Załącznik nr 1 do SIWZ


ZESTAWIENIE ILOŚCIOWE CIEPŁOMIERZY ORAZ WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO


Zadanie nr 1
Dot. ciepłomierzy 2WR5 lub UH50 – przelicznik elektroniczny i przetwornik przepływu

	L.p.
	Zakres
	Ilość

	
	
	2WR5/ UH50

	1.
	0,6- 1,5 m3/h
	103/52 szt.

	2.
	2,5 m3/h
	71/64 szt.

	3.
	3,5 m3/h
	 78/25 szt.

	4.
	6,0 m3/h
	82/11 szt.

	5.
	10 m3/h
	19/2 szt.

	6.
	15 m3/h
	3/- szt.

	 
	Razem
	510 szt.



Zadanie nr 2
Dot. ciepłomierzy Multical 602 – przelicznik elektroniczny i przetwornik przepływu

	L.p.
	Zakres
	Ilość

	1.
	1,5 m3/h
	149 szt.

	2.
	2,5 m3/h
	76 szt.

	3.
	3,5 m3/h
	92 szt.

	4.
	6,0 m3/h
	48 szt.

	5.
	10 m3/h
	4 szt.

	
	Razem
	369 szt.



Zadanie nr 3
Dot. ciepłomierzy D204MB  Faun  – przelicznik elektroniczny i przetwornik przepływu

	L.p.
	Zakres
	Ilość

	1.
	1,5 m3/h
	85 szt.

	2.
	2,5 m3/h
	65 szt.

	3.
	3,5 m3/h
	66 szt.

	4.
	6,0 m3/h
	21 szt.

	5.
	10 m3/h
	11 szt.

	6.
	15 m3/h
	4 szt.

	7.
	25 m3/h
	1 szt.

	
	Razem
	253 szt.




[bookmark: _MON_1539079754][bookmark: _MON_1546237113]Wymagania dotyczące legalizacji i czynności dodatkowych

W ofercie należy przedstawić całkowity koszt dla poszczególnych zakresów, który powinien 
zawierać:
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- wymianę baterii zasilającej SAFT LS33600 dla przelicznika UH50, Multical 602, D204MB oraz SAFT LS26500 dla przelicznika 2WR5.
- zerowanie pamięci przelicznika.
- czyszczenie i płukanie chemiczne wewnętrznych elementów pomiarowych przetwornika przepływu
- obligatoryjnie wymianę uszczelki korpusu dla przetwornika 2WR5 
- w przypadku wystąpienia błędów pomiarowych większych niż dopuszczalne, wykonanie kalibracji przetwornika – ilości przetworników wymagających kalibracji należy założyć szacunkowo, wg własnej wiedzy technicznej i doświadczenia i czynności te wliczyć w cenę usługi.

Zamawiający oczekuje, że w wyniku wykonania kalibracji liczba legalizacji z pozytywnym wynikiem kształtować się będzie na  poziomie przynajmniej 90% i jest to warunek konieczny. Maksymalna ilość urządzeń z negatywnym wynikiem legalizacji nie może przekraczać 10% danej partii urządzeń i z doświadczenia Zamawiającego wynika, że przy prawidłowo wykonanej kalibracji uzyskanie takiego wyniku jest realne.

W przypadku negatywnego wyniku kontroli metrologicznej elementu ciepłomierza opłata nie będzie pobierana.

Tabela nr 1 – potwierdzenie wymagań Zamawiającego dotyczących legalizacji i czynności dodatkowych
	Rodzaj czynności
	TAK  /  NIE

	Kontrola metrologiczna
	

	Wymiana baterii – Multical 602 , UH50, D204MB-  bateria SAFT LS33600, dla 2WR5 – bateria LS26500, 
	

	Zerowanie pamięci  przelicznika
	

	Czyszczenie i płukanie przetwornika
	

	Wymiana uszczelki przetwornika 2WR5 
	

	Wykonanie kalibracji licznika ciepła / w przypadku przekroczenia błędów dopuszczalnych
	

	Zagwarantowanie pozytywnego wyniku legalizacji na poziomie przynajmniej 90% 
	

	Brak opłaty w przypadku negatywnego wyniku legalizacji
	

	Zachowanie wymaganego terminu legalizacji
	


(w przewidzianej kolumnie należy przedstawić informację odnośnie każdej pozycji.)


Termin realizacji:
Zadanie nr 1: 10 dni roboczych
Zadania nr 2 i 3: 12 dni roboczych 
licząc od dnia otrzymania przesyłki przez Wykonawcę do dnia wysyłki urządzeń po legalizacji.
Liczniki ciepła dostarczane będą do Wykonawcy sukcesywnie od 15.01.2021 r. do 15.12.2021 r. 
w partiach 40 – 60 szt., dwa razy w miesiącu.




…..………………
(podpis Wykonawcy)      
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