

## WYKONAWCY

### Wyjaśnienie treści SWZ:

#### **"Przebudowa i modernizacja przepompowni ścieków P-1 w Pasymiu"**

Na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) Zamawiający wyjaśnia treść SWZ w związku z zadaniem przez Wykonawcę zapytaniem:

#### **Zapytanie 1 :**

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przebudowa i modernizacja przepompowni ścieków P-1 w Pasymiu, w związku z koniecznością przeprowadzenia wizji lokalnej (w ocenie Wykonawcy) na przepompowni ścieków, która w ramach postępowania ma być modernizowana, a także z uwagi na okres urlopowy związany z 1 i 3 maja, co u wielu producentów i poddostawców przekłada się na sezon urlopowy do dnia 8 maja 2023., wnioskujemy o przedłużenie terminu składania ofert do dnia 25.05.2023 r. Nadmieniamy, iż Wykonawca aby skalkulować rzetelną ofertę opartą o aktualne ceny, zmuszony jest na bieżąco pozyskiwać oferty od poddostawców. Przypadający na 18 tydzień 2023 r. sezon urlopowy i święta (1 i 3 maja), uniemożliwia Wykonawcy złożenie oferty rzetelnie skalkulowanej, gdyż w okresie tym nie uzyska ofert od klientów, co uzasadnia w pełni konieczność wydłużenia terminu składania ofert do dnia 25.05.2023 r. i umożliwienia Wykonawcy złożenia konkurencyjnej oferty w postępowaniu.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie terminu składania ofert do dnia 25.05.2023 r.

#### **Wyjaśnienie stanowi integralną część SWZ.**

BURMISTRZ

Cezary Łachmański