
Rzut parteru
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Zakres robót:
1. Demontaż misek ustępowych
2. Demontaż umywalek
3. Demontaż kabin ustępowych typu systemu HPL
3. Demontaż armatury
4. Demontaż suszarki do rąk
5. Demontaż stolarki drzwiowej wewnętrznej wraz z ościeżnicami stalowymi
6. Demontaż kratek wentylacyjnych
7. Demontaż sufitu podwieszanego modułowego 60x60
8. Skucie płytek ceramicznych ściennych i podłogowych
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elementy do rozbiórki, demontażu
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sufit podwieszany  modułowy 60x60 cm

płytki ścienne do skucia
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Istniejąca sygnalizacja pożaru, czujki dymu pozostają bez
zmian. Instalację zabezpieczyć na czas robót budowlanych.

wyburzenie ściany
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Remont toalet na parterze w budynku C  UEP w Poznaniu
przy ul. Towarowej 53 wraz z przystosowaniem toalety
damskiej dla osób niepełnosprawnych

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań
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