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WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna — wymagania ogélne - odnosi si¢ do wymagan wspdlnych dla poszczegdlnych
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktore zostang wykonane w ramach
opracowanego projektu wykonawczego — remont toalet na parterze w budynku C uniwersytetu
Ekonomicznego w Poznaniu przy ulicy Towarowej 53 wraz z przystosowaniem toalety damskiej dla osob
niepetnosprawnych.
12.  Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
wykonaniu rob6t opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3.  Zakres robét objetych ST
- roboty rozbiérkowe
- stawianie nowych Scianek
- roboty tynkarskie i towarzyszace
- prace malarskie
- posadzki
- stolarka drzwiowa
1.3.1. Wymagania ogoine nalezy rozumiec i stosowaC w powigzaniu z nizej wymienionymi, szczegotowymi
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych:
- architektoniczno-budowlang
- instalacji elektrycznej
- instalacji sanitarne;

1.4. Obowigzki Inwestora

* Przekazanie dokumentacji - Inwestor przekazuje Wykonawcy 2 egzemplarze dokumentacji

projektowej oraz dziennik budowy.

* Przekazanie placu budowy - Inwestor przekaze plac budowy we fragmentach i w czasie
przedstawionym przez Wykonawce i zaakceptowanym przez Inwestora projektu zagospo-

darowania placu budowy i programu realizacji inwestycji.
« Ustanowienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zwanego dalej w ST Inspektorem.

+ Zawiadomienie wifasciwych organdéw oraz Projektanta co najmniej na 7 dni przed
rozpoczeciem robdt, dofaczajac oSwiadczenie Kierownika budowy i Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego (Inspektora) o przejeciu obowigzkow jw
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* Przed rozpoczeciem budowy, Kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania planu
BIOZ

Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumen-

tacjq projektowa, ST i poleceniami Inspektora .

1.5.1.  Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy W terminie okre$lonym w SIWZ przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.
1.5.2. Dokumentacja przetargowa
Dokumentacja przetargowa bedzie zawierac:
- dokumentacje projektowa,
- przedmiary rob6t
- informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Wykonawca rob6t zobowigzany jest w cenie umowy opracowa¢ dokumentacie:
- projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robot
- projekt objazdow/obej$¢ tymczasowych na czas budowy
- projekt organizacji i harmonogram robot
- projekt zaplecza technicznego budowy
1.5.3.  Zgodno$¢ robdt z dokumentacjg projektowg i ST
Dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora Wykonawcy stanowig czesS¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione chocby w jednym z nich
sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dokumentacii.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentacji projektowej, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktory dokona odpowiednich zmian lub po-
prawek. W przypadku rozbiezno$ci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowa i ST.
1.54.  Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji budowy, az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w
tym ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki
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niezbedne do ochrony robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuije sie, ze jest wigczony w cene umowna,

1.5.5.  Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaC w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony Srodowiska naturalnego.

1.5.5.01. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdbw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo
przez personel Wykonawcy.

2.  Materialy

21.  Zrédta pozyskiwania materiatow
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przezna-
czonych do robét Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodta
zamawiania materiatow i odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Inspektora.

2.21.  Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do robét

i byly dostepne do kontroli przez Inspektora.
3.  Sprzet

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w projekcie organizacii
rob6t zaakceptowanym przez Inspektora; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy
lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Bedzie
on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4.  Transport

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie mate-
riatow/sprzetu na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wiadz co do przewozu

nietypowych tadunkow i w sposob ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora.
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Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Ogodlne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z Umowg, oraz za jako$¢ zastoso-
wanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa wymaganiami ST,
projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za
dokfadne wyznaczenie wszystkich elementow robét zgodnie z wymiarami okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pisSmie przez Inspektora. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce zostang, jesli wymaga¢ tego bedzie Inspektor, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie robdt przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢. Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materiatow i elementéw rob6t bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie,
Dokumentaciji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektora uwzgledni wyniki badan materiatow i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materiatéw, do$wiadczenia z przeszto$ci, wyniki badar naukowych oraz inne
czynniki wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pdzniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.

Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robot

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora programu
zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania rob6t, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja, projek-
towa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora. Celem kontroli robét bedzie
takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngé¢ zatozong jako$¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urza-
dzenia niezbedne do pobierania probek, badan materiatdw oraz robét. Przed zatwierdzeniem systemu
kontroli Inspektor moze zazgdac¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania,
ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania
materiatbw oraz rob6t z czestotliwo$cig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu
badan i ich czestotliwoS¢ ustali Inspektor jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie

robo6t zgodnie z Umowa. Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
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norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna
stosowaC wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora. Inspektor moze
dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy,
ze zapewniono zgodnos z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych, deklaracje zgodnosci lub
certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczna, Produkty przemystowe muszg posiada¢
ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych
przez niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

Dokumenty budowy
- Dziennik budowy,
- Rejestr obmiaréw,
- Deklaracje i certyfikaty zgodno$ci materiatow
- Pozwolenie na budowe
- Ew. umowy cywilnoprawne
- Protokoty odbioru robét
- Protokoty narad i ustalen

- Korespondencja na budowie

Obmiar robot

Obmiar robot bedzie okre$la¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacj
projektowg i ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych robét i o terminie obmiaru co najmniej 3
dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiaréw. Obmiar gotowych robét
bedzie przeprowadzony z czestoScig okre$long w Umowie. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to
Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy
stosowane w czasie obmiaru robdt bedq zaakceptowane przez Inspektora. Obmiary bedq
przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich

wykonywania. Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem.

Odbior robot

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
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b) odbiorowi cze$ciowemu,

¢) odbiorowi wstepnemu

d) odbiorowi koricowemu.
Odbidr rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykony-
wanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr rob6t zanikajacych i
ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot. Odbioru robét dokonuije Inspektor. Gotowo$¢ dane;
czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbi6r bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pozniej niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.
Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacjq Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego
robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor.
Odbidr wstepny robot_ jest to odbior ostateczny i polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania
rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jako$ci i wartosci. Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowo$¢ do
odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bez-
zwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiardw,
oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowg i ST. W toku odbioru
ostatecznego rob6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajgcych i robot
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét
uzupetniajgcych w warstwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynno$ci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegoinych asorty-
mentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancii
i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona
potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach Umownych.
Odbidr koncowy polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy

odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
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Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie odbior wstepny robot.
9. Podstawa ptatnosci

Podstawa ptatnosci opisana w SIWZ.
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B-1.1.00 ROBOTY ROZBIORKOWE CPV 45110000-1

1.1.1.

Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych
z remontem toalet na parterze w budynku C uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu przy ulicy
Towarowej 53 wraz z przystosowaniem toalety damskiej dla osob niepetnosprawnych.

Zakres robot

1.1.3.

Specyfikacja, obejmuje wszystkie czynno$ci zwigzane z przygotowaniem i zakoriczeniem robot
budowlanych rozbidrkowych koniecznych do wykonania remontu pomieszczen:

e demontaz stolarki otworowej

e demontaz systemowych kabin ustepowych

e demontaz sufitu podwieszanego typu 60x60 cm z paneli metalowych

e skucie ptytek ceramicznych sciennych i podtogowych

® wywiezienie gruzu i jego utylizacja

Materiaty pochodzace z rozbiorki

Materiaty porozbidrkowe po segregacji nalezy podda¢ zagospodarowaniu zgodnie z
obowigzujacymi przepisami o ochronie $rodowiska poprzez recykling i utylizacje. Gruz utylizowac
poza placem rozbiorki. Papa, tworzywa sztuczne - materiaty stanowigce zagrozenie dla srodowiska,
poddac utylizacji w wyspecjalizowanych jednostkach. Nie przewiduje si¢ urzadzania placu
sktadowego dla materiatow pochodzacych z rozbiorki.

1.1.4. Sprzet

1.1.5.

tomy, kilofy, oskardy, mioty, mfoty mechaniczne, fopaty, szufle, wiadra, taczki, pity diamentowa,
samochdd do wywozu gruzu. Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu,

ktory nie spowoduije niekorzystnego wptywu na Srodowisko i jako$¢ wykonywanych robot.

Transport

1.1.6.

Samochod samowytadowczy, skrzyniowy. Odwiezienie ztomu, szkta i gruzu na odpowiednie
skladowiska. Wykonawca bedzie usuwaC na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Wykonanie robot

UWAGA: - Instalacja sygnalizacji ppoz., DSO, - instalacja pozostaje bez zmian, nalezy ja
zabezpieczy¢ na czas remontu, podwiesi¢ lub zdemontowa¢ i ponownie zamontowa¢ w
pierwotnym potozeniu.

Gruz oraz zdemontowane elementy tymczasowo sktadowa¢ w odpowiednich kontenerach, w miejscu

wyznaczonym przez Kierownika budowy, a nastepnie niezwtocznie wywiez na ustalone miejsce
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sktadowania odpaddw. Przy rozbidrkach nalezy bezwzglednie przestrzega¢ przepiséw BHP i wykonaé
stosowne zabezpieczenia zwtaszcza ochrony osobistej pracownikow.

Roboty wykonywaé tylko metodg ciecia. Niedopuszczalne jest kucie.

Prace rozbidrkowe wykonywacé recznie, roboty wykonywac pod nadzorem i w razie koniecznosci nalezy
wstrzymac prace i wezwac nadzér inwestorski.

Wszystkie prace rozbiorkowe moga by¢ prowadzone przez osobe posiadajaca  odpowiednie
kwalifikacie zawodowe. Niedozwolona jest praca robotnikéw pod nieobecno$¢ na placu budowy
osoby posiadajgcych odpowiednie uprawnienia. Przy organizacji rob6t oraz ich wykonywaniu
przestrzega¢ wszystkich obowigzujacych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy, ppoz., a w
szczegolnosci, przepiséw zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy tj. Dz. U. z 2003r nr 109 poz.1650 oraz w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych tj. Dz. U. nr 47 poz.401. Nalezy bezwzglednie stosowac
wszystkie przewidziane przy tych robotach urzadzenia zabezpieczajgce i ochronne. Pracownicy
powinni by¢ zaopatrzeni w komplet potrzebnych narzedzi oraz odziez robocza, hetmy okulary i
rekawice ochronne. Robotnicy pracujacy na wysokosci powinni by¢ zabezpieczeni pasami ochronnymi
lub linami umocowanymi do trwatych elementéw budynku. Ponadto powinni posiadac aktualne badania
lekarskie, ktore zezwalajg im wykonywanie prac na odpowiednich wysokosciach.

Materialy porozbiérkowe po segregacji nalezy poddaé zagospodarowaniu zgodnie z
obowigzujacymi przepisami o ochronie $rodowiska poprzez recykling i utylizacje. Gruz utylizowaé
poza placem rozbiorki. Papa, tworzywa sztuczne - materialy stanowigce zagrozenie dla Srodowiska,
poddaC utylizacji w wyspecjalizowanych  jednostkach. Nie przewiduje sie urzadzania placu
sktadowego dla materiatow pochodzacych z rozbiorki.

"Zdemontowane suszarki nalezy przedstawi¢ Dziatowi Inwestycji i Remontéow UEP celem

zaopiniowania ich przed utylizacja."

Kontrola jakosci

1.1.8.

Polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbiérki oraz sprawdzeniu braku zagrozer na miejscu.

Jednostka obmiaru

1.1.9.

Ogolne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robot podano w "Wymagania ogoine". Powierzchnia
w m2. Gruz betonowy w m?. Dla elementéw stalowych - szt. Obmiar robét wylicza sie w oparciu o zasady
sporzadzania przedmiarow okreslonych w "Zatozeniach szczegétowych" zawartych w kazdym z
rozdziatow "Katalogow Norm Rzeczowych i Kosztorysowych Naktadow Norm Rzeczowych"

Odbidr robot

Ogolne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w "Wymaganiach ogdlnych".
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Dokonuje go Inspektor na podstawie zapiséw w dzienniku budowy.

1.1.10. Podstawa ptatnoSci

Ogolne zasady dotyczace ptatnosci podano w Wymaganiach ogdlnych.

Zapisane w dzienniku budowy - m? , m3 i szt. po odbiorze robét.

1.1.11. Przepisy zwigzane

Szczegotowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbiérkowych - Rozp. Min.
Bud. i Przemystu Mat. Bud. z dnia 28 marca 1972 r. - Dz.U. Nr. 13, poz. 93 z pdzniejszymi
zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844 z pdzn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401)

SIWz

umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robot
zatwierdzona przez Zamawiajgcego

dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania, normy, i inne ustalenia i dokumenty
techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji

nie wymienione tytuty jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia

Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim
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B-1.2.00 STOLARKA DRZWIOWA CPV 45421000-4

1.2.1.

Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych
z remontem toalet na parterze w budynku C uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu przy ulicy
Towarowej 53 wraz z przystosowaniem toalety damskiej dla osob niepetnosprawnych.

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze roboét.

Zakres robot

1.2.3.

Specyfikacja, obejmuje wszystkie czynno$ci zwigzane z przygotowaniem i zakoriczeniem robot
montazowych stolarki drzwiowej koniecznej do wykonania remontu pomieszczen:
e montaz drzwi wg projektu

Materiaty

Wedtug zestawienia stolarki drzwiowej zawartej w dokumentacji projektowe;.
Wymagania stolarki: kompletna, wykoriczona, z okuciami, z zamkami, kratka wentylacyjng i
samozamykaczem wg projektu. Doptyw powietrza do pomieszczen sanitariatow poprzez otwory

nawiewne (kratka) w dolnej cze$ci drzwi o powierzchni netto 220 cm2 wg Warunkdw Technicznych

1.24. Sprzet

1.2.5.

Poziomica, klocki podktadowe, miara, ndz, wiertaka, zaciski stolarskie itp. potrzebny do wykonania robot.
Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na Srodowisko i jako$¢ wykonywanych robot.

Transport

1.2.6.

Dostawa specjalistycznymi samochodami. Materiat zabezpieczy¢ przed opadami atmosferycznymi. Na
placu budowy transport reczny. Wymogi transportu i sktadowania wedlug wskazan producenta.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Wykonanie robot

Wykonawca powinien dokona¢ montazu drzwi zgodnie ze szczegdtowg instrukcjg wbudowania tych
wyrobow dostarczong przez kazdego producenta. Producent/Wykonawca powinien dysponowac
wszelkim potrzebnym sprzetem, rusztowaniem, kadrg pracownikéw wykwalifikowanych itd.
niezbednymi do przygotowania w warsztacie i zamontowania na budowie.

Prace przygotowawcze do montazu drzwi rozpoczynamy od poszerzenia i oczyszczenia otworu, w
ktorym drzwi zostang zamontowane. Ubytki w materiale, z ktérego zbudowano Sciany lub w zaprawie
murarskiej nalezy uzupetni¢. Oscieze powinno by¢ czyste, réwne i suche. Drzwi przeznaczone do
zamontowania w Scianie powinno mie¢ takie wymiary, by umozZliwiaty one jego prawidtowe ustawienie,

wypoziomowanie na klockach podktadowych lub listwie progowej. Miedzy drzwiami a $ciang powinny
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by¢ zachowane szczeliny o szeroko$ciach, ktore juz po zamontowaniu drzwi umozZliwig ich
rozszerzanie pod wptywem wilgoci lub temperatury. Szeroko$¢ szczelin uzalezniona jest od materiatu,
z jakiego wykonane sg drzwi.

Przed rozpoczeciem montazu drzwi nalezy zdjac jego skrzydta. Zostang one ponownie zamocowane
dopiero po zakonczeniu catego montazu. Nastepny krok to przykrecenie do oScieznicy kotew
metalowych, ktére w nastepnym etapie postuzg do zamocowania drzwi do $cian. Kotwy powinny by¢
zamocowane do osciezy w odlegtosci okoto 15 cm od narozy. Odlegtosci miedzy kotwami nie mogg
by¢ dla drewnianych nie wigksza niz 80 cm. UstawiC oScieznice w otworze na progu pod
oscieznicowym na klockach. Drzwi nalezy wypoziomowaé. Po wypoziomowaniu drzwi regulujemy jego
potozenie w pionie, dbajac o to, by zachowaC réwne szczeliny miedzy ramg a murem. Po
wypoziomowaniu i wypionowaniu drzwi mocowac kotwy do muru. W miejscach otworéw drzwiowych
montowaé oscieznice z wytogami. Skrzydta drzwi ptycinowe z kratka wentylacyjng wg rysunku.

Kontrola jakosci

1.2.8.

Sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacjg techniczna, badan kontrolnych i atestéw jako$ci materiatow,
protokotow odbiorow czeSciowych oraz stwierdzenia wzajemnej zgodnoSci za pomocg ogledzin
zewnetrznych i pomiarow.

» Sprawdzenie szczelin w przylgniach ram

 Sprawdzenie dziatania drzwi

« Sprawdzenie pionowosci osadzenia

« Sprawdzenie doktadnosci regulacji

Jednostka obmiaru

1.2.9.

Ogolne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robot podano w "Wymagania ogoine". Powierzchnia
w m?, oscieznice w szt. Obmiar robot wylicza sie w oparciu o zasady sporzadzania przedmiarow
okreslonych w "Zatozeniach szczegOtowych" zawartych w kazdym z rozdziatow "Katalogdw Norm
Rzeczowych i Kosztorysowych Nakfadow Norm Rzeczowych"

Odbidr robot

Ogolne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w "Wymaganiach ogélnych".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich iloSci, jakoSci i warto$ci. Odbioru wbudowanej stolarki dokonuje sie
po ich ostatecznym osadzeniu na state, odbi6ér osadzenia o$cieznic powinien by¢
przeprowadzony przed wykonczeniem o$ciezy. Odchylenie od pionu i poziomu nie
powinno by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m wysoko$ci, jednak nie wiecej niz 3 mm na catej
dtugosci elementow oScieznicy. Ustawienie sprawdza¢ w poziomie i pionie oraz
dokonywac pomiaru przekatnych: roznice wymiaréw przekatnych nie powinny by¢ wieksze

niz 1 mm przy dtugosci przekatnej 1 m, 2 mm przydtugos$ci przekatnej 2 m, 3 mm przy
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dtugosci przekatnej powyzej 2 m. Przy pasowaniu wbudowanych drzwi luzy drzwi

jednoskrzydtowych nie powinny przekracza¢ 3 mm a dwuskrzydtowych 6 mm. Po

zamknigciu drzwi skrzydta nie  powinny przy poruszaniu klamka wykazywaé zadnych

luzéw. Otwarte skrzydta drzwi nie powinny samoistnie sie zamykaé. W przypadku

udzielenia przez producenta wieloletniej gwarancji na zamontowang stolarke, nalezy

przestrzega¢ warunkéw montazu okre$lonych przez producenta, aby gwarancja w petnym

zakresie zostat przeniesiona na uzytkownika.

1.2.10. Podstawa ptatnoSci

Ogolne zasady dotyczace ptatnosci podano w Wymaganiach ogdlnych.

Zapisane w dzienniku budowy - m? i szt. po odbiorze robét wg warunkéw umowy.

1.2.11. Przepisy zwigzane

PN-88/B-10085 + A1 i A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-B-02100:1952 Skrzydta i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Okreslenia
PN-B-91000:1996Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia
PN-B-10085:1988/Az2:1997 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania
(Zmiana A2)

PN-B-10085:1988/Az3:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania
(Zmiana Az3)

Instrukcje producenta, aprobaty techniczne i certyfikaty

SIWz

umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robot
zatwierdzona przez Zamawiajgcego

dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania, normy, i inne ustalenia i dokumenty
techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestyciji

niewymienione tytuty jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia

Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim
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B-1.3.00 SCIANKI CPV 45421152-4, CPV 45262500-6

1.3.1.

Przedmiot

1.3.2.

Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych
z remontem toalet na parterze w budynku C uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu przy ulicy
Towarowej 53 wraz z przystosowaniem toalety damskiej dla 0sob niepetnosprawnych.

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robot.

Zakres robot

1.3.3.

Specyfikacja, obejmuje wszystkie czynno$ci zwigzane z przygotowaniem i zakoriczeniem robot
budowlanych $cianek dziatowych koniecznych do wykonania remontu pomieszczen:
e wykonanie Scianek obudowy stelazy miski ustepowej i umywalki oraz rur

Materiaty

- systemowe do wykonania obudowy umywalki i miski ustepowej z ptyt GKBI 2x12,5 mm na stelazu
metalowym.

Stosowane materiaty musza odpowiadaé Polskim normom lub Swiadectwom ITB. Pochodzenie i
jakoS¢ okreslona atestem musi by¢ zatwierdzona przez Inspektora.

Wszystkie stosowane materiaty musza by¢ zatwierdzone przez Inspektora.

1.34. Sprzet

1.3.5.

Wg systemu dostawcy, poziomica, faty kierujaca i murarska, warstwomierz narozny, pion i sznur murarski.
Skrzynia do zapraw, kielnia murarska, czerpak blaszany, poziomica, faty kierujgca i murarska,
warstwomierz narozny, pion i sznur murarski, betoniarka elektryczna, wiadra.

Transport

1.3.6.

Samochod  ciezarowy, roztadunek reczny. Nalezy przestrzega¢ zasad okreslonych przez

producenta/dostawce przy zatadunku i wytadunku oraz sktadowaniu.

Wykonanie robot.

1.3.7.

Rozktad profili $ciennych co 30 cm. Profile nalezy mocowa¢ do istniejacej konstrukcji budynku
Potaczenia profili nalezy wykonywa¢ wedtug wytycznych producenta danego systemu $ciennego.
Nalezy stosowac Sruby, wkrety i inne taczniki zalecane przez producenta danego systemu
Sciennego. Rozstaw co 30 cm oraz iloS¢ tacznikow nalezy dobiera¢ na podstawie wytycznych
producenta danego systemu $ciennego. Wysoko$¢ ok. 287 cm - do sufitu podwieszanego.

Jezeli dany producent systemu Sciennego przewiduje inne rozwigzania niz przedstawione w projekcie,
to mozna je zastosowa¢ pod warunkiem uzyskania akceptacji inwestora oraz projektanta.

Kontrola jakosci.
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Sprawdzenie materiatow nalezy przeprowadza¢ po$rednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy
i innych dokumentow stwierdzajacych zgodno$S¢ cech uzytych materiatbw z wymaganiami
dokumentacji oraz odnosnymi normami.

Wykonawca zobowigzany jest do oceny jakosci dostarczonego przez producenta. Jako$¢ robét nalezy
oceniaé wzrokowo i mierzy¢ dostepnymi przymiarami. Scianki musza utrzymywaé pion i prostoliniowo$¢
w tolerancji do 0,5 cm na catej dtugosci.

Stosowa¢ warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB nr 417/2006

Jednostka obmiaru.

(m2, szt.) Scianki. Ogolne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w "Wymagania
ogolne". Powierzchnia w m?, o$cieznice w szt. Obmiar robdt wylicza sie w oparciu o zasady
sporzadzania przedmiarow okreslonych w "Zatozeniach szczegétowych" zawartych w kazdym z

rozdziatow "Katalogow Norm Rzeczowych i Kosztorysowych Naktadow Norm Rzeczowych"

3.9.  Odbior.

1.3.9

1.3.10.

Odbioru dokonuije Inspektor Nadzoru na podstawie odbioréw czeSciowych, ogladu, wpiséw do dzien-
nika budowy i sprawdzenia z dokumentacjg projektowa.
Stosowa¢ warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB nr 417/2006

Podstawa pfatnosci.

1.3.11.

Zgodnie z obmiarem (m?2 i szt), po odbiorach poszczegdlnych robét. wg umowy

Przepisy zwigzane.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB nr 417/2006

¢ Instrukcje producenta, aprobaty techniczne i certyfikaty

e SIWZ

e Zalecenia wykonawcze producentow stosowanych materiatow.
Aprobaty, certyfikaty, atesty ITB.

e umowa zawarta pomigdzy Wykonawcg a Zamawiajacym wraz z harmonogramem robot
zatwierdzona przez Zamawiajgcego

e dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania, normy, i inne ustalenia i dokumenty
techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji

e nie wymienione tytuly jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia

Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim
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B-1.4.00 UKLADANIE PLYTEK CERAMICZNYCH CPV 45432000-4

1.4.1.  Przedmiot
Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych
z remontem toalet na parterze w budynku C uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu przy ulicy
Towarowej 53 wraz z przystosowaniem toalety damskiej dla 0sob niepetnosprawnych.
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robot.
1.4.2.  Zakres robdt
Specyfikacja, obejmuje wszystkie czynno$ci zwigzane z przygotowaniem i zakoriczeniem robot
budowlanych koniecznych do wykonania adaptacji pomieszczen:
e izolacja przeciwwilgociowa
e wyrdwnanie podtogi masg samopoziomujaca
e gruntowanie $cian wewnetrznych
e gfadz gipsowa
e licowanie Scian ptytkami ceramicznymi
e obsadzenie drzwiczek rewizyjnych
e uktadanie ptytek gres podtogowych i ciennych
1.4.3. Materiaty
pustaki ceramiczne, cement, piasek, wapno, gips szpachlowy, $rodek gruntujacy, ptynna folia, ptytki
ceramiczne Scienne wg projektu, oktadziny scian z ptytek gres 40x60 cm w kolorze jasnym szarym
uzgodnione z inwestorem. Plytki gres poditogowe do zastosowan w obiektach oraz przeciwpo$lizgowe
min. R9, o odpornoéci na Scieranie PEI IV. Posadzka z ptytek gres 60x60 cm w kolorze jasnym szarym
identycznym jak piyty $cienne. OSTATECZNY WYMIAR PLYTEK ORAZ KOLOR USTALIC Z
INWESTOREM. Elastyczna zaprawa klejaca do plytek, profesjonalna zaprawa do spoinowania,
silikonowa masa uszczelniajgca.
Wszystkie ptytki ceramiczne muszg spetnia¢ wymagania normy PN-EN 14411:
- Plytki muszg by¢ | gatunku
- Sita tamigca [N] dla ptytek: minimum 1300 N
- Maksymalna nasigkliwos¢ ptytek Sciennych: 10%. Maksymalna
nasiakliwos¢ ptytek podtogowych: 6%.
- Nalezy stosowac ptytki ceramiczne kalibrowane
- Dla $cian i osobno dla posadzki nalezy stosowac ptytki o tej same;
kalibraci.
- Spoinowanie ptytek wykona¢ przy pomocy fug epoksydowych
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- Fugowanie oktadziny ceramicznej w kolorze jasnoszarym dostosowanym
do plytek gres
Stosowane materiaty musza odpowiadaé Polskim normom lub Swiadectwom ITB. Pochodzenie i
jakoS¢ okreslona atestem musi by¢ zatwierdzona przez Inspektora.

Wszystkie stosowane materiaty musza by¢ zatwierdzone przez Inspektora.

1.44. Sprzet

1.4.5

Pomosty robocze, rusztowania, szczotki, mieszadta do tynkow i farb, pojemniki i wiadra, pedzle, watki,
taty, taczki, mieszadfa do kleju, pojemniki i wiadra, packi, przyrzad do ciecia ptytek ceramicznych.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie powoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ i Srodowisko wykonywanych robot.

Transport

1.4.6.

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzer stosowa¢ sprawne technicznie Srodki
transportu.  Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami
atmosferycznymi. Transport i sktadowanie wg karty informacyjnej producenta. Zachowa¢ wymagania
producenta dotyczace warunkow przenoszenia oraz magazynowania.

Dostawa samochodem ciezarowym, na placu budowy transport reczny. Wymogi transportu i
skladowania wg wskazan producenta.

Wykonanie robot

Wedtug projektu. Wykona¢ izolacje przeciwwilgociowa pod posadzkg - folia w ptynie z wywinigciem
na $ciany min. 30 cm.

Przygotowanie podtoza: Wszystkie podtoza powinny by¢ wiasciwie wysezonowane, mieC
odpowiednig nosno$¢, statg i jednorodng strukture oraz byC réwne i oczyszczone z kurzu,
ttuszczow, smardw, Srodkow antyadhezyjnych, resztek farb itp. Wyprawy i powtoki niestabilne, o
niedostatecznej przyczepno$ci, nalezy usung¢. Wewnetrzne podtoza betonowe muszag miec¢ co
najmniej 3 miesiace, tynki oraz cementowe jastrychy co najmniej 4 tygodnie, natomiast jastrychy
anhydrytowe - co najmniej 2 tygodnie. Jastrychy anhydrytowe nalezy przeszlifowa¢ i odkurzyc.
Nieréwnosci poditoza nalezy zniwelowaé przy uzyciu zaprawy wyrownujaco-szpachlowej lub - jesli
wymagana jest dodatkowo naprawa podtoza i wypetnienie duzych ubytkéw - zaprawy szpachlowo-
renowacyjnej. Nierowne powierzchnie podtog zaleca sie wyrowna¢ masg samopoziomujgca. Podtoza
silnie i nieréwnomiernie nasigkliwe (np. betony komérkowe, ptyty gipsowo-kartonowe) oraz podtoza
pylace nalezy zagruntowaé. Podioza piaszczace lub kredujgce, a takze wymagajace poprawy
wodoodpornosci (np. jastrychy anhydrytowe) nalezy zagruntowac.

Przygotowang zaprawe nalezy naktada¢ na pace stalowg i wykorzystujac prostg krawedz pacy
rozprowadza¢ na podiozu cienkg warstwa, silnie dociskajgc. Nastepnie nalezy nanies¢ grubszg

warstwe zaprawy i przeciggnag jq zabkowang krawedzig pacy, prowadzonej pod katem 45-60° do
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podtoza. Wielkos¢ powierzchni pokrytej zaprawg powinna by¢ dostosowana do mozliwosci utoZenia
ptytek, aby nie zostat przekroczony czas otwartego schnigcia zaprawy klejacej. Mozna go
kontrolowa¢ dotykajac zaprawy palcem; jesli do niego juz nie przylega, to czas otwartego schnigcia
zostat przekroczony i zaprawe takg nalezy usung¢ z podtoza i nanieS¢ nowa. Plytki przykleja sie w
taki sposob, ze kolejng przyktada sie jak najblizej poprzedniej i nastepnie przesuwa tak, aby powstata
spoina

odpowiedniej szeroko$ci. Ptytki dociska¢ i ewentualnie dobija¢é gumowym mtotkiem, aby
zaprawa klejaca przylegata do co najmniej 70% powierzchni ptytki. Plytki bardzo duze, wigksze niz
30x30 cm, powinny by¢ uktadane tak, aby zaprawa przylegata do co najmniej 90% powierzchni ptytki.
Wszystkie ptytki uktadane na zewnatrz oraz w miejscach trwale wilgotnych, a takze na podtogach
intensywnie eksploatowanych, powinny byC przyklejane tak, aby zaprawa przylegata do cafe]
powierzchni ptytki. W celu spetnienia tych warunkéw, zaprawe klejaca nalezy nanosic¢ takze na catg
powierzchnige odwrotnej strony ptytki, cienkg warstwa o rownej grubosci, pokrywajaca wszystkie
wyprofilowania. Szeroko$¢ spoin nalezy dobra¢ w zaleznosci od lokalizacji wyktadziny i wielkoSci
ptytek. W wyktadzinach wewnetrznych przyjmuje sie: minimum 2 mm - przy dtugosci boku ptytki do
10 cm, 2-6 mm - przy ptytkach 10-25 cm, 4-8 mm - przy ptytkach 25-30 cm. W wyktadzinach
zewnetrznych, w zaleznosci od koloru piytek i nastonecznienia, podane wartosci nalezy zwiekszy¢ o
50-80%. Przed stwardnieniem zaprawy nalezy wydrapac ze spoin jej ewentualne pozostatosci, a plytki
obmy¢ woda.

Do spoinowania mozna przystapi¢, gdy zaprawa mocujgca ptytki do podioza jest stwardniata i
dostatecznie wyschnigta. Szczeliny pomiedzy ptytkami powinny mie¢ jednakowa gtebokos¢, byé
oczyszczone z resztek zaprawy mocujacej ptytki, kurzu i innych zabrudzen. W przypadku ptytek
mocno wchfaniajacych wode, szczeliny zwilzy¢ przy uzyciu wilgotnej gabki.

Przygotowanie produktu: Suchg mieszanke nalezy wsypywac¢ stopniowo do czystego
pojemnika zawierajacego odpowiednig ilos¢ wody, mieszajac recznie lub mechanicznie za pomocg
wolnoobrotowego mieszadta, az do uzyskania jednorodnej, pozbawionej grudek masy. Odstawi¢ na
czas dojrzewania wynoszacy ok. 5 minut i ponownie doktadnie wymieszac. Kolejne partie zaprawy
przygotowywac¢ zawsze w taki sam sposéb, gdyz niejednakowe dozowanie wody moze powodowac
roznice kolorystyczne. W przypadku potrzeby wykorzystania czeSci opakowania, catg suchg
mieszanke nalezy starannie wymieszac¢, gdyz w czasie transportu mogto nastapi¢ rozdzielenie
sktadnikow. Stwardniatej masy nie rozrabia¢ woda, ani nie mieszac ze $wiezym materiatem. Zbyt duza
ilo$¢ wody uzyta do zarobienia zaprawy moze powodowac obnizenie wytrzymatosci spoin i ich pekanie
oraz przebarwienia.

Zaleca sie, aby na jednej spoinowanej powierzchni uzywa¢ produktu z jednej partii produkcji.

Przed przystgpieniem do spoinowania zaprawami kolorowymi nalezy sprawdzi¢, czy pigment
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zaprawy nie brudzi w sposéb trwaty powierzchni ptytek. Przygotowang zaprawe nalezy wprowadzac¢ w
szczeliny migdzy ptytkami przy uzyciu packi lub szpachelki gumowej. Szczeliny nalezy wypetnia¢
najpierw ruchami uko$nymi, a nastepnie prostopadtymi w stosunku do krawedzi piytek. Przekrd
szczelin powinien by¢ gteboko, rownomiernie i doktadnie wypetniony zaprawg do spoinowania. Spoiny
przeznaczone do uszczelnienia masg silikonowg, pozostawi¢ nie wypetnione zaprawa. Po
krotkim przeschnieciu zaprawy (zmatowieniu), jej nadmiar pozostajacy na powierzchni ptytek
nalezy usungg¢ przy pomocy wilgotnej, czesto ptukanej gabki, ruchami uko$nymi do siatki spoin.
Czynnos¢ te nalezy wykonywac ostroznie, aby nie powodowa¢ wymywania zaprawy ze spoin.
Wyschniety nalot na powierzchni ptytek nalezy usung¢ miekka szmatka, unikajac wcierania pytu
w wilgotne spoiny. Swiezo wyspoinowane powierzchnie nalezy chronié przed deszczem, rosa,
woda uzytkowa, wiatrem, przeciggami, silnym nastonecznieniem i mrozem. Ostateczny kolor spoiny
ustala sie po jej catkowitym wyschnigciu i jest zalezny od sposobu pielegnacji $wiezej zaprawy,
wilgotno$ci znajdujacych sie pod ptytkami elementoéw budowlanych, klimatu otoczenia. Niejednakowe
warunki schniecia zaprawy spoinowej, zawilgocenie podtozy pod ptytkami, nieptukane kruszywa
zapraw budowlanych, brak odpowiednich izolacji budowlanych, itp. czynniki moga powodowac réznice
kolorystyczne spoin. Spoinowanie w czasie niekorzystnych warunkéw atmosferycznych (mgta,
wysoka wilgotnos¢ powietrza, deszcz, niskie temperatury) moze byé powodem powstania wykwitow
solnych na powierzchni fugi. Zaleca sie, aby spoinowane oktadziny $cienne i wyktadziny podtogowe, w
okresie pierwszych 3-4 tygodni eksploatacji my¢ wytgcznie czystg woda.

Kontrola jakos$ci robot

budowy.

Kontrole miedzyoperacyjne. Sprawdzenie jakosci robot kontrola zapisow migdzyoperacyjnych w

dzienniku budowy. Wykonanie wymienionych czynno$ci powinno by¢ odnotowane w dzienniku

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacych $ciany z ptytek powinien obejmowac:

+ sprawdzenie prawidtowos$ci utozenia ptytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i
odcien nalezy sprawdzi¢ wizualnie
+ sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca faty
kontrolnej o dtugo$ci 2 m przyktadanej w dwéch roznych kierunkach, w
dowolnym miejscu; przeswit miedzy tatg i powierzchnig cokotu nalezy
zmierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm,

* sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnigtego
wzdtuz spoin na catej ich dlugosci i dokonanie pomiaru odchyler z doktadnoscia

do 1 mm,
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+ sprawdzenie gruboSci spoin i ich wypetnienia za pomoca ogledzin
zewnetrznych i pomiaru; na dowolnie wybranej powierzchni o wielkosci 1 m?
nalezy zmierzy¢ spoiny suwmiarkg z doktadnoscig do 0,5 mm.

Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w projekcie i opisane w dzienniku

budowy lub protokole zataczonym do dziennika budowy.

Jezeli chociaz jedna z kontrolowanych cech nie spetnia stawianego wymagania, odbieranych prac

budowlanych nie mozna uzna¢ za wykonane prawidtowo.

1.4.8.  Jednostka obmiaru
(m?). Ogblne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w "Wymagania ogéine".
Powierzchnia w m?, oscieznice w szt. Obmiar robot wylicza sie w oparciu 0 zasady sporzadzania
przedmiarow okreslonych w "Zatozeniach szczegotowych" zawartych w kazdym z rozdziatow "Katalogow
Norm Rzeczowych i Kosztorysowych Naktadow Norm Rzeczowych"
1.4.9.  Odbiér
Odbioru dokonuije Inspektor Nadzoru na podstawie odbioréw czeSciowych, ogladu, wpiséw do dzien-
nika budowy i sprawdzenia z dokumentacjg projektowa.
1.4.10. Podstawa ptatnosci
Za (m?) zgodnie z obmiarem i podziatem na typy prac oraz zapisami w dzienniku budowy.
1.4.11. Przepisy zwigzane
¢ Instrukcje producenta, aprobaty techniczne i certyfikaty
e  Zalecenia wykonawcze producentow stosowanych materiatow.
Aprobaty, certyfikaty, atesty ITB.
e SIWZ, umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajacym wraz z harmonogramem
robét zatwierdzona przez Zamawiajacego
e dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania, normy, i inne ustalenia i dokumenty
techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji
e nie wymienione tytuly jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim
e PN-65/B-14503 Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane.
e PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
e PN-B-30041 Spoiwa gipsowe — Gips budowlany
e PN-EN 12004:2002/A1:2003 Kleje do ptytek Definicje i wymagania techniczne (Zmiana A1)
e PN-EN 13888:2004 Zaprawy do spoinowania ptytek -- Definicje i wymagania techniczne
e PN-EN 14411:2005 Piytki i ptyty ceramiczne -- Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i
znakowanie
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PN-EN ISO 10545-1:1999 Plytki i ptyty ceramiczne -- Pobieranie prébek i warunki odbioru
PN-EN ISO 10545-2:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne -- Oznaczanie wymiaréw i sprawdzanie
jakosci powierzchni

PN-EN ISO 10545-12:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne -- Oznaczanie mrozoodpornosci

PN-EN ISO 10545-13:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne -- Oznaczanie odporno$ci chemiczne;
PN-EN ISO 10545-13:1999/Ap1:2003 Plytki i ptyty ceramiczne -- Oznaczanie odpornosci
chemicznej

PN-EN ISO 10545-14:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne -- Oznaczanie odporno$ci na plamienie
PN-70/B-12016 Wyroby ceramiki budowlanej -- Badania techniczne

PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe -- Pakowanie, przechowywanie
i transport

PN-B-12030:1996/Az1:2002 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe -- Pakowanie,
przechowywanie i transport (Zmiana Az1)

PN-EN ISO 10545-5:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne -- Oznaczanie odporno$ci na uderzenie
metodg pomiaru wspdtczynnika odbicia

PN-EN ISO 10545-6:1999 Plytki i ptyty ceramiczne -- Oznaczanie odpornosci na wgtebne
Scieranie ptytek nieszkliwionych

PN-EN ISO 10545-7:2000 Ptytki i ptyty ceramiczne -- Oznaczanie odpornosci na Scieranie
powierzchni plytek szkliwionych

PN-EN 13888:2004 ,Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne."
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B-1.5.00. INSTALOWANIE SUFITU PODWIESZANEGO | ELEMENTOW WYPOSAZENIA
CPV 45421153-1

1.5.1.  Przedmiot
Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
z remontem toalet na parterze w budynku C uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu przy ulicy
Towarowej 53 wraz z przystosowaniem toalety damskiej dla osob niepetnosprawnych.
Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji.

1.5.2. Zakres

e montaz sufitu podwieszonego
e montaz wyposazenia

1.5.3.  Materiaty
- Plyty z prasowanej wetny mineralnej o wym.60x60 cm, dzwigar no$ny z blachy ksztattowej, elementy
poprzeczne z blachy ksztattowej, ksztattowniki z blachy-katownik przyScienny, wieszaki, prety
wieszaka, klamerki mocujace, sprezyny przyscienne, taczniki rozporowe. Odpornos¢ phyt sufitowych
na wilgotno$¢ do 90% RH, sufit podwieszony rozbieralny, higieniczny, konstrukcja widoczna
rozbieralna o podwyzszonej ochronie antykorozyjne;.
- Lustro 60x40cm, z pochwytem dla 0séb niepetnosprawnych
- Dozownik mydta - pojemno$¢ 800 ml, wizjer do kontroli poziomu ptynu, uzupetniany z kanistra,
wykonany z wysokiej jako$ci tworzywa ABS, zamykany na kluczy, wymiary 250 x 95 x 95 mm,
- Kosz na papier wolnostojacy z tworzywa sztucznego, Srednica 290 mm, wysoko$¢ 310 mm.
- Pojemnik na papier toaletowy $rednica rolki 220 mm, wizjer do kontroli ilo$ci papieru wykonany z
wysokiej jako$ci tworzywa ABS, zamykany na kluczyk, wymiary 270x130x265mm.
- Kosz we damski zamykany.
- Szczotka do we polipropylenowa, widkno syntetyczne
- Wieszak do kabin na ubranie mocowany mechanicznie.
- Przewijak sktadany dla niemowlgt o wymiarach 85x57x47 cm wykonany z materiatu HDPE,
bezpiecznego, nietoksycznego, trwatego, z szerokg wklesta powierzchnia wewnetrzng i
regulowanymi pasami bezpieczenstwa dla dziecka. Wyposazony w dwie wktadki dla pieluch i haczyki
do zawieszania u gory.
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Nazwa Rodzaj llos¢ | Rysunki pogladowe
Suszarka do rak Wg projektu instalacji elektrycznej 1
Dozownik Tworzywo, kolor biaty poj. 0,8 I. Wizjer do kontroli poziomu
mvdia ptynu, uzupetniany z kanistra, wykonany z wysokiej jako$ci 1
y tworzywa ABS, zamykany na kluczyk
Kosz na $mieci : , AN s
wolnostojacy Tworzywo, kolor jasny szary, pojemno$¢ 10 litrow 1
Poiemnik na Tworzywo, kolor biaty, $rednica rolki 220 mm, wizjer do kontroli
abi é r toaletow ilosci papieru, wykonany z wysokiej jakosci tworzywa ABS, 1
pap y zamykany na kluczyk
Kosz WC , A
damski Tworzywo, zamykany, pojemno$¢ 5 litrow 1
Wieszak do Dwuramienny ze stali nierdzewnej szczotkowanej; mocowany 1
kabin mechanicznie, a nie za pomocg taSmy samoprzylepnej
Szczotka WC - 1
60x40 cm (szer.xwys.), lustra wykonane ze szkia bezbarwnego
Lustro uchylne e o . 1
z mozliwo$cig regulacji przez osobe niepetnosprawng,
Wieszak Wieszak dostosowany dla 0sob niepetnosprawnych 1
~~—)
Pochwyt Pochwyt dla osoby niepetnosprawnej uchylny 4
Uf:;}’gtto‘\),\?:éiru Uchwyt papieru toaletowego dla oséb niepetnosprawnych 1
UC?(\)’g;tSO Z\;Z?tkl Uchwyt szczotki toaletowej dla niepetnosprawnych 1
7 e
Wieszak Wieszak dla 0sdb niepetnosprawnych 2 \\[
\ \
Przewijak skfadany dla niemowlat 0 wymiarach 85x57x47 cm - ’_/// i
Przewijak wykonany z materiatu HDPE, bezpiecznego, nietoksycznego, |
sktadany dla trwatego, z sz_eroka_ w.kIQsia. powu’arzchnla we\(vnetrznm 1 ;
niemowlat regulowanymi pasami bezplgczeng,twa d[a d2|ecI§a. e
Wyposazony w dwie wkiadki dla pieluch i haczyki do
zawieszania u gory. r
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1.54. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie powoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ i Srodowisko wykonywanych robét. Wkretaki reczne lub elektryczne, pasy do noszenia mebli
, Sprzet do mycia Scian itp.

1.5.5  Transport

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzer stosowa¢ sprawne technicznie Srodki

transportu. Srodki transportu powinny zabezpieczaC zatadowane wyroby przed wptywami
atmosferycznymi. Transport i sktadowanie wg karty informacyjnej producenta. Zachowa¢ wymagania
producenta dotyczace warunkow przenoszenia oraz magazynowania.

1.5.6.  Wykonanie robot

Zgodnie z warunkami dostawcy/producenta sprzetu/urzadzen.

"W remontowanych toaletach znajduja si¢ czujki dymu. Instalacje i urzadzenia nalezy tymczasowo
zdemontowac, a okablowanie zabezpieczy¢ na czas remontu. Po zakonczeniu prac zamontowaé ponownie.
Podczas prac nalezy zabezpieczy¢ wszelkie instalacje p.poz., a w szczegolnosci czujki przed zapyleniem.
Brak nalezytego zabezpieczenia moze wywota¢ fatszywy alarm pozarowy!"

"Zdemontowane suszarki nalezy przedstawi¢ Dziatowi Inwestycji i Remontow UEP celem zaopiniowania
ich przed utylizacja."

1.5.7.  Kontrola jako$ci robot

Sprawdzenie poprawnosci i estetyki zamontowanych mebli indywidualnych

1.5.8. Jednostka obmiaru

(szt,.m?)
1.5.9.  Odbiér
Roboty odbiera Inspektor wraz z Nadzorem Autorskim.

1.5.10 Podstawa ptatnoSci

Za (m?) (szt)zgodnie z obmiarem i podziatem na typy prac oraz zapisami w dzienniku budowy i
warunkami umowy.

1.5.11. Przepisy zwigzane

Swiadectwa ITB, Aprobaty Techniczne, Certyfikaty, Instrukcje stosowania

SIWZ, umowa zawarta miedzy Wykonawca a Zamawiajacym wraz z harmonogramem robét
zatwierdzonym przez Zamawiajgcego, dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania.
Niewymienione tytuty jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim

Instrukcje, aprobaty techniczne i certyfikaty producenta, atesty ITB
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