

PGNiG Obrót detaliczny sp. z o.o.

Michał Miłek

**ul. Jana Kazimierza 3
01-248 Warszawa**

Wasze pismo z dnia:	Znak:	Nasz znak:	Data:
e-mial z dnia 19-05-2020	micchal.milek@pgnig.pl	ZEC/2330/2020	2020.05.21

Sprawa: Zakup gazu CNG w ilości 5000000 Nm3 do pojazdów zasilanych gazem CNG przez okres 10 lat (2021-2031) wraz z infrastrukturą umożliwiające tankowanie pojazdów dla potrzeb ZEC sp. z o.o. z siedzibą w Starachowicach

W odpowiedzi na pismo z dnia 2020.05.19 skierowane przez PGNiG Obrót detaliczny sp. z o.o. w związku z prowadzonym postępowaniem ZEC/1/03/2020 pn. "Zakup gazu CNG w ilości 5000000 Nm3 do pojazdów zasilanych gazem CNG przez okres 10 lat (2021-2031) wraz z infrastrukturą umożliwiające tankowanie pojazdów dla potrzeb ZEC sp. z o.o. z siedzibą w Starachowicach" poniżej informujemy iż:

Zgodnie z treścią art. 38 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ, przy czym wniosek ten powinien wpłynąć nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu do składania ofert. Przedłużenie terminu składania ofert (taka sytuacja miała miejsce w niniejszym przetargu – na Państwa wniosek) nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o wyjaśnienie. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.(art. 38 ust 1b pzp).

Po zapoznaniu się z Państwa pytaniami informujemy, iż zmiany jakie Państwo proponujecie w SIWZ, a w szczególności w zał. nr 6 do SIWZ- umowa - nie są możliwe do uwzględnienia, na tym etapie postępowania.

Państwa propozycje w sposób radykalny zmieniają przyjęte przez nas zasady zakupu CNG, wymagają więc szczegółowych (wręcz wnikliwych) analiz nie tylko ekonomicznych ale również technicznych i organizacyjnych.

Przyjęte przez nas założenia do SIWZ zostały opracowane przez zespół pracowników na podstawie analiz, możliwości finansowych i organizacyjnych, dyskusji, poznawania zasad funkcjonowania stacji CNG u innych podmiotów. Przyjęliśmy daną koncepcję i trudno zmieniać ją na kilka dni przed upływem terminu do składania ofert. Tymczasem Państwa sugestie zmian w treści umowy wpływają na meritum sprawy i mogą spowodować nieprzewidziane konsekwencje dla ZEC jak i dla projektu Gminy Starachowice realizowanego w ramach RPO Województwa Świętokrzyskiego dotyczącego zakupu 20 szt. autobusów zasilanych gazem CNG.

Nie widzimy również podstaw do ponownej zmiany terminu do składania ofert. Kolejne przesunięcie terminu wiąże się z dużym zagrożeniem dla realizacji w/w projektu Gminy Starachowice, gdyż skorelowana dostawa paliwa gazowego jest kluczowym czynnikiem powodzenia obu projektów. Obecnie Gmina Starachowice oczekuje od ZEC informacji dotyczącej terminu wykonania stacji CNG celem wpisania terminu dostawy autobusów do przetargu, który ma być ogłoszony bezzwłocznie po otrzymaniu informacji dot. dostaw gazu CNG.

Na marginesie wskazujemy, że Państwo zwracaliście się już we właściwym dla tego trybu terminie z pytaniami i wnioskami do zmiany treści SIWZ, które to zostały przeanalizowane i zaakceptowane przez naszą spółkę w całości i bez zastrzeżeń. Z naszej strony uczyniliśmy wszystko co w naszej mocy by ułatwić Państwu, szczególnie w tym trudnym okresie pandemii przygotowanie oferty przetargowej.

Opracował: Robert Sowuła

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR NACZELNY

Marcin Pocheć

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a