Wroctaw, 22.05.2024r.

4. Wojskowy Szpital Kliniczny
z Poliklinika SPZOZ we Wroclawiu
ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wroctaw

WYJASNIENIA TRESCI
SPECYFIKACJI WARUNKOW ZAMOWIENIA

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawe sprzetu jednorazowego stosowanego w chirurgii,
laparoskopii i endoskopii wraz z najmem generatora do ciecia i koagulacji tkanek oraz najem
generatora do ewakuacji dymu chirurgicznego, znak sprawy: 4 WSzKzP.SZP.2612.15.2024

Zamawiajacy 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Poliklinika SP ZOZ we Wroctawiu dziatajac na
podstawie art. 135 ust.2 ustawy z dnia 11wrzesnia 2019r. Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U. z
2023r.poz.1605 ze zm.) dalej Pzp informuje, ze wptynal wniosek o wyjasnienie tresci Specyfikacji
Warunkéw Zaméwienia w ww. postgpowaniu przetargowym:

Pytanie nr 6:
Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiajacy dokona modyfikacji postanowien projektu
przysziej umowy w zakresie zapiséw § 10 ust. 1:
1. W razie nie wykonania lub nienalezytego wykonania umowy Wykonawca zobowiazuje si¢
zaplaci¢ Zamawiajgcemu kare:
1) w wysokosci ... % (min. 0,5%, max. 3% - zgodnie ze zlozong oferta) ceny brutto
niezrealizowanej cze¢sci pakietu w przypadku op6znienia w wykonaniu dostawy sukcesywnej
lub reklamacyjnej z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, za kazdy dzien opdznienia liczac

od daty uptywu terminu okreslonego w §1 ust. 3 oraz w §7 ust. 3 do dnia ostatecznego przyjecia
bez zastrzezen przez Zamawiajagcego zamawianego towaru. W przypadku wykonawstwa
zastepczego, o ktorym mowa w §9, termin ostatecznego przyjecia bedzie oznaczal date
otrzymania towaru od podmiotu, ktéremu Zamawiajacy powierzyl wykonawstwo zastepcze,

2) w wysokosci 5% ceny brutto niezrealizowanej wartoSci pakietu, w przypadku odstapienia
od umowy w catosci lub w czgéci z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy;

3) w wysokosci 0,5% ceny brutto niezrealizowanej wartosci pakietu, w przypadku op6znienia
w dostawie/ zainstalowaniu wynajmowanego urzadzenia z przyczyn lezacych po stronie

Wykonawcy za kazdy dzien opoznienia liczac od daty uplywu terminu okreslonego w §4 ust.
1 do dnia ostatecznego przyjecia bez zastrzezen przez Zamawiajgcego potwierdzonego
/protokotem instalacji i przekazania, podpisanym po dostawie/ instalacji urzadzenia;

4) w wysokosci 0,5 % ceny brutto wadliwej cze$ci pakietu, w przypadku opo6znienia w
usunieciu awarii urzadzenia §6 ust. 4 z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, jezeli

naprawa przedluza si¢ powyzej 3 dni roboczych, do czasu dostarczenia urzadzenia zastgpczego
na czas naprawy, ktore to dostarczenie naliczanie dalszych kar umownych wstrzymuje;
5) w wysokosci 0,1 % ceny brutto niezrealizowanej wartosci pakietu, w przypadku op6znienia

przegladu urzadzenia §6 ust. 7 do czasu ostatecznego wykonania planowanego terminu
przegladu;

7) w wysokosci 0,5% ceny brutto czesci pakietu, ktorej dotycza niedostarczone dokumenty,
w przypadku niedostarczenia dokumentow o ktorych mowa w §1 ust 12 oraz w § 4 ust. 4 za




kazdy dzien opodznienia, liczac od uptywu terminu tam wskazanego do dnia dostarczenia
dokumentow;

Odpowiedz na pytanie nr 6: SWZ bez zmian. Zgodnie z art. 484 K.c. miarkowanie kar umownych
nalezy do przepisow prawa sedziowskiego.
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