

Nr sprawy: DZP.261.347.2024.MA.ZO

Warszawa, 17.05.2024 r.

<https://ippt-pan.ezamawiajacy.pl>

ODPOWIEŹ NA ZADANE PYTANIA

Dotyczy: *postępowania o udzielenie zamówienia publicznego podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 130 000,00 zł na podstawie wyłączenia z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) w dalszej treści zwana „ustawą Pzp” na **dostawę karty pomiarowej do systemu Scadas Mobile oraz młotków modalnych PCB** - znak sprawy: DZP.261.347.2024.MA.ZO.*

Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, zwany dalej „Zamawiającym”, działając na podstawie Rozdziału 10 ust. 7 Zapytania ofertowego udziela wyjaśnień treści Zapytania ofertowego. Zamawiający przekazuje treść pytań Wykonawców z dnia 10.05.2024 r. bez ujawniania ich źródła.

Zamawiający zmienia numerację w § 3 umowy w następujący sposób: powtórzone ustępy 8 i 9 oraz ustępy od 10 do 20 otrzymują nową numerację od 9 do 23. Ponadto Zamawiający uaktualnia odniesienia do odpowiednich ustępów wynikające z powyższej zmiany.

Pytanie 1:

Dotyczy zapisów we Wzorze umowy - §3 ust 8.

Czy Zamawiający zgadza się na wydłużenie terminu i tym samym na zmianę zapisu:

„Braki ilościowe oraz wady jakościowe stwierdzone przez Zamawiającego w trakcie odbioru ilościowo-jakościowego przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązuje się usunąć na swój koszt (łącznie z kosztami transportu i dojazdu), w terminie do 2 (dwóch) dni roboczych od dnia nieudanej próby odbioru, poprzez uzupełnienie dostawy w przypadku braków ilościowych, a w przypadku braków jakościowych poprzez wymianę na nowe, wolne od wad.”

na zapis:

„Braki ilościowe oraz wady jakościowe stwierdzone przez Zamawiającego w trakcie odbioru ilościowo-jakościowego przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązuje się usunąć na swój koszt (łącznie z kosztami transportu i dojazdu), w terminie do 30 (trzydziestu) dni roboczych od dnia nieudanej próby odbioru, poprzez uzupełnienie dostawy w przypadku braków ilościowych, a w przypadku braków jakościowych poprzez wymianę na nowe, wolne od wad.”

Uzasadnienie: Z uwagi na fakt, że jest to wysokospecjalistyczny sprzęt, który jest produkowany za granicą, prosimy o wydłużenie tego terminu. Dostarczenie nowego sprzętu wolnego od wad może zająć więcej czasu niż przewidziano, a przesunięcie terminu usunięcia wad pozwoli nam zapewnić, że otrzymamy sprzęt wysokiej jakości, który spełni nasze oczekiwania. Jest to również istotne ze względu na konieczność przeprowadzenia dodatkowych testów i kontroli jakości.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia termin usunięcia braków ilościowych oraz wad jakościowych na 30 (trzydzieści) dni roboczych.

Zmiana treści § 3 ust. 9 (przed zmianą: ust. 8 powtórzony) została wniesiona do projektu umowy, zgodnie z załącznikiem do niniejszych wyjaśnień.

Pytanie 2:

Dotyczy zapisów we wzorze umowy - §3 ust 17.

Czy Zamawiający zgadza się na zmianę zapisu dotyczącego czasu naprawy: „Jeśli czas naprawy przedmiotu zamówienia, liczony od dnia zgłoszenia awarii, przekroczy okres 30 dni Zamawiający może odstąpić od Umowy w tym zakresie w terminie 30 dni od dnia upływu terminu na naprawę” na zapis:

„Czas naprawy przedmiotu zamówienia, liczony od dnia zgłoszenia awarii, wynosi 30 dni roboczych, a w przypadku konieczności przeprowadzenia serwisu bezpośrednio w laboratorium lub fabryce Producenta, termin usunięcia usterki zostanie ustalony przez Strony z uwzględnieniem informacji o czasie naprawy otrzymanych od Producenta.?”

Uzasadnienie: Przedmiotem Umowy są wysokospecjalistyczne urządzenia, które są produkowane poza granicami kraju, w tym również w USA i wykonanie jakiegokolwiek naprawy nie jest możliwe w Polsce oraz wymaga odesłania urządzeń do Producenta, co wiąże się również z czasem potrzebnym na czynności logistyczne.

Z uwagi na powyższe, proponujemy wydłużenie terminu naprawy do 30 dni roboczych, a w uzasadnionych przypadkach termin naprawy powinien opierać się na informacjach otrzymanych od Producenta, aby zapewnić wykonawcy odpowiednią ilość czasu na dokonanie niezbędnych napraw oraz zapewnienie pełnej funkcjonalności sprzętu pomiarowego. Pragniemy podkreślić, że taki termin jest absolutnie konieczny ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia i przebieg procedury związanej z jego udzieleniem.

Odpowiedź:

Zamawiający zgadza się na zmianę czasu naprawy w okresie obowiązywania gwarancji jakości na 30 (trzydzieści) dni roboczych, a w przypadku konieczności przeprowadzenia serwisu bezpośrednio w laboratorium lub fabryce Producenta, termin usunięcia usterki zostanie ustalony przez Strony z uwzględnieniem informacji o czasie naprawy otrzymanych od Producenta, z zastrzeżeniem, że Wykonawca będzie miał obowiązek dostarczyć Zamawiającemu, na czas trwania naprawy, sprzętu zastępczego o parametrach takich samych jak sprzęt będący przedmiotem Umowy.

Stosowna zmiana treści § 3 została wniesiona do projektu umowy w ust. 18, 19 i następnym, zgodnie z załącznikiem do niniejszych wyjaśnień.

Pytanie 3:

Dotyczy zapisów we wzorze umowy - §3 ust 18 i 19.

W związku z zadaniem pytaniem nr 2 i w przypadku akceptacji proponowanej treści czy Zamawiający zgadza się na usunięcie punktu 18 i 19 tegoż paragrafu ?

Uzasadnienie: W momencie gdy termin jest ustalany przez strony, obie strony mają możliwość negocjacji i dostosowania warunków umowy do swoich potrzeb oraz możliwości. W takiej sytuacji kara za niedotrzymanie terminu staje się nieaktualna i niepotrzebna, gdyż strony umowy mają elastyczność w ustalaniu terminów i możliwość wypracowania wzajemnie korzystnych rozwiązań. Dlatego usunięcie zapisu o karze za niedotrzymanie terminu w przedmiocie postępowania przetargowego jest zasadne i uzasadnione.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie zapisów ust. 21 i 22 (przed zmianą: ust. 18 i 19). Ponadto Zamawiający modyfikuje treść ust. 21 i 22, zgodnie z załącznikiem do niniejszych wyjaśnień.

Pytanie 4:

Dotyczy zapisów we wzorze umowy - §6 ust 1 pkt. a

Czy Zamawiający zgadza się na zmianę zapisu : „wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym, o którym mowa w § 8 ust. 1, w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1”? na zapis „

wypowiedzenia umowy, o którym mowa w § 8 ust. 1, w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1”?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody zaproponowaną przez Wykonawcę zmianę. Ponadto Zamawiający modyfikuje treść § 6 ust. 1 i 2, zgodnie z załącznikiem do niniejszych wyjaśnień.

Pytanie 5:

Dotyczy zapisów we wzorze umowy - §6 ust 1 pkt. b

Czy Zamawiający zgadza się na zmianę zapisu : „zwłoki w wykonaniu przedmiotu zamówienia w wysokości 0,2 % wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, z tym, że wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20 % wynagrodzenia brutto częściowego zamówienia” na zapis” „zwłoki w wykonaniu przedmiotu zamówienia w wysokości 0,1 % wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, z tym, że wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20 % wynagrodzenia brutto częściowego zamówienia”?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody zaproponowaną przez Wykonawcę zmianę. Ponadto Zamawiający modyfikuje treść § 6 ust. 1 i 2, zgodnie z załącznikiem do niniejszych wyjaśnień.

Pytanie 6:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu realizacji do 18 tygodni od dnia zawarcia umowy?

Uzasadnienie:

Przedmiotem zamówienia są specjalistycznej urządzenia, które są produkowane na zamówienie i składają się z wielu elementów potrzebnych do wytworzenia finalnego produktu. Biorąc pod uwagę obecną sytuację geopolityczną, czas na sprowadzenie niezbędnych elementów potrzebny do produkcji urządzeń jest dłuższy niż ten, który wymagany jest przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia treść Rozdziału 4 Zapytania ofertowego z dnia 08.05.2024 i nadaje mu treść:

„4. Termin realizacji zamówienia:

- a) karta pomiarowa - do 10 tygodni od dnia zawarcia umowy („Część 1”),
- b) młotek modalny PCB tryb 086D05 - do 18 tygodni od dnia zawarcia umowy („Część 2”),
- c) młotek modalny PCB tryb 086D20 - do 12 tygodni od dnia zawarcia umowy („Część 3”),
- d) przewody BNC-BNC - do 12 tygodni od dnia zawarcia umowy („Część 4”).”

W wyniku powyższej zmiany, § 2 Umowy otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem do niniejszych wyjaśnień.

W pozostałym zakresie treść Zapytania ofertowego pozostaje bez zmian. **Wprowadzone zmiany mają moc wiążącą i stanowią integralną część Zapytania ofertowego. Zgodnie z zawiadomieniem Zamawiającego z dnia 14.05.2024 r. termin składania ofert uległ zmianie na dzień 21.05.2024 r. do godz. 12:00.**

Załącznik:

- wzór umowy - aktualizacja z dnia 17.05.2024 r.

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych

/-/ mgr Agnieszka Miłosz-Warcholińska