

MODYFIKACJA SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego z wyłączeniem stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych pod nazwą: „Sukcesywna dostawa nakładek do zdalnego odczytu wodomierzy w technologii GSM”

Zamawiający – Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinie na podstawie pkt. 10.1. i 10.2. rozdziału III specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: SIWZ), dokonuje modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:

I. W załączniku nr 5 do SIWZ umowa ulega modyfikacji treść § 7 ust. 1 i 4 na następującą:

1. W przypadku niedotrzymania przez wykonawcę terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 4 ust. 3, lub terminu wymiany **nakładek**, o którym mowa w § 6 ust. 3 i 4, wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną w wysokości 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych), za każdy dzień zwłoki.

4. Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną w wysokości 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych), za każdy dzień zwłoki w przekazaniu plików instalacyjnych aktualnej wersji platformy SmartMetering24, o której mowa § 1 ust. 3 pkt. 2 umowy.

II. W SIWZ rozdziale II ust. 2 pkt. 4 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

4. „Posiadać żywotność baterii i nakładki minimum 84 miesiące od daty dostarczenia urządzenia do Zamawiającego, z możliwością późniejszej wymiany baterii w nakładce”.

Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

Dział Zaopatrzenia i Gospodarki
Materiałowej
KIEROWNIK
Jarosław Skobel

WICEPREZES ZARZĄDU

Patrycja Wołńska-Barbkiewicz