
Przedmiar robót

Lp. Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 D-01.00.00 - Roboty przygotowawcze
1.1 D-01.01.01 - Roboty geodezyjne
1.

1.1
D-01.01.01a Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym km

długość_ścieżki=3,071
długość_ścieżki km 3,071

RAZEM 3,071
1.

1.2
D-01.01.01a Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna km

długość_ścieżki=3,071
długość_ścieżki km 3,071

RAZEM 3,071

1.2 D-01.02.01 - Wycinka drzew
1.

2.1
D-01.02.01 Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 10-15 cm szt.

26 szt. 26,000

RAZEM 26,000
1.

2.2
D-01.02.01 Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 16-25 cm szt.

17 szt. 17,000

RAZEM 17,000
1.

2.3
D-01.02.01 Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 26-35 cm szt.

16 szt. 16,000

RAZEM 16,000
1.

2.4
D-01.02.01 Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 36-45 cm szt.

5 szt. 5,000

RAZEM 5,000
1.

2.5
D-01.02.01 Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 46-55 cm szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000
1.

2.6
D-01.02.01 Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 56-65 cm szt.

3 szt. 3,000

RAZEM 3,000
1.

2.7
D-01.02.01 Ręczne obcinanie gałęzi 10 szt./1m3 szt

92 szt 92,000

RAZEM 92,000
1.

2.8
D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie krzewów m2

256 m2 256,000

RAZEM 256,000

1.3 D-01.02.04 - Roboty rozbiórkowe
1.

3.1
D-01.02.04 Cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 6 cm m

30 m 30,000

RAZEM 30,000
1.

3.2
D-01.02.04 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3

cm
m2

56,8 m2 56,800

RAZEM 56,800
1.

3.3
D-01.02.04 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy 1

cm grubości (łącznie 3cm)
Krotność = 3

m2

56,8 m2 56,800

RAZEM 56,800
1.

3.4
D-01.02.04 Wywóz gruzu bitumicznego pojazdami samowyładowczymi na odległość do 0.5 km z

załadunkiem mechanicznym
t

56,8*0,06*2,5 t 8,520

RAZEM 8,520
1.

3.5
D-01.02.04 Dodatek do tabl.1510 za transport na każde dalsze 0.5 km - dodatkowo 9,5 km t

56,8*0,06*2,5 t 8,520

RAZEM 8,520

1.4 D-01.03.00 - Urządzenia obce
1.

4.1
D-01.03.01 Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych szt.

<wodociągowe> 12 szt. 12,000
<gazowe> 2 szt. 2,000

RAZEM 14,000

2 D-02.00.00 - Roboty ziemne
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2.1 D-02.01.01 - Wykopy
2.

1.1
D-02.01.01 Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 2.50 m3 z transportem

urobku samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km lub na odkład; grunt kat. III
m3

<korytowanie pod ścieżkę> 836,67 m3 836,670
<korytowanie pod zjazdy wzmocnione> 20,48 m3 20,480
<korytowanie pod zjazdy optymalne> 9,47 m3 9,470
<korytowanie pod zjazdy z kostki betonowej> 53,68 m3 53,680
<korytowanie pod jezdnię bitumiczną> 31,86 m3 31,860
<wykop pod drenaż> 199,36 m3 199,360

RAZEM 1 151,520
2.

1.2
D-02.01.01 Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km sa-

mochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.III-IV (do-
datkowo 9km)

m3

poz.2.1.1-poz.2.2.1 m3 734,690

RAZEM 734,690

2.2 D-02.03.01 - Nasypy
2.

2.1
D-02.03.01 Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. III-IV

z piasku z wykopów
m3

<nasyp na ścieżkę> 41,83 m3 41,830
<zasypanie rowów> 375 m3 375,000

RAZEM 416,830

3 D-03.00.00 - Odwodnienie

3.1 D-03.04.02 - System rozsączający
3.

1.1
D-03.04.02 Dren francuski - rury perforowane PVC o średnicy 150 mm m

623 m 623,000

RAZEM 623,000
3.

1.2
D-03.04.02 Dren francuski - wyłożenie wykopu geowłókniną sposobem ręcznym m2

623*3 m2 1 869,00
0

RAZEM 1 869,000
3.

1.3
D-03.04.02 Dren francuski - wypełnienie z kruszywa mineralnego łamanego w gotowym suchym

wykopie z przygotowaniem kruszywa
m3

623*0,22 m3 137,060

RAZEM 137,060
3.

1.4
D-03.04.02 Drenaż - podsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z przygotowaniem

kruszywa
m3

623*0,12 m3 74,760

RAZEM 74,760

4 D-04.00.00 - Podbudowy

4.1 D-04.01.01 - Profilowanie i zagęszczanie podłoża
4.

1.1
D-04.01.01 Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod

warstwy konstrukcyjne nawierzchni
m2

ścieżka_rowerowa=2788,83
wjazd_z_kostki_beton=134,19
jezdnia_bitumiczna=53,1
przejazd_bitum=102,38
ścieżka_optymalna=3798,94
przejazdy_optymalne=31,55
plac_do_odpoczynku=41,72
ścieżka_rowerowa m2 2 788,83

0
wjazd_z_kostki_beton m2 134,190
jezdnia_bitumiczna m2 53,100
przejazd_bitum m2 102,380
ścieżka_optymalna+2280 m2 6 078,94

0
przejazdy_optymalne m2 31,550
plac_do_odpoczynku m2 41,720

RAZEM 9 230,710

4.2 D-04.02.01 - Warstwy odsączające i odcinające
4.

2.1
D-04.02.01 Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 15 cm m2

ścieżka_optymalna=3798,94
plac_do_odpoczynku=41,72
ścieżka_optymalna+2280 m2 6 078,94

0
plac_do_odpoczynku m2 41,720

RAZEM 6 120,660
4.

2.2
D-04.02.01 Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 20 cm m2
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ścieżka_rowerowa=2788,83
wjazd_z_kostki_beton=134,19
jezdnia_bitumiczna=53,1
przejazd_bitum=102,38
przejazdy_optymalne=31,55
ścieżka_rowerowa m2 2 788,83

0
wjazd_z_kostki_beton m2 134,190
jezdnia_bitumiczna m2 53,100
przejazd_bitum m2 102,380
przejazdy_optymalne m2 31,550

RAZEM 3 110,050

4.3 D-04.03.00 - Oczyszczenie i skroplenie warstw konstrukcyjnych
4.

3.1
D-04.03.01 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych x1 m2

<nawierzchnia po frezowaniu>56,8 m2 56,800

RAZEM 56,800
4.

3.2
D-04.03.01 Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych x1 m2

<nawierzchnia po frezowaniu>56,8 m2 56,800

RAZEM 56,800
4.

3.3
D-04.03.01 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych x2 m2

ścieżka_rowerowa=2788,83
jezdnia_bitumiczna=53,1
przejazd_bitum=102,38
ścieżka_rowerowa m2 2 788,83

0
jezdnia_bitumiczna m2 53,100
przejazd_bitum m2 102,380

RAZEM 2 944,310
4.

3.4
D-04.03.01 Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych x2 m2

ścieżka_rowerowa=2788,83
jezdnia_bitumiczna=53,1
przejazd_bitum=102,38
ścieżka_rowerowa m2 2 788,83

0
jezdnia_bitumiczna m2 53,100
przejazd_bitum m2 102,380

RAZEM 2 944,310

4.4 D-04.04.02 - Podbudowy z mieszanki kruszywa niezwiązanego
4.

4.1
D-04.04.02b Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowana mechanicznie gr.

15 cm
m2

ścieżka_rowerowa=2788,83
wjazd_z_kostki_beton=134,19
ścieżka_rowerowa m2 2 788,83

0
wjazd_z_kostki_beton m2 134,190

RAZEM 2 923,020
4.

4.2
D-04.04.02b Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowana mechanicznie gr.

25 cm
m2

jezdnia_bitumiczna=53,1
przejazd_bitum=102,38
ścieżka_optymalna=3798,94
przejazdy_optymalne=31,55
plac_do_odpoczynku=41,72
jezdnia_bitumiczna m2 53,100
przejazd_bitum m2 102,380
ścieżka_optymalna+1520 m2 5 318,94

0
przejazdy_optymalne m2 31,550
plac_do_odpoczynku m2 41,720

RAZEM 5 547,690

5 D-05.00.00 - Nawierzchnie

5.1 D-05.03.00 - Nawierzchnia twarde ulepszone
5.

1.1
D-05.03.05a Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC11S o grubości 4

cm koloru naturalnego (warstwa ścieralna)
m2

jezdnia_bitumiczna=53,1
przejazd_bitum=102,38
ścieżka_rowerowa=2788,83
jezdnia_bitumiczna m2 53,100
przejazd_bitum m2 102,380
ścieżka_rowerowa m2 2 788,83

0
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RAZEM 2 944,310
5.

1.2
D-05.03.05b Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC16W o grubości 3

cm (warstwa wiążąca)
m2

ścieżka_rowerowa=2788,83
ścieżka_rowerowa m2 2 788,83

0

RAZEM 2 788,830
5.

1.3
D-05.03.05b Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC16W o grubości 4

cm (warstwa wiążąca)
m2

przejazd_bitum=102,38
jezdnia_bitumiczna=53,1
przejazd_bitum m2 102,380
jezdnia_bitumiczna m2 53,100

RAZEM 155,480
5.

1.4
D-05.03.23a Nawierzchnie z kostki betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4

grubości 5 cm z wypełnieniem spoin piaskiem
m2

wjazd_z_kostki_beton=134,19
wjazd_z_kostki_beton m2 134,190

RAZEM 134,190
5.

1.5
D-05.03.11 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materia-

łu z rozbiórki na odl. do 3 km - szer. frezowania 0,5m
m2

<nawierzchnia po frezowaniu>56,8 m2 56,800

RAZEM 56,800
5.

1.6
D-05.03.26a Warstwa przeciwspękaniowa pod warstwy bitumiczne - siatka z włókien szklano węglo-

wych wstępnie powlekana asfaltem 100 kN
m2

<nawierzchnia po frezowaniu>56,8*2 m2 113,600

RAZEM 113,600

5.2 D-05.01.00 - Nawierzchnie nieulepszone
5.

2.1
D-05.01.04a Nawierzchnie z kruszywo łam. o ciąłym uziarnieniu 0/8 mm gr. 3 cm m2

ścieżka_optymalna=3798,94
przejazdy_optymalne=31,55
plac_do_odpoczynku=41,72
ścieżka_optymalna m2 3 798,94

0
przejazdy_optymalne m2 31,550
plac_do_odpoczynku m2 41,720

RAZEM 3 872,210

6 D-06.00.00 - Roboty wykończeniowe

6.1 D-06.04.01 - Regulacja istn. rowów
6.

1.1
D-06.04.01 Czyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu o grub.10 cm m

40 m 40,000

RAZEM 40,000

7 D-07.00.00 - Urządzenia bezpieczeństwa ruchu

7.1 D-07.01.01 - Oznakowanie poziome
7.

1.1
D-07.01.01 Oznakowanie poziome na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwo-

we wykonywane mechanicznie - oznakowanie gładkie
m2

297,18 m2 297,180

RAZEM 297,180
7.

1.2
D-07.01.01 Oznakowanie poziome na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych w kolorze czer-

wonym, pokrytej powłoką odblaskową
m2

95,8 m2 95,800

RAZEM 95,800

7.2 D-07.02.01 - Oznakowanie pionowe
7.

2.1
D-07.02.01 Przymocowanie tablic znaków drogowych, folia generacji I, mały szt.

54 szt. 54,000

RAZEM 54,000
7.

2.2
D-07.02.01 Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm szt.

32 szt. 32,000

RAZEM 32,000
7.

2.3
D-07.02.01 Wysięgniki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm szt.

12 szt. 12,000

RAZEM 12,000
7.

2.4
D-07.02.01 Przestawienie znaków lub drogowskazów szt.

22 szt. 22,000

RAZEM 22,000
7.

2.5
D-07.02.01 Likwidacja znaków lub drogowskazów (przekazanie znaków i słupków do ZDM) szt.

4 szt. 4,000
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RAZEM 4,000
7.

2.6
D-07.02.01 Przestawienie słupków szt

15 szt 15,000

RAZEM 15,000
7.

2.7
D-07.02.01 Likwidacja słupków (przekazanie znaków i słupków do ZDM) szt

3 szt 3,000

RAZEM 3,000

7.3 D-07.05.01 - Bariery ochronne stalowe
7.

3.1
D-07.05.01 Bariery ochronne stalowe jednostronne U-14a m

82+460 m 542,000

RAZEM 542,000

7.4 D-07.05.01 - Urządzenia zabezpieczające ruch pieszych
7.

4.1
D-07.06.02 Barierki wygrodzeniowe U-11a m

12 m 12,000

RAZEM 12,000
7.

4.2
D-07.06.02 Paski żóltej folii odblaskowej na słupkach szt

10 szt 10,000

RAZEM 10,000

7.5 D-07.10.01 - Urządzenia małej architektury
7.

5.1
D-07.10.01 Ławeczka - z oparciem drewnianym i rama stalową - wg standardów ZDM szt

2 szt 2,000

RAZEM 2,000
7.

5.2
D-07.10.01 Stół parkowy - wg standardów ZDM szt

1 szt 1,000

RAZEM 1,000
7.

5.3
D-07.10.01 Kosz na śmieci - wg standardów ZDM szt

1 szt 1,000

RAZEM 1,000
7.

5.4
D-07.10.01 Stojaki na rowey szt

6 szt 6,000

RAZEM 6,000
7.

5.5
D-07.10.01 Stacja samoobsługowa szt

1 szt 1,000

RAZEM 1,000
7.

5.6
D-07.10.01 Tablica z mapą siecią ścieżek rowwerowych szt

1 szt 1,000

RAZEM 1,000

8 D-08.00.00 - Elementy ulic

8.1 D-08.01.00 - Krawężniki
8.

1.1
D-08.01.01b Ława pod krawężniki z betonu C12/15 z oporem m3

krawężniki_wtopione=230,22
krawężnik_wystający=2182
krawężniki_wtopione*0,0780 m3 17,957
krawężnik_wystający*0,0825 m3 180,015

RAZEM 197,972
8.

1.2
D-08.01.01b Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-pias-

kowej 1:4 gr. 5 cm
m

krawężniki_wtopione=230,22
krawężniki_wtopione m 230,220

RAZEM 230,220
8.

1.3
D-08.01.01b Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-pias-

kowej 1:4 gr. 5 cm
m

krawężnik_wystający=2182
krawężnik_wystający m 2 182,00

0

RAZEM 2 182,000

8.2 D-08.03.01 - Betonowe obrzeża chodnikowe
8.

2.1
D-08.03.01 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5

cm, spoiny wypełnione zaprawą cementową
m

obrzeża_betonowe=13,3
obrzeża_betonowe m 13,300

RAZEM 13,300
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8.
2.2

D-08.03.01 Ława pod obrzeża betonowa z oporem - beton C12/15 m3

obrzeża_betonowe=13,3
obrzeża_betonowe*0,043 m3 0,572

RAZEM 0,572

9 D-09.01.01 - Zieleń drogowa
9.1 D-09.01.01 Sadzenie drzew w terenie płaskim. Dół o średnicy x głębokość 0.50x0.50 m w gruncie

kat. I-II w miejsce wskazane przez Inwestora
szt.

68 szt. 68,000

RAZEM 68,000

10 D-10.00.00 - Roboty inne

10.
1

D-10.10.01p - Zabezpieczenie i oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym

10.
1.1

D-10.10.01p Oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robót. Opracowanie projektu tymczasowej orga-
nizacji ruchu.

kpl

1 kpl 1,000

RAZEM 1,000
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