Przedmiar robot

Lp.| Nrspec. Opis i wyliczenia j-m.| Poszcz Razem
techn.
1 D-01.00.00 - Roboty przygotowawcze
11 D-01.01.01 - Roboty geodezyjne
1./D-01.01.01a |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réowninnym |km
1.1
dtugos¢_sciezki=3,071
dtugos¢_Sciezki km 3,071
RAZEM 3,071
1./D-01.01.01a |Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna km
1.2
dtugos¢_sciezki=3,071
dtugos¢_Sciezki km 3,071
RAZEM 3,071
1.2 D-01.02.01 - Wycinka drzew
1./D-01.02.01 Mechaniczne scinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 10-15 cm szt.
2.1
26 szt. 26,000
RAZEM 26,000
1./D-01.02.01 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 16-25 cm szt.
2.2
17 szt. 17,000
RAZEM 17,000
1./D-01.02.01 Mechaniczne scinanie drzew z karczowaniem pni 0 Srednicy 26-35 cm szt.
2.3
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
1./D-01.02.01 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 36-45 cm szt.
2.4
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
1./D-01.02.01 Mechaniczne scinanie drzew z karczowaniem pni o Srednicy 46-55 cm szt.
25
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1./D-01.02.01 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 56-65 cm szt.
2.6
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
1./D-01.02.01 Reczne obcinanie gatezi 10 szt./1m3 szt
2.7
92 szt 92,000
RAZEM 92,000
1./D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie krzewéw m2
2.8
256 m2 | 256,000
RAZEM 256,000
1.3 D-01.02.04 - Roboty rozbiorkowe
1./D-01.02.04 |Ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. do 6 cm m
3.1
30 m 30,000
RAZEM 30,000
1./|D-01.02.04 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3 |m2
3.2 cm
56,8 m?2 56,800
RAZEM 56,800
1./|D-01.02.04 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy 1 m?2
3.3 cm grubosci (fgcznie 3cm)
Krotnos¢ = 3
56,8 m?2 56,800
RAZEM 56,800
1./D-01.02.04 |Wywdz gruzu bitumicznego pojazdami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 0.5 kmz |t
3.4 zatadunkiem mechanicznym
56,8"0,062,5 t 8,520
RAZEM 8,520
1./D-01.02.04 |Dodatek do tabl.1510 za transport na kazde dalsze 0.5 km - dodatkowo 9,5 km t
3.5
56,8"0,062,5 t 8,520
RAZEM 8,520
1.4 D-01.03.00 - Urzadzenia obce
1./D-01.03.01 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
4.1
<wodociggowe> 12 szt. 12,000
<gazowe> 2 szt. 2,000
RAZEM 14,000
2 D-02.00.00 - Roboty ziemne
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2.1 D-02.01.01 - Wykopy
2.|/D-02.01.01 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 2.50 m3 z transportem |m3
1.1 urobku samochodami samowytadowczymi na odl. do 1 km lub na odktad; grunt kat. Il
<korytowanie pod Sciezke> 836,67 m3 | 836,670
<korytowanie pod zjazdy wzmocnione> 20,48 m3 20,480
<korytowanie pod zjazdy optymalne> 9,47 m3 9,470
<korytowanie pod zjazdy z kostki betonowej> 53,68 m3 53,680
<korytowanie pod jezdnige bitumiczng> 31,86 m3 31,860
<wykop pod drenaz> 199,36 m3 | 199,360
RAZEM 1 151,520
2.|/D-02.01.01 Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km sa- |m3
1.2 mochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.IlI-1V (do-
datkowo 9km)
poz.2.1.1-poz.2.2.1 m3 | 734,690
RAZEM 734,690
2.2 D-02.03.01 - Nasypy
2.|D-02.03.01 Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. lll-1V |m3
21 z piasku z wykopow
<nasyp na $ciezke> 41,83 m3 41,830
<zasypanie rowow> 375 m3 | 375,000
RAZEM 416,830
3 D-03.00.00 - Odwodnienie
3.1 D-03.04.02 - System rozsaczajacy
3./D-03.04.02  |Dren francuski - rury perforowane PVC o $rednicy 150 mm m
1.1
623 m 623,000
RAZEM 623,000
3.|D-03.04.02 |Dren francuski - wytozenie wykopu geowtdkning sposobem recznym m?2
1.2
623*3 m2 |1 869,00
0
RAZEM 1 869,000
3.|D-03.04.02 |Dren francuski - wypetnienie z kruszywa mineralnego tamanego w gotowym suchym ms3
1.3 wykopie z przygotowaniem kruszywa
623*0,22 m3 | 137,060
RAZEM 137,060
3.|D-03.04.02  |Drenaz - podsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z przygotowaniem |m3
1.4 kruszywa
623*0,12 m3 74,760
RAZEM 74,760
4 D-04.00.00 - Podbudowy
4.1 D-04.01.01 - Profilowanie i zageszczanie podioza
4./D-04.01.01 Profilowanie i zageszczanie podfoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod|mz2
1.1 warstwy konstrukcyjne nawierzchni
Sciezka_rowerowa=2788,83
wjazd_z_kostki_beton=134,19
jezdnia_bitumiczna=53,1
przejazd_bitum=102,38
Sciezka_optymalna=3798,94
przejazdy_optymalne=31,55
plac_do_odpoczynku=41,72
Sciezka_rowerowa m2 |2 788,83
0
wjazd_z_kostki_beton m?2 134,190
jezdnia_bitumiczna m?2 53,100
przejazd_bitum m2 | 102,380
$ciezka_optymalna+2280 m2 |6 078,94
0
przejazdy_optymalne m2 31,550
plac_do_odpoczynku m2 41,720
RAZEM 9 230,710
4.2 D-04.02.01 - Warstwy odsaczajace i odcinajace
4./D-04.02.01 Warstwy odcinajace zageszczane mechanicznie o grubosci 15 cm m2
2.1
Sciezka_optymalna=3798,94
plac_do_odpoczynku=41,72
$ciezka_optymalna+2280 m2 |6 078,94
0
plac_do_odpoczynku m?2 41,720
RAZEM 6 120,660
4./D-04.02.01 Warstwy odcinajagce zageszczane mechanicznie o grubosci 20 cm m2
2.2
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Sciezka_rowerowa=2788,83
wjazd_z_kostki_beton=134,19
jezdnia_bitumiczna=53,1
przejazd_bitum=102,38
przejazdy_optymalne=31,55
$ciezka_rowerowa m2 |2 788,83
0
wjazd_z_kostki_beton m2 134,190
jezdnia_bitumiczna m2 53,100
przejazd_bitum m2 | 102,380
przejazdy optymalne m2 31,550
RAZEM 3110,050
4.3 D-04.03.00 - Oczyszczenie i skroplenie warstw konstrukcyjnych
4./D-04.03.01 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych x1 m?2
3.1
<nawierzchnia po frezowaniu>56,8 m2 56,800
RAZEM 56,800
4./D-04.03.01 Skropienie emulsjg asfaltowa nawierzchni drogowych x1 m2
3.2
<nawierzchnia po frezowaniu>56,8 m2 56,800
RAZEM 56,800
4./D-04.03.01 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych x2 m?2
3.3
Sciezka_rowerowa=2788,83
jezdnia_bitumiczna=53,1
przejazd_bitum=102,38
Sciezka_rowerowa m2 |2 788,83
0
jezdnia_bitumiczna m2 53,100
przejazd_bitum m2 | 102,380
RAZEM 2 944,310
4./D-04.03.01 Skropienie emulsjg asfaltowg nawierzchni drogowych x2 m2
3.4
Sciezka_rowerowa=2788,83
jezdnia_bitumiczna=53,1
przejazd_bitum=102,38
$ciezka_rowerowa m2 |2 788,83
0
jezdnia_bitumiczna m2 53,100
przejazd_bitum m2 | 102,380
RAZEM 2 944,310
4.4 D-04.04.02 - Podbudowy z mieszanki kruszywa niezwigzanego
4./D-04.04.02b |Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowana mechanicznie gr. |m2
41 15cm
Sciezka_rowerowa=2788,83
wjazd_z_kostki_beton=134,19
$ciezka_rowerowa m2 |2 788,83
0
wjazd_z_kostki_beton m2 | 134,190
RAZEM 2 923,020
4./D-04.04.02b |Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowana mechanicznie gr. |m2
4.2 25cm
jezdnia_bitumiczna=53,1
przejazd_bitum=102,38
Sciezka_optymalna=3798,94
przejazdy_optymalne=31,55
plac_do_odpoczynku=41,72
jezdnia_bitumiczna m?2 53,100
przejazd_bitum m2 | 102,380
$ciezka_optymalna+1520 m2 |5318,94
0
przejazdy_optymalne m2 31,550
plac_do_odpoczynku m2 41,720
RAZEM 5 547,690
5 D-05.00.00 - Nawierzchnie
5.1 D-05.03.00 - Nawierzchnia twarde ulepszone
5.|D-05.03.05a |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC11S o grubosci 4 m?2
1.1 cm koloru naturalnego (warstwa $cieralna)
jezdnia_bitumiczna=53,1
przejazd_bitum=102,38
Sciezka_rowerowa=2788,83
jezdnia_bitumiczna m2 53,100
przejazd_bitum m2 | 102,380
Sciezka_rowerowa m2 |2 788,83
0
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RAZEM 2 944,310
5.|/D-05.03.05b |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC16W o grubosci 3 |m?2
1.2 cm (warstwa wigzgca)
Sciezka_rowerowa=2788,83
$ciezka_rowerowa m2 |2 788,83
0
RAZEM 2 788,830
5.|D-05.03.05b |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC16W o grubosci 4 |m2
1.3 cm (warstwa wigzgca)
przejazd_bitum=102,38
jezdnia_bitumiczna=53,1
przejazd_bitum m2 | 102,380
jezdnia_bitumiczna m2 53,100
RAZEM 155,480
5.|D-05.03.23a |Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 |m2
1.4 grubosci 5 cm z wypetnieniem spoin piaskiem
wjazd_z_kostki_beton=134,19
wjazd z_kostki_beton m2 134,190
RAZEM 134,190
5.|D-05.03.11 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materia-\m2
1.5 tu z rozbidrki na odl. do 3 km - szer. frezowania 0,5m
<nawierzchnia po frezowaniu>56,8 m2 56,800
RAZEM 56,800
5.|D-05.03.26a |Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne - siatka z wiokien szklano weglo- |m?2
1.6 wych wstepnie powlekana asfaltem 100 kN
<nawierzchnia po frezowaniu>56,8*2 m2 | 113,600
RAZEM 113,600
5.2 D-05.01.00 - Nawierzchnie nieulepszone
5.|/D-05.01.04a |Nawierzchnie z kruszywo fam. o cigtym uziarnieniu 0/8 mm gr. 3 cm m?2
2.1
Sciezka_optymalna=3798,94
przejazdy_optymalne=31,55
plac_do_odpoczynku=41,72
Sciezka_optymalna m2 |3 798,94
0
przejazdy_optymalne m2 31,550
plac_do_odpoczynku m?2 41,720
RAZEM 3 872,210
6 D-06.00.00 - Roboty wykonczeniowe
6.1 D-06.04.01 - Regulacja istn. rowéw
6./D-06.04.01 Czyszczenie rowow z wyprofilowaniem dna i skarp z namutu o grub.10 cm m
1.1
40 m 40,000
RAZEM 40,000
7 D-07.00.00 - Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
71 D-07.01.01 - Oznakowanie poziome
7./D-07.01.01 Oznakowanie poziome na zimno, za pomocg mas chemoutwardzalnych grubowarstwo- |m2
1.1 we wykonywane mechanicznie - oznakowanie gtadkie
297,18 m2 | 297,180
RAZEM 297,180
7./D-07.01.01 Oznakowanie poziome na zimno, za pomocg mas chemoutwardzalnych w kolorze czer- |m2
1.2 wonym, pokrytej powtokg odblaskowg
95,8 m?2 95,800
RAZEM 95,800
7.2 D-07.02.01 - Oznakowanie pionowe
7./D-07.02.01 Przymocowanie tablic znakéw drogowych, folia generacji I, maty szt.
2.1
54 szt. 54,000
RAZEM 54,000
7./D-07.02.01 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
2.2
32 szt. 32,000
RAZEM 32,000
7./D-07.02.01 Wysiegniki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
2.3
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
7./D-07.02.01 Przestawienie znakéw lub drogowskazow szt.
2.4
22 szt. 22,000
RAZEM 22,000
7./D-07.02.01 Likwidacja znakéw lub drogowskazow (przekazanie znakéw i stupkéw do ZDM) szt.
25
4 szt. 4,000
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RAZEM 4,000
7./D-07.02.01 Przestawienie stupkéw szt
2.6
15 szt 15,000
RAZEM 15,000
7./D-07.02.01 Likwidacja stupkéw (przekazanie znakéw i stupkéw do ZDM) szt
2.7
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
7.3 D-07.05.01 - Bariery ochronne stalowe
7./D-07.05.01 Bariery ochronne stalowe jednostronne U-14a m
3.1
82+460 m 542,000
RAZEM 542,000
7.4 D-07.05.01 - Urzadzenia zabezpieczajace ruch pieszych
7./D-07.06.02 Barierki wygrodzeniowe U-11a m
4.1
12 m 12,000
RAZEM 12,000
7.|D-07.06.02  |Paski zdltej folii odblaskowej na stupkach szt
4.2
10 szt 10,000
RAZEM 10,000
7.5 D-07.10.01 - Urzagdzenia matej architektury
7.|D-07.10.01  |Laweczka - z oparciem drewnianym i rama stalowa - wg standardéw ZDM szt
5.1
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
7./D-07.10.01 Stét parkowy - wg standardéw ZDM szt
5.2
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
7./D-07.10.01 Kosz na $mieci - wg standardéw ZDM szt
5.3
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
7./D-07.10.01 Stojaki na rowey szt
5.4
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
7./D-07.10.01 Stacja samoobstugowa szt
5.5
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
7./D-07.10.01 Tablica z map3 siecig $ciezek rowwerowych szt
5.6
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
8 D-08.00.00 - Elementy ulic
8.1 D-08.01.00 - Krawezniki
8./D-08.01.01b |Lawa pod krawezniki z betonu C12/15 z oporem m3
1.1
krawezniki_wtopione=230,22
kraweznik_wystajacy=2182
krawezniki_wtopione*0,0780 m3 17,957
kraweznik_wystajacy*0,0825 m3 | 180,015
RAZEM 197,972
8./D-08.01.01b |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-pias- |m
1.2 kowej 1:4 gr. 5cm
krawezniki_wtopione=230,22
krawezniki_wtopione m 230,220
RAZEM 230,220
8./D-08.01.01b |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-pias- |m
1.3 kowej 1:4 gr. 5cm
kraweznik_wystajgcy=2182
kraweznik_wystajacy m |2182,00
0
RAZEM 2 182,000
8.2 D-08.03.01 - Betonowe obrzeza chodnikowe
8./D-08.03.01 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 |m
2.1 cm, spoiny wypetnione zaprawg cementowg
obrzeza_betonowe=13,3
obrzeza_betonowe m 13,300
RAZEM 13,300
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8./D-08.03.01 |Lawa pod obrzeza betonowa z oporem - beton C12/15 m3
2.2
obrzeza_betonowe=13,3
obrzeza_betonowe*0,043 m3 0,572
RAZEM 0,572
D-09.01.01 - Zielen drogowa
9.1|D-09.01.01 Sadzenie drzew w terenie ptaskim. Dét o $rednicy x gteboko$é 0.50x0.50 m w gruncie |szt.
kat. I-Il w miejsce wskazane przez Inwestora
68 szt. 68,000
RAZEM 68,000
10 D-10.00.00 - Roboty inne
10. D-10.10.01p - Zabezpieczenie i oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym
1
10.|D-10.10.01p |Oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robo6t. Opracowanie projektu tymczasowej orga- |kpl
1.1 nizacji ruchu.
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 7157 Uzytkownik: Wiestaw Luszynski




