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1.  WSTĘP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

       Przedmiotem niniejszej ST jest określenie wymagań do  sposobu wykonania robót objętych 

projektem budowlanym, w części architektonicznej, na  remont i docieplenie ścian zewnętrznych , 

docieplenie dachu/stropodachu wraz z wymianę stolarki okiennej i drzwiowej  w  budynku mieszkalnym

przy ul.  Łokietka 11 w Bydgoszczy.

Niniejsza ST określa w szczególności wymagania co do właściwości stosowanych materiałów, technik i

technologii wykonania, oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót i warunków odbioru oraz

określa  niezbędny zakres  prac  jakie  powinny być uwzględniony w cenach  poszczególnych pozycji

przedmiotu stanowiącego podstawę opracowania kosztorysu  inwestorskiego.

1.2.  Zakres stosowania ST

       Zgodnie z § 2 Rozporządzenia MSWiA z dnia 26.02.99. w sprawie metod i podstaw sporządzania

kosztorysu inwestorskiego (DZ. U. Nr 26 poz. 23a) ST jest jedną z podstaw do opracowania kosztorysu

inwestorskiego a ponadto stanowi istotne przybliżenie przedmiotu zamówienia – zgodnie z Art. 17 ust.

1 Ustawy o zamówieniach publicznych z dnia 10.06.94. (DZ. U. Nr 119 poz. 773) jest stosowana w

postępowaniu wyłaniającym wykonanie robót w trybie postępowania określonym tą Ustawą.

                      ST jako integralna część zamówienia stanowi również jedną z podstaw zawarcia umowy

o roboty budowlano – montażowe a zatem jest  również dokumentem odniesienia w ewentualnych

sporach powstałych w trakcie realizacji kontraktu.

1.3.  Rodzaje i zakresy robót objętych ST

Poniżej wyszczególniono podstawowe rodzaje i zakresy robót wg tożsamych lub podobnych:

technologii i warunków wykonania

rozwiązań materiałowych

zastosowań sprzętu budowlanego i oprzyrządowania

wymagań: podczas prowadzenia robót i kontroli jakości ich wykonania oraz warunków

odbioru

wymagań w zakresie bhp.

1.3.1.Roboty rozbiórkowe

1.3.1.1. Elewacja frontowa

 ściany : 

skucie tynku na ścianach 80%.  Ostrożnie, aby nie zniszczyć profili, które będą naprawiane.

demontaż obróbek blacharskich elewacji : obróbki   parapetów okien,rynny, rury spustowe  

demontaż (tymczasowy) elementów zamocowanych do elewacji : oświetlenia,  itp.

demontaż części natynkowych instalacji elektrycznych lub teletechnicznych – reszta do 

ponownego montażu w bruzdach  (tylko w porozumieniu z właścicielem sieci  Energetyka, TPSA 

itp.) 

demontaż stolarki okiennej (4 szt.  na  I pietrze parterze) i 3 szt. na poddaszu

rozbiórka nawierzchni chodnika pas szer ok. 1 m i odsłonięcie ściany fundamentowej na 

głębokość 60 cm

usunięcie spoin na ścianach fundamentowych na głęb. 2 cm (100%) 


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1.3.1.3. Elewacje od podwórza 

• ściany skucie tynku na ścianach bud. frontowego  100%, oficyny 30%

• demontaż obróbek blacharskich elewacji: rynny, rury spustowe, parapety 

• demontaż metalowej balustrady balkonu na I piętrze.

• Skucia skorodowanych  fragmentów płyty balkonowej – posadzki i spodu plyty

• demontaż zadaszenia balkonu

• demontaż (tymczasowy) elementów zamocowanych do elewacji : oświetlenia, , części 

natynkowych instalacji elektrycznych lub teletechnicznych –  do ponownego montażu w 

bruzdach lub rurkach peszel  (tylko w porozumieniu z właścicielem sieci  Energetyka, TPSA 

• demontaż części stolarki okiennej (część mieszkań, klatka schodowa i poddasze)

• rozbiórka fragm. utwardzenia szer ok. 40 m i odsłonięcie ściany fundamentowej na głębokość 

70 cm

• usunięcie spoin na ścianach fundamentowych na głęb. 2 cm (100%)

1.3.1.4.   Ściana szczytowa od sąsiada

• skucie tynku na ścianach do wysokości 3m 100%, powyżej 25% (tylko gdzie jest luźny)

• demontaż obróbek blacharskich elewacji: 

1.3.1.5. Stropodach/Dach

• demontaż obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, opierzeń kominów , obróbek na styku

z wyższym budynkiem sąsiednim.

1.3.1.6. Stolarka okienne i drzwiowa

• demontaż okien i drzwi przewidzianych do wymiany z parapetami zewn. 

1.3.2.  Remont  ściany frontowej 

1.3.2.1. Prace przygotowawcze

• Uzupełnić ubytki w spoinach między cegłami 

◦ Przed rozpoczęciem prac renowacyjnych należy wykonać prace dotyczące naprawy 

ewentualnych spękań muru:

• Miejsca, gdzie mury są spękane   naprawić poprzez zbrojenie spoin prętem stalowym ze stali 

nierdzewnej kwasoodpornej z wypełnieniem spoiny zaprawą modyfikowaną z żywicami 

syntetycznymi.  ok. 25 szt, prętów dług ok. 1,0 mb. 

• Prace wykonać w sposób następujący :

• wykuć bruzdy prostopadłe do trasy szczelin w odstępach co ok. 30 cm. Głębokość bruzdy ok. 

3-5 cm.

• w bruzdach osadzić pręty stalowe φ 10 ze stali nierdzewnej  dł. 100 cm przy użyciu gotowej 

zaprawy epoksydowo-cementowej  np. typu ECC w taki sposób, aby rysa przebiegała przez 

środek jej rozpiętości.

• Wypełnić rysę preparatem iniekcyjnym wykonanym w oparciu o składniki mineralne, po 

uprzednim oczyszczeniu i zwilżeniu szczeliny wodą. (np. przy użyciu zawiesiny cementowej 

POLYMENT Micropress, zawierającej dodatki uszlachetniające i polimery.

• Przykryć miejsca osadzenia prętów oraz ubytki zaprawy wzdłuż trasy spękań tynkiem 

cementowym. 

• Zaleca się użycie warstwy zczepnej pomiędzy tynkiem a podłożem ceglanym.

  



ST - 01

• Szczegóły ostatecznie uzgodnić z inspektorem nadzoru przed rozpoczęciem robót.

• Uwaga: do naprawy spękań można wykorzystać gotowe systemy naprawcze np.   Helfix   lub 

Brutt-Saver  , które posiadają specjalne pręty ze stali nierdzewnej o śrubowym kształcie i 

odpowiednie zaprawy 

1.3.2.2. Tynkowanie i malowanie ściany frontowej.

◦ Przed rozpoczęciem prac renowacyjnych należy ściany umyć gorącą wodą przy użyciu 

myjki ciśnieniowej

• Nowe tynki należy wykonać w układzie co najmniej trójwarstwowym, dobierając właściwie 

skład i rodzaj materiału uwzględniając słabsze podłoże i kolejne warstwy. Proponuje się 

wykonać tynki podkładowe na bazie zapraw wapienno trassowych. Dodatek trassu ( pucolanu) 

– tufu wulkanicznego znacznie wzmacnia odporność wapna ( w tym na kwaśne deszcze) 

pozostawiając jednak znakomite parametry paroprzepuszczalności, plastyczności 

przyczepności i bardzo niskiego skurczu.

• Tak więc w miejscach, gdzie tynk istniejący został usunięty (czyli 100% powierzchni), należy 

wykonać pierwszą warstwę z :

• Tubag Trass-Werksteinmortel – gotowa niskoalkaliczna zaprawa wapienno-trassowa do 

wykonania wstępnej obrzutki (szpryc) oraz jako pierwsza warstwa przy dużych grubościach 

tynku  > 2 cm lub konieczności szpałdowania podłoża.  (zużycie ok. 15 kg/m2 na 1 cm)

• drugą warstwę z:

• Tubag Trass-Kalk-Machinenleichtputz – lekka wyprawa wapienno-trassowa zawierająca 

dodatki pumeksu do wykonania elastycznego tynku podkładowego (zużycie 10 kg/m2 na 1 cm)

• Następne warstwy:

• Ispo Putzgrund – grunt podkładowy ( zużycie ok. 0,25 kg/m2)

• Ispo Klasyk – mineralna elastyczna drobnoziarnista wierzchnia wyprawa zakładana na 2-4 

mm grubości zawierająca mikrowłókna ( zużycie  ok. 1,2kg/m2 na 1 mm) – gładka 

powierzchnia

•  Odtworzenie sztukaterii na wzór sztukaterii istniejących.

• Wokół okien zastosować nowe profilowane opaski i gzymsy podokienne   

• wykonać je z gotowych elementów architektonicznych STO-DECO  ze specjalnego granulatu 

silikatowego Verofill. Profile typu opaska mocowane są do podłoża poprzez przyklejenie klejem

StoDeco Col, a profile typu gzyms nadokienny są mocowane przy pomocy kleju i kołków 

rozporowych wg zasad podanych w karcie technicznej. Sposób wykończenia analogicznie jak 

ściana tj. powłoka gruntująca i powłoka końcowa

• Sztukaterie do renowacji: Profile bardziej uszkodzone,czyli gzyms nad parterem  należy 

wykonać w całości lub w większych fragmentach w technice ciągniętej bezpośrednio na 

elewacji lub wcześniej wykonanych przez sztukatora i zamocowanych .  Wykonać szablon 

według wymiarów profili częściowo istniejących oraz według projektu. Profile wykańczać 

wyprawą Ispo Klasyk i malować wg projektu. Szczególnie starannie wykonać renowację 

gzymsu wieńczącego kostkowego  stosując minimalną ilość dodatkowej zaprawy i tylko w 

miejscach ubytków.

• Materiały:
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• Stuckprofilmortel grob – lekka szybkowiążąca zaprawa do wykonania wstępnego narzutu 

rdzenia , nawet do kilku cm. ( zużycie ok. 10kg/m2 na 1 cm)

• Malowanie elewacji  wykonać przy użyciu farb krzemoorganicznych o wysokiej 

hydrofobowości i paroprzepuszczalności np. 

• Isposil – farba silikonowa wg projektu kolorystyki ( zużycie ok. 0,25l/m2)

• Ispo Silikon-Impragrunt LF – silikonowy grunt pod farby ( zużycie 0,02l/m2)

• Malować należy takim samym  odcieniem farby węgarki okien  jak  opaska przylegająca.

1.3.2.3. REMONT COKOŁU

◦ Cokół części frontowej:  

• Po skuciu płytek ceramicznych i umyciu myjką ciśnieniową, uzupełnić wypłukane spoiny przy 

użyciu szarej fugi trassowo-wapiennej Ispo-Kalk-Fugensaniermortel f-my ISPO)

•  zamontować okładzinę z płyt kamiennych o powierzchni matowej na zaprawie mrozoodpornej.

Sposób układania - na bardzo wąskie fugi. Cokół zabezpieczyć preparatem antygrafitti

1.3.2.5. IZOLACJA ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH

• PRACE WSTĘPNE

• odsłonić części podziemne ścian fundamentowych na odcinkach 2-2,5m

• oczyścić ścianę przy użyciu obróbki strumieniowej (piaskowanie lub woda pod ciśnieniem)

• Usunąć luźne i zniszczone korozją fragmenty, szczególnie dokładnie wyczyścić zniszczone 

fugi cegieł (100% pow.)

• uzupełnić ubytki cegieł w obszarze cokołu (do 20 szt)

• IZOLACJE POZIOME

•       dotyczy  ścian zewnętrznych we fragmentach dostępnych z zewnątrz

• Należy utworzyć izolację poziomą na poziomie ok. +/- 10 cm poniżej terenu. 

• Zalecenia technologiczne:

• Zaleca  się  zastosowanie  technologii  firmy Sto  opartej  na  preparacie  StoMurisol  Micro:  to

stężona mikroemulsja  silikonowa spełniająca  wymogi  Instrukcji  WTA 4-4-04,  rozcieńczana

czystą wodą w zależności  od stopnia zawilgocenia i  chłonności  muru.  Jedna z najbardziej

istotnych zalet  systemu StoMurisol  wynika właśnie  z właściwości  mikroemulsji  silikonowej.

Substancja  ta  nie  zamyka  całkowicie  kapilar  muru,  a  jedynie  powleka  ich  wewnętrzne

powierzchnie, nadając im bardzo wysoką wartość napięcia powierzchniowego, dzięki czemu

nie  są  zwilżalne.  Podciąganie  kapilarne  wody  w  tak  zabezpieczonej  strukturze  staje  się

niemożliwe.  Ponadto  StoMurisol  Micro  doskonale  penetruje  w  wilgotnym  murze  bez

konieczności dodatkowego osuszania, co jest niezwykle ważne, ponieważ izolacja zakładana

będzie przecież na obiekcie już zawilgoconym.

• Technologia wykonania membrany 

• StoMurisol-Impulssystem  rozwiązuje  bardzo  ważny  problem  techniki  iniekcji,  czyli

wprowadzania  środka  w  mur.  Praktyka  pokazuje,  iż  środki  wprowadzane  ręcznie  –

grawitacyjnie nie wykonują całkowicie swojego zadania. Przy takiej metodzie, bariera może np.

utworzyć  się  tylko  częściowo.  StoMurisol-Impulssystem  pozwala  w  pełni  kontrolować

wprowadzanie  mikroemulsji  pod ciśnieniem,  w postaci  impulsów.  StoMurisol-Impulssystem

umożliwia  wprowadzenie  preparatu  w 64  otwory jednocześnie  w regulowanych  odstępach
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czasu  (Rys.1).  Dzięki  temu mur  zależnie od chłonności  zapełniany jest  stopniowo, aż do

wytworzenia  pełnej  bariery  poziomej.  Ponadto,  specjalna  lanca  umożliwia  wprowadzanie

preparatu  na  całej  szerokości  otworu,  a  nie  tylko  na  jego  początku,  jak  w  przypadku

stosowania tzw. pakerów (Rys.2). w trakcie wykonywania membrany Sto Murisol Micro należy

bezwzględnie stosować się do zaleceń zawartych w instrukcji  technicznej Sto Murisol Micro

(karta w załączeniu).

•

• Rys.1.  StoMurisol-Impulssystem  umożliwia  wprowadzenie  preparatu  w  64  otwory
jednocześnie.

• IZOLACJE PIONOWE

•       dotyczy  ścian zewnętrznych we fragmentach dostępnych z zewnątrz

• Postępujące przez lata zmiany ukształtowania terenu, np. podniesienie okalającego budynek

poziomu terenu, a także zwykła korozja zastosowanych materiałów budowlanych sprawiły, że

dawne  izolacje  przestały  pełnić  swoją  funkcję  podobnie  jak  w  innych  prawie  wszystkich

przypadkach starych budynków miejskich.  Koniecznym staje się zatem zabiegiem ułożenie

nowej izolacji pionowej. Po odsłonięciu ściany fundamentowej ( we fragmentach, patrz pkt 4)

należy zastosować następujące materiały : (przykładowo w technologii ISPO)

• Trass-Zement- Machinenputz, szczelna, cementowo-trassowa zaprawa wyrównawcza i 

uzupełniająca fugi, w zależności od stanu ściany 1-2 cm grubości.(zużycie ok 15 kg/m2 na 1 

cm.)

• STO Murisol BD 1K , elastyczna, bitumiczna warstwa izolacyjna do warstw ok 4-5 

mm(zużycie 5-6 l/m2)

• na tak zabezpieczone powierzchnie zamocować do linii cokołu  płyty polistyrenowe 

ekstrudowane (gr. 5 cm.) lub styropian spieniony ekstrudowany wodoodporny (gr. 5 cm.) 

gęstości KS 35 , następnie zamocować membranę profilowaną (tzw. folię kubełkową) i 

zasypać dół warstwą gruntu średnioprzepuszczalnego (np. żwir) Elementy płyty polistyrenowej 

od poziomu terenu do linii cokołu powyżej gruntu pokryć siatką z tworzywa na zaprawie 

zbrojonej oraz tynkiem akrylowym (kamyczkowym) barwionym w masie (patrz 

kolorystyka )  o nazwie ISPOLIT (zużycie 2,5 kg/m2, ). 
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• Uwaga : od strony ulicy nie zakładamy izolacji ze styroduru, a jedynie izolację p-wilgociową, i 

zamiast tynku akrylowego stosujemy płyty kamienne na cokole wys. 48 cm. 

1.3.2.6.  Prace dodatkowe przy remoncie ściany frontowej

• wykonać nowe obróbki blacharskie : attyka, gzymsy, parapety itp. z blachy z blachy 

stalowej ocynkowanej

• Wymiana rur spustowych na nowe z z blachy stalowej ocynkowanej

• zamontować ponownie oświetlenie na ścianach i inne elementy

• Należy zatynkować przynajmniej częściowo przewody energetyczne i teletechniczne 

( wyłącznie w porozumieniu z gestorem sieci)

1.3.3.  Docieplenie elewacji podwórzowej 

1.3.3.1. Prace przygotowawcze

• Przed dalszymi pracami dociepleniowymi po skuciu tynków wszystkie większe nierówności 

ściany wyrównać  słabą zaprawą cem-wapienną.

• Przed rozpoczęciem prac dociepleniowych należy wykonać prace dotyczące naprawy spękań  

muru, identycznie jak na ścianie frontowej (5 prętów dł 1 mb)

1.3.3.2.  Remont balkonu

6.2.1. REMONT  PŁYTY WSPORNIKOWEJ BALKONU

• Naprawy płyt żelbetowych balkonów mogą być wykonane przy użyciu dostępnych na rynku  

systemów napraw takich jak np. Firmy STO- ISPO : Ispo concretin-system do renowacji, 

system PCC-system naprawy żelbetu lub ew. innego kompleksowego systemu.

• W niniejszym opracowaniu pokazujemy niezbędne czynności podczas renowacji betonu na 

przykładzie produktów PCC- system naprawy żelbetu :

• usunięcie istniejących obróbek blacharskich

• demontaż balustrady

• usunięcie skorodowanego betonu z elementów wierzchnich i spodu płyt oraz ew. spękanych 

warstw spadkowych na wierzchu płyty.

• oczyszczenie zbrojenia z rdzy (w miejscach, gdzie ubytki są głębokie, do 2,5 stopnia czystości)

• zabezpieczenie elementów zbrojenia dwukrotnie powłoką STO-Crete TK (w miejscach jak 

wyżej)

• położenie warstwy sczepnej STO-Crete TH 200 na wszystkie miejsca, gdzie usunięto 

skorodowany beton.

• wypełnienie głębokich ubytków (15-50 mm)  zaprawą naprawczą STO-Crete TG 204

• wypełnienie mniejszych ubytków (6-30 mm) zaprawą naprawczą STO-Crete TG 202

• szpachlowanie niewielkich ubytków zaprawą STO-Crete TF 200

• zabezpieczenie przed działaniem wody opadowej obróbką z blachy stalowej ocynk.

• pomalowanie elementów bocznych oraz spodu  balkonu dwuwarstwową powłoką 

zabezpieczającą przed karbonizacją betonu: powłoka gruntująca STO_Cryl GQ + powłoka 

malarska STO-Cryl EF wg kolorystyki elewacji.
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• Po skuciu zniszczonych części warstwy spadkowej  na wierzchu płyty balkonowej, należy 

przed położeniem nowej warstwy z betonu na “stary” beton należy położyć warstwę sczepną 

STO-Crete TH 200

• wykonanie warstwy spadkowej z betonu B20 ( w całości lub na fragmencie) gr. 3.5-4 cm. 

Spadki ukierunkować na zewnątrz.

• Wykonać zabezpieczenie przed działaniem wody opadowej obróbką z blachy stal. ocynk.

• Położenie powłoki gruntującej STO-Pox BI

• Położenie powłoki kryjącej STO-Pox UA

6.2.2. WYMIANA  BALUSTRADY BALKONOWEJ

• Zamontować nowe balustrady metalowe o wys. 1,10 m 

• z prętami o prześwitach nie większych niż 12 cm. 

• Wzór balustrady wg zał. szkicu

•

•

•

•

6.2.3.  WYMIANA  ZADASZENIA  BALKONOWEGO

• Zadaszenie istniejące wymienić na zadaszenie systemowe np. firmy IGAN z poliweglanu na

konstrukcji  stalowej,  mocowanej  do ściany.  Wymiar  zadaszenia bez zmian w stosunku do

istniejącego . Szczegóły na załączonym rysunku.

1.3.3.3.   Docieplenie ściany

• Docieplenie ścian zewnętrznych wykonać w systemie firmy ISPO ISPOTHERM-C (kołkowy na 

styropianie z tynkiem mineralnym malowanym farbą silikonową) lub w innym  systemie o 

podobnych parametrach .

• Docieplenie ściany podwórzowej  należy rozpocząć od zamontowania listwy cokołowej  na 

wysokości cokołu ok. 40 cm powyżej poziomu terenu, 

• cokół docieplić płytami ze styroduru   gr. 5  cm 

• Jako warstwę izolacyjną ściany podwórzowej oficyny  stosować płytę styropianową tzw. 

„szarą „o współczynniku λ=0,036  o grubości 17cm i w  pasie  szerokości 1.0 m  wełnę 

mineralną o o grubości 17 cm pod okapem więźby drewnianej - w zaznaczonych miejscach)

• Jako warstwę izolacyjną ściany podwórzowej budynku frontowego  stosować płytę 

styropianową tzw. „szarą „o współczynniku λ=0,037  o grubości 16 cm i w  pasie  

szerokości 1.0 m  wełnę mineralną o o grubości 16 cm pod okapem więźby drewnianej - w 

zaznaczonych miejscach)
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• do przyklejenia płyt styropianowych/ z wełny skalnej stosować zaprawę klejową Ispo 

Baukleber, natomiast siatkę zbrojącą zatopić w zaprawie  zbrojącej Ispo NR 1. Dodatkowo 

płyty izolujące zamocować kołkami wbijanymi z trzpieniem metalowym (systemowe) o dł. 20 

cm w ilości 6 szt/m2 . 

• Jako wyprawę tynkarską stosować tynk  mineralny  Ispo Laichtputz K0,5. Malowanie wykonać 

dwuwarstwowo farbą silikonową  NEOSIL w kolorze zgodnym z projektem kolorystycznym.

•       Uwaga: z uwagi na wymagania p-poż należy do ocieplania stosować system posiadający atest 

stwierdzający, że przyjęte rozwiązanie spełnia warunek nierozprzestrzeniania ognia (w tym 

przypadku aprobata techn. ITB AT-15-3590/2000)

◦      DOCIEPLENIE COKOŁU

• remont ściany cokołowej :Po skuciu istniejącego tynku i  umyciu myjką ciśnieniową, uzupełnić 

wypłukane spoiny przy użyciu szarej fugi trassowo-wapiennej Ispo-Kalk-Fugensaniermortel 

f-my ISPO)

• cokół docieplić płytami z styropianu wodoodpornego lub styroduru gr. 5 cm 

• wykończyć tynkiem kamyczkowym

◦    IZOLACJA ŚCIAN PIWNICZNYCH 

◦ analogicznie jak ściany piwnicznej frontowej: pionowa i pozioma

1.3.3.2. Prace dodatkowe przy dociepleniu ścian podwórza 

• wykonać nowe obróbki blacharskie : parapety . z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej w 

kolorze elewacji lub malowanej farbą typu Pilacynk.

•       Wykonać nowe  rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej w miejscu istniejących

• zamontować ponownie oświetlenie na ścianach i inne elementy

• Należy zatynkować przynajmniej częściowo przewody energetyczne i teletechniczne 

( wyłącznie w porozumieniu z gestorem sieci)

• Drewniane elementy dachu pod okapem pomalować dwukrotnie farbami do drewna

1.3.4. REMONT ŚCIANY SZCZYTOWEJ OD SĄSIADA

• Remont tynku i malowanie analogicznie jak ściany frontowej

1.3.5.  Docieplenie stropodachu 

• docieplenie wyłącznie nad częścią mieszkalną będzie polegało na  a dociepleniu wełną 

mineralną gr. 16 cm  np. MONROCK  PRO  ( w dwóch warstwach po 8 cm)  i pokryciu 

nową papą, bez demontażu istniejącego, starego pokrycia papowego.

• zamontować nową podstawę wyłazu dachowego uwzględniającą projektowane docieplenie 
• zamontować nowy właz dachowy o wym 90x90 lub inny dostosowany do rozstawu krokwi
• przemurować kominy  na odcinku ok, 60 cm od podstawy
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•  Podłoże istniejące , trzeba dobrze oczyścić z brudu oraz usunąć istniejące nierówności.

• po naprawie całą powierzchnię dachu zagruntować środkiem gruntującym EMALLIT BV-extra 

(0,25 l/m2) Należy koniecznie odczekać do wyschnięcia naniesionej powłoki.

• na okapach zamontować rynhaki bezpośrednio na deskach

• przy okapach na szerokości ok. 50 cm  (tam gdzie pokrycie papowe było usunięte w całości 

ułożyć dwie warstwy papy: np.  VEDA Sprint, 

• przed ułożeniem wełny mineralnej w min. czterech miejscach  zamontować kominki 

wentylacyjne (1 szt. na 40-60 m2 powierzchni dachu). Ma to na celu odprowadzenie pary 

wodnej migrującej z wnętrza budynku, jak również umożliwienie odparowania wilgoci 

zalegającej w starych pokładach dachu. Wysokość kominków musi uwzględniać grubość 15 

cm  docieplenia 

• Na tak przygotowane pokrycie dachowe (istniejące + nowy pas papy wzdłuż okapu) nanosić 

punktowo lub pasmami klej KB- Monrock ( co zapewnia mini-wentylację istniejącego 

stropodachu) przeznaczony do klejenia wełny do pokrycia papowego

• W pasie jednego metra wzdłuż okapu, w strefie narażonej na mocniejsze podrywanie wiatrem, 

zastosować większa ilość kleju lub dodatkowo łączniki mechaniczne

• Następnie  można przystąpić do montażu wełny mineralnej gr.16 cm  np. MONROCK  PRO. 

Płyty należy układać w dwóch warstwach mijankowo tak, aby krawędzie boczne sąsiadujących 

ze sobą płyt były do siebie dobrze dociśnięte. 

• Płyty z wełny zamocować także na ściankach attyki przy użyciu łączników mechanicznych

• Po zamocowaniu docieplenia  można przystąpić do zgrzewania papy nawierzchniowej (w 

układzie dwuwarstwowym)  . Papę należy układać zgodnie ze sztuką dekarską, dbając o 

zachowanie odpowiednich szerokości zakładów. Należy unikać wywijania papy na ogniomur 

(attyki) lub inne elementy konstrukcyjne dachu bezpośrednio pod kątem 90 stopni.

• Na całej pozostałej połaci ułożyć papę EUROFLEX S (przeznaczoną do mocowania 

punktowego, co zapewnia miniwentylację istniejącego stropodachu) lub inną papę  

termozgrzewalna do pokryć dwuwarstwowych

• wszystkie obróbki stykające się z pokryciem dachowym z papy wykonujemy także z papy. 

Dotyczy to obróbek: kominów, podstawy  wyłazów, wywiewek kanalizacji itp.. Używamy w tym 

celu ,jak wspomniano wyżej zestawu: z papy dwuwarstwowo: VEDA Sprint +VEDATEC 

Euroflex PYE PV 250 S5 po uprzednim zagruntowaniu gruntem EMALLIT BV-extra.

• Wykonać obróbki blacharskie attyk, rynny i rury spustowe

1.3.6.  Wymiana stolarki okiennej

demontaż okien  po uzgodnieniu terminu i sposobu z użytkownikami lokali

wymiana wg zestawienia stolarki

- okna drewniane U=0,9 od podwórza i od frontu

- drzwi  drewniane  U=`1,3 

-  dwuszybowe, kolor białe

- z zachowaniem podziałów i detalu historycznego.

- typ. b. szczelny + nawiewniki sterowane ręcznie

- wrota wejściowe  renowacja wrót  drewnianych z naświetlem
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Uwaga!  Podane powyżej przykładowe materiału lub systemy wykonania nie są obowiązujący przy

składaniu ofert. Proponowane w oferowaniu materiały i systemy inne niż przyjęto w trybie

projektowania  mogą  być stosowane przy zagwarantowaniu  równorzędnych cech  fizyko-

chemicznych i wytrzymałościowych oraz w trybie uzgodnienia z Nadzorem Inwestorskim w

porozumieniu z autorem projektu.

1.4.Podstawowe określenia

Podstawowe określenia niniejszej ST są zgodne z projektem budowlanym - branża 

architektoniczna oraz zgodne z:

PN- ISO – 6707-1/99. Terminologia. Terminy ogólne.

-   PN – 91/B – 01010. Oznaczenia literowe w budownictwie. Oznaczenia    podstawowych 

wielkości.

PN – ISO – 6707-2/2000. Budownictwo. Terminologia. Terminy stosowane w umowach.

Ponadto określenia w niniejszej ST są zgodne z powołanymi w jej treści innymi aktami prawnymi i PN 

lub Aprobatami Technicznymi.

1.5. Wymaganie dotyczące robót

1.5.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową, niniejszą ST i poleceniami rozstrzygającymi Inspektora Nadzoru wyposażonego przez 

Inwestora odpowiednie pełnomocnictwo. Ponadto jest odpowiedzialny ustawowo za wykonanie robót 

wg prawideł Prawa Budowlanego i przepisów wykonawczych wydanych na podstawie ustawy „Prawo 

budowlane” oraz przepisów o ochronie i bezpieczeństwie pracy (bhp). Wykonawca odpowiada za 

stosownie wyłącznie materiałów posiadających świadectwa do powszechnego lub indywidualnego 

stosowania w budownictwie – to jest: certyfikatów na znak bezpieczeństwa (wg Rozporządzenia Rady 

Ministrów z 9.11.1999 r. Dz. U. Nr 5. poz. 53) lub certyfikatów na znak zgodności z PN albo 

odpowiednią Aprobatą Techniczną – ewentualnie w wybranych przypadkach – deklaracje zgodności z 

PN lub Aprobatą Techniczną.

Stosowanie innych materiałów – nieopatrzonych stosownymi dokumentami jest zabronione 

pod rygorem wstrzymania robót z winy leżącej po stronie wykonawcy. Materiały powinny być 

oznaczone wg zasad określonych Rozporządzeniem Ministra Infastruktury.

1.5.2. Wymagania z zakresu organizacji robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za opracowanie:

projektu organizacji budowy

projektu organizacji robót i ich etapowania     

projekt wieloetapowy organizacji ruchu

harmonogram robót

planu kontroli jakości

planu zapewniania bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz zdrowia i bezpieczeństwa 

pożarowego – wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 23.06.2003.
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Powyższe opracowania przed rozpoczęciem robót wymagają akceptacji Zamawiającego - Inspektora 

Nadzoru.

1.5.3.  Wymagania z zakresu uzgodnień z służbami ochrony środowiska i służbami komunalnymi

1.5.3.1. Uzgodnienia z zakresu gospodarki odpadami i ich utylizacji – wg Ustawy o  odpadach

1.5.3.2. Uzgodnienia w zakresie ochrony środowiska – wpływ prowadzonych robót na środowisko 

naturalne – wg Ustawy o ochronie środowiska.

1.5.3.3. Uzgodnienia miejsca odprowadzenia popłuczyn technologicznych i stopnia ich neutralizacja- 

wg Ustawy jak wyżej.

1.5.3.4. Uzgodnienie miejsca i sposobu składowania materiałów z rozbiórki przed ich przekazaniem 

Inwestorowi lub ich ponownym wbudowaniem.

1.5.3.5. Uzgodnienia w zakresie powiadamiania o ewentualnych wypadkach i zagrożeniach katastrofą 

budowlaną – służby miejscowe ratownictwa.

1.5.3.6.Uzgodnienia planowych wyłączeń mediów w sieciach uzbrojenia na terenie 

budowy.

2. MATERIAŁY

2.1. Wymagania ogólne

Wymagania ogólne podano w pkt. 1.5.1. 

2.2. Wymagania podstawowe

 Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować;

Rozporządzenie MSWiA z 5.08.98 w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz 

jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych – Dz. U. Nr 107 poz. 679 z późniejszymi

zmianami.

Rozporządzenie MSWiA z dnia 31.07.98 w spawie systemów oceny zgodności, wzorów 

deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do 

obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie – Dz. U. Nr 113 poz. 728 z p. 

zmianami.

Rozporządzenie MSWiA z dnia 24.07.98 w sprawie określenia wykazu wyrobów 

budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnienie wymagań podstawowych oraz 

wyrobów wytwarzanych i stosowanych wg uznawanych zasad sztuki budowlanej – Dz. U. 

Nr 99 poz. 637 z późniejszymi zmianami.

Rozporządzenia RM z dnia 09.11.99 w sprawie wykazu wyrobów podlegających 

obowiązkowi certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczenia tym znakiem oraz 

obowiązki wystawienia deklaracji zgodności producenta.

PN-CN- 45014 – Ogólne kryteria deklaracji zgodności składanej przez dostawcę.

Na żądanie Inspektora Nadzoru Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć pełną 

dokumentację wyrobu – w tym Aprobaty Technicznej.

2.3. Wymagania szczegółowe

2.3.1. Materiały, które opatrzone będą certyfikatami zgodności lub deklaracjami zgodności z Polską 

Normą oceniane będą wg właściwej przedmiotowo PN w tym między innymi:

1.PN-90/3-92210 Elementy i segmenty ścienne aluminiowe. Drzwi i segmenty z drzwiami – 

szklane klasy O i OT. Ogólne wymagania i badania.

2.PN-B-19701/1997 Cement powszechnego użytku
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3.PN-81/B Cement murarski

4.PN-90/B-30010 Cement portlandzki biały

5.PN-B-300141/1997 Gips budowlany

6.PNB –30042/1997 Gips szpachlowy

7.PN-65/B –04500 Zaprawy budowlane. Badania

8.PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe

9.PN-84/B-01080 Kamień dla budownictwa i drogownictwa

10.PN-79/B-06711 Piaski do zapraw budowlanych

11.PN-800/B 06712 Kruszywa mineralne do betonu

12.PN-B/11200/1996 do PN-B/11207/1996 – Materiały kamienne

13.PN-EN-87/1994 Płytki ceramiczne

14.PN-EN-ISO –10545-1/1999 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru oraz 

normy związane z badaniem cech fizycznych, chemicznych i geometrii

15.PN-B-12058/1997 Płytki elewacyjne

16.PN-88/B-32250 Woda do betonu i zapraw

17.PN-75/B-23100 Wełna mineralna

18.PN-B-23116/1997 Płyty z wełny mineralnej

19.OB-B-06191/1997 Elementy kotwiczne do osadzenia okładziny kamiennej

20.PN-EN-1504-1/2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych.

21.PN- EN – 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy.

22.PN-EN –12002:2000 Kleje do płytek

23.PN-B-11205:1996 Materiały kamienne. Elementy kamienne – stopnie i okładziny stopni.

24.PN-B-1205:1996 Wyroby budowlane ceramiczne, cegły budowlane

25.PN-EN-12350-1:2001 Badanie mieszanki betonowej. Pobranie próbek. Normy związane – w 

tym PN-EN 12350-7- Próbki do badania betonu.

26.PN-88/B-06250 Beton zwykły.

27.PN-B-24625:1998 Lepiki asfaltowe – stosowane na gorąco

28.PN-B-20130:1999 Wyroby do izolacji cieplnej. Płyty styropianowe

2.3.2.Ocena pozostałych materiałów- na podstawie Aprobat technicznych po sprawdzeniu 

właściwości oznakowania i opatrzenia certyfikatem lub deklaracja zgodności.

3. SPRZĘT I TRANSPORT

3.1. Wykonawca stosuje sprzęt i narzędzia budowlane zgodne z przyjętą techniką i technologią 

wykonania poszczególnych robót.

3.2. Stosowany sprzęt musi odpowiadać określeniom zawartym w PN dotyczącym warunków 

wykonania i odbioru robót lub odpowiednio warunkom podanym w Instrukcjach producentów, co do 

technik i warunków stosowania materiałów.

3.3. Rodzaj sprzętu transportowego i podnośnikowego należy określić w Projekcie organizacji robót i 

uzgodnić z Inspektorem Nadzoru.

4. WYKONANIE ROBÓT

4.1. Wymagania ogólne
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       Obowiązują dla wszystkich robót wymagania ogólne określono w pkt. 1.5.

4.2. Wymagania szczegółowe

        Wymagania dotyczące wykonania poszczególnych rodzajów robót określają:

4.2.1. PN- Wymienione w pkt 7.

4.2.2. Instrukcje dostawców materiałów lub systemów pod warunkiem ich zgodności z innymi 

przepisami techniczno-budowlanymi i bezpieczeństwa pracy

4.2.3. Projekt budowlany stanowiący podstawę opracowania niniejszej ST

4.2.4. Polecenia Inspektora Nadzoru.

4.2.5.Przestrzeganie przepisów Rozporządzenia MBiPMB z 28.03.1972 w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i 

rozbiórkowych – Dz. U. Nr 13 poz. 93.

5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

5.1.Przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodność wykonanych i Robót użytych 

Materiałów z dokumentacją projektową, niniejsza Specyfikacją Techniczną, poleceniami 

Inspektora nadzoru i PN oraz przyjętymi do stosowania Instrukcjami.

Kontrola obejmuje m in.:

- sprawdzenie prawidłowości wykonania izolacji termicznych

- sprawdzenie prawidłowości wykonania warstw tynku i położenia taśmy zbrojącej

- sprawdzenie spełnienia kryteriów estetycznych: brak widocznych wklęśnięć i wypukłości ( nie 

przewidzianych w projekcie) lub innych zauważalnych uszkodzeń, jednolita kolorystyka 

malatury, elementy mocujące i łączące nie mogą obniżać wyglądu estetycznego przegrody

- kontrola jakości   elementów stalowych   obejmuje m.in.

- sprawdzenie podłoży

- sprawdzenie odległości, szerokości bruzd  i prawidłowości ich wypełnienia

- sprawdzenie prawidłowości ułożenia elementów stalowych

- sprawdzenie przylegania do podłoża

-kontrola jakości robót malarskich:

- sprawdzenie podłoża

- sprawdzenie przyczepności warstwy wyrównawczej do podłoża

- sprawdzenie prawidłowości wyrównania podłoża

- sprawdzenie przyczepności powłok malarskich

– sprawdzenie odporności na wycieranie

– - sprawdzenie odporności  na zmywanie

kontrola jakości elementów stolarki obejmuje m.in.

- sprawdzenie mocowania

- sprawdzenie odległości, szerokości bruzd  i prawidłowości ich wypełnienia

- sprawdzenie prawidłowości ułożenia elementów stolarki

–           sprawdzenie otwierania i zamykania skrzydeł okiennych i drzwiowych

5.2. Kontrola prowadzona będzie wg akceptowanego przez Inspektora Nadzoru „Planu Kontroli 

Jakości” oraz wg zgłoszeń w Dzienniku budowy w trybie ustalonym umową o roboty budowlane.
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5.3 Wyklucza się prowadzenie robót bez odbiorców międzyoperacyjnych i odbiorców robót 

zanikających – wykonanie poprawne tych robót musi być udokumentowane i potwierdzone przez

Inspektora Nadzoru wpisem do Dziennika budowy.

5.4. Inspektor Nadzoru może zadać przeprowadzenie badań szczegółowych w trybie ustalonym w 

umowie.

5.5. Poprawność wykonanie robót oceniana będzie na podstawie powołanych w pkt 7 Polskich Norm i 

przyjętych do stosowania oraz akceptowanych przez Inspektora Nadzoru Instrukcji dostawców 

materiałów i systemów.

5.6.Wyniki kontroli jakości robót zapisywane są w Dzienniku Budowy i w „Sprawozdaniu z 

realizacji planu kontroli jakości”.

6. OBMIAR ROBÓT

6.1. Ogólne zasady obmiaru – wspólne dla robót architektonicznych i konstrukcyjnych

6.2.Obmiary poszczególnych robót z dokładnością i tolerancją określana przez PN w 

jednostkach właściwych dla danej roboty lub elementu wg przedmiotu robót.

7. ODBIÓR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót wspólne dla zadania inwestycyjnego określi umowa

7.2. Warunki szczegółowe odbioru robót

W trakcie odbioru należ:

sprawdzić zachowanie wymagań projektowych, przy uwzględnieniu wprowadzonych 

zmian, zgodność ze stanem faktycznym wynikającym z wpisów do Dziennika Budowy, 

oraz innych dokumentów dotyczących jakości Materiałów i wyrobów użytych do robót, 

wyników pomiarów i badań,

sprawdzić naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej,

sprawdzić w Dzienniku Budowy konsekwencję wpisów dotyczących robót,

dokonać szczegółowych oględzin robót,

ocenić gotowość obiektu do odbioru i podjęcia eksploatacji,

sprawdzić kompletność dokumentacji do odbioru – w szczególności dokumenty 

pomiarów geodezyjnych, badań i sprawdzeń oraz dokumentów legalizujących 

zastosowane materiały (certyfikaty, deklaracje zgodności)

sprawdzenie braku zastrzeżeń  ze strony służb komunalnych i ochrony środowiska – 

udokumentowanie.

7.3. Ocena jakości odbieranych robót

Oceny jakości odbieranych robót odniesione zostaną do:

wymagań określonych projektem i Polskimi Normami oraz przyjętymi do stosowania 

Instrukcjami.

ustaleń umownych

decyzji Inspektora Nadzoru

Przy ocenie jakości stosowane będą:

7.3.1. Polskie Normy:
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1.PN-ISO –3443-8/1994 – Tolerancja w budownictwie. Kontrola wymiarowa robót budowlanych i 

normy związane: PN-ISO-3443-6?94, PN-ISO 3443-7/94, PN-7976-1/94; PN-87/B-02355

2.PN-85/B-01805- Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie ogólne zasady ochrony. 

3.PN-85/B-01806 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogólne zasady użytkowania, 

konserwacji i napraw.

4.PN-86/B-1806- Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogólne określenia uszkodzeń 

powłok zabezpieczających konstrukcje stalowe i żelbetowe

5.PN-72/B-06190 – Roboty kamieniarskie. Okładzina kamienna. Wymagania w zakresie 

wykonania i badania przy odbiorze

6.PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych. Wymagania i badania przy odbiorze

7.PN-63/13-06201 Konstrukcje stalowe z cienkościennych kształtowników profilowanych na zimno.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

8.PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze

9.PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe wymagania techniczne

10.Pn-72/B-10180 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze

11.PN-72/B10180 Roboty szklarskie. Wymagania i badania przy odbiorze

12.PN-70/B10100 Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze

13.PN-69/B-10280 Roboty malarskie, budowlanymi farbami wodnymi i emulsyjnymi

14.PN-69/B-10280 Roboty malarskie, budowlanymi farbami, lakierami i emaliami

15.PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

16.PN-67/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne 

przy odbiorze

17.PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe, połączenia z fundamentami

18.PN-B-06200:1997 Konstrukcje stalowe. Warunki wykonania i odbioru

19.PN-63/B-06201 Konstrukcje stalowe z cienkościennych kształtowników profilowanych na zimno.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

20.PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z betonu 

komórkowego. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

21.PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

7.3.2.Przyjęte do stosowania Instrukcje właściwe dla robót i materiałów nie objętych PN – jeśli są 

zgodne z innymi przepisami techniczno-budowlanymi i ich stosowanie akceptował Inspektor 

Nadzoru.

8. PODSTAWY PŁATNOŚCI

 Podstawy płatności i rozliczeń określi umowa o roboty budowlane. Płatności dotyczyć będą robót 

podstawowych i czynności pomocniczych objętych cena wykonania.

9. PRZEPISY ZWIĄZANE

Przepisy dotyczące niniejszej ST podano w treści opracowania.

  


