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Przedmiotem niniejszej ST jest okreslenie wymagan do sposobu wykonania robét objetych
projektem budowlanym, w czesci architektonicznej, na remont i docieplenie scian zewnetrznych ,
docieplenie dachu/stropodachu wraz z wymiane stolarki okiennej i drzwiowej w budynku mieszkalnym
przy ul. tokietka 11 w Bydgoszczy.

Niniejsza ST okresla w szczegdlnosci wymagania co do wlasciwosci stosowanych materiatéw, technik i
technologii wykonania, oceny prawidtowosci wykonania poszczegélnych robét i warunkéw odbioru oraz
okresla niezbedny zakres prac jakie powinny by¢ uwzgledniony w cenach poszczegdlnych pozycji
przedmiotu stanowigcego podstawe opracowania kosztorysu inwestorskiego.

1.2.Zakres stosowania ST

Zgodnie z § 2 Rozporzadzenia MSWIA z dnia 26.02.99. w sprawie metod i podstaw sporzgdzania
kosztorysu inwestorskiego (DZ. U. Nr 26 poz. 23a) ST jest jedng z podstaw do opracowania kosztorysu
inwestorskiego a ponadto stanowi istotne przyblizenie przedmiotu zamoéwienia — zgodnie z Art. 17 ust.
1 Ustawy o zaméwieniach publicznych z dnia 10.06.94. (DZ. U. Nr 119 poz. 773) jest stosowana w
postepowaniu wytaniajgcym wykonanie robét w trybie postepowania okreslonym tg Ustawa.

ST jako integralna czes¢ zamoéwienia stanowi réwniez jedng z podstaw zawarcia umowy
o roboty budowlano — montazowe a zatem jest réwniez dokumentem odniesienia w ewentualnych
sporach powstatych w trakcie realizacji kontraktu.
1.3.Rodzaje i zakresy robét objetych ST
Ponizej wyszczegdlniono podstawowe rodzaje i zakresy robot wg tozsamych lub podobnych:
stechnologii i warunkéw wykonania
*rozwigzan materiatowych
+zastosowan sprzetu budowlanego i oprzyrzagdowania
swymagan: podczas prowadzenia robét i kontroli jakosci ich wykonania oraz warunkow
odbioru
swymagan w zakresie bhp.

1.3.1.Roboty rozbiérkowe

1.3.1.1. Elewacja frontowa

+ $ciany :

+skucie tynku na Scianach 80%. Ostroznie, aby nie zniszczy¢ profili, ktére bedg naprawiane.
+demontaz obrdbek blacharskich elewac;ji : obrébki parapetéw okien,rynny, rury spustowe
+demontaz (tymczasowy) elementéw zamocowanych do elewac;ji : oswietlenia, itp.
+demontaz czesci natynkowych instalacji elektrycznych lub teletechnicznych — reszta do
ponownego montazu w bruzdach (tylko w porozumieniu z wiascicielem sieci Energetyka, TPSA
itp.)
+demontaz stolarki okiennej (4 szt. na | pietrze parterze) i 3 szt. na poddaszu
srozbiérka nawierzchni chodnika pas szer ok. 1 m i odstoniecie $ciany fundamentowej na
gtebokos¢ 60 cm
+usuniecie spoin na scianach fundamentowych na gteb. 2 cm (100%)

*



ST - 01

1.3.1.3. Elewacje od podwoérza

« Sciany skucie tynku na $cianach bud. frontowego 100%, oficyny 30%
- demontaz obrébek blacharskich elewac;ji: rynny, rury spustowe, parapety
« demontaz metalowej balustrady balkonu na | pietrze.
«  Skucia skorodowanych fragmentéw plyty balkonowej — posadzki i spodu plyty
« demontaz zadaszenia balkonu
« demontaz (tymczasowy) elementéw zamocowanych do elewac;ji : oswietlenia, , czesci
natynkowych instalacji elektrycznych lub teletechnicznych — do ponownego montazu w
bruzdach lub rurkach peszel (tylko w porozumieniu z wtascicielem sieci Energetyka, TPSA
- demontaz czesci stolarki okiennej (cze$¢ mieszkan, klatka schodowa i poddasze)
« rozbidrka fragm. utwardzenia szer ok. 40 m i odstoniecie Sciany fundamentowej na gtebokosc¢
70 cm
« usuniecie spoin na $cianach fundamentowych na gteb. 2 cm (100%)
1.3.1.4. Sciana szczytowa od sgsiada
+ skucie tynku na scianach do wysokos$ci 3m 100%, powyzej 25% (tylko gdzie jest luzny)
« demontaz obrobek blacharskich elewacii:
1.3.1.5. Stropodach/Dach
+ demontaz obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych, opierzen kominéw , obrébek na styku
z wyzszym budynkiem sasiednim.
1.3.1.6. Stolarka okienne i drzwiowa

« demontaz okien i drzwi przewidzianych do wymiany z parapetami zewn.

1.3.2. Remont S$ciany frontowej

1.3.2.1. Prace przygotowawcze

«  Uzupehic ubytki w spoinach miedzy cegtami
o Przed rozpoczeciem prac renowacyjnych nalezy wykonac prace dotyczgce naprawy

ewentualnych spekan muru:

- Miejsca, gdzie mury sg spekane naprawi¢ poprzez zbrojenie spoin pretem stalowym ze stali
nierdzewnej kwasoodpornej z wypetnieniem spoiny zaprawg modyfikowang z zywicami
syntetycznymi. ok. 25 szt, pretow dtug ok. 1,0 mb.

» Prace wykona¢ w sposob nastepujacy :

« wyku¢ bruzdy prostopadte do trasy szczelin w odstepach co ok. 30 cm. Gtebokos$¢ bruzdy ok.
3-5cm.

« w bruzdach osadzi¢ prety stalowe ¢ 10 ze stali nierdzewnej dt. 100 cm przy uzyciu gotowej
zaprawy epoksydowo-cementowej np. typu ECC w taki sposoéb, aby rysa przebiegata przez
srodek jej rozpietosci.

«  Wypehié ryse preparatem iniekcyjnym wykonanym w oparciu o sktadniki mineralne, po
uprzednim oczyszczeniu i zwilzeniu szczeliny wodg. (np. przy uzyciu zawiesiny cementowej
POLYMENT Micropress, zawierajgcej dodatki uszlachetniajgce i polimery.

«  Przykry¢ miejsca osadzenia pretow oraz ubytki zaprawy wzdtuz trasy spekan tynkiem
cementowym.

« Zaleca sie uzycie warstwy zczepnej pomiedzy tynkiem a podtozem ceglanym.
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Szczegoty ostatecznie uzgodnié z inspektorem nadzoru przed rozpoczeciem robét.

Uwaga: do naprawy spekan mozna wykorzystaé gotowe systemy naprawcze np. Helfix lub
Brutt-Saver, ktére posiadajg specjalne prety ze stali nierdzewnej o srubowym ksztatcie i
odpowiednie zapraw.

1.3.2.2. Tynkowanie i malowanie sciany frontowej.

o Przed rozpoczeciem prac renowacyjnych nalezy Sciany umy¢ gorgcg wodg przy uzyciu

myjkKi cisnieniowej
Nowe tynki nalezy wykona¢ w uktadzie co najmniej tréjwarstwowym, dobierajgc wiasciwie
sktad i rodzaj materiatu uwzgledniajgc stabsze podtoze i kolejne warstwy. Proponuije sie
wykonac tynki podktadowe na bazie zapraw wapienno trassowych. Dodatek trassu ( pucolanu)
— tufu wulkanicznego znacznie wzmacnia odpornosé wapna ( w tym na kwasne deszcze)
pozostawiajgc jednak znakomite parametry paroprzepuszczalnosci, plastycznosci
przyczepnosci i bardzo niskiego skurczu.
Tak wiec w miejscach, gdzie tynk istniejgcy zostat usuniety (czyli 100% powierzchni), nalezy
wykonac¢ pierwszg warstwe z :
Tubag Trass-Werksteinmortel — gotowa niskoalkaliczna zaprawa wapienno-trassowa do
wykonania wstepnej obrzutki (szpryc) oraz jako pierwsza warstwa przy duzych grubosciach
tynku > 2 cm lub koniecznosci szpatdowania podtoza. (zuzycie ok. 15 kg/m2 na 1 cm)
drugg warstwe z:
Tubag Trass-Kalk-Machinenleichtputz — lekka wyprawa wapienno-trassowa zawierajgca
dodatki pumeksu do wykonania elastycznego tynku podktadowego (zuzycie 10 kg/m2 na 1 cm)
Nastepne warstwy:
Ispo Putzgrund — grunt podkfadowy ( zuzycie ok. 0,25 kg/m2)
Ispo Klasyk — mineralna elastyczna drobnoziarnista wierzchnia wyprawa zaktadana na 2-4
mm grubosci zawierajgca mikrowtdkna ( zuzycie ok. 1,2kg/m2 na 1 mm) — gtadka
powierzchnia
Odtworzenie sztukaterii na wzér sztukaterii istniejgcych.
Wokét okien zastosowaé nowe profilowane opaski i gzymsy podokienne
wykonac je z gotowych elementéw architektonicznych STO-DECO ze specjalnego granulatu
silikatowego Verdfill. Profile typu opaska mocowane sg do podtoza poprzez przyklejenie klejem
StoDeco Col, a profile typu gzyms nadokienny sg mocowane przy pomocy kleju i kotkow
rozporowych wg zasad podanych w karcie technicznej. Spos6b wykohczenia analogicznie jak
Sciana tj. powtoka gruntujgca i powtoka koncowa

Sztukaterie do renowacji: Profile bardziej uszkodzone,czyli gzyms nad parterem nalezy

wykona¢ w catosci lub w wiekszych fragmentach w technice ciggnietej bezposrednio na
elewacji lub wczesniej wykonanych przez sztukatora i zamocowanych . Wykonac¢ szablon
wedtug wymiaréw profili czesciowo istniejgcych oraz wedtug projektu. Profile wykanczaé
wyprawg Ispo Klasyk i malowa¢ wg projektu. Szczegdinie starannie wykonac renowacje
gzymsu wienczgcego kostkowego stosujgc minimalng ilos¢ dodatkowej zaprawy i tylko w
miejscach ubytkow.

Materiaty:
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- Stuckprofilmortel grob — lekka szybkowigzgca zaprawa do wykonania wstepnego narzutu
rdzenia , nawet do kilku cm. ( zuzycie ok. 10kg/m2 na 1 cm)

- Malowanie elewacji wykonac¢ przy uzyciu farb krzemoorganicznych o wysokiej
hydrofobowosci i paroprzepuszczalnosci np.

« Isposil — farba silikonowa wg projektu kolorystyki ( zuzycie ok. 0,25l//m2)

Ispo Silikon-Impragrunt LF — silikonowy grunt pod farby ( zuzycie 0,02/m2)
- Malowac¢ nalezy takim samym odcieniem farby wegarki okien jak opaska przylegajaca.
1.3.2.3. REMONT COKOtU
o Cokét czesci frontowej:

« Po skuciu ptytek ceramicznych i umyciu myjka cisnieniowg, uzupeti¢ wyptukane spoiny przy
uzyciu szarej fugi trassowo-wapiennej Ispo-Kalk-Fugensaniermortel f-my ISPO)

- zamontowac¢ okfadzine z ptyt kamiennych o powierzchni matowej na zaprawie mrozoodporne;j.
Sposdb uktadania - na bardzo waskie fugi. Cokot zabezpieczyé preparatem antygrafitti
1.3.2.5. IZOLACJA SCIAN FUNDAMENTOWYCH

« PRACE WSTEPNE

» odstoni¢ czesci podziemne $cian fundamentowych na odcinkach 2-2,5m

» oczys$ci¢ Sciane przy uzyciu obrobki strumieniowej (piaskowanie lub woda pod ci$nieniem)

» Usung¢ luzne i zniszczone korozjg fragmenty, szczegoélnie dokfadnie wyczysci¢ zniszczone
fugi cegiet (100% pow.)

« uzupetnié ubytki cegiet w obszarze cokotu (do 20 szt)

* |1ZOLACJE POZIOME

» _dotyczy Scian zewnetrznych we fragmentach dostepnych z zewnatrz

« Nalezy utworzy¢ izolacje poziomga na poziomie ok. +/- 10 cm ponizej terenu.

« Zalecenia technologiczne:

- Zaleca sie zastosowanie technologii firmy Sto opartej na preparacie StoMurisol Micro: to
stezona mikroemulsja silikonowa spetniajgca wymogi Instrukcji WTA 4-4-04, rozcienczana
czystag wodg w zalezno$ci od stopnia zawilgocenia i chtonno$ci muru. Jedna z najbardziej
istotnych zalet systemu StoMurisol wynika wiasnie z wlasciwosci mikroemulsji silikonowej.
Substancja ta nie zamyka catkowicie kapilar muru, a jedynie powleka ich wewnetrzne
powierzchnie, nadajgc im bardzo wysokg warto$¢ napiecia powierzchniowego, dzieki czemu
nie sg zwilzalne. Podcigganie kapilarne wody w tak zabezpieczonej strukturze staje sie
niemozliwe. Ponadto StoMurisol Micro doskonale penetruje w wilgotnym murze bez
koniecznosci dodatkowego osuszania, co jest niezwykle wazne, poniewaz izolacja zaktadana
bedzie przeciez na obiekcie juz zawilgoconym.

« Technologia wykonania membrany

«  StoMurisol-Impulssystem rozwigzuje bardzo wazny problem techniki iniekcji, czyli
wprowadzania srodka w mur. Praktyka pokazuje, iz s$rodki wprowadzane recznie -
grawitacyjnie nie wykonujg catkowicie swojego zadania. Przy takiej metodzie, bariera moze np.
utworzy¢ sie tylko czesciowo. StoMurisol-Impulssystem pozwala w pemni kontrolowac
wprowadzanie mikroemulsji pod cisnieniem, w postaci impulséw. StoMurisol-Impulssystem

umozliwia wprowadzenie preparatu w 64 otwory jednoczesnie w regulowanych odstepach
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czasu (Rys.1). Dzieki temu mur zaleznie od chionnosci zapetniany jest stopniowo, az do
wytworzenia petnej bariery poziomej. Ponadto, specjalna lanca umozliwia wprowadzanie
preparatu na catej szerokosci otworu, a nie tylko na jego poczatku, jak w przypadku
stosowania tzw. pakeréw (Rys.2). w trakcie wykonywania membrany Sto Murisol Micro nalezy
bezwzglednie stosowaé sie do zaleceh zawartych w instrukcji technicznej Sto Murisol Micro
(karta w zatgczeniu).

+ Rys.1. StoMurisol-Impulssystem umozliwia wprowadzenie preparatu w 64 otwory
jednoczesnie.

+ IZOLACJE PIONOWE

» dotyczy $cian zewnetrznych we fragmentach dostepnych z zewnatrz

» Postepujgce przez lata zmiany uksztattowania terenu, np. podniesienie okalajgcego budynek
poziomu terenu, a takze zwykta korozja zastosowanych materiatéw budowlanych sprawity, ze
dawne izolacje przestaty petni¢ swojg funkcje podobnie jak w innych prawie wszystkich
przypadkach starych budynkéw miejskich. Koniecznym staje sie zatem zabiegiem utoZzenie
nowej izolacji pionowej. Po odstonieciu $ciany fundamentowej ( we fragmentach, patrz pkt 4)
nalezy zastosowac nastepujgce materiaty : (przyktadowo w technologii ISPO)

« Trass-Zement- Machinenputz, szczelna, cementowo-trassowa zaprawa wyrownawcza i
uzupetniajgca fugi, w zaleznosci od stanu sciany 1-2 cm grubosci.(zuzycie ok 15 kg/m2 na 1
cm.)

« STO Murisol BD 1K, elastyczna, bitumiczna warstwa izolacyjna do warstw ok 4-5
mm(zuzycie 5-6 I/m2)

* natak zabezpieczone powierzchnie zamocowac do linii cokotu ptyty polistyrenowe
ekstrudowane (gr. 5 cm.) lub styropian spieniony ekstrudowany wodoodporny (gr. 5 cm.)
gestosci KS 35, nastepnie zamocowaé membrane profilowang (tzw. folie kubetkowg) i
zasypac dét warstwg gruntu Srednioprzepuszczalnego (np. zwir) Elementy plyty polistyrenowej
od poziomu terenu do linii cokotu powyzej gruntu pokry¢ siatkg z tworzywa na zaprawie
zbrojonej oraz tynkiem akrylowym (kamyczkowym) barwionym w masie (patrz
kolorystyka ) o nazwie ISPOLIT (zuzycie 2,5 kg/m2, ).
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« Uwaga : od strony ulicy nie zakladamy izolacji ze styroduru, a jedynie izolacje p-wilgociowa, i
zamiast tynku akrylowego stosujemy ptyty kamienne na cokole wys. 48 cm.
1.3.2.6. Prace dodatkowe przy remoncie sciany frontowej
- wykonac¢ nowe obrébki blacharskie : attyka, gzymsy, parapety itp. z blachy z blachy
stalowej ocynkowane;j
«  Wymiana rur spustowych na nowe z z blachy stalowej ocynkowane;j
« zamontowac¢ ponownie oswietlenie na $cianach i inne elementy
« Nalezy zatynkowaé przynajmniej czesciowo przewody energetyczne i teletechniczne

( wytgcznie w porozumieniu z gestorem sieci)

1.3.3. Docieplenie elewacji podwoérzowej

1.3.3.1. Prace przygotowawcze

*  Przed dalszymi pracami dociepleniowymi po skuciu tynkdw wszystkie wieksze nieréwnosci
Sciany wyrdwna¢ stabg zaprawg cem-wapienna.

+  Przed rozpoczeciem prac dociepleniowych nalezy wykona¢ prace dotyczace naprawy spekan

muru, identycznie jak na Scianie frontowej (5 pretow di 1 mb)

1.3.3.2. Remont balkonu
6.2.1. REMONT PLYTY WSPORNIKOWEJ BALKONU

« Naprawy ptyt Zelbetowych balkonéw mogg by¢ wykonane przy uzyciu dostepnych na rynku
systemow napraw takich jak np. Firmy STO- ISPO : Ispo concretin-system do renowac;ji,
system PCC-system naprawy zelbetu lub ew. innego kompleksowego systemu.

« W niniejszym opracowaniu pokazujemy niezbedne czynnosci podczas renowaciji betonu na
przyktadzie produktéw PCC- system naprawy zelbetu :

« usuniecie istniejagcych obrébek blacharskich

« demontaz balustrady

« usuniecie skorodowanego betonu z elementéw wierzchnich i spodu plyt oraz ew. spekanych
warstw spadkowych na wierzchu piyty.

» oczyszczenie zbrojenia z rdzy (w miejscach, gdzie ubytki sg gtebokie, do 2,5 stopnia czystosci)

- zabezpieczenie elementéw zbrojenia dwukrotnie powtokg STO-Crete TK (w miejscach jak
wyzej)

- potozenie warstwy sczepnej STO-Crete TH 200 na wszystkie miejsca, gdzie usunieto
skorodowany beton.

« wypetnienie gtebokich ubytkow (15-50 mm) zaprawg naprawczg STO-Crete TG 204

* wypetnienie mniejszych ubytkéw (6-30 mm) zaprawg naprawczg STO-Crete TG 202

» szpachlowanie niewielkich ubytkéw zaprawg STO-Crete TF 200

- zabezpieczenie przed dziataniem wody opadowej obrobka z blachy stalowej ocynk.

« pomalowanie elementdéw bocznych oraz spodu balkonu dwuwarstwowg powtoka
zabezpieczajacg przed karbonizacjg betonu: powtoka gruntujgca STO_Cryl GQ + powioka
malarska STO-Cryl EF wg kolorystyki elewacji.
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Po skuciu zniszczonych czesci warstwy spadkowej na wierzchu ptyty balkonowej, nalezy
przed potozeniem nowej warstwy z betonu na “stary” beton nalezy potozy¢ warstwe sczepng
STO-Crete TH 200

wykonanie warstwy spadkowej z betonu B20 ( w catosci lub na fragmencie) gr. 3.5-4 cm.
Spadki ukierunkowac na zewnatrz.

Wykona¢ zabezpieczenie przed dziataniem wody opadowej obrébkg z blachy stal. ocynk.
Potozenie powtoki gruntujacej STO-Pox Bl

Potozenie powloki kryjgcej STO-Pox UA

6.2.2. WYMIANA BALUSTRADY BALKONOWEJ 5= ’ EE ‘ E‘E ‘ E

Zamontowa¢ nowe balustrady metalowe o wys. 1,10 m
z pretami o przeswitach nie wiekszych niz 12 cm.
Wz6r balustrady wg zat. szkicu

6.2.3. WYMIANA ZADASZENIA BALKONOWEGO
Zadaszenie istniejgce wymieni¢ na zadaszenie systemowe np. firmy IGAN z poliweglanu na
konstrukcji stalowej, mocowanej do $ciany. Wymiar zadaszenia bez zmian w stosunku do

istniejgcego . Szczegdty na zatgczonym rysunku.

1.3.3.3. Docieplenie $ciany

Docieplenie scian zewnetrznych wykonac w systemie firmy ISPO ISPOTHERM-C (kotkowy na
styropianie z tynkiem mineralnym malowanym farbg silikonowg) lub w innym systemie o

podobnych parametrach .

Docieplenie $ciany podwdrzowej nalezy rozpoczgé od zamontowania listwy cokotowej na
wysokosci cokotu ok. 40 cm powyzej poziomu terenu,

cokot dociepli¢ ptytami ze styroduru gr. 5 cm

Jako warstwe izolacyjng sciany podwoérzowej oficyny stosowacé plyte styropianowg tzw.
,Szarg ,0 wspotczynniku A=0,036 o grubosci 17cmiw pasie szerokosci 1.0 m wetne

mineralng o o grubosci 17 cm pod okapem wiezby drewnianej - w zaznaczonych miejscach)

Jako warstwe izolacyjng sciany podwoérzowej budynku frontowego stosowac ptyte

styropianowg tzw. ,szarg ,0 wspoétczynniku A=0,037 o grubosci 16 cm i w pasie
szerokosci 1.0 m wetne mineralng o o grubosci 16 cm pod okapem wiezby drewnianej - w

zaznaczonych miejscach)
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- do przyklejenia ptyt styropianowych/ z wetny skalnej stosowac¢ zaprawe klejowg Ispo
Baukleber, natomiast siatke zbrojgcg zatopi¢ w zaprawie zbrojgcej Ispo NR 1. Dodatkowo
ptyty izolujgce zamocowac kotkami wbijanymi z trzpieniem metalowym (systemowe) o dt. 20
cm w ilo$ci 6 szt/m2 .

« Jako wyprawe tynkarskg stosowac tynk mineralny Ispo Laichtputz K0,5. Malowanie wykonaé
dwuwarstwowo farbg silikonowg NEOSIL w kolorze zgodnym z projektem kolorystycznym.

+ Uwaga: z uwagi ha wymagania p-poz nalezy do ocieplania stosowa¢ system posiadajgcy atest
stwierdzajgcy, ze przyjete rozwigzanie spetnia warunek nierozprzestrzeniania ognia (w tym
przypadku aprobata techn. ITB AT-15-3590/2000)

o DOCIEPLENIE COKOtU

« remont sciany cokotowej :Po skuciu istniejacego tynku i umyciu myjkg cisnieniowg, uzupenié
wyptukane spoiny przy uzyciu szarej fugi trassowo-wapiennej Ispo-Kalk-Fugensaniermortel
f-my ISPO)

«  cokot dociepli¢ ptytami z styropianu wodoodpornego lub styroduru gr. 5 cm
« wykonczy¢ tynkiem kamyczkowym

o _1ZOLACJA SCIAN PIWNICZNYCH

o analogicznie jak $ciany piwnicznej frontowej: pionowa i pozioma

1.3.3.2. Prace dodatkowe przy dociepleniu $cian podwoérza
« wykona¢ nowe obrdbki blacharskie : parapety . z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej w
kolorze elewac;ji lub malowanej farbg typu Pilacynk.
« Wykona¢ nowe rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej w miejscu istniejgcych
+ zamontowaé ponownie oswietlenie na Scianach i inne elementy
» Nalezy zatynkowac przynajmniej czesciowo przewody energetyczne i teletechniczne
( wylgcznie w porozumieniu z gestorem sieci)
- Drewniane elementy dachu pod okapem pomalowaé¢ dwukrotnie farbami do drewna
1.3.4. REMONT SCIANY SZCZYTOWEJ OD SASIADA
« Remont tynku i malowanie analogicznie jak $ciany frontowej
1.3.5. Docieplenie stropodachu
» docieplenie wytgcznie nad czescig mieszkalng bedzie polegato na a dociepleniu welna
mineralng gr. 16 cm np. MONROCK PRO (w dwoch warstwach po 8 cm) i pokryciu
nowg papa, bez demontazu istniejgcego, starego pokrycia papowego.

- zamontowaé nowg podstawe wytazu dachowego uwzgledniajgcg projektowane docieplenie
- zamontowaé¢ nowy wtaz dachowy o wym 90x90 lub inny dostosowany do rozstawu krokwi
« przemurowac¢ kominy na odcinku ok, 60 cm od podstawy
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Podtoze istniejace , trzeba dobrze oczysci¢ z brudu oraz usungc istniejgce nieréwnosci.

po naprawie catg powierzchnie dachu zagruntowac¢ srodkiem gruntujgcym EMALLIT BV-extra
(0,25 I/m2) Nalezy koniecznie odczeka¢ do wyschnigcia naniesionej powtoki.

na okapach zamontowa¢ rynhaki bezposrednio na deskach

przy okapach na szerokosci ok. 50 cm (tam gdzie pokrycie papowe byto usuniete w catosci
utozy¢ dwie warstwy papy: np. VEDA Sprint,

przed utozeniem wetny mineralnej w min. czterech miejscach zamontowac kominki
wentylacyjne (1 szt. na 40-60 m2 powierzchni dachu). Ma to na celu odprowadzenie pary
wodnej migrujgcej z wnetrza budynku, jak réwniez umozliwienie odparowania wilgoci
zalegajacej w starych poktadach dachu. Wysokos¢ kominkéw musi uwzgledniaé grubo$¢ 15
cm docieplenia

Na tak przygotowane pokrycie dachowe (istniejgce + nowy pas papy wzdtuz okapu) nanosic¢
punktowo lub pasmami klej KB- Monrock ( co zapewnia mini-wentylacje istniejgcego
stropodachu) przeznaczony do klejenia wetny do pokrycia papowego

W pasie jednego metra wzdtuz okapu, w strefie narazonej na mocniejsze podrywanie wiatrem,
zastosowac wieksza ilos¢ kleju lub dodatkowo tgczniki mechaniczne

Nastepnie mozna przystgpi¢ do montazu wetny mineralnej gr.16 cm np. MONROCK PRO.
Piyty nalezy uktada¢ w dwoch warstwach mijankowo tak, aby krawedzie boczne sgsiadujgcych
ze sobg plyt byly do siebie dobrze docisniete.

Piyty z welny zamocowac takze na sciankach attyki przy uzyciu tgcznikbw mechanicznych

Po zamocowaniu docieplenia mozna przystapi¢ do zgrzewania papy nawierzchniowej (w
uktadzie dwuwarstwowym) . Pape nalezy uktada¢ zgodnie ze sztukg dekarskg, dbajac o
zachowanie odpowiednich szerokosci zaktadow. Nalezy unika¢ wywijania papy na ogniomur
(attyki) lub inne elementy konstrukcyjne dachu bezposrednio pod kgtem 90 stopni.

Na catej pozostatej potaci utozy¢ pape EUROFLEX S (przeznaczong do mocowania
punktowego, co zapewnia miniwentylacje istniejgcego stropodachu) lub inng pape
termozgrzewalna do pokry¢ dwuwarstwowych

wszystkie obrébki stykajace sie z pokryciem dachowym z papy wykonujemy takze z papy.
Dotyczy to obrébek: komindw, podstawy wytazéw, wywiewek kanalizacji itp.. Uzywamy w tym
celu ,jak wspomniano wyzej zestawu: z papy dwuwarstwowo: VEDA Sprint +VEDATEC
Euroflex PYE PV 250 S5 po uprzednim zagruntowaniu gruntem EMALLIT BV-extra.
Wykona¢ obrdbki blacharskie attyk, rynny i rury spustowe

1.3.6. Wymiana stolarki okiennej

demontaz okien po uzgodnieniu terminu i sposobu z uzytkownikami lokali

wymiana wg zestawienia stolarki
okna drewniane U=0,9 od podwoérza i od frontu
drzwi drewniane U='1,3
dwuszybowe, kolor biate
z zachowaniem podziatéw i detalu historycznego.

typ. b. szczelny + nawiewniki sterowane recznie

wrota wejSciowe renowacja wrot drewnianych z naswietlem
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Uwaga! Podane powyzej przyktadowe materiatu lub systemy wykonania nie sg obowigzujgcy przy
skfadaniu ofert. Proponowane w oferowaniu materiaty i systemy inne niz przyjeto w trybie
projektowania mogg by¢ stosowane przy zagwarantowaniu réwnorzednych cech fizyko-
chemicznych i wytrzymatosciowych oraz w trybie uzgodnienia z Nadzorem Inwestorskim w

porozumieniu z autorem projektu.

1.4.Podstawowe okreslenia

Podstawowe okreslenia niniejszej ST sg zgodne z projektem budowlanym - branza
architektoniczna oraz zgodne z:

*PN- ISO - 6707-1/99. Terminologia. Terminy ogdlne.

- PN -91/B - 01010. Oznaczenia literowe w budownictwie. Oznaczenia podstawowych

wielkosci.

PN — ISO - 6707-2/2000. Budownictwo. Terminologia. Terminy stosowane w umowach.
Ponadto okreslenia w niniejszej ST sg zgodne z powotanymi w jej tresci innymi aktami prawnymi i PN
lub Aprobatami Technicznymi.

1.5. Wymaganie dotyczgce robét

1.5.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢é wykonanych robét oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacijg
Projektowsg, niniejszg ST i poleceniami rozstrzygajgcymi Inspektora Nadzoru wyposazonego przez
Inwestora odpowiednie petnomocnictwo. Ponadto jest odpowiedzialny ustawowo za wykonanie robét
wg prawidet Prawa Budowlanego i przepiséw wykonawczych wydanych na podstawie ustawy ,Prawo
budowlane” oraz przepiséw o ochronie i bezpieczenstwie pracy (bhp). Wykonawca odpowiada za
stosownie wylgcznie materiatéw posiadajgcych swiadectwa do powszechnego lub indywidualnego
stosowania w budownictwie — to jest: certyfikatéw na znak bezpieczenstwa (wg Rozporzadzenia Rady
Ministrow z 9.11.1999 r. Dz. U. Nr 5. poz. 53) lub certyfikatdw na znak zgodnosci z PN albo
odpowiednig Aprobatg Techniczng — ewentualnie w wybranych przypadkach — deklaracje zgodnosci z
PN lub Aprobatg Techniczna.

Stosowanie innych materiatéw — nieopatrzonych stosownymi dokumentami jest zabronione
pod rygorem wstrzymania robét z winy lezgcej po stronie wykonawcy. Materiaty powinny by¢
oznaczone wg zasad okreslonych Rozporzadzeniem Ministra Infastruktury.

1.5.2. Wymagania z zakresu organizacji robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za opracowanie:

+projektu organizacji budowy

+projektu organizacji robét i ich etapowania

+projekt wieloetapowy organizacji ruchu

+harmonogram robot

+planu kontroli jako$ci

+planu zapewniania bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz zdrowia i bezpieczehstwa

pozarowego — wg Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z 23.06.2003.
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Powyzsze opracowania przed rozpoczeciem robot wymagajg akceptacji Zamawiajgcego - Inspektora
Nadzoru.
1.5.3. Wymagania z zakresu uzgodnien z stuzbami ochrony srodowiska i stuzbami komunalnymi
1.5.3.1. Uzgodnienia z zakresu gospodarki odpadami i ich utylizacji — wg Ustawy o odpadach
1.5.3.2. Uzgodnienia w zakresie ochrony srodowiska — wptyw prowadzonych robot na srodowisko
naturalne — wg Ustawy o ochronie srodowiska.
1.5.3.3. Uzgodnienia miejsca odprowadzenia poptuczyn technologicznych i stopnia ich neutralizacja-
wg Ustawy jak wyze;j.
1.5.3.4. Uzgodnienie miejsca i sposobu sktadowania materiatéw z rozbiérki przed ich przekazaniem
Inwestorowi lub ich ponownym wbudowaniem.
1.5.3.5. Uzgodnienia w zakresie powiadamiania o ewentualnych wypadkach i zagrozeniach katastrofg
budowlang — stuzby miejscowe ratownictwa.
1.5.3.6.Uzgodnienia planowych wytgczeh mediéw w sieciach uzbrojenia na terenie
budowy.
2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdine
Wymagania ogoine podano w pkt. 1.5.1.

2.2. Wymagania podstawowe
Wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowac;
+*Rozporzadzenie MSWIA z 5.08.98 w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych oraz
jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych — Dz. U. Nr 107 poz. 679 z pdzniejszymi
Zmianami.
+*Rozporzadzenie MSWiIA z dnia 31.07.98 w spawie systemdw oceny zgodnosci, wzoréw
deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczonych do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie — Dz. U. Nr 113 poz. 728 z p.
Zmianami.
+*Rozporzagdzenie MSWIA z dnia 24.07.98 w sprawie okreslenia wykazu wyrobéw
budowlanych nie majgcych istotnego wplywu na spetnienie wymagan podstawowych oraz
wyrobow wytwarzanych i stosowanych wg uznawanych zasad sztuki budowlanej — Dz. U.
Nr 99 poz. 637 z pdzniejszymi zmianami.
*Rozporzadzenia RM z dnia 09.11.99 w sprawie wykazu wyrobdw podlegajgcych
obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem oraz
obowigzki wystawienia deklaracji zgodnos$ci producenta.
+PN-CN- 45014 — Ogolne kryteria deklaracji zgodnosci sktadanej przez dostawce.
+Na zgdanie Inspektora Nadzoru Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ petng
dokumentacje wyrobu — w tym Aprobaty Technicznej.
2.3. Wymagania szczegotowe
2.3.1. Materialy, ktére opatrzone bedg certyfikatami zgodno$ci lub deklaracjami zgodno$ci z Polska
Normg oceniane bedg wg wiasciwej przedmiotowo PN w tym miedzy innymi:
1.PN-90/3-92210 Elementy i segmenty $cienne aluminiowe. Drzwi i segmenty z drzwiami —
szklane klasy O i OT. Ogdélne wymagania i badania.
2.PN-B-19701/1997 Cement powszechnego uzytku
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3.PN-81/B Cement murarski

4.PN-90/B-30010 Cement portlandzki biaty

5.PN-B-300141/1997 Gips budowlany

6.PNB -30042/1997 Gips szpachlowy

7.PN-65/B —04500 Zaprawy budowlane. Badania

8.PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

9.PN-84/B-01080 Kamien dla budownictwa i drogownictwa

10.PN-79/B-06711 Piaski do zapraw budowlanych

11.PN-800/B 06712 Kruszywa mineralne do betonu

12.PN-B/11200/1996 do PN-B/11207/1996 — Materiaty kamienne

13.PN-EN-87/1994 Ptytki ceramiczne

14.PN-EN-ISO —10545-1/1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru oraz

normy zwigzane z badaniem cech fizycznych, chemicznych i geometrii

15.PN-B-12058/1997 Plytki elewacyjne

16.PN-88/B-32250 Woda do betonu i zapraw

17.PN-75/B-23100 Wetna mineralna

18.PN-B-23116/1997 Ptyty z wetny minerainej

19.0B-B-06191/1997 Elementy kotwiczne do osadzenia oktadziny kamiennej

20.PN-EN-1504-1/2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych.

21.PN- EN - 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy.

22.PN-EN -12002:2000 Kleje do ptytek

23.PN-B-11205:1996 Materiaty kamienne. Elementy kamienne — stopnie i oktadziny stopni.

24 .PN-B-1205:1996 Wyroby budowlane ceramiczne, cegty budowlane

25.PN-EN-12350-1:2001 Badanie mieszanki betonowej. Pobranie prébek. Normy zwigzane — w

tym PN-EN 12350-7- Probki do badania betonu.

26.PN-88/B-06250 Beton zwykly.

27.PN-B-24625:1998 Lepiki asfaltowe — stosowane na gorgco

28.PN-B-20130:1999 Wyroby do izolacji cieplnej. Ptyty styropianowe
2.3.2.0cena pozostatych materiatow- na podstawie Aprobat technicznych po sprawdzeniu
wihasdciwos$ci oznakowania i opatrzenia certyfikatem lub deklaracja zgodnosci.

3. SPRZET | TRANSPORT

3.1. Wykonawca stosuje sprzet i narzedzia budowlane zgodne z przyjetg technikg i technologig

wykonania poszczegdélnych robot.

3.2. Stosowany sprzet musi odpowiadac okresleniom zawartym w PN dotyczgcym warunkow

wykonania i odbioru robét lub odpowiednio warunkom podanym w Instrukcjach producentéw, co do

technik i warunkéw stosowania materiatow.

3.3. Rodzaj sprzetu transportowego i podnosnikowego nalezy okresli¢ w Projekcie organizacji roboét i

uzgodnic¢ z Inspektorem Nadzoru.

4. WYKONANIE ROBOT
4.1. Wymagania ogoine
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Obowigzujg dla wszystkich robét wymagania ogdélne okreslono w pkt. 1.5.
4.2. Wymagania szczegdtowe
Wymagania dotyczace wykonania poszczegdinych rodzajow robét okreslaja:
4.2.1. PN- Wymienione w pkt 7.
4.2.2. Instrukcje dostawcow materiatéw lub systemoéw pod warunkiem ich zgodnosci z innymi
przepisami techniczno-budowlanymi i bezpieczenstwa pracy
4.2.3. Projekt budowlany stanowigcy podstawe opracowania niniejszej ST
4.2 .4. Polecenia Inspektora Nadzoru.
4.2.5.Przestrzeganie przepisdw Rozporzgdzenia MBiPMB z 28.03.1972 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i

rozbiérkowych — Dz. U. Nr 13 poz. 93.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1.Przedmiotem kontroli jako$ciowej bedzie zgodno$¢ wykonanych i Robét uzytych

Materiatéw z dokumentacjg projektowa, niniejsza Specyfikacjg Techniczna, poleceniami
Inspektora nadzoru i PN oraz przyjetymi do stosowania Instrukcjami.

Kontrola obejmuje m in.:

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania izolacji termicznych

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania warstw tynku i potozenia tasmy zbrojgcej

- sprawdzenie spefnienia kryteridow estetycznych: brak widocznych wklesnie¢ i wypuktosci ( nie

przewidzianych w projekcie) lub innych zauwazalnych uszkodzen, jednolita kolorystyka

malatury, elementy mocujace i fgczace nie mogg obnizaé wygladu estetycznego przegrody

- kontrola jakosci elementéw stalowych obejmuje m.in.

- sprawdzenie podtozy

- sprawdzenie odlegtosci, szerokosci bruzd i prawidtowosci ich wypetnienia
- sprawdzenie prawidtowosci utozenia elementoéw stalowych

- sprawdzenie przylegania do podtoza

-kontrola jakos$ci robét malarskich:

- sprawdzenie podtoza
- sprawdzenie przyczepnosci warstwy wyrownawczej do podtoza
- sprawdzenie prawidtowosci wyréwnania podtoza
- sprawdzenie przyczepnosci powtok malarskich
- sprawdzenie odpornosci na wycieranie
- - sprawdzenie odpornosci na zmywanie
kontrola jakosci elementéw stolarki obejmuje m.in.
- sprawdzenie mocowania
- sprawdzenie odlegtosci, szerokosci bruzd i prawidtowosci ich wypetnienia
- sprawdzenie prawidlowosci utozenia elementéw stolarki

- sprawdzenie otwierania i zamykania skrzydet okiennych i drzwiowych

5.2. Kontrola prowadzona bedzie wg akceptowanego przez Inspektora Nadzoru ,Planu Kontroli

Jakosci” oraz wg zgtoszen w Dzienniku budowy w trybie ustalonym umowg o roboty budowlane.
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5.3 Wyklucza sie prowadzenie robét bez odbiorcéw miedzyoperacyjnych i odbiorcow robét
zanikajgcych — wykonanie poprawne tych rob6t musi by¢ udokumentowane i potwierdzone przez
Inspektora Nadzoru wpisem do Dziennika budowy.

5.4. Inspektor Nadzoru moze zada¢ przeprowadzenie badan szczegotowych w trybie ustalonym w
umowie.

5.5. Poprawnos¢ wykonanie robét oceniana bedzie na podstawie powotanych w pkt 7 Polskich Norm i
przyjetych do stosowania oraz akceptowanych przez Inspektora Nadzoru Instrukcji dostawcow
materiatow i systemow.

5.6.Wyniki kontroli jakos$ci robét zapisywane sg w Dzienniku Budowy i w ,Sprawozdaniu z
realizacji planu kontroli jakosci”.

6. OBMIAR ROBOT

6.1. Ogolne zasady obmiaru — wspolne dla robét architektonicznych i konstrukcyjnych

6.2.0bmiary poszczegdlnych robét z doktadnoscig i tolerancjg okreslana przez PN w
jednostkach wtasciwych dla danej roboty lub elementu wg przedmiotu robot.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét wspodlne dla zadania inwestycyjnego okresli umowa

7.2. Warunki szczegétowe odbioru robét

W trakcie odbioru nalez:
+sprawdzi¢ zachowanie wymagan projektowych, przy uwzglednieniu wprowadzonych
zmian, zgodnos$¢ ze stanem faktycznym wynikajgcym z wpiséw do Dziennika Budowy,
oraz innych dokumentéw dotyczgcych jakosci Materiatéw i wyrobow uzytych do robdét,
wynikow pomiarow i badan,
+sprawdzi¢ naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej,
ssprawdzi¢ w Dzienniku Budowy konsekwencje wpisow dotyczgcych robot,
+dokonaé szczegdtowych ogledzin robdt,
+oceni¢ gotowos¢ obiektu do odbioru i podjecia eksploatacji,
+sprawdzi¢ kompletno$¢é dokumentacji do odbioru — w szczegdlno$ci dokumenty
pomiaréw geodezyjnych, badan i sprawdzen oraz dokumentéw legalizujgcych
zastosowane materiaty (certyfikaty, deklaracje zgodnosci)
+sprawdzenie braku zastrzezen ze strony stuzb komunalnych i ochrony srodowiska —
udokumentowanie.

7.3. Ocena jako$ci odbieranych robét

Oceny jakosci odbieranych robét odniesione zostang do:
+*wymagan okreslonych projektem i Polskimi Normami oraz przyjetymi do stosowania
Instrukcjami.
sustalern umownych
+decyzji Inspektora Nadzoru

Przy ocenie jako$ci stosowane beda:
7.3.1. Polskie Normy:
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1.PN-ISO —-3443-8/1994 — Tolerancja w budownictwie. Kontrola wymiarowa robo6t budowlanych i
normy zwigzane: PN-ISO-3443-6794, PN-ISO 3443-7/94, PN-7976-1/94; PN-87/B-02355
2.PN-85/B-01805- Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie ogdlne zasady ochrony.
3.PN-85/B-01806 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogélne zasady uzytkowania,
konserwaciji i napraw.
4.PN-86/B-1806- Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogdlne okreslenia uszkodzen
powtok zabezpieczajgcych konstrukcje stalowe i zelbetowe
5.PN-72/B-06190 — Roboty kamieniarskie. Oktadzina kamienna. Wymagania w zakresie
wykonania i badania przy odbiorze
6.PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych. Wymagania i badania przy odbiorze
7.PN-63/13-06201 Konstrukcje stalowe z cienkosciennych ksztattownikow profilowanych na zimno.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze
8.PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze
9.PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe wymagania techniczne
10.Pn-72/B-10180 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze
11.PN-72/B10180 Roboty szklarskie. Wymagania i badania przy odbiorze
12.PN-70/B10100 Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
13.PN-69/B-10280 Roboty malarskie, budowlanymi farbami wodnymi i emulsyjnymi
14.PN-69/B-10280 Roboty malarskie, budowlanymi farbami, lakierami i emaliami
15.PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze
16.PN-67/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne
przy odbiorze
17.PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe, potagczenia z fundamentami
18.PN-B-06200:1997 Konstrukcje stalowe. Warunki wykonania i odbioru
19.PN-63/B-06201 Konstrukcje stalowe z cienkosciennych ksztattownikéw profilowanych na zimno.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze
20.PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z betonu
komodrkowego. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze
21.PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze
7.3.2.Przyjete do stosowania Instrukcje wiasciwe dla robét i materiatéw nie objetych PN — jesli sg
zgodne z innymi przepisami techniczno-budowlanymi i ich stosowanie akceptowat Inspektor
Nadzoru.

8. PODSTAWY PLATNOSCI

Podstawy pfatno$ci i rozliczenh okre$li umowa o roboty budowlane. Ptatnosci dotyczy¢ bedg robét

podstawowych i czynnosci pomocniczych objetych cena wykonania.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Przepisy dotyczace niniejszej ST podano w tresci opracowania.




