
(0,46+1,88+0,32+3,9+0,32+1,91+0,47)*(3,52+0,4)+3,9*1,4spoczniki schodów1,97*(1,98+2,05)+(2,93+0,7+0,74)*2,041,98*5+2,05*56,11+2*1,4+5,51+0,9*2+4,85+0,5*2+2,95(1,9+3,82+3,07+1,4)*2+3,6524.039*237*2+1258.6145.17*(0,34+0,16)24.03*0,2518.00*0,35*0,3589.4189.41*0,0589.41*0,058.948.9489.4189.4146,3089.4189.4189.4189.4189.41(0,46+1,88+0,32+3,9+0,32+1,91+0,47)*(3,52+0,4)+3,9*1,4spoczniki schodów1,97*(1,98+2,05)+(2,93+0,7+0,74)*2,041,98*5+2,05*56,11+2*1,4+5,51+0,9*2+4,85+0,5*2+2,95(1,9+3,82+3,07+1,4)*2+3,6524.039*237*2+1258.6158.6158.6158.61bieg prawy  1,88*(0,16+0,34)*4bieg prawy  1,91*(0,16+0,34)*4bieg prawy  (5,51+2*1,4)*(0,36+0,34+0,39+0,5+5*0,16)

Data opracowania:

2021-04-29
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STRONY ELEWACJI POŁUDNIOWEJ (OGRODOWEJ) BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO SĄDU 
ADMINISTRACYJNEGO PRZY UL. TOPOLOWEJ 5 W KRAKOWIE
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POŁUDNIOWEJ (OGRODOWEJ) BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO 
PRZY UL. TOPOLOWEJ 5 W KRAKOWIE

Lokalizacja: Kraków ul.Topolowa 5 - TARAS I SCHODY WEJŚCIOWE OD STRONY ELEWACJI 
POŁUDNIOWEJ (OGRODOWEJ) BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO 
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Kosztorys Kraków ul.Topolowa 5 - WYMIANA IZOLACJI NA TARASIE I SCHODACH 
WEJŚCIOWYCH OD STRONY ELEWACJI POŁUDNIOWEJ 
(OGRODOWEJ) BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO SĄDU 
ADMINISTRACYJNEGO PRZY UL. TOPOLOWEJ 5 W KRAKOWIE

1 Element Roboty rozbiórkowe

1.1 TZKNBK 
16/109/1

Demontaż posadzki, z płyt prostokątnych o obwodzie do 6 m10x60
R = 0,500   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

(0,46+1,88+0,32+3,9+0,32+1,91+0,47)*(3,52+0,4)+3,9

*1,4 41,759200

spoczniki schodów 1,97*(1,98+2,05)+(2,93+0,7+0,74)*2,04 16,853900

RAZEM: 58,613100 m2 58,61

1.2 TZKNBK 
16/110/4

Demontaż stopni, obsadzonych dwustronnie
R = 0,500   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

1,98*5+2,05*5 20,150000

6,11+2*1,4+5,51+0,9*2+4,85+0,5*2+2,95 25,020000

RAZEM: 45,170000 m 45,17

1.3 TZKNBK 
16/108/4

Demontaży blokowe, demontaż cokołu
R = 0,500   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

(1,9+3,82+3,07+1,4)*2+3,65 24,030000

RAZEM: 24,030000 m 24,03

1.4 TZKNBK 
16/108/7

Balustrady blokowe, demontaż nakrywy
R = 0,500   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

24.03 24,030000

RAZEM: 24,030000 m 24,03

1.5 TZKNBK 
16/108/10

Balustrady blokowe, demontaż słupków
R = 0,500   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

9*2 18,000000

RAZEM: 18,000000 szt 18,00

1.6 TZKNBK 
16/108/11

Balustrady blokowe, demontaż tralek
R = 0,500   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

37*2+12 86,000000

RAZEM: 86,000000 szt 86,00

1.7 KNR 404/504/1 Rozebranie posadzek, jednolitych cementowych wraz z warstwą izolacji

Wyliczenie ilości robót:

58.61 58,610000

45.17*(0,34+0,16) 22,585000

24.03*0,25 6,007500

18.00*0,35*0,35 2,205000

RAZEM: 89,407500 m2 89,41

1.8 KNR 401/609/3 Rozebranieistniejacej warstwy izolacyjnej termicznej

Wyliczenie ilości robót:

89.41 89,410000

RAZEM: 89,410000 m2 89,41

1.9 KNR 401/108/18 Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi do 1˙km, gruz z konstrukcji gruzo- i 
żużlobetonowych

Wyliczenie ilości robót:

89.41*0,05 4,470500

89.41*0,05 4,470500

RAZEM: 8,941000 m3 8,94
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1.10 KNR 401/108/20 Wywóz samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1˙km, gruz (kol.17-19)

Wyliczenie ilości robót:

8.94 8,940000

RAZEM: 8,940000 m3 8,94

1.11 Opłata za składowanie gruzu na wysypisku

Wyliczenie ilości robót:

8.94 8,940000

RAZEM: 8,940000 m3 8,94

2 Element Izolacje i warstwy posadzkowe

2.1 KNR 12/1118/1 Posadzki płytkowe z kamieni, przygotowanie podłoża

Wyliczenie ilości robót:

89.41 89,410000

RAZEM: 89,410000 m2 89,41

2.2 KNR 1901/616/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styrodurowych, pozioma, na wierzchu konstrukcji, na 
sucho - styrodur twardy

Wyliczenie ilości robót:

89.41 89,410000

RAZEM: 89,410000 m2 89,41

2.3 KNR 22/527/1 Izolacje papą termozgrzewalną DKD, podłoże betonowe, syntetyczna membrana

Wyliczenie ilości robót:

46,30 46,300000

RAZEM: 46,300000 m2 46,30

2.4 KNR 1901/610/1 Izolacje przeciwwilgociowe z folii PCV szerokiej, pozioma na sucho

Wyliczenie ilości robót:

89.41 89,410000

RAZEM: 89,410000 m2 89,41

2.5 KNR 15/517/1 folia paroprzepuszczalna - dostawa i montaz - analogia

Wyliczenie ilości robót:

89.41 89,410000

RAZEM: 89,410000 m2 89,41

2.6 KNR 1901/904/1 Posadzki cementowe z cokolikami, zatarte na ostro, grubość 25˙mm

Wyliczenie ilości robót:

89.41 89,410000

RAZEM: 89,410000 m2 89,41

2.7 KNR 1901/904/3 Posadzki cementowe z cokolikami, dopłata za pogrubienie posadzki o 1˙cm
Krotność=3,00

Wyliczenie ilości robót:

89.41 89,410000

RAZEM: 89,410000 m2 89,41

2.8 KNR 1901/904/7 Posadzki cementowe z cokolikami, dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową

Wyliczenie ilości robót:

89.41 89,410000

RAZEM: 89,410000 m2 89,41

3 Element Montaż okładziny kamiennej

3.1 TZKNBK 
16/109/1

Montaż posadzki, z płyt prostokątnych - elementy kamienne z odzysku, przyjęto 10% nowego 
materiału

Wyliczenie ilości robót:

(0,46+1,88+0,32+3,9+0,32+1,91+0,47)*(3,52+0,4)+3,9

*1,4 41,759200

spoczniki schodów 1,97*(1,98+2,05)+(2,93+0,7+0,74)*2,04 16,853900

RAZEM: 58,613100 m2 58,61

3.2 TZKNBK 
16/110/4

Montaż stopni, obsadzonych dwustronnie - elementy kamienne z odzysku, przyjęto 10% nowego
materiału

Wyliczenie ilości robót:

1,98*5+2,05*5 20,150000

6,11+2*1,4+5,51+0,9*2+4,85+0,5*2+2,95 25,020000

RAZEM: 45,170000 m 45,17
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3.3 TZKNBK 
16/108/4

Balustrady blokowe, montaż cokołu - elementy kamienne z odzysku, przyjęto 10% nowego 
materiału

Wyliczenie ilości robót:

(1,9+3,82+3,07+1,4)*2+3,65 24,030000

RAZEM: 24,030000 m 24,03

3.4 TZKNBK 
16/108/7

Balustrady blokowe, montaż nakrywy- elementy kamienne z odzysku, przyjęto 10% nowego 
materiału

Wyliczenie ilości robót:

24.03 24,030000

RAZEM: 24,030000 m 24,03

3.5 TZKNBK 
16/108/10

Balustrady blokowe, montaż słupków- elementy kamienne z odzysku, przyjęto 10% nowego 
materiału

Wyliczenie ilości robót:

9*2 18,000000

RAZEM: 18,000000 szt 18,00

3.6 TZKNBK 
16/108/11

Balustrady blokowe, montaż tralek - elementy kamienne z odzysku, przyjęto 10% nowego 
materiału

Wyliczenie ilości robót:

37*2+12 86,000000

RAZEM: 86,000000 szt 86,00

4 Element Taras - spoinowanie, konserwacja

4.1 TZKNBK 
8/104/5

Spoinowanie murów kamiennych bez względu na rodzaj zaprawy z przygotowaniem zaprawy 
spoiną elastyczną posadzek z kamienia obrobionego z wykuciem spoin o przekr. do 0.0015 m2 
(poz 130)

Wyliczenie ilości robót:

58.61 58,610000

RAZEM: 58,610000 m2 58,61

4.2 TZKNC 
6/101/13 (1)

Zniszczenie żywotności mikroorganizmów w porach kamienia metodą chemiczną (dezynfekcję), 
kamienie porowate - wapień miękki, narzut 

Wyliczenie ilości robót:

58.61 58,610000

RAZEM: 58,610000 m2 58,61

4.3 TZKNC 6/101/2 
(1)

Mycie powierzchni roztworami detergentów bez względu na ilość powtórzeń, kamienie porowate 
- wapień miękki, narzut 

Wyliczenie ilości robót:

58.61 58,610000

RAZEM: 58,610000 m2 58,61

4.4 TZKNC 6/102/3 Wzmocnienie lub hydrofobizacja powierzchniowa kamienia 

Wyliczenie ilości robót:

58.61 58,610000

RAZEM: 58,610000 m2 58,61

5 Element Schody kamienne blokowe na tarasie i na gruncie - spoinowanie, konserwacja

5.1 TZKNBK 
8/104/5

Spoinowanie murów kamiennych bez względu na rodzaj zaprawy z przygotowaniem zaprawy 
spoiną elastyczną posadzek z kamienia obrobionego z wykuciem spoin o przekr. do 0.0015 m2 
(poz 130) - analogia

Wyliczenie ilości robót:

bieg prawy 1,88*(0,16+0,34)*4 3,760000

bieg prawy 1,91*(0,16+0,34)*4 3,820000

bieg prawy (5,51+2*1,4)*(0,36+0,34+0,39+0,5+5*0,16) 19,860900

RAZEM: 27,440900 m2 27,44

5.2 TZKNC 
6/101/13 (1)

Zniszczenie żywotności mikroorganizmów w porach kamienia metodą chemiczną (dezynfekcję), 
kamienie porowate - wapień miękki, narzut m2 27,44

5.3 TZKNC 6/101/2 
(1)

Mycie powierzchni roztworami detergentów bez względu na ilość powtórzeń, kamienie porowate 
- wapień miękki, narzut m2 27,44

5.4 TZKNC 6/102/3 Wzmocnienie lub hydrofobizacja powierzchniowa kamienia m2 27,44

6 Element Balustrada kamienna - spoinowanie, konserwacja

6.1 TZKNBK 
8/104/12

Spoinowanie murów i sklepień z cegły zabytkowej bez względu na rodzaj zaprawy z przygot. 
zaprawy filary, pilastry, gzymsy i attyki (poz 137) m2 72,70

6.2 TZKNC 
6/101/13 (1)

Zniszczenie żywotności mikroorganizmów w porach kamienia metodą chemiczną (dezynfekcję), 
kamienie porowate - wapień miękki, narzut m2 72,70
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6.3 TZKNC 6/101/2 
(1)

Mycie powierzchni roztworami detergentów bez względu na ilość powtórzeń, kamienie porowate 
- wapień miękki, narzut m2 72,70

6.4 TZKNC 6/102/3 Wzmocnienie lub hydrofobizacja powierzchniowa kamienia m2 72,70

7 Element Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej powykonawczej, opisowej i 
fotograficznej obrazującej przebieg prac

7.1 TZKNC 6/106/2 
(3)

Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej powykonawczej, opisowej i fotograficznej obrazującej
przebieg prac szt 1,00


