
Przedmiar robót

BudowlanaRodzaj robót (branża):

Inwestycja

Budynek mieszkalny

Prace remontowe balkonów - naprawa płyty balkonowej, wymiana płytek na nawierzchnię bezpoinową oraz

zwiększenie spadu daszku nad wejściem do budynku. 

1 Maja 95 - 97Adres:

40-235 Katowice

45262900-0 - Roboty balkonoweKody CPV:

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Sp. z o.o.Inwestor:

Krasińkiego 19

40-019 Katowice

Wykonawca:

Jan BernackiSporządził:

Sprawdził:

10-04-2024 rokData opracowania:

WykonawcaInwestor
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Przedmiar

Ilość robót
Ilości

składowe
JmOpisKodLp

654321

Roboty zwiazane z wymianą płytek na pokrycie bezspoinowe1

154,000m2Prace przygotowawcze - skucie płytek gresowych, demontaż płytek terazzo

(lastriko), oczyszczenie powierzchni, wyrobienie poziomu i spadów betonowej

płyty, wymiana obróbek blacharskich, spustów odpływowych z tarasu itp

Kal. własna1.1

Balkon - płyta

140,000m2140,00

Naprawa "Fasety" - przestrzeń miedzy płytkami a płytą betonową.

14,000m214,00

154,000m2Wykonanie posadzki bezspoinowej z wykończeniem powierzchni warstwą

użytkową dla mieszkalnictwa dekoracyjną. W miejscach styku płyty balkonowej z

scianą wyrobić tzw kołnierze i zarobić je z resztą ściany. Spód płyty balkonowej

oraz jej brzegi przywrócić do stanu pierwotnego (usunąć zacieki, uzupełnić

fragmenty odpadniętej wyprawy elewacyjnej, nadać jednolity kolor w nawiązaniu

do elewacji).

kal. własna1.2

Balkon - płyta

140,000m2140,00

Naprawa "Fasety" - przestrzeń miedzy płytkami a płytą betonową.

14,000m214,00

Zwiększenie (zmiana) spadu daszku z poligęglanu nad wejściem do klatki

schodowej

2

1,000kpl.Zadaszenie nad wejściem do budynku - Wymiana płyty z poliwęglanu,

Przerobienie konstrucji daszku do uzyskania spadu przeciwdziałac zalegania

wody opadowe, pomalowanie konstrukcji.

Kal. własna2.1

1,000kpl.1

Prace uzupełniające i rusztowania3

1,000kpl.Zabezpieczenie terenu podczas wykonywania robót remontowych w celu

uniknięcia szkód i zabrudzeń powstałych podczas.  Zastosowanie rusztowań,

zwyżki.  Dodatek za utrudnienia - obiekt zamieszkały

Kal. własna3.1

1,000kpl.1

1,000kpl.Posprzątanie terenu budowy , Złożenie płytek terazzo w miejscu wskazanym

przez inwestora, wywiezienie materiałów z rozbiórki i odpadowych.

Kal. własna3.2

1,000kpl.1

1,000kpl.Wystąpienie o zajęcie pasa drogowego na czas remontu. organizacja ruchu,

opłacenie kosztów związane z zajęciem pasa drogowego

Kal. Własna3.3

1,000kpl.1
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