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1. WSTEP

1.1. ..Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot STWIOR, jest okreslenie
wymagan budowy sieci oswietlenia drogowego nn-0,4 kV na ul. Gérniczej w Rumi.

1.2. .. Zakres stosowania STWiOR
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot sq stosowane jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. W razie wystgpienia wyraznej niezgodnosci
Specyfikacji Technicznej z Warunkami Umowy (ogdlnymi lub szczegétowymi), Projektant/ Wykonawca ma
obowigzek dokona¢ stosownych uzgodnier z upowaznionym/i Przedstawicielem/ami Inwestora w oparciu o
Warunki Umowy.

1.3. .. Zakres robot objetych ST
Projekty, roboty ktorych dotyczq specyfikacje, obejmujq wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
budowe urzqdzen elektroenergetycznych dla realizacji zadan zawartych w pkt.1.1.

1.4. .. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
1.4.1 Linia kablowa

Kabel wielozytowy w uktadzie wielofazowym, albo kilka kabli wieloZzytowych potgczonych rownolegle, tgcznie z
osprzetem, utoZzone na wspdlnej trasie i tgczqce zaciski dwdch urzgdzen elektrycznych.

14.2 Trasa kablowa

Pas terenu, w ktorym sq projektowane do ufoZenia lub utoZzone jedna lub wiecej linii kablowych.
1.4.3 Napiecie znamionowe linii

Napiecie miedzyprzewodowe na ktdre linia kablowa zostata zbudowana.

1.4.4 Folia kablowa

Folia kalandrowa uktadana w rowie nad kablem w celu oznaczenia trasy kabla oraz identyfikacji napiecia
zastosowanego(informuje o tym kolor folii).

1.4.5 Stup oswietleniowy;

Stup o specjalnej konstrukcji przeznaczony do zamontowania na i w nim urzqdzen elektrycznych oswietleniowych oraz
oprawy oswietleniowe;.

1.4.6 Oprawa oswietleniowa;

Urzgdzenie stuzqgce do rozdziatu, filtracji i przeksztafcania strumienia swietlnego wysytanego przez zrédto Swiatta,
zawierajgca wszystkie niezbedne detale do przymocowania i potqgczenia z instalacjqg elektryczng.

1.4.7 Szafka oswietleniowa

Urzgdzenie stuzgce do zabezpieczenia obwoddw instalacji kablowej oraz sterowania zatgczaniem oswietlenia.

1.4.8 Kabel;

Przewdd wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia prqdu elektrycznego, moggcy pracowac pod i nad
ziemig.

1.4.9 Fundament;

Konstrukcja zelbetowa zagtebiona w ziemi, stuzqca do utrzymania projektowanych stupéw w pozycji pracy.

1.4.10 Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa

Dodatkowe zabezpieczenie przed porazeniem prgdem elektrycznym w przypadku pojawienia sie napiecia na
elementach przewodzqcych dostepnych w warunkach zaktéceniowych.

1.4.11 Przewiert
Przejscie kabla w rurze grubosciennej ostonowej pod trwatq przeszkodgq terenowg.
1.4.12  Pozostate okreslenia sq zgodne z normq PN-76/E-05125, N SEP — E-004, PN-61/E-01002.
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2. ORGANIZACJA ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace robdt.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢é z umowg, dokumentami przetargowymi i
poleceniami Inspektora nadzoru.
Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
dokumentami okreslonymi w umowie.
Btedy i opuszczenia.

Kazdy btad oczywisty lub opuszczenie stwierdzone przez Wykonawce w jakichkolwiek dokumentach nalezy zgtosi¢
Inspektorowi nadzoru, ktéry wyda odpowiednie instrukcje w celu usuniecia takiego btedu lub opuszczenia. Wykonawca nie moze
wykorzystywac do zadnych celdw, btedéw lub opuszczen w dokumentach.

Aprobaty techniczne.

Wykonawca powinien uzyskaé Aprobaty Techniczne na wyroby zastosowane do realizacji umowy.
Dziennik Budowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z Rozdziatem 2 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002. Dz. U. z 2002 r. nr 108 poz. 953. 1.5.6 . Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i
wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw.
przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robdt. W sposéb ciggty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach. 1.5.7. Zabezpieczenie intereséw osdb trzecich
Ochrona mienia publicznego i prywatnego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za zabezpieczenie mienia publicznego i prywatnego przed szkodami bedgcymi
konsekwencjg prowadzenia robo6t. W razie roszczenia Strony Trzeciej w zwigzku z takimi szkodami, Wykonawca wraz ze swoim
Towarzystwem Ubezpieczeniowym podejmie natychmiastowe dziatanie w celu rozstrzygniecia roszczenia i bedzie na biezgco
informowat Inspektora nadzoru
postepach w sprawie oraz o szczegétach osiggnietego porozumienia.

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska w czasie trwania budowy wykarczania robét:
Wykonawca bedzie utrzymywac teren budowy w nalezytym porzadku.
Nalezy unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych,
a wynikajacych ze skazenia hatasem.
Wykonawcy nie wolno uzywaé zadnych materiatéw, nowych lub z odzysku, ktére mogtyby stwarza¢ niebezpieczeristwa dla
Srodowiska - wszystkie materiaty muszg by¢ stosowane zgodnie z zaleceniami Dostawcy.
Wykonawca odpowiada catkowicie za usuniecie odpaddw i $mieci ze wszystkich miejsc Placu Budowy i miejsc zwigzanych z
pracami, przy czym zawsze musi przestrzega¢ przepisow odnosnych Wtadz. Nie wolno stosowa¢ materiatéw, urzadzen i maszyn,
ktére mogtyby doprowadzi¢ do skazenia sSrodowiska pytami lub substancjami szkodliwymi np. ropopochodnymi.
Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych BHP. W szczegdlnosci Wykonawca ma
obowigzek zadbal, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie. ze wszelkie koszty zwigzane ze spetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;j.

3. MATERIALY

2.1...... Materiaty stosowane przy uktadaniu kabli

2.1.1 Piasek — piasek stosowany przy uktadaniu kabli powinien by¢ co najmniej gatunku ,3”, odpowiadajgcego
wymaganiom BN-87/6774-04.

2.1.2 Folia — Folia koloru niebieskiego stuzqgca do oznakowania trasy kabla, do utozenia w rowie kablowym nad
kablami energetycznymi niskiego napiecia, powinna by¢ wykonana z uplastycznionego PCV o grubosci 0,4 do
0,6 mm i szerokosci nie mniejszej niz 20 cm.



Budowa sieci o$wietlenia drogowego na ul. Klonowej w miejscowos$ci Bolszewo

2.1.3 Kabel —standardowo stosuje sie kable, czterozytowe z zytami aluminiowymi typu YAKY 4x25 w izolacji i ostonie

polwinitowej0,6/1,0 kV. W przypadku montazu innych kabli nalezy uzgodnic ich zastosowanie z Inwestorem i
Projektantem. Kable nalezy przechowywac w stanie suchym, w miejscach zadaszonych, zabezpieczonych od
dziatania promieni stonecznych i ostonietych przed opadami atmosferycznymi.

2.1.4 Ptaskownik — petnigcy funkcje uziemienia ochronnego z ocynkowanej stali FeZn 25x4 lub 30x4.

2.1.5 Rury ostonowe — Gruboscienne rury wykonane z PCV — DVK, SRS i A/PS, o odpowiedniej Srednicy, stuzqce do

2.5

2.6

ochrony kabla przed uszkodzeniem mechanicznym , na skrzyzowaniach z drogami, do wykonania przewiertu,
ostonie kabla na stupie. Rury winny by¢ sktadowane na utwardzonym placu zabezpieczone przed dziataniem
promieni stonecznych

........ Stupy oswietleniowe — winny by¢ o parametrach zgodnie z dokumentacjq projektowq lub réwnowa:ne,
powinny przenies¢ obcigzenia wynikajgce z zawieszenia wysiegnikow i opraw oraz parcia wiatru dla I i lll strefy
wiatrowej. W dolnej czesci powinny posiadac wneki zamykane drzwiczkami przed dostepem o0sob
niepowotanych. Wneki winny by¢ przystosowane do montazu typowej tabliczki wersji EO.. Wysokos¢ i
wysiegniki dostosowane do wymagan wynikajgcych z klasy drogi i zapewniajgcych normatywne parametry
oswietlenia drogi. Powinny by¢ sktadowane na rownym podtoiu w pozycji poziomej z zastosowaniem
przektadek z drewna miekkiego.

........ Tabliczka stupowa — tabliczki pojedyncze i podziatowe (podwdjne) wedfug standardow stosowanych przez
Inwestora opisanych w projekcie, wyposazona w zabezpieczenia w ilosci zaleznej od ilosci opraw oraz zaciski
do podtgczenia zyt kabli

........ Szafka oswietleniowa — wyposazona w sterowanie zatqczaniem przy wykorzystania zegara astronomicznego
Z rejestracjq czasu pracy oraz czujki zmierzchowej zamontowanej na wierzchotku najblizszej lampy;
wyposazona we wigcznik gtdwny, zabezpieczenia obwodéw a takie oznakowanie zewnetrzne oraz
oznakowanie urzqdzer zgodnie z projektem, wyposazona w zalaminowane i przymocowane do wewnetrznej
Scianki drzwiczek: jednokreskowy schemat szafki oraz jednokreskowy schemat instalacji oswietlenia. Szafka
potgczona kablem z szafkq pomiarowq dystrybutora sieci elektroenergetycznej pod zaciski zabezpieczer za
licznikiem.

Zrédta swiatta i oprawy oswietleniowe oprawy energooszczedne LED, o zaprogramowanych i regulowanych

stopniach mocy, o wydajnosci nie mniejszej niz 100 Im/. Projekt przewiduje zastosowanie opraw o parametrach nie

gorszych niz: klosz ptaski o IK min 08, temperatura barwowa Swiatta biatego maksymalnie 4000K (dla przejs¢ dla
pieszych 5700K), obudowa z wysokocisnieniowego odlewu aluminiowego zaprojektowana specjalnie pod lampy LED
bez dodatkowych radiatorow, Zzeber, wnek, catkowicie gtadka lakierowana gorna pokrywa- tak aby minimalizowata
mozliwos¢ przywierania i gromadzenia sie brudu. Oprawy wyposazone w redukcje mocy autonomiczng. IP66 dla

catej oprawy, oprawa posiada zabezpieczenie przeciwprzepieciowe, trwatos¢ catej oprawy min L85B10 dla 100tys h

pracy, oprawa pod wzgledem fotometrycznym osigga parametry minimum réwne oprawie projektowej we

wszystkich punktach czyli: luminancja, rownomiernosci, olsnienie , oprawa produkowana w krajach UE, posiada
certyfikat CE i ENEC+. Oprawy powinny by¢ przechowywane w opakowaniach fabrycznych i sktadowane w sposéb
okreslony przez producenta.

Wykonanie oswietlenia przestrzeni publicznej na terenie Gminy Wejherowo w tym m.in.:

-oswietlenie zewnetrzne obejmujqgce oprawy oSwietleniowe (ze zrédtem LED z zaprogramowanym ograniczeniem
mocy),

-montaz cyfrowych zegaréw astronomicznych

-montaz licznikdw czasu pracy we wszystkich szafkach oswietleniowych

Wykonawca sktadajgc oferte ma wykazac¢ dla kazdej wielkosci mocy znamionowej, Ze oferowane do wykonania
zamowienia: oprawy oswietleniowe odpowiadajqg wymaganiom okreslonym przez Zamawiajgcego:

-pkt. 4.3 tabela 3 (dotyczy opraw oswietleniowych) .

Za date zakoriczenia realizacji przedmiotu zamdwienia przyjmuje sie date przekazania przedmiotu zamdéwienia do
uzytkowania Zamawiajgcemu po wczesniejszym, potwierdzonym przez przedstawiciela Zamawiajgcego, wykonaniu
robdt, dostarczeniu kompletnych materiatow odbiorowych oraz podpisania przez Zamawiajgcego protokotu odbioru
koncowego.

Zamawiajgcy wymaga aby oferowany przedmiot zamdwienia spetniat nastepujgce wymagania:
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Oferowany przedmiot zamdéwienia dla Gminy Wejherowo tj. oprawy oswietleniowe (dla kazdej wielkosci mocy
znamionowej) majq odpowiadac¢ wymaganiom okreslonym w tabeli 3 (dotyczy opraw oswietleniowych),

Okres kalkulowanego spadku strumienia swiatta dla utrzymania parametru L80B10 w przypadku oprawy
oswietleniowej nie moze by¢ nizszy niz 100.000 godzin [h],

Uwaga:

W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje krétszy okres niz 100.000 h dla opraw oferta Wykonawcy zostanie
odrzucona.

W celu potwierdzenia, Zze oferowany przedmiot zamdwienia tj. oprawy oswietleniowe dla kazdego rodzaju mocy
znamionowej odpowiadajg wymaganiom okreslonym przez Zamawiajgcego Gmine Wejherowo nalezy ztozyc
dokumenty potwierdzajgce minimalne parametry:

-pkt. 4.3 tabela 3 (dotyczy opraw oswietleniowych) .

Przyktadowe dokumenty potwierdzajgce wymagania Zamawiajgcego okreslone z pkt. 4.3 tabela 3 opisu
technicznego to m.in. opisy, fotografie, rysunki, karty katalogowe producenta, deklaracje zgodnosci, certyfikaty.
Dokumenty potwierdzajgce wymagania Zamawiajgcego nalezy ztozy¢ dla kaidej oferowanej mocy punktu
Swietlnego.

Oprawy oswietleniowe majg spetnia¢ warunki nie gorsze niz ponizsze:

Oprawy LED

. konstrukcja oprawy z

3 profili oraz blach aluminiowych, zabezpieczona przez anodowanie w kolorze stupa,

3 moc catkowita oprawy max 67W,

. strumien $wietlny oprawy min. 7450 Im, efektywnos¢ $wietlna 130 Im/W,

3 temperatura barwy swiatta 4000 K,

3 oprawa przystosowana do pracy w temperaturach od -40°C do +40°C,

. zasilacz wyposazony w zabezpieczenia: zwarciowe, rozwarciowe, temperaturowe,

3 modut LED wyposazony w czujnik termiczny zabezpieczajacy diody przed przegrzaniem,
. IP66 modutu optycznego i zasilacza,

. wymaga sie zabezpieczenia pozaprzepieciowego poza zasilaczem min. 10kV,

. oprawa wyposazona w programowalny zasilacz umozliwiajacy zaprogramowanie na etapie produkcji stosowanych

profili czasowych oraz zmiane mocy oprawy,

. gwarancja producenta na oprawe minimum 5 lat z mozliwoscig wydtuzenia do 10 lat

Legenda uzytych skrétéw w tabelach:
DZ - deklaracja zgodnosci producenta dotyczaca zgodnosci oprawy z obowigzujgcymi normami przenoszacymi normy europejskie.
RBNL - raport ekstrapolowane;j trwatosci strumienia Swiatta T™M-21-11 LM-80-08
lub inny dokument réwnowazny,
KT — karta katalogowa producenta oprawy oswietleniowej lub inny dokument, poswiadczona przez Wykonawce,
OW - oswiadczenie Wykonawcy, ze oferowane przez niego oprawy oswietleniowe,
tj. wymienione w ofercie, posiadaja gwarancje producenta:
a) nadiody LED,
b)  na uktad zasilajacy,
C) naobudowe oprawy,
- na okres min. 60 miesiecy.

2.7 ........ Sktadowanie materiatow Ze wzgledu na rodzaj i technologie robdt zaleca sie dostarczenie materiatow i
urzgdzeri na stanowiska montazowe bezposrednio przed montazem w celu unikniecia dodatkowego transportu
wewnetrznego, sktadowania oraz zabezpieczenia.

4. WYKONANIE ROBOT

Ogédlne warunki wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowgq oraz jakos¢ zastosowanych materiatow i sposob
wykonywania robdt, za ich zgodnos¢ z wymaganiami umowy, Programem Zapewnienia Jakosci i Projektem Organizacji

6
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Robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczqce akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementow robdét bedq oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, a takie w normach i
wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru bedq wykonywane nie pdZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbq zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
Wykonawca powinien opracowac i przedstawic do akceptacji Kierownikowi Projektu

harmonogram rzeczowo-finansowy robét zawierajgc miedzy innymi uzgodnienie z uzytkownikiem urzqdzen tj. Gming
Wejherowo w zakresie sposobu wykonania robét.
3.1..Budowa urzgdzen i linii kablowych - oswietleniowych i energetycznych
Zakres robot
1) - Wykonanie wykopow do utozenia kabli
2) - Wykonanie wykopdw pod fundamenty stupéw i szafki oswietleniowej
3) - Wykonanie podsypki w rowie kablowym
4) - Utozenie rur ostonowych
5) - Utozenie kabli w rowach
6) - Utozenie ptaskownika
7) - Wykonanie nadsypki z piasku, ziemi gruntowej, utozenie folii i zasypanie
8) - Posadowienie fundamentdéw do stupow
9) - Uzbrojenie stupow (montaz tabliczek, opraw, wysiegnikow)
10) - Posadowienie kompletnych stupow
11) - Wprowadzenie kabli do stupow
12) - Posadowienie szafki oswietleniowej
13) - Montaz kabli i urzqdzen w szafce
14) - Obrébka koricowek kabli
15) - Podtqczenie kabli do odpowiednich zaciskow
16) - Podtgczenie ptaskownika do zaciskow
17) - Zasypanie wykopoéw
18) - Pomiar rezystancji izolacji odcinkéw kablowych
19) - Pomiar rezystancji uziemienia
20) - Zageszczenie gruntu i uporzqgdkowanie terenu
3.2..Roboty przygotowawcze

Trasowanie linii kablowych powinien wykona¢ zgodnie z projektem uprawniony geodeta. Zmiana trasy moze nastqgpi¢ w
trybie uzgodnienia z Projektantem jako ,zmiana nieistotna z punktu widzenia Prawa Budowlanego”, za uprzedniq zgodq
Inwestora. Trasowanie moze wykonac firma wykonawcza. Nalezy rowniez oznaczy¢ miejsce pracy.

3.3..Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdw Wykonawca ma obowiqzek sprawdzenia zgodnosci rzednych terenu z
danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkéw gruntowych. W miejscach zblizen do istniejgcego uzbrojenia
technicznego (telekomunikacja, energia elektryczna, gaz, wodociqgg, kanalizacja), zaleca sie wykonanie wykopéw w sposéb
reczny. Pod projektowane linie kablowe, nalezy wykonac¢ wykopy o szerokosci 0,4 m i gtebokosci 0,8 m w stosunku do
rzednych terenu. Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu. Skarpy wykopdw powinny by¢ wykonane
w sposob zapewniajgcy ich stabilnos¢. Na dnie wykopu ufozy¢ ptaskownik stalowy ocynkowany ,bednarke”. Nastepnie
podsypke grubosci 10 cm z piasku. Po utozeniu kabla w wykopie wykonuje sie kolejng podsypke o grubosci 10cm oraz warstwe
gruntu rodzimego grubosci 30 cm, na ktérg nalezy utozyc folie kablowgq, nastepnie catkowicie zasypac row. Zasypywanie
nalezy przeprowadzi¢ warstwami od 15 do 20 cm i zageszcza¢ ubijakami recznymi lub zageszczarka wibracyjng. Zmiany
kierunku rowu nalezy wykonywad po tuku. Wymaga sie, aby zachowa¢ wymagane przez producenta kabla promienie giecia
i jednoczesnie by tuk rowu kablowego (promien )byt mniejszy niz 0,5 m dla kabli o izolacji i powtoce z PCV o napieciu 1 kV.

3.4..Montaz kabli

Catos¢ prac wykonac zgodnie z normq N SEP-E-004 oraz aktualnie obowigzujgcymi przepisami. Kabel mozna uktadac recznie
lub mechaniczne przy uzyciu rolek tocznych. Niedopuszczalne jest, aby kabel podczas uktadania ocierat o podfoze. W gruntach
nie piaszczystych kable nalezy uktadac na warstwie piasku grubosci 0,1m, nastepnie kabel nalezy zasypac warstwq piasku o
grubosci 0,1m. Pozostatqg czes¢ wykopu nalezy zasypac gruntem rodzimym. Wymagane jest zageszczenie gruntu warstwami
o grubosci 0,2m do uzyskania wspdtczynnik 1s>0,95 dla odcinkdow poza jezdniqg drogi i Is>1,03 w obrebie korpusu drogowego.
Kable powinny by¢ utozone liniq falistq z zapasem nie mniejszym niz 1% dtugosci wkopu. Kable krzyzujqce sie z innymi kablami
oraz z wystepujgcym uzbrojeniem podziemnym(rurociqgi) lub drogami, wjazdami na posesje, torami itp. nalezy chronic i
zabezpieczy¢ zgodnie ze szczegétowymi wymaganiami normy N SEP-E-004. W miejscach przeszkdd trwatych, rowy i chodniki,
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ktorych nie chcemy uszkodzi¢ wykonac przewierty sterowane z zastosowaniem rur SRS 110. Rury nalezy uszczelni¢
materiatem nie ulegajgcym biodegradacji. Kazdg linie kablowq na catej dtugosci oznakowac za pomocqg oznacznikow
trwatych naktadanych na kabel co 10m oraz za pomocq pasa folii z tworzywa sztucznego(grubos¢ minimalna 0,5mm,
szerokosS¢ wystarczajgca do przykrycia wszystkich kabli ale nie mniej niz 200 mm) utozonego w ziemi nad kablem o kolorze
niebieskim (dla kabli o napieciu do 1kV). Po utozeniu kabli sprawdzi¢ pomiarem stan izolacji kazdego odcinka.

5. MONTAZ URZADZEN OSWIETLENIA

4.1.. Montaz fundamentow

Przed zamontowaniem sprawdzi¢ stan fundamentdw, czy nie wykazujq widocznych uszkodzen. Zabezpieczy¢ przed
dziataniem srodowiska, materiatem bitumicznym. Montaz wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta dla danego typu
fundamentu. Przed zasypaniem sprawdzi¢ rzedne posadowienia, stan zabezpieczenia antykorozyjnego, poziom gornej
powierzchni. Maksymalne odchylenie gornej powierzchni fundamentu od poziomu , nie powinno przekracza¢ 1:1500, z
dopuszczalna tolerancjg +/-2cm. Po zasypaniu fundamentu sprawdzi¢ stopier zageszczenia gruntu, ktéry powinien wynosic¢
co najmniej 0,97 wg BN-72/8932-01.

4.2.. Montaz stupéw oswietleniowych

Lokalizacja w terenie projektowanych instalacji oSwietleniowych powinna by¢ wytyczona przez geodete. Stupy ustawione na
stanowiskach winny spetnia¢ wymagania:

1) stup powinien stac¢ pionowo, z tym Ze dopuszczalne odchylenie stupa w kazdym kierunku od osi pionowej moze byc;
r<2h/300, gdzie h- wysokos¢ czesci nadziemnej stupa

2) wneka stupa o minimalnych wymiarach100x300 powinna by¢ usytuowana od strony przeciwnej, réwnolegle do
kierunku jazdy, po przeciwnej stronie sciezek. Zaleca sie, aby dolna krawedz wneki byta minimum 0,5 m od
powierzchni gruntu.

3) Do stupéw wprowadzi¢ przewody YDY 3x2,5, dla zasilania opraw oswietleniowych oraz do sterowania stopniami
mocy w oprawie (sterowanie przewodowe) lub przystosowac do sterowania zdalnego.

4) Stope stupa zabezpieczy¢ dodatkowo powtokq malarskq stosowang na powierzchnie.
5) Sruby mocujgce stup do fundamentu ostonic¢ kapturami.
6) Poszczegdlne zyty we wnekach uktadac w choinke pozostawiajqc zapasy.
7) Montaz stupow przeprowadzi¢ przy pomocy zurawia samochodowego.
8) Zasilanie stupdw roztozy¢ na poszczegalne fazy L1, L2, L3.
4.3..Montaz opraw oswietleniowych
Oprawy na stupach nalezy montowac po ustawieniu stupéw. Oprawy montowac w sposob trwaty, uniemozliwiajgcy obrot
wokot osi pod wptywem warunkdéw atmosferycznych i parcia wiatru. Przez mocowanie trwate nalezy rozumiec skrecenie
srubami z podktadkami sprezystymi. Przewody zasilajgce nalezy tgczy¢ do odpowiednich faz. Montowane oprawy powinny
by¢ czyste.
4.4.. Montaz urzqdzen zabezpieczajgcych

Zabezpieczenia kabli oswietleniowych, znajdujq sie w szafce oswietleniowej SO zasilajgcej i sterujgcej catym obwodem.
Zabezpieczenia opraw oswietleniowych, projektowane i w wykonaniu w tabliczkach wewngtrz stupowych.

4.5.. Montaz instalacji przeciwporazeniowej
Dodatkowej ochronie przeciwporazeniowej podlegajq;
- stupy metalowe, oprawy
- metalowe ramki, drzwiczki, konstrukcje wsporcze tabliczek bezpiecznikowych, wysiegniki

Przewody ochronne nalezy przytqczy¢ do specjalnie do tego celu przewidzianych zaciskow srubowych, linkg miedziang w
izolacji o kolorach zétto-zielonych typu LY-10 o minimalnej powierzchni przekroju czynnego 10 mm?2. Uziomy nalezy wykonac¢
ze stali ocynkowanej - ptaskownik minimum FeZn 25x4. Wszystkie potgczenia spawane i srubowe w gruncie nalezy
zabezpieczy¢ przed korozjq. Karty katalogowe zastosowanych zabezpieczen a/k dotqczy¢ do dokumentacji powykonawczej

6. SPRZET

Do wykonania przewidzianych robdt niezbedny jest nastepujqcy sprzet;
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1) Koparko-tadowarka

2)  Zageszczarka do wykopow

3)  Samochdd skrzyniowy do 4t

4)  Maszyna do przewiertow

5)  Diwig 4t

6)  Podnosnik osobowy do prac na wysokosci

7. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba Srodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie
robot zgodnie z zasadami okreslonymi w umowie i wskazaniami Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowg.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1..0Opis ogdiny
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru Program Zapewnienia
Jakosci, w ktérym przedstawi zamierzony sposob wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie roboét zgodnie z dokumentacjq projektowq, umowq oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Inspektora Nadzoru.
Program zapewnienia jakosci musi zawierac;
- czesc¢ 0gdlnq opisujgcg:
e organizacje wykonania robdt;
e organizacje ruchu na budowie;
° BHP, BIOZ;
e wykaz zespotéw roboczych i ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;
e wykaz 0sob odpowiedzialnych za jakosc i terminowos¢ wykonania poszczegdinych elementdéw robdét;
®  wyposazenie w sprzet.
- czes¢ szczegdtowq opisujgcq dla kazdego asortymentu robdt opisujgcg:
e wykaz maszyn i urzqdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem i
urzqdzenia kontrolno-pomiarowe;
e rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzqdzen do magazynowania i zatadunku materiatow;
e  sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.
7.2..Zasady kontroli jakosci robot
Celem kontroli bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnqgc zatozongq jakosc¢ robot. Wykonawca
jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. Wszelkie
koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.
7.3..Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
Dla celdw kontroli i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli i pobierania préobek
materiatow u Zrédfa ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow. Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robot. Inspektor Nadzoru moze pobierac probki materiatow niezaleznie
od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazq, Zze raporty Wykonawcy sq niewiarygodne, to Inspektor
Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdérnych lub dodatkowych badar, albo
oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach, przy ocenie zgodnosci materiatow i robot z dokumentacjq projektowq. Koszty
dodatkowych badan poniesione zostanq przez Wykonawce.

W trakcie wykonywania robot nalezy kontrolowaé:

- wytyczenie lokalizacji wykopdw na podstawie geodezyjnego szkicu wyniesienia,
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- prawidtowos¢ przygotowania podtoza dla kabla,

- wykonanie posypki i nadsypki kabla,

- sposob montazu linii kablowej i stupow

- wskaznik zageszczenia gruntu,

- poprawnosc¢ usytuowania fundamentow i stupow,

Po zakoriczeniu robot nalezy wykonac nastepujgce czynnosci :

- sprawdzic trasy linii kablowych,

- sprawdzi¢ ciggtos¢ zyt i powtok kabli,

- pomierzy¢ rezystancje izolacji i powtoki kabla,

- pomierzy¢ wartosci rezystancji uziemien,

- sprawdzic¢ skutecznosc¢ ochrony przeciwporazeniowej,

- zbadad stan urzgdzen oswietleniowych,

- sprawdzic i przeanalizowaé protokoty z dokonanych pomiardw,

- ustali¢ warunki przekazania do eksploatacji i zatqczenia pod napiecie,

- dokonac probnego zatgczenia,

- zbada¢ stan dokumentacji powykonawczej i zaakceptowac jg,

- sporzqdzic¢ protokdt z odbioru z podaniem wnioskéw i ustaler,

74..

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopuscic do uzycia tylko te urzqdzenia i materiaty, ktore posiadajg;

1)

2)

3)

Certyfikat na znak bezpieczeristwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosc z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentow technicznych,

Deklaracje zgodnosci lub Certyfikat zgodnosci z Polskq Normgq, a jezeli nie ma okreslern w PN, to zgodnosci z Normq
IS0,

lub deklaracje na aprobate techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sq objete certyfikacjg okreslong w pkt.1 oraz te urzqdzenia i materiaty ktdre spetniajg wymogi dokumentacji.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sq wymagane, kazda partia dostarczona do robét bedzie posiadac

te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszq posiada¢ w/w dokumenty

wydane przez Producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badari wykonanych przez niego. Kopie wynikéw bedg

dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek urzqdzenia i materiaty, ktdore nie spetniajq tych
wymagan bedq odrzucone.

7.5..

Dokumenty budowy

7.5.1 ...Dziennik Budowy — jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w

okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedq dokonywane na biezgco i dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenrstwa ludzi i mienia

oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datq jego, podpisem

osoby dokonujqcej zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy muszq by¢ czytelne,

dokonane trwatg technikq, w porzqdku chronologicznym bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatqczone do

Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty nalezy oznaczy¢ kolejnym numerem zatgcznika i opatrzy¢ datq i podpisem
Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci;

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

date przekazania Wykonawcy placu budowy

uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramdw robot
terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych elementéw robot

przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach
uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru

daty zarzqdzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu

zgtoszenia i daty odbiorow; robdt zanikajqcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
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8) wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy
9) dane dotyczqce jakosci materiatow
10) inne istotne informacje o przebiegu robot

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedq przedfozone Inspektorowi Nadzoru do
ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

7.5.2 ...pozostate dokumenty budowy — oprocz w/w do dokumentéw budowy zalicza sie:

pozwolenie na realizacje zadania budowlanego, protokoty przekazania terenu budowy, zezwolenie na prowadzenie
dziatalnosci, umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, protokoty z narad i ustalen,
korespondencje.

7.5.3 ...Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy muszq by¢ przechowywane na terenie budowy i odpowiednio zabezpieczone. Zaginiecie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedq dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wglgdu na Zzyczenie
Zamawiajgcego.

9. OBMIAR ROBOT

Podstawq dokonania obmiardw, okreslajgcq zakres prac wykonanych w ramach poszczegdlnych pozycji, jest zatgczony do
dokumentacji Przedmiar Robét.

Wzorcowe jednostki obmiaru wymagane dla witasciwego okreslenia ilosci przedmiotowego zadania okresla Przedmiar.

8......ODBIOR ROBOT
8.1 . Rodzaje odbioru robot
W zaleznosci od ustalert umownych, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru;
1) ...- odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych przykryciu
2) ...- odbiorowi czesciowemu
3) ...- odbiorowi koricowemu
4) ...- odbiorowi pogwarancyjnemu
8.2 . Odbior robot zanikajgcych
Polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie ulegng zakryciu. Odbidr robot

zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany zgodnie z dokumentacja bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru oraz przedstawiciel Gminy Wejherowo.

Gotowosc danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy, z jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdZniej jednak niz w ciggu 3-dni roboczych od daty
zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ iilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenie Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow
badarn laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z umowgq i uprzednimi ustaleniami.
Nastepujgce elementy wykonanych robot przewidzianych do zakrycia podlegajg odbiorowi;

- kable utozone w rowach = przed zasypaniem

- elementy uziemien = przed zasypaniem

- zageszczenie gruntu
Odbiorowi podlega catosc linii lub sieci kablowej, jeZeli stanowi ona odrebng czes¢ sktadowq obiektu inzynierskiego.

8.3 . Odbior czesciowy i ostateczny

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robét jest protokdt odbioru ostatecznego robdt sporzqdzony
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajqcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca zobowigzany jest przygotowac dokumenty;

1).....uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu;

11



Budowa sieci o$wietlenia drogowego na ul. Klonowej w miejscowos$ci Bolszewo

2).....Dziennik Budowy — oryginat;
3).....deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow;
4).....atesty jakosciowe wbudowanych materiatow i zainstalowanych urzqdzen oraz Aprobaty Techniczne;
5).....inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.
Przy dokonywaniu odbioru czesciowego i ostatecznego nalezy;
1)  sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonywanych robét z umowgq, dokumentacjq i warunkami technicznymi wykonania normami
oraz przepisami;
2)  sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci wykonanych robot odpowiednimi protokofami prob montazowych;
3)  sprawdzic¢ czy obiekt spetnia warunki prawidtowej eksploatacji;
4)  dokonac prébnego zatqgczenia;
5)  sporzqdzi¢ protokdt z odbioru, z podaniem wnioskow i ustalen;
6)  sporzqdzi¢ dokumenty konieczne przy przekazaniu linii i kabli Inwestorowi.
8.4 . Odbiér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. ,,
odbidr ostateczny robot”.

10. PODSTAWA PtATNOSCI

Podstawq ptatnosci jest prawidfowo wystawiona faktura wraz z zatgczonym podpisanym przez strony protokotem odbioru
robdt oraz kompletnq dokumentacja powykonawczq zgodnie z umowg na wykonanie robot.

Kwota okreslona w umowie jest wynagrodzeniem ryczattowym, obejmujgcych robocizne, prace sprzetu, zakup i dostawe oraz
montaz materiatéw, uruchomienie instalacji, wykonanie pomiaréw powykonawczych geodezyjnych i elektrycznych wszystkie
inne czynnosci niezbedne do nalezytego wykonania robét.

Cena wykonania obejmuje;

1).....- roboty pomocnicze i przygotowawcze, w tym geodezyjne wytyczenie wykopdw i zabezpieczenie;
2)..... - dostarczenie materiatow;

3).....- wykonanie wykopow;

4).....- odwodnienie wykopow;

5).....- przygotowanie podtoza;

6).....- utozenie kabli, przepustow, wprowadzenie kabli do stupow, ztqczy itp.;

7).....-wykonanie podsypki i zasypki kabli;

8).....- podtgczenie linii zgodnie z dokumentacjqg;

9).....- utozenie w rowie ptaskownika;

10) ...- zasypanie wykopow z zageszczeniem gruntu;

11)...- wykonanie przewiertéw;

12)...- montaz kompletnych stupow oswietleniowych z fundamentami;
13) ...- zabezpieczenie antykorozyjne stupdw i fundamentdéw;

14) ...- wymagane pomiary kabli i uziemien;

15) ...- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego i wymaganego przez dokumentacje;
16) ...- wykonanie dokumentacji powykonawczej;

17)...- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;

18) ...- konserwacje urzqdzen do chwili przekazania Zamawiajgcemu;

19) ...- pozostate czynnosci konieczne do wykonania robdt i spetnienia wymagarn okreslonych w umowie i specyfikacji
technicznej.
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