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CZĘŚĆ OPISOWA
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1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa dla zamierzenia budowlanego

pn.: „PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3731E POLEGAJĄCA NA BUDOWIE
CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCI CZEPÓW, GM. UNIEJÓW”

1.2. MATERIAŁY WYJŚCIOWE

Podstawą do projektowania stanowią następujące dokumenty:

· opis przedmiotu zamówienia, określony przez Zamawiającego na etapie zapytania

ofertowego/postępowania przetargowego

· umowa z Zamawiającym

· mapa zasadnicza w skali 1:500

· inwentaryzacja projektanta

· ustalenia z Zamawiającym oraz zarządcą drogi

1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA

· Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (aktualny tekst jednolity)

· Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (aktualny tekst jednolity)

· Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w spawie warunków

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (aktualny tekst

jednolity)

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (aktualny tekst jednolity)

· Rozporządzenie Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy

projektu budowlanego (aktualny tekst jednolity)

· Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (aktualny tekst jednolity)

· Obowiązujące normy i wytyczne techniczne, bezpośrednie uzgodnienia branżowe
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1.4. LOKALIZACJA PROJEKTOWANEJ DROGI

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie gminy Uniejów, w miejscowości

Czepów, w powiecie poddębickim, w województwie łódzkim, na działkach ewidencyjnych

zgodnie z w przedstawionym wykazem.

WYKAZ DZIAŁEK

1.5. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres robót dla przedmiotowego opracowania obejmuje:

· tyczenia geodezyjne

· roboty ziemne,

· wykonanie podbudów chodnika,

· wykonanie podbudów chodnika,

· wykonanie obramowania chodnika z krawężnika betonowego, opornika betonowego

i obrzeża betonowego

· wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej i masy bitumicznej

· wykonanie podbudów zjazdów

· wykonanie obramowania zjazdów z krawężnika betonowego, opornika betonowego i

obrzeża betonowego

· przebudowę i budowę nawierzchni zjazdów z kostki brukowej i masy bitumicznej

· frezowanie istniejącej jezdni bitumicznej wraz z rozbiórką podbudowy (w miejscu

lokalizacji projektowanego chodnika) wraz z wbudowaniem pozyskanego materiału w

pobocze po drugiej stronie jezdni (względem projektowanego chodnika)

· frezowanie niwelacyjne istniejącej jezdni bitumicznej

· wykonanie docelowego oznakowania pionowego i poziomego,

· regulacja wysokościowa istniejących sieci wodociągowych, elektroenergetycznych,

teletechnicznych

JERDNOSTKA
EWIDENCYJNA/
OBRĘB

NUMERY EWIDENCYJNE DZIAŁEK:

Zakres inwestycji:
obręb

Czepów
233
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· wykonanie docelowych terenów zielonych

1.6. PARAMETRY TECHNICZNE DROGI I PROJEKTOWANEGO CHODNIKA
WZDŁUŻ DROGI POWIATOWEJ NR 3731E

· kategoria drogi: powiatowa

· klasa drogi: L - lokalna

· kategoria obciążenia ruchem KR2

· dostępność do drogi: nieograniczona

· szerokość jezdni: ok 5,50 m

· szerokość chodnika: 1,2 - 2,00 m (wg planu sytuacyjnego)

· pochylenie poprzeczne chodnika: 2%

· odprowadzenie wód deszczowych – poprzez tereny zielone oraz rowy przydrożne w

obrębie docelowego pasa drogowego

Parametry geometryczne projektowych elementów drogi przyjęto zgodnie

z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (aktualny tekst

jednolity).

2. FORMA I FUNKCJA PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW DROGOWYCH

2.1. STAN ISTNIEJĄCY

Teren przewidywany pod projektowany chodnik to pobocze drogi powiatowej 3731E

zlokalizowanej w m. Czepów, gm. Uniejów – lokalnie chodnik zostanie poddany remontowi

w jego istniejącym śladzie (lokalizacja zgodnie z rysunkiem planu sytuacyjnego). Droga

powiatowa na przedmiotowym odcinku posiada nawierzchnię bitumiczną szerokości

zmiennej ok. 5,5m - 5,60 m z obustronnymi poboczami ziemnymi. Wzdłuż projektowanego

odcinka chodnika występują zjazdy, które zostaną poddane przebudowie i poprowadzone w

kierunku posesji przez nawierzchnię chodnika. Zjazdy do posesji w stanie istniejącym w

większości mają nawierzchnię nieutwardzoną o nawierzchni gruntowej (kilka z nich posiada

nawierzchnię twardą z kostki betonowej). Aktualne, istniejące zjazdy muszą zostać

przebudowane i dostosowane do nowych warunków usytuowania układu drogowego z

uwzględnieniem projektowanego chodnika.
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W stanie istniejącym droga powiatowa  nr 3731E na omawianym odcinku przebiega przez

tereny wiejskie o zwartej zabudowie przez miejscowość Czepów. Istniejąca zabudowa ma

charakter wiejski – dominuje zabudowa jednorodzinna.

Na obszarze inwestycji zlokalizowane są następujące istniejące sieci uzbrojenia terenu:

· sieć elektroenergetyczna,

· sieć teletechniczna,

· sieć wodociągowa,

Tereny nieutwardzone w obrębie pasa drogowego zagospodarowane są zieleńcami. Wody

opadowe z nawierzchni utwardzonych odprowadzane są w stanie istniejącym

powierzchniowo na tereny zielone i rowy przydrożne w pasie drogowym i oczyszczone przez

warstwę humusu.

2.2. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Podłoże gruntowe terenu inwestycji charakteryzują proste warunki gruntowo-wodne.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania

geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (aktualny tekst jednolity)

projektowane obiekty należy zakwalifikować do pierwszej kategorii geotechnicznej.

2.3. PROJEKTOWANY UKŁAD DROGOWY

2.3.1. ROZWIĄZANIA SYTUACYJNE

Zakres projektu obejmuje budowę oraz remont chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 3731E

na odcinku ok. 800 m. Omawiany odcinek stanowi drogę powiatową klasy L. Zgodnie z

wytycznymi Zamawiającego zaprojektowano chodnik jednostronny o nawierzchni

bitumicznej o szerokości 2,00 m (szerokości zgodnie z planem sytuacyjnym), oddzielony

i wyniesiony w stosunku od jezdni krawężnikiem betonowym – lokalnie niniejsze

zamierzenie zakłada remont istniejącego chodnika w jego istniejącym śladzie (w tym

przypadku przewiduje się zastosowanie nawierzchni z kostki betonowej) – lokalizacja

chodnika do remontu zgodnie z rysunkiem planu sytuacyjnego. Wzdłuż całego odcinka

zaprojektowano indywidualne zjazdy działek o nawierzchni z nawierzchni bitumicznej/kostki

betonowej, dostosowane do szerokości bram na posesjach (szerokości i rodzaj nawierzchni
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zgodnie z planem sytuacyjnym). Przebudowywane zjazdy zostaną wykończone skosami o

proporcji 1,5m:1,5m. Wody opadowe zostaną odprowadzone powierzchniowo na tereny

zielone i rowy przydrożne w pasie drogowym i oczyszczone przez warstwę humusu. W

ramach przedmiotowej dokumentacji nie zakłada się zmiany istniejącego sposobu

odwodnienia przedmiotowego odcinka drogi

2.3.2.  ROZWIĄZANIA WYSOKOŚCIOWE

Nawierzchnie chodnika z masy bitumicznej/kostki betonowej należy skierować spadkiem

2% w kierunku jezdni. Projektowany układ wysokościowy chodnika (spadki, rzędne)

dostosowano do istniejącego i projektowanego zagospodarowania terenu i drogi

powiatowej. W przekroju poprzecznym, standardowym zaprojektowano krawężnik

betonowy 15x30 cm wyniesiony 18 cm ponad nawierzchnię jezdni (tak aby umożliwić w

kolejnym etapie wykonanie warstw bitumicznych jezdni). W świetle zjazdów przewiduje się

zastosować krawężnik betonowy 15x22cm, który należy ułożyć z wyniesieniem ok. 8cm

ponad nawierzchnię jezdni (istniejącej) – tak, aby umożliwić w kolejnym etapie wykonanie

warstw bitumicznych jezdni. Do czasu wykonania wyżej wymienionej przebudowy

nawierzchni jezdni drogi, powstały uskok należy zniwelować poprzez ułożenie wyrównania

z destruktu bitumicznego. Chodnik od strony zieleńca należy obramować betonowym

obrzeżem 8 x 30cm. Zjazdy z kostki betonowej i masy bitumicznej w pozostałych

krawędziach (oprócz krawędzi przecięcia z jezdnią) należy obramować zatopionym

opornikiem betonowym 12x25cm. Wszystkie elementy wymienianych obramowań

(krawężniki/obrzeża/oporniki) należy sytuować na ławie betonowej z betonu C12/15.

Szczegóły wyżej opisanych rozwiązań przedstawiono na rysunku „Plan sytuacyjny” i

„Przekroje konstrukcyjne”.

2.3.3.  OBSŁUGA TERENU PRZYLEGŁEGO

Na przedmiotowym odcinku zostaną przebudowane istniejące zjazdy. Projektowane zjazdy

dostosowano sytuacyjnie i wysokościowo do istniejącej niwelety jezdni oraz rzędnych

wysokościowych istniejących bram i furtek przy granicy pasa drogowego.
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3. UKŁAD KONSTRUKCYJNY PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW

3.1. KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI

W czasie robót budowlanych (robót ziemnych), po odsłonięciu podłoża gruntowego przed

wykonaniem pierwszej warstwy konstrukcji nawierzchni, należy przeprowadzić badania

kontrolne potwierdzające założenia dotyczące nośności podłoża, przyjęte w czasie

projektowania. Ocenę nośności należy przeprowadzić poprzez określenie wtórnego modułu

odkształcenia E2 z badania płytą statyczną na powierzchni podłoża gruntowego i

porównanie czy wyznaczona wartość odpowiada założonej grupie nośności podłoża. Grunty

organiczne oraz nasypy niebudowlane nie mogą stanowić podłoża gruntowego nawierzchni.

Wykop po usuniętym gruncie nieorganicznym i nasypach niekontrolowanych należy

uzupełnić pod konstrukcję nawierzchni gruntem G1 - niewysadzanym ze wskaźnikiem

zagęszczenia 1,0 (uzupełniać podłoże należy zagęszczając warstwowo). Grupa nośności

podłoża określona w czasie robót nie może być niższa (bardziej niekorzystna) od przyjętej

do projektowania konstrukcji nawierzchni. Jeżeli badania kontrolne wykażą taki przypadek

to należy wzmocnić podłoże gruntowe z zastosowaniem technologii zapewniającej

uzyskanie przyjętej w projekcie wartości E2. Podłoże o grupie nośności G1 pod

projektowaną jezdnią należy osiągnąć za pomocą wzmocnienia podłoża przez wykonanie

pod konstrukcją warstwy gruntów stabilizowanych spoiwem (cementem, wapnem lub

aktywnym popiołem lotnym). W przypadku stwierdzenia w podłożu pod zjazdami,

chodnikiem gruntów podłoża o grupie nośności innej niż G1 należy je doprowadzić do grupy

nośności G1 w sposób uzgodniony z Projektantem i Zamawiającym, w oparciu o

rozwiązania zawarte w „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i

półsztywnych” – załącznik do zarządzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i

Autostrad z dnia 16.06.2014.
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Konstrukcja odtworzenia pobocza jezdni bitumicznej (po drugiej stronie jezdni,
względem chodnika):
Kategoria ruchu – KR2

Grupa nośności podłoża – G1

Wartość wymaganego wtórnego modułu odkształcenia E2 podłoża = 80MPa

1. Warstwa ścieralna z destruktu bitumicznego gr. 9cm (destrukt pozyskany z frezowania

jezdni w lokalizacji projektowanego chodnika)

2.  Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3

0/31,5mm – gr. 20 cm (materiał pozyskany z frezowania jezdni w lokalizacji

projektowanego chodnika)

=================================================================

3.Podłoże gruntowe doprowadzone do grupy nośności G1

Konstrukcja chodnika/zjazdów z kostki betonowej:
1. Warstwa ścieralna z kostki betonowej gr. 6 cm

2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3-5 cm

3.  Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3

0/31,5mm – gr. 15 cm

=================================================================

4. Podłoże gruntowe doprowadzone do grupy nośności G1

Konstrukcja chodnika/zjazdów z masy bitumicznej:
1. Warstwa ścieralna z MMA AC11S KR1-2 gr. 5cm

2.  Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3

0/31,5mm – gr. 15 cm

=================================================================

3. Podłoże gruntowe doprowadzone do grupy nośności G1

Zgodnie z obowiązującymi przepisami zawartymi w ustawie Prawo budowlane zastosowane

wyroby budowlane powinny być dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w

budownictwie.
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4. ELEMENTY WYPOSAŻENIA INSTALACYJNEGO

4.1. ODWODNIENIE

Odprowadzenie wód deszczowych z obrębu pasa drogowego – za pomocą  istniejących i

projektowanych spadków poprzecznych i podłużnych na tereny zielone i rowy przydrożne w

pasie drogowym i oczyszczone przez warstwę humusu na działkach ewidencyjnych na

których znajduje się inwestycja. W ramach przedmiotowej dokumentacji nie zakłada się

zmiany istniejącego sposobu odwodnienia przedmiotowego odcinka drogi.

4.2. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA NIEZWIĄZANA Z DROGĄ

Na obszarze inwestycji zlokalizowane są następujące sieci uzbrojenia terenu:

· sieć elektroenergetyczna,

· sieć wodociągowa,

· sieć teletechniczna,

W ramach przedmiotowej przebudowy drogi polegającej na budowie i remoncie chodnika

nie przewiduje się realizacji przebudowy w ujęciu sytuacyjnym czy też wysokościowym

wyżej wymienionych elementów infrastruktury istniejącej. Na podstawie analizy mapy
zasadniczej i wskazanych w niej rzędnych istniejących elementów sieci względem
zakresu robót drogowych określonych w niniejszej dokumentacji nie stwierdzono
również kolizji projektowanego układu drogowego z istniejącymi sieciami
wskazanymi powyżej, co za tym idzie przedmiotowa dokumentacja nie podlega
uzgodnieniom z właściwymi gestorami sieci celem określenia warunków przebudowy
elementów sieci kolidujących z projektowanym układem drogowym.
W razie konieczności należy wykonać regulację wysokościową całej istniejącej armatury

uzbrojenia podziemnego dostosowując ją do projektowanych rzędnych nawierzchni.

Wszystkie naziemne elementy uzbrojenia podziemnego (włazy, klapy, studnie, itp.) muszą

być ściśle wypoziomowane do powierzchni jezdni,  poboczy, terenu zielonego itp.

Na 7 dni przed rozpoczęciem prac należy powiadomić gestorów sieci oraz dokonać

protokolarnego odbioru elementów uzbrojenia podziemnego (włazy, klapy, studnie, itp.)

stwierdzającego aktualny stan techniczny istniejącej infrastruktury.
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4.2.1. ELEKTROENERGETYKA

Istniejąca sieć elektroenergetyczna zgodnie z przeprowadzoną analiza mapy zasadniczej

nie wymaga przebudowy, ponieważ nie koliduje w sposób bezpośredni z projektowanym

układem drogowym. W ramach przedmiotowego zadania przewiduje się ewentualne

zabezpieczenie istniejących sieci elektroenergetycznych rurami osłonowymi dwudzielnymi

(tylko w przypadku odkrycia w czasie robót ziemnych). Wszelkie roboty związane z

zabezpieczeniem, regulacją i ewentualną przebudową/wymianą elementów sieci należy

wykonywać w porozumieniu i pod nadzorem właściwych podmiotowo służb technicznych

odpowiednich gestorów sieci.

4.2.2. TELETECHNIKA

Istniejąca sieć teletechniczna zgodnie z przeprowadzoną analiza mapy zasadniczej nie

wymaga przebudowy, ponieważ nie koliduje w sposób bezpośredni z projektowanym

układem drogowym. W ramach przedmiotowego zadania przewiduje się ewentualne

zabezpieczenie istniejących sieci teletechnicznych rurami osłonowymi dwudzielnymi (tylko

w przypadku odkrycia w czasie robót ziemnych). Wszelkie roboty związane z

zabezpieczeniem, regulacją i ewentualną przebudową/wymianą elementów sieci należy

wykonywać w porozumieniu i pod nadzorem właściwych podmiotowo służb technicznych

odpowiednich gestorów sieci.

4.2.3. WODOCIĄG

Istniejąca sieć wodociągowa zgodnie z przeprowadzoną analiza mapy zasadniczej nie

wymaga przebudowy, ponieważ nie koliduje w sposób bezpośredni z projektowanym

układem drogowym. Wszelkie roboty związane z zabezpieczeniem, regulacją i ewentualną

przebudową/wymianą elementów sieci należy wykonywać w porozumieniu i pod nadzorem

właściwych podmiotowo służb technicznych odpowiednich gestorów sieci.

5. URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

Zgodnie z przedmiarem robót.
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6. CHARAKTERYSTKA EKOLOGICZNA OBIEKTU

Projektowana budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej 3731E nie będzie powodowała

zanieczyszczenia gruntu oraz nie pogorszy standardu stanu istniejącego. Planowane

przedsięwzięcie nie jest inwestycją mocno ingerującą w środowisko, powodującą powstanie

nowych warunków w szczególności w zakresie klimatu akustycznego. W trakcie robót

związanych z przebudową wyżej wymienionej drogi wystąpią okresowo zwiększone

natężenia hałasu, zapylenia. Będzie to oddziaływanie krótkotrwałe i nie wystąpi w okresie

bieżącej eksploatacji obiektu po zakończonych robotach. Miejsce składowania materiałów

budowlanych wynikać będzie z organizacji placu budowy Wykonawcy. Organizacja placu

budowy uwzględniać będzie wymagania ochrony środowiska w zakresie gospodarki

odpadami. Gospodarkę odpadami powstającymi w trakcie realizacji przedsięwzięcia należy

prowadzić w sposób gwarantujący minimalne zagrożenie dla środowiska, zgodnie z

obowiązującymi przepisami.

7. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Podłoże gruntowe terenu inwestycji charakteryzują proste warunki gruntowo-wodne.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania

geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (aktualny tekst jednolity)

projektowane obiekty należy zakwalifikować do pierwszej kategorii geotechnicznej.

8. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Nie dotyczy.

9. SPOSÓB ZAPEWNIENIA WARUNKÓW DO PORUSZANIA SIĘ OSOBOM
NIEPŁNOSPRAWNYM W TYM PORUSZAJĄCYCH SIĘ NA WÓZKACH
INWALIDZKICH

Projektowane nawierzchnie nie będą zawierać uskoków, ani progów uniemożliwiających

osobom niepełnosprawnym korzystanie z projektowanych ciągów komunikacyjnych.
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10.  WPŁYW OBIEKTU NA ŚRODOWISKO

10.1. OCHRONA WÓD POWIERZCHNIOWYCH I PODZIEMNYCH

Odprowadzenie wód deszczowych z obrębu pasa drogowego – za pomocą  projektowanych

i istniejących spadków poprzecznych i podłużnych na tereny zielone i do rowów

przydrożnych w pasie drogowym i oczyszczone przez warstwę humusu na działkach

ewidencyjnych na których znajduje się inwestycja.

10.2. ODDZIAŁYWANIE NA POWIETRZE

Na etapie prowadzenia prac budowlanych występować będą okresowe uciążliwości

związane z emisją substancji do powietrza w wyniku pracy maszyn budowlanych, które

mogą niekorzystnie oddziaływać na mieszkańców w sąsiedztwie zamierzenia

inwestycyjnego. Maszyny i pojazdy nie powinny być przeciążone i przeładowane oraz

powinny spełniać wymagania odnośnie emisji substancji do powietrza. Jednocześnie

przewożony materiał budowlany powinien być zabezpieczony przed pyleniem.

10.3. ODDZIAŁYWANIE AKUSTYCZNE

Na etapie wykonywania prac budowlanych należy się spodziewać zwiększonej emisji hałasu

spowodowanej: pracą ciężkiego sprzętu wykonującego prace budowlane, dowozu

materiałów budowlanych. Wpływ maszyn budowlanych na warunki akustyczne w fazie

realizacji przedsięwzięcia można ograniczyć poprzez zastosowanie właściwej organizacji

pracy: sprzętu o jak najniższej emisji hałasu i prowadzenie prac budowlanych w sąsiedztwie

terenów objętych ochroną przed hałasem, w tym terenów zabudowy mieszkaniowej w porze

dziennej w godzinach od 6:00 – 22:00. Należy podkreślić, iż przedmiotowa inwestycja nie

będzie miała negatywnego na obszary specjalnej ochrony ptaków i siedlisk przyrodniczych

oraz istniejącej fauny i flory obszaru Natura 2000. Nie przewiduje się również oddziaływania

inwestycji w stosunku do rezerwatów przyrody oddalonych od obszaru inwestycji.
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11. ZABEZPIECZENIE ISTNIEJĄCYCH DRZEW

W obrębie działek na terenie inwestycji nie występują drzewa wymagające zabezpieczenia

podczas wykonywania robót.

12.  INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziaływania obiektu zgodnie z zapisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane (aktualny tekst jednolity) określono na podstawie przepisów dotyczących dróg tj.

rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (aktualny tekst

jednolity) oraz ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (aktualny tekst

jednolity). Zasięg obszaru oddziaływania przedmiotowe inwestycji obejmuję teren

znajdujący się w zakresie przedmiotowego opracowania. Obszar oddziaływania obiektu

mieści się w całości na działkach na których obiekt został zaprojektowany.

13.  OBIEKTY PODLEGAJĄCE OCHRONIE

Nie dotyczy

14.  WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ

Nie dotyczy
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15. ZAŚWIADCZENIA I UPRAWNIENIA PROJEKTANTA
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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z wymogiem ustawy z dnia 7 lipca 1994 – Prawo Budowlane niniejszym

oświadczam, że przedkładany projekt budowlany sporządzony został zgodnie z

obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Temat opracowania:

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3731E POLEGAJĄCA NA BUDOWIE

CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCI CZEPÓW, GM. UNIEJÓW

Projektant:

Mgr inż. Mariusz Mróz



S t r o n a  | 20

Do opracowania zastrzegamy sobie wszelkie prawa wynikające z Ustawy o ochronie praw autorskich

CZĘŚĆ RYSUNKOWA
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PLAN ORIENTACYJNY
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Rys. 1.0 Projekt budowlany – Plan sytuacyjny
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Rys. 2.0 Projekt budowlany – Plan sytuacyjny



S t r o n a  | 24

Do opracowania zastrzegamy sobie wszelkie prawa wynikające z Ustawy o ochronie praw autorskich

Rys. 3.0 Projekt budowlany – Przekroje konstrukcyjne
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FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA PROMARK MARIUSZ MRÓZ
KWIATKOWICE UL. ŁÓDZKA 20

98-105 WODZIERADY
NIP 831 156 66 24

REGON 385046558

INFORMACJA BIOZ

NAZWA ZADANIA: PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3731E POLEGAJĄCA
NA BUDOWIE CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCI CZEPÓW, GM. UNIEJÓW

OBIEKT: DROGA POWIATOWA NR 3731E W MIEJSCOWOŚCI CZEPÓW, GMINA
UNIEJÓW, KATEGORIA OBIEKTU IV, XXV

ADRES: CZEPÓW, DZIAŁKA NR EWIDENCYJNY 233 – OBRĘB CZEPÓW, GMINA UNIE-
JÓW

INWESTOR: POWIAT PODDĘBICKI, UL. ŁĘCZYCKA 16, 99-200 PODDĘBICE

BIURO PROJEKTOWE:
FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA PROMARK MARIUSZ MRÓZ, KWIATKOWICE, UL.
ŁÓDZKA 20, 98-105 WODZIERADY

PROJEKTANT:
MARIUSZ MRÓZ, KWIATKOWICE, UL. ŁÓDZKA 20, 98-105 WODZIERADY
UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ W SPECJAL-
NOŚCI DROGOWEJ NR LOD/3897/PBD/19
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ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA str. 3

2. ZAKRES OPRACOWANIA str. 3

3. ZAKRES I ROBÓT I KOLEJNOŚĆ REALIZACJI str. 3

4. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH str. 4

5. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, KTÓRE MOGĄ STWA-
RZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI str. 4

6. ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE PODCZAS REALIZACJI ROBÓT str. 4

7. INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI RO-
BÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH str. 5

8. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃ-
STWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH str. 7

9. PODSTAWA PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANO – MONTAŻOWYCH str. 8

10. UWAGI KOŃCOWE str. 9
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1.  Podstawa opracowania
· umowa z Zamawiającym

· mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500

· inwentaryzacja projektanta

· ustalenia z Zamawiającym oraz gestorami sieci istniejących

2.  Zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa dla zamierzenia budowlanego pn.:

„PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3731E POLEGAJĄCA NA BUDOWIE

CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCI CZEPÓW, GM. UNIEJÓW”

3.  Zakres robót przedmiotowego opracowania
Zakres robót dla przedmiotowego opracowania obejmuje:

· tyczenia geodezyjne

· roboty ziemne,

· wykonanie podbudów chodnika,

· wykonanie podbudów chodnika,

· wykonanie obramowania chodnika z krawężnika betonowego, opornika betonowego

i obrzeża betonowego

· wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej i masy bitumicznej

· wykonanie podbudów zjazdów

· wykonanie obramowania zjazdów z krawężnika betonowego, opornika betonowego i

obrzeża betonowego

· przebudowę i budowę nawierzchni zjazdów z kostki brukowej i masy bitumicznej

· frezowanie istniejącej jezdni bitumicznej wraz z rozbiórką podbudowy (w miejscu

lokalizacji projektowanego chodnika) wraz z wbudowaniem pozyskanego materiału w

pobocze po drugiej stronie jezdni (względem projektowanego chodnika)

· frezowanie niwelacyjne istniejącej jezdni bitumicznej

· wykonanie docelowego oznakowania pionowego i poziomego,

· regulacja wysokościowa istniejących sieci wodociągowych, elektroenergetycznych,

teletechnicznych

· wykonanie docelowych terenów zielonych
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4.  Wykaz istniejących obiektów budowlanych
· sieć elektroenergetyczna,

· sieć teletechniczna,

· sieć wodociągowa,

5.  Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą
stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi
Zagrożenie dla zdrowia i życia związane z realizacją robót powyższego zadania
inwestycyjnego są następujące:

· sieć elektroenergetyczna,

· sieć teletechniczna,

· sieć wodociągowa,

6.  Zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowla-
nych
Przewidywanym zagrożeniem występującym podczas realizacji robót jest fakt realizowania
ich w pasie drogowym. Podczas realizacji robót może wystąpić szereg zagrożeń z uwagi
na pracę w bliskim sąsiedztwie maszyn i ludzi.

• praca sprzętu mechanicznego, podczas robót ziemnych i montażowych: koparki,
spycharki, rozkładarki, walce, dźwigi, itp.,

• ruch samochodów ciężarowych odwożących urobek z wykopu jak i dowożących
materiał na budowę,

• wykonywanie prac w pasie drogowym w ciągu ulic o dużym natężaniu ruchu kołowego
i pieszego,

• wypadek komunikacyjny – zagrożenie ze strony przejeżdżających pojazdów na ulicy
i na placu budowy występujące przez cały czas trwania budowy,

• zagrożenia wynikające ze nieprawidłowej obsługi maszyn, narzędzi i urządzeń lub
z ich niesprawności,

• zespół wibracyjny – zagrożenie średnie podczas, pracy z młotem pneumatycznym,
hydraulicznym, spalinowym, walcem wibracyjnym, ubijarką ręczną itp.,
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• upadek do wykopu lub przysypanie ziemią w wykonanych wykopach,

• porażenie prądem elektrycznym związane z uszkodzeniem istniejącego uzbrojenia
podziemnego (linie energetyczne),

• przemieszczanie się pracowników po placu budowy oraz transport ręczny w szczególno-
ści wobec ograniczenia do minimum placu budowy,

• zapylenie, skaleczenia, otarcia, zranienia, urazy oczu, twarzy, dłoni, podrażnienia błon
śluzowych, uszkodzenia rąk i nóg, głowy lub całego ciała.

Lp. Rodzaj zagrożenia Skala zagrożenia Miejsce zagro-
żenia

Czas występowania za-
grożenia

1 Wypadki komunikacyjne Częste Teren budowy Czas wykonywania pracy
2 Obrażenia na skutek uderzeń,

przygniecenia
Częste Teren budowy Czas wykonywania pracy

3 Spadające przedmioty Spodarycznie Teren budowy Czas wykonywania pracy
4 Zasypanie ziemią w wykopie Spodarycznie Teren budowy Czas wykonywania pracy
5 Obrażenia ciała na skutek kon-

takty z ostrymi przedmiotami
Częste Teren budowy Czas wykonywania pracy

6 Upadki Częste Teren budowy Czas wykonywania pracy
7 Hałas Spodarycznie Teren budowy Czas wykonywania pracy
8 Przemoknięcie Spodarycznie Teren budowy Czas wykonywania pracy
9 Osoby niepowołane w miejscy

pracy
Częste Teren budowy Czas wykonywania pracy

7.  Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji
robót szczególnie niebezpiecznych
• Szkolenie pracowników w zakresie bhp.
• Zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia.
• Zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby.
• Zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży
i obuwia roboczego.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza się jako:
- szkolenie wstępne,
- szkolenie okresowe.
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Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkolenia.
Szkolenia wstępne ogólne („instruktaż ogólny”) przechodzą wszyscy nowo zatrudniani pra-
cownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracow-
ników z podstawowymi przepisami BHP zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbioro-
wych pracy i regulaminach pracy, zasadami BHP obowiązującymi w danym zakładzie pracy
oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstępne na stanowisku pracy („In-
struktaż stanowiskowy”) powinien zapoznać pracowników z zagrożeniami występującymi na
określonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrożeniami, oraz metodami bez-
piecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed przystąpieniem do
pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym związanym z pracą na danym stano-
wisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia
wstępnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien być
potwierdzony przez pracownika na piśmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracow-
nika. Szkolenia wstępne podstawowe w zakresie BHP, powinny być przeprowadzone w
okresie nie dłuższym niż 6 – miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku pracy.
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robot-
niczych, powinny być przeprowadzane w formie instruktażu nie rzadziej niż raz na 3 – lata,
a na stanowiskach pracy, na których występują szczególne zagrożenia dla zdrowia lub życia
oraz zagrożenia wypadkowe – nie rzadziej niż raz w roku. Pracownicy zatrudnieni na stano-
wiskach operatorów żurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napędzie silnikowym
powinni posiadać wymagane kwalifikacje. Na placu budowy powinny być udostępnione pra-
cownikom do stałego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy doty-
czące:

 - wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowi
pracowników,

- obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych,

- postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

Wyżej wymienione instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczę-
ciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do
wykonywania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwa-
rzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników. Nie wolno dopuścić pracownika
do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych
umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad BHP. Bezpośredni
nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do z kresu obowiąz-
ków
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8.  Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpie-
czeństwom wynikającym z wykonania robót budowlanych
8.1 ZALECANE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Aby skutecznie zapobiegać zagrożeniom należy zastosować następujące środki ostrożno-
ści:
• roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z Polska Normą PN-B-10736 oraz
z zachowaniem należytej ostrożności i zasad sztuki budowlanej,
• stanowiska należy wyposażyć w instrukcje stanowiskowe bhp,
• prace należy wykonywać tylko w zespole 3-ch i więcej osób,
• każdy z pracowników musi dostać do ochrony osobistej sprzęt ochronny (kaski, kamizelki
odblaskowe i rękawice ochronne),
• wykopy ziemne muszą być prowadzone zgodnie z wymogami bhp tj. wykopy wąskoprze-
strzenne umocnione należy zabezpieczyć szalunkami, przy składowaniu urobku należy
uwzględnić właściwy klin odłamu gruntu,
• składowanie urobku z wykopu na odkład może się odbywać wyłącznie z jednej strony wy-
kopu z pozostawieniem pomiędzy krawędzią wykopu, a stopą odkładu wolnego pasa terenu
o szerokości co najmniej 1,0 m,
• z chwilą osiągnięcia głębokości wykopu większej niż 1,0 m poniżej poziomu terenu, do
schodzenia i wychodzenia z wykopu należy zastosować drabinki złazowe ustawione w od-
ległościach co najwyżej 20,0 m,
• w celu zapewnienia stałego kontaktu z dozorem, każda ekipa branżowa musi być wypo-
sażona w telefon komórkowy,
• przy montażu ciężkich elementów prefabrykowanych (żelbetowych) za pomocą urządzeń
dźwigowych lub innych podnośników, prace należy wykonywać ze szczególna ostrożnością
i asekuracją. Sprzęt dźwigowy musi posiadać aktualne atesty, a zawieszenia powinny być
poddawane kontroli zgodnie z odpowiednimi przepisami. Należy również ostrzec i zabez-
pieczyć pracowników znajdujących się w wykopie przed ewentualnymi skutkami upadku
ciężkich elementów. Szczególną ostrożność należy zachować przy pracy sprzętu w rejonie
napowietrznych linii energetycznych, które powinny zostać wyłączone spod napięcia.
• wszelkie prace montażowe w rejonie istniejących linii kablowych należy prowadzić wyłącz-
nie pod nadzorem upoważnionego Przedstawiciela Właściciela sieci energetycznej, w sta-
nie wyłączonego napięcia na obiekcie.
• prace w rejonie skrzyżowań z istniejącym podziemnym uzbrojeniem wykonywać ręcznie
wyłącznie pod nadzorem i zgodnie z wytycznymi podanymi przez właściciela danego uzbro-
jenia.

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów sprzętem mechanicznym oraz przewier-
tów i przepychów, należy wykonać przekopy kontrolne w celu lokalizacji uzbrojenia terenu.
Zlokalizowane uzbrojenie należy widocznie oznakować.

• wykopy należy zabezpieczyć przed zalewaniem przez wody powierzchniowe,
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• w miejscach przejść dla pieszych należy ustawić barierki ochronne oraz nad wykonanymi
przekopami mostki o szerokości co najmniej 0,75 – 1,5 m z obustronnymi poręczami,
• należy przestrzegać bezpiecznych odległości krawędzi wykonywanych wykopów od istnie-
jących budynków; odległości te powinny wynosić co najmniej 3,0 m - 6,0 m w zależności od
położenia dna wykopu w stosunku do spodu fundamentu istniejącego budynku.
• przy pracy w pobliżu istniejących linii energetycznych NN w odległości do 3 m od skrajnego
przewodu, mogą pracować tylko osoby mające uprawnienia do pracy przy napięciu do 1 kV,
• w przypadku wystąpienia zagrożenia życia lub zdrowia należy natychmiast opuścić miej-
sce robót najkrótszą możliwą drogą prowadzącą poza strefę zagrożenia,
• obszar, na którym prowadzone są wykopy pod stanowiska słupowe i przepusty kablowe
oraz prace montażowe, powinien być prawidłowo zabezpieczony i oznakowany

Niezależnie od zapobiegania wypadkom za pomocą środków technicznych, pracodawca lub
kierownik budowy obowiązany jest dbać o to, aby pracownik któremu powierza się daną
pracę miał niezbędne kwalifikacje do jej wykonania, był zapoznany z zagrożeniami jakie
mogą przy tym wystąpić oraz aby posiadał orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu go do okre-
ślonej pracy. Generalny realizator inwestycji lub generalny wykonawca ma obowiązek
wspólnie z podwykonawcami, określić szczegółowe zasady nadzoru w zakresie bezpie-
czeństwa i higieny pracy na poszczególnych odcinkach robót.

8.2 WŁAŚCIWOŚCI ZASTOSOWANYCH MATERIAŁÓW ORAZ UŻYWANEGO
SPRZĘTU
Zabudowywane materiały oraz używany sprzęt podczas prowadzenia robót budowlanych
powinien charakteryzować się następującymi właściwościami:
• materiały użyte do wykonywania inwestycji powinny posiadać atesty dopuszczające do
stosowania,
• po zakończeniu montażu, wszelkie urządzenia oraz wykonane odcinki sieci i układu toro-
wego mogą być dopuszczona do eksploatacji po wykonaniu z wynikiem pozytywnym odpo-
wiednich pomiarów zgodnie z obowiązującymi przepisami,
• zabudowane urządzenia i materiały powinny posiadać aktualną kartę prób i badań,
• używany sprzęt i maszyny budowlane powinny być sprawne oraz posiadać aktualne prze-
glądy i dopuszczenia do eksploatacji.

9.  Podstawa prowadzenia robót budowlanych
• Ustawa z dnia 26.06.1974 roku Kodeks Pracy (aktualny tekst jednolity)

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych (aktualny tekst jednolity)

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpie-
czeństwa i higieny pracy (aktualny tekst jednolity)

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpie-
czeństwa i higieny pracy (aktualny tekst jednolity)
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• Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych, urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i dro-
gowych (aktualny tekst jednolity)

• Prawo Budowlane - Ustawa z dnia 07. 07. 1994 roku (aktualny tekst jednolity)

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórek,
tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy
i ochrony zdrowia (aktualny tekst jednolity)

10.  Uwagi końcowe
Na odcinkach przebiegu istniejącego czynnego uzbrojenia terenu, przy zbliżeniach i skrzy-

żowaniach, prace należy prowadzić pod nadzorem ich Użytkowników/Gestorów, po wcze-

śniejszym powiadomieniu o rozpoczęciu robót. Przed przystąpieniem do wykonania robót,

Wykonawca winien powiadomić operatorów (użytkowników) uzbrojenia nadziemnego i pod-

ziemnego o terminie rozpoczęcia robót, wraz ze zleceniem nadzoru przy prowadzeniu robót

na odcinkach kolizyjnych zgodnie z wydanymi uzgodnieniami. W przypadku napotkania w

trakcie wykonywania robót na uzbrojenie niezinwentaryzowane należy napotkane uzbroje-

nie zabezpieczyć i powiadomić Użytkownika/Gestora. Wszystkie napotkane urządzenia

energetyczne należy traktować jako czynne, będące pod napięciem i grożące porażeniem.

Wykonawca wykona we własnym zakresie projekt organizacji robót ze szczególnym

uwzględnieniem BHP. Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i nor-

mami oraz instrukcjami producentów. Po wykonaniu montażu  kabli, rur i innych urządzeń

należy wykonać geodezyjną inwentaryzację powykonawczą. Dokładną lokalizację obiektów

podziemnych należy ustalić przy pomocy wykopów kontrolnych ręcznych wykonywanych

pod nadzorem Użytkowników/Gestorów. Wszelkie roboty w pobliżu uzbrojenia podziem-

nego wykonywać pod nadzorem użytkowników stosując się do ich zleceń odnośnie zabez-

pieczeń urządzeń.
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