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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

,Budowa chodnika w ciggu drogi powiatowej w miejscowosci Praga (dawna droga wojewédzka Nr 703)”
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie sporzadzono na zlecenie Zarzadu Powiatu w Poddebicach.

Jako podstawg do opracowania projektu przyjeto nastgpujace materialy:
- Zlecenie i uzgodnienia z Inwestorem na opracowanie projektu,

- mape do celow opiniodawczych w skali 1:500

- map¢ ewidencji gruntow,

- normy panstwowe i branzowe,

- wizje lokalne w terenie.

Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 62 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsigwzig¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. 22016 1. poz. 71) inwestycje
nie zalicza si¢ do inwestycji mogacej potencjalnie znaczaco oddziatywaé na srodowisko ze wzgledu
na dtugos¢ drogi o nawierzchni twardej o catkowitej dtugosci przedsigwzigcia ponizej 1 km.
Do podstawowych przepiséw prawnych i materiatow wykorzystanych w projekcie naleza nizej
wymienione ustawy i rozporzadzenia:
1. Ustawa z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych (Dz.U. 2022 r , poz. 1693) z pdzniejszymi
zZmianami.
2. Ustawa z dnia 7.07.1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. 2021 r, poz. 2351, z pdzniejszymi
zmianami).
3. Ustawa z dnia 27.04.2001r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2022 r. , poz. 2556) z
pOzniejszymi zmianami.
4. Ustawa z dnia 20.07.2017r. — Prawo wodne (Dz. U. 2022 r, poz. 2625) z pdZniejszymi zmianami.
5. Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2022 r.,
poz. 503).
6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych
dotyczacych drog publicznych z dnia 24.06.2022 r. Dz.U.2022 poz. 1518.
7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach. Dz.U. 2019 poz. 2311.
8. Ustawa z dnia 14.12.2012r. — o odpadach (Dz.U. 2022, poz. 669) ze zmianami.
9. Rozporzadzenie Rady Ministrow w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko Dz. U z 2019, poz. 1839

2. INFORMACJA O MAPIE

Mapa do celow opiniodawczych w skali 1:500 uzyskana z zasobow geodezyjnych Starostwa
Powiatowego w Poddebicach.

3. LOKALIZACJA

Przedmiotowy odcinek drogi powiatowej zlokalizowany jest w miejscowosci Praga, gm. Poddebice.
Szczegdlowa lokalizacje przedstawia rys. nr 1.0.

4. STAN ISTNIEJACY

Inwestycja realizowana jest w terenie o zwartej zabudowie gospodarczej zlokalizowanej wzdtuz
drogi.

Przedmiotowa droga powiatowa przewidziana do przebudowy jest droga 0 nawierzchni bitumicznej
o szerokosci ok. 6,0 m.

Droga spetia funkcj¢ drogi lokalnej prowadzacej ruch lokalny.



Istniejacy odcinek drogi powiatowej posiada nawierzchnie bitumiczng, stan nawierzchni okresla si¢
dobry niewymagajacy przebudowy.

WARUNKI GRUNTOWO-WODNE
Warunki gruntowo-wodne okresla si¢ jako dobre pod przebudowe drogi powiatowej klasy L.
URZADZENIA OBCE

W obrebie projektowanej drogi zlokalizowane sa:
e Sie¢ wodociggowa
e Sie¢ energetyczna
e Sie¢ telekomunikacyjna

ISTNIEJACE TERENOWE UWARUNKOWANIA REALIZACYJNE

Ulegnie zmianie istniejagce zagospodarowanie terenu ze wzgledu na wykonanie przebudowy
istniejgcej drogi powiatowej poprzez budowe chodnika, hie bedzie wymagalo poszerzenia
istniejgcego pasa drogowego.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych projektowane
obiekty nalezy zakwalifikowac do pierwszej kategorii geotechnicznej. W przypadku wykonywania
wykopéw ponizej glebokosci 1,2 m nalezy przyjac¢ Il kategorie geotechniczna.

PRZEPUSTY POD KORONA DROGI

Nie przewidziane w zakresie przebudowy.

5 CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

PODSTAWOWY ZAKRES INWESTYCIJI

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa chodnika w ciggu drogi powiatowej w
miejscowosci Praga, polegajaca na budowie jednostronnego chodnika.
Przedmiotowa droga przebiega w woj. 16dzkim, powiat Poddebicki, gmina Poddebice.

ZAKRES ROBOT PRZEWIDZIANYCH PROJEKTEM

e Roboty pomiarowe

e Zdjecie warstwy humusu

¢ Wykonanie jednostronnego chodnika bitumicznego:

e  Wykonanie podbudowy w kruszywa tamanego

e Wykonaniu warstwy wigzacej gr. 4 cm z betonu asfaltowego
e Wykonanie warstwy Scieralnej gr. 4 cm z betonu asfaltowego
e Wymiana i uzupetnienie oznakowania pionowego



PARAMETRY TECHNICZNE DROGI

Dla projektowanej drogi przyjeto nastgpujace parametry techniczne:
e Kilasadrogi -L
e Kategoria ruchu KR2
e Dtugos¢ chodnika 720 m.
e Predkosé projektowa 50 km/h
e  Przekrdj poprzeczny jednojezdniowy drogowy
e Szeroko$¢ chodnika 1,8 m w $wietle
e Odwodnienie powierzchniowe do istniejacych rowow przydroznych po odmuleniu
e Spadek poprzeczny chodnika — 2,0 %,

TRASA W PLANIE

Trasa w planie przebiegac bedzie po istniejacym $ladzie drogi. Trasa w planie sktada si¢ z odcinkow
prostych, tukéw kotowych i prostych i krzywych przejsciowych.

Rozwigzanie sytuacyjne projektowanej trasy przedstawiono na planie sytuacyjnym - rysunek
nr1.0.

PRZEKROJ NORMALNY

Przekr6j normalny drogi, obejmuje wykonanie robot drogowych dla rozwigzania docelowego.
Parametry techniczne drogi podano w pkt. 5.3.

Rozwigzania projektowe przekroi normalnych wraz z podanymi konstrukcjami nawierzchni
przedstawiono na rysunku nr 2.0

Technologia budowy nawierzchni chodnika:

Konstrukcje nawierzchni dla obcigzenia ruchem KR-2 przyjeto w oparciu o normy i katalog:
Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych.

Projektowana konstrukcja chodnika Szerokos¢ Grubos¢

warstwy [m] warstwy [m]
Warstwa $cieralna AC 8S 50/70 1,80 0,04
Warstwa wigzgca AC 16W 50/70 1,80 0.04
Warstwa z kruszywa tam. stab. mech. 0/31,5 (skata 1,80 0,20
magmowa)

Calo$¢ robot w obrgbie pasa drogi powiatowe] prowadzi¢ po uprzednim uzyskaniu
zezwolenia na zajecie pasa drogowego i oznakowaniu robot wg projektu wykonawcy.
Od strony jezdni chodnik nalezy obramowac kraweznikiem betonowym o wymiarach
15x30cm utozonym na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub. 5 cm i tawie z betonu C16/20 z
oporem, wyniesionego ponad nawierzchni¢ istniejacej jezdni na wysoko$¢ 10cm.
Na wysoko$ci zjazdow kraweznik betonowy nalezy wynies¢ na wysoko$¢ 4cm i wykonac z
kraweznika najazdowego.
Natomiast na wysokosci przejscia dla pieszych kraweznik betonowy nalezy wynie$s¢ na wysoko$¢
2.0cm.
Obramowanie zjazdéow indywidualnych nalezy wykona¢ z opornika betonowego 8x30cm z
rozbiorki utozonego na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub. 5cm i tawie z betonu C16/20

Z oporem, wyniesionego na wysoko$¢ nawierzchni zjazdow.



Obramowanie chodnika od strony zielenca i ogrodzen nalezy wykona¢ z obrzeza betonowego
8x30cm utozonego na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub. Scm i tawie z betonu C16/20 z
oporem, wyniesionego Scm ponad nawierzchni¢ chodnika.

W obrgbie przejs¢ dla pieszych wykonaé nawierzchni¢ z perforowanej kostki brukowej o szer. 0,6

m na dhugosci przejscia dla pieszych.

ZIAZDY

Zjazdy nalezy wykona¢ o takiej samej konstrukcji jak chodnik do granicy pasa drogowego.

Nalezy dokona¢ regulacji wysokosciowej istniejagcych zjazdow poprzez ewentualne przelozenie
istniejacej kostki na przestrzeni od wykonanego zjazdu do bramy lub ewentualne podsypanie
kruszywem tamanym.

ROBOTY ZIEMNE

Wykonanie rob6t ziemnych realizowanych w ramach budowy chodnika polega na:

- zdjeciu warstwy humusu/gleby prochniczej o grubosci od 0,15m do 0,2m na catej szerokoSci
chodnika.

- wykonanie nasypow niezbednych do usytuowania wysokosciowego chodnika.

- odmulenie istniejgcego rowu zlokalizowanego za chodnikiem.

Roboty nalezy rozpoczaé¢ od zdjecia humusu. Humus nalezy spryzmowaé w bezposredniej
bliskosci robot. Po zdjeciu humusu nalezy wykona¢ w miejscach zanizonych nasypy z gruntu
dowiezionego.

ODWODNIENIE PASA DROGOWEGO

Na projektowanym odcinku projektuje si¢ odwodnienie powierzchniowe na przyleglte pobocza pasa
drogowego oraz do istniejgcych rowoéw. Wode nalezy przeprowadzi¢ pod chodnikiem za pomoca
krytego $cieku pod chodnikowego z wyprowadzeniem do rowu Oraz z zastosowaniem wpustu
deszczowego D400 z przeprowadzonym przykanalikiem fi 200 do rowu zlokalizowanego po drugiej
stronie jezdni. Wylot nalezy umocni¢ poprzez utozenie ptyt azurowych. Po wykonaniu przekopu
nalezy odtworzy¢ nawierzchni¢ jezdni.

Rowy nie podlegaja przebudowie jedynie na odmuleniu.

6 ORGANIZACJA RUCHU

Przedmiotowa przebudowa wptynie na zmiang organizacji ruchu.

Nalezy oznakowa¢ 1 szt. przejscia dla pieszych znakami D-6 oraz P-10 (grubowarstwowe).
Znaki drogowe powinny spetnia¢ nastepujace warunki:

— znaki z grupy $redniej z blachy ocynkowane;j,

— krawedzie znakéw podwdjnie zaginane na catym obwodzie,

— lica znakéw z folii odblaskowej II generacji,

— stupki do znakéw z rur stalowych ocynkowanych fi 63 mm.

- oznakowanie poziome wykonac jako grubowarstwowe.

Oznakowanie pionowe nalezy wykona¢ zgodnie ze ,,Szczegétowymi warunkami technicznymi dla
znakow 1 sygnalow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkami ich
umieszczania na drogach” (zatgcznik nr 1- 4) (Dz. U z 2019 r. poz. 2311 z pdézn. zm).

7/ URZADZENIA OBCE

W ciagu projektowanej budowy zlokalizowane sg urzadzenia obce opisane w pkt. 3.2.
Prace w obrebie urzadzen obcych nalezy prowadzi¢ rgcznie i ze szczegdlng ostroznoscia.



8 BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Ze wzgledu na realizacje inwestycji w ciagu drogi powiatowej nalezy szczegdlna uwage zwrocic
na to, aby:

- pracownicy w czasie przebywania na budowie byli ubrani w pomaranczowe kamizelki
ostrzegawcze,

- zabezpieczenie i oznakowanie rob6t byto utrzymane przez caty okres budowy,
Organizacji Ruchu na czas robot.

Kazda zmiana istniejacej organizacji ruchu, wymaga odrebnego projektu, opartego na
harmonogramie robot i uzgodnionego z Zarzadca drogi, Organem zarzadzajagcym ruchem
oraz Policja.

Dla prowadzonych rob6t Kierownik Budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewnic
sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
uwzgledniajacy specyfike realizacji i warunki prowadzenia robdt budowlanych.

9 TECHNOLOGIA ROBOT

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujagcymi przepisami i normami. Materiaty i
wyroby musza posiada¢ Aprobatg Techniczng dopuszczajaca je do stosowania w

budownictwie drogowym. Roboty ziemne w poblizu istniejacych urzadzen podziemnych

nalezy wykonywaé recznie i ze szczegéOlna ostroznoscig. Szczegdlowy opis technologii robot
podano w Specyfikacjach Technicznych.

10 OBIEKTY PODLEGAJACE OCHRONIE

Nie dotyczy

11 WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Nie dotyczy

12 OCHRONA SRODOWISKA
13.1. OCHRONA WOD POWIERZCHNIOWYCH I PODZIEMNYCH

Wody opadowe z nawierzchni jezdni zostang odprowadzone powierzchniowo na tereny zielone
W pasie drogowym i oczyszczone przez warstwe humusu.

13.2. ODDZIALYWANIE NA POWIETRZE

Na etapie prowadzenia prac budowlanych wystepowac beda okresowe ucigzliwosci zwigzane z
emisja substancji do powietrza w wyniku pracy maszyn budowlanych, ktéore moga niekorzystnie
oddziatywa¢ na mieszkancOw w sgsiedztwie rozbudowywanej drogi. Maszyny i pojazdy nie
powinny by¢ przeciazone i przetadowane oraz powinny spetlnia¢ wymagania odno$nie emisji
substancji do powietrza. Jednoczesnie przewozony materiat budowlany powinien byc¢
zabezpieczony przed pyleniem.

13.3. ODDZIALYWANIE AKUSTYCZNE

Na etapie wykonywania prac budowlanych nalezy si¢ spodziewa¢ zwigkszonej emisji hatasu

spowodowanej: pracg ciezkiego sprzetu wykonujacego prace budowlane, dowozu materiatow
7



budowlanych. Wptyw maszyn budowlanych na warunki akustyczne w fazie realizacji
przedsigwzigcia mozna ograniczy¢ poprzez zastosowanie wlasciwej organizacji pracy: sprzgtu o jak
najnizszej emisji hatasu i prowadzenie prac budowlanych w sasiedztwie terenéw objetych ochrong
przed hatasem, w tym terenow zabudowy mieszkaniowej w porze dziennej w godzinach od 6:00 —
22:00.

Nalezy podkreslic, iz przedmiotowa inwestycja nie bedzie miata negatywnego na obszary specjalnej
ochrony ptakow i siedlisk przyrodniczych oraz istniejacej fauny i flory obszaru Natura 2000. Nie
przewiduje si¢ rowniez oddzialywania inwestycji w stosunku do rezerwatow przyrody oddalonych
od obszaru inwestycji

13 OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

| 11) Warunki ochrony przeciwpozarowej okreslone w odrebnych przepisach

Nie dotyczy.

14 GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych,
geotechniczne warunki posadowienia gruntowego do niniejszego projektu zostaty przedstawione w
formie opinii geotechnicznej i dokumentacji badan podtoza.



OSWIADCZENIE
wynikajgce z artykutu 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

(tekst jedn. Dz. U. z 2020, poz. 1333 z pézn. zmianami)

Oswiadczamy, ze projekt architektoniczno-budowlany pn.:

Budowa chodnika w ciggu drogi powiatowej w miejscowosci
Praga (dawna droga wojewddzka Nr 703)”

jest sporzagdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:

inz. Rafat Skrzak

Upr. bud. do kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

Nr ewid. LOD/0450/0WOD/06



15 RYS NR 1.0 - PLAN SYTUACYJNY
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16 RYS NR 2.0 - PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu | ,,Budowa chodnika w ciagu drogi powiatowej w miejscowosci
budowlanego: Praga (dawna droga wojewodzka Nr 703)”
dz. nr 309/2 obr. Praga, gmina Poddgbice

Nazwa i adres Inwestora: | Powiat Poddebicki
ul. Leczycka 16, 99-200 Poddebice

Projektant: inz. Rafat Skrzak, ul. Wrzosowa 43, 99-200 Podd¢bice

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. nr 120, poz.
1126) wykonawca robot zobowigzany jest do sporzadzenia ,,Planu Bezpieczenstwa i1 Ochrony
Zdrowia”.

Niniejsza informacja dotyczy budowy chodnika w ciggu drogi powiatowej w miejscowosci Praga.

1. Zakres robot calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow

Zadanie obejmuje budowe chodnika w ciggu drogi powiatowej w miejscowosci Praga.
Zakres opracowania obejmuje budowe chodnika o dtugosci 0,720 km polegajaca na wykonaniu nowej
nawierzchni bitumicznej wraz z obramowaniem kraweznikiem i obrzezem betonowym.

Zakres robot dla przedmiotowego opracowania obejmuje:

— roboty pomiarowe,

— wykonanie koryta pod chodnik,

— wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego na chodniku,

— wykonanie oznakowania pionowego i poziomego (grubowarstwowe),
— odmuleniu istniejacych odcinkéw rowu,

2. Wykaz istniejacych obiektow

— Istniejgcy odcinek drogi o nawierzchni bitumicznej
— Sie¢ wodociggowa

— Sie¢ energetyczna

— Sie¢ telekomunikacyjna

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktéore moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Wykaz elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktoére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

— kable elektryczne,

— rurociagi wodociggowe,

— kable telekomunikacyjne.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skal¢ i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia



Przewidywanym zagrozeniem wyst¢pujacym podczas realizacji robdt jest fakt realizowania ich

w pasie drogowym. Podczas realizacji robot moze wystapi¢ szereg zagrozen z uwagi na prace

w bliskim sgsiedztwie maszyn i ludzi.

— praca sprzetu mechanicznego, podczas robot ziemnych i montazowych: koparki, spycharki, walce,
dzwigi, itp.,

—ruch samochodéw cig¢zarowych odwozacych urobek z wykopu, jak i dowozacych materiat na
budowe,

— wykonywanie prac w pasie drogowym w ciggu ulic o duzym natezaniu ruchu kotowego 1 pieszego,

— wypadek komunikacyjny — zagrozenie ze strony przejezdzajacych pojazdow na ulicy i na placu
budowy wystepujace przez caly czas trwania budowy,

— zagrozenia wynikajace ze zlej, nieprawidtowej obstugi maszyn, narzedzi 1 urzadzen lub z ich
niesprawnosci,

— zespOl wibracyjny — zagrozenie srednie podczas, pracy z mlotem pneumatycznym, hydraulicznym,
spalinowym, walcem wibracyjnym, ubijarka rgczng, zaggszczarko-ubijarky itp.,

— upadek do wykopu lub przysypanie ziemig w wykonanych wykopach,

— porazenie pragdem elektrycznym zwigzane z uszkodzeniem istniejgcego uzbrojenia podziemnego
(linie energetyczne),

— przemieszczanie  si¢  pracownikow  po placu  budowy oraz transport reczny
w szczegblnosci wobec ograniczenia do minimum placu budowy,

— zapylenie, skaleczenia, otarcia, zranienia, urazy oczu, twarzy, dtoni, podraznienia bton §luzowych,
uszkodzenia rak i nog, gtowy lub calego ciata.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robodt szczegélnie niebezpiecznych

— Szkolenie pracownikéw w zakresie bhp.

— Zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia.

— Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi przez wyznaczone
w tym celu osoby.

— Zasady stosowania przez pracownikow srodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczefistwa 1 higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na

stanowiskach robotniczych, przeprowadza si¢ jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sa3 w oparciu o programy poszczegolnych rodzajow szkolenia.

Szkolenia wstepne ogdlne (,,instruktaz ogdlny”) przechodza wszyscy nowo zatrudniani pracownicy

przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikow

z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w ukladach zbiorowych pracy

1 regulaminach pracy, zasadami bhp obowiazujacymi w danym zakladzie pracy oraz zasadami

udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,,Instruktaz stanowiskowy)

powinien zapozna¢ pracownikow z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy,

sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym

stanowisku. Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem

zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika

szkolenia wstepnego ogolnego, szkolenia wstgpnego na stanowisku pracy oraz zapoznania



z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na piSmie oraz odnotowany
w aktach osobowych pracownika. Szkolenia wstgpne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢
przeprowadzone w okresie nie dluzszym niz 6 — miesigcy od rozpoczecia pracy na okreslonym
stanowisku pracy. Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz
na 3 — lata, a na stanowiskach pracy, na ktorych wystepuja szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub
zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku. Pracownicy zatrudnieni na
stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie silnikowym
powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Powyzszy wymog nie dotyczy betoniarek z silnikami
elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami trojfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udost¢gpnione pracownikom do stalego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa 1 higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow,

- obstugi maszyn 1 innych urzadzen technicznych,

- postgpowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia 1 niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

Wyzej wymienione instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem
danej pracy, zasady 1 sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania
po jej zakonczeniu oraz zasady postgpowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla
zycia lub zdrowia pracownikow. Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania
nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci
przepisow oraz zasad BHP. Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem 1 higieng pracy na
stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz
budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

6. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Aby skutecznie zapobiega¢ zagrozeniom nalezy zastosowac nastepujace srodki ostroznosci:

—roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z Polska Normg PN-B-10736 oraz
z zachowaniem nalezytej ostroznosci i1 zasad sztuki budowlanej,

— stanowiska nalezy wyposazy¢ w instrukcje stanowiskowe bhp,

— prace nalezy wykonywac¢ tylko w zespole 3-ch 1 wigcej 0sob,

—kazdy z pracownikéw musi dosta¢ do ochrony osobistej sprzet ochronny (kaski, kamizelki
odblaskowe i rekawice ochronne),

— wykopy ziemne musza by¢ prowadzone zgodnie z wymogami bhp tj. wykopy waskoprzestrzenne
umocnione nalezy zabezpieczy¢ szalunkami, przy skladowaniu urobku nalezy uwzgledni¢
wilasciwy klin odtamu gruntu,

— sktadowanie urobku z wykopu na odktad moze si¢ odbywa¢ wytacznie z jednej strony wykopu
z pozostawieniem pomiedzy krawedzig wykopu, a stopa odktadu wolnego pasa terenu o szerokosci
co najmniej 1,0 m,



— z chwilg osiagnigcia glebokosci wykopu wigkszej niz 1,0 m ponizej poziomu terenu, do schodzenia
1 wychodzenia z wykopu nalezy zastosowac drabinki ztazowe ustawione w odlegloéciach co
najwyzej 20,0 m,

—w celu zapewnienia stalego kontaktu z dozorem, kazda ekipa branzowa musi by¢ wyposazona
w telefon komorkowy,

—przy montazu ci¢zkich elementéw prefabrykowanych (zelbetowych) za pomoca urzadzen
dzwigowych, prace nalezy wykonywac ze szczegolna ostroznos$cia i asekuracja. Sprzet dzwigowy
musi posiada¢ aktualne atesty, a zawieszenia powinny by¢ poddawane kontroli zgodnie
z odpowiednimi przepisami. Nalezy rowniez ostrzec i zabezpieczy¢ pracownikow znajdujacych
si¢ w wykopie przed ewentualnymi skutkami upadku ci¢zkich elementoéw. Szczegdlng ostroznosé
nalezy zachowal przy pracy sprzetu w rejonie napowietrznych linii energetycznych, ktore
powinny zosta¢ wytaczone spod napigcia.

— wszelkie prace montazowe w rejonie istniejgcych linii kablowych nalezy prowadzi¢ wytacznie pod
nadzorem upowaznionego Przedstawiciela Wtasciciela sieci energetycznej, w stanie wytgczonego
napigcia na obiekcie.

— prace w rejonie skrzyzowan z istniejgcym podziemnym uzbrojeniem wykonywac¢ wytgcznie pod
nadzorem 1 zgodnie z wytycznymi podanymi przez wiasciciela danego uzbrojenia. Przed
przystagpieniem do wykonywania wykopow sprzetem mechanicznym oraz przewiertow
1 przepychoéw, nalezy wykonaé¢ przekopy kontrolne w celu lokalizacji uzbrojenia terenu.
Zlokalizowane uzbrojenie nalezy widocznie oznakowac.

— wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed zalewaniem przez wody powierzchniowe,

—w miejscach przej§¢ dla pieszych nalezy ustawi¢ barierki ochronne oraz nad wykonanymi
przekopami mostki o szerokos$ci co najmniej 0,75 — 1,5 m z obustronnymi por¢czami,

— nalezy przestrzega¢ bezpiecznych odleglosci krawedzi wykonywanych wykopow od istniejacych
budynkow; odlegtosci te powinny wynosi¢ co najmniej 3,0 m - 6,0 m w zaleznos$ci od potozenia
dna wykopu w stosunku do spodu fundamentu istniejagcego budynku.

— przy pracy w poblizu istniejacych linii energetycznych NN w odlegtosci do 3 m od skrajnego
przewodu, moga pracowac tylko osoby majace uprawnienia do pracy przy napieciu do 1 kV,

— w przypadku wystgpienia zagrozenia zycia lub zdrowia nalezy natychmiast opusci¢ miejsce robot
najkrotszg mozliwa drogg prowadzaca poza strefe zagrozenia,

— Obszar, na ktorym prowadzone sg wykopy pod stanowiska stupowe i przepusty kablowe oraz prace
montazowe, powinien by¢ prawidtowo zabezpieczony 1 oznakowany,

Niezaleznie od zapobiegania wypadkom za pomoca S$rodkéw technicznych, pracodawca lub
kierownik budowy obowigzany jest dba¢ o to, aby pracownik, ktéoremu powierza si¢ dang pracg miat
niezbedne kwalifikacje do jej wykonania, byt zapoznany z zagrozeniami jakie moga przy tym
wystapi¢ oraz aby posiadat orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu go do okreslonej pracy. Generalny
realizator inwestycji lub generalny wykonawca ma obowigzek wspolnie z podwykonawcami,
okresli¢ szczegdtowe zasady nadzoru w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy na poszczegdlnych
odcinkach robot.

Zabudowywane materiaty oraz uzywany sprzet podczas prowadzenia robdt budowlanych powinny

charakteryzowac si¢ nastepujacymi wiasciwosciami:

— materiaty uzyte do wykonywania inwestycji powinny posiada¢ atesty dopuszczajace do
stosowania,



— po zakonczeniu montazu, wszelkie urzadzenia oraz wykonane odcinki sieci i ukladu torowego
moga by¢ dopuszczona do eksploatacji po wykonaniu z wynikiem pozytywnym odpowiednich
pomiarow zgodnie z obowigzujagcymi przepisami,

— zabudowane urzadzenia i materiaty powinny posiada¢ aktualng karte prob i badan,

—uzywany sprzet i maszyny budowlane powinny by¢ sprawne oraz posiada¢ aktualne przeglady
i dopuszczenia do eksploataciji.

Opracowal:

inZ. Rafal Skrzak

Upr. bud. do kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci inzynieryjnej drogowej

Nr ewid. LOD/0450/0WOD/06
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‘A Chodnik, zjazd

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC8S 50/70 4cm
Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC11W 50/70 4 cm
Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzane;j
z kruszywem C90/3; 0/31,5 mm 20 cm
B| Kraweznik 15x30
Kraweznik betonowy 15x30 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5cm
tawa betonowa z oporem z betonu C12/15
C| Obrzeze 8x30
Obrzeze betonowe 8/30 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5cm
tawa betonowa z oporem z betonu C12/15
E| Sciek korytkowy
Sciek korytkowy 50x60x15 (dwie sztuki) 30 cm
tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 10 cm
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