Zatacznik nr 11 do SWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdwienia jest opracowanie projektu zamiennego rozbudowy i przebudowy WOMP
CP-L w Lublinie o budynek sktadajacy sie z modutu B i F oraz petnienie nadzoru autorskiego nad
realizacjg robét w ramach projektu pn. Creation of Cross-Border Centers for Preventive Examinations
in Lubelskie and Volyn Regions.

Zadanie dotyczy zaprojektowania prac niezbednych do dokonczenia inwestycji rozbudowy siedziby
Wojewddzkiego Osrodka Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Leczniczego w Lublinie, tj. rozbidrki
istniejgcego budynku pietrowego (bez podpiwniczenia) oznaczonego jako blok B oraz wybudowanie
bloku B i F przeznaczonego do realizacji m.in. zabiegdw rehabilitacyjnych w ramach dziatalnosci
Osrodka Rehabilitacji Leczniczej.

W ramach zadania nalezy zaprojektowaé budowe czterokondygnacyjnego bloku B i F (3+1), w ktérym
w poziomie piwnic (catos¢ budynku podpiwniczona) bedg sie znajdowaé pomieszczenia rezonansu
magnetycznego wraz z catg infrastruktura, wezet sanitarny oraz pomieszczenia magazynowe
i techniczne. Na parterze znajdg sie gabinety fizjoterapii, tym pomieszczenie kriokomory wraz z catg
infrastrukturg, sala ¢wiczen, pokdj rehabilitantdw, wezet sanitarny, szatnia i przebieralnie,
pomieszczenie porzgdkowe oraz zaplecze techniczne w tym szyb na butle z ciektym azotem.
Na pierwszym pietrze zostang zlokalizowane gabinety fizjoterapii oraz gabinety lekarskie, wezet
sanitarny, pomieszczenie porzgdkowe oraz zaplecze techniczne w tym szyb na butle z ciektym azotem.
Na drugim pietrze (kondygnacja zmniejszona w rzucie w stosunku do nizszych pieter budynku) znajda
sie gabinety lekarskie, wezet sanitarny oraz pomieszczenie porzagdkowe. Komunikacja pionowa w
nowym obiekcie bedzie sie odbywac za posrednictwem klatki schodowej oraz windy osobowej (udzwig
min. 1600 kg) . Funkcjonalnie nowe segmenty B i F bedg potagczone w poziomie parteru z segmentem
A (wspdlny poziom posadzki) oraz segmentem E (za posrednictwem schoddw — 6 stopni).

W ramach zadania nalezy skorygowac plan zagospodarowania terenu, w tym zmienic ilo$¢ i uktad
miejsc postojowych, wraz ze zmiang rodzaju nawierzchni z trawiastej na geokrate z wypetnieniem
zwirem, w celu dostosowania do biezgcych potrzeb i zniesienia warunkédw wynikajacych z decyzji
nr 1-14/22 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego Miasta Lublin. Budowa nowego segmentu
B i F bedzie sie wigza¢ z likwidacjg istniejgcego wejscia do magazynu w poziomie piwnic
w segmencie A, w zwigzku z powyzszym nalezy zaprojektowaé wejscie do kondygnacji technicznej
(piwnica segment A) od strony $ciany szczytowej zwréconej w kierunku ul. Nateczowskiej, schody
terenowe oraz dZzwig towarowy.

Petna dokumentacja projektowa (dokumentacja techniczna oraz dokumenty formalno-prawne) do
wgladu w siedzibie Zamawiajgcego.

W zakres zobowigzan Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamodwienia wchodzi opracowanie:

1) Wykonanie projektu budowlanego zamiennego (w 5 egz. oraz 1 egz. w wersji elektroniczne;j tj.
w formacie PDF i dwg) w zakresie zgodnym z art. 34 ust. 3 stawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U.2020.1333), Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 11 wrzesnia 2020 r. (Dz.U.2020.1609),

Uwaga: Zamawiajacy dysponuje autorskimi prawami zaleznymi do dokumentacji budowlanej i jej
opracowanie powinno nastepowac na zasadach okreslonych w ustawie o prawach autorskich.

2) Projektu wykonawczego (w 5 egz. oraz legz. w wersji elektronicznej tj. w formacie PDF i dwg)
opracowanego zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r.
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowe], specyfikacji technicznych



wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U.2013.1129),

3) Przedmiaréw robot (w 3 egz. oraz 1 egz. w wersji elektronicznej tj. w formacie PDF i formacie
edytowalnym np. ath) zawierajgcych opisy robét budowlanych z podaniem jednostek
przedmiarowych oraz podstawy do ustalenia cen jednostkowych robdt lub naktadéw rzeczowych —
wedtug Katalogu Naktadéw Rzeczowych,

4) Kosztorysow inwestorskich (w 3 egz. oraz 1 egz. w wersji elektronicznej tj. w formacie PDF i formacie
edytowalnym np. ath) opracowanych zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18
maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.2004.130.1389) kalkulacjg szczegdtowa,

5) Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych (w 3 egz. oraz 1 egz. w wersji
elektronicznej w formacie PDF) opracowanych zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 2 wrzesdnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalnouzytkowego (Dz.U.2013.1129).

Poza wymienionymi powyzej opracowaniami, w ramach realizacji umowy, Wykonawca bedzie
zobowigzany do:

1) Zrealizowania przedmiotu umowy z nalezytg starannoscig, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa oraz normami stosowanymi w budownictwie;

2) Wykonania we wtasnym zakresie map do celéw projektowych, inwentaryzacji, ekspertyz
i koniecznych badan.

3) Uzyskania badz aktualizacji wszelkich niezbednych uzgodnier, opinii i decyzji warunkujacych
realizacje inwestycji, w tym pozwolenia zamiennego do wydanej decyzji o pozwoleniu na budowe,
zgodnie z witasciwymi przepisami, uzgodnienie projektu z Rzeczoznawcy P.Poz, BHP i Sanitarno -
Epidemiologicznym i ewentualne uzyskanie odstepstw od przepisdw techniczno-budowlanych, jesli
zajdzie taka koniecznos¢;

4) Uwzglednienia w ramach projektowanych rozwigzan urzadzen i materiatéw zainstalowanych oraz
prac wykonczeniowych.

5) Nieodptatnego poprawiania btedéw dokumentacji projektowej, likwidacji kolizji miedzy branzami
lub uzupetnienia rysunkow, detali, badZ opisu technologii wykonania nie zawartych w dokumentacji
projektowej, ujawnionych w trakcie trwania catego procesu inwestycyjnego;

6) Wyjasniania watpliwosci dotyczacych dokumentacji projektowej i zawartych w niej rozwigzan,
w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej oraz realizacji robdt budowlanych, wraz
z uzupetnieniem brakujgcych rozwigzan szczegétowych na koszt wtasny;

7) Zaopatrzenia dokumentacji w klauzule kompletnosci;

8) Wykonania i przekazania uzgodnionej dokumentacji projektowej Zamawiajgcemu do jego siedziby
na koszt Wykonawcy, oraz przekazania na rzecz Zamawiajgcego autorskich praw majatkowych do tej
dokumentacji i wszystkich innych dziet wykonanych przez Wykonawce w ramach umowy
i przekazanych Zamawiajgcemu, na wszystkich polach eksploatacji, w tym do wykonywania praw
zaleznych, wymienionych w przepisie art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (Dz.U.2019.1231).



9) Przedstawiania Zamawiajgcemu w jego siedzibie przynajmniej raz w miesigcu postepu prac
projektowych oraz dodatkowo na zgdanie Zamawiajgcego wykonanie prezentacji wraz z oméwieniem
rozwigzan technicznych i materiatowych;

10) Wtaczenia zakresu istniejgcych projektdw do opracowywanej dokumentacji projektowej po ich
wczesniejszej weryfikacji oraz zaktualizowania kosztorysow i przedmiarow;

11) Po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego ostatecznej wersji projektu budowlanego, Wykonawca
dziatajgc wimieniu i zupowaznienia Zamawiajgcego, uzyska ostateczng decyzje pozwolenia na budowe
dla robdt objetych projektem budowlanym i przekaze jg Zamawiajgcemu  wraz
z zatgcznikami;

12) Do czasu wydania ostatecznego pozwolenia na budowe, Wykonawca zobowigzany jest do
udzielania wtasciwemu organowi wydajagcemu to pozwolenie wszelkich wyjasnien dotyczacych
projektu budowlanego oraz nieodptatnego dokonywania ewentualnych uzupetnien i poprawek
projektu wymaganych przez ten organ;

13) Bezzwilocznego udzielania odpowiedzi na pytania oferentéw w czasie postepowania
przetargowego na wybér wykonawcy robét budowlanych tj. w terminie nie dtuzszym niz 2 dni robocze,
a w sprawach skomplikowanych w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym.

14) Sprawowania (na prawach opcji) nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robot budowlanych
ujetych w dokumentacji projektowej.

Opracowanie koncowe powinno uwzglednia¢ zakres okreslony w nastepujgcych projektach oraz
wytycznych:

— Projekcie budowlanym (decyzja nr 232/19 z dnia 14.03.2019 r.), projektach zamiennych wraz
z pozwoleniem na budowe (nr 311/23 z dnia 16.05.2023 r. i nr 876/23 z dnia 30.11.2023 r.),
— Projekt wykonawczy architektury,

— Projekt wykonawczy konstrukcji,

— Projekt wykonawczy branzy sanitarnej — instalacje wewnetrzne,

— Projekt drogowy wykonawczy,

— Projekt wykonawczy zbiornika azotu z fundamentami,

— Projekt wykonawczy instalacji azotu,

— Projekt wykonawczy branzy sanitarnej — wezet, automatyka,

— Projekt wykonawczy branzy elektrycznej — instalacje wewnetrzne,
— Projekt wykonaweczy branzy elektrycznej — IT,

— Projekt wykonawczy branzy elektrycznej — SAP,

— Projekt wykonawczy zamienny branzy elektryczne j — IT,

— Przedmiar robét — branzy budowlanej — roboty remontowe w czesci istniejacej
— Przedmiar robét — branzy budowlanej — roboty inwestycyjne,

— Przedmiar robét — branzy sanitarnej, instalacje azotu,



— Przedmiar robdt — branzy sanitarnej — wezet, automatyka,

— Przedmiar robdt — branzy elektrycznej — instalacje elektryczne, teletechniczne,
— Przedmiar robdt — branzy elektrycznej — instalacje SSP,

— Przedmiar robdt — branzy elektrycznej — instalacje SSWiN,

— Przedmiar robét — branza drogowa,

— STWIORB — branza budowlana,

— STWIORB — branza sanitarna, instalacje azotu,

— STWIORB — branza sanitarna — wezet, automatyka,

— STWIORB — branza elektryczna — instalacje elektryczne wewnetrzne,
— STWIiORB — branza elektryczna — SAP,

— STWIORB — branza elektryczna — IT,

— STWIORB — branza drogowa

— Wytyczne dotyczgce zmian aranzacyjnych oraz wyposazenia obiektu w zakresie instalacji IT, audio-
video oraz systemow bezpieczenstwa.

Uwaga: Projekty wykonawcze, STWIOR, przedmiary majg charakter wyigcznie pomocniczy.
Wykonawca odpowiedzialny bedzie za opracowanie nowych kompletnych i zaktualizowanych ww.
opracowan.

WIZJA LOKALNA

Zamawiajgcy dopuszcza przed przygotowaniem i ztozeniem oferty, fakultatywne dokonanie wizji
lokalnej nieruchomosci, na ktdérej wykonywany bedzie przedmiot zamdwienia. Wizja lokalna odbedzie
sie w dn. 18.07.2024 r. o godz. 12%,



