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1.  Opis ogdlny przedmiotu zamdwienia

1.1. Informacje wstepne

Przedmiotowy program funkcjonalno-uzytkowy, zwany dalej ,,PFU”, zawiera wymagane
przez Zamawiajacego zakresy ustug projektowych (etap 1) i robét budowlanych (etap 1, 2 3)
oraz standardy wykonania przedmiotu zamédwienia.

Wszelkie odniesienie PFU do rozwigzan projektowych i robét budowlanych, w tym do
nazw wtasnych wyrobéw, numerdw katalogowych czy producentéw materiatéw i urzadzen nie
jest obowiazujace dla Wykonawcy, a jedynie przyktadowe i ma na celu wskazanie standardéw
realizacji. Wykonawca moze zastosowac urzadzenia i materiaty réwnowaine do wskazanych
w opracowaniu, jednak o parametrach nie gorszych niz te, ktére opisane zostaty w niniejszym
PFU, przy czym Woykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ wprowadzenie rozwiqzar'l
rownowaznych z Zamawiajacym, zapewnic¢ prawidtowe dziatanie poszczegélnych systeméw
technicznych i technologicznych oraz osiagnigcie zatozen funkcjonalnych catego obiektu oraz
elementéw zagospodarowania terenu.

Odwotania w opracowaniu:

»Inwestor”, ,,Zamawiajacy” — wszelki wyznaczony umowa personel podmiotu udzielajacego
zamowienie, w tym réwniez osoby sprawujgce nadzér inwestorski w imieniu Inwestora nad
catoscig zadania inwestycyjnego lub czescig prac objetych zamoéwieniem.

»Wykonawca” — wyznaczony personel firmy wytonionej w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego na podstawie przetargu lub/i regulaminu, realizujgcej przedmiotowe
zadanie inwestycyjne. Pojecie ,Wykonawca” dotyczy m.in.:
a) zespotu projektowego opracowujacego opisany w niniejszym PFU zakres dokumentacji
projektowej,
b) zespotu wykonujgcego roboty budowlane opisany w niniejszym PFU
c) wszelkich podwykonawcéw zatrudnionych przez Wykonawce w tym réwniez dalszych
podwykonawcow. W przypadku zatrudnienia przez Wykonawce podwykonawcow
i dalszych podwykonawcéw, Wykonawca odpowiada za nich, w takim samym stopniu
jak za personel wiasny. Wszelkie zapisy niniejszego PFU odnoszacego sie do
Wykonawcy dotycza réwniez jego podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw, bez
koniecznosci wprowadzania dodatkowych zapiséw.

»Kontrakt” — umowa na prace projektowe i roboty budowlane zawarte w wytonionym
w postepowaniu przetargowym Wykonawca.
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1.2. Nazwy i kody wspodlnego stownika zamowien

71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne

71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego

71223000-7 Ustugi architektoniczne w zakresie rozbudowy obiektéw budowlanych
71221000-3 Ustugi architektoniczne w zakresie obiektow budowlanych
71240000-2 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania

71242000-6 Przygotowanie przedsiewziecia i projektowane oszacowanie kosztow
71241000-9 Studia wykonalnosci, ustugi doradcze, analizy

71244000-0 Kalkulacja kosztéw, monitoring kosztéw

71245000-7 Plany zatwierdzajace, rysunki robocze i specyfikacje

71246000-4 Okreslenie i spisanie ilosci do budowy

71247000-1 Nadzor nad robotami budowlanymi

71248000-8 Nadzor nad projektem i dokumentacja

71250000-5 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i pomiarowe

71251000-2 Ustugi architektoniczne i dotyczgce pomiarow budynku
71320000-7_Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71321000-4 Ustugi inzynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji
budowlanych

71324000-5 Ustugi mierzenia ilosci

71326000-9 Dodatkowe ustugi budowlane

71327000-6 Ustugi projektowania konstrukcji nosnych

71337000-9 Ustugi inzynieryjne w zakresie zabezpieczenia przed korozjg
71350000-6 Ustugi inzynieryjne naukowe i techniczne

71400000-2 Ustugi architektoniczne dotyczace planowania przestrzennego
zagospodarowania przestrzennego

71420000-8 Architektoniczne ustugi zagospodarowania terenu

71541000-2 Ustugi zarzadzania projektem budowlanym

71631000-0 Ustugi nadzoru technicznego

45000000-7 Roboty budowlane

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw

45214000-0 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych zwigzanych
z edukacjg i badaniami

45223200-8 Roboty konstrukcyjne

45312000-7 Instalacje systemoéw alarmowych i anten

45314000-1 Instalacje urzadzen telekomunikacyjnych

45315000-8 Instalacje urzadzen elektrycznego ogrzewania i innego sprzetu elektrycznego w
budynkach

45316000-5 Instalacje systeméw oswietleniowych i sygnalizacyjnych

45317000-2 Inne instalacje elektryczne
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45321000-3 Izolacje cieplne

45323000-7 Roboty w zakresie izolacji dzwigkoszczelnych
45324000-4 Roboty w zakresie okfadziny tynkowej

45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacji i klimatyzacji
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpozarowe

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45432000-4 Ktadzenie i wyktadanie podtdg, $cian i tapetowanie $cian
45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjacych

45443000-4 Roboty elewacyjne

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45315100-9 Montaz szafy kablowo-pomiarowe;j i falownikéw DC/AC
45317000-2 Instalacja potaczen wyréwnawczych

1.3. Podstawa opracowania

PFU sporzadzony zostat na podstawie i z uwzglednieniem:

1. Umowy zawartej z Zamawiajacym;

2. Wizji lokalnych autora niniejszego PFU w obszarze inwestycji w zakresie niezbednym do
opracowania;

3. Mapy ewidencyjnej terenu objetego opracowaniem (przekazana przez Zamawiajacego) oraz
koncepcji projektowej;

4. Wytycznych programowych przekazanych przez Zamawiajgcego;

5. Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
Dz.U.2023.977 t.j. z dnia 2023.05.23 z p6Zn. zmianami;

6. Ustawy z dnia 7.07.1994r. Prawo budowlane - Dz.U.2023.682 tj. z dnia 2023.04.12 z péin.
zZmianami;

7. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U.2022.1225 t.j. z dnia
2022.06.09 z pdin. zmianami;

8. Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczeristwa i higieny pracy Dz.U.2003.169.1650 t.j. z dnia 2003.09.29
Z pdin. zmianami;

9. Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998r. w sprawie
bezpieczeistwa i higieny pracy na stanowiskach wyposazonych w monitory ekranowe
(Dz.U.1998.148.973) z pdin. zmianami;

10. Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
Dz.U.2021.2454 z dnia 2021.12.29 z pdin. zmianami;
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11. Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw Dz.
U. 2023.822 t.j. z dnia 2023.04.28 z péin. zmianami;

12. Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 20009r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych
Dz.U.2009.124.1030 z dnia 2009.08.06 z péZn. zmianami;

13. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej Dz.U.2022.2057 t.j. z dnia
2022.10.06 z pdin. zmianami;

14. Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych Dz.U.2021.1213 t.j. z dnia
2021.07.05 z pdZn. zmianami;

15. Zarzadzenia Ministra Zdrowia i Opieki Spofecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez
materiaty budowlane, urzgdzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych
na pobyt ludzi M.P.1996.19.231 z dnia 1996.03.22;

16. Normy PN-EN 12464-1:2011 ,Swiatfo i oéwietlenie - Oéwietlenie miejsc pracy - Czes¢ 1:
Miejsca pracy we wnetrzach”;

17. Norma PN-B-02151-4:2015-06 Akustyka budowlana -- Ochrona przed hatasem
w budynkach -- Czes¢ 4: Wymagania dotyczace warunkéw pogtosowych i zrozumiatoéci mowy
w pomieszczeniach oraz wytyczne prowadzenia badan

18. Normy PN EN 1729- Polska Wersja Normy Europejskiej EN 1729: 2006;

19. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow
budowlanych,

20. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia,
21. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno-uzytkowym,

22. Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi
potrzebami,

23. Rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej | Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkotach i placowkach,

24, Ustalen roboczych i wytycznych Zamawiajacego;

25. Uzgodnien z Wojewédzkim Urzedem Ochrony Zabytkow’

26. Dokumentacji archiwalnej, kart ewidencyjnych zabytkéw, architektury i budownictwa oraz
inwentaryzacji budowlanej, ekspertyzy techniczne;j.

1.4. Przedmiot i zakres zamodwienia

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie dokumentacji projektowej oraz robét
budowlanych dotyczacych przebudowy, rozbudowy, nadbudowy, zmiany sposobu
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uzytkowania i termomodernizacji budynku dydaktycznego wraz z tacznikiem
i zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturg towarzyszaca tj. instalacjami zewnetrznymi,
instalacjami wewnetrznymi, sieciami, usunieciem kolizji oraz rozwiazaniami w zakresie
infrastruktury technicznej, zabezpieczeniem obiektéw w zakresie oddziatywania inwestycji,
atakze opracowanie dokumentacji przedmiarowej i kosztorysowej oraz specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robé6t budowlanych.

Obiekty znajduja sie na dziatce nr 5003 i czesé dziatki nr 135/4, obr. 0006 Huwniki,
wojewodztwo Podkarpackie, powiat przemyski, gmina Fredropol.

ZamoOwienie realizowane ma na celu dostosowanie obiektéw budowlanych oraz
zagospodarowania terenu do warunkéw technicznych i funkcjonalnych zatozonych przez
niniejszy program.

Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy (PFU) okresla zasady i podstawe do
wykonania robét budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego.

Dla zrozumienia zakresu inwestycji ponizej przedstawiono graficzny schemat, na
ktérym oznaczono poszczegéine segmenty docelowej inwestycji.

Rys. 1 —Lokalizacja obiektow i przeznaczenie
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Przedmiot zamowienia obejmuje podziat na trzy etapy:
ETAP1
Etap 1 zamowienia obejmuje:

1) sporzadzenie projektu koncepcyjnego zawierajgcego opracowania dot.:

1.1)zaprojektowania rozbiorki czesci sanitarnej budynku dydaktycznego wraz
z opisem zakresu robét z okresleniem elementéw do rozbidrki oraz technologia
prowadzenia robot rozbiorkowych,

1.2)piwnic w celu udostepnienia piwnic na cele turystyczne stuzgce promocji Gminy
(przebudowa i odrestaurowanie),

1.3)zaprojektowania kuchni wraz ze stotéwka w kondygnacji parteru z wejsciem do
stotowki od strony tacznika (na ok. 45 dzieci),

1.4)zaprojektowania przedszkola w kondygnacji 1 pietra (na ok. 33 dzieci) wraz
z sanitariatami, w pozostatej czesci wydzieli¢ sale lekcyjne z dostepem od strony
tacznika,

1.5)zaprojektowania w kondygnacji poddasza sal lekcyjnych z dostepem od strony
tacznika, wraz ze zmiang sposobu uzytkowania poddasza z nieuzytkowego na
uzytkowe z funkcjg dydaktyczna,

1.6)przebudowa, rozbudowa i nadbudowa tacznika w celu skomunikowania
poszczegodlnych kondygnacji z budynkiem hali oraz przystosowania go dla potrzeb
0s6b niepetnosprawnych, w celu umozliwienia dostepu osob niepetnosprawnych
na poszczegélne pietra bytego budynku gimnazjum planuje sie wykorzystanie
istniejacej w sasiednim budynku windy. Na kazdym poziomie modernizowanego
facznika powstanie pochylnia / rampa umozliwiajgca osobom poruszajagcym sie na
wozku przemieszczanie sie na poszczegolne poziomy zaréwno budynku po bytym
gimnazjum jak i hali sportowej i pomieszczen zaplecza,

1.7)przebudowy dachu wraz z pokryciem dachowym z wykonaniem scianki
kolankowej,

1.8) przebudowy stropow drewnianych na zelbetowe,

1.9) przebudowy wymaganych elementéw konstrukcyjnych,

1.10) termomodernizacji budynku dydaktycznego wraz z wymiang Zrodia ciepta
i instalacjg urzadzen OZE,

1.11) zaprojektowania magazyn energii na ok 20kWp wraz ze sterowaniem,
tadowarki dla samochoddw elektrycznych, systemu sterowania fotowoltaikg oraz
pompa ciepta,

1.12) dostosowanie budynkéw do obowigzujgcych przepiséw p.poz. oraz higieniczno-
sanitarnych, przystosowanie parteru budynku dla oséb niepetnosprawnych
poprzez wykonanie platformy/ pochylni z poziomu terenu, wykonanie balustrad z
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poreczami zabezpieczonymi przed ewentualnym zsuwaniem sie po nich, schody
ze stopniami zabezpieczonymi przed poslizgiem.

1.13) projekt zagospodarowania terenu z dostosowaniem terenéw utwardzonych,
chodnikéw i terenéw zielonych do istniejgcego terenu przy budynku hali i boisk
sportowych, powiegkszenie istniejacego przy budynku hali sportowej parkingu o
nowe miejsca postojowe oraz wydzielenie stanowiska postojowego dla
samochodow o0séb z niepetnosprawnosciami z przystosowaniem chodnika
w sposob umozliwiajagcy swobodne przemieszczanie sie 0séb na wdzkach
inwalidzkich.

2) sporzadzenie petno-branzowego projektu budowlanego (projekt
zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany oraz projekt
techniczny) przygotowanego na podstawie zaakceptowanego przez
Zamawiajacego projektu koncepcyjnego wraz z uzgodnieniem projektu z
rzeczoznawcy do spraw ochrony pozarowej oraz higieniczno-sanitarnym. Projekt
budowlany nalezy przygotowac do ztozenia do Wojewddzkiego Urzedu Ochrony
Zabytkow w celu uzyskania decyzji konserwatorskiej oraz do uzyskania decyz;ji
pozwolenia na budowe jak i innych wymaganych do pozwolenia na budowe
dokumentodw;

3) sporzadzenie petno-branzowego projektu wykonawczego,

4) opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych,
przedmiaréw oraz kosztorysow,

5) petnienie nadzoru autorskiego wielobranzowego na czas realizacji inwestycji,

6) wykonanie robot budowlanych zgodnie z przygotowanym projektem
budowlanym, wykonawczym i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz pozwoleniem na budowe w zakresie: rozbidrki czesci
sanitarnej, odrestaurowania piwnic, przebudowy stropéw, przebudowy
konstrukcji dachu wraz z pokryciem.

ETAP 2
Etap 2 zamodwienia obejmuje:

1) wykonanie robdét budowlanych zgodnie z przygotowanym projektem
budowlanym, wykonawczym i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz pozwoleniem na budowe w zakresie tzw.
termomodernizacji:

1.1) docieplenia stropu nad piwnica oraz wykonanie wylewki betonowej,

1.2) docieplenie poddasza uzytkowego wetng mineralna oraz wykonanie wszelkich

warstw izolacyjnych,

1.3) wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w tym:
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a) wymiana okien zewnetrznych wyeksploatowanych, niespetniajgcych
wspotczynnika przenikania z popgkanymi przeszkleniami na nowe okna trzyszybowe
o wspotczynniku zgodnym z obowigzujgcymi przepisami,

b) wymiana drzwi zewnetrznych na drzwi aluminiowe, przeszklone o wspdtczynniku
przenikania 1,3,

1.4) dostawa urzadzen i instalacji wptywajagcych na poprawe efektywnosci
energetycznej budynku:

a) modernizacje instalacji cieptej wody uzytkowej w zakresie rozprowadzenia cwu
zasilanej z pomp ciepta co,

b) modernizacje instalacji grzewczej poprzez: montaz kaskady pomp ciepfa
powietrze/woda o mocy 60 KW i systemu zarzadzania energia cieplna, montaz
instalacji co wraz z grzejnikami i rurami , montaz rolet okiennych zacieniajgcych
montaz paneli fotowoltaicznych o mocy 20kW na dachu budynku lub w przypadku
braku miejsca na terenie,

1.5) montazu magazynu energii na ok 20kW wraz z systemem zarzadzania,

1.6) montazu punktu tadowania dla samochoddéw elektrycznych,

1.7) wykonania systemu sterowania fotowoltaikg oraz pompa ciepta,

1.8) wykonanie podjazdu dla niepetnosprawnych,

1.9) powiekszenie istniejgcego przy budynku hali sportowej parkingu o nowe miejsca
postojowe oraz wydzielenie stanowiska postojowego dla samochodéw o0s6b
z niepetnosprawnodciami z przystosowaniem chodnika w sposéb umozliwiajacy
swobodne przemieszczanie sie 0s6b na woézkach inwalidzkich,

1.10) przystosowanie parteru budynku dla osob niepetnosprawnych poprzez
wykonanie platformy/pochylni z poziomu terenu, wykonanie balustrad z poreczami
zabezpieczonymi przed ewentualnym zsuwaniem sie po nich, schody ze stopniami
zabezpieczonymi przed poslizgiem.

ETAP3

Etap 3 zamodwienia obejmuje:

1) wykonanie robét budowlanych zgodnie z przygotowanym projektem
budowlanym, wykonawczym i specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot
budowlanych, przedmiarem i kosztorysem robdét oraz pozwoleniem na budowe w
zakresie pozostatym nie wymienionym w etapie 1 i 2miedzy innymi:

1.1) modernizacje istniejgcego tgcznika w celu przystosowania go dla potrzeb oséb

niepetnosprawnych. W celu umozliwienia dostepu o0séb niepetnosprawnych na

poszczegdlne pietra bytego budynku gimnazjum planuje sie wykorzystanie istniejacej

w sasiednim budynku windy. Na kazdym poziomie modernizowanego tgcznika

powstanie pochylnia/rampa umotzliwiajgca osobom poruszajagcym sie na wozku

przemieszczanie sie na poszczegoélne poziomy zardwno budynku po bytym gimnazjum
jak i hali sportowej i pomieszczen zaplecza,
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1.2) wyposazenie remontowanych pomieszczen higieniczno-sanitarnych w armature
tazienkowa oraz dostosowanie jej dla 0s6b z niepetnosprawnosciami,

1.3) wyposazenie oraz prace adaptacyjne budynku wraz z przystosowaniem do
petnienia nowej funkcji.

Przedsiewziecie podyktowane jest koniecznoscia wygospodarowania w obrebie
zabytkowego obiektu kuchni oraz jadalni, pomieszczen turystyczno-edukacyjnych,
przedszkola, dodatkowych pomieszczen typu sala lekcyjna dla szkoty podstawowej oraz
dostosowaniem obiektu dla potrzeb osob niepetnosprawnych. Realizacja zamierzonego
przedsiewzigcia ma wptynac na znaczace polepszenie warunkéw edukacji i kultury.

Zamawiajacy zaznacza, ze na etapie realizacji budowy dokumentacje projektowg, wszystkie
opracowania i wnioski nalezy bezwzglednie uzgadnia¢ z Zamawiajacym na kazdym etapie
opracowania, w celu akceptacji ostatecznego wariantu do dalszej realizacji prac
projektowych jeszcze przed rozpoczeciem robé6t budowlanych.

Z uwagi na planowane prowadzenie robdét budowlanych objetych przedmiotowa
dokumentacja w czasie roku szkolnego, konieczne jest zaplanowanie robét w sposéb
niepowodujacy zaktécern w funkcjonowaniu obiektu oraz prowadzeniu zajeé lekcyjnych.
Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci cywilnej za wyniki
dziatalnoéci w zakresie: organizacji robot budowlanych, zabezpieczenia intereséw oséb
trzecich, ochrony srodowiska, warunkéw bezpieczeristwa pracy, warunkéw bezpieczenstwa
ruchu drogowego, jezeli zajdzie potrzeba.

Dla potrzeb zapewnienia wspdtpracy z Wykonawca i prowadzenia kontroli wykonywanych
robdt budowlanych, Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbioréw:

- odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbidr czesciowy,

- odbidr koricowy,

- odbidr ostateczny tj. po okresie rekojmi.

Dokumentacja projektowa musi uwzgledniaé:

v Renowacje i przebudowe piwnic
Przewiduje sig przebudowe piwnic w celu udostepnienia na cele turystyczne stuzace promogiji
Gminy (przebudowa i odrestaurowanie).

v" Przebudowe, rozbudowe i nadbudowe budynku dydaktycznego:
- przebudowe dachu (nowa wiezba dachowa) wraz z pokryciem dachowym z wykonaniem
Scianki kolankowej,
- przebudowe stropow drewnianych na zelbetowe,
- przebudowy wymaganych elementéw konstrukcyjnych,
- dostosowanie budynku do obowigzujgcych przepiséw p.poz. oraz higieniczno-sanitarnych.
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v" W zakresie kuchni i stotéwki
Przewiduje sie przystosowanie kondygnacji parteru w celu wygospodarowania pomieszczen
stotéwki na ok 45 dzieci oraz kuchni wraz zapleczem, sanitariatami i pomieszczeniem
socjalnym, w ktorej przygotowywane bedg positki dla dzieci ze szkoty podstawowej oraz
oddziatu przedszkolnego. Wysokosé pomieszczen w czesci kuchennej minimum 3,3m.

v" W zakresie oddziatu przedszkolnego
Przewiduje sie przystosowanie pomieszczen kondygnacji 1 pietra w celu utworzenia oddziatu
przedszkolnego dla ok. 30 dzieci wraz z pomieszczeniami przynaleznymi m.in. sanitariatami
dostosowanymi dla oséb niepetnosprawnych. Wysokos¢ pomieszczen w czesci przedszkolnej
minimum 3,0m.

v W zakresie sal lekcyjnych
Przewiduje sie przystosowanie pozostatych pomieszczed kondygnacji 1 pietra oraz
kondygnacji poddasza w celu utworzenia dodatkowych sal lekcyjnych szkoty podstawowej
wraz z potaczeniem poprzez istniejacy tacznik. Wysokos¢ pomieszczen w czesci sal lekcyjnych
minimum 3,0m.

v" W zakresie facznika

Przewiduje sie przystosowanie facznika poprzez rozbudowe, przebudowe i nadbudowe w celu
skomunikowania kondygnacji i nowo powstatych funkcji budynku wraz z budynkiem hali
sportowej z pomieszczeniami dydaktycznymi oraz przystosowania go dla potrzeb oséb
niepetnosprawnych. Na kaidym poziomie modernizowanego t3acznika powstanie
pochylnia/rampa umozliwiajgca osobom poruszajagcym sie na wozku przemieszczanie sie na
poszczegdlne poziomy zaréwno budynku po bytym gimnazjum jak i hali sportowej
i pomieszczen zaplecza.

v" W zakresie funkcji sanitarnej
Planuje sie nowe sanitariaty, pomieszczenia socjalne i gospodarcze, w zwigzku ze zmiang
funkcji oraz ztym stanem technicznym istniejacych tego typu pomieszczen w budynkach.
Nalezy zaprojektowaé sanitariaty zgodnie z wymaganymi dla obiektéw oswiaty przepisami
oraz zgodnie ze standardami dostepnosci.

v Docieplenie stropéw i poddasza uzytkowego.
Redukcja strat ciepta: izolacja termiczna - stropy i dach sg jednym z gtéwnych miejsc, przez
ktore ucieka ciepto z budynku. Docieplenie stropow i dachu znaczaco zmniejszy straty ciepta,
poprawiajac efektywnos¢ energetyczng budynku.
Oszczednosci energetyczne: Lepsza izolacja stropdw i dachu przyczynia sie do zmniejszenia
zapotrzebowania na energie potrzebng do ogrzewania budynku, co bezposrednio przektada
sie na nizsze rachunki za ogrzewanie.

12



PROGRAM FUNKCIONALNO-UZYTKOWY

Komfort termiczny: Stabilna temperatura: Docieplenie stropéw i dachu pomaga utrzymaé
stabilng temperature wewnatrz budynku, co poprawia komfort uzytkownikéw, zaréwno
w okresie zimowym, jak i letnim.

Ochrona konstrukcji budynku: Zapobieganie kondensacji: Dobra izolacja stropéw i dachu
pomaga w zapobieganiu kondensacji pary wodnej na powierzchniach wewnetrznych, co
chroni konstrukcje budynku przed wilgocia i plesnia.

v Wymiane stolarki okiennej i drzwiowej:

Efektywnos¢ energetyczna: Lepsza izolacyjno$¢ - nowoczesne okna i drzwi maja znacznie
lepsze parametry izolacyjne niz stare, co redukuje straty ciepta i zmniejsza zapotrzebowanie
na energie potrzebng do ogrzewania budynku.

Redukcja mostkéw termicznych: Wymiana okien i drzwi eliminuje mostki termiczne, przez
ktdre ciepto mogto ucieka¢, co dodatkowo poprawia efektywnos¢ energetyczna budynku.
Montaz rolet zacieniajgcych: zmniejszy zyski energii cieplnej w okresie letnim, ktore znaczaco
wptynagt na komfort uzytkowania obiektu poprzez zmniejszenie temperatury
w pomieszczeniach oraz stanat sie alternatywa dla montazu instalacji klimatyzacji w obiekcie.

v Wymiana systemu centralnego ogrzewania (CO) wraz ze zrédtem ogrzewania:
Efektywnos¢ energetyczna: Nowoczesne technologie - wymiana starego systemu CO na
nowoczesne rozwigzania, takie jak kotty kondensacyjne czy pompy ciepta, znaczaco zwieksza
efektywnosc¢ energetyczng systemu grzewczego.

Automatyzacja i regulacja: Nowoczesne systemy grzewcze oferujg zaawansowane mozliwosci
automatycznej regulacji, co pozwala na precyzyjne dostosowanie ogrzewania do aktualnych
potrzeb i zmniejszenie zuzycia energii.

Redukcja emisji: Mniejsze zanieczyszczenia - nowoczesne irédta ogrzewania s bardziej
ekologiczne i emitujg mniej zanieczyszczen do atmosfery, co przyczynia sie do poprawy jakoéci
powietrza i zmniejszenia sladu weglowego budynku.

Komfort cieplny: Stabilnos¢ i niezawodno$¢ - nowe systemy ogrzewania sg bardziej
niezawodne i zapewniaja stabilne dostarczanie ciepta, co zwieksza komfort uzytkownikéw
budynku.

Szybsze nagrzewanie: Nowoczesne systemy grzewcze moga szybciej nagrzewac
pomieszczenia, co jest szczegélnie waine w budynkach dydaktycznych, gdzie dynamiczne
zmiany temperatur mogg by¢ czeste.

Wykonania systemu sterowania pompa ciepfta.

v" Instalacja urzagdzeri OZE:
Fotowoltaika: Montaz paneli fotowoltaicznych na dachu budynku lub w przypadku braku
miejsca na terenie, umozliwi produkcje energii elektrycznej z promieniowania stonecznego.
montaz kaskady pomp ciepta powietrze/woda o mocy 60 KW i systemu zarzadzania energia
cieplna. Montaz magazynu energii na ok 20kWp wraz ze sterowaniem. Montaz tadowarki dla
samochodow elektrycznych. Wykonania systemu sterowania fotowoltaika.
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v Dostosowanie budynku dla niepetnosprawnych.

Przewiduje sie przystosowanie budynku dla niepetnosprawnych poprzez platforme/ pochylnie
z poziomu terenu, schody ze stopniami zabezpieczonymi przed poslizgiem, wyposazenie
tazienek w wygodng umywalke o wymiarach z wyprofilowanymi podtokietnikami, ktore
umozliwiaja mycie sie w pozycji siedzacej oraz przystosowang miske klozetowa, modernizacje
istniejgcego tacznika w celu umozliwienia dostepu 0séb niepetnosprawnych na poszczegolne
pietra bytego budynku gimnazjum planuje sie wykorzystanie istniejgcej w sgsiednim budynku
windy. Na kazdym poziomie modernizowanego tacznika powstanie pochylnia/rampa
umotzliwiajgca osobom poruszajagcym sie na wozku przemieszczanie sie na poszczegdlne
poziomy zaréwno budynku po bytym gimnazjum jak i hali sportowej i pomieszczen zaplecza,
powiekszenie istniejgcego przy budynku hali sportowej parkingu o nowe miejsca postojowe
oraz wydzielenie stanowiska postojowego dla samochodéw 0s6b z niepetnosprawnosciami
z przystosowaniem chodnika w sposdb umozliwiajacy swobodne przemieszczanie sig osob na
wozkach inwalidzkich.

1.5. Aktualne uwarunkowania do wykonania przedmiotu zaméwienia

a) Lokalizacja:

Budynki objete opracowaniem zlokalizowane sg na dz. nr 5003 i czesci dz. nr 135/4 obr.
0006 Huwniki, gm. Fredropol. Budynek dydaktyczny dawnego Gimnazjum w Huwnikach
wypisany jest do gminnej ewidencji zabytkow.

Wojewddztwo — Podkarpackie

Gmina —Fredropol

Miejscowos¢ — Huwniki

Dziatki nr: 5003, czes¢ dz. nr 135/4 Obreb: 0006
ID: 181303_2.0006.5003, 181303_2.0006.135/4

Ponizej przedstawiono karte ewidencyjng obiektu.
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b) Istniejace zagospodarowanie terenu objetego opracowaniem:

Na obszarze objetym opracowaniem znajduje sie budynek dydaktyczny dawnego
Gimnazjum w Huwnikach wraz z halg sportowg potgczone facznikiem oraz tereny sportowe
typu m.in. boiska, bieznie. Niniejsze opracowanie obejmuje przebudowe, rozbudowe,
nadbudowe, zmiane sposobu uzytkowania i termomodernizacje budynku dydaktycznego
(budynek dawnego Gimnazjum, tacznika, hali sportowej) w celu dostosowania do nowych
funkcji.

Na dziatce znajduja sie urzadzenia i sieci oraz instalacje. Teren dziatek jest ptaski,
porosniety niska roslinnoscia i drzewami, czesciowo utwardzony, a dziatki sg ogrodzone. Teren
inwestycji posiada dostep do drogi publicznej istniejgcym zjazdem od strony zachodniej,
dziatka nr 6/5 obr. 0006 Huwniki.

c) Na dokumentacje przekazang przez Zamawiajacego skfada sie:

- kopia karty ewidencyjnej budynku,

- opinia narodowego Instytutu Dziedzictwa dot. okreslenia wartosci zabytkowych budynku
dawnego dworu (pdézniej dawnego Gimnazjum w Huwnikach),

- mapa zasadnicza i ewidencyjna,

- wypis z rejestru gruntow,

- inwentaryzacja budynku dawnego Gimnazjum wraz z facznikiem oraz dokumentacja
archiwalna budynku hali sportowej z salami dydaktycznymi,

- ekspertyza techniczna dawnego Gimnazjum w Huwnikach,

- opinia geotechniczna z dokumentacjg podtoza gruntowego,

- badania konserwatorskie,

- dokumentacja archiwalna budynku hali sportowej,

- niniejsze opracowanie programu funkcjonalno-uzytkowego.

d) Zamawiajacy zaleca przeprowadzenie wizji w terenie przed wyceng prac projektowych,
robét budowlanych i ztozeniem oferty;

e) Dokumentacja obejmuje komplet opracowan przygotowanych w trzech etapach
niezbednych do bezpiecznej i zgodnej z przepisami realizacji inwestycji oraz odbioru budynku;

f) Zamawiajacy informuje, ze w sasiedztwie inwestycji znajdujg sie obiekty czynne i nie

dopuszcza sie zaktadania rozwigzan projektowych powodujacych ich wyfaczenia
z uzytkowania lub ograniczenia dostawy mediow na czas prowadzenia prac.
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2, Charakterystyczne parametry okreslajace wielkosci obiektéw i zakres robét

2.1.  Zakres zamierzenia inwestycyjnego

Zadanie inwestycyjne polega na zaprojektowaniu przebudowy, rozbudowy,
nadbudowy, zmiany sposobu uzytkowania i termomodernizacji budynku dydaktycznego wraz
z tacznikiem iinfrastrukturg towarzyszgcg, zagospodarowaniem terenu, instalacjami
zewnetrznymi, instalacjami wewnetrznymi, sieciami, usunieciem kolizji oraz rozwiazaniami
w zakresie infrastruktury technicznej oraz zabezpieczenia obiektéw w zakresie oddziatywania
inwestycji.

Budynek dydaktyczny (dawne Gimnazjum) :

- obecna powierzchnia zabudowy budynku — 232,46 m?,

- obecna powierzchnia uzytkowa budynku — 486,40 m?,

- obecna kubatura budynku — 2676 m3,

- obecna szerokosc¢ elewacji frontowej— 17,78 m,

- obecna ilos¢ kondygnacji podziemnych -1,

- obecna ilos¢ kondygnacji nadziemnych — 2,

- obecnie poddasze nieuzytkowe,

- przewiduje sie¢ zmiang sposobu uzytkowania poddasza na funkcje dydaktyczna, rozbidrke
czesci  budynku z sanitariatami oraz przebudowe, rozbudowe, nadbudowe
i termomodernizacje budynku w celu uzyskania nowego uktadu funkcjonalnego.

tacznik:

- obecna powierzchnia zabudowy budynku — 17,90 m?,

- obecna powierzchnia uzytkowa budynku — 46,29 m?,

- obecna kubatura budynku — 182,58 m?3,

- obecna szerokos¢ elewacji frontowej — 2,90 m,

- obecna ilos¢ kondygnacji podziemnych — 1,

- obecna ilos¢ kondygnacji nadziemnych — 2,

- obecnie poddasze nieuzytkowe,

- przewiduje sie zmiane sposobu uzytkowania poddasza na funkcje komunikacyjng oraz
przebudowe, rozbudowe i nadbudowe budynku w celu uzyskania nowego uktadu
funkcjonalnego.

Hala sportowa:

- obecna powierzchnia zabudowy budynku — 741,64 m?,
- obecna powierzchnia uzytkowa budynku — 1288,68 m?,
- obecna kubatura budynku — 8863,44 m3,

- obecna szerokosc elewacji frontowej — 42,44 m,

- obecna ilos¢ kondygnacji podziemnych — 1,

- obecna ilos¢ kondygnacji nadziemnych —od 1 do 4,
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- obecnie poddasze uzytkowe,
- przewiduje sie przebudowe budynku w celu uzyskania nowego uktadu funkcjonalnego.

W ramach zamdwienia i na potrzeby nowego uktadu funkcjonalnego budynkéw oraz terenu
wokof, zaprojektowad nalezy:

a) niezbedne wyburzenia i rozbiorki (czesci scian dziatowych, nosnych, tynki, ptytki na scianach
i podtogach, fragmenty posadzek, elementdéw instalacji, wiezbe dachowa, pokrycie dachu,
klatke schodowag, kraty okienne, cze$¢ parterowa budynku z sanitariatami),

b) nowe elementy konstrukcyjne: wzmocnienia $cian i stropéw (zZelbetowe, stalowe), nowa
wiezbe dachowg, nowe stropy zelbetowe, klatke schodowa w czesci rozbudowywanej, nowe
fundamenty, sciany, belki, wiezbe dachowg pod rozbudowe budynku,

c) wypetnienie dylatacji budynku profilem dylatacyjnym,

d) nowe przegrody pionowe: Sciany nosne murowane, sciany dzialowe murowane, Sciany
szkieletowe (ruszt stalowo-aluminiowy systembwy z oktadzinami gipsowo-kartonowymi typu:
GKB, GKBI, GKF lub GKFI i ptyt gipsowo-wtéknowych oraz wypetnieniem z wetny mineralnej),
z wykonaniem trzpieni ibelek Zelbetowych, wykonaniem stalowych elementéw
konstrukcyjnych,

e) sufity podwieszane: gipsowo-kartonowe na ruszcie systemowym stalowo-aluminiowym,
sufity akustyczne,

f) tynki, gtadzie, warstwy malarskie - tynki Scian i sufitow w miejscach wymagajacych ich
odtworzenia lub wykonania: Il kategorii pod oktadziny i oblicowania, Ill kategorii pod powtoki
malarskie i wyprawy,

g) oktadziny $cian wykona¢ na odpowiednio przygotowanych i mocnych podfozach tynkéw
sciennych. W miejscach narazonych na wilgo¢ pod okfadziny wykona¢ izolacje
przeciwwilgociowe powtokowe (np. folia w ptynie na bazie cementdw),

h) oktadziny z ptytek gresowych wykonac¢ na klejach dedykowanych do danego pomieszczenia
na wysoko$s¢ min. 2m. Przy ukiadaniu ptytek zapewni¢ ich ptaszczyzne iwtasciwe
odprowadzenie wody technologicznej fugowacd przestrzenie pomiedzy nimi fuga elastyczna,
h) dla oktadzin sciennych w sanitariatach i pomieszczeniach mokrych zapewnic¢ parametry
ptytek nie gorsze niz: klasa scieralnosci - 2 1 (PEl), nasigkliwos¢ - < 3%, kolor okfadziny:
dostosowany do posadzki w pomieszczeniu

g) nowe izolacje akustyczne,

h) nowa izolacja termiczna $cian, stropéw, dachu i podtogi,

i) nowa stolarke drzwiowa i okienng, zgodnie z wytycznymi Wojewddzkiego Urzedu Ochrony
Zabytkow i Inwestora wraz z oknami w czesci piwnicznej z wykonaniem studzienek w celu
odwodnienia,

j) przebudowe i budowe nowych instalacji sanitarnych: kanalizacji sanitarnej, kanalizacji
deszczowej, wody, hydrantowej, centralnego ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji;

k) przebudowe i budowe nowych instalacji elektrycznych, teletechnicznych, audiowizualnych,
instalacji tadowania samochoddéw elektrycznych, systemdw sterowania pompa ciepta
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i fotowoltaikg, budowe magazynu energii na ok. 20kWp wraz ze sterowaniem, montaz
fotowoltaiki,

I) budowe instalacji ochrony przeciwpozarowej (w zakresie wymaganym przepisami oraz
wytycznymi Inwestora),

m) budowe nowych schodéw, podjazdéow dla niepetnosprawnych oraz balustrad
i dostosowanie balustrad do obecnie obowigzujagcych warunkéw, balustrady z poreczami
zabezpieczonymi przed ewentualnym zsuwaniem sie po nich, stopnie schoddw nie mogg by¢
sliskie,

n) przebudowe, nadbudowe i rozbudowe tjcznika tgczgcego kondygnacje budynkéw po
uwzglednieniu nowych funkciji,

o) podbicia fundamentéw jezeli bedzie to wymagane ze wzgledéw konstrukcyjnych,

p) docieplenie Scian piwnic budynku od zewnatrz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych
oraz scian czesci naziemnej budynku od strony wewnetrznej ze wzgledu na zabytkowy
charakter budynku o parametrach zgodnych z warunkami technicznymi, docieplenie zaleine
od wytycznych konserwatorskich,

r) szeroko pojete prace renowacyjne w zakresie m.in. osuszenia i izolacje $cian piwnic,
przyziemi, roboét tynkarskich,

t) Wykonanie nowych komindw wraz z dociepleniem i obrobkami, obrébki blacharskie dachu,
wymiana orynnowania budynku i rur spustowych systemowych, parapetéw zewnetrznych i
wewnetrznych,

s) remont kostki wokoét budynku z wykonaniem nowej po uwzglednieniu projektu
zagospodarowania terenu oraz odtworzenie terendw zielonych,

Zalecane rozwigzania architektoniczne:

- w projekcie nalezy dazy¢ do maksymalnego wykorzystania powierzchni budynku, tak aby
optymalnie wykorzystac i wyposazyc istniejacy kubature budynkéw,

- ciggi komunikacyjne nie powinny posiadaé przeszkdd architektonicznych (np. progéw, stopni
czy schoddw) i na catej dfugosci zapewnia¢ mozliwos¢ dostepu dla niepetnosprawnych,

- w pomieszczeniach nalezy zapewnic dostep do $wiatta stonecznego, zgodnie z wymaganiami
dla funkcji danego pomieszczenia,

- nalezy zapewni¢ dostep do budynku osobom niepetnosprawnym tam gdzie bedzie to
wymagane,

- W zwigzku z zabytkowym charakterem budynkéw zaleca sie wykonanie nowej stolarki
zewnetrznej w ramach istniejacych gabarytéw i lokalizacji,

- budynek musi by¢ zgodny z rozporzadzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31
grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkotach
i placowkach (Dz.U.2020.1604)

- zaleca sie przedstawienie i konsultacje projektu koncepcyjnego z Wojewddzkim
Konserwatorem Zabytkow, co pozwoli na ustalenie dopuszczalnych zmian w budynku
i umozliwi efektywna prace w dalszych fazach opracowania projektowego.
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Wytyczne projektowe wymagane ze wzgledu na przepisy oswiatowe i techniczno-budowlane:
—teren szkoty i placéwki musi by¢ ogrodzony,

—na terenie szkoty i placowki zapewnia sie wtasciwe oswietlenie, réwng nawierzchnie drog,
przejsc i boisk, instalacje do odprowadzania $ciekéw i wody deszczowej,

—otwory kanalizacyjne, studzienki i inne zagtebienia na terenie szkoty lub placéwki zakrywa sie
odpowiednimi pokrywami lub trwale zabezpiecza w inny sposéb,

—szlaki komunikacyjne wychodzace poza teren szkoty i placowki zabezpiecza sie w sposob
uniemozliwiajacy bezposrednie wyjscie na jezdnie. W miare mozliwosci szlaki komunikacyjne
kieruje sie na ulice o najmniejszym natezeniu ruchu,

-w pomieszczeniach szkoty i placowki zapewnia sie wiasciwe oswietlenie, wentylacje
i ogrzewanie,

—gorace positki moga byé spozywane wyfgcznie w jadalniach lub innych pomieszczeniach
wydzielonych w tym celu,

—-w razie braku sieci wodociggowej, w szkole i placowce zapewnia sie inne Zrédto wody
spetniajgcej wymagania dla wody zdatnej do picia,

—schody wyposaza sie w balustrady z poreczami zabezpieczonymi przed ewentualnym
zsuwaniem si€ po nich; stopnie schodow nie moga by¢ sliskie, a otwartg przestrzen pomiedzy
biegami schoddw zabezpiecza sie siatkg lub w inny skuteczny sposdb,

—w pomieszczeniach, w ktorych odbywaja sie zajecia, zapewnia sie temperature co najmniej
18°C:

-wejscia do budynku o wysokosci powyzej dwodch kondygnacji nadziemnych, majacego
pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi, nalezy ochrania¢ daszkiem lub podcieniem
ochronnym o szerokosci wiekszej co najmniej o 1 m od szerokosci drzwi oraz o wysiegu lub
gtebokosci nie mniejszej niz 1 m w budynkach niskich (N) i 1,5 m w budynkach wyzszych.
Daszek powinien mie¢ konstrukcje umozliwiajgca przeniesienie ewentualnych obcigzen, jakie
w prawdopodobnym zakresie moze spowodowac upadek okfadzin elewacyjnych, skrzydet
okiennych lub szyb.

-pomieszczenie przeznaczone na pobyt ludzi powinno miec zapewnione oswietlenie dzienne,
dostosowane do jego przeznaczenia, ksztattu i wielkosci,

-w pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi stosunek powierzchni okien, liczonej w
swietle oscieznic, do powierzchni podtogi powinien wynosi¢ co najmniej 1:8, natomiast w
innym pomieszczeniu, w ktdrym oswietlenie dzienne jest wymagane ze wzgledéw na
przeznaczenie —co najmniej 1:12.

-pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi oraz do ruchu ogdlnego powinny miec
zapewnione o$wietlenie $wiattem sztucznym odpowiednio do potrzeb uzytkowych,
-pomieszczenia przeznaczone do zbiorowego przebywania dzieci w ztobku, klubie dzieciecym,
przedszkolu, innych formach opieki przedszkolnej oraz szkole powinny mie¢ zapewniony czas
nasfonecznienia wynoszacy co najmniej trzy godziny w dniach rownonocy w godzinach 8°°—
16°°, natomiast pokoje mieszkalne —w godzinach 7°°-17°°,

-minimalna szeroko$¢ uzytkowa schodoéw statych w przedszkolach i ztobkach wynosi w biegu
1,2 m, a w spoczniku 1,3 m. Natomiast maksymalna wysokos¢ stopni wynosi 0,15 m.
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-schody zewnetrzne i wewnetrzne, stuzace do pokonania wysokosci przekraczajacej 0,5 m,
powinny by¢ zaopatrzone w balustrady lub inne zabezpieczenia od strony przestrzeni
otwartej. Balustrady przy schodach, pochylniach, portfenetrach, balkonach i loggiach powinny
mie¢ konstrukcje przenoszacg sity poziome oraz wysokosé i wypetnienie ptaszczyzn pionowych
zapewniajgce skuteczng ochrone przed wypadnieciem oséb. Nie powinny mie¢ rowniez ostro
zakoniczonych elementéw. W budynkach oswiaty i wychowania minimalna wysoko$é
balustrad, mierzona od wierzchu poreczy, nie powinna wynosi¢ mniej niz 1,1 m, a maksymalny
przeswit lub wymiar otworu pomiedzy elementami wypetnienia balustrady nie mozie
przekraczac¢ 0,12 m.

-w miejscach, w ktdrych nastepuje zmiana poziomu podtogi, nalezy zastosowa¢ rozwigzania
techniczne, plastyczne lub inne sygnalizujgce te réznice. Powierzchnie spocznikdw schoddw
i pochylni powinny mie¢ wykoriczenie wyrdzniajgce je odcieniem, barwa badZ faktura, co
najmniej w pasie 30 cm od krawedzi rozpoczynajgcej i konczacej bieg schodéw lub pochyini.
-w budynku, w ktérym przewiduje sie zbiorowe przebywanie dzieci bez statego nadzoru,
balustrady powinny mie¢ rozwigzania uniemozliwiajgce wspinanie sie na nie oraz zsuwanie sie
po poreczy. Przy balustradach lub scianach przylegtych do pochylni, przeznaczonych dla ruchu
osob niepetnosprawnych, nalezy zastosowac obustronne porecze, umieszczone na wysokosci
0,751 0,9 m od ptaszczyzny ruchu. Porecze przy schodach zewnetrznych i pochylniach, przed
ich poczatkiem i za koricem, nalezy przedtuzy¢ o 0,3 m oraz zakoriczy¢ w sposéb zapewniajacy
bezpieczne uzytkowanie. Porecze przy schodach i pochylniach powinny byé oddalone od $cian,
do ktérych s3 mocowane, co najmniej 0,05 m,

-w budynku nalezy urzadzi¢ ustepy ogdlnodostepne. Jezeli liczba oséb w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi na danej kondygnacji jest mniejsza od 10, dopuszcza sie
umieszczenie ustepu na najblizszej, wyzszej lub nizszej kondygnacji. W ustepach
ogolnodostepnych powinna przypadac co najmniej jedna umywalka na 20 0séb, co najmniej
jedna miska ustepowa i jeden pisuar na 30 mezczyzn oraz jedna miska ustepowa na 20 kobiet,
jezeli przepisy dotyczace bezpieczeristwa i higieny pracy nie stanowig inaczej. W przypadku
gdy w pomieszczeniach przeznaczonych na staty pobyt ludzi liczba oséb jest mniejsza niz 10,
dopuszcza sie umieszczenie wspdlnego ustepu dla kobiet i mezczyzn. Odlegtosé od stanowiska
pracy lub miejsca przebywania ludzi do najblizszego ustepu nie moze byé wieksza niz 75 m,
a od stanowiska pracy chronionej — niz 50 m.

-ustepy ogodlnodostepne powinny mie¢ wejscia z drog komunikacji ogoélnej. W ustepach
ogolnodostepnych nalezy stosowac: przedsionki, oddzielone $cianami petnymi na cata
wysokos¢ pomieszczenia, w ktdrych moga by¢ instalowane tylko umywalki, drzwi o szerokosci
co najmniej 0,9 m, drzwi do kabin ustepowych otwierane na zewnatrz, o szerokosci co
najmniej 0,8 m, a do kabin przystosowanych dla potrzeb oséb niepetnosprawnych, co najmniej
0,9 m, przegrody dzielagce ustep damski od meskiego, wykonane jako $ciany petne na cata
wysokos¢ pomieszczenia,, miski ustepowe umieszczone w oddzielnych kabinach o szerokosci
co najmniej 1 m i diugosci 1,10 m, ze Sciankami i drzwiami o wysokosci co najmniej 2 m
z przeswitem nad podtoga 0,15 m; w przedszkolach oraz innych formach opieki przedszkolne;j
dopuszcza sie stosowanie scianek i drzwi o wysokosci nie mniejszej niz 1,5 m, wpusty
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kanalizacyjne podtogowe z syfonem oraz armature czerpalng ze ztaczka do weia
w pomieszczeniach z pisuarem lub majgcych wiecej niz 4 kabiny ustepowe, wentylacje
grawitacyjng lub mechaniczng —w ustepach z oknem i jedng kabing, a w innych — mechaniczng
o dziataniu ciggtym lub wiaczang automatycznie. Wyjatkowo, w ustepach przy salach zajec
w ztobkach, klubach dzieciecych, przedszkolach, innych formach opieki przedszkolnej oraz
przy pokojach dla chorych w szpitalach odstepuje sie od wymogu stosowania przedsionkdw.

Bezpieczenstwo przeciwpozarowe:

Budynki oraz czesci budynkéw przeznaczone przede wszystkim do uzytku ludzi
o ograniczonej zdolnosci poruszania sie, m.in. przedszkola zostaty zakwalifikowane do strefy
przeciwpozarowej ZL Il.

Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi powinna by¢ zapewniona mozliwosé
ewakuacji w bezpieczne miejsce na zewngtrz budynku lub do sasiedniej strefy pozarowej,
bezposrednio albo drogami komunikacji ogélnej (drogami ewakuacyjnymi). Z sgsiedniej strefy
pozarowej powinno by¢ wyjscie bezposrednio na zewnatrz budynku lub przez inng strefe
pozarowq. Oznacza to, ze z kazdego miejsca przeznaczonego na pobyt ludzi w obiekcie
powinny by¢ zapewnione odpowiednie warunki ewakuacji, umozliwiajace szybkie i bezpieczne
opuszczenie strefy zagrozonej lub objetej pozarem, dostosowane do liczby i stanu sprawnosci
0s6b przebywajacych w obiekcie oraz jego funkcji, konstrukcji i wymiarow, a takze byc
zastosowane techniczne $rodki zabezpieczenia przeciwpozarowego. Szczegotowe przepisy
dziatu VI rozporzadzenia w sprawie technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie, okreslajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa pozarowego budynkéw lub ich
czesci, wynikajagce z ich przeznaczenia i sposobu uzytkowania, wysokosci lub liczby
kondygnacji, a takze potozenia w stosunku do poziomu terenu oraz do innych obiektéow
budowlanych.

Obiekty zewnetrzne oraz infrastruktura techniczna - zadanie obejmuje wykonanie
kompletnego zagospodarowania terenu w ramach zakresu obszaru objetego inwestycja
w szczegodlnosci:

- Wykonanie utwardzen terenu — ciggéw pieszych, dojs¢ i dojazdow;

- Wykonanie miejsc parkingowych dla pracownikéw i oséb trzecich,

- Wykonanie niwelacji terenu, zabezpieczen skarp,

- Budowa elementdow oswietlenia terenu oraz terendw rekreacyjnych;

- Nasadzenie drzew i krzewow zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego;

- Budowa obiektéw matej architektury — tawki parkowe itp.;

- Przebudowa i zabezpieczenie instalacji i sieci w obszarze inwestycji, usuniecie kolizji;
- Budowa przytgczy i instalacji zewnetrznych.
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2.2. Podstawowe prace niezbedne do realizacji zamierzenia

a) Wykonanie robot pomiarowych i geodezyjnych;

b) Wykonanie mapy sytuacyjno-wysokosciowej do celéw projektowych;

d) Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego oraz uzgodnienie z Wojewddzkim
Urzedem Ochrony Zabytkow;

e) uzgodnienia projektu pod wzgledem ppoz., bhp, higieny pracy; uzyskania wszystkich
niezbednych opinii, uzgodnien, pozwolen - niezbednych dla uzyskania decyzji: Pozwolenia na
budowe;

f) uzgodnienie projektu z Inwestorem oraz dyrektorem szkoty,

g) inne niewymienione wyzej wymagane obowigzujgcymi ustawami i rozporzadzeniami.

2.3. Wymagania w zakresie obiektow

2.3.1. Podstawowe wymagania w zakresie materiatow budowlanych i urzadzen

Roboty budowlane powinny by¢ zaprojektowane z takich materiatéw i wyrobéw oraz
w taki sposdb, aby nie stanowity zagrozenia dla higieny i zdrowia uiytkownikéw,
w szczegolnosci w wyniku:
a) Wydzielania sie gazéw toksycznych;
b) Obecnosci szkodliwych pytéw lub gazéw w powietrzu;
c) Niebezpiecznego promieniowania;
d) Nadmiernego hatasu;
e) Zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby;
f) Nieprawidtowego usuwania dymu i spalin oraz nieczystosci i odpadéw w postaci statej lub
ciektej;
g) Wystepowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchniach;
h) Niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnetrznego;
i) Przedostawania sie gryzoni do wnetrza, korozji biologicznej, wystepowania grzybéw i plesni;
j) Zoptymalizowania nastonecznienia i oéwietlenia naturalnego.

2.3.2. Ogélne wymagania dotyczace standardu obiektéw
W zakresie warunkow bytowych, budynek musi spetniaé¢ nastepujace warunki:

a) Budynek i jego otoczenie nie moze mie¢ barier architektonicznych,

b) Nalezy zapewni¢ komfort cieplny przez caty okres uzytkowania, tj. tak w okresie grzewczym
jak i okresie letnim. Jezeli lokalizowane w pomieszczeniach majacych kontakt z dzieémi, przy
ogrzewaniu wysokotemperaturowym lub w pomieszczeniach narazonych na uszkodzenia
mechaniczne, zaprojektowac grzejniki z ostonami;

c) Nalezy zapewni¢ wymagang ilos¢ wymian powietrza, stosownie do funkcji pomieszczen,
przy zachowaniu szczelnosci obiektu — kontrolowany przeptyw powietrza;
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d) Powierzchnie $cian w pomieszczeniach o nasilonym ruchu, jak np. komunikacja, powinny
zapewnia¢ mozliwos¢ czyszczenia zabrudzen bez uszkodzenia warstw wykonczeniowych
i pogorszenia estetyki;

e) Nalezy unika¢ stosowania na posadzkach materiatdw i rozwigzan technicznych
utrudniajacych utrzymanie czystosci;

f) Oswietlenie naturalne, ochrona przed hatasem oraz pozostate wymagania ogdlne opisano
w dalszej czesci;

g) Ograniczy¢ wystepowanie drgan w obiekcie;

h) W obiekcie nie moze wystepowac promieniowanie szkodliwe dla uzytkownikow;

i) Oswietlenie sztuczne — LED, natgzenie o$wietlenia oraz wysokosc i kierunek dostosowane
do przeznaczenia pomieszczen;

j) Wyposazenie w system alarmowy i system alarmu przeciwpozarowego;

1) Wyposazenie w system monitoringu.

W pomieszczeniach sanitarnych nalezy zapewnié¢ co najmniej:

a) Zmywalng, nienasigkliwg i nie sliskg powierzchnie posadzek, w przypadku plytek
zminimalizowac ilos¢ i szerokos¢ fug;

b) Zmywalng i odporng na dziatanie wilgoci powierzchnie $cian do wysokosci co najmniej 2 m,
a w przypadku pomieszczen z sufitami podwieszanymi do wysokosci sufitu — licowanie scian
ptytkami, z wykoriczeniem listwami, naroznikami;

c) Grzejniki zapewniajagce mozliwos¢ ich czyszczenia, grzejniki dostosowane do specyfiki
pomieszczen;

d) Urzadzenia sanitarne biatego montazu oraz podajniki mydta, uchwyty na papier, suszarki do
rak, kosze na smieci;

e) Elementy stolarki drzwiowej i zabudowy odporne na wilgo¢, dedykowane do pomieszczen
mokrych;

f) Elementy zabudéw kanatow, scian i sufitow dedykowane do pomieszczen mokrych.

2.3.3. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Ze wzgledu na wymogi bezpieczenistwa pozarowego budynki nalezy dostosowac do
obowigzujgcych przepiséw pozarowych.

Inwestycja objeta opracowaniem musi spetniac¢ wszystkie wymagania jakie stawiane sg
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie, Rozporzadzeniu Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw, Rozporzadzeniu
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych.
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Projekt podlega uzgodnieniu z rzeczoznawca ds. ppoi. w zakresie zastosowanych
rozwigzan technicznych oraz zaopatrzenia wodnego i drég pozarowych.

Zaleca sie stosowanie systemoéw zabezpieczen oraz urzadzen ppoz. nie wymagajacych
wysokich naktadéw finansowych na ich utrzymanie i konserwacje. Wszystkie w/w rozwigzania
muszg by¢ tak dobrane aby umozliwi¢ serwis i konserwacje poprzez réine podmioty
zewnetrzne dostepne na obszarze kraju.

2.3.4. Oszczednosc¢ energii i izolacyjnosé cieplna

Budynki i ich instalacje grzewcze, cieptej wody uzytkowej i oswietlenia, powinny by¢
zaprojektowane i wykonane w sposob zapewniajacy spetnienie wymagan minimalnych
tj. wartos¢ wskaznika Eph+w oraz wymagania izolacyjnosci cieplnej dla przegréd
i wyposazenia technicznego musza odpowiadaé¢ wartosciom, ktére wynikajg z tresci
Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
warunkow technicznych jakim odpowiadajg budynki i ich usytuowanie Dz.U.2022.1225, (jezeli
niniejsze PFU nie wskazujg inaczej), zgodnie z zatgcznikiem nr 2 ,Wymagania izolacyjnosci
cieplnej i inne wymagania zwigzane z oszczednoscia energii”.

2.3.5. Oswietlenie naturalne

Zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie, pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi powinny mieé
zapewnione oswietlenie dzienne, dostosowane do jego przeznaczenia, ksztattu i wielkosci.

Dopuszcza sie oswietlenie pomieszczenia przeznaczonego na pobyt ludzi wylacznie
Swiattem sztucznym, jezeli:

- oSwietlenie dzienne nie jest konieczne lub nie jest wskazane ze wzgledéw technologicznych,
- jest uzasadnione celowoscia funkcjonalng zlokalizowania tego pomieszczenia w obiekcie
podziemnym lub w czesci budynku pozbawionej odwietlenia dziennego.

W przypadku gdy pomieszczenie, o ktdrym mowa powyiej jest pomieszczeniem statej
pracy w rozumieniu ogélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy, dla zastosowania
wyfacznie oswietlenia swiattem sztucznym, w tym elektrycznym, jest wymagane uzyskanie
zgody wiasciwego panstwowego wojewddzkiego inspektora sanitarnego, wydanej
w porozumieniu z wtasciwym okregowym inspektorem pracy.

2.3.6. Ochrona przed hatasem

Pomieszczenia w budynku powinny by¢ chronione przed przenikaniem nadmiernego
hatasu i drgan powodowanych przez uzytkownikéw innych pomieszczen oraz przez instalacje
i urzadzenia stanowigce techniczne wyposazenie budynkow.
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Wszystkie pomieszczenia techniczne, w ktdrych zostang umieszczone urzadzenia
wydzielajace hatas wygtuszy¢ stosujgc wetne mineralng akustyczng lub materiat réwnowazny,

trwaly i odporny na oddziatywania zewnetrzne.

2.3.7. Dostepnosc obiektu

Dostepnos¢ obiektu dla osob niepetnosprawnych oraz dla oséb ze szczegdlnymi
potrzebami obejmuje wymogi:
a) Obiekt dostepny bedzie dla 0séb niepetnosprawnych poruszajacych sie na wodzkach
inwalidzkich w zakresie jakim bedzie to wymagane;
b) Drzwi wejsciowe do budynku minimum 90 cm w sSwietle, bez progdéw z obnizonymi
uchwytami zgodnie z obowigzujgcymi wymaganiami;
¢) Obiekt wyposazony jest w dzwig osobowym umozliwiajgcy komunikacje pionowg pomiedzy
poszczegdlnymi kondygnacjami;
d) Przestrzert wokét miski powinna uwzgledniaé rézne sposoby (zalezne od przyzwyczajenia
lub schorzenia) przesiadania sie z wozka na miske ustepowa;
e) Rodzaje transferu z wodzka inwalidzkiego na muszle ustepowq zgodnie z wytycznymi:
przedni, przedni z obrotem lub diagonalny;

AR R, B A A e N e

Rys.4 Dostep ustepu dla oséb na woézkach inwalidzkich

f) Zapewni¢ przestrzen wolng od przeszkdd o szerokosci min. 90 cm, gorna krawedz deski na
wysokosci 42-48 ¢cm, o$ muszli nie blizej niz 45 cm od Sciany, deska klozetowa powinna by¢
jednolita, bez wyciec, stabilna;

g) Porecze nalezy — stosownie do potrzeb - montowac¢ w odlegtosci 40 cm od osi muszli (do osi
poreczy) oraz na wysokosci 70-85 cm (gérna krawedi poreczy) o diugosci 75-90 cm
(podnoszone z obu stron muszli);

h) W przypadku mozliwosci tylko jednostronnego przesiadania sie, dopuszcza sie montowanie
jednego opuszczanego pochwytu i jednego mocowanego na state — po przeciwnej stronie
wzgledem miejsca odstawczego, na wysokosci 70cm od posadzki, dtugosci min. 80 cm
mocowane 20-30 cm od sciany za miska ustepows;
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Rys.5 Pofozenie poszczegdlnych elementow sanitariatu

i) Podajnik papieru toaletowego powinien sie znajdowac na wysokosci 60-70 cm od posadzki,
w okolicy przedniej krawedzi miski ustepowej;

j) umywalki: wysokosc: gorna krawedz na wysokosci 75-85 cm od posadzki, dolna krawed? nie
nizej niz 60-70 cm od posadzki, przestrzen manewrowa przed umywalkg o wymiarach
90x150cm, z czego nie wiecej niz 40 cm tej przestrzeni moze znajdowac sie pod umywalkg;
szerokos¢ 60-70cm, gtebokos¢ 50-60cm, z wyprofilowanymi podtokietnikami, ktore
umozliwiajg mycie sie w pozycji siedzacej,

k) Baterie: uruchamiane diwignig (najlepiej z przedtuzonym uchwytem), przyciskiem lub
automatycznie, nie nalezy stosowac baterii obstugiwanych przy pomocy kurkéw, lustro
powinno by¢ zamontowane w taki sposdb, aby jego dolna krawed? znajdowata sie nie wyiej
niz 100 cm od poziomu posadzki — powinno mie¢ mozliwosé regulacji osi poziomej;

1) Dozownik mydta, suszarka/reczniki powinny by¢ zlokalizowane jak najblizej umywalki na
wysokosci 80-110 cm od poziomu posadzki;

m) Porecze montowac po obu stronach umywalki na wysokosci 90-100 cm, w odlegtosci nie
mniejszej niz 5 cm pomiedzy krawedzig poreczy a umywalka;

n) Kabina natryskowa zamknieta, przy odpowiednim wyposazeniu i zastosowaniu siedziska
oraz zapewnieniu odpowiedniej przestrzeni manewrowej uzytkowana przez osobe
poruszajaca si¢ na wozku inwalidzkim i powinna mie¢ wymiary: minimalna szerokos$¢ 90 cm,
minimalna powierzchnia kabiny 0,9 m2 minimalna powierzchnia manewrowa przed kabing
90x120 cm;

o) Kabina otwarta (mozliwos¢ zastosowania zastony oddzielajgcej);

p) Natrysk powinien by¢ dostepny dla oséb poruszajgcych sie na wézku inwalidzkim, w zwigzku
z tym nalezy wyprofilowa¢ w podiodze odpowiednie spadki w posadzce, w celu
odprowadzenia wody do kratki sciekowej, bezprogowa powierzchnia niecki moze réwniez
stuzyc¢ jako wieksza czes$¢ podstawowej powierzchni manewrowej;

r) Prysznic nalezy wyposazy¢ w siedzisko, mocowane do $ciany, na wysokosci 42-50 cm od
podtogi, porecze powinny byé montowane na wysokosci 90-100 cm nad poziomem podtogi,
a stuchawka prysznicowa powinna by¢ wyposazona w gietki waz o dtugosci co najmniej 150cm
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potgczony ze stuchawka prysznicowg oraz pionowym panelem prysznicowym, znajdowac sie
na wysokosci 90-210 cm nad poziomem podtogi, powinna miec regulowang wysokos¢;

s) Baterie z termostatem powinny znajdowaé sie na wysokosci 80-90 cm nad poziomem
podtogi.

3. Opis zalecen Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamodwienia
3.1. Obowiagzki Zamawiajgcego w zakresie dokumentacji

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy aktualne, nizej wymienione dokumenty:

a) Dokumenty wymienione w pkt. 1.5 ¢)

b) Oswiadczenie o prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane, nie pdzniej
niz w terminie 7 dni roboczych, po akceptacji projektu koncepcyjnego;

c) Zamawiajacy odpowie na pisemnie ztozone pytania i wnioski Wykonawcy dotyczace
przedmiotu umowy w czesci odnoszacej sie do dokumentacji technicznej w terminie do 7
(siedmiu) dni roboczych, liczagc od dnia zgtoszenia pytan i wnioskow;

d) Zamawiajacy uzgodni lub przekaie uwagi do ztozonej przez Wykonawce dokumentacji
technicznej (w kazdej fazie jej opracowania) nie pdzniej niz w 7 dni roboczych, liczac od dnia
jej ztozenia do akceptacji Zamawiajacego.

e) Zamawiajacy przekaze Wykonawcy wszystkie otrzymane w niniejszej sprawie pisma,
decyzje i dokumenty oraz wymienione w niemniejszym opracowaniu posiadane do
przekazania dokumentacje.

3.2. Obowigzki Wykonawcy w zakresie dokumentacji

Obowigzkiem Wykonawcy jest terminowe wykonanie nizej wymienionej dokumentacji
dla przedmiotowej inwestycji oraz dostarczenie opracowan:

3.2.1. Projekt koncepcyjny

Zakres projektu koncepcyjnego (dalej zwany PK lub koncepcjg) musi obejmowac:

a) koncepcje architektoniczno-budowlana obiektu;

b) rzuty kondygnacji (komplet);

c¢) charakterystyczne przekroje;

d) niezbedne elewacje obiektu;

e) zatozenia i rozwigzania techniczne przyjete do zaprojektowania instalacji sanitarnych,
rozwigzania materiatowe (min. czes¢ opisowa), wniosek o warunki techniczne gestoréw sieci;
f) zatozenia i rozwigzania techniczne przyjete do zaprojektowania instalacji elektrycznych
i niskopradowych (min. cze$¢ opisowa), wniosek o warunki techniczne gestorow sieci;

g) mape do celéw projektowych;

h) wstepny projekt zagospodarowania terenu.
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Rysunki wykona¢ w skali odpowiedniej dla kazdego elementu. Zataczy¢ niezbedny opis
oraz zestawienie pomieszczen z powierzchniami, potwierdzajgce zgodnos¢ przyjetych
rozwigzan z wymaganiami zawartymi w PFU. Na kazdym etapie opracowania dokumentacji
projektowej Wykonawca zobowigzany jest do konsultacji z Zamawiajgcym oraz wtasciwymi
instytucjami w celu uzyskania akceptacji zastosowanych w projekcie rozwigzan, doboru
materiatdw i urzadzen. Na etapie realizacji projektu koncepcyjnego Wykonawca zorganizuje
minimum jedno spotkanie robocze z Zamawiajgcym. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢
organizacji dodatkowych spotkan oraz obowigzkowe uczestnictwo w nich przedstawiciela
Wykonawcy.

3.2.2. Projekt budowany (PB) tj.: zagospodarowania terenu (PZT), architektoniczno-
budowlany (PAB) i techniczny (PT).

Zakres projektu budowlanego musi obejmowac:

a) niezbedne bilanse zapotrzebowania i zuzycia poszczegéinych mediow tj. energii
elektrycznej, wody uzytkowej, $ciekdw, ogrzewania itd.

b) petno branzowy projekt tj. architektura, konstrukcja, instalacje sanitarne i elektryczne;

c) wszelkie wymagane przepisami uzgodnienia, uzyskanie uzgodniern lezy po stronie
Wykonawcy;

d) sporzadzenie projektu zgodnie z obowigzujgcym rozporzadzeniem okreslajgcym jego forme
i zakres, w sposob czytelny;

e) z uwagi na wpis do ewidencji zabytkow, projekt musi zawiera¢ wszystkie wymagania
Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow;

f) szczegdtowe rozwigzania w zakresie zagospodarowania terenu ze wskazaniem budynkéw
utwardzen terendw, obiektow budowlanych, instalacji i sieci, kolizji, elementow do wycinki
i nasadzenia;

g) wszystkie wytyczne Wéd Polskich zwigzane z lokalizacjg dziatek na terenach zalewowych
jezeli bedzie to wymagane;

h) zawiera¢ wszelkie dokumenty i opracowania niezbedne do uzgodnienia projektu, w tym
odstepstwa od warunkéw technicznych wydane przez upowaznione instytucje jezeli
koniecznos$¢ ich opracowania wyniknie z prac projektowych;

i) PT powinien zawierac:

- projekt konstrukcyjny — szczegétowy opis konstrukcji elementéw przebudowy, rozbudowy
i nadbudowy budynku wraz z rozwigzaniami technicznymi wskazujagcymi na gtdéwne elementy
nosne oraz schemat podparc poszczegolnych czesci konstrukcji wraz z niezbednymi obliczeniami,
- projekt instalacji sanitarnych — projekt wody i kanalizacji sanitarnej, instalacje ppoz. (wewnetrzne
i zewnetrzne) — jesli beda wymagane, ogrzewania, instalacji technologicznych - jesli beda
wymagane, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji wraz ze sterowaniem temperaturg z poziomu
pomieszczen, przytaczy, w tym infrastruktury wymagajacej przebudowy (jezeli wynika to
z warunkéw przytaczenia do sieci) i jest niezbedne do prawidtowej realizacji zadania, projektu
usuniecia kolizji, a takze zatozenia i kryteria projektowe, przyjete temperatury w okresie zimowym
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i letnim dla poszczegdlnych pomieszczen i obszardw, bilanse zuzycia wody uzytkowej, bilans wody
do celdw przeciwpozarowych, wyposazenia obiektu w instalacje i urzgdzenia (w tym ppoz. wraz ze
sprzetem gasniczym, ze schematami ewakuacyjnymi i instrukcjg bezpieczenstwa pozarowego),
z opomiarowaniem wszystkich medidw, bilans zrzutu $ciekdw sanitarnych i deszczowych, bilans
energii cieplnej dla potrzeb grzewczych, parametry techniczne urzadzen (urzadzen grzewczych,
izolacji termicznych, armatury itp.) wskazanie matrycy ideowej potgczen i funkcjonalnosci systemu
sterowania cieptem, chfodem do wtasciwej temperatury zadanej w obrebie pomieszczen;

- projekt instalacji elektrycznych - zasilanie w energie elektryczng, instalacja gniazd wtyczkowych,
instalacja zasilajgca urzadzenia technologiczne- jedli bedg wymagane, instalacja oswietlenia
ogolnego i awaryjnego, instalacje magazynu magazyn energii na ok 20kWp wraz ze sterowaniem,
tadowarke dla samochodéw elektrycznych, system sterowania fotowoltaikg, system sterowania
pompga ciepta, instalacja uziemiajgca i ochrony odgromowe] oraz infrastruktury wymagajacej
przebudowy (jezeli wynika to z warunkdéw przytaczenia do sieci) i jest niezbedne do prawidiowej
realizacji zadania, projektu usuniecia kolizji, a takze bilans mocy elektrycznej, przyjete moce
poszczegdlnych urzadzen, lokalizacje zasadniczych elementdw w obiekcie, rozdzielnicy RG, baterii
kondensatorow, podrozdzielnic oddziatowych, okreslenie parametréw technicznych oswietlenia
ogolnego i awaryjnego dla poszczegoélnych pomieszczen i catego obszaru, zatozenia i otrzymane
wyniki przeprowadzonej analizy ryzyka wytadowarn piorunowych oraz skutecznos¢ zastosowanych
srodkéow ochrony odgromowej, okreslenie s$rodkéw ochrony przeciwporazeniowej, ukfad
i rozmieszczenie obwoddw oswietleniowych i gniazd wtykowych wraz z rozdzielnicami winno
w sposob racjonalny odzwierciadla¢ funkcjonalny uktad pomieszczen;

- projekt instalacji teletechnicznych - systemy wynikajgce z warunkéw ochrony ppoz. SAP
z monitoringiem do PSP (jezeli bedzie wymagany), instalacja dzwonkowa, instalacja telewizyjna,
telewizji dozorowej, sieci strukturalnej komputerowej, telefonicznej, w tym VolP, alarmowej, ,
a takze zatozenia i kryteria projektowe, okreslenie i podziat na strefy alarmowe dla systemu
wykrywania pozaru. Rozmieszczenie gniazd telefonicznych, internetowych, rzutnikdow dostosowac
do wymogdéw Zamawiajgcego (w szczegdlnosci stanowiska komputerowe);

Projekt musi spetnia¢ wymagania okreslone w Rozporzgdzeniu Rozwoju z dnia 11 wrzeénia
2020r. z péiniejszymi zmianami w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego.
Rysunki dotyczace obiektu (rzuty, przekroje, elewacje) wykonaé¢ w skali min 1:100. Winny by¢
dostosowane do specyfiki i w sposdb jednoznaczny obrazowad przyjete rozwigzania techniczne.
Projekt musi by¢ skoordynowany miedzybranzowo. Zamawiajacy moze wymagac¢ od Wykonawcy
sporzadzenia rzutdéw zawierajgcych wszystkie instalacje (tzw. planszy koordynacyjnej instalacji
wewnetrznych). Na kazdym etapie opracowania dokumentacji projektowej Wykonawca
zobowigzany jest do konsultacji z Zamawiajgcym w celu uzyskania akceptacji zastosowanych
rozwigzan projektowych, doboru materiatéw i urzadzen.

Dokumentacja projektowa bedaca przedmiotem zamodwienia, powinna zawierac
optymalne rozwigzania funkcjonalno-uzytkowe, instalacyjne, materiatowe i kosztowe oraz
wszystkie niezbedne rysunki, w tym rysunki detali, wraz z doktadnym opisem i charakterystyka
techniczng — w sposdb umozliwiajacy realizacje prac montazowych, wykornczeniowych i dostaw
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bez koniecznosci sporzadzania dodatkowych opracowan i uzupetnieri. Dokumentacja projektowa
powinna by¢ spdjna i skoordynowana we wszystkich czesciach.

Dokumentacja projektowa opracowana dla zadania nie powinna zawieraé rozwigzan, ktore
mog3a negatywnie wptynaé na funkcjonalnos¢ obiektu, utrudni¢ prace i dostep do instalacji oraz
urzadzen elektrycznych i sanitarnych lub do pomieszczen technicznych albo moga pogorszyé
warunki ochrony ppoz.

Wymaga sie, aby w sktad zespotu projektowego wchodzity osoby dysponujace
uprawnieniami budowlanymi w zakresie projektowania:
- w specjalnosci architektonicznej,
- w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej,
- w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych,
-w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzer telekomunikacyjnych bez
ograniczen
-w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i wurzadzenn elektrycznych
i elektroenergetycznych bez ograniczen.

3.2.3. Projekt wykonawczy

Projekt wykonawczy powinien byc uszczegotowieniem projektu budowlanego w zakresie
opisanym w pkt. 3.2.2. Wymaga sie sporzadzenie projektu wykonawczego petno branzowego
tj. architektonicznego, konstrukcyjnego, instalacji sanitarnych i elektrycznych.

3.2.4. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét, przedmiary oraz kosztorysy

Projekt musi rowniez zawierac:

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét,
- przedmiary,

- kosztorysy inwestorskie,

- kosztorysy ofertowe.

3.2.5 llo$¢ wymaganych egzemplarzy dokumentacji

Dokumentacja winna zostaé sporzadzona dwu etapowo a dla kazdego z etapdw osobno, powinna
zostaé przygotowana w nastepujgcej ilosci egzemplarzy:

Mapa do celéw projektowych 1 egz. + wersja elektroniczna, *.dxf
Koncepcja 1 egz. + wersja elektroniczna

Bilanse zapotrzebowania na media, | 1 egz. + wersja elektroniczna
warunki techniczne (wnioski)
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Projekt zagospodarowania terenu, | po 4 egz. + wersja elektroniczna
projekt architektoniczno-budowlany,

Projekt techniczny, 3 egz. + wersja elektroniczna

Przegotowany wniosek o pozwolenie | 1 egz. + wersja elektroniczna
na budowe wraz z zatgcznikami

Projekt wykonawczy 3 egz. + wersja elektroniczna

Specyfikacje, przedmiary i kosztorysy | po 2 egz. + wersja elektroniczna

Wyzej wymienione czesci stanowig tgcznie dokumentacje projektowa inwestycji.
Dokumentacja musi by¢ uzgodniona i zaakceptowana przez Zamawiajgcego. Wykonawca
zapewni opracowanie dokumentacji projektowej z nalezyta starannoscia, zgodnie z niniejszym
PFU, umowa zawartg z Zamawiajgcym, obowigzujacymi w okresie realizacji umowy przepisami
w tym techniczno-budowlanymi, Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej
i ustaleniami dokonanymi z Zamawiajgcym, w sposob zapewniajgcy spetnienie wymogéw
okreslonych w art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami.

Przed wykonaniem dokumentacji projektowej Wykonawca dokona wizji lokalnej
terenu objetego opracowaniem oraz obszaréw znajdujgcych sie w bezposrednim sasiedztwie
inwestycji. Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia stanu terenu objetego opracowaniem
celem jego poréwnania ze stanem faktycznym. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek
rozbieznosci pomiedzy stanem faktycznym, a niniejszym PFU, Wykonawca powiadomi o tym
fakcie Zamawiajgcego i uwzgledni zmiany w opracowywanej przez siebie dokumentacji
projektowej.

Wszelkie prace projektowe lub czynnosci niewyszczegolnione w niniejszym PFU,
niezbedne do wiasciwego i kompletnego zrealizowania przedmiotu zaméwienia w celu
uzyskania wszystkich stosownych uzgodnien oraz decyzji nalezy traktowac jako oczywiste
i uwzgledniac¢ w kosztach i w terminach wykonania przedmiotu zamoéwienia.

Wykonawca, na etapie realizacji projektu uzyska wtasnym staraniem i na wtasny koszt
wszelkie odstepstwa od warunkoéw technicznych i uzgodnienia, ktorych koniecznosc
uzyskania/sporzadzenia wyniknie w toku wykonywanych prac projektowych.

3.3 Wymagania Zamawiajgcego w zakresie robot budowlanych

Wymagania w zakresie robot budowlanych zawiera dokumentacja wykonana na

potrzeby niniejszego PFU.

Na czas budowy nalezy zabezpieczy¢ istniejagce budynki i budowle w sposob
wydzielajacy je wizualnie oraz akustycznie a takze w taki sposdb, aby prace na terenie budowy
nie generowaty zanieczyszczen terenu oraz zapewniaty bezpieczeristwo 0séb przebywajacych
na terenie hali sportowej i sal dydaktycznych.

Teren budowy wymaga wykonania nastepujgcych prac przygotowawczych:
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a) wydzielenie i ogrodzenie placu budowy oraz terenéw sktadowych materiatéw budowlanych
i odpadow ogrodzeniem petnym o wysokosci ok. 2 m wedtug przygotowanego wczeéniej
projektu organizacji placu budowy, uzgodnionego z Zamawiajgcym,

b) oznakowanie terenu i wykonanie prac zabezpieczajacych wedtug wytycznych BIOZ,
zapewnienie organizacji transportu materiatéw budowlanych i dojazdu do realizowanego
budynku w sposéb bezszkodowy dla zrealizowanych wczeséniej prac,

c) zapewnienie energii elektrycznej i wody do zasilania placu budowy (podpisanie
i sfinansowanie stosownych umodw), oswietlenie placu budowy zgodnie z przyjetym
harmonogramem prac,

d) przygotowanie zaplecza biurowego i socjalnego budowy,

e) rozbidrka, demontaz istniejgcych na terenie inwestycji obiektéw oraz elementéw
zagospodarowania terenu i matej architektury,

f) przetozenie sieci elektrycznych, teletechnicznych, wodnych i kanalizacyjnych kolidujacych z
powyzszg inwestycja,

g) nalezy przewidzie¢ organizacje ruchu oraz rozwigzania minimalizujgce utrudnienia zwigzane
z dojazdem do placu budowy sprzetu cigzkiego.

W czasie budowy na biezaco nalezy sprzata¢ plac budowy i drogi dojazdowe
z zabrudzenia wynikajacego z prowadzenia prac budowlanych. Ruch pracownikéw powinien
sig¢ odbywac po scisle okreslonym terenie budowy. Wykonawca na czas prowadzenia robét
zapewni ochrone obiektu i mienia na przejetym placu budowy. Wykonawca odpowiednio
zagospodaruje plac budowy oraz wykona w razie potrzeby tymczasowe sieci, drogi i place
manewrowe, niezbedne dla prawidtowej realizacji inwestycji. Wykonawca na czas budowy
zorganizuje i zapewni na jej terenie ukfad drég dojazdowych i placu skfadowego,
manewrowego oraz ewentualnego placu wstepnego scalania konstrukcji. Place nalezy
wyznaczy¢ w sposob nie kolidujacy z drogami transportu wewnetrznego i utwardzié za pomoca
nawierzchni z kamienia naturalnego lub ptytami drogowymi. Wielkosci i usytuowanie placéw
Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru. Wielko$¢ placu magazynowego powinna
zapewniaC niezakiécony montaz konstrukcji, czyli iloé¢ zmagazynowanych materiatéw nie
powinna powodowac przerw w pracy. W okresie suchym plac moze zosta¢ wykonany poprzez
wyréwnanie gruntu rodzimego. W okresie mokrym nalezy zadba¢ o jego odwodnienie.
W przypadku wykorzystywania diwigu na podwoziu samochodowym nalezy wykonaé
odpowiednie stanowisko dla jego ustawienia. Wykonawca przygotuje zaplecze budowy,
w sktad ktorego beda wchodzi¢ przenosne kontenery mieszczace biuro budowy, szatnie,
umywalnie, jadalnie i magazyn sprzetu z zapewniong sprawna wentylacjg oraz ubikacje
przenosne. Zaplecze budowy nalezy organizowa¢ z uwzglednieniem wytycznych zawartych
w obowigzujgcych przepisach i uzytkowa¢ zgodnie z przepisami BHP i ppoz. Materialy, ktére
dostarczane beda na budowe jako zabezpieczone przed woda opadowa (zafoliowane palety),
nalezy sktadowa¢ na wydzielonych placach sktadowych, wyznaczonych zgodnie z zaleceniami.
Materiaty i urzadzenia wymagajace ochrony przed niekorzystnymi warunkami
atmosferycznymi nalezy przechowywac w kontenerach stalowych. Materiaty sypkie nalezy
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sktadowac z uwzglednieniem ich maksymalnej wysokosci sktadowania. Odpady powinny byc
przechowywane w odpowiednich pojemnikach dostarczonych przez Wykonawce. Ich
wywozem i utylizacjg beda zajmowac sie wyspecjalizowane w tym zakresie firmy posiadajgce
odpowiednie uprawnienia. W procesie realizacji nalezy dazy¢ do minimalizacji ilosci odpadéw
oraz do ograniczania ilosci zanieczyszczen emitowanych do atmosfery. Kierownictwo roboét
dazy¢ powinno réwniez do minimalizowania hatasu ucigzliwego dla pracownikéw i otoczenia.
Humus i grunt pozyskany z wykopow w trakcie budowy nalezy wywiezé na sktadowisko, czes¢
po zakonczeniu budowy wykorzystac do zasypywania, niwelacji i rekultywacji terenu.

Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami BHP i ppoz. Pracownicy zostang
wyposazeni w sprzet ochrony osobistej, odziez, obuwie robocze oraz odziez ochronng zgodnie
z wymaganiami Polskich Norm w tym zakresie. Wszyscy pracownicy muszg mie¢ waine
badania lekarskie oraz posiada¢ aktualne szkolenie w zakresie BHP. Kierownicy robdt
zobowigzani sg do przeszkolenia pracownikéw przed przystgpieniem do robét do szkolenia
stanowiskowego BHP, ktdre nalezy odnotowac i potwierdzi¢ podpisem osoby szkolgcej
i szkolonej. Strefy niebezpieczne na budowie powinny by¢ odpowiednio wyznaczone
i oznakowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Do realizacji robot stosowad nalezy
materiaty i wyroby zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg techniczng, dopuszczone do
stosowania w budownictwie, posiadajgce wymagane dokumenty jakosciowe. Na zastosowane
materiaty, wyroby budowlane i urzadzenia techniczne Wykonawca jest zobowigzany
dostarczyé, zgodnie z obowigzujacymi przepisami atesty, certyfikaty na znak bezpieczenstwa,
certyfikaty zgodnosci, deklaracje wtasciwosci uzytkowych lub zgodnosci z Polskimi Normami
lub Aprobatami Technicznymi, $wiadectwa jakosci, atesty, wymagane prawem opinie
i oSwiadczenia. Maszyny i urzadzenia oraz narzedzia pracy powinny by¢ wyposazone
w certyfikaty na znak bezpieczenstwa i powinny by¢ oznakowane znakiem bezpieczenstwa.
Jezeli nie ma obowigzku wyposazenia maszyn i urzadzen pracy w certyfikat, wowczas
producent, importer, dystrybutor lub inny dostawca majg obowigzek wydac deklaracje
zgodnosci tych wyrobdw z normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz
wymaganiami okreslonymi wtasciwymi przepisami. Ww. maszyny i urzadzenia powinny
charakteryzowac sie w czasie pracy jak najnizszym poziomem hatasu.

Wymagania ogdlne wykonania i odbioru robét budowlanych:

- Materiaty: wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz ich
zgodnos¢ z niniejszym PFU, opracowang na jego podstawie dokumentacja projektows,
specyfikacjg wykonania i odbioru robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru,

- Przekazanie terenu budowy: Zamawiajagcy w terminie okreslonym w umowie
z Wykonawca przekaze Wykonawcy teren budowy. Wykonawca przekaze opracowang przez
siebie dokumentacje projektowa w zakresie zatwierdzonego decyzjg pozwolenia na budowe
projektu budowlanego oraz projektu wykonawczego w dwoch egzemplarzach wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami iopiniami oraz zgloszeniami oraz dziennikiem
budowy.
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- Zgodnos¢ robot z dokumentacja techniczna: dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczna oraz dokumenty dodatkowe przekazane przez Wykonawce do Inspektora Nadzoru
sg czescia umowy, a wymagania okreslone w choéby jednym z nich s3 obowiagzujace dla
Wykonawcy w zakresie catej dokumentacji. Na kazdym etapie prac obowigzkiem Wykonawcy
jest udowodnienie na zyczenie Zamawiajacego, Inspektora nadzoru lub projektanta zgodnosci
przyjetych rozwigzan z zapisami niniejszego PFU. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci lub
braku réwnowaznosci zaproponowanego rozwigzania zostanie wszczeta procedura jak dla
materiatow niespetniajagcych wymagarn kontraktu. Wykonawca nie moze wykorzystywaé
btedéw lub uproszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu powinien
niezwlocznie powiadomic¢ Inspektora Nadzoru, w celu dokonania odpowiednich zmian
i uzupetnien. W przypadku niejasnosci odczyt wymiaréw jest wazniejszy od odczytu ze skali
rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z niniejszym PFU,
dostarczong przez Wykonawce dokumentacjg i STWIOR. Dane okreslone w niniejszym PFU,
dokumentacji projektoweji w STWIOR bedg uwazane za wartosci docelowe. Cechy materiatéw
i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywacé zgodno$é z okreslonymi
wymaganiami. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne lub co najmniej
rownowazne z niniejszym PFU oraz dokumentacjg techniczng oraz STWIOR i wptynie to na
niezadowalajacy jakos¢ elementu budowli, to materiaty takie zostana zastapione innymi, a
roboty rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

- Zabezpieczenie terenu budowy: Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia
placu budowy w okresie trwania budowy az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robét.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat niezbedne tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, a w tym: ogrodzenia, oswietlenie, porecze, rusztowania, $rodki ochrony
robot, zabezpieczenia wygody spofecznosci lokalnej i innych. Fakt przystgpienia do robét
Wykonawca obwiesci poprzez zainstalowanie okreslonej w przepisach szczegélnych tablicy
informacyjnej w miejscu uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru. Koszty zabezpieczenia terenu
budowy nie podlegaja odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sg wliczone w cene zawartej
umowy.

- Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robdt: Wykonawca ma obowigzek znaé
i stosowac w trakcie wykonywania robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony érodowiska
naturalnego. W okresie trwania budowy i rob6t wykoriczeniowych Wykonawca bedzie:
utrzymywac teren budowy oraz wykopy w stanie bez wody stojgcej, podejmowaé wszelkie
uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokot budowy oraz unikac uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb oraz
wtasnosci prywatnej i spotecznej wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie sposobu jego dziatania w zwigzku z wykonywaniem kontraktu.
Stosujac sig do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na: zanieczyszczenia zbiornikéw
i ciekow wodnych ptynami, pytami i substancjami mogacymi pogorszy¢ stan $rodowiska,
zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami, mozliwoécig powstania pozaru.

- Ochrona przeciwpozarowa: Wykonawca bedzie przestrzegat wszelkich przepiséw
dotyczacych ochrony przeciwpozarowej w trakcie wykonywania kontraktu. Zadaniem
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Wykonawcy jest utrzymywanie sprawnego sprzetu ochrony przeciwpozarowej wymaganego
przepisami szczegétowymi na terenie budowy. Materialy fatwopalne beda skfadowane
i zabezpieczone przed osobami niepowotanymi w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami.
Wykonaweca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywofanym
jako rezultat realizacji robot przez personel Wykonawcy i powinien posiada¢ odpowiednie
ubezpieczenie od nastepstw pozaru na terenie budowy.

- Materiaty szkodliwe dla otoczenia: Materiaty, ktore w sposéb trwaty sg niebezpieczne
dla otoczenia nie mogg by¢ dopuszczone do uzycia w wykonawstwie robét. Nie dopuszcza sie
rowniez stosowania materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty
odpadowe uzyte podczas wykonywania robdt musza posiadac aprobate techniczng wydana
przez upowaziniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania
tych materiatébw na srodowisko. Materiaty czasowo szkodliwe dla $rodowiska, ktérych
szkodliwosc zanika po wykonaniu robdt mogg by¢ uzyte pod rygorem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego przepisy, Zamawiajacy powinien
otrzymacd zgode wiasciwych organéw na ich wbudowanie. Jesli Wykonawca wbudowat
w budynek materiaty szkodliwe dla srodowiska i spowodowato to zagrozenie dla srodowiska,
to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

- Ochrona wtasnosci prywatnej i publicznej: Wykonawca odpowiada za ochrone
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzenia podziemne, takie jak rurociggi kable itp. oraz
uzyska od odpowiednich zarzadcéw urzadzen potwierdzenie informacji przekazanych mu
przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji w terenie. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i sieci na czas trwania budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do umieszczenia w harmonogramie robét przerw czasowych na
roboty wymagajace przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy oraz
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru oraz odpowiednie wtadze i zarzadcow lub wiascicieli sieci
o zamiarze ich przefozenia. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji i sieci
Wykonawca niezwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i wiasciciela lub zarzadce sieci oraz
bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajagc wszelkiej niezbednej pomocy w dokonaniu
naprawy. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia instalacji i sieci na powierzchni
ziemi, napowietrznej oraz podziemnej wykazane w dokumentach przekazanych przez
Zamawiajacego.

- Ograniczenie obcigzen osi pojazdow: Wykonawca stosowac sie bedzie do
ustawowych ograniczen obcigzenia na os przy transporcie materiatdow i wyposazenia na i z
terenu robdt. Ponadto w przypadku przewozu materiatdw ponadgabarytowych uzyska on
wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do ich przewozu i o kazdorazowym takim
przewozie powiadomi Inspektora Nadzoru. Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robot i urzadzen uszkodzonych w wyniku takiego przewozu.

- Bezpieczenstwo i higiena pracy: podczas realizacji robot Wykonawca przestrzegac
bedzie przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. Obowigzkiem Kierownika
Budowy jest opracowanie planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia wg odrebnych przepisow.
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W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat prac
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet, odpowiednia odziez roboczg dla ochrony zdrowia i zycia
0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenistwa publicznego. Ustala sie,
ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
oddzielnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowy.

- Ochrona i utrzymanie robét: Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét
oraz wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do wykonywania robét od daty rozpoczecia do
daty zakoniczenia prac (do wydania potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru). Wykonawca
bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego w taki sposob, aby elementy
budowli i caly teren byly w stanie zadowalajgcym przez caty czas, az do momentu odbioru
ostatecznego. Jesli Wykonawca zaniedba swoje obowigzki w tym zakresie, to na polecenie
Inspektora Nadzoru jest zobowigzany do ich wykonania w terminie 24 godzin od otrzymania
takiego polecenia.

- Stosowanie przepiséw prawnych oraz innych zwigzanych z procesem budowlanym:
Wykonawca zobowigzany jest do zaznajomienia sie ze wszystkimi przepisami wydanymi przez
witadze centralne i miejscowe oraz innymi przepisami i wytycznymi, ktdre w jakikolwiek sposob
zwigzane sg z robotami prowadzonymi na placu budowy i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia prac. Wykonawca
przestrzegat bedzie praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod
oraz bedzie w sposoéb ciggly informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie niezbednych zezwolen i inne odnos$ne dokumenty.

- Sprzet i materiaty: Wykonawca umozliwi Inspektorowi Nadzoru i/lub Projektantowi
na jego zyczenie inspekcje zrodta pozyskiwania materiatow w celu sprawdzenia zgodnosci
zastosowanych materiatow z wymogami. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane
materialy, do czasu, gdy beda one potrzebne do wykonania robot, byty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosé i wtasciwosci oraz byty dostepne do kontroli przez
Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest obowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry
nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot.

- Transport: Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu,
ktére nie wpltyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych
materiatéw. Liczba srodkdow transportu musi zapewnia¢ prowadzenie robot w tempie
gwarantujagcym wywigzanie sie Wykonawcy z terminu zakoriczenia prac. Pojazdy beda
spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen na osie oraz innych parametrow technicznych. Wykonawca bedzie usuwat na biezgco
i na swoj koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach
publicznych oraz dojazdach do placu budowy. Na wniosek Inspektora Nadzoru Wykonawca
bedzie zobowigzany dostarczy¢ do wgladu wszelkie dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie
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pojazdoéw do ruchu. Inspektor Nadzoru ma prawo do niedopuszczenia wykonywania robot
przy pomocy sprzetu niegwarantujgcego zachowania zasad BHP lub warunkéw umowy.

- Wykonanie robdt: Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie
z umowa, PFU, dokumentacjg techniczng i STWIOR oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow,
wykonanych przez siebie lub podwykonawcdédw robét i ich zgodnosé z PFU, dokumentami
budowy, projektem organizacji prac i planem BIOZ. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie
z wymiarami okreslonymi w dokumentacji lub przekazanymi na pismie przez Inspektora
Nadzoru. Nastepstwa btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
robot zostang, jesli wymagacd tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce
na jego koszt. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementéw robot musza posiada¢ forme pisemng i beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w niniejszym PFU, dokumentacji projektowej, specyfikacji, a takie na
przedmiotowych normach i wytycznych. Odrzucenie materiatéw musi posiada¢ uzasadnienie
okre$lone na podstawie wynikéw badan, norm przedmiotowych, niezgodnosci z atestem,
braku odpowiednich cech wytrzymatosciowych, doswiadczenia z przesztosci, wynikéw badan
naukowych oraz innych czynnikéw wptywajgcych na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora
Nadzoru bedy wykonywane nie pdiniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania roboét. Skutki finansowe z tego tytutu
poniesie Wykonawca.

- Program zapewnienia jakosci robot: do obowigzkéw Wykonawecy nalezy opracowanie
i przedstawienie do aprobaty przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci,
w ktéorym zostang przedstawione zamierzone sposoby wykonania robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z umowa
dokumentacjg techniczng oraz specyfikacja.

Program powinien zawierac:

- organizacje wykonania robdt w tym terminy i sposoby prowadzenia prac,

- organizacje prac w zakresie BHP,

- wykaz zespotéw roboczych ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegélnych
elementow robét,

- system (sposob i procedury) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli,

- spos6b oraz forme gromadzenia wynikéw pomiaréw i badan.

-Zasady kontroli jakosci robét: celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich
przygotowaniem i wykonaniem aby osiggnaé¢ zatozong jakos¢ robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za petng kontrole roboét i jakos¢ materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli wi3gczajgc personel kontroli jakosci, laboratoria, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robét.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w normach
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i wytycznych dotyczacych poszczegélnych zakresow prac. Wszystkie koszty zwigzane
z organizowaniem i prowadzeniem badari materiatéw i robét ponosi Wykonawca.

- Certyfikaty, atesty i deklaracje zgodnosci: Inspektor Nadzoru dopusci do uzycia tylko
te materiaty, ktére posiadajg: certyfikat na znak bezpieczeristwa wykazujgcy, ze zapewniono
zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepisdéw i dokumentéw technicznych, aktualng aprobate
wydang przez upowazniong jednostke aprobujaca dany materiat, deklaracje zgodnosci
z Polska Norma, deklaracje zgodnosci z aprobatg techniczng dla wyrobéw nie objetych
normami i oddzielnymi aprobatami technicznymi, zgode na jednorazowe zastosowanie
materiatu importowanego na terenie RP wydang przez upowazniony do tego urzad, pozostate
certyfikaty i dopuszczenia wymienione w niniejszym opracowaniu PFU. Wszystkie materiaty
nie spetniajgce tych wymagan muszg zosta¢ odrzucone w procesie akceptacji materiatéw
przez Inspektora Nadzoru.

- Dziennik budowy - dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym
obowigzujagcym Wykonawce i Zamawiajgcego w okresie od przekazania Wykonawcy terenu
budowy do zakoriczenia budowy. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy
spoczywa zgodnie z obowigzujgcym prawem na Kierowniku Budowy. Zapisy w dzienniku
budowy dokonywane beda na biezaco i dotyczy¢ beda przebiegu robét, stanu bezpieczeristwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy
bedzie opatrzony datg jego wykonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu z podaniem
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

- Przechowywanie dokumentéw budowy: dokumenty budowy bedg przechowywane
na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktdregokolwiek z
dokumentow spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajagcemu. Po uptywie okresu gwarancji Wykonawca przekaze
dokumenty budowy do archiwum Zamawiajgcego w oryginatach.

4., Czes¢ informacyjna programu funkcjonalno-uzytkowego

4.1. Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane

Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane uzyte w dokumentaciji przetargowej nazwy wtasne urzadzen i materiatow okreélajg
jedynie minimalne oczekiwane parametry jakosciowe oraz wymagany standard i wyglad.
Moga by¢ zastapione przez inne réwnowazne, z tym ze obowigzek udowodnienia
réwnowaznosci nalezy do Wykonawecy.
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4.2. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania

4.2.1. Inwentaryzacja budowlana

4.2.2. Ekspertyza techniczna dawnego Gimnazjum w Huwnikach,

4.2.3. Kopia karty ewidencyjnej budynku,

4.2.4. Opinia narodowego Instytutu Dziedzictwa dot. okredlenia wartosci zabytkowych
budynku dawnego dworu (pézniej dawnego Gimnazjum w Huwnikach),

4.2.5. Mapa zasadnicza i ewidencyjna, wypis z rejestru gruntdw,

4.2.6. Dokumentacja archiwalna budynku hali sportowej z salami dydaktycznymi,

4.2.7. Opinia geotechniczna z dokumentacja podioza gruntowego,

4.2.8. Dokumentacja z badan architektoniczno-konserwatorskich budynku dawnej szkoty
i dworu w Huwnikach

4.3. Zatgczniki

a) Inwentaryzacja budowlana,

b) Ekspertyza techniczna,

c) Kopia karty ewidencyjnej budynku,

d) Kopia opinii Narodowego Instytutu Dziedzictwa dot. okreslenia wartosci zabytkowych
budynku dawnego dworu (pdzniej dawnego Gimnazjum w Huwnikach),

e) Kopia mapy zasadniczej i ewidencyjnej, kopia wypisu z rejestru gruntow,

f) Kopia opinia geotechniczna z dokumentacja podtoza gruntowego,

g) Kopia dokumentacji z badan architektoniczno-konserwatorskich budynku dawnej szkoty
i dworu w Huwnikach,

h) Proponowany uktfad funkcjonalny pomieszczen (rzuty),

i) Kopia pisma Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow dot. wytycznych konserwatorskich.

Opracowujacy
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