



Województwo
Śląskie



Gmina Tworóg
Ul. Zamkowa 16
42-690 Tworóg

Tworóg, dnia 24.09.2024

**Do wszystkich Wykonawców,
którzy złożyli oferty
w postępowaniu**

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Dotyczy postępowania pod nazwą „Modernizacja drogi dojazdowej do pól ul. Szkarotki w Połomii” Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2024/BZP 00465544 dnia 21.08.2024 r.

Gmina Tworóg działając zgodnie z art. 260 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320, t.j. z dnia 2024.08.30) zwaną dalej ustawą Pzp, zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do pól ul. Szkarotki w Połomii”

Uzasadnienie prawne:

Art. 255 pkt 6 ustawy Pzp – *postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego*

Uzasadnienie faktyczne

W przedmiotowym postępowaniu w wymaganym terminie, tj. do dnia 05.09.2024 r. do godz. 08:00 złożono oferty od następujących wykonawców:

1.

Lp.	Nazwa Wykonawcy	Adres	Cena netto	Cena brutto	Okres gwarancji i rękojmi za wady
1.	HUCZ Sp. z o.o. Sp.K.	ul. Częstochowska 14 42-283 Boronów	192 654,17zł	236 964,63zł	60 miesięcy
2.	Przedsiębiorstwo				

	Handlowo-Usługowe AUTOCORT Marcin Klosek	Ul. Brzegowa 23 47-150 Leśnica	266 000,00zł	327 180,00zł	60 miesiące
3.	PFU ARGO Arkadiusz Góra	Ul. Dębowa 8 42-714 Lisów	233 074,09zł	286 681,13zł	60 miesiące
4.	LIBUD Asfalty Sp. z o.o.	Ul. Spacerowa 5A 41-256 Czeladź	202 450,53zł	249 014,15zł	60 miesiące
5.	Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Larix Sp. z o.o.	Ul. Klonowa 11 42-700 Lubliniec	205 930,70	253 294,76zł	60 miesiące
6.	Po Betonie Sebastian Wiśniowski	41-200 Sosnowiec Ul. Wspólna 3	226 770,77	278 928,05zł	60 miesiące
7.	P.U.H. DOMAX Arkadiusz Mika	Ul. Grabińska 8 42-283 Boronów	191 161,10	235 128,77zł	60 miesiące
8.	TRANSKOM Białdyga Sp. z o.o.	Ul. Polna 1b 47-143 Jaryszów	230 000,00	282 900,00 zł	60 miesiące
9.	P.U.H. BUD-MET Jarosław Kalmuk	Ul. Słowackiego 30 42-134 Truskolasy	199 651,14	245 570,90zł	60 miesiące
10.	OLS Sp. z o.o. Sp.K.	Ul. Chopina 2 42-700 Lubliniec	201 973,59	248 427,52zł	60 miesiące

Po otwarciu ofert, w trakcie trwania czynności badania, Zamawiający powziął informację, że postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą polegającym na wadzie w dokumentacji projektowej. Dokumentacje projektową wykonano zgodnie z nieaktualnym Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz niezgodnie z Uchwałą nr XXXVIII/445/2006 Rady Gminy Tworóg w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu sołectwa Połomia. Zgodnie z MPZP nie dopuszcza się nowej zabudowy i realizacji obiektów budowlanych w odległości mniejszej niż 10m od krawędzi cieków (strefa ochrony cieków wodnych - wód stojących WS2).

W ocenie Zamawiającego, nieprawidłowości w opisie przedmiotu zamówienia (dokumentacja projektowa) stanowią nieusuwalną wadę, której na obecnym etapie postępowania nie można poprawić. Zamawiający uznaje powyższe dowody za wadę postępowania mogąca mieć wpływ na jego wynik z naruszeniem postanowień art. 16 pkt 1



Województwo
Śląskie



Ustawy Pzp – Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzieleniu zamówienia w sposób uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.

W związku z powyższym zachodzi sytuacja opisana w art. 255 pkt 6. Ustawy Pzp, tj. postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, wobec powyższego postępowanie podlega unieważnieniu.


mgr inż. Beata Kwiecinska
Kierownik Referatu
Inwestycji, Obrotu Mieniem, Rolnictwa
Ochrony Środowiska i Spraw Komunalnych

Otrzymują:

1. HUCZ Sp. z o.o. Sp.K., ul. Częstochowska 14, 42-283 Boronów
2. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe AUTOCORT Marcin Kłosek, Ul. Brzegowa 23
47-150 Leśnica
3. PFU ARGO Arkadiusz Góra, Ul. Dębowa 8, 42-714 Lisów
4. LIBUD Asfalty Sp. z o.o., Ul. Spacerowa 5A, 41-256 Czeladź
5. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Larix Sp. z o.o., Ul. Klonowa 11, 42-700 Lubliniec
6. Po Betonie Sebastian Wiśniowski, 41-200 Sosnowiec Ul. Wspólna 3
7. P.U.H. DOMAX Arkadiusz Mika, Ul. Grabińska 8, 42-283 Boronów
8. TRANSKOM Białdyga Sp. z o.o., Ul. Słowackiego 30, 42-134 Truskolasy
9. P.U.H. BUD-MET Jarosław Kałmuk, Ul. Słowackiego 30, 42-134 Truskolasy
10. OLS Sp. z o.o. Sp.K., Ul. Chopina 242-700 Lubliniec

