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Modernizacja infrastruktury drogowej i chodnikowej na terenie Miasta i Gminy Grabéw nad Prosna
Obmiar

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

[j.m. |

Poszcz. |

Razem

OBMIAR: Modernizacja infrastruktury drogowej i chodnikowej na terenie Miasta i Gminy Grabéw nad Prosng

1 Modernizacja ul. Kepinskiej w Grabowie nad Prosng 0+000 od Rynku Wi. Jagielly do drogi obwodowej
1 Dokumentacja powykonawcza i wykonawcza: UWAGA: w cenie| kpl.
d.1| kalk. wiasna | oferty nalezy uwzgledni¢ niezbedne dokumentacje,
uzgodnienia i wytyczne w zakresie ochrony konserwatorskiej
(dotyczy modernizacji ulic w obrebie Rynku Wt. Jagietty - prace
archeologiczne).
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2| KNR 201- | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - rycza
d.ll 0119-03 geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza tt
1 rycza 1,000
it
RAZEM 1,000
3| KNR 201- | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa km
d.1] 0119-03 drog w terenie rowninnym
0,17 km 0,170
RAZEM 0,170
4| kalkulacja | Roboty zwigzane z zabezpeiczeniem, oznakowaniem i kpl
d.1 wlasna reorganizacjg ruchu na czas prowadzenia robét
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
5| KNR 003- | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej - m2
d.1{ 0102-03 grubos¢ frezowania : 7 cm
170*(6,05+5,8+6,10+6,2+6,3+6,2+6,2+6,2+6,4)/9 m2 1 047,389
RAZEM 1047,389
6] KNR 1901- | Wywdz gruzu samochodami samowytadowczymi,na odlegtos¢ | m3
d.1l] 0118-17 1 km, wg rodzaju konstrukcji: destrukt asfaltowy
(170*(6,05+5,8+6,10+6,2+6,3+6,2+6,2+6,2+6,4)/9)| m3 73,317
*0,07
RAZEM 73,317
7| KNR 19-01 | Wyw6z gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.l| 0118-14 samowytadowczymi - dodatek za kazde dalsze 0,5 km ponad 1
km
(170*(6,05+5,8+6,10+6,2+6,3+6,2+6,2+6,2+6,4)/9)| m3 73,317
*0,07
RAZEM 73,317
8| KNR2-31 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej m2
d.1] 1004-06 (bitum)
170*(6,05+5,8+6,10+6,2+6,3+6,2+6,2+6,2+6,4)/9 m2 1 047,389
RAZEM 1047,389
9] KNR 231- | Skropienie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowg w ilosci m2
d.1| 1004-07 |0,5kg/m2
170*(6,05+5,8+6,10+6,2+6,3+6,2+6,2+6,2+6,4)/9 m2 1 047,389
RAZEM 1047,389
10| KNR 003- [ Nawierzchnie z mieszanek mineralno - bitumicznych - warstwa | m2
d.1] 0301-02 wigzaca AC 16 W o grubosci : 5 cm, przy wydajn.rozktadarki
500 t/dzien
170*(6,05+5,8+6,10+6,2+6,3+6,2+6,2+6,2+6,4)/9 m2 1 047,389
RAZEM 1047,389
11| KNR 2-31 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej m2
d.1] 1004-06 (bitum)
170*(6,05+5,8+6,10+6,2+6,3+6,2+6,2+6,2+6,4)/9 m2 1047,389
RAZEM 1047,389
12| KNR 231- [ Skropienie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowg w ilosci m2
d.1| 1004-07 |0,5kg/m2
170*(6,05+5,8+6,10+6,2+6,3+6,2+6,2+6,2+6,4)/9 m2 1 047,389
RAZEM 1047,389
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13| KNR 003- [ Nawierzchnie z mieszanek mineralno - bitumicznych - warstwa | m2
d.1] 0302-04 Scieralna, o grubosci : 5 cm, przy wydajn.rozktadarki 500
t/dzien
170*(6,05+5,8+6,10+6,2+6,3+6,2+6,2+6,2+6,4)/9 m2 1 047,389
RAZEM 1047,389
14| KNR 231- [ Rozebranie kraweznikéw betonowych o wymiarach: 15x30 cm, | m
d.l| 0813-01 na podsypce piaskowej
170*2 m 340,000
RAZEM 340,000
15| KNR 231- [ Rozebranie faw pod krawezniki, przy tawie: z betonu m3
d.1] 0812-03
340 * 0,065 m3 22,100
RAZEM 22,100
16/ KNR 1901- [ Wywéz gruzu samochodami samowytadowczymi,na odlegto$¢ | m3
d.ll 0118-17 1 km, wg rodzaju konstrukcji: gruz betonowy
340*0,15*0,3+22,1 m3 37,400
RAZEM 37,400
17] KNR19-01 [ Wywéz gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.l| 0118-14 samowytadowczymi - dodatek za kazde dalsze 0,5 km ponad 1
km
340*0,15*0,3+22,1 m3 37,400
RAZEM 37,400
18] KNR2-31 [ Reczne rozebranie nawierzchni z kostki rzedowej utozonej na | m2
d.1l| 0807-03 podsypce: cementowo-piaskowej wraz z paletowaniem
analogia
170*(1,3+06+13+09+2+210+16+1,3+23)/9+ m2 477,889
170*(0,5*2+0,7+1,3+1,8+22+17+1,7+15)/9
RAZEM 477,889
19] KNR2-31 [ Utozenie kraweznikdw wraz z przygotowaniem i rozscieleniem | m
d.1] 0403-03 podsypki cementowo-piaskowej. Krawezniki wystajgce o
wymiarach: 15 x 30 cm
170*2 m 340,000
RAZEM 340,000
20 KNR2-31 | Wykonanie tawy zwyktej z mieszanki betonowej pod m3
d.1l| 0402-04 krawezniki, wraz z wykopem wykonanym recznie
analogia
170 *2* 0,065 m3 22,100
RAZEM 22,100
21] KNR 231- | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci: 8 cm - m2
d.ll 0511-03 szarej, na podsypce cementowo-piaskowej - ZJAZDY - kostka
Maltanska
05*170*(1,3+0,6 +1,3+0,9+2+2,10+1,6+1,3+2,3)/9| m2 351,333
+170*(05*2+0,7+1,3+1,8+22+17+17+15)/9
RAZEM 351,333
22| KNR 231- | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci: 8 cm - m2
d.ll 0511-03 szarej, na podsypce cementowo-piaskowej - CHODNIK -
kostka maltanska szara
05*170*(1,3+0,6 +1,3+0,9+2+2,10+1,6+1,3+2,3)/9| m2 351,333
+170*(05*2+0,7+1,3+1,8+22+1,7+17+15)/9
RAZEM 351,333
23|KSNR 6 0109-| Podbudowy betonowe (C 3/4) wraz z pielegnacjg przez m2
d.1 01 posypywanie piaskiem i polewanie wodga, przy grubosci
warstwy po zageszczeniu 15 cm
170*(1,3+06+13+09+2+210+16+1,3+23)/9+ m2 477,889
170*(05*2+0,7+13+18+22+1,7+1,7+15)/9
RAZEM 477,889
24 Analiza Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej - przetozenie m2
d.1| wilasna wysokosciowe
30 m2 30,000
RAZEM 30,000
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25 KNR 2-31 [ Regulacja pionowa studzienek urzgdzen podziemnych, o szt.
d.1] 1406-03 objetosci betonu w jednym miejscu: od 0,1 do 0,2 m3
25 szt. 25,000
RAZEM 25,000
26| KNR2-31 | Rozebranie studzienek wpustowych m3
d.1] 0812-01
analogia
10*15*0,3 m3 4,500
RAZEM 4,500
27| KNR1901- | Wywoz gruzu samochodami samowytadowczymi,na odlegtos¢ | m3
d.1l] 0118-17 1 km, wg rodzaju konstrukcji: gryz betonowy
10*1,5*0,3 m3 4,500
RAZEM 4,500
28| KNR19-01 | Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1] 0118-14 samowytadowczymi - dodatek za kazde dalsze 0,5 km ponad 1
km
10*15*0,3 m3 4,500
RAZEM 4,500
29| KNR 218- | Studzienki $ciekowe uliczne betonowe z gotowych elementéw, | szt
d.1] 0524-02 o0 srednicy 500 mm: z osadnikiem bez syfonu wraz z
przykanalikami
10 szt 10,000
RAZEM 10,000
30| KNR 401- | Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2,25 m2 i gtebokosci do | m3
d.1|] 0103-01 1,5 m, z odrzuceniem ziemi do 3 m w bok lub zatadowaniem do
przewozu, w gruncie: kat. I-1I
10*(1,5*1,5*1,5)+10*3,0*0,8*1,5 m3 69,750
RAZEM 69,750
31| KNNR 1 0214 | Zasypanie wykop6w szerokich, waskich i jamistych gruntem o | m3
d.1l -06 normalnej wilgotnosci, kategorii: I-11
analogia
10*(15*1,5*15)+10*3,0*0,8*1,5 m3 69,750
RAZEM 69,750
32| KNR 228- | Przykanaliki z rur kielichowych z PVC, o $rednicy nominalnej: m
d.1] 0506-03 200 mm
10*3 m 30,000
RAZEM 30,000
33| KNR 228- | Obsypka reczna rurociggu kruszywem dowiezionym - piaskiem | m3
d.1] 0501-09 wraz z odtworzeniem podbudowy o przekroju: podbudowa 3/4
analogia gr. 15 cm, 20 cm kruszywa granitowego 0/63 cm, warstwa
wigzaca AC 16W gr. 6 cm
10*3,0*0,8*1,5 m3 36,000
RAZEM 36,000
2 Modernizacja ulicy 15 sierpnia wraz z wykonaniem poszerzenia i wymiang przepustu - 0+000 od
skrzyzowania z drogg gminna w kierunku Kaliszkowic Kaliskich (ul. Szkolna) do posesji nr 22
21 Roboty przygotowawacze
34| KNR 201- | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa km
d.2.1{ 0119-03 drog w terenie rowninnym
0,71 km 0,710
RAZEM 0,710
35| kalkulacja | Roboty zwigzane z zabezpeiczeniem, oznakowaniem i kpl
d.2.1 wlasna reorganizacjg ruchu na czas prowadzenia robét
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
36| KNR 201- | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - rycza
d.2.1{ 0119-03 geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza tt
1 rycza 1,000
it
RAZEM 1,000
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37| KNR 003- | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej - m2
d.2.1{ 0102-04 grubosc frezowania : 10 cm w celu potaczenia z istniejgce
masa
710*0,3 m2 213,000
RAZEM 213,000
38| KNR1901- | Wywdz gruzu samochodami samowytadowczymi,na odlegto$¢ | m3
d.2.1f 0118-17 1 km, wg rodzaju konstrukcji: destrukt asfaltowy
710*0,3*0,10 m3 21,300
RAZEM 21,300
39 KNR19-01 | Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.2.1f 0118-14 samowytadowczymi - dodatek za kazde dalsze 0,5 km ponad 1
km
710*0,3*0,10 m3 21,300
RAZEM 21,300
40 KNR 231- | Mechaniczne $cinanie poboczy o grubosci 10 cm, z m2
d.2.1] 1402-05 zaladowaniem na samochod samowytadowczy i odwiezieniem
nadmiaru $cinki na odlegtos¢: do 1 km
710*2*2 m2 2 840,000
RAZEM 2 840,000
41| KNR 231- | Dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci ponad 10 cm m2
d.2.1{ 1402-06 mechanicznego scinania poboczy, z zatadowaniem na
samochdd samowytadowczy i odwiezieniem nadmiaru $cinki na
odlegtosc¢: do 1 km
710*2*2 m2 2 840,000
RAZEM 2 840,000
42] KNR 401- | Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ | m3
d.2.1] 0108-05 do 1 km, z zatadowaniem i wytadowaniem gruntu kategorii: I-1l
710*2*2*0,15 m3 426,000
RAZEM 426,000
43[ KNR 19-01 | Wyw6z gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.2.1f 0118-14 samowytadowczymi - dodatek za kazde dalsze 0,5 km ponad 1
km
710*2*2*0,15 m3 426,000
RAZEM 426,000
2.2 Wykonanie poszerzen
44 KNR 201- | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.| m3
d.2.2[ 0201-02 tyzki 0,15 m3 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi o tadownosci do 5t na odlegtos¢ do 1 km:
grunt kat. 1l
710*0,3*1,5 m3 319,500
RAZEM 319,500
45 KNR 401- | Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ | m3
d.2.2| 0108-05 do 1 km, z zatadowaniem i wytadowaniem gruntu kategorii: I-1l
710*0,3*1,5 m3 319,500
RAZEM 319,500
46| KNR 201- | Przygotowanie podioza pod nasypy m2
d.2.2| 0116-01
400* 1,5 m2 600,000
RAZEM 600,000
47| KNR 201- | Formowanie i zageszczanie nasypéw o wysokosci do 3,0 m m3
d.2.2[ 0227-01 grunt kat. I-1l
400*0,5*1 m3 200,000
RAZEM 200,000
48| KNR 231- | Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni/do 2,5m/ w m2
d.2.2[ 0102-01 gruncie kategorii II-1V, o gtebokosci: 10 cm
710*1,5 m2 1 065,000
RAZEM 1 065,000
49| KNR 231- | Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni/do 2,5m/w m2
d.2.2[ 0102-02 gruncie kategorii lI-1V, o gtebokosci: ponad 10 cm - dodatek za
kazde 5 cm
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710*1,5 m2 1 065,000
RAZEM 1 065,000
50| KNR 231- | Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy m2
d.2.2[ 0103-01 konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: I-11
710*1,5 m2 1 065,000
RAZEM 1 065,000
51|KSNR 6 0109-| Podbudowy betonowe (C 5/6) wraz z pielegnacjg przez m2
d.2.2 02 posypywanie piaskiem i polewanie wodga, przy grubosci
warstwy po zageszczeniu 15 cm
710*1,5 m2 1 065,000
RAZEM 1 065,000
52| KNR 231- | Podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci | m2
d.2.2[ 0114-05 po zagegszczeniu: 15 cm
710*1,5 m2 1 065,000
RAZEM 1 065,000
53| KNR 231- | Podbudowy z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o m2
d.2.2| 0114-03 grubosci po zageszczeniu: 8 cm
710*1,5 m2 1 065,000
RAZEM 1 065,000
23 Remont przepustu - wymiana
54| KNR 401- | Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione o szerokosci dna do| m3
d.2.3] 0102-02 1,5 m i gtebokosci do 1,5 m, z odrzuceniem ziemi do 3 m w bok
lub zatadowaniem do przewozu, w gruncie suchym lub
wilgotnym: kat. IlI
8*15*1 m3 12,000
RAZEM 12,000
55| KNR 231- | Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy m2
d.2.3 0103-01 konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: I-11
8*15 m2 12,000
RAZEM 12,000
56/ KNP 001- | Zasypanie wykopow szerokich, waskich i jamistych gruntem o | m3
d.2.3| 1106-0201 | normalnej wilgotnosci, kategorii: |-l
8*15*1,0 m3 12,000
RAZEM 12,000
57|KSNR 6 0109-| Podbudowy betonowe C5/6 wraz z pielegnacja przez m2
d.2.3 02 posypywanie piaskiem i polewanie wodg, przy grubosci
warstwy po zageszczeniu 20 cm
8*15 m2 12,000
RAZEM 12,000
58/ KNR 231- | Podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci | m2
d.2.3| 0114-05 po zageszczeniu: 15 cm
8*15 m2 12,000
RAZEM 12,000
59| KNR 231- | Podbudowy z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o m2
d.2.3] 0114-03 grubosci po zageszczeniu: 8 cm
8*15 m2 12,000
RAZEM 12,000
60| KNNR 6 0605 | Przepusty rurowe pod zjazdami, wykonane z rur PP/PCV o m
d.2.3 -08 Srednicy 60 cm
8 m 8,000
RAZEM 8,000
61| KNNR 6 0605 | Przepusty rurowe pod zjazdami - tawy fundamentowe zwirowe | m3
d.2.3 -01
8,0*1,2*0,25 m3 2,400
RAZEM 2,400
62| KNNR 6 0605 | Przepusty rurowe pod zjazdami - Scianki czotowe dla rur o szt
d.2.3 -05 Srednicy 60 cm
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
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63| Analogia |tawy fundamentowe scianek czotowychi wykonane ze zwiru m3
d.2.3
2*2,0*2,0*0,25 m3 2,000
RAZEM 2,000
2.4 Roboty nawierzchniowe
64| KNR 003- | Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni : bitumicznych,na m
d.2.4| 0101-0200 | gtebokos¢ od 6 do 10 cm
710+ 2*16 m 742,000
RAZEM 742,000
65| KNR 2-31 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszone;j m2
d.2.4| 1004-06 (bitum)
710 * 1,50 m2 1 065,000
8*15 m2 12,000
RAZEM 1 077,000
66| KNR 231- | Skropienie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowg w ilosci m2
d.2.4| 1004-0700 |0,5kg/m2
710 * 1,50 m2 1 065,000
8*15 m2 12,000
RAZEM 1 077,000
67| KNR 003- | Nawierzchnie z mieszanek mineralno - bitumicznych - warstwa | m2
d.2.4| 0301-0200 | wigzgca AC 16 W o grubosci : 5 cm, przy wydajn.rozktadarki
500 t/dzien
Poszerzenie | 710* 1,4 m2 994,000
Przepust 8*15 m2 12,000
RAZEM 1 006,000
68| KNR 2-31 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszone;j m2
d.2.4| 1004-06 (bitum)
710 * 1,50 m2 1 065,000
8*15 m2 12,000
RAZEM 1 077,000
69| KNR 231- [ Skropienie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowg w ilosci m2
d.2.4[ 1004-0700 | 0,5kg/m2
710 * 1,50 m2 1 065,000
8*15 m2 12,000
RAZEM 1 077,000
70| KNR 003- | Nawierzchnie z mieszanek mineralno - bitumicznych - warstwa | m2
d.2.4| 0302-0400 | Scieralna, o grubosci : 5 cm, przy wydajn.rozktadarki 500
t/dzien
Poszerzenie | 710* 1,5 m2 1 065,000
Przepust |[8*1,5 m2 12,000
RAZEM 1 077,000
71| KNR-W 2-02 | Uszczelnienie potaczenia taSma bitumiczng m
d.2.4| 0616-03
analogia
710 m 710,000
RAZEM 710,000
2.5 Roboty wykonczeniowe
72| KNR2-31 | Umocnienie poboczy KLSM o grubosci 18 cm m2
d.2.5| 0114-05
analogia
710*0,5*2,0 m2 710,000
RAZEM 710,000
3 Modernizacja drég gminnych w m. Palaty - ulicy Akacjoweji Jasminowej - 0+000 od skrzyzowania z
droga gminng do 0+525 skrzyzowanie z drogg gminna
3.1 Roboty przygotowawacze
73| KNR 201- | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa km
d.3.1| 0119-0300 | drdég w terenie réwninnym
0,2 + 0,155 + 0,17 km 0,525
RAZEM 0,525




Modernizacja infrastruktury drogowej i chodnikowej na terenie Miasta i Gminy Grabéw nad Prosna

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
74| kalkulacja | Roboty zwigzane z zabezpeiczeniem, oznakowaniem i kpl
d.3.1 whasna reorganizacjg ruchu na czas prowadzenia robét
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
75| KNR 201- | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - rycza
d.3.1| 0119-0300 | geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza tt
1 rycza 1,000
it
RAZEM 1,000
76| KNR 201- | Reczne $cinanie i karczowanie zagajnikéw: gestych ha
d.3.1{ 0109-0100
60 * 3/ 10000 ha 0,018
RAZEM 0,018
3.2 Wykonanie podbudéw
77 KNR 201- | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.| m3
d.3.2| 0201-0200 | tyzki 0,15 m3 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi o tadownosci do 5t na odlegtos¢ do 1 km:
grunt kat. 11l
(6,1*200+170*6,1 + 155 * 3,6) * (0,15 + 0,23 + 0,06) m3 1 238,600
RAZEM 1238,600
78| KNR 401- | Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é | m3
d.3.2| 0108-0500 | do 1 km, z zatadowaniem i wytadowaniem gruntu kategorii: |-l
(6,1*200+170*6,1 + 155 * 3,6) * (0,15 + 0,23 + 0,06) m3 1 238,600
RAZEM 1238,600
79 KNR19-01 | Wyw0z gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.3.2| 0118-14 samowytadowczymi - dodatek za kazde dalsze 0,5 km ponad 1
km
(6,1*200+170*6,1 + 155 * 3,6) * (0,15 + 0,23 + 0,06) m3 1 238,600
RAZEM 1238,600
80| KNR 231- | Mechaniczne wykonanie koryt na catej szerokosci jezdni i m2
d.3.2| 0101-0100 | chodnikéw w gruncie kategorii I-IV, o gtebokosci: 20 cm
6,1*200+170*6,1 +155* 3,6 m2 2 815,000
RAZEM 2 815,000
81| KNR 231- | Mechaniczne wykonanie koryt na catej szerokosci jezdni i m2
d.3.2| 0101-0200 | chodnikéw w gruncie kategorii I-IV, o gtebokosci: ponad 20 cm
- dodatek za kazde 5 cm
6,1*200+170*6,1 +155* 3,6 m2 2 815,000
RAZEM 2 815,000
82| KNR 231- | Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy m2
d.3.2| 0103-0100 | konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: I-I|
6,1*200+170*6,1 +155* 3,6 m2 2 815,000
RAZEM 2 815,000
83|KSNR 6 0109-| Podbudowy betonowe (C5/6) wraz z pielegnacja przez m2
d.3.2 02 posypywanie piaskiem i polewanie wodg, przy grubosci
warstwy po zageszczeniu 15 cm - 30%
(6,1*200+170*6,1 + 155*3,6) * 0,3 m2 844,500
RAZEM 844,500
84| KNR 231- | Podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci | m2
d.3.2| 0114-0500 | po zageszczeniu: 15cm
6,1*200+170*6,1 +155* 3,6 m2 2 815,000
RAZEM 2 815,000
85| KNR 231- | Podbudowy z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o m2
d.3.2| 0114-0300 | grubosci po zageszczeniu: 8 cm
6,1*200+170*6,1 +155* 3,6 m2 2 815,000
RAZEM 2 815,000
86/ KNR 201- | Formowanie i zageszczanie nasypow o wysokosci do 3,0 m m3
d.3.2| 0227-0110 | gruntkat. Il - konstrukcja pod pobocza, grubosc $rednio 20
cm
(200 +170+155)*2,0*1,0*0,20 m3 210,000
RAZEM 210,000
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3.3 Roboty nawierzchniowe
87| KNR2-31 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej | m2
d.3.3] 1004-04
55*200+170*5,5+155* 3 m2 2 500,000
RAZEM 2 500,000
88| KNR 231- | Skropienie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowg w ilosci m2
d.3.3| 1004-0700 | 0,5kg/m2
55*200+170*5,5+155* 3 m2 2 500,000
RAZEM 2 500,000
89| KNR 003- | Nawierzchnie z mieszanek mineralno - bitumicznych - warstwa | m2
d.3.3| 0302-0400 | scieralna, o grubosci : 6 cm, przy wydajn.rozktadarki 500
t/dzien, krotnos¢ 1,2
55*200+170*5,5+155* 3 m2 2 500,000
RAZEM 2 500,000
3.4 Roboty wykonczeniowe
90| KNR2-31 | Umocnienie poboczy KLSM o grubosci 18 cm m2
d.3.4| 0114-05
analogia
2*(200 + 170 + 155) m2 1 050,000
RAZEM 1 050,000
4 Modernizacja ulicy Kolejowej w Grabowie nad Prosng - 0+000 od skrzyzowania z drogg woj. 450 w
kierunku posesiji 30a
41 Roboty przygotowawacze
91| KNR 201- | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - rycza
d.4.1| 0119-0300 | geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza tt
1 rycza 1,000
it
RAZEM 1,000
92| KNR 201- | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa km
d.4.1] 0119-0300 | drég w terenie réwninnym
0,132 + 0,110 + 0,015 km 0,257
RAZEM 0,257
93| kalkulacja | Roboty zwigzane z zabezpeiczeniem, oznakowaniem i kpl
d4.1 whasna reorganizacjg ruchu na czas prowadzenia robot
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
4.2 Roboty brukarskie
94| KNR 231- | Rozebranie kraweznikéw betonowych o wymiarach: 15x30 cm, [ m
d.4.2| 0813-0100 | na podsypce piaskowej
132+ 110+ 15 m 257,000
RAZEM 257,000
95 KNR 231- | Rozebranie taw pod krawezniki, przy tawie: z betonu m3
d.4.2| 0812-0300
257 * 0,065 m3 16,705
RAZEM 16,705
96/ KNR1901- | Wywdéz gruzu samochodami samowytadowczymi,na odlegto$¢ | m3
d.4.2| 0118-1700 | 1 km, wg rodzaju konstrukcji: gryz betonowy
257 *0,15* 0,3 + 16,705 m3 28,270
RAZEM 28,270
97 KNR19-01 | Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.4.2| 0118-14 samowytadowczymi - dodatek za kazde dalsze 0,5 km ponad 1
km
257 *0,15* 0,3 + 16,705 m3 28,270
RAZEM 28,270
98| KNR 2-31 | Ulozenie kraweznik6w wraz z przygotowaniem i rozscieleniem [ m
d.4.2[ 0403-03 podsypki cementowo-piaskowej. Krawezniki wystajgce o
wymiarach: 15 x 30 cm
132+ 110+ 15 m 257,000
RAZEM 257,000
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99 KNR 2-31 | Wykonanie fawy zwyktej z mieszanki betonowej pod m3
d.4.2| 0402-04 krawezniki, wraz z wykopem wykonanym recznie
257 * 0,065 m3 16,705
RAZEM 16,705
100 KNR2-31 | Reczne rozebranie nawierzchni z ptytek betonowych utozonych| m2
d.4.2[ 0807-03 na podsypce: cementowo-piaskowej
analogia
Chodnik 2*5+9+25+6+15+28+13)+2*(17+15+12+13+15| m2 368,000
+11)
Dojsciado |1*4+6*1,4+3,8*12+4*1 m2 20,960
furtek
Zjazdy 58*3,3+59*13+6*4+6*5+59%43+6*4+4,7*56 | m2 368,780
+6*45+6*6+58*4+6,10*5+59*45
RAZEM 757,740
101 KNR 231- | Rozebranie mechaniczne podbudowy betonowej: o grubosci 12| m2
d.4.2| 0801-0300 |cm - chodnik
757,74 m2 757,740
RAZEM 757,740
102| KNR 1901- | Wyw6z gruzu samochodami samowytadowczymi,na odlegtosé | m3
d.4.2| 0118-1700 | 1 km, wg rodzaju konstrukcji: gruz betonowy
757,74 % 0,12 m3 90,929
RAZEM 90,929
103] KNR 19-01 | Wyw6z gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.4.2| 0118-14 samowytadowczymi - dodatek za kazde dalsze 0,5 km ponad 1
km
757,74 % 0,12 m3 90,929
RAZEM 90,929
104 KNR 231- | Obrzeza betonowe 30x8 cm, na podsypce: piaskowej, z m
d.4.2| 0407-0300 | wypetn.spoin piaskiem
Cigggtéwny | (5+9+25+6+15+28+13)+ (17+15+12+13+15+11) [ m 184,000
Zjazdy + 2*(6+6+6+6+6+6+4+6)+2*(6+6+6+6+6+6+4| m 180,000
dojsciado | +4)
furtek
RAZEM 364,000
105 KNR2-31 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.4.2| 0402-04
364 * 0,075 m3 27,300
RAZEM 27,300
106 KNR 231- | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci: 8 cm - m2
d.4.2| 0511-0300 | szarej, na podsypce cementowo-piaskowej - ZJAZDY
Zjazdy 58*3,3+59*13+6*4+6*5+59%43+6*4+4,7*56 | m2 368,780
+6*45+6*6+58*4+6,10*5+59*45
RAZEM 368,780
107] KNR 231- | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci: 6 cm - m2
d.4.2| 0511-0200 | szarej, na podsypce cementowo-piaskowej - CHODNIK
Chodnik 2*5+9+25+6+15+28+13)+2*(17+15+12+13+15| m2 368,000
+11)
Dojsciado |1*4+6*1,4+3,8*12+4*1 m2 20,960
furtek
RAZEM 388,960
108|KSNR 6 0109-| Podbudowy betonowe (C3/4) wraz z pielegnacjg przez m2
d.4.2 01 posypywanie piaskiem i polewanie wodga, przy grubosci
warstwy po zageszczeniu 15 cm
Chodnik 2*5+9+25+6+15+28+13)+2*(17+15+12+13+15| m2 368,000
+11)
Dojsciado [1*4+6*1,4+38*12+4*1 m2 20,960
furtek
Zjazdy 58*3,3+59*13+6*4+6*5+59%43+6*4+4,7*56 | m2 368,780
+6*45+6*6+58*4+6,10*5+59*45
RAZEM 757,740
4.3 Roboty nawierzchniowe - uzupetnienie masy przy krawezniku
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109] KNR 003- | Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni : bitumicznych,na m
d.4.3| 0101-0200 | gtebokos¢ od 6 do 10 cm
257 m 257,000
RAZEM 257,000
110 KNR2-31 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno - bitumicznych - warstwa | t
d.4.3|0310-05 0310 | $cieralna, powierzchni trudnodostepnych dla walca, o grubosci
-06 : 10 cm, uzupetnienie masy przy kraweznikach
257,0*0,2*0,25 t 12,850
RAZEM 12,850
111| KNR-W 2-02 | Uszczelnienie potgczenia tasma bitumiczng m
d.4.3] 0616-03
analogia
257 m 257,000
RAZEM 257,000
4.4 Roboty uzupetniajace
112| KNR 231- | Regulacja pionowa: kratek $ciekowych ulicznych szt
d.4.4| 1406-0200
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
5 Modernizacja drogi gminnej w m. Siekierzyn wraz z wykonaniem poszerzen - 0+000 od skrzyzowania
z drogg woj. 450 w kierunku posesji nr 13
5.1 Roboty przygotowawacze
113| KNR 201- | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa km
d.5.1] 0119-0300 | drég w terenie réwninnym
0,66 km 0,660
RAZEM 0,660
114 Dokumentacja powykonawcza i wykonawcza: UWAGA: w cenie| kpl.
d.5.1| kalk. wtasna | oferty nalezy uwzgledni¢ niezbedne dokumentacje,
uzgodnienia i wytyczne w zakresie skrzyzowan z drogami
wojewddzkimi nr: 450 (modernizacja wigczen - zjazddw:
uzgodnienie i wykonanie projektu tymczasowej organizacji
ruchu).
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
115| kalkulacja | Roboty zwigzane z zabezpeiczeniem, oznakowaniem i kpl
d5.1 whasna reorganizacjg ruchu na czas prowadzenia robot
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
116] KNR 201- | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - rycza
d.5.1| 0119-0300 | geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza tt
1 rycza 1,000
it
RAZEM 1,000
117 KNR 003- | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej - m3
d.5.1| 0102-0400 | grubos¢ frezowania : 10 cm w celu potgczenia z istniejgce
masa
Wocinka 10,0 * 3,0 * 0,09 m3 2,700
RAZEM 2,700
118| KNR 1901- | Wyw6z gruzu samochodami samowytadowczymi,na odlegtosé | m3
d.5.1| 0118-1700 | 1 km, wg rodzaju konstrukcji: destrukt asfaltowy
10,0 * 3,0 * 0,09 m3 2,700
RAZEM 2,700
119 KNR 19-01 | Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.5.1f 0118-14 samowytadowczymi - dodatek za kazde dalsze 0,5 km ponad 1
km
10,0 * 3,0 * 0,09 m3 2,700
RAZEM 2,700
120 KNR 231- | Mechaniczne $cinanie poboczy o grubosci 10 cm, z m2
d.5.1] 1402-0500 | zatadowaniem na samochdd samowytadowczy i odwiezieniem
nadmiaru $cinki na odlegtos¢: do 1 km
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Odhumusowa| (660 + 150) * 1,8 m2 1 458,000
nie pod
poszerzenia
Scinka | 660*0,5 m2 330,000
poboczy
RAZEM 1788,000
121 KNR 231- | Dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci ponad 10 cm m2
d.5.1] 1402-0600 | mechanicznego $cinania poboczy, z zatadowaniem na
samochdd samowytadowczy i odwiezieniem nadmiaru $cinki na
odlegtosc¢: do 1 km
(660 + 150) * 1,8 m2 1 458,000
660 * 0,5 m2 330,000
RAZEM 1788,000
122 KNR 401- | Wyw6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é¢ | m3
5. - 0 1 km, z zatadowaniem i adowaniem gruntu kategorii: I-1
d.5.1f 0108-0500 |do1k tad iem i wytad iemg kategorii
(660 + 150) * 1,8 * 0,15 m3 218,700
660 * 0,5*0,15 m3 49,500
RAZEM 268,200
123] KNR 19-01 | Wyw6z gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.5.1] 0118-14 samowytadowczymi - dodatek za kazde dalsze 0,5 km ponad 1
km
(660 + 150) * 1,8 * 0,15 m3 218,700
660 * 0,5*0,15 m3 49,500
RAZEM 268,200
5.2 Wykonanie poszerzen
124 KNR 201- | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.| m3
d.5.2| 0201-0200 | tyzki 0,15 m3 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi o tadownosci do 5t na odlegtos¢ do 1 km:
grunt kat. 11l
(660 + 150) *0,3* 1,8 m3 437,400
RAZEM 437,400
125| KNR 401- | Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ | m3
5. - 0 1 km, z zatadowaniem i adowaniem gruntu kategorii: I-1
d.5.2[ 0108-0500 |dolk tad iem i wytad iemg kategorii
(660 + 150) *0,3* 1,8 m3 437,400
RAZEM 437,400
126| KNR 231- | Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni/do 2,5m/w m2
d.5.2| 0102-0100 | gruncie kategorii ll-1V, o gtebokosci: 10 cm
(660 + 150) * 1,8 m2 1 458,000
RAZEM 1 458,000
127 KNR 231- | Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni/do 2,5m/ w m2
d.5.2| 0102-0200 | gruncie kategorii lI-1V, o glebokosci: ponad 10 cm - dodatek za
kazde 5 cm
(660 + 150) * 1,8 m2 1 458,000
RAZEM 1 458,000
128| KNR 231- | Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy m2
d.5.2| 0103-0100 | konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: I-11
(660 + 150) * 1,8 m2 1 458,000
RAZEM 1 458,000
129|KSNR 6 0109-| Podbudowy betonowe (C 5/6) wraz z pielegnacja przez m2
d.5.2 02 posypywanie piaskiem i polewanie wodg, przy grubosci
warstwy po zageszczeniu 15 cm
(660 + 150) * 1,8 m2 1 458,000
RAZEM 1 458,000
130] KNR 231- [ Podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci | m2
d.5.2| 0114-0500 | po zageszczeniu: 15cm
(660 + 150) * 1,8 m2 1 458,000
RAZEM 1 458,000
131 KNR 231- | Podbudowy z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o m2
d.5.2| 0114-0300 | grubosci po zageszczeniu: 8 cm
(660 + 150) * 1,8 m2 1 458,000
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RAZEM 1 458,000
5.3 Roboty nawierzchniowe
132|KNNR 1 0202 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o m3
d.5.3 -04 poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. lll z transp.urobku na odl.>5 km
sam.samowytad.
2747 *0,2 m3 549,400
RAZEM 549,400
133|KNNR 6 0101 | Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 - 25 cm w gruncie kat. | m2
d.5.3 -02 1I-VI na catej szerokosci jezdni i chodnikow
2747 * 20% m2 549,400
RAZEM 549,400
134{KNNR 6 0103 | Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane m2
d.5.3 -03 mechanicznie w gruncie kat. II-1V pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni
poz.133 m2 549,400
RAZEM 549,400
135 KNKRB 6 | Podbudowa z betonu C3/4 - grubos¢ warstwy po zageszczeniu | m2
d.5.3] 0105-03 20cm
Krotnos$é = 1,2
p0z.133 m2 549,400
RAZEM 549,400
136/ KNNR 6 0113 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych mieszanki 0/63| m2
d.5.3 -02 gr. 18 cm
poz.133 m2 549,400
RAZEM 549,400
137|KNNR 6 0113 | Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po | m2
d.5.3 -04 zageszczeniu 8 cm
poz.133 m2 549,400
RAZEM 549,400
138] KNR2-31 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej | m2
d.5.3] 1004-04
poz.133 m2 549,400
RAZEM 549,400
139 KNR 2-31 | Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowg m2
d.5.3] 1004-07 ANALOGIA: [Skropienie 0,8kg/m2]
poz.133 m2 549,400
RAZEM 549,400
140 KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych | m2
d.5.3{0310-01 0310 | - warstwa wyréwnawcza AC16W - grubos¢ po zageszczeniu 6
-02 cm
poz.133 m2 549,400
RAZEM 549,400
141 KNR 003- | Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni : bitumicznych,na m
d.5.3| 0101-0200 | gtebokos¢ od 6 do 10 cm
660 + 150 m 810,000
RAZEM 810,000
142] KNR 2-31 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej [ m2
d.5.3] 1004-04
670 * 4,10 m2 2 747,000
RAZEM 2747,000
143| KNR 231- | Skropienie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowg w ilosci m2
d.5.3| 1004-0700 | 0,5kg/m2
670 * 4,10 m2 2 747,000
RAZEM 2747,000
144 KNR 003- | Nawierzchnie z mieszanek mineralno - bitumicznych - warstwa | m2
d.5.3| 0301-0200 | wigzgca AC 16 W o grubosci : 5 cm, przy wydajn.rozktadarki
500 t/dzien
670 * 4,10 m2 2 747,000
RAZEM 2747,000
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145] KNR 2-31 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej | m2
d.5.3] 1004-04
670 * 4,10 m2 2 747,000
RAZEM 2747,000
146] KNR 231- | Skropienie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowg w ilosci m2
d.5.3| 1004-0700 | 0,5kg/m2
670*4 m2 2 680,000
RAZEM 2 680,000
147 KNR 003- | Nawierzchnie z mieszanek mineralno - bitumicznych - warstwa | m2
d.5.3| 0302-0400 | $cieralna, o grubosci : 5 cm, przy wydajn.rozktadarki 500
t/dzien
670*4 m2 2 680,000
RAZEM 2 680,000
5.4 Roboty wykonczeniowe
148 KNR 2-31 | Umocnienie poboczy KLSM o grubosci 18 cm - szer. 0,5m m2
d.5.4] 0114-05
analogia
660 *0,5*2 m2 660,000
RAZEM 660,000
6 Modernizacja drogi powiatowej w miejscowosci Gizyce - 0+000 od skrzyzowania z drogg woj. 449 w
kierunku posesiji nr 8
6.1 Roboty przygotowawacze
149 KNR 201- | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa km
d.6.1| 0119-0300 | drdég w terenie réwninnym
0,54 km 0,540
RAZEM 0,540
150 Dokumentacja powykonawcza i wykonawcza: UWAGA: w cenie| kpl.
d.6.1| kalk. wtasna | oferty nalezy uwzgledni¢ niezbedne dokumentacje,
uzgodnienia i wytyczne w zakresie skrzyzowan z drogami
wojewddzkimi nr: 449 (modernizacja wigczen - zjazdow:
uzgodnienie i wykonanie projektu tymczasowej organizacji
ruchu).
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
151| kalkulacja | Roboty zwigzane z zabezpeiczeniem, oznakowaniem i kpl
d.6.1 whasna reorganizacjg ruchu na czas prowadzenia robot
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
152| KNR 201- | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - rycza
d.6.1| 0119-0300 | geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza tt
1 rycza 1,000
it
RAZEM 1,000
153] KNR 003- | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej z m2
d.6.1| 0102-0300 | wywozem materiatu z rozbidrki na odlegtos¢ do 1 km - grubosc
frezowania : 7 cm
540 * 5,3 m2 2 862,000
RAZEM 2 862,000
154 KNR 19-01 | Wyw6z gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.6.1] 0118-14 samowytadowczymi - dodatek za kazde dalsze 0,5 km ponad 1
km
540,0 * 5,3 * 0,07 m3 200,340
RAZEM 200,340
155 KNR 231- | Mechaniczne scinanie poboczy o grubosci 10 cm, z m2
d.6.1| 1402-0500 | zatadowaniem na samoch6d samowytadowczy i odwiezieniem
nadmiaru $cinki na odlegtos¢: do 1 km
530*1,0 m2 530,000
RAZEM 530,000
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Obmiar
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156 KNR 231- | Dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci ponad 10 cm m2
d.6.1| 1402-0600 | mechanicznego scinania poboczy, z zatladowaniem na
samochdd samowytadowczy i odwiezieniem nadmiaru $cinki na
odlegtosc¢: do 1 km
530*1,0 m2 530,000
RAZEM 530,000
157 KNR 401- | Wyw6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ | m3
d.6.1] 0108-0500 | do 1 km, z zatadowaniem i wytadowaniem gruntu kategorii: I-II
530*1,0*0,15 m3 79,500
RAZEM 79,500
158 KNR 19-01 | Wyw6z gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.6.1{ 0118-14 samowytadowczymi - dodatek za kazde dalsze 0,5 km ponad 1
km
530*1,0*0,15 m3 79,500
RAZEM 79,500
159(KNNR 1 0202 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o m3
d.6.1 -04 poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. lll z transp.urobku na odl.>5 km
sam.samowytad.
2832 *0,2 m3 566,400
RAZEM 566,400
160/ KNNR 6 0101 | Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 - 25 cm w gruncie kat. | m2
d.6.1 -02 1I-VI na catej szerokosci jezdni i chodnikow
2832 * 20% m2 566,400
RAZEM 566,400
161| KNNR 6 0103 | Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane m2
d.6.1 -03 mechanicznie w gruncie kat. II-1V pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni
poz.160 m2 566,400
RAZEM 566,400
162| KNKRB 6 | Podbudowa z betonu C3/4 - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu | m2
d.6.1f 0105-03 20cm
Krotnos$é = 1,2
poz.160 m2 566,400
RAZEM 566,400
163/ KNNR 6 0113 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych mieszanki 0/63[ m2
d.6.1 -02 gr. 18 cm
poz.160 m2 566,400
RAZEM 566,400
164/ KNNR 6 0113 | Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po | m2
d.6.1 -04 zageszczeniu 8 cm
poz.160 m2 566,400
RAZEM 566,400
165 KNR 2-31 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej | m2
d.6.1{ 1004-04
poz.160 m2 566,400
RAZEM 566,400
166] KNR 2-31 | Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowg m2
d.6.1{ 1004-07 ANALOGIA: [Skropienie 0,8kg/m2]
poz.160 m2 566,400
RAZEM 566,400
167 KNR2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych | m2
d.6.1{0310-01 0310 | - warstwa wyréwnawcza AC16W - grubos¢ po zageszczeniu 6
-02 cm
poz.160 m2 566,400
RAZEM 566,400
6.2 Roboty brukarskie
168| KNR 003- | Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni : bitumicznych,na m
d.6.2| 0101-0200 | gtebokos¢ od 6 do 10 cm
(7+7+20+9+11+6+8+6+7+6+7+7+10+6+6+6 | m 135,000
+ 6)
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RAZEM 135,000

169 KNR 231- | Rozebranie kraweznikéw betonowych o wymiarach: 15x30 cm, | m
d.6.2| 0813-0100 | na podsypce piaskowej

(7+7+20+9+11+6+8+6+7+6+7+7+10+6+6+6 [ m 135,000
+ 6)
RAZEM 135,000
170 KNR 231- | Rozebranie taw pod krawezniki, przy fawie: z betonu m3
d.6.2| 0812-0300
135 * 0,065 m3 8,775
RAZEM 8,775

171 KNR 1901- | Wyw6z gruzu samochodami samowytadowczymi,na odlegto$é | m3
d.6.2| 0118-1700 | 1 km, wg rodzaju konstrukcji: gryz betonowy

135*0,15*0,3 + 8,775 m3 14,850
RAZEM 14,850
172 KNR 19-01 | Wyw6z gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.6.2| 0118-14 samowytadowczymi - dodatek za kazde dalsze 0,5 km ponad 1
km
135*0,15*0,3 + 8,775 m3 14,850
RAZEM 14,850

173] KNR 2-31 | Utozenie kraweznikOw wraz z przygotowaniem i rozécieleniem | m
d.6.2| 0403-03 podsypki cementowo-piaskowej. Krawezniki wystajgce o
wymiarach: 15 x 30 cm

(7+7+20+9+11+6+8+6+7+6+7+7+10+6+6+6 [ m 135,000
+ 6)
RAZEM 135,000
174 KNR2-31 | Wykonanie fawy zwyktej z mieszanki betonowej pod m3
d.6.2| 0402-04 krawezniki, wraz z wykopem wykonanym recznie
135 * 0,075 m3 10,125
RAZEM 10,125
175 KNR 231- | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci: 6 cm - m2
d.6.2| 0511-0200 | szarej, na podsypce cementowo-piaskowej - przetozenie
nawierzchni
2*(7+7+20+9+11+6+8+6+7+6+7+7+10+6+6 | m2 270,000
+6 +6)
RAZEM 270,000
6.3 Wykonanie kanalizacji deszczowej

176| KNR 218- | Studzienki $ciekowe uliczne betonowe z gotowych elementéw, | szt
d.6.3| 0524-0200 | o $rednicy 500 mm: z osadnikiem bez syfonu wraz z
przykanalikami

3 szt 3,000

RAZEM 3,000

177 KNR 401- | Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2,25 m2 i gtebokoscido | m3
d.6.3| 0103-0100 | 1,5 m, z odrzuceniem ziemi do 3 m w bok lub zatadowaniem do
przewozu, w gruncie: kat. I-1I

3*(15*15*15)+3,0%*3,0*2,0 m3 28,125
RAZEM 28,125
178/ KNNR 1 0214 | Zasypanie wykopow szerokich, waskich i jamistych gruntem o | m3
d.6.3 -06 normalnej wilgotnosci, kategorii: I-11
3*(15*15*15)+3,0%*3,0*2,0 m3 28,125
RAZEM 28,125
179 KNR 228- | Przykanaliki z rur kielichowych z PVC, o srednicy nominalnej: m
d.6.3| 0506-0200 | 160 mm
2*20,0 m 40,000
RAZEM 40,000
180 KNR 228- | Kanat z rur kielichowych z PVC, o $rednicy nominalnej: 200 m
d.6.3| 0506-0300 | mm
85 m 85,000
RAZEM 85,000
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181] KNR 201- | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.[ m3
d.6.3| 0201-0200 | tyzki 0,15 m3 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi o tadownosci do 5t na odlegtos¢ do 1 km:
grunt kat. 11l
Przykanalik | 2*20,0*0,8*1,5 m3 48,000
160
Kanat200 |850*1,2*%1,5 m3 153,000
RAZEM 201,000
182 KNR 401- | Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ | m3
d.6.3] 0108-0500 | do 1 km, z zatadowaniem i wytadowaniem gruntu kategorii: I-II
2*20,0*0,8*1,5 m3 48,000
85,0%1,2*1,5 m3 153,000
RAZEM 201,000
183 KNNR 11 | Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych - piasek | m3
d.6.3| 0501-04
201,0*0,7 m3 140,700
RAZEM 140,700
184 KNK2-06 | Reczne wykonanie obsypki z kruszywa naturalnego - piasku m3
d.6.3] 0101-04 warstwami grub. 15 cm z zageszczeniem recznym
201,0*0,3 m3 60,300
RAZEM 60,300
185| KNR 218- | Ustawienie studni rewizyjnych o gtebokosci 1,5-3,0 m, w stud
d.6.3| 0514-0100 | gruntach kategorii I-1l, z kregdw o $rednicy 1000 mm i nia
wysokosci: 500 mm - kregi betonowe
1 stud 1,000
nia
RAZEM 1,000
186{KNNR 4 1410 | Podtoza betonowe o grubosci 20 cm i powyzej - fundamnet pod| m3
d.6.3 -04 studnie
3,0*3,0*0,25 m3 2,250
RAZEM 2,250
187 KNR 401- | Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2,25 m2 i gtebokosci do | m3
d.6.3| 0103-0100 | 1,5 m, z odrzuceniem ziemi do 3 m w bok lub zatadowaniem do
przewozu, w gruncie: kat. I-1I
3,0%*3,0*25 m3 22,500
RAZEM 22,500
188|KNNR 1 0214 | Zasypanie wykopoéw szerokich, waskich i jamistych gruntem o | m3
d.6.3 -01 normalnej wilgotnosci, kategorii: I-11
analogia
3,0%*3,0%25 m3 22,500
RAZEM 22,500
6.4 Frezowanie pod kanalizacje + odtworzenie konstrukcji
189 KNR 003- | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej z m2
d.6.4| 0102-0300 | wywozem materiatu z rozbidrki na odlegtos¢ do 1 km - grubosc
frezowania : 7 cm
50*1,5 m2 75,000
RAZEM 75,000
190 KNR 19-01 | Wyw6z gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.6.4| 0118-14 samowytadowczymi - dodatek za kazde dalsze 0,5 km ponad 1
km
50*1,5*0,07 m3 5,250
RAZEM 5,250
191 KNR 231- | Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy m2
d.6.4| 0103-0100 | konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: I-11
50,0%1,5 m2 75,000
RAZEM 75,000
192|KSNR 6 0109-| Podbudowy betonowe (C 5/6) wraz z pielegnacja przez m2
d.6.4 02 posypywanie piaskiem i polewanie wodg, przy grubosci
warstwy po zageszczeniu 15 cm
50,0*1,5 m2 75,000
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RAZEM 75,000
193] KNR 231- | Podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci | m2
d.6.4| 0114-0500 | po zageszczeniu: 15cm
50,0%1,5 m2 75,000
RAZEM 75,000
194 KNR 231- | Podbudowy z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o m2
d.6.4| 0114-0300 | grubosci po zageszczeniu: 8 cm
50,0%1,5 m2 75,000
RAZEM 75,000
6.5 Roboty nawierzchniowe
195 KNR 003- | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy lub m2
d.6.5| 0202-0200 | nawierzchni betonowej (bitumicznej) emulsjg, przy zuzyciu 0.5
kg/m2 emulsji asfaltowej
540 * 5,3 m2 2 862,000
RAZEM 2 862,000
196/ KNR 003- | Nawierzchnie z mieszanek mineralno - bitumicznych - warstwa | m2
d.6.5| 0301-0200 | wigzgca AC 16 W o grubosci : 5 cm, przy wydajn.rozktadarki
500 t/dzien
540 * 5,3 m2 2 862,000
RAZEM 2 862,000
197 KNR 003- | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy lub m2
d.6.5| 0202-0200 | nawierzchni betonowej (bitumicznej) emulsjg, przy zuzyciu 0.5
kg/m2 emulsji asfaltowej
540 * 5,25 m2 2 835,000
RAZEM 2 835,000
198 KNR 003- | Nawierzchnie z mieszanek mineralno - bitumicznych - warstwa | m2
d.6.5| 0302-0400 | $cieralna, o grubosci : 5 cm, przy wydajn.rozktadarki 500
t/dzien
540 * 5,25 m2 2 835,000
RAZEM 2 835,000
6.6 Roboty wykonczeniowe
199 KNR 2-31 | Umocnienie poboczy KLSM o grubosci 18 cm - szer. 0,5m m2
d.6.6| 0114-05
540*1,0 m2 540,000
RAZEM 540,000
7 Modernizacja drogi gminnej w m. Marszatki - 0+000 os skrzyzowania z drogg powiatowa w kierunku
posesiji nr 56
71 Roboty przygotowawacze
200 KNR 201- | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa km
d.7.1{ 0119-0300 | drég w terenie réwninnym
1 km 1,000
RAZEM 1,000
201 Dokumentacja powykonawcza i wykonawcza: UWAGA: w cenie| kpl.
d.7.1| kalk. wtasna | oferty nalezy uwzgledni¢ niezbedne dokumentacje,
uzgodnienia i wytyczne w zakresie skrzyzowan (wlgczen -
zjazdbw) z drogami powiatowymi.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
202 kalkulacja | Roboty zwigzane z zabezpeiczeniem, oznakowaniem i kpl
d.7.1 wlasna reorganizacjg ruchu na czas prowadzenia robot
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
203 KNR 201- | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - rycza
d.7.1] 0119-0300 | geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza tt
1 rycza 1,000
it
RAZEM 1,000
204/ KNR 003- | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej z m3
d.7.1| 0102-0400 | wywozem materiatu z rozbidrki na odlegtos¢ do 1 km - grubosc
frezowania : 10 cm w celu potgczenia z istniejgce masa
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124 m3 124,000
RAZEM 124,000
205| KNR 19-01 | Wyw6z gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.7.1] 0118-14 samowytadowczymi - dodatek za kazde dalsze 0,5 km ponad 1
km
124 m3 124,000
RAZEM 124,000
206 KNR 231- [ Mechaniczne $cinanie poboczy o grubosci 10 cm, z m2
d.7.1] 1402-0500 | zatadowaniem na samochdd samowytadowczy i odwiezieniem
nadmiaru $cinki na odlegtos¢: do 1 km
Odhumusowa| (1000 + 200) * 1,9 m2 2 280,000
nie pod
poszerzenia
Scinka | 700*0,5 m2 350,000
poboczy
RAZEM 2630,000
207 KNR 231- [ Dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci ponad 10 cm m2
d.7.1| 1402-0600 | mechanicznego scinania poboczy, z zatadowaniem na
samochdd samowytadowczy i odwiezieniem nadmiaru $cinki na
odlegtosc¢: do 1 km
(1000 +200) * 1,9 m2 2 280,000
700*0,5 m2 350,000
RAZEM 2630,000
208| KNR 401- | Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ | m3
d.7.1] 0108-0500 | do 1 km, z zatadowaniem i wytadowaniem gruntu kategorii: I-II
(1000 +200) * 1,9 * 0,15 m3 342,000
700*0,5*0,15 m3 52,500
RAZEM 394,500
209] KNR19-01 | Wyw6z gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.7.1] 0118-14 samowytadowczymi - dodatek za kazde dalsze 0,5 km ponad 1
km
(1000 +200) * 1,9 * 0,15 m3 342,000
700*0,5*0,15 m3 52,500
RAZEM 394,500
210] KNR 231- | Regulacja pionowa: kratek sciekowych ulicznych szt
d.7.1{ 1406-0200
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
7.2 Wykonanie poszerzen
211] KNR 201- | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.| m3
d.7.2| 0201-0200 | tyzki 0,15 m3 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi o tadownosci do 5t na odlegtos¢ do 1 km:
grunt kat. 1l
(1000 +200) * 0,43 * 1,8 m3 928,800
RAZEM 928,800
212] KNR2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i m2
d.7.2[ 0101-01 chodnikéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
1200*1,8 m2 2 160,000
RAZEM 2 160,000
213 KNR 401- | Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ | m3
d.7.2| 0108-0500 | do 1 km, z zatadowaniem i wytadowaniem gruntu kategorii: I-II
(1000 +200) * 0,43 * 1,8 m3 928,800
RAZEM 928,800
214] KNR 231- | Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy m2
d.7.2| 0103-0100 | konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: I-Il
(1000 +200) * 1,8 m2 2 160,000
RAZEM 2 160,000
215|KSNR 6 0109-| Podbudowy betonowe (Rm 5,0) wraz z pielegnacja przez m2
d.7.2 02 posypywanie piaskiem i polewanie wodga, przy grubosci
warstwy po zageszczeniu 15 cm
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(1000 +200) * 1,8 m2 2 160,000
RAZEM 2 160,000
216 KNR 231- | Podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci | m2
d.7.2| 0114-0500 | po zageszczeniu: 15 cm
(1000 +200) * 1,8 m2 2 160,000
RAZEM 2 160,000
217) KNR 231- | Podbudowy z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o m2
d.7.2| 0114-0300 | grubosci po zageszczeniu: 8 cm
(1000 +200) * 1,8 m2 2 160,000
RAZEM 2 160,000
7.3 Roboty brukarskie
218| KNR 003- | Scieki uliczne (na tawie betonowej o grubosci - 25 cm) z kostki | m
d.7.3| 0402-0100 | brukowej betonowej uktadanej w : dwéch rzedach
300 m 300,000
RAZEM 300,000
219| KNR 003- | Scieki uliczne (na tawie betonowej o grubosci - 25 cm) z kostki | m
d.7.3| 0402-0100 | brukowej betonowej uktadanej w : dwdch rzedach -
PRZELOZENIE
200 m 200,000
RAZEM 200,000
220] KNR 231- | Rozebranie kraweznikéw betonowych o wymiarach: 15x30 cm, | m
d.7.3| 0813-0100 | na podsypce piaskowej
300,0 m 300,000
RAZEM 300,000
221 KNR2-31 [ Rozebranie $cieku przykraweznikowego o szerokosci 20 cm, m
d.7.3| 0817-01 na podsypce piaskowej
analogia
300,0 m 300,000
RAZEM 300,000
222 KNR 2-31 [ Utozenie kraweznikdw wraz z przygotowaniem i rozécieleniem | m
d.7.3| 0403-03 podsypki cementowo-piaskowej. Krawezniki wystajgce o
wymiarach: 15 x 30 cm
300 m 300,000
RAZEM 300,000
223 KNR2-31 | Wykonanie tawy zwyktej z mieszanki betonowej pod m3
d.7.3| 0402-04 krawezniki, wraz z wykopem wykonanym recznie
300 * 0,065 m3 19,500
RAZEM 19,500
224 KNR 231- [ Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci: 6 cm - m2
d.7.3] 0511-0200 | szarej, na podsypce cementowo-piaskowej - przetozenie
nawierzchni
300,0*2,0 m2 600,000
RAZEM 600,000
7.4 Roboty nawierzchniowe
225/ KNR 003- | Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni : bitumicznych,na m
d.7.4| 0101-0200 | gtebokos$é¢ od 6 do 10 cm
1000 + 200 m 1 200,000
RAZEM 1200,000
226|KNNR 1 0202 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o m3
d.7.4 -04 poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. lll z transp.urobku na odl.>5 km
sam.samowytad.
4750*0,2 m3 950,000
RAZEM 950,000
227|KNNR 6 0101 [ Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 - 25 cm w gruncie kat.| m2
d.7.4 -02 1I-VI na catej szerokosci jezdni i chodnikow
4750 * 20% m2 950,000
RAZEM 950,000
228|KNNR 6 0103 | Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane m2
d.7.4 -03 mechanicznie w gruncie kat. 1I-1V pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni
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poz.227 m2 950,000
RAZEM 950,000
229 KNKRB 6 | Podbudowa z betonu C3/4 - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu | m2
d.7.4| 0105-03 20cm
Krotnos$é = 1,2
poz.227 m2 950,000
RAZEM 950,000
230[KNNR 6 0113 [ Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych mieszanki 0/63| m2
d.7.4 -02 gr. 18 cm
poz.227 m2 950,000
RAZEM 950,000
231{KNNR 6 0113 | Warstwa go6rna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po | m2
d.7.4 -04 zageszczeniu 8 cm
poz.227 m2 950,000
RAZEM 950,000
232] KNR2-31 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej | m2
d.7.4| 1004-04
poz.227 m2 950,000
RAZEM 950,000
233 KNR2-31 | Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowg m2
d.7.4| 1004-07 ANALOGIA: [Skropienie 0,8kg/m2]
poz.227 m2 950,000
RAZEM 950,000
234] KNR2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych | m2
d.7.4{0310-01 0310 | - warstwa wyréwnawcza AC16W - grubos¢ po zageszczeniu 6
-02 cm
poz.227 m2 950,000
RAZEM 950,000
235 KNR 003- | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy lub m2
d.7.4[ 0202-0200 | nawierzchni betonowej (bitumicznej) emulsjg, przy zuzyciu 0.5
kg/m2 emulsji asfaltowej
700 *4,6 +300*5,1 m2 4 750,000
RAZEM 4 750,000
236/ KNR 003- | Nawierzchnie z mieszanek mineralno - bitumicznych - warstwa | m2
d.7.4| 0301-0200 | wigzgca AC 16 W o grubosci : 5 cm, przy wydajn.rozktadarki
500 t/dzien
700*4,6 +300*5,1 m2 4 750,000
RAZEM 4 750,000
237] KNR 003- | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy lub m2
d.7.4] 0202-0200 | nawierzchni betonowej (bitumicznej) emulsjg, przy zuzyciu 0.5
kg/m2 emulsji asfaltowej
700 * 4,5+ 300 * 5,0 m2 4 650,000
RAZEM 4 650,000
238| KNR 003- | Nawierzchnie z mieszanek mineralno - bitumicznych - warstwa | m2
d.7.4| 0302-0400 | $cieralna, o grubosci: 5 cm, przy wydajn.rozktadarki 500
t/dzien
700 * 4,5+ 300 * 5,0 m2 4 650,000
RAZEM 4 650,000
7.5 Roboty wykonczeniowe
239] KNR2-31 | Umocnienie poboczy KESM o grubosci 18 cm - szer. 0,5m m2
d.7.5] 0114-05
analogia
(1000 + 500) * 0,5 m2 750,000
RAZEM 750,000
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8 Modernizacja ul. Bieganskiego - 0+000 od Rynku W}. Jagielty do ul. Godlewskiego
8.1 Roboty przygotowawacze
240] KNR 201- | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa km
d.8.1| 0119-0300 | drdég w terenie réwninnym
1 km 1,000
RAZEM 1,000
241 Dokumentacja powykonawcza i wykonawcza: UWAGA: w cenie| kpl.
d.8.1| kalk. wtasna | oferty nalezy uwzgledni¢ niezbedne dokumentacje,
uzgodnienia i wytyczne w zakresie ochrony konserwatorskiej
(dotyczy modernizacji ulic w obrebie Rynku Wt. Jagietty - prace
archeologiczne).
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
242| kalkulacja | Roboty zwigzane z zabezpeiczeniem, oznakowaniem i kpl
d.s.1 wlasna reorganizacjg ruchu na czas prowadzenia robét
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
243 KNR 201- | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - rycza
d.8.1| 0119-0300 | geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza tt
1 rycza 1,000
it
RAZEM 1,000
244 KNR 003- [ Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej - m2
d.8.1| 0102-0300 | grubos¢ frezowania : 7 cm
Frezowanie | 73* (4,7 +4,4+4,1)/3 m2 321,200
profilujgce
RAZEM 321,200
245] KNR 1901- | Wyw6z gruzu samochodami samowytadowczymi,na odlegtos¢ | m3
d.8.1| 0118-1700 | 1 km, wg rodzaju konstrukcji: destrukt asfaltowy
73*(4,7+4,4+4,1)/3*0,07 m3 22,484
RAZEM 22,484
246) KNR 19-01 | Wyw6z gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.8.1{ 0118-14 samowytadowczymi - dodatek za kazde dalsze 0,5 km ponad 1
km
73*(4,7+4,4+4,1)/3*0,07 m3 22,484
RAZEM 22,484
247] KNR 231- | Regulacja pionowa: urzgdzen obcych + wymiana studni szt
d.8.1| 1406-0200 | wpustowych szt.3
10+3 szt 13,000
RAZEM 13,000
8.2 Roboty brukarskie
248 KNR 231- | Rozebranie kraweznikdw betonowych o wymiarach: 15x30 cm, | m
d.8.2| 0813-0100 | na podsypce piaskowej
80,0*2 m 160,000
RAZEM 160,000
249] KNR2-31 | Reczne rozebranie nawierzchni z kostki rzedowej utozonejna | m2
d.8.2[ 0807-03 podsypce: cementowo-piaskowej
analogia
73*1,1+73*(1,8+12+13+1+0,75)/5 m2 168,630
RAZEM 168,630
250/ KNR 231- | Rozebranie faw pod krawezniki, przy tawie: z betonu m3
d.8.2| 0812-0300
160 * 0,065 m3 10,400
RAZEM 10,400
251 KNR 1901- | Wyw6z gruzu samochodami samowytadowczymi,na odlegtos¢ | m3
d.8.2| 0118-1700 | 1 km, wg rodzaju konstrukcji: gryz betonowy
160*0,15*0,3 + 10,4 m3 17,600
RAZEM 17,600
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252 KNR19-01 | Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.8.2| 0118-14 samowytadowczymi - dodatek za kazde dalsze 0,5 km ponad 1
km
160 *0,15*0,3 + 10,4 m3 17,600
RAZEM 17,600

253 KNR2-31 [ Utozenie kraweznikéw wraz z przygotowaniem i rozécieleniem | m
d.8.2| 0403-03 podsypki cementowo-piaskowej. Krawezniki wystajgce o
wymiarach: 15 x 30 cm

80,0*2 m 160,000
RAZEM 160,000
254] KNR2-31 | Wykonanie tawy zwyktej z mieszanki betonowej pod m3
d.8.2| 0402-04 krawezniki, wraz z wykopem wykonanym recznie
160 * 0,065 m3 10,400
RAZEM 10,400
255 KNR 231- [ Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci: 8 cm - m2
d.8.2| 0511-0300 | szarej, na podsypce cementowo-piaskowej - ZJAZDY - kostka
Maltanska
(73*1,1+73*(1,8+1,2+1,3+1+0,75)/5)*0,5 m2 84,315
RAZEM 84,315
256 KNR 231- [ Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci: 6 cm - m2

d.8.2| 0511-0200 | szarej, na podsypce cementowo-piaskowej - CHODNIK -
kostka Maltafiska

(73*1,1+73*(1,8+1,2+13+1+0,75)/5)*05 m2 84,315
RAZEM 84,315
257|KSNR 6 0109-| Podbudowy betonowe (Rm=5 MPa) wraz z pielegnacjg przez | m2
d.8.2 01 posypywanie piaskiem i polewanie wodg, przy grubosci
warstwy po zageszczeniu 15 cm
73*1,1+73*(1,8+1,2+1,3+1+0,75)/5 m2 168,630
RAZEM 168,630
258 KNR 231- [ Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci: 6 cm - m2
d.8.2| 0511-0200 | szarej, na podsypce cementowo-piaskowej - przetozenie
nawierzchni
30 m2 30,000
RAZEM 30,000
8.3 Roboty nawierzchniowe
259] KNR2-31 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej m2
d.8.3] 1004-06 (bitum)
73*(47+44+4,1)]3 m2 321,200
RAZEM 321,200
260|] KNR 231- | Skropienie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowg w ilosci m2
d.8.3| 1004-0700 | 0,5kg/m2
73*(47+4,4+4,1)/3 m2 321,200
RAZEM 321,200
261 KNR 003- | Nawierzchnie z mieszanek mineralno - bitumicznych - warstwa | m2
d.8.3| 0301-0200 | wigzgca AC 16 W o grubosci : 5 cm, przy wydajn.rozktadarki
500 t/dzien
73*(47+4,4+4,1)/3 m2 321,200
RAZEM 321,200
262 KNR2-31 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej m2
d.8.3] 1004-06 (bitum)
73*(47+4,4+4,1)/3 m2 321,200
RAZEM 321,200
263| KNR 231- | Skropienie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowg w ilosci m2
d.8.3| 1004-0700 | 0,5kg/m2
73*(47+4,4+4,1)/3 m2 321,200
RAZEM 321,200
264 KNR 003- | Nawierzchnie z mieszanek mineralno - bitumicznych - warstwa | m2
d.8.3| 0302-0300 | $cieralna, o grubosci : 5 cm, przy wydajn.rozktadarki 200
t/dzien
73*(4,7+4,4+4,1)/3 m2 321,200
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RAZEM 321,200
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