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CZESC A — OPISOWA



OPIS TECHNICZNY-KONSTRUKCJA

Dom pomocy spolecznej w Tarnowskich Gorach

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt zostat opracowany na podstawie:

Zlecenie Architekta

Wizja lokalna

Projekt czgsci architektoniczne;j

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 2351
aktualne na dzien opracowania),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz.
1065 aktualne na dzien opracowania),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczegétowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 aktualne na dzien
opracowania),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 17 wrze$nia 2021 r.
w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodno$ci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej
(Dz. U. 22021 poz. 1722),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwea 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenow
(Dz. U. nr 109, poz. 719),

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463 aktualne na dzien opracowania),

PN-EN 1992-1-2:2008 Projektowanie konstrukcji z betonu, projektowanie z uwagi na
warunki pozaru.

Opinii geotechnicznej opracowanej w marcu 2022r.

PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt konstrukcji w ramach projektu technicznego budowy
domu pomocy spotecznej w Tarnowskich Goérach.

Obiekt zaprojektowano w technologii tradycyjnej, posadowiony na lawach oraz stopach
fundamentowych.. Budynek murowany, wzmocniony rdzeniami zelbetowymi. W budynku
zaprojektowano stropy miedzy kondygnacyjne jako prefabrykowane gestozebrowe oraz
czegsciowo zelbetowe.. Wiezba dachowa drewniana w uktadzie krokwiowo jetkowym.



3. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

W celu ustalenia warunkow gruntowo wodnych wykonana zostata dokumentacja geotechniczna
(odwierty, badanie podtoza, opinia geotechniczna).

Celem opracowania dokumentacji geotechnicznej wykonano trzy mato $rednicowe otwory o
glebokosci do 4,0m p.pt. Na ich podstawie sporzadzony zostat przekrdj geotechniczny
(przedstawiony w zatgczonej dokumentacji geotechnicznej). Szczegoétowe informacje zawarto
w opinii geotechnicznej zalgczonej do niniejszego opracowania.

Rys. I Lokalizacja odwiertow

Zgodnie z opinig geotechniczng:

Wystepujace w podtozu grunty nasypowe za wzgledu na nieznany sposob deponowania zalicza
si¢ do gruntow stabych i nierownomiernie $ci§liwych. Zaleca si¢ ich usunigcie na etapie robot
ziemnych.

Utwory budujace podloze rodzime =zaliczaja si¢ do gruntow o dobrych parametrach
geotechnicznych i nadajg si¢ dla potrzeb bezposredniego posadowienia fundamentow.
Wykonanymi wierceniami stwierdzono obecno$¢ w podtozu wod gruntowych o charakterze
swobodnym. Zaleca si¢ posadowienie obiektu powyzej zwierciadta wod gruntowych.
Projektowana inwestycje proponuje si¢ zaliczy¢ do II kategorii geotechnicznej w prostych
warunkach gruntowo-wodnych.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 (Dz.U. 2012 poz. 463) ,,W sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych™:

e Warunki geologiczno-inzynierskie okresla si¢ jako proste



Przedmiotowy obiekt nalezy zaliczy¢ do drugiej kategorii geotechnicznej

Projektowany obiekt zaliczono do II kategorii geotechnicznej.

Ogo6lne warunki:

Przed przystgpieniem do robdt fundamentowych nalezy sprawdzi¢ warunki podioza
gruntowego oraz ich zgodno$¢ z zatozeniami projektowymi oraz zatozeniami opinii
geotechniczne;.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w porze suchej, nalezy unika¢ przemaczania i
rozmywania podtoza. W przypadku nawodnienia podtoza nalezy je osuszy¢ oraz
wprowadzi¢ rozwigzania zabezpieczajace (ktore nalezy uzgodni¢ z projektantem).
Podczas prac ziemnych nalezy zachowa¢ pewne warunki:

e wykopy pod fundament wykonywa¢ w miar¢ mozliwo$ci w okresie bezdeszczowym, aby
nie dopusci¢ do nawodnienia wykopu,

e ze wzgledu na punktowos¢ badan wykop budowlany powinien by¢ ,,odebrany” przed
geologa w celu potwierdzenia zalegania warstw gruntu,

e w przypadku zalegania gruntow plastycznych w wykopie, nalezy wybra¢ warstwe ok.
0,5m 1 zastapi¢ ja dobrze zageszczong warstwa piaszczysto - Zwirowa,

Pod tawami nalezy zage$ci¢ warstwe gr. 30cm do [4=0,97. Celem osiagniecia
edometrycznego modutu wtornego min. E=80MPa.

Fundamenty nalezy wykona¢ z betonu wodoszczelnego oraz nalezy wykona¢ hydroizolacj¢
zgodnie z cz¢$cig architektoniczng

ZBEZPIECZENIE NA WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Obiet zanajduje sie poza obszarem oddziatywania. Nie dotyczy



5. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE

5.1. Podstawowe rozwiazania konstrukcyjno-materialowe

Budynek zaprojektowano jako murowang konstrukcje przestrzenng, usztywniong ukitadem
rdzeni, belek i wiencow. Budynek posadowiono bezposrednio na lawach oraz stopach
fundamentowych. Sciany nadziemne obiektu projektuje si¢ jako murowane z pustakow
ceramicznych. Sciany wzmocnione rdzeniami. Stropy projektuje sie jako gestozebrowe oraz
miejscowo monolityczne zelbetowe. Stropy oparte czgSciowo poprzez wience czgSciowo
poprzez belki. Nadproza projektuje si¢ jako monolityczne zelbetowe i prefabrykowane. Wigzba
dachowa drewniana.

Pozostale §ciany wykonane w technologii murowanej petnig role $cian dziatowych. Laczone z
no$nymi za pomoca szyn systemowych. Sciany dzialowe nalezy oddylatowa¢ od elementow
nosnych stropu za pomoca welny miekkiej gr. 3 cm. Sciany dziatowe gr. 15cm petnia role $cian
usztywniajacych w kierunku poprzecznym obiektu.

Zastosowane materiaty:
e Fundamenty

Lawy fundamentowe LF

Przepona fundamentowa Prz.F

Stopy fundamentowe StF

Wience fundamentowe WF

Beton C30/37 W8

Stal zbrojeniowa A-IIIN RB500W (lub rownowarta)
e Sciany fundamentowe

Sciana fundamentowa, SF

Beton C30/37 W8

Stal zbrojeniowa A-IIIN RB500W (lub rownowarta)
e Sciany no$ne

Pustaki ceramiczne 25 kl 20

Pustaki ceramiczne 30 kl 20

Zaprawa cementowo-wapienna kl M5

Nalezy dozbroi¢ strefy podokienne i nadprozowe zgodnie z zeszytami technicznymi

producenta.
e FElementy zelbetowe nadziemia

Ptyta Zelbetowa, P

Strop prefabrykowany

Rdzenie zelbetowe, RD

Stupy zelbetowe, S

Belki i nadproza zelbetowe, B 1 N

Nadproza prefabrykowane 2xL.19

Wience zelbetowe, W

Wience Spadkowe, WS

Beton C30/37

Beton C25/30

Stal zbrojeniowa A-IIIN RB500W (lub rownowarta)



5.2. Fundamenty

5.2.1. Opis ogdlny

Lawy fundamentowe zaprojektowano jako zelbetowe o przekroju 40x100cm, 65x40cm oraz
45x40cm. Lawy zbroi¢ pretami podtuznymi @12 oraz zbrojeniem poprzecznym Q8 —zgodnie z
czg$cig rysunkowa projektu. Stopy fundamentowe zaprojektowano jako zelbetowe o
wymiarach 200x200cm/200x240cm 1 wysokosci 40/60cm. Stopy zbrojone zbrojeniem
glownym @12 oraz konstrukcyjnym @8 zgodnie z czeScia rysunkowa. Na S$cianach
fundamentowych nalezy wykona¢ wieniec fundamentowy oraz przepong. Zaprojektowano
ptyte denng pod szyb windowy o wymiarach 210x370cm i wysoko$ci 40cm, zbrojong pretami
010, zgodnie z czesécig rysunkowaq.

5.2.2. Uwagi wykonawcze

Naroza taw 1 wiencéw zbroi¢ zgodnie z detalami zbrojenia narozy;
Przepong zbroi¢ siatkami zgrzewanymi, zgodnie z czgécig rysunkowa

W tawach/stopach kotwi¢ zbrojenie rdzeni/stupow;

Wykona¢ fundament pod schody, w ktérym zakotwi¢ startery schodow;
Elementy zelbetowe fundamentu, wykonac¢ z betonu wodoszczelnego;
Wieniec fundamentowy wykona¢ na wszystkich §cianach fundamentowych

5.3. Rdzenie zelbetowe

5.3.1. Opis ogolny
Stupy 1 rdzenie zaprojektowano jako zelbetowe o przekrojach zgodnych z cz¢$cig rysunkowa.
Zbrojone podtuznie zbrojenie gtownym oraz poprzecznie strzemionami zgodnie z cze¢$cig
rysunkowa.

5.3.2. Uwagi wykonawcze

e Rdzenie nalezy kotwi¢ w tawach/stopach fundamentowych,

e Na dlugosci zaktadu oraz w strefach przypodporowych nalezy dogescic rozstaw strzemion
(zgodnie z czescig rysunkowa);

e Nalezy wykona¢ przewigzanie elementow zelbetowych pionowych ze $cianami
murowanymi, poprzez wykonanie strzepi na gtgbokos¢ min. 10cm (w co drugiej warstwie)
lub montaz strzemion kotwigcych z pretow (36 naprzemiennie.

e Zbrojenie rdzeni nalezy dogia¢ do gornego zbrojenia wiencow.

5.4. Nadproza prefabrykowane

5.4.1. Opis ogdlny

Projektuje si¢ nadproza jako prefabrykowane 2/3x L19 o dtugosciach zgodnych ze
schematami przedstawionymi na rysunkach.



5.4.2. Uwagi wykonawcze

e Nadproza uktada¢ zgodnie z zeszytami technicznymi producenta.

e Po wymurowaniu §ciany do wysokosci otworu (drzwiowego lub okiennego), uktadamy
prefabrykat na zaprawie.

e Nadproze L19 opieramy na $cianie z zachowaniem min. 10 cm glebokos$ci oparcia;

e Namurowka nad nadprozem prefabrykowanym powinna wynosi¢ min. 30cm

5.5. Belki/nadproza monotlityczne
5.5.1. Opis ogolny

Projektuje si¢ belki zelbetowe jako podciggi stropu oraz nadproza monolityczne. Belki
zaprojektowano jako zelbetowe o przekrojach zgodnych ze schematami (wymiary podano z
uwzglednieniem grubos$ci stropu). Zbrojone podtuznie zbrojeniem gidéwnym oraz strzemiona
zgodnie z czescig rysunkowa.

5.5.2. Uwagi wykonawcze

e Zbrojenie belek nalezy uciagli¢ ze zbrojeniem wiencéw obwodowych;
e Belki kotwi¢ w stupach/rdzeniach.

5.6. Wience
5.6.1. Opis ogolny
Projektuje si¢ wience zelbetowe jako obnizone, monolityczne w poziomie stropéw. Scianki
kolankowe oraz §ciany szczytowe zwienczy¢ wiencem. Wience zaprojektowano jako zelbetowe
o przekrojach zgodnych ze schematami (wymiary podano z uwzglgdnieniem grubosci stropu).

Zbrojone podtuznie zbrojeniem gtownym oraz poprzecznie strzemionami zgodnie z czescia
rysunkowa.

5.6.2. Uwagi wykonawcze

e  Zbrojenie wiencoOw nalezy uciagli¢ ze zbrojeniem belek;
e Zbrojenie narozy wykonac zgodnie ze schematem zbrojenia narozy;

5.7. Plyty zelbetowe
5.7.1. Opis ogdlny
Ptyty zaprojektowano jako zelbetowe krzyzowo zbrojone gr. 15-17cm i 18cm. Plyta oparta na

$cianach poprzez wience oraz na belkach. Szczegotowy uktad plyt i rozklad zbrojenia zgodnie
z czg$cig rysunkoway.

5.7.2. Uwagi wykonawcze

e Plyty wykona¢ jako monolityczne;



e Nalezy dozbroi¢ krawedzie swobodne zgodnie ze schematami;
e Nalezy wykona¢ dozbrojenie otworéw zgodnie z schematami;

5.8. Strop gestozebrowy Rectobeton
5.8.1. Opis ogdlny
Strop zaprojektowano jako gestozebrowy z belkami sprezanymi gr. 16+4 i 20+4cm. Plyty oparta

na $cianach poprzez wience oraz belki. Szczegotowy rozktad stropu i rozklad zbrojenia zgodnie z
czgscig rysunkowa.

5.8.2. Uwagi wykonawcze

e Strop za zbroi¢ zgodnie z czg¢$cia rysunkowa
e Wykonywaé w oparciu o karty techniczne oraz zeszyty wykonawcze producenta

5.9. Schody

5.9.1. Opis ogolny
Schody zaprojektowano jako ptytowe zelbetowe gr. 15cm. Szczegotowy uktad schodéw oraz
schemat zbrojenia zgodnie z cze¢$cig rysunkowa.

5.9.2. Uwagi wykonawcze
e Schody wykona¢ jako monolityczne;
e Nalezy dozbroi¢ wezty swobodne zgodnie ze schematami;

5.10.  Sciany murowane no$ne
5.10.1. Opis ogdlny
Sciany projektuje si¢ jako murowane z pustakow ceramicznych gr. 25¢m i 30cm kl. 20 na

zaprawie kl. M5 . Nalezy dozbroi¢ strefy podokienne i nadprozowe zgodnie z zeszytami
technicznymi producenta.

5.10.2. Uwagi wykonawcze

Sciany murowaé na zaprawie na petna spoine.

Sciany piwnic murowaé na zaprawie na pelna spoine.

Nalezy dozbroi¢ strefy podokienne i nadprozowe;

Potaczenie ze Scianami dziatowymi nalezy wykona¢ za pomoca szyn systemowych
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5.11. Wiezba dachowa

5.11.1. Opis ogolny
Wiezbe dachowa wykona¢ w uktadzie krokwiowo-jetkowym.

5.11.2. Uwagi wykonawcze
Elementy wi¢zby zabezpieczy¢ przeciwko korozji biologicznej oraz do stopnia NRO;
Elementy wi¢zby nalezy stezy¢, np. taSmami perforowanymi;
Murtaty kotwi¢ za pomocg M16 co max. 50cm;
Murtate M5 kotwi¢ do wienca za pomocg M16 co max. 25cm
Elementy wi¢zby taczy¢ za pomocg tacznikdéw systemowych np. Simpson Strong-Tie;
Pod murlatami wykona¢ hydroizolacj¢ pozioma w postaci papy lub membrany EPDM.
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5.12. Wytyczne wykonania i odbioru prac konstrukcyjnych
5.12.1. Warunki wykonania i odbioru robot ziemnych

Sprawdzenie zgodnosci rzednych terenu i warunkow gruntowych.

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow, wykonawca ma obowiazek sprawdzi¢
zgodno$¢ rzednych terenu z danymi wg projektu technicznego. Wszelkie odstgpstwa od
dokumentacji powinny by¢ odnotowa¢ w dzienniku budowy wpisem potwierdzonym przez
inzyniera Projektu, co bedzie stanowi¢ podstawe do korekty ilosci robot w Ksigdze Obmiaru.

Wykonawca ma obowigzek biezacej kontroli 1 oceny warunkéw gruntowych w trakcie
wykonywania wykopow i ich konfrontacji z rysunkami.

Dokumentacja geotechniczna powinna by¢ skontrolowana w miejscu posadowienia obiektu
lub wykonywania budowli w celu ustalenia rzeczywistych warunkéw wodno-gruntowych,
nos$no$ci gruntu i parametroOw geotechnicznych w momencie rozpoczynania budowy oraz
przydatnosci gruntu jako materiatu dla celow danej budowy.

Badania te powinny by¢ wykonane bezposrednio przed rozpocze¢ciem robot ziemnych i
powtarzane w miar¢ potrzeby w trakcie ich trwania. Wyniki badan kontrolnych wraz ze
szkicami i podjetymi decyzjami nalezy zalaczy¢ do dokumentacji powykonawcze;j.

Wykonanie wykopow

Metoda wykonywania robot ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od wielkosci
robot, glebokosci wykopu, uksztaltowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzetu
mechanicznego.

Zaleca si¢ wykonywanie wykopow szerokoprzestrzennych na calej powierzchni
wymiany/usuni¢cia warstw nasypu. Wykopy te powinny by¢ wykonywane w takim okresie,
aby po ich zakonczeniu mozna bylo przystapi¢ natychmiast do wykonania przewidzianych w
nich rob6t budowlanych i zasypania ich gruntem odpowiednim do tego celu.

W czasie wykonywania tych robot, na wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za
bezpieczenstwo obszaru przylegtego do wykopow wraz ze znajdujacymi si¢ tam budowlami.

Jezeli na terenie robot ziemnych zostang stwierdzone urzadzenia podziemne nie przewidziane
w dokumentacji technicznej (instalacje wodociaggowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe,
elektryczne) wowczas roboty nalezy przerwac, powiadomi¢ o tym inwestora, a dalsze prace
prowadzi¢ dopiero po uzgodnieniu trybu postgpowania z instytucjami sprawujacymi nadzor
nad tymi urzadzeniami.

Jezeli na terenie robot ziemnych zostang stwierdzone wykopaliska lub znaleziska o charakterze
archeologicznym wowczas roboty nalezy przerwac, powiadomi¢ o tym inwestora, a dalsze
prace prowadzi¢ dopiero po uzgodnieniu trybu postgpowania z instytucjami sprawujacymi
nadzoér archeologiczny.

Wykonywanie wykopdw powinno postepowaé w kierunku podnoszenia si¢ niwelety, tak aby
byl umozliwiony odptyw wody od miejsca wykonywania robot, przy réwnoczesnym
zachowaniu wymaganej projektem doktadnos$ci robot.
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Wymiary wykopow powinny by¢ dostosowane do wymiaréw budowli lub wymiaréw w pianie
fundamentow oraz dostosowane do sposobu zaktadania fundamentu, glebokosci wykopu i
rodzaju gruntu, z uwzglednieniem konieczno$ci wzmocnienia zboczy wykopoéw i ich
nachylenia.

Wymiary wykopow w planie

Wymiary wykopow w planie powinny by¢ dostosowane do rodzaju gruntu, poziomu wody
gruntowej oraz konieczno$¢ mozliwosci zabezpieczenia §cian wykopow.

W przypadku, gdy nie zachodzi mozliwo$¢ wykonania bezpiecznego nachylenia $cian wykopu,
powinny by¢ uwzglednione w szeroko$ci dna wykopu dodatkowo wymiary konstrukcji
zabezpieczajacej oraz swobodna przestrzen. na prace ludzi pomiedzy zabezpieczeniami $ciany
wykopu, a wykonywanym w wykopie fragmentem (elementem budynku lub budowli).
Przestrzen ta powinna wynosi¢ nie mniej niz 0,60 m. a w przypadku wykonywania na $cianach
fundamentow izolacji nie mniej niz 0,80 m.

Szerokos¢ dna wykopow rozpartych powinna uwzglednia¢ grubos$¢ konstrukcji rozparcia oraz
przestrzen swobodng miedzy rozparciem 1 gabarytem elementéw uktadanych w wykopie

Przestrzen ta powinna wynosi¢, co najmniej:

w przypadku uktadania rurociggéw i1 drenazy - po 30 cm z kazdej strony, w przypadku
fundamentow - po 50 cm z kazdej strony.

Osuszenie wykopu.

Ze wzgledu na wysoki poziom wod gruntowych nalezy osuszy¢ wykop przed przystapieniem
do prac ziemnych; zaleca si¢ jednak prowadzenie prac w okresach suchych.

Odwodnienie wykopu.

Na czas prowadzenia robdt ziemnych i1 budowlanych nalezy zapewni¢ prawidlowe
odwodnienie wykopu. Odwodnienie wykopu wedtug projektu instalacji sanitarnych.

Odwodnienie w dnie wykopu.

Wody zawieszone w nasypach niekontrolowanych i wody wystgpujace pod postacia saczen
wsrod gruntéw zwigztych odwadniane beda zgodnie z wytycznymi projektanta instalacji oraz
geotechnika.

Zaprojektowane odwodnienie w dnie wykopu, ktore przejmuje powyzsze wody jak 1 wody
atmosferyczne, nalezy wykona¢ zgodnie z projektem instalacji wodno — kanalizacyjnej. W
nizszych partiach wykopu nalezy obniza¢ zwierciadto wody gruntowej na czas spra¢ na
przyktad elektrofiltrami w celu osiggnigcia zageszczenia optymalnego gruntu w dnie wykopu
w trakcie wymiany gruntu.

Nienaruszalnos$¢ struktury dna wykopu

Zapewni¢ nalezy nienaruszalno$¢ struktury dna wykopu zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru prac ziemnych.

Tolerancje wykonania wykopow
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Wymiary wykopéw w planie powinny by¢ wykonane z doktadnosciag £10 cm, z
uwzglednieniem zalecen podanych powyzej. Wykonywanie wykopow w zaleznosci od
technologii.

Wykonywanie robot recznie.

Przy wykonywaniu rob6t ziemnych rgcznie nalezy:
Uzywa¢ wlasciwych i znajdujacych si¢ w dobrym stanie narzedzi,

Zapewni¢ nalezyte odwadnianie terenu robot, zgodnie z warunkami podanymi w punkcie
”Odwodnienie wykopu".

Pozostawi¢ pas terenu, co najmniej 0.5m wzdhuz krawedzi wykopu, na ktéorym niedozwolone
jest urzadzenie wszelkich sktadowisk i drég komunikacyjnych

Srodki transportowe pod zatadunek mas ziemnych ustawia¢, co najmniej 20m od krawedzi
skarpy

Rozstaw srodkow transportowych pomiedzy sobg powinien wynosi¢, co najmniej 1.5m
dla umozliwienia ucieczki robotnikom w przypadku obsunigcia si¢ mas
ziemnych

Sprawdzi¢ po kazdej zmianie warunkow atmosferycznych (deszcz, $nieg) stan skarp nasypow
1 wykopow

Wykonywanie robét sprzetem zmechanizowanym

Przy wykonywaniu robot sprz¢tem zmechanizowanym, niezaleznie od wymagan dla r¢cznego
sposobu wykonania robot, nalezy zachowa¢ nizej wymienione wymagania dodatkowe :

Glebokos¢ odspajanej jednoczesnie warstwy gruntu , nachylenie skarpy wykopu powinny by¢
dostosowane do rodzaju gruntu i zasiggu wysiegnika koparki.

- Roboty ziemne przy nasypach i wykopach wykonywa¢ warstwami, nie dopuszczajac do
powstawania nierdwnosci.

- Zachowac szczeg6lng ostrozno$¢ podczas zageszczania krawedzi nasypow.
Rozstaw pracujacych maszyn powinien wyklucza¢ mozliwos¢ ich wzajemnego uszkodzenia,
- Robotnikom nie wolno przebywa¢ w zasi¢gu pracy maszyn,

Wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczng dostosowana do uzywanego sprzgtu do wykonania
wykopu.

Zasadyv kontroli jakosci robot

Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzeczywistych warunkow wykonania robo6t z warunkami
okreslonymi w projekcie z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy
kazdym odbiorze robot zanikajacych nalezy stwierdzi¢ ich jako$¢ w formie protokotow
odbioru robot lub wpisow do dziennika budowy.

Badania przv wykonywaniu i przy odbiorze
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Przeprowadzenie wszystkich badan materiatoéw 1 jakos$ci robdt zwigzanych z realizacjg nalezy
do Wykonawcy. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy poréwnanie uzyskanych wynikow badan
z wymaganiami zawartymi w niniejszej specyfikacji. Gdy jako§¢ wykonanej roboty budzi
watpliwosci. Inzynier Projektu moze podda¢ je kontrolnemu badaniu w pelnym zakresie. W
przypadku negatywnego wyniku tego badania, koszty z tym zwigzane obcigzaja Wykonawce.

Badanie gruntow

Z przeprowadzonych na terenie budowy badan gruntu nalezy sporzadzi¢ protokot i poréwnaé
uzyskane wyniki z projektem. Protokét powinien by¢ dotaczony do dziennika budowy i
przedstawiony przy odbiorze gotowego obiektu. Pobieranie probek gruntu i badania gruntow
powinny by¢ zgodne z normami panstwowymi.

Sprawdzenie wykonania robot

Sprawdzenie dokumentacji technicznej polega na sprawdzeniu jej kompletnosci i stwierdzeniu,
czy na jej podstawie mozna wykona¢ dane roboty ziemne lub budowlg ziemna.

Sprawdzenia nat¢zy dokona¢ wg nastgpujacych zasad : wytyczenie osi trasy drog na placu
budowy lub dojazdowej nalezy sprawdzi¢ w miejscach zataman pionowych niwelety i
krzywizny w poziomie oraz co 200 m na proste;.

Punkty wysoko$ciowe powinny by¢ sprawdzane niwelatorem.

Lokalizacj¢ budynkéw lub obiektow inzynierskich nalezy sprawdza¢ tasma i pomiarem
niwelacyjnym z doktadnos$cia do 5 mm na kazdym obiekcie oddzielnie.

Wyznaczenie konturow nasypow 1 wykopow nalezy sprawdzac tasma 1 szablonem z poziomic,
co najmniej w 3-ch miejscach na catej dtugosci w przypadku wykonywania robot liniowych i
co najmniej po brzegach i w srodku wykopu przeznaczonego do posadowienia budynku lub
innego obiektu.

Kontrola nalezy objaé nastepujace prace:

Oczyszczenie terenu i jego zmagazynowanie, usuniecie kamieni i gruntdw o matej nosnosci.

wykonanie odwodnienia w miejscu wykonywania robot ziemnych, zabezpieczenia przed
usuwiskami gruntu oraz stan drég dojazdowych do placu budowy i miejsca wykonywania robot
ziemnych.

Sprawdzenie wykonania wykopoéw 1 ukopdéw polega na skontrolowaniu: zabezpieczenie
statecznos$ci skarp wykopdw, rozparcie i podparcie $cian wykopdéw pod fundamenty budowli
lub utozenie albo wykonanie urzadzen podziemnych, prawidlowos$¢ odwodnienia wykopu oraz
doktadno$¢ wykonania wykopu (usytuowanie, wykonczenie, naruszenie naturalnej struktury
gruntu w miejscu posadowienia budynku lub obiektu inzynierskiego itp).

W przypadku sprawdzania ukopu nalezy okresli¢: zgodno$¢ rodzaju gruntu w ukopie z
dokumentacjg geotechniczng, zachowanie stanu rownowagi zboczy, stan odwodnienia oraz
uporzadkowanie terenu wokot ukopu

Z kazdego sprawdzenia robot zanikajacych i robdt mozliwych do skontrolowania po ich
ukonczeniu nalezy sporzadzi¢ protokdt, potwierdzony przez nadzor techniczny Inwestora.
Dokonanie odbioru rob6t nalezy odnotowac¢ w dzienniku budowy wraz z ich oceng.
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Sprawdzenia kontrolne w czasie wykonywania robdt ziemnych powinny by¢ przeprowadzone
w takim zakresie, aby istniata mozliwo$¢ sprawdzenia stanu i prawidtowosci wykonania robot
ziemnych przy odbiorze koncowym.

W czasie odbioru czgsciowego nalezy dokonywac¢ odbioru tych robot, do ktdrych pdzniejszy
dostep bedzie niemozliwy.

BHP i ochrona srodowiska

W trakcie prowadzenia robdt ziemnych wykopy powinny by¢ zabezpieczone barierami.

W wykopach glebszych niz 1.0 m od poziomu terenu powinny by¢ wykonane w odlegtosciach
nie wigkszych niz 20 m bezpieczne zejs$cia (wyjscia) dla pracownikow.

Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach lub skarpach oraz opuszczanie lub
podnoszenie pracownikow urzadzeniami przeznaczonymi do wydobywania urobionego gruntu
jest zabronione

Przy wykonywaniu wykopow waskoprzestrzennych koparka, pracownicy powinni wykonywacé
ich obudowe wyltacznie z zabezpieczonej czesci wykopu.

Niedozwolone jest przebywanie oséb pomiedzy Sciang wykopu a koparka, nawet w czasie jej
postoju oraz przewozenie ludzi w skrzyniach zgarniarek lub innego sprz¢tu mechanicznego .
Wydobywanie urobku z wykopu waskoprzestrzennego powinno by¢ dokonywane sposobem
mechanicznym, z tym , ze :

A - pracownicy powinni znajdowac si¢ w bezpiecznej odleglosci od podnoszonego pojemnika
lub tyzki.

B - wykop powinien by¢ szczelnie przykryty wytrzymalym pomostem , jezeli jednoczesnie
odbywa si¢ praca w wykopie i transport urobku.

C - pojemnikow stuzacych do transportu urobku nie nalezy wypetnia¢ wigcej niz do 2/3 ich
wysokosci . Wytadowanie urobku z tyzki koparki nad skrzynig $rodka transportowego
powinno nastapi¢ dopiero po zatrzymaniu ruchu obrotowego koparki . Wytadowanie urobku
powinno by¢ dokonywane nad dnem $rodka transportowego na wysokosci nie wigkszej niz:

e 50cm w przypadku tadowania materiatow sypkich.

e 25cm w przypadku tadowania materialéw kamiennych

Ruch pojazdéw transportowych i maszyn stosowanych przy wykonywaniu wykopoéw powinien
odbywac si¢ poza prawdopodobnym klinem odtamu

5.12.2. Warunki wykonania i odbioru konstrukcji Zelbetowej

Dostawa betonu.

Woda przezroczysta, bez soli i substancji oleistych o pH 618 powinna by¢ wiadomego
pochodzenia i mie¢ statg charakterystyke w czasie.

Stosowac tylko cement posiadajacy odpowiednie dopuszczenia, zgodny z obowigzujacymi
normami. Widoczne wylewki z betonu powinny by¢ wykonane z tej samej partii cementu.
Jako minimalng nalezy uwazac¢ zawartos¢ cementu [ 1280 kg/m3. Przestrzeganie wartosci Rck
1 w/c moze wymaga¢ duzo wyzszej dawki cementu od wskazanej minimalnej. Stosunek w/c
nie powinien przekracza¢ 0,50. Klasa konsystencji mieszanki w chwili wylewania S3.
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Kruszywa powinny posiada¢ charakterystyki zgodne z obowigzujagcymi normami.
Charakterystyki powinny by¢ kontrolowane w fazie wytwarzania mieszanki. Mogg by¢
pochodzenia naturalnego lub uzyskane poprzez rozdrobienie litej skaty i powinny si¢ sktada¢
z materialow krzemowych , posegregowanych i przeplukanych woda , wolne od substancji
organicznych, szlamu, gliny, gipsu lub innych szkodliwych dla wytrzymatosci betonu. Nie
powinny by¢ tupkowate, krzemowo — magnezowe, wykluczone jest stosowanie kruszyw z
wolng krzemionka krystaliczng. W kompozycji krzywej granulometrycznej zadna frakcja nie
powinna by¢ dozowana w procencie wyzszym od 55%. Do wykonania mieszanki sktadniki
powinny naleze¢ przynajmniej do trzech réznych klas granulometrycznych. Zgodnie z
normami nalezy sprawdza¢ systematycznie sktad granulometryczny kruszyw do mieszanki
betonowe;.

Dodatki do betonu — stosowac¢ dodatki uptynniajace. Stosowanie dodatkow do betonu
uzgodnic¢ z projektantami.

Wszystkie partie pretdw zbrojeniowych powinny posiada¢ odpowiednie atesty.

Ukladanie mieszanki betonowej.

Mieszanke betonowg uktada¢ warstwami , zageszcza¢ natychmiast wibratorami iglowymi o
czestotliwosci 8000 [1 10000 uderzen na minutg. Stosowaé systemowe deskowania ,
odpowiednie podktadki pod zbrojenie betonowe lub z tworzyw sztucznych.

Rejestrowac zawsze date, godzing i temperature zewnetrzna.

Zgodnie z warunkami wykonania i1 odbioru robot wykonywac i bada¢ probki betonu. Probki
do badan przechowywac¢ w identycznych warunkach w jakim dojrzewa beton w konstrukcji.

Na taczonych warstwach , gdy przerwa w betonowaniu przekracza 3 godziny stosowac zaprawy
sczepne oraz odpowiednie przegotowanie powierzchni.
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Dojrzewanie betonu.

Przed rozebraniem szalowania wszystkie niezabezpieczone powierzchnie betonowania powinny by¢
utrzymywane w wilgoci przy pomocy ciggtego polewania wodg lub innych odpowiednich metod.
polewanie wodg mozna zastgpi¢ przez stosowanie powtok zabezpieczajgcych przed parowaniem.
W szczegdlnosci stosowac powtoki gdy wilgo¢ powoduje powstawanie wykwitéw powierzchniowych.

W porze zimowej temperatura mieszanki podczas wylewania nie powinna by¢ nizsza od 13°. Powinna
by¢ kontrolowana temperatura wewnatrz mieszanki. Temperatura nie moze spasé ponizej +5°.

W porze letnie temperatura mieszanki nie moze przekraczaé 30°. W szczegdlnosci w porze
podwyzszonych temperatur nalezy kontrolowa¢ dodawanie wody do mieszanki oraz wifasciwg
pielegnacje wylewek betonowych.

Wykonawca powinien prowadzi¢ kontrole jakosci uktadanego zbrojenia oraz wylewanego betonu,
powinien okresli¢ prawidtowg procedure pobierania , identyfikacji i badania probek. Wykonawca
powinien pobiera¢ probki na wytwérni i w miejscu betonowania. Wszystkie prébki powinny by¢
jednoznacznie opisane i przypisane do badanego elementu.

Dopuszczalne warto$ci odchylen powierzchni poziomych i pionowych zestawiono w
tabeli :

Odchylenia Dopuszczalne odchytki
[mm]

1. | Odchylenie ptaszczyzn i krawedzi ich przeciecia od
projektowanego pochylenia

a. |Na1lm wysokosci 5
b. [Na catg wysokosc¢ konstrukcji i w fundamentach 20
c. | W scianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym oraz 15

stupdw podtrzymujgcych stropy monolityczne

d. | W scianach (budowlach) wzniesionych w deskowaniu $lizgowym | 1/500 wysokosci
lub przestawnym budowli, lecz nie wiecej
niz 100mm

2. | Odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu

a. |Na1lm ptaszczyzny w dowolnym kierunku 5

b. |na catg ptaszczyzne 15

3. | Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzaniu fatg
o dtugosci 2,0m z wyjatkiem powierzchni podporowych

a. | Powierzchni bocznych i spodnich 14

b. |Powierzchni gérnych 18
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c. | Odchylenia w dtugosci i rozpietosci elementéw 120

d. |Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego 18

e. | Odchylenia w rzednych powierzchni dla innych elementéw 15

Procedura odbioru konstrukeji powinna odpowiada¢ nastepujacym wymogom:

1. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania deskowania i rusztowania powinno by¢ dokonane
przez pomiar instrumentami geodezyjnymi. Dopuszcza, si¢ stosowanie innych metod
sprawdzania 1 pomiaru, pod warunkiem ze pozwolg one na sprawdzenie z wymagang
doktadnos$cia. Ze sprawdzenia rusztowan i deskowan nalezy spisa¢ protokol, w ktorym
powinno znajdowa¢ si¢ stwierdzenie dopuszczajace rusztowanie do wykonania robot
betonowych.

2. Deskowanie lub zbrojenie nie przyjete w wyniku sprawdzenia powinno by¢ przedstawione
do ponownego badania po wykonaniu poprawek majacych na celu doprowadzenie deskowania
lub zbrojenia do wymagan zgodnych z niniejsza Specyfikacja.

3. W przypadku stwierdzenia w czasie badan konstrukcji niezgodnosci z wymaganiami
podanymi w niniejszej Specyfikacji oraz w razie uznania catosci lub czesci wykonywanych
konstrukcji za niezgodne z wymaganiami projektu 1 niniejszych warunkow nalezy ustali¢, czy
w danym przypadku stwierdzone odstgpstwa zagrazajg bezpieczenstwu budowli lub jej czesci.

4. Konstrukcja lub jej cze$¢ zagrazajaca bezpieczenstwu powinna by¢ rozebrana, ponownie
wykonana i przedstawiona do badan"

5. Prace wykonczeniowe moga by¢ prowadzone jedynie na odebranej i zgodnej z projektem
konstrukcji. Niedopuszczalne jest w szczegolnosci prowadzenie prac wykonczeniowych w taki
sposob , ze utrudnig one lub catlkowicie uniemozliwia wykonanie pomiaréw kontrolnych
elementéw konstrukcji lub ich ewentualne wzmocnienie. Wykonanie pomiardéw zrealizowane;j
konstrukcji jest cze$cig dokumentacji powykonawczej i jest obowigzkiem Wykonawcy.

Badania odbiorcze konstrukcji betonowych i zelbetowych musza obejmowaé musza
obejmowa¢ odbiory:

1. Materialow,

2. Prawidtowosci oraz doktadnos$ci wykonania deskowan i rusztowan, - prawidtowosci i
doktadno$ci wykonania zbrojenia,

3. Prawidtowosci i doktadnos$ci przygotowania mieszanki betonowej, jej utozenia,
zageszezenia 1 pielggnacii.

4. Prawidlowosci 1 doktadnos$ci wykonania konstrukeji,

Do odbiorow Wykonawca powinien dostarczy¢ odpowiednie protokoty badan materiatow ,
pomiardw deskowan , ulozenia zbrojenia, utozenia mieszanki betonowej , badan betonu ,
pomiardw doktadnosci wykonania elementow konstrukcyjnych. Prace wykonczeniowe
powinny by¢ prowadzone po odebraniu elementow konstrukcyjnych.
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6. ZALOZENIA I WYNIKI OBLICZEN STATYCZNO-WYTRZYMALOSCIOWYCH

6.1. Zalozenia

Zestawienia obcigzen przeprowadzono zgodnie z obowigzujacymi normami. Uwzglgdniono:

Obcigzenia state
Obcigzenia uzytkowe
Obcigzenia wiatrem
Obcigzenia $niegiem

6.2. Fundamenty

Lawy fundamentowe zelbetowe:

LF 0.1 100x40cm zbrojone 2x4012, strzemiona @8 co 25cm
LF 0.2 65x40cm zbrojone 2x4012, strzemiona B8 co 25cm
LF 0.3 45x40cm zbrojone 4012, strzemiona B8 co 25cm
Beton C30/37 W8

Stal AIII-N

Stopy fundamentowe zelbetowe:

StF 0.1 200x200cm, wys. 40cm, zbrojone @12 co 11 dotem, @8 co 33 gora
StF 0.2 200x200cm, wys 60cm zbrojone D12 co 11 dotem, @8 co 33 gora
StF 0.3 200x240cm, wys 60cm zbrojone @12 co 11 dotem, @8 co 33 gora
StF 0.4 200x240cm, wys 60cm zbrojone @12 co 11 dotem, @8 co 33 gora
Beton C30/37 W8

Stal AIII-N

Przepona fundamentowa

Prz.F 0.1 zbrojona siatkami zgrzewanymi
Prz.F 0.2 zbrojona siatkami zgrzewanymi
Prz.F 0.3 zbrojona siatkami zgrzewanymi
Beton C30/37 W8

Stal AIII-N

Wience fundamentowe zelbetowe:

WFO0.1 30x15cm, zbrojenie gtéwne 20312
Beton C30/37 W8
Stal AIII-N

6.3. Sciany

Sciana zelbetowa:

e SF0.1 gr30cm, wys. 65cm, zbrojone @8 co 25 , 4x@8 rozdzielcze
e SF 0.2 gr25cm, wys. 65cm, zbrojone @8 co 25 , 4x@8 rozdzielcze
e SF 0.3 gr25cm, wys. 18cm, zbrojone @8 co 25 , 8x@8 rozdzielcze
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Sciana murowana:

e Pustak ceramiczny gr 25c¢m, k1 20

e Pustak ceramiczny gr 30cm, kl 20

e Zaprawa kl. M5

e Nalezy dozbroi¢ strefy podokienne i nadprozowe zgodnie z zeszytami technicznymi
producenta.

6.4. Schody

Plyty schodowe zelbetowe:

gr. 15cm, zbrojenie gtowne D10 co 15cm, rozdzielcze @8 co 20cm
Beton C25/37
Stal AIII-N

6.5. Wience/Rdzenie zelbetowe/ Stupy zelbetowe/Nadproza/Belki/Stropy

Wience zelbetowe:

W 1.1 W2.1 W3.1 W3.4 W4.1 30x30cm, zbrojenie gtdéwne (2x2)D12, strzemiona D6 co
25cm

W 1.2 W2.2 W3.2 W4.2 25x30cm, zbrojenie gtowne (2x2)@D12, strzemiona 6 co 25cm
W 3.3 25x100cm, zbrojenie gtéwne (2x2)D12, zbrojenie rozdzielcze (2x2)D8 strzemiona
6 co 25cm

WS 4.2 30x25cm, zbrojenie gidwne (2x2)D12, strzemiona @6 co 25cm

WA 4.3 30x91 cm, zbrojenie gtowne (2x2)@D12, zbrojenie rozdzielcze (2x2)A8, strzemiona
D6 co 25cm

WA 4.4 30x10 cm, zbrojenie gtowne 2x@12

Beton C25/30

Beton C30/37

Stal AIII-N

Rdzenie/stupy zelbetowe:

RD1.1 30x30cm, zbrojenie glowne 2x2016, strzemiona @8 co 18(9)cm

RD1.2 25x25cm, zbrojenie glowne 2x2016, strzemiona @8 co 18(9)cm

RD1.3 25x30cm, zbrojenie gldwne 2x2016, strzemiona @8 co 18(9)cm

RD1.4 30x35cm, zbrojenie glowne 2x2016, strzemiona @8 co 18(9)cm

RD2.1 RD2.1 * RD3.1 RD3.1 * RD4.1 RD4.1* 30x30cm, zbrojenie gtéwne 2x2012,
strzemiona ¥8 co 18(9)cm

RD2.2 RD3.2 RD4.2 25x25cm, zbrojenie gldwne 2x2012, strzemiona Q8 co 18(9)cm
RD2.3 RD3.3 RD4.3 25x30cm, zbrojenie gldwne 2x2(012, strzemiona @8 co 18(9)cm
S 1.1 30x30cm, zbrojenie gtowne 12x020, strzemiona B8 co 18(9)cm

S 1.2 30x30cm, zbrojenie gtowne 8x(A20, strzemiona D8 co 18(9)cm

S 2.1 S 3.1 30x30cm, zbrojenie glowne 12xA16, strzemiona B8 co 18(9)cm

Beton C25/30

Beton C30/37

Stal AIII-N
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Belki

B1.1B1.2B1.3B 1.4B 1.5 B 1.6 30x45cm, zbrojenie gtowne (2x3)A16, strzemiona 8
co 15cm
B 1.7 30x65cm, zbrojenie gtowne (2x3)D16,zbrojenie rozdzielcze 2xA8 , strzemiona 8
co 15cm

B 1.8 B 1.9 30x98cm, zbrojenie gtowne (2x3)D16,zbrojenie rozdzielcze 4x@8 , strzemiona
D8 co 15cm

B 2.1 B2.2B 2.3 B 2.4 B 2.5 30x45cm, zbrojenie gldéwne (2x3)AD16, strzemiona @8 co
15cm

B 3.1 B 3.2 B 3.3 B 3.4 B 3.5 30x45cm, zbrojenie gtoéwne (2x3)D16, strzemiona @8 co
I15cm

BS 1.1 30x30cm, zbrojenie gtowne (2x3)A16, strzemiona @8 co 15¢cM

BS 2.1 30x28cm, zbrojenie glowne (2x3)AD16, strzemiona @8 co 15¢cm

Beton C25/30

Beton C30/37

Stal AIII-N

Nadproza zelbetowe:

N 1.1, N 1.4, N 1.5, N 2.2 N 2.3, N3.2, N3.3 30x25cm, zbrojenie gtowne 2x2012,
strzemiona ¥8 co 15cm

N 1.2, 30x28cm, zbrojenie gtowne 2x3012 strzemiona @8 co 15cm

N 1.3, N3.1, 30x25cm, zbrojenie gtdéwne 2x3012 strzemiona D8 co 15cm

N 1.6, N 2.3, 25x25¢cm, zbrojenie gldéwne 2x3012 strzemiona @8 co 15cm

N 2.1, 30x35cm, zbrojenie gtéwne 2x3012 strzemiona B8 co 15cm

N 2.1, 25x40cm, zbrojenie gléwne 2x2(12, strzemiona X6 co 15cm

N 3.4, 25x133cm, zbrojenie gtowne 2x2012, zbrojenie rozdzielcze 6xD8 strzemiona D6
co 15cm

Beton C25/30

Beton C30/37

Stal AIII-N

6.6. Plyty stropowe zelbetowe

Plyty stropowe zelbetowe:

P1.2, P1.3, P1.4, P2.1, P2.2, P2.3, P2.4, P2.5, P2.6, P2.7 gr. 15-17cm, zbrojenie gtowne
D12 co 20 gorg 1 D8 co 20 dotem, rozdzielcze B8 co 25

P1.1, P2.1, P3.1, gr.18 cm zbrojenie gidéwne @10 co 20 goérg 1 @10 co 20 dotem

Beton C25/30

Beton C30/37

Stal AIII-N

6.7. Plyty stropowe gestozebrowe
Strop Recto Beton gr.16+4cm.
Strop Recto Beton gr.20+4cm.
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6.8. Wiezba dachowa

Projektuje si¢ wiezbe dachowa w ukladzie jetkowo-krokwiowym z odparciem na ptatwiach.
Potaczenia elementow drewnianych wykonaé jako ciesielskie lub systemowe typu Simpson
Strong-Tie.

Material:

Krokiew 8x20cm
Krokiew 8x14cm
Platew 16x16cm
Murlata 14x14cm
Murlata 16x16cm
Jetka 4x20cm
Drewno C24

Informacje koncowe

e  Wymiary sprawdzi¢ na budowie

Ilo$¢ poszczegodlnych elementdw sprawdzi¢ z rysunkami
Opis rozpatrywac acznie z cze$cig rysunkowa

Prace prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej

6.9. Wyniki obliczen statyczno-wytrzymalosciowych

W celu okreslenia sit wewnetrznych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych
wykonano obliczenia w programie Advance Design. Wyniki obliczen przedstawiono ponize;.

Widok UZYKOWMNIKA

Rys. 2. Widok modelu
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wiidok UZYKOWNIKA
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Rys. 3. Widok modelu
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Widok UZYKOWNIKA
Analiza: 7 i Dbiciecniz}
Element liriazsy : Fx
QOsie lokalre

Rys. 7Ekstremalne wartosci sit osiowych w elementach pionowych

“Widok UZYKOWNIKA
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Widok UZYKOWNIKA
Analiza: 7 i Dbiciecniz}
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CZESC B — RYSUNKOWA

KI.1.
K1.2.
K1.3.
K1.4.
KI1.5.
K1.6.
K1.7.
K1.8.
KI1.9.

Uktad konstrukcyjny posadowienia
Uktad konstrukcyjny posadowienia
Zbrojenie taw fundamentowych
Zbrojenie stopy fundamentowej Sf.01
Zbrojenie stopy fundamentowej St.02
Zbrojenie stopy fundamentowej Sf.03
Zbrojenie stopy fundamentowej St.04
Zbrojenie plyty dennej

Zbrojenie $cian fundamentowych

K1.10.  Zbrojenie przepony fundamentowej

K1.11.  Zbrojenie przepony fundamentowe;]

K1.12.  Detale dozbrojenia przepony fundamentowej
K1.13.  Zestawienie zbrojenia elementow posadowienia
K2.1. Uktad konstrukcyjny parteru

K2.2.
K2.3.
K2.4.
K2.5.
K2.6.
K3.1.
K3.2.
K3.3.
K3.4.
K3.5.
K4.1.
K4.2.
K4.3.
K4.4.
K4.5.
K5.1.
K5.2.
K5.3.
K5.4.
Keé.1.
K6.2.
Ké6.3.
K7.1.
K7.2.

Uktad konstrukcyjny parteru

Zbrojenie wiency belek nadprozy parteru
Zbrojenie rdzeni stupow parteru

Zbrojenie ptyt parteru

Zestawienie zbrojenia elementow parteru
Uktad konstrukcyjny I pietra

Uktad konstrukcyjny I pietra

Zbrojenie wiency belek nadprozy rdzeni stupéw parteru
Zbrojenie ptyt I pigtra

Zestawienie zbrojenia elementow I pigtra
Uktad konstrukcyjny II pietra

Uktad konstrukcji II pietra

Zbrojenie wiency belek nadprozy ptyt II pietra
Zbrojenie rdzeni shupow II pietra

Zestawienie zbrojenia elementow II pietra
Uktad konstrukcyjny III pietra

Uktad konstrukcyjny III pietra

Zbrojenie wiency belek nadprozy rdzeni stupow II pietra
Zastawienie zbrojenia elementéw III pigtra
Uktad konstrukcyjny wiezby dachowe;j

Uktad konstrukcyjny wiezby dachowe;j
Przekroje wiezby dachowe;j

Zbrojenie schodow klatki KLL1

Zbrojenie schodéw klatki KL2
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CZESC C — ZALACZNIKI



1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
Na podstawie art. 34 ustep 3d. (Dz. U. 2021. 2351) Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
oswiadczam, ze:

»PROJEKT DOMU POMOCY SPOtECZNEJ W TARNOWSKICH GORACH”

sporzgdzona zostata zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Maj, 2022 r.
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2. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA
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POLGSEKA
1 2 B A
INIYNIEROW
BUDOWHICTWA

Zaswiadczenie
o numeres weryfikacgnym:

SLK-473-5CL-TUE *

Fan Bolestaw Topor - Kaminski o numerze ewidencyjnym SLEK/B0/2384/01

adres zamieszkania ul. Damrota 19/7, 44-100 Gliwice

jest cztonkiem S'Iqskiej Okregowe] izby Iniynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowans elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-11 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slgskiej okregowei izby Infynierdw Budownictwa.

[Zzodrie art. 3 wst 2 wstawy z dnis £8 wrzesnia 2008 r. o podpisie elektroriconym [Dz. U, 2002 Mr 130 poe. 1430) dene w postaci
eleiironiczraj costrzone nezpieczrym podpisem elektromicznym weryfikowsrym przy pomocy wainers Dwsifikowanegn cartytikatu 58
risamowaine pod wrgledem skutkiw prawnych dobumentom opatrzonym podpisami wissnorscarymi.|

* Weryfikacjs poorawnasci danych w ninigjsoym saswiadczeniu moing sorawdzic 28 pomocy numan wenytikscyjreso saswissczenia ne
stromie Polskie] Izby infyniercw Sudownictwa www_piEo.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaschwe] Okregowe] izby InZynierow
Budownictwa.
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Slackt

000 R

ikl Eatowice, 17 stycznin 2000 r.

DECYZJA nr3/2000

Na podstawie art. 13 § 14 ustawy 2 doda 7 lipes 1993 r. Prawo budowlane (Dz. U Nr BO, poe.414)
i§9 ust.1 rozporzgdzenia M.G PiB. = dnin 30,12, 1994 r. w sprawie samodezielnyeh funkcji
technicenyeh w budownictwie (DU, Nr 8, poz.838 ¢ 1995 r. ), w zwigeku 2 art. 105§ 11 2 Kpa, po
rozpatrzeniu walosku Pana mgr ing. Witolda Wodnicy na podstowie dolommentdw stwierdzameych
wymagane wyksztaleenie ornz praktyke zawodows omez nn podstaowic poeytywnej oceny z egzaming
nn uprownienin budowlane zlodonego przed Komisjn egzaminacying powolnng Zarzgqdeeniem Nr
160/99 z 19 sierpnia 1999, stwierdza si¢, 2
Pan mgr ind. Witolkd WOZNICA
ur. dnin 14 stycznin 1967 row Zabreu
olrzsymuje
TPRAWNIENIABUDOWLANE
ber ogranicien
do projekitowania i kicrowania robotami budowlosymi
w specialnodei: konstrukeyjuo-ndowlane]

Uzasadnienie
W zwigzkn z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjng powolang preez Wojewode Slaskicgo
Zaregdzeniem nr 160/99 2 19 sierpmin 1999 r., posindania preez Pana mgr ind. Witolda Wosnicy
wymnganego prawem wykszialeenia nn Wydzinle Budownictwn ome prakiyld snwodowe] koniecene)
do neyskanin uprownied budowlnnych w w/w specinlnoged i po uzyskaniu poeyiywnego wynilu
egzaminu na upravwnicnin budowlnne, orzeczono jak w sentencii.

Od niniejszej decyzjl preysluguje odwolnnie do Gldwnego Inspektom Nndzorn Budowlinego za
podrednictwem Wojewody Slgskiego w terminie 14 dni od daty otreymania decyzji.

Oirzymmuia:
1. Pan Witold Wodnica
ul, Gwnrledw 32/8

44-100 Gliwice QJEWODY
2. Gldwmy Inspekior %‘“
Nadzoru Budowlanego \ ::;:!:l::l.un
3. afn
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POLSKA
I I B A
INZTNIERDW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
D numere werylmoyinym:
SLE-EIO-519-1G8 *

Pan Witold Woznica o numerze ewidencyjnym SLK/BO/2385/01

adres zamieszkania ul. Rybnicka 124, 44-100 Gliwice

jest cztonkiem élqsk iej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostzio wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-09 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej lzby infynierdw Budownictwa.

[Zzodnie mrt. 3 wust 2 ustawy T dniz L8 wrzesnia 2004 r. o podpisie =leftromicenym {0z U, 2004 Mr 130 poz. £430) Sene w postaci
elektroniczre] opatrzone bezpiecznym podpisem slektroniconym weryfiowanym przy pomocy wainego beeifikowanego certyfikaty sy
rewnowsine pod wrgledem skutklw grawrych dokumentom opatrzonym podpisami sinsrorgczrgmi.|

* Weryfikacjs poprawnosci denych w ninisjsTym TRSwiadCreniu moine sorewdzic I8 pOmOCE NUMeT werfikacyjreg D TREWiaGcTERia ne
stronie Folskiej lzby Infynieréw Budownictws www_pitb.org.pi lub kontaktujac sig 2 biurem wintwe] Okregowej izoy Indynierdw
Eudownictws.
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