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Zarzad Komunalnvch Zasobow Lokalowych sp. z 0.0

Znak sprawy: DOA.200.17.2019.5 Poznan, 26-08-2019

WSZYSCY WYKONAWCY

2019-

[

Dotyczy: Swiadczenie ustug Pogotowia Technicznego na Nieruchomosciach bedacych we wiadaniu
Zarzadu Komunalnych Zasob6éw Lokalowych Sp. z 0.0. w podziale na 5 czesci

Zarzad Komunalnych Zasobéw Lokalowych sp. z o.0. informuje, iz w zwigzku z toczacym sie
postgpowaniem prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na $wiadczenie ustug Pogotowia
Technicznego na Nieruchomosciach bedacych we wiadaniu Zarzadu Komunalnych Zasobéw Lokalowych Sp.
z 0.0. w podziale na 5 czgsci, wptynety od Wykonawcéw pytania do Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia o nastepujgcej tresci:

Pytanie nr 1
Pkt 3.2 SIWZ -

a) prosze o doprecyzowanie i wyjasnienie , co Zamawiajacy rozumie poprzez : ,zahamowanie
bezposrednich nastepstw awarii i katastrof i ich usunigcia”. Czy taki zapis nalezy rozumieé jako
wykonanie najmniejszym naktadem $rodkéw i materialéw doraznych prac zabezpieczajgcych,
poprzez np. odcigcie doptywu wody do budynku w przypadku wystapienia awarii instalacji wodnej,
czy tez wykonywanie prac skutkujacych docelowym usunieciem awarii, tj. np. poprzez wymiane

odcinka instalacji, lub_jej wiekszej czesci co wiagzaé sie_bedzie z koniecznoécia ustalenia zakresu

roboét, ich wyceng, uzyskaniem akceptacji zamawiajgcego. W jakim terminie Zamawiajacy dokona

akceptacji wykonania koniecznych robdt i w jaki sposéb, co umozliwi ich pdzZniejsze fakturowanie.

Odpowiedz nr 1
Zamawiajacy informuje, ze poprzez zapis ,zahamowanie bezposrednich nastepstw awarii i katastrof i ich

usunigcia”, Zamawiajacy rozumie wykonanie doraznych prac zabezpieczajacych np. poprzez odciecie
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doptywu wody do budynku oraz z dalszym etapie prac polegajacych na przywrdceniu dziatania instalacji na
budynku po awarii czy katastrofie np. poprzez wymiane zaworu, wymiane 2-3 m rury, wymiane czesci
instalacji elektrycznej co miesci sie w katalogu prac zwigzanych z usunigciem awarii. Natomiast
w przypadku, jesli usuniecie awarii czy przywrdcenie stanu przed katastrofg wymaga znacznych naktadow
czasowych i materiatowych, to realizacja bedzie wymagata akceptacji przynajmniej telefonicznej Kierownika
lub Zastepcy Kierownika POK (np. wymiana catego pionu wodnego, wymiana catej instalacji elektrycznej
w lokalu, wymiana rur kanalizacyjnych do szamba itp.
Pytanie nr 2
b) Prosze o modyfikacje zapisu SIWZ i adekwatnie IPU: ,Wykonawca przystgpi do bezposredniej
likwidacji przyczyn zdarzenia nagtego, nieprzewidzianego, losowego, niezaleznego od Wykonawcy
i Zamawiajacego...” poprzez sformutowanie ,Wykonawca przystapi do bezposredniej likwidacji
skutkdw zdarzenia naglego, nieprzewidzianego, losowego, niezaleznego od Wykonawcy
i Zamawiajgcego i nie wynikajacego ze stanu technicznego wtadanego zasobu...”
Odpowiedz nr 2
Zamawiajacy uznaje zapisy za wystarczajgce i pozostawia je w niezmienionym ksztatcie.
Pytanie nr 3
c) wykaz nieruchomosci -
(a) prosze o podanie czy Zamawiajacy przekaze zestawienie zasobu objetego przedmiotem
zamowienia z wyszczegblnionymi danymi o wyposazeniu poszczegdlnych obiektéw
budowlanych w instalacje: wodne, kanalizacyjne , gazowe, elektryczne, centralnego

ogrzewania i teletechniczne, wskazujac lokalizacie miejsc gdzie znajdujg sie zawory

gtdwne umozliwiajgce odciecie wody, granice przyfgcza kanalizacyjnego, tablice

energetyczne z gtdwnym wytacznikiem pradu, weztéw cieplnych i kottowni z zaworami

umozliwiajacymi odciecie lub uzupetnienie wody w ztadzie (instalacji). Czy Zamawiajacy

przewiduje dokonania wizji lokalnej na kazdym obiekcie wchodzacym w sktad zasobu

objetego przedmiotem umowy na wniosek Oferenta wskazujac miejsca o ktorych wyzej

mowa, co umozliwi wtasciwg wycene kosztéw w sktadanej ofercie (Oferent udajac sie

na miejsce awarii bedzie posiadat wiedze, gdzie znajdujg sie punkty newralgiczne dla

danego obiektu — np. tablice energetyczne opisane z zaznaczeniem wylgcznika

gtéwnego, zawory odcinajgce opisane i zaznaczone itp. bez koniecznosci

ich poszukiwania, czy pomieszczenia sg ogdlnie dostepne, czy sg zamkniete i gdzie

znajduja_sie klucze, czy pomieszczeniem administruje Zleceniodawca czy tez inny

podmiot np. lokator-najemca, energetyka, dostawca energii cieplnej itp.). Na czyj koszt

odbedzie sie  wizja? Czy Zamawiajacy  bedzie akceptowat koszt czasu

Oferenta/Wykonawcy zwigzany z koniecznos$cig dotarcia do pomieszczen i urzadzen

o ktérych wyzej mowa? Czy bedzie to rzeczywisty czas poSwiecony przez
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Oferenta/Wykonawce na te czynnosci czy Zamawiajacy przewiduje ustalenie ryczattu

na te czynnoéci w przypadku nie przeprowadzenia wizji i nie wskazania miejsc o ktérych
wyzej mowa? '
Odpowiedi nr 3
Zamawiajacy informuje, ze zestawienie zasobu objetego przedmiotem zamodwienia stanowi Zatgcznik nr 8
do SIWZ. Zamawiajacy nie posiada zestawienn zawierajacych szczegotowe dane o wyposazeniu
poszczegolnych obiektéw budowlanych w instalacje: wodne, kanalizacyjne, gazowe, elektryczne,

centralnego ogrzewania i teletechniczne, wskazujac lokalizacje miejsc gdzie znajdujg sie zawory gtéwne

umozliwiajace odciecie wody, granice przytacza kanalizacyjnego, tablice energetyczne z gidwnym

wytacznikiem pradu, weztéw cieplnych i kottowni z zaworami umozliwiajgcymi odcigcie lub uzupetnienie

wody w ziadzie (instalacji). Zamawiajacy nie przewiduje przeprowadzenia wizji na kazdym obiekcie.

Informacje w temacie dostepu do pomieszczen czy urzadzen beda przekazywane przy konkretnym zleceniu

prac. Natomiast jezeli nie bedzie mozliwosci doprecyzowania powyzszych danych w trakcie przekazywania

zlecenia, nale?y przyjaé, ze Wykonawca bedzie mégt przyjaé w rozliczeniu 0,5 roboczogodziny na lokalizacje.

Zamawiajacy zastrzega, 7e rozliczenie kosztow lokalizacji nie moze by¢ obligatoryjne.

Pytanie nr4
(b) w jaki sposéb zostanie zapewniony przez Zamawiajacego dostep do pomieszczen technicznych
i teletechnicznych w obiektach wchodzacych w sktad zasobu objgtego przedmiotem umowy,
Odpowiedz nr 4
Zamawiajacy przekaze kody do domofondw do budynkéw, ktére posiadajg domofony cyfrowe. Klucze do
pomieszczen technicznych | teletechnicznych Wykonawca bedzie mogt pobrac do kazdorazowego zlecenia.
Pytanie nr5
(c) czy Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy wykaz pomieszczen technicznych ( np. weztow,
rozdzielni itp.) wraz z kluczami dostepu do tych pomieszczen. Jesli nie to prosze wskazac w jaki
sposdb zamawiajacy zabezpieczy Wykonawcy dostep do tych pomieszczen.
Odpowiedi nr5
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy klucze do pomieszczen weztéw oraz pomieszczen zamknietych,
w ktorych znajduja sie rozdzielnie (nie dotyczy Wspélnot Mieszkaniowych, w ktorych znajdujg sie lokale
ujete w zataczniku nr 8). Zamawiajacy nie przekaze kluczy do rozdzielni w przypadku, gdy sg to klucze
systemowe. Zamawiajacy nie przekaze takze kluczy wejsciowych do budynkow, klatek schodowych oraz
pomieszczeri do wspdlnego korzystania, w ktérych nie znajdujy sie wskazane w pytaniu urzadzenia.
Zamawiajacy przekaze kody do domofonow do budynkéw, ktére posiadaja domofony cyfrowe. Klucze

Wykonawca bedzie mdgt pobrac do kazdorazowego zlecenia.
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Pytanie nr6
(d) Czy Zamawiajacy posiada i udostepni na wniosek Wykonawcy dokumentacje techniczng
wtadanych nieruchomosci, w szczegolnosci dokumentacje inwentaryzacyjna sieci iinstalacji
i instalacji sanitarnych oraz elektrycznych.
Odpowiedz nr 6
Zamawiajagcy nie przewiduje udostepnienia dokumentacji technicznej nieruchomosci na wniosek
Wykonawcy. Zamawiajgce moze udostepni¢ dokumentacje w przypadku realizacji przedmiotu Zamoéwienia,
w momencie wystgpienia awarii lub katastrofy.
Pytanie nr7

Pkt 9 SIWZ — Podwykonawstwo - Przedmiotem postepowania przetargowego jest Swiadczenie ustug przez

pogotowie techniczne w zakresie usuwania awarii. Na dzien sktadania oferty niemozliwym jest okreslenie

jakie wystapia awarie podczas realizacji umowy oraz w jakiej dziedzinie/ branzy , gdyz z samej definicji,

awaria to gwattowne, nieprzewidziane uszkodzenie lub zniszczenie. Prosze o modyfikacje zapisow pkt 9 na

taki, ktéry uwzgledni fakt, iz przed wystapieniem awarii Oferent nie jest wstanie podac czesci zamdwienia,

ktdre powierzy podwykonawcom, a tym samym nie ma mozliwosci podania firm podwykonawcdw. Czy

Zamawiajacy dopuszcza w tej czeéci oferty — ,Podwykonawstwo” wskazanie branz, w_ktérych bedzie

positkowat sie przy realizacji_zamodwienia, a liste podwykonawcéw z ktdrymi Oferent/Wykonawca

wspotpracuje przekaze niezwtocznie po podpisaniu umowy.

Odpowiedi nr 7
Zamawiajacy informuje, ze je$li na dzien skladania oferty nie jest mozliwe wskazanie danych
podwykonawcy nie ma obowigzku wypetnienia tej czesci.
Pytanie nr 8
Pkt 12.1.3) a) SIWZ — prosze o doprecyzowanie czy wskazana wartos$¢ swiadczonych ustug wynoszaca
50 000,00 zt jest kwotg netto czy brutto. Czy Zamawiajgcy dopuszcza sumowanie wartosci ustug w celu
spetnienia kryterium okredlnego w SIWZ, gdzie wskazana warto$¢ swiadczonych ustug jest wartoscig
uzyskang w ciggu roku kalendarzowego, badz w okresie trzech lat? Ze wzgledu na specyfike dziatalnosci
pogotowia technicznego, charakteryzujgcej sie wykonywaniem drobnych i niskowartosciowych ustug, nie
jest mozliwe wykazanie sie jedng pracg na kwote okreslong w SIWZ.
Odpowiedi nr 8
Zamawiajgcy informuje, ze podane w pkt 12.1.3) a) SIWZ wartosci to kwoty brutto. Zamawiajacy dopuszcza
sumowanie wartosci usfug w celu spetnienia kryterium okreslonego w SIWZ, gdzie wskazana wartosc
Swiadczonych ustug jest wartoscig uzyskang w ciggu roku kalendarzowego bad? w okresie trzech lat, majac
na uwadze specyfike dziatalnosci pogotowia technicznego.
Pytanie nr 9
Pkt 12.1.3) b) SIWZ - prosze o wyjasnienie w jakim celu zadany jest przez Zamawiajgcego warunek

dysponowania osobami z uprawnieniami do petnienia samodzielnych funkcji technicznych budownictwie
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w okreélonych specjalizacjach z uwzglednieniem faktu, ze postepowanie dotyczy $wiadczenia ustug
pogotowia technicznego polegajacych na usuwaniu skutkéw awarii, realizowanych przez osoby posiadajgce
uprawnienia wydawane na podstawie Rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej
z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegdtowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby
zajmujace sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci. Zadany przez Zamawiajgcego zakres uprawnien jest
nieadekwatny do specyfiki i zakresu umowy.

Prosze o przekazanie wykazu z ostatnich 12 miesigcy, prac, ich zakresu oraz wartosci zwigzanych
7 usuwaniem awarii w zasobie bedacym we wiadaniu Zamawiajgcego, gdzie po stronie pogotowia
technicznego bedacego wykonawca robdt, zachodzita koniecznoé¢  uczestniczenia w nich o0s6b
posiadajacych uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie w zakresie
kierowania robotami budowlanym w podziale na specjalnosci wymienione w SIWZ przez Zamawiajgcego.

Czy Zamawiajacy uzna spetnienie w/w warunku przez Oferenta, ktdéry na umowe o prace ma zatrudnionych

kilkudziesieciu inspektordw nadzoru posiadajacych uprawnienia budowlane, konstrukcyjne, sanitarne,

elektryczne, a w razie potrzeby na podstawie ztozonego oéwiadczenia w chwili ofertowania, zatrudni

inspektora nadzoru o wymaganej specjalnosci dla konkretnego zadania i realizuje roboty budowlane

o charakterze awarii, zwigzane z utrzymaniem zasobu (eksploatacyjne), remontowe o wartos$ciach znacznie

przekraczajgcych wartoéé przedmiotu zamdwienia i na zasobie tozsamym jaki wskazat Zamawiajacy

w zatgczniku nr 8 do SIWZ

Odpowiedz nr 9

Zamawiajacy uznaje zmiany zaproponowane powyzej.

Pytanie nr 10
Pkt 20.2 SIWZ - prosze o podanie podstawy szacowania liczby godzin dla kazdej czesci zamdéwienia po 1680
godzin w podziale po 1500 godzin dla zasobu ze stawka 8% VAT i po 180 godzin ze stawka 23% VAT.
Wykonawca obowigzany jest podac wartosc zamoéwienia wyliczong w oparciu o0 szacowang przez
Zamawiajgcego ilos¢ godzin, co przekiada si¢ na zabezpieczenie $rodkéw finansowych na wptatg 5%
wartoéci umowy jako zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (Pkt. 26 SIWZ ), co moze okazaC sig
nieadekwatne do faktycznej wartosci przedmiotu zamowienia. Poza tym proszg O wyjasnienie czy
Zamawiajacy faktycznie przewiduje, ze ilos¢ roboczogodzin przewidzianych na usuwanie awarii wynosic
bedzie $rednio 4,67 roboczogodziny na dobg na jeden POK. Czy zamawiajacy szacujac wskazang liczb
godzin 1680 na kazda czes¢ zamdwienia, gwarantuje Wykonawcy, ze wartoé¢ zabezpieczonych $rodkow
finansowych umozliwi realizacje umowy przez okres 12 miesiecy? Czy Zamawiajacy prowadzi ewidencjg
zrealizowanych robét budowlanych o charakterze awarii, proszg 0 podanie ilosci roboczogodzin
zaewidencjowanych na ich usuwanie z podziatem na branze.
Zamawiajacy nie prowadzi ewidencji roboczogodzin zrealizowanych robot budowlanych o charakterze

awarii.
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Odpowiedz nr 10
Zamawiajgcy informuje, ze podstawg szacowania liczby godzin byto zapewnienie dla nieruchomosci
pogotowia technicznego dziatajgcego prawie przez 24h na dobe. Zamawiajgcy zdaje sobie sprawe,
ze nieruchomosci objete umowa sg bardzo stare i zapewnienie statego dozoru pogotowia jest niezbedne.
Zamawiajacy nie gwarantuje Wykonawcy, ze srodki finansowe umozliwig realizacje umowy przez okres 12
miesiecy gdyz zgodnie z definicja awaria i katastrofa to zjawiska nagte i niezamierzone. Zamawiajacy nie
prowadzi ewidencji roboczogodzin zrealizowanych robot budowlanych o charakterze awarii.
Pytanie nr 11
Prosze o sprecyzowanie co Zamawiajacy rozumie przez ,,inne pozostate koszty zwigzane z realizacjg ustugi”,
ktore zostaly okreslone w kwocie 78 400 zt netto.
OdpowiedZ nr 11
Zamawiajgcy informuje, ze pojecie to okreéla dodatkowe koszty jakie Wykonawca poniesie w zwigzku
z realizacjg ustugi, miedzy innymi koszty materiatu i uzycia sprzetu. Okreslenie szczegdtowego zakresu
innych pozostatych kosztéw spoczywa na Wykonawecy.
Pytanie nr 12
Prosze o doprecyzowanie, czy ,,inne pozostate koszty” okreslone w kwocie 78 400 zt netto stuzg wytgcznie
do kalkulacji tacznej maksymalnej wartosci umowy, czy faktyczne koszty zrealizowane przy realizacji
kontraktu bedg takze limitowane?
Odpowiedz nr 12
Zamawiajacy doprecyzowuje, iz inne pozostate koszty okreslone zostaty w maksymalnej kwocie 78.400,00 zt
netto dla kazdej czesci zamowienia i stuzg do kalkulacji tgcznej wartosci zamoéwienia.
Pytanie nr 13
Prosze o wyjasnienie przyjecia wartosci 78 400 zt netto, 95 172 zt brutto jako wartos¢ innych pozostatych
kosztow.
Odpowiedz nr 13
Zamawiajacy informuje, ze warto$¢ innych pozostatych kosztéw zostata skalkulowana na podstawie
srednich kosztow z 12 ostatnich miesiecy swiadczenia ustugi Pogotowia Technicznego.
Pytanie nr 14
Prosze o wyjasnienie wedtug jakiej stawki VAT zostata obliczona kwota brutto innych pozostatych kosztéow
i dlaczego kwota ta jest inna niz w formularzu ofertowym, ewentualnie skorygowanie tej kwoty do zgodnej

z formularzem ofertowym (96 432 zt brutto).
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Odpowiedz nr 14
Zamawiajacy informuje, ze kwota brutto innych pozostatych kosztdw zostata obliczona wedtug stawki 23%
VAT i wynosi 96.432,00 zi. Zarzad Komunalnych Zasobow Lokalowych Sp. z 0.0. zgodnie z art. 38 ust. 4
Ustawy Prawo zamdwier publicznych informuje, iz dokonuje modyfikacji treéci SIWZ w nastepujacy sposob:
W pkt 20.2 jest:
Wykonawca okresla cene realizacji zamoOwienia poprzez wskazanie w formularzu ofertowym
sporzadzonym wg wzoru stanowiacego Zatacznik nr 1 do SIWZ. Na laczna cene oferty netto/brutto
sktada sie suma iloczynow stawki roboczogodziny netto/brutto pomnozonej przez szacowang liczbg
godzin oraz innych pozostatych kosztow zwigzanych z realizacjg ustugi objgtej przedmiotem
zaméwienia netto/brutto. Szacowana liczba godzin podana zostata w formularzu ofertowym w czesci
B:
Zamawiajacy przyjmuje, ze do wyceny wartosci oferty nalezy przyja¢ warto$¢ innych pozostatych
kosztow zwigzanych z realizacja ustugi objetej przedmiotem zamdwienia w kwocie 78 400,00 zt netto,
tj. 95 172,00 zt brutto na kazdg czes¢. Ww. wartoéé pozostatych kosztdw wskazana zostata w czesci B
pkt 1 ¢) Formularza ofertowego.
Zamawiajacy zastrzega, ze podana przez Wykonawceg w formularzu ofertowym warto$¢ pozostatych
kosztéw zwiazanych z realizacjg ustugi jest maksymalng wartoscia szacunkowg, w zwigzku z czym
Wykonawcy nie przystuguja zadne roszczenia z tytutu nie wykorzystania powyzszej kwoty w toku
realizacji umowy, zgodnie § 13 ust. 10 IPU”
Winno by¢:
~Wykonawca okresla ceneg realizacji zamoéwienia poprzez wskazanie w formularzu ofertowym
sporzadzonym wg wzoru stanowigcego Zatacznik nr 1 do SIWZ. Na taczna cene oferty netto/brutto
skiada sie suma iloczyndw stawki roboczogodziny netto/brutto pomnozonej przez szacowang liczbe
godzin oraz innych pozostalych kosztow zwigzanych z realizacja ustugi objetej przedmiotem
zamdwienia netto/brutto. Szacowana liczba godzin podana zostata w formularzu ofertowym w czesci
B.
Zamawiajacy przyjmuje, ze do wyceny wartosci oferty nalezy przyja¢ wartos¢ innych pozostatych
kosztéw zwigzanych z realizacja ustugi objetej przedmiotem zamowienia w kwocie 78 400,00 zi netto,
tj. 96 432,00 zt brutto na kazda czes¢. Ww. wartoé¢ pozostatych kosztéw wskazana zostata w czesci
B pkt 1 c¢) Formularza ofertowego.
Zamawiajacy zastrzega, ze podana przez Wykonawce w formularzu ofertowym warto$¢ pozostatych
kosztéw zwiazanych z realizacja ustugi jest maksymalng wartoécig szacunkowa, w zwigzku z czym
Wykonawcy nie przystugujg zadne roszczenia z tytutu nie wykorzystania powyzszej kwoty w toku

realizacji umowy, zgodnie § 13 ust. 10 IPU”
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Pytanie nr 15
Pkt 20.3 SIWZ - prosze o doprecyzowanie i wyjasnienie, co Zamawiajgcy rozumie poprzez: , wszelkie koszty”
jakie winna uwzgledniac stawka roboczogodziny.
Odpowiedz nr 15
Zamawiajacy informuje, ze pojecie to okresla wszystkie koszty jakie wykonawca ponosi w zwigzku
z wykonywaniem ustugi stanowiacej przedmiot Umowy w przeliczeniu na 1 roboczogodzing jej
wykonywania. Okreélenie szczegdtowego zakresu ponoszonych kosztow spoczywa na Wykonawcy.
Pytanie nr 16
Pkt 20.6 SIWZ - prosze o doprecyzowanie i wyjasnienie, co Zamawiajgcy rozumie poprzez: ,wszelkie koszty”
jakie winna uwzgledniac cena.
Odpowiedz nr 16
Zamawiajacy informuje, ze pojecie to okresla wszystkie koszty jakie wykonawca poniesie w zwigzku
z realizacjg Umowy. Okreélenie szczegdtowego zakresu ponoszonych kosztow spoczywa na Wykonawcy.
Pytanie nr 17
§ 1 ust. 3 IPU - Jak Zamawiajgcy przed podpisaniem umowy zamierza przekaza¢ Wykonawcy wszelkie
informacje i wyjasnienia oraz dane techniczne niezbedne do prawidtowego wykonania umowy konieczne
do ztozenia przez Wykonawce oswiadczenia, o ktéorym mowa w ww. paragrafie?
Odpowiedz nr 17
Zamawiajacy informuje, ze zamierza przekaza¢ Wykonawcy wszelkie informacje i wyjasnienia oraz dane
techniczne do prawidtowego wykonania umowy w formie ustnej lub pisemne].
Pytanie nr 18
§ 2 ust. 1 pkt.2) IPU - prosze o doprecyzowanie, jaki odcinek instalacji elektrycznej nieruchomosci
Zamawiajacy uznaje za linie energetyczna.
Odpowiedz nr 18
Zamawiajgcy informuje, ze uznaje za linie energetyczna instalacje do miejsca przytgcza budynku.
Pytanie nr 19
§ 2 ust. 1 pkt. 3) IPU - prosze o doprecyzowanie zapisu odnoszgcego sie do awarii instalacji centralnego
ogrzewania — brak doptywu ciepta do odbiornikéw. Najczestsza przyczyng braku doptywu ciepta do
odbiornikéw jest brak odpowiedniej ilosci wody w ztadzie (niewystarczajgcy stan) i koniecznosé jej
uzupetnienia poprzez dopuszczenie wody w weiéle c.o. lub kottowni. Aby czynnos¢ tg zrealizowaé prosze
0 zagwarantowanie przez Zamawiajgcego przekazania kluczy do tych pomieszczen. ¥
Odpowiedz nr 19
Zamawiajacy informuje, ze klucze do weztdéw zostang przekazane Wykonawcy.
Pytanie nr 20
§ 2 ust. 4 IPU - prosze o modyfikacje zapisu ,Usuwanie awarii, katastrofy i dewastacji — czynnosci

podejmowane przez Wykonawce polegajgce na usuwaniu przyczyn i skutkow awarii, katastrofy
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i dewastacji,” poprzez wprowadzenie zapisu : Usuwanie awarii, katastrofy i dewastacji — czynnosci
podejmowane przez Wykonawce polegajace na zahezpieczaniu przed dalszg dewastacja, szkoda itp. miejsca
wystapienia awarii, katastrofy i dewastacji oraz jesli jest to mozliwe usuniecia przyczyn i skutkow awarii,
katastrofy i dewastacji,”.

Odpowiedz nr 20
Zamawiajacy nie zgadza sie na modyfikacje zapisu § 2 ust. 4 IPU i pozostawia go w nie zmienionym
ksztatcie.

Pytanie nr 21

§ 3 ust. 1 IPU prosze o doprecyzowanie zapiséw poprzez opisanie ,niezbednych prac zabezpieczajgcych”
oraz , likwidacji przyczyn zdarzenia”.

Odpowiedz nr 21
Zamawiajacy uznaje zapisy za wystarczajgce i pozostawia je w niezmienionym ksztatcie.

Pytanie nr 22

§ 5 ust. 1 IPU - prosze o wyjasnienie w jakim celu zadany jest przez Zamawiajacego warunek dysponowania
osobami z uprawnieniami do petnienia samodzielnych funkcji technicznych budownictwie w okreslonych
specjalizacjach z uwzglednieniem faktu, Ze postepowanie dotyczy $wiadczenia ustug pogotowia
technicznego polegajacych na usuwaniu skutkdw awarii, realizowanych przez osoby posiadajgce
uprawnienia wydawane na podstawie Rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej
z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegdtowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby
zajmujace sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci. Zadany przez Zamawiajacego zakres uprawnien jest
nieadekwatny do specyfiki i zakresu umowy.
Prosze o przekazanie wykazu z ostatnich 12 miesigcy, prac, ich zakresu oraz wartosci zwigzanych
z usuwaniem awarii w zasobie bedacym we wiadaniu Zamawiajgcego, gdzie po stronie pogotowia
technicznego bedacego wykonawcg robdt, zachodzita koniecznos¢  uczestniczenia w nich o0séb
posiadajacych uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie w zakresie
kierowania robotami budowlanym w podziale na specjalnosci wymienione w SIWZ przez Zamawiajacego.

Czy Zamawiajgcy uzna spetnienie w/w warunku przez Oferenta, ktdéry na umowe o prace ma zatrudnionych

kilkudziesieciu _inspektordéw nadzoru posiadajacych uprawnienia _budowlane, konstrukcyine, sanitarne,

elektryczne, a w razie potrzeby na podstawie ztoZonego oswiadczenia w_chwili ofertowania, zatrudni

inspektora nadzoru o wymaganej specjalnosci dla konkretnego zadania i realizuje roboty budowlane

o charakterze awarii, zwigzane z utrzymaniem zasobu (eksploatacyjne), remontowe o wartosciach znacznie

przekraczajgcych wartos¢ przedmiotu zamodwienia i na zasobie tozsamym jaki wskazat Zamawiajacy

w zatgczniku nr 8 do SIWZ.

Odpowiedz nr 22
Zamawiajgcy uznaje zmiany zaproponowane powyzej. Zamawiajacy nie prowadzi ewidencji roboczogodzin

zrealizowanych robot budowlanych o charakterze awarii.
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Pytanie nr 23
§ 7 ust. 2 IPU — prosze o doprecyzowanie i wyjasnienie ze wskazaniem termindw obowigzku Zamawiajgcego
do odbioru realizowanych czynnosci objetych niniejszg umowsa.
Odpowiedz nr 23
Zamawiajgcy uznaje zapisy za wystarczajace i pozostawia je w niezmienionym ksztafcie.
Pytanie nr 24
§ 8 ust. 5 IPU — prosze o modyfikacje zapisu, poprzez dodanie po stowach : "przekazania nieruchomosci
innym jednostkom” sformutowania o tresci: o czym niezwfocznie powiadomiony zostanie Wykonawca.
W przypadku braku powiadomienia, koszty za swiadczone ustugi poniesie Zamawiajgcy.
Odpowiedi nr 24
Zamawiajacy modyfikuje zapis & 9 ust. 3 IPU przychylajac sie do pierwszej czesci wniosku Wykonawcy. Zapis
przyjmuje brzmienie: ,Zamawigjqcy zastrzega sobie moZliwos¢ zmniejszenia zakresu przedmiotu
zamowienia w przypadku zbycia nieruchomosci, przekazania nieruchomosci innym jednostkom, o czym
niezwfocznie zostanie powiadomiony Wykonawca; w przypadku koniecznosci zawarcia umoéw z podmiotami
trzecimi w wyniku nie wywiqzania sie Wykonawcy z przedmiotu zamdwienia.”
Pytanie nr 25
§ 9 ust. 2 IPU — prosimy o wykreSlenie stowa ,Podwykonawca” ze wzgledu na ograniczony wptyw
Wykonawcy na Podwykonawcow.
Odpowiedz nr 25
Zamawiajacy uznaje zapisy za wystarczajace i pozostawia je w niezmienionym ksztafcie.
Pytanie nr 26
§ 9 ust. 5 IPU — prosimy o wykreslenie stowa ,Podwykonawca” ze wzgledu na ograniczony wpiyw
Wykonawcy na Podwykonawcow.
Odpowiedz nr 26
Zamawiajacy uznaje zapisy za wystarczajgce i pozostawia je w niezmienionym ksztafcie.
Pytanie nr 27
§ 9 ust. 6 IPU — prosimy o wykreslenie stowa ,Podwykonawca” ze wzgledu na ograniczony wptyw
Wykonawcy na Podwykonawcow.
Odpowiedz nr 27
Zamawiajacy uznaje zapisy za wystarczajace i pozostawia je w niezmienionym ksztaicie.
Pytanie nr 28
§ 9 ust. 7 IPU - prosimy o wykreélenie stowa ,Podwykonawca” ze wzgledu na ograniczony wptyw
Wykonawcy na Podwykonawcow.
Odpowiedz nr 28

Zamawiajacy uznaje zapisy za wystarczajgce i pozostawia je w niezmienionym ksztatcie.
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rozlicza materialy na podstawie faktury zakupu, w sytuacji gdy dany materiat nie jest ujety w wydawnictwie
SECOCENBUD. Prosze o zmiane/doprecyzowanie/wykreslenie tego zapisu IPU.

Odpowiedz nr 33
Zamawiajacy informuje, Ze zapis daje mozliwoé¢ uzyskania wiedzy o koszcie zastosowanego materiatu
w przypadku materiatéw nietypowych, badz uzytkowanych sporadycznie, ktore nie znajdujg sie
w wydawnictwie SECOCENBUD.

Pytanie nr 34

§ 11 ust. 6 pkt. 1) IPU -z uwagi na konieczno$¢ przestrzegania regulaminéw porzadku domowego i sankcji
z tym zwiazanych, prosze o przekazanie wszystkich regulaminéw porzadku domowego obowigzujgcych
w zasobie bedacym w we wiadaniu Zamawiajgcego i objetym umowa.

Odpowiedz nr 34
Zamawiajacy informuje, ze Regulaminy posiadajg tylko Wspdlnoty Mieszkaniowe, w ktérych sktad wchodzg
nieruchomoéci. Zamawiajacy przekaze Regulaminy dopiero na etapie realizacji Umowy przez wybranego
w postepowaniu Wykonawcg.

Pytanie nr 35

§ 11 ust. 6 pkt. 6) IPU — proszg 0 doprecyzowanie zapisu, bowiem w ocenie Wykonawcy usuwajgc awarie
czasem trzeba zniszczy¢/uszkodzié np. $cianke, wykuc€ otwor, a w éwietle ww. zapisu odtworzenie odbywa
sie na koszt Wykonawcy.

Odpowiedz nr 35
Zamawiajacy zmienia zapisy § 12 ust. 6 pkt. 6) IPU i nadaje mu brzmienie: ,naprawa na wtasny koszt
i doprowadzenie do stanu poprzedniego, wszelkich uszkodzer lub zniszczeri spowodowanych na skutek
dziatania Wykonawcy, w budynkach i na terenach, innych niz umozliwiajqce usunigcie awari, katastrofy,

dewastacji a takze takich ktore nie sq z usuwaniem bezposrednio zwiqzane.”

Pytanie nr 36
§ 12 ust. 6 pkt. 8) IPU — prosze o zmiang zapisu umowy, gwarantujgcg zaptate wynagrodzenia za pracg
wykonane przez Wykonawcg do czasu przerwania wykonywanych czynnosci przez POK. Ponadto prosze
doprecyzowaé zapis, ze odstgpienie od prac nastapi wylfacznie na ,pisemne” zadanie POK. Przedstawione
polecenie przerwania prac zwalnia Wykonawcg z odpowiedzialnoéci za szkody wynikajgce z przerwania
prac.
Odpowiedz nr 36

Zamawiajacy uznaje zmiany za zasadne.

Pytanie nr 37
§ 11 ust. 7 IPU — prosze o przekazanie wymaganych wzorow: zestawien i wykazow niezbednych do

rozliczania wykonanych czynnosci w ramach umowy, ktore w ocenie Wykonawcy powinny stanowic
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Pytanie nr 29
§ 9 ust. 8 IPU — prosimy o wykreslenie sfowa ,Podwykonawca” ze wzgledu na ograniczony wptyw
Wykonawcy na Podwykonawcow.
Odpowiedz nr 29
Zamawiajacy uznaje zapisy za wystarczajgce i pozostawia je w niezmienionym ksztatcie.
Pytanie nr 30
§ 9 ust. 5 ust. 1 IPU — prosimy o usuniecie catego ust. 6 ze wzgledu na fakt, ze umowy z podwykonawcami
stanowig tajemnice handlowa. Ponadto w nawigzaniu do uwagi zawartej w pkt. 2 pisma w zwigzku
z zapisami zawartymi w Pkt 9 SIWZ, prosze o wyjasnienie zapisu z uwzglednieniem faktu, ze przedmiotem
postgpowania przetargowego jest $wiadczenie ustug przez pogotowie techniczne w zakresie usuwania
awarii. Na dzienl dzisiejszy niemozliwym jest okreslenie jakie wystapig awarie podczas realizacji umowy
oraz w jakiej dziedzinie/ branzy , gdyz z samej definicji, awaria to gwattowne, nieprzewidziane uszkodzenie
lub zniszczenie. Prosze o modyfikacje zapiséw §9 , ktéry uwzgledni fakt, iz przed wystapieniem awarii
Wykonawca nie jest wstanie podac czy i ktéry podwykonawca przystapi do usuwania awarii. Wykonawca
ma obowigzek podjecia dziatan w przeciggu 90 minut od chwili podjecia informacji o zdarzeniu, wobec
Czego proszg o wyjasnienie, jak w takiej sytuacji ma zostaé dostarczona kopia umowy z podwykonawcg na
7 dni od dnia zawarcia umowy z Zamawiajagcym jednakze nie poézniej niz na 2 dni przed przystapieniem
podwykonawcy do jej wykonania. Prosze o wyjasnienie jak Wykonawca ma przedtozy¢ kopie umowy
o podwykonawstwo wraz z kopig umowy o podwykonawstwo. Prosze o dokonanie stosownych zmian
w tresci umowy.
Odpowiedz nr 30
Zamawiajacy uznaje zapisy za wystarczajgce i pozostawia je w niezmienionym ksztatcie.
Pytanie nr 31
§ 11 ust. 1 IPU - prosze o przekazanie wzoru protokotu jaki ma by¢ sporzadzony po przybyciu pogotowia
technicznego na miejsce awarii/katastrofy/dewastacji, w ¢wietle zapisu zawartego w pkt. 11 zatacznika nr 1
do IPU,
Odpowiedz nr 31
Protokot sporzadza Wykonawca wedtug wiasnego wzoru.
Pytanie nr 32
§11 ust. 2 IPU — prosze o zmiane zapisu poprzez dopisanie stowa ,uzasadnione” przez stowem ,zgdanie”,
bowiem zdecydowana wiekszos¢ atestéw jest ogéinodostepna np. w Internecie.
Odpowiedz nr 32
Zamawiajacy uznaje zapisy za wystarczajace i pozostawia je w niezmienionym ksztatcie.
Pytanie nr 33
§ 11 ust. 3 IPU - prosze o wyja$nienie zasadnosci zapisu umowy o dostarczaniu na kazde zgdanie POK kopii

faktur zakupu materiatow , w $wietle zapiséw § 13 ust. 7 pkt. 3 IPU, gdzie ujete zostato, ze Wykonawca
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OdpowiedZ nr 39
Zamawiajacy zmienia tres¢ § 11 ust. 10 IPU i nadaje mu brzemiennie: ,W przypadku zastrzeZer
przedstawiciela Zamawiajgcego, w zakresie jakosci, sposobu, terminowoéci realizowania bgdZ nie
realizowania czynnosci objetych nfniej‘szq Umowg, protokdt zostanie przekazany w formie pisemnej lub
elektronicznej (skan) do wiadomosci Wykonawcy, wraz z wyznaczeniem kazdorazowo terminu usuniecia
opisanych i wykazanych nieprawidtowosci.”
Zamawiajacy informuje, ze nie przewiduje mozliwosci ustosunkowania sie Wykonawcy do zastrzeien
whniesionych przez przedstawiciela Zamawiajacego w ,protokole z kontroli dorainej” przez wyznaczeniem
terminu usuniecia nieprawidtowosci. Zamawiajacy nie przewiduje procedureg polubownego rozstrzygnigcia
sporu w sytuacji, gdy Wykonawca nie zgadza sig z wykazanymi nieprawidtowosciami.
Pytanie nr 40
§ 11 ust. 11 IPU — prosze o doprecyzowanie W jakim terminie przedstawiciel POK potwierdzi pisemnie
usuniecie przez Wykonawce nieprawidtowosci ujetych w ,protokole z kontroli doraznej”.
Odpowiedz nr 40
Zamawiajgcy zmienia zapis § 11 ust. 11 IPU i nadaje mu brzmienie: Usunigcie nieprawidfowosci przez
Wykonawce w terminie okreslonym w ,protokole z kontroli doraznej”, zostanie pisemnie potwierdzone
przez przedstawiciela POK w terminie 7 dni roboczych i bedzie podstawg do przedtozenia faktury przez
Wykonawce Zamawiajgcemu.
Pytanie nr 41
§ 11 ust. 14 IPU — prosze o podanie czy Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zarzadzanie przekierowaniami
rozméw z aparatu VOIP Zamawiajacego na telefon mobilny Wykonawcy.
Odpowiedz nr 41
Zamawiajacy informuje, ze nie umozliwi Wykonawcy zarzadzanie przekierowaniami rozmow z aparatu VOIP
Zamawiajacego na telefon mobilny Wykonawcy.
Pytanie nr 42
§ 13 IPU - prosze o podanie czy Zamawiajacy przewiduje wynagrodzenie ryczattowe za gotowosc
Wykonawcy 24 godziny na dobe przez 7 dni w tygodniu.
Odpowiedz nr 42
Zamawiajacy informuje, ze nie przewiduje wynagrodzenia ryczattowego za gotowo$¢ Wykonawcy 24
godziny na dobe przez 7 dniw tygodniu.
Pytanie nr 43
§ 13 ust. 1 IPU — prosze o doprecyzowanie za jakim wynagrodzeniem Zamawiajacy zamierza rozliczac czas
dojazdu do miejsca zgloszenia, czas powrotu i czas pracy lokalizowania miejsca awarii. Proszg o wyjasnienie,
co Zamawiajacy rozumie przez "koszty dojazdu". Prosze o wyjasnienie czy Zamawiajacy bedzie akceptowat

wystawianie faktur czesciej niz raz w miesiacu i jeéli tak, to w jakich krotszych okresach rozliczeniowych.
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zafgczniki do IPU. Prosze o wyjasnienie jakie sytuacje awaryjne mogg wymagaé wymiany przewoddéw
instalacji elektrycznej i wykonania protokoféw z czynnosci w sytuacji gdy stan techniczny instalacji
elektrycznej wraz z zaleceniami znany jest Zamawiajagcemu z protokotéw izaleced z 5-cio letnich
przegladéw instalacji elektrycznej wykonywanych na podstawie art. 62 Prawa budowlanego. Prosze
o wyjasnienie jakie sytuacje awaryjne przewiduje Zamawiajgcy, w ktdrych zachodzi¢ bedzie koniecznoéé
wydania opinii kominiarskiej , ktéra wydawana jest przy kontroli stanu technicznego  przewodoéw
kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) przez osoby posiadajace kwalifikacje mistrza
w rzemiosle kominiarskim - w odniesieniu do przewodow dymowych oraz grawitacyjnych przewodéw
spalinowych i wentylacyjnych. Prosze wyjasnienie jakie sytuacje awaryjne przewiduje Zamawiajacy
w ktdrych zachodzi¢ bedzie konieczno$¢ wykonania i sporzadzenia protokotu z préby szczelnoéci instalacji
gazowej, ktorg wykonuje sie na podstawie §44 ust.1 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkéw
mieszkalnych (Dz. U. nr 74/1999 r. poz. 836). przed przekazaniem jej do uzytkowania w przypadku:
a) wykonania nowej instalacji gazowej,
b) jej przebudowy lub remontu,
¢) po wylaczenia jej z uzytkowania na okres dtuzszy niz 6 miesiecy.

Odpowiedi nr 37
Zamawiajacy nie wymaga prowadzenia zestawient na wzorach. Pozostata czes¢ nie stanowi zapytania do
SIWZ.

Pytanie nr 38

§11 ust. 8 IPU — w zdaniu trzecim prosze o zmiane stowa »Wyznaczonym” na stowo ,,uzgodnionym®”.

Odpowiedz nr 38
Zamawiajacy zmienia tre$¢ §11 ust. 8 IPU i nadaje mu brzmienie: ~Zamawiajgcy w terminach uzgodnionych
z Wykonawecg, zastrzega sobie prawo przeprowadzania w obecnosci przedstawiciela Wykonawcy doraZnych
kontroli, majqcych na celu ocene jakosci realizacji przedmiotu Umowy. O terminie kontroli Wykonawca
Zostanie powiadomiony telefonicznie pod numerem telefonu do kontaktéw, o ktérym mowa w § 12 lub
e-mailem na adres wskazany w § 12 niniejszej Umowy. W przypadku nie stawienia sie przedstawiciela
Wykonawcy w uzgodnionym przez Zamawiajgcego terminie Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzic
kontrole pod nieobecnos¢ Wykonawcy.”

Pytanie nr 39

§ 11 ust. 10 IPU — prosze o zmiane w zapisie IPU i zamiast stowa: »protokdt” wpisaé: sformutowanie
~protokot z kontroli dorainej”. Ponadto czy Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ ustosunkowania sie
Wykonawcy do zastrzezeri wniesionych przez przedstawiciela Zamawiajgcego w ,protokole z kontroli
dorainej” przez wyznaczeniem terminu usuniecia nieprawidfowosci? Czy Zamawiajgcy przewiduje
procedure polubownego rozstrzygniecia sporu w sytuacji, gdy Wykonawca nie zgadza sie z wykazanymi
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Pytanie nr 48
§ 13 ust. 7 pkt. 5 IPU — proszg o wyjaénienie w jaki sposéb Wykonawca ma uzyska¢ pisemng zgode
Zamawiajacego nha cene najmu sprzgtu przewyiszajaca Srednie ceny SECOCENBUD lub nie ujetego katalogu
SECOCENBUD, w sytuacji gdy obowiazek podjecia niezbednych dziatan wynosi 90 minut — proszg
o przedstawienie procedury w tym zakresie.
Odpowiedz nr 48

Zamawiajacy dopuszcza zgodg takze w formie mailowej.
Pytanie nr 49

§ 13 ust. 11 IPU — prosze o dodanie po sfowie ,Zamawiajgcym” a przed stowem Jtraktowane” stéw ,0 ile nie
byty uzasadnione”.

Odpowiedz nr 49
Zamawiajacy zmienia zapis § 13 ust. 11 IPU i nadaje mu brzmienie: Wszelkie prace, bqdZ czynnosci
wykraczajgce poza przedmiot Umowy, ktdre wykonane zostanq przez Wykonawce bez uprzedniego
uzgodnienia z Zamawiajgcym, O ile nie byty uzasadnione traktowane bedq jako odstepstwo od Umowy, za
ktére Wykonawcy nie bedzie przystugiwac wynagrodzenie.

Pytanie nr 50

§ 13 ust. 12 IPU — z uwagi na fakt, iz warunki wystawiania faktur okreslaja bezwzglednie obowigzujgce
przepisy prawa podatkowego, proszg O wyjasnienie na jakiej podstawie prawnej Zamawiajacy okresla
dodatkowe warunki do wystawienia faktury. Proszg o zmiane zapisu na ,Warunki akceptacii faktury...”

Odpowiedz nr 50
Zamawiajacy informuje, ze zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami prawa podatkowe (w tym art. 15
ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od oséb prawnych) oraz opartych na nich linii interpretacyjnej
i orzeczniczej, ZKZL jako nabywca ustug jest zobowigzany do udowodnienia nalezytego wykonania
éwiadczenia przez wykonawce (udokumentowanie wydatku ,co do istoty”), a takze do potwierdzenia,
7e wysokos¢ wydatku odpowiada wartosci wykonanego $wiadczenia (udokumentowanie wydatku ,co do
wysokosci”). Sa to warunki konieczne rozpoznania poniesionego wydatku jako kosztu uzyskania przychodu.
Poniewaz organy podatkowe i sady administracyjne przypisujg sobie prawo do oceny racjonalnosci
podejmowanych przez podatnika dziatan biznesowych i na tej podstawie wylaczaja pewne wydatki
z kosztow podatkowych, twierdzac, ze ich poniesienie nie byto uzasadnione biznesowo lub wysokos¢
wydatku przewyiszata wartosc wykonanych $wiadczen, Spodtka podjefa dziatania majace na celu
zgromadzenie dowodow oczekiwanych przez organy podatkowe. Zamawiajacy nie zgadza sie na zmiang.
Podstawa ustalenia dodatkowych warunkow wspotpracy jest zasada swobody umoéw wyrazona w art. 353
kodeksu cywilnego oraz zasada potwierdzania nalezytego wykonania uméw wyrazona w PZP.

Pytanie nr 51

§ 13 ust. 12 IPU - proszg © przedstawienie procedury dokonania rozliczenia ustug z przedstawicielem
Zamawiajgcego.
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Odpowiedz nr 43
Zamawiajgcy wyjasnia, ze stawka za roboczogodzine zaoferowana przez wykonawca ma zawieraé wszystkie
koszty zwigzane z wykonywaniem ustugi w przeliczeniu na jedng godzine, w tym koszty dojazdu.
Zamawiajacy nie bedzie akceptowat wystawiania faktur czeiciej niz 1 raz w miesigcu. Zgodnie z par. 13 ust.
1 IPU wynagrodzenie obejmuje cykle comiesieczne.
Pytanie nr 44
§ 13 ust. 3 IPU — prosze o wyjasnienie co Zamawiajacy rozumie przez zwrot "faktycznie” przepracowane
godziny.
Odpowiedz nr 44
Zamawiajacy przez zwrot “faktycznie” przepracowane godziny rozumie okres od momentu przybycia
na nieruchomos$¢ do momentu zakonczenia pracy. Jezeli w tym okresie wystepujg przerwy nie zwiagzane
z wykonywaniem przedmiotu umowy, to czas ten jest odliczany od faktycznie przepracowanych godzin.
Pytanie nr 45
§ 13 ust. 4 IPU - prosze o wyjasnienie zapisu zwrotu Wykonawcy ,faktycznie” poniesionych kosztéw
materiatu, w $wietle zapisu § 14 ust. 7 pkt. 2 IPU.
Odpowiedz nr 45
Zamawiajgcy informuje, ze brak takich zwrotéw w § 13 ust. 4 IPU.
Pytanie nr 46
§ 13 ust. 4 pkt. 1 IPU - Prosze o wyjaénienie ograniczenia rozliczania kosztorysowego tylko do KNR
wydanego przez MGPiB i WACETOB z wykluczeniem katalogéw nakiadéw rzeczowych ogolnie stosowanych
i wydanych przez np.: IZOIEPB Orgbud Warszawa, POLCEN Warszawa, MRRiB, PP PKZ, MGIEn, IGM
Warszawa, MRiGZ, BEIDOEPB Orgbud Warszawa, Ministerstwo Komunikaciji itp.
Odpowiedz nr 46
Zamawiajacy informuje, ze z uwagi na zakres prac jaki bedzie $wiadczyto Pogotowie Techniczne nie ma
potrzeby stosowania pozostatych katalogéw KNR. Zgodnie z § 13 ust. 4 pkt. 1. Zamawiajacy dopuszcza
stosowanie w/w katalogéw jako pozycje kosztorysowe wlasne wymagajgce akceptacji pracownika
technicznego lub inspektora nadzoru i zatwierdzonych przez Kierownika POK.
Pytanie nr 47
§ 13 ust. 7 pkt,, 3, 4, 5, 6 IPU — prosze o wyjasnienie ograniczenia rozliczania kosztéw materiatu tylko
do ,SEKOCENBUD” z wykluczeniem materiatéw ujetych w zeszytach , ORGBUD” itp. Prosze o rozszerzenie
zapisu umowy.
Odpowiedz nr 47
Zamawiajacy informuje, ze z uwagi na zakres prac jaki bedzie $wiadczyto Pogotowie Techniczne nie ma

potrzeby stosowania pozostatych katalogow KNR.
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Odpowiedz nr 51
Zmawiajacy informuje, ze odpowied? na pytanie zawarta jest w IPU.
Pytanie nr 52
§ 13 ust. 12 pkt. C , IPU — prosze o wyjasnienie ograniczenia rozliczania kosztéw materiatu tylko
do ,,SEKOCENBUD"” z wykluczeniem materiatéw ujetych w zeszytach ,,ORGBUD” itp. Prosze o rozszerzenie
zapisu umowy.
Odpowiedz nr 52
Zamawiajgcy uznaje zapisy za wystarczajace i pozostawia je w niezmienionym ksztalcie.
Pytanie nr 53
13 ust. 13 IPU - proszg o doprecyzowanie co Zamawiajacy rozumie przez ,prawidtowo” i ,nieprawidtowo”
wykonang ustuge.
Odpowiedz nr 53
Zamawiajacy doprecyzowuje, iz przez prawidtowo wykonang ustuge rozumie ustuge wykonana bez zadnych
zastrzezen. Natomiast za ustuge wykonang nieprawidtowo rozumie ustuge przy wykonaniu ktérej
Zamawiajgcy wskazat Wykonawcy zastrzezenia do wykonania ustugi a Wykonawca nieprawidtowosci
w wykonaniu ustugi nie usunat.
Pytanie nr 54
§ 13 ust. 15 IPU — prosze o podanie podstawy prawnej wydtuzenia wynikajacego z przepiséw prawa

podatkowego maksymalnego terminu wystawienia faktury do "nie pdzniej niz 30 dni od protokolarnego

odbioru prac". Prosze o okreslenie czy Zamawiajacy bedzie akceptowal wystawianie faktur przez

nie pozniej niz do 10 dnia miesigca za prace wykonane w poprzednim miesigcu.

Zgodnie z art. 106i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug faktura z tytutu

wykonania cafosci lub czesci prac budowlanych lub budowlano-montazowych powinna by¢ wystawiona
najpoiniej 30 dnia od dnia wykonania ustugi. O wykonaniu ustug budowlanych lub budowlano-
montazowych decyduje faktyczne wykonanie tych ustug, a nie zapisy wynikajace zzawartej umowy,
okreslajgce daty i terminy sporzadzania odpowiedniej dokumentacji, na podstawie ktérej nastepujg
wzajemne rozliczenia stron umowy.

Zgodnie z obowigzujgca Interpretacjg ogdlng Ministra Finanséw Nr PT3.8101.41.2015.AEW.2016.AMT.141
za date wykonania ustugi przyjmuje sie date faktycznego wykonania ustugi, tj. dzier, w ktérym wykonawca
zgtasza ustuge do odbioru. Zatem zgodnie z ww. przepisami prawa podatkowego ustuga musi by¢
zafakturowana najpézniej 30 dni od jej wykonania, tj. zgtoszenia ustugi do odbioru, niezaleznie od faktu, czy
prace zostang odebrane przez Zamawiajgcego. W przypadku nieodebrania prac (w czesci lub w catosci)
ustawa o podatku od towardw i ustug przewiduje mozliwos¢ wystawienia faktur korygujacych - takze

w terminie dtuzszym niz 30 dni od dnia wykonania ustugi. Dodatkowo nalezy jednak wskaza¢, ze moment
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powstania przychodu dla celéw podatku dochodowego od o0séb prawnych z tytutu wykonania ustug
budowlanych lub budowlano-montazowych niekoniecznie musi pokrywacé sig z momentem obowigzku
opodatkowania tych ustug podatkiem od towaréw i ustug. Poza tym w mysl art. 12 ust. 3 w zwigzku z art. 12
ust. 3a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od oséb prawnych, moment powstania
przychodu z tytutu ustug wykonania budowlanych lub budowlano-montazowych wyznacza dzierh wykonania
ustugi lub czesciowego wykonania ustugi, nie pdiniej jednak niz w dniu wystawienia faktury albo
uregulowania naleznosci, za wyjatkiem ustug rozliczanych w okresach rozliczeniowych. W sytuacji zatem,
gdy dojdzie do wykonania ustugi albo czesciowego wykonania ustugi przed dniem wystawienia faktury albo
uregulowania naleznosci, momentem powstania obowigzku podatkowego w podatku dochodowym od
osob prawnych jest dzier wykonania ustugi lub czesciowego wykonania ustugi.
Obowiazek rozliczenia podatku dochodowego od prawnych i zaptaty podatku (zaliczki na podatek) uptywa
z 20. dniem kazdego miesigca za miesigc poprzedni. Aby mozliwe byto rozliczenie sprzedazy i prawidtowe
rozliczenie podatku dochodowego od oséb prawnych wskazane jest ograniczenie terminu wystawiania
faktur maksymalnie do 10. dnia miesigca za prace wykonane w miesigcu poprzednim.

Odpowiedz nr 54
Zamawiajgcy informuje, ze zgodnie z art. 86 ust. 10 do 11 ustawy o podatku od towarow i ustug prawo ZKZL
do obnizenia kwoty podatku naleznego o kwote podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres,
w ktérym w odniesieniu do nabytych przez podatnika towaréw i ustug powstat obowigzek podatkowy
(jednak nie wczeséniej niz w rozliczeniu za okres, w ktérym podatnik otrzymat fakturg), wzglednie
w deklaracji podatkowej za jeden z dwoch nastepnych okreséw rozliczeniowych.
Termin "nie poézniej niz 30 dni od protokolarnego odbioru prac" jest okresem maksymalnym
umozliwiajagcym Zamawiajgcemu skorzystanie z prawa do odliczenia podatku od towardw i ustug, bez
korygowania deklaracji VAT.
Zgodnie z art. 106i ustawy o podatku od towardw i ustug podstawowy termin wystawienia faktury uptywa
15. dnia miesigca nastepujgcego po miesigcu, w ktorym dokonano dostawy towaru lub wykonano ustuge
(ust. 1). Natomiast w przypadku $wiadczenia ustug budowlanych lub budowlano-montazowych termin ten
ulega wydtuzeniu do 30 dnia od dnia wykonania ustug (tak ust. 3 pkt 1 ww. przepisu). Do obowigzkow
Wykonawcy nalezy zgtoszenie prac do odbioru oraz przedstawienie kosztorysow do weryfikacji i innych
dokumentéw w terminach umozliwiajgcych wywigzanie sie z jego obowigzkdéw podatkowych.
Zamawiajacy bedzie akceptowat wystawienie faktur przez Wykonawce w terminie 30 dni od faktycznego
wykonania ustugi, pod warunkiem uprzedniego:
a/ protokolarnego odbioru prac przez Zamawiajacego potwierdzajgcego faktyczne i nalezyte wykonanie
ustug (udokumentowanie kosztu ,,co do istoty”),
b/ przedstawienia kosztorysu powykonawczego zaakceptowanego przez Zamawiajgcego potwierdzajacego

wartos$¢ wykonanych ustug (udokumentowanie kosztu ,,co do wysokosci”).
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Pytanie nr 55
§15 IPU - Proszg o podanie jaka jest szacowana $rednia warto$¢ jednego zgloszenia. Ponadto czy
Zamawiajacy przewiduje ustalenie kar na poziomie adekwatnym do wartoéci zlecen, zgodnie
z orzecznictwem Sadu Najwyzszego.
OdpowiedZ nr 55
Zamawiajgcy informuje, ze pytanie nie dotyczy SIWZ. Zamawiajacy nie prowadzi statystyk uwzgledniajacych
jaka jest szacowana srednia warto$¢ jednego zgtoszenia.
Pytanie nr 56
§15 ust. 1 IPU — Czy Zamawiajacy przewiduje oznaczenie terminu w ciagu ktérego mogg zostac¢ naliczone
kary?
Odpowiedi nr 56
Zamawiajacy nie przewiduje oznaczenia terminu w ciggu ktérego mogg zosta¢ naliczone kary.
Pytanie nr 57
§15 ust. 2 pkt. 6 IPU — Prosze o doprecyzowanie co Zamawiajacy rozumie przez ,naruszenie zobowigzan
zwigzanych z ochrong danych osobowych”?
Odpowiedz nr 57
Zamawiajgcy informuje, Ze poprzez zapis ,naruszenie zobowigzan zwigzanych z ochrong danych
osobowych” rozumie zobowigzania wynikajace z obowigzujacych przepiséw dotyczgcych ochrony danych
osobowych.
Pytanie nr 58
§15 ust. 2 pkt. 7 IPU - prosze o doprecyzowanie ww. punktu poprzez dodanie po stowie »~bedace” a przed
stowem ,nastgpstwem” stowa ,wytacznym”. Ponadto prosze o doprecyzowanie co Zamawiajgcy rozumie
przez pojecie , koszty uboczne”.
Odpowiedi nr 58
Zamawiajgcy uznaje zapisy za wystarczajace i pozostawia je w niezmienionym ksztatcie. Ponadto informuje,
ze przez ,koszty uboczne” rozumie np. zobowigzania powstate na skutek nie usuniecia szkody w lokalu
wchodzacych w sktad Wspdlnoty Mieszkaniowej wobec Wspdlnoty Mieszkaniowej.
Pytanie nr 59
§16 ust. 2 pkt. 8 IPU - prosze o doprecyzowanie co Zamawiajgcy rozumiem przez okreslenie ,nierzetelne”.
Odpowiedz nr 59
Zamawiajacy informuje, ze doprecyzowanie zostato zapisane w Zatgczniku nr 1 pkt. 10 do IPU.
Pytanie nr 60

§16 IPU - prosze o podanie terminu zwrotu Wykonawcy przez Zamawiajacego zabezpieczenia nalezytego
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Odpowiedz nr 60

Zamawiajacy informuje, ze zwrot zabezpieczenia nastepuje zgodnie z przepisami Pzp, dlatego tez
Zamawiajgcy uwaza, ze nie ma potrzeby dokonywania zmiany tego zapisu.
Pytanie nr 61

§ 19 ust. 7 IPU - Zamawiajagcy wprowadzit termin 24h na zgloszenie naruszenia ochrony danych
od momentu stwierdzenia naruszenia ochrony danych. Co wazne, przepis art. 33 ust. 2 RODO stanowi, iz
"Podmiot przetwarzajacy po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej zwtoki
zgtasza je administratorowi". Prosze o zmiane zapisu z 24h na "bez zbednej zwtoki" zgodnie z przepisami
obowigzujgcego prawa - RODO.

Odpowiedz nr 61
Zamawiajacy uznaje zapisy za wystarczajgce i pozostawia je w niezmienionym ksztatcie.

Pytanie nr 62

Pkt. A. 5 — prosze o wskazanie konsekwencji dla Zamawiajgcego w sytuacji niefunkcjonowania platformy
internetowej, co skutkowa¢ bedzie brakiem mozliwosci rejestracji zgloszen, dostepnosci podgladu
i mozliwoséci wprowadzenia jej statusu, raportowania i wykonania na Wykonawce obowigzku jej
prowadzenia i uzupetniania. Czy Zamawiajacy przewiduje testowanie dostarczonej platformy internetowej
i w jakim czasie i to przed podpisaniem umowy z wybranym juz Oferentem? Czy po podpisaniu umowy -
z uwagi na wymogi stawiane przez Zamawiajgcego w zakresie jej prowadzenia i zamieszczania tam
wskazanych informacji w przypadku jej nieprawidtowego funkcjonowania jak Zamawiajgcy zamierza
usuniecie tej usterki i w jakim czasie? Czy w sytuacji braku mozliwosci rejestracji i/lub uzupetniania oraz
aktualizowania rejestru zgloszeri spowodowanego niefunkcjonowaniem platformy internetowej,
Zamawiajacy przewiduje dodatkowe wynagrodzenie dla Wykonawcy za uzupetnianie bazy danych, jak
rozliczanej i w jakiej wysokosci lub przejecie przez Zamawiajgcego obowigzku uzupetnia bazy danych.
Prosze o okreélenie sposobu kalkulacji czasu pracy Wykonawecy dla uzupetniania bazy danych.

Odpowiedz nr 62
Zamawiajacy informuje, ze w przypadku niefunkcjonowania platformy internetowej Pogotowie Techniczne
zobowigzane jest prowadzi¢ rejestr zgtoszen w dowolnie wybranej przez siebie formie, aby do momentu
usuniecia problemu technicznego z platformg mogt realizowac rejestr zgtoszen. Zamawiajgcy przewiduje
testowanie dostarczonej platformy internetowej i w jakim czasie i to przed podpisaniem umowy
z wybranym juz Oferentem. Usterki beda usuwane niezwtocznie po ich zgloszeniu. Zamawiajacy nie

przewiduje dodatkowego wynagrodzenie dla Wykonawcy za uzupetnianie bazy danych.
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Pytanie nr 63
Pkt. A. 9 - prosze o podanie czy katalog zawartosci platformy internetowej jest katalogiem zamknietym.
Prosze o szczegbétowy opis obowigzkéw Wykonawcy, zwigzany z prowadzeniem i uzupefnianiem rejestru
zgtoszen.
Odpowiedz nr 63
Zamawiajgcy informuje, ze pkt. A. 9 zawiera katalog zamkniety.
Pytanie nr 64
Pkt. A. 10 - prosze o zmiane zapisu i w miejsce sformutowania ,,0od wystapienia zdarzenia” wpisac¢ ,od
przyjgcia zgtoszenia zdarzenia”. Prosze przed stowami: Pogotowie techniczne doda¢ stowa ,,Pod warunkiem
zapewnienia przez Zamawiajgcego bezawaryjnego funkcjonowania platformy internetowej”. Czy
zamawiajacy zapewni urzadzenie rejestrujgce zgtoszenia telefoniczne lub dostep do platformy operatora
dajgcy mozliwosé rejestrowania rozmow.
Odpowiedz nr 64
Zamawiajgcy postanawia zmieni¢ zapis Pkt. A. 10 zgodnie z pierwszym wnioskiem i nadaje mu brzmienie:
~Wykonawca zobowiqzany jest do rejestrowania kazdego zgtoszenia w terminie nie dtuiszym niz 2 godziny
od przyjecia zgfoszenia zdarzenia oraz niezwtocznego zawiadamiania Zamawiajgcego o awariach
i zwigzanych z tym wytqczeniach urzqdzen |instalacji. Pogotowie techniczne zobowiqzane jest
do elektronicznej rejestracji na platformie internetowej i utrwalania zgfoszeri telefonicznych awarii,
katastrof i dewastacji.” Zamawiajgcy nie zgadza sie na dodanie zdania: ,Pod warunkiem zapewnienia przez
Zamawiajgcego bezawaryjnego funkcjonowania platformy internetowe;j”
Zamawiajacy nie zapewni urzadzenia do rejestracji rozméw oraz nie zapewni dostepu do platformy
operatora dajgcej mozliwos¢ rejestrowania rozméw.
Pytanie nr 65
Pkt. A. 11 — prosze o przekazanie wzoru protokotu,
Odpowiedz nr 65
Zamawiajacy informuje, ze protokét sporzadza Wykonawca wedtug wtasnego wzoru.
Pytanie nr 66
Pkt. A. 12 — prosze o przekazanie wzoru protokotu i wskazanie procedury podpisu protokofu przez
Zamawiajgcego.
Odpowiedz nr 66
Zamawiajgcy informuje, ze nie wymaga innej procedury niz zapisy w IPU.
Pytanie nr 67
Pkt. A. 13 — prosze o przekazanie wzoru raportu i wyjasnienie dlaczego Zamawiajgcy nie bedzie miat
mozliwosci wygenerowania wymaganego raportu z prowadzonego przez Wykonawce rejestru na platformie

internetowej dostarczonej przez Zamawiajacego.
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Odpowiedz nr 67
Zamawiajacy informuje, e nie wprowadza wzoru raportu. Zamawiajacy nie bedzie miat mozliwosci
wygenerowania wymaganego raportu z prowadzonego przez Wykonawce rejestru na platformie

internetowej dostarczonej przez Zamawiajgcego.
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