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1. CZĘŚĆ OGÓLNA  
1. 1. Nazwa zamówienia 

  
Część: System monitoringu CCTV 

Część: System Sygnalizacji Włamania i Napadu, kontroli dostępu, system sygnalizacji kradzieży 
 
 

1.2. Przedmiot i zakres robót 
 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych zawiera zbiory wymagań, które są niezbędne do 

określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót, właściwości materiałów i urządzeń 

oraz oceny prawidłowości wykonania robót. 
 

1.3 Kody CPV 
 

 
Roboty 

 Wspólny słownik zamówie  ń 
      

   Kody CPV  Opis pozycji 
       

 Przystosowanie obiektu („rurowanie”, przekucia, obwody  CPV: 45310000-3  Roboty w zakresie 
 zasilania itp.)    instalacji elektrycznych 

  45312200-9  
Instalowanie alarmów  wła      

 Instalacja systemu kontroli dostępu, sygnalizacji włama- 45311100-1  maniowych  
 nia i napadu,    Roboty w zakresie przewo- 

     dów instalacji elektrycznej 
      

  45314200-3  
Instalowanie infrastruktury      

  
45314320-0 

 kablowej  
   

Instalowanie okablowania      

 
Instalacje sieci teleinformatycznej, MIL WAN 45314120-8 

 komputerowego 
  

Instalowanie linii  telefonicz-      

  
45311100-1 

 nych  
   

Roboty w zakresie przewo-      

     dów instalacji elektrycznej 
      

 

 

1.4. Wyszczególnienie prac towarzysz ących 
 

Należy zapoznać się z opracowaniami branży elektrycznej, gdzie ujęto roboty związane z montażem wyłączników 

instalacyjnych w lokalnych rozdzielnicach i podłączeniem obwodów zasilania. 

 

1.5. Zakres odpowiedzialności wykonawcy 
 

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową i specyfikacją 

techniczną. Powinien zapoznać się z informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zamieszczoną w specyfikacji 

technicznej branży budowlanej oraz jeżeli będzie to wymagane sporządzić „Plan BIOZ” branży słaboprądowej. Wykonawca 

przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych jest obowiązany opracować instrukcję bezpiecznego ich 

wykonywania i zaznajomić z nią pracowników w zakresie wykonywanych przez nich robót. Uczestnicy procesu 

budowlanego powinni współdziałać ze sobą w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w procesie przygotowania i realizacji 

budowy. Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawować winien kierownik 

robót. 
 

1.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
 

Z uwagi na fakt prowadzenia robót w obiekcie Wykonawca winien : 

- Ponosić odpowiedzialność za ochronę istniejących instalacji oraz urządzeń zlokalizowanych w danym obszarze.  
- Powiadomić o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji i urządzeń branżowego Inspektora nadzoru, a ten 

kierownika robót, kierownik - Inwestora-Użytkownika.  
- Dokonać napraw tych instalacji i urządzeń na własny koszt. 

 
1.7. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

 
Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W 

szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 

szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 

utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia 

osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 

nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 



 

1.8. Określenia podstawowe i skróty  

 

OKREŚLENIA  
 

 Aprobata pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do stosowania w bu- 

 techniczna downictwie   

 
Certyfikat 

dokument   wydany przez   notyfikowaną   jednostkę   certyfikującą,   potwierdzający, 
 

że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną specyfikacją tech-  
zgodności  

niczną 
  

    

 
Deklaracja 

oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela stwierdzające na jego 
 

wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją tech-  
zgodności  

niczną 
  

    

 Dokument 
rozumie się przez to Normę Polską lub Branżową względnie aprobatę techniczną  

odniesienia     

 
Dziennik 

dziennik wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument 
 

przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykony-  
Budowy  

wania robót 
  

    

 Instrukcja bez- 
sposób zapobiegania zagrożeniom związanym z wykonywaniem robót budowlanych oraz  

piecznego wyko-  
sposób postępowania w przypadku wystąpienia tych zagrożeń  

nywania robót     

 
Inwestor 

osoba reprezentująca interesy Zamawiającego przedsięwzięcia, akceptująca poczynania 
 

Wykonawcy na budowie, zatwierdzająca ewentualnie korygująca je   

 Kierownik osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do wystę- 

 Budowy powania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu 

  akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami służący do wpisywania 

 Księga przez Wykonawcę obmiarów dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentual- 

 Obmiarów nie dodatkowych załączników; wpisy w Księdze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 

  Inspektora   

 Materiały wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z Dokumentacją Projektową 
     

 
„Plan bioz" 

plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra 
 

Infrastruktury z dnia 27.08.02. (Dz. U. Nr 151, poz. 1256)   

 Polecenie wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora w formie pisemnej, doty- 

 Inspektora czące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy 

 Projektant uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej 
     

 Przedmiar robót wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich wykonania 
     

 Przedsięwzięcie 
kompleksowa realizacja nowego zadania budowlanego  

budowlane     

 
Rysunki 

część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary 
 

obiektu będącego przedmiotem robót   

 SKRÓTY    
     

 PN Polska Norma   
      



   

    

 BN Branżowa Norma  
    

 CNBOP Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej  
    

 TECHOM Zakład Rozwoju Technicznej Ochrony Mienia  
    

 DP Dokumentacja Projektowa  
    

 DTR Dokumentacja Techniczno-Ruchowa  
    

 PZJ Program Zapewnienia Jakości  
    

 ST Specyfikacje Techniczne  
    

 

2. MATERIAŁY I URZĄDZENIA 
 

2.1. Rodzaj instalowanych materiałów i urządzeń 
 

Proponowane w Dokumentacji Projektowej materiały, urządzenia i technologie wykonawcze można zastąpić 

równoważnymi o tych samych lub wyższych parametrach technicznych i funkcjonalności. Powinno to być poparte 

certyfikatami (deklaracjami zgodności, świadectwami dopuszczenia, atestami) w zależności od wymagań wynikających z 

odpowiednich przepisów (wykonawca winien posiadać stosowne dokumenty umożliwiające kontrolę przez Inwestora). 
 

W ramach instalacji okablowania strukturalnego do wykonania linii powinny być użyte kable w powłoce „uniepalnionej”. 

Urządzenia i przewody (ptachpanel, przewody i gniazda końcowe) muszą być od „jednego” producenta, co jest warunkiem 

uzyskania 25 letniej gwarancji oraz certyfikatu na wykonaną sieć. 

 

2.2. Składowanie materiałów i urządzeń 
 

Wszystkie znajdujące się na terenie robót materiały i przewidziane do montażu urządzenia powinny być 

składowane w oryginalnych opakowaniach w warunkach zgodnych z zaleceniami producenta oraz w sposób zapobiegający 

pogorszeniu się ich właściwości technicznych. Materiały wrażliwe na wpływy atmosferyczne na-leży przechowywać w 

pomieszczeniach lub na zewnątrz odpowiednio zabezpieczone. Wykonawca powinien zwrócić szczególną uwagę na 

podany przez producenta termin użycia (instalacji) materiałów i urządzeń. Niedopuszczalne jest wbudowanie materiałów 

przeterminowanych oraz posiadających niewłaściwe parametry np.: zawilgoconych, skorodowanych, o niewłaściwej 

geometrii itp. Dostawa materiałów przeznaczonych do robót elektrycznych powinna nastąpić dopiero po odpowiednim 

przygotowaniu pomieszczeń magazynowych i składowisk na placu budowy. Zaleca się, aby materiały dostarczać 

bezpośrednio przed montażem. 
 

2.3. Zapewnienie jakości 
 

Wymaganą w projekcie i obowiązujących przepisach jakość instalacji powinien zapewnić wykonawca przez stosowanie 

właściwych materiałów, metod wytwarzania i montażu oraz nadzoru technicznego i kontroli. System jakości stosowany 

przez wykonawcę powinien być otwarty na dodatkową kontrolę ze strony zamawiającego lub organu niezależnego, w 

całym procesie realizacji zamówienia. Kontrola ta nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za jakość wykonanych 

robót. 
 

3. SPRZĘT 
 

Roboty związane z wykonawstwem „rurowania” i okablowania podtynkowego mogą być realizowane mechanicznie bądź 

ręcznie.  
Wykonawca instalacji powinien dysponować specjalistyczną aparaturą do wykonania pomiarów, wymaganych przez normy 

i wymienionej w dokumentacji techniczno-ruchowej instalowanych urządzeń. Aparatura i sprzęt : 

 

- powinny być sprawne technicznie, 

- powinny być używane zgodnie z ich przeznaczeniem, 

- powinny być używane w warunkach otoczenia (temperatura, wilgotność itd.) określonych w instrukcjach ob-sługi, 

- powinny posiadać aktualne atesty (o ile są wymagane). 

 

Należy uniemożliwić dostęp do nich osobom nieuprawnionym. Pracownicy Wykonawcy powinni być przeszkole-ni. Przed 

rozpoczęciem pracy oraz przy zmianie obsługi ww. urządzenia powinny być sprawdzone pod wzglę-dem sprawności 

technicznej i bezpiecznego użytkowania. Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, 

mogą być używane na terenie budowy tylko wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. 

 

4. TRANSPORT 
 
Materiały i sprzęt mogą być przewożone środkami transportu odpowiednio dostosowanymi, w sposób zabezpie-czający je 

przed uszkodzeniem czy lub pogorszeniem się ich właściwości technicznych. Należy je umieścić równomiernie na całej 



powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem oraz nad-miernymi wstrząsami lub drganiami. 

Załadunek i rozładunek materiałów o dużej masie lub znacznych gabarytach należy przeprowadzać za pomocą dźwigów, 

wózków widłowych lub pomostów-pochylni. Aparaturę i urządzenia należy ostrożnie załadowywać i zdejmować tak, aby 

nie uszkodzić powłok izolacyjnych, lakierniczych, osłon, zamków itp. Końcówki wszystkich rodzajów kabli powinny być 

zabezpieczone przed zawilgoceniem. 
 

 

5. ROBOTY 
 

5.1. Wymagania ogólne 
 
Wykonawca przygotuje i przedstawi do akceptacji Inwestora i/lub Generalnego Wykonawcy robót projekt organizacji i 

harmonogram robót.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i 

wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, ST, PZJ, harmonogramem robót oraz poleceniami 

branżowego Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu w robotach spowodowanego przez Wykonawcę zostaną 

poprawione przez niego na własny koszt. Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą za-trzymania robót.  
Kierownikiem robót w zakresie montażu instalacji i urządzeń instalacji systemu sygnalizacji włamania i napadu, 

telewizji dozorowej, kontroli dostępu, systemu sygnalizacji pożaru, sieci strukturalnej, może być specjalista branży 

elektrycznej posiadający odpowiednie uprawnienia. Kierownik powinien wpisem do dziennika budowy potwierdzić objęcie 

swej funkcji. Przed rozpoczęciem robót wykonawca powinien zapoznać się z obiektem oraz protokolarnie przejąć front 

robót od Zamawiającego.  
Roboty danej branży należy skoordynować z robotami budowlanymi, ale w szczególności z robotami branży 

elektrycznej. 

 

5.2. Podstawowe zasady wykonywania  instalacji 
 
Należy przestrzegać następujących zasad :  
- stosować sprawne narzędzia, sprzęt, aparaturę, materiały i urządzenia posiadające aktualne świadectwa do-puszczenia, 

atesty i certyfikaty,  
- pracownicy powinni być przeszkoleni pod kątem BHP,  
- pracownicy muszą posiadać odpowiednie uprawnienia branży elektrycznej tj. SEP kat. „E”, certyfikat producenta 

okablowania strukturalnego  
- kable powinny być układane w temperaturach określonych przez ich producenta,  
- promień gięcia kabla nie powinien być mniejszy niż określony przez producenta i podany w odpowiedniej normie (na 

ogół 10-krotność średnicy kabla), 
 

- instalację systemu kontroli dostępu oraz sieci strukturalnej wykonywać po zakończeniu montażu innych instalacji 

(wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, wentylacyjnych, itd.),  
- zachować odstępy od innych instalacji określone w odpowiednich normach, 

- przejścia przez ściany i stropy wykonywać z użyciem rur, 

- inne określone poniżej. 
 
5.3. Montaż instalacji 
 
Instalacje niskonapięciowe wykonać należy wykonać przewodami opisanymi w dokumentacji projektowej. Przewody 

instalować należy podtynkowo, natynkowo w korytach metalowych bądź też w plastikowych kanałach 

elektroinstalacyjnych. 
 

Sposób prowadzenia poszczególnych odcinków instalacji został określony dla każdego systemu w DT. Budowa 

instalacji w korytach metalowych 
 
Przewody w tej wersji instalacji należy układać w korytach kablowych metalowych umieszczonych w pomieszczeniach w 

których znajdują się szafy Rack oraz w ciągach komunikacyjnych w których występują sufity pod-wieszane. W celu 

montażu koryt należy zamocować, co 1 m, przy pomocy kołków rozporowych wsporniki sufitowo-ścienne. Do wsporników 

przymocować koryta kablowe metalowe o wym. 200x80mm. W korytach metalowych ułożyć przewody i zamocować je, co 

1 m opaskami kablowymi w sposób umożliwiający ich „poruszanie się” (nie na sztywno). Do koryt w których znajduję 

światłowód oraz kabel wieloparowy nie wolno układać żadnych innych przewodów w których może występować napięcie 

wyższe niż 24V! Przejścia przez ściany uszczelnić masą ognioodporną np. PROMAT lub inną spełniającą wymagania dla 

uzupełnień pożarowych 

Budowa instalacji pod tynkiem  
Przewody w tej wersji instalacji należy układać bezpośrednio w uprzednio wykutych bruzdach w podłożu beto-nowym lub 

innym. Dla przewodów należy wykuć bruzdy o odpowiednich szerokościach i głębokościach tj. 25mmx25mm. Przewody 

należy przymocować do podłoża. W miejscach przejścia przez ściany i stropy stosować rurę osłonową winidurową i ew. 

uszczelnić masą ognioodporną np. PROMAT lub inną spełniającą wymagania dla uzupełnień pożarowych. Po ułożeniu 

przewodów bezpośrednio w bruzdach, bruzdy zatynkować. Przewód zasilające prowadzić zgodnie z DT. 
 
Budowa instalacji w metalowych kanałach kablowych  



Zastosowano metalowe kanały kablowe o odpowiednich wymiarach mogących pomieścić odpowiednią ilość przewodów. 

Kanały należy przymocować do podłoża za pomocą kołków rozporowych plastikowych co 0.47m.  
W miejscach w których zastosować należy kanały kablowe dzielone należy w jednej przegrodzie umieścić przewody o 

napięciu powyżej 24V natomiast w drugiej przegrodzie przewody o napięciu poniżej 24V tj. skrętkę LAN, światłowód, 

przewód LiYCY. Przejścia przez ściany uszczelnić masą ognioodporną np. PROMAT lub inną spełniającą wymagania dla 

uzupełnień pożarowych. 

 

Budowa instalacji w listwach elektroinstalacyjnych  
Przewody w tej wersji instalacji należy układać w dzielonych listwach elektroinstalacyjnych. W jednej komorze listwy 

prowadzić przewody typu LAN a w drugiej przewód zasilający YDY. W celu montażu listew należy je za-mocować, co 

ok. 0,5 m, przy pomocy kołków rozporowych do podłoża (ściany, sufitu). W listwach ułożyć prze-wody i pozamykać 

pokrywy listew. Przejścia przez ściany uszczelnić masą ognioodporną np. PROMAT lub inną spełniającą wymagania dla 

uzupełnień pożarowych 
 
5.4. Montaż urządzeń 

5.4.1 System monitoringu CCTV 

 

• Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - Kamera IP dzień&noc typu Kamera cylindryczna IP o 

rozdzielczości 8 MP wyposażona w obiektyw 2,8 mm, tor audio oraz oświetlacz podczerwieni o zasięgu 90 m. 

Obudowa IP67 

•Montaż elementów systemu telewizji użytkowej -Kamera IP Kamera kopułkowa IP, 8 MP, 4K,  ColorVu, 2,8 

mm, oświetlenie do 40m, WDR, mikrofon, audio, PoE, IP67 

• Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - dostawa i montaż –  

64-kanałowy 

wyjścia wideo: 2x VGA, 2x HDMI (4K UHD) 

maks. rozdzielczość nagrywania: 4000x3000 (12Mpx) 

maks. bitrate: 320Mbit (wej.), 256Mbit (wyj.) 

format kompresji: H.265+/H.265/H.264/H.264+/MPEG4 

interfejs: 1x RS485, 1x RS232, 1x eSata 

wejście/wyjście audio: 1/2 (RCA) 

interfejs sieciowy: 2x Ethernet 10/100/1000Mbps 

obsługa dysków: 8x HDD Sata III (max. 80TB) 

wsparcie dla kamer z wbudowaną analityką obrazu (VCA) 

obsługa kamer ANPR (LPR), Fisheye oraz do liczenia osób 

zgodność ze standardem: ONVIF, RSTP 

synchroniczne odtwarzanie do 16 kanałów wideo 

niezależna praca wyjść HDMI/VGA 

jeden dwukierunkowy tor audio – interkom 

rejestracja dźwięku z 32 kamer IP 

integracja z kasami fiskalnymi (POS) 

zaawansowane zarządzanie dyskami HDD 

• Uruchomienie systemu CCTV. Linia transmisji wizji  

• Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - przełączniki, krosownice.  

• Montaż kompl.n/t Szafy Teleinformatycznej 42U   
 

5.4.2 System sygnalizacji włamania i napadu i kontroli dostępu 
 
Czujki PIR,  mikrofalowe i „stłuczeniowe”  

Czujki PIR, µF i stłuczeniowe należy przymocować do ściany w miejscach wskazanych w DT za pomocą kołków 

rozporowych (np. HPS-5/35). Do czujek doprowadzić instalację przewodami zgodnie z DT prowadzonymi podtynkowo 

zgodnie z punktem 5.3. ST.  
Kontaktron magnetyczny  

Jako kontaktrony magnetyczne w drzwiach należy zastosować kontaktrony wpuszczane do drzwi metalowych. 

Należy je podłączyć do linii systemu sygnalizacji włamania i napadu. Lokalizację kontakronów podano w DT. Do 

kontaktronów doprowadzić instalację przewodami zgodnie z DT prowadzonymi w korytach metalowych - natynkowo lub 

bezpośrednio podtynkiem zgodnie z punktem 5.3. ST. 

Sygnalizatory optyczno-akustyczne  
Sygnalizatory optyczno-akustyczne należy przymocować do ściany w miejscach wskazanych w DT za pomocą 

kołków rozporowych (np. HPS-5/35). Do sygnalizatorów doprowadzić instalację przewodami zgodnie z DT prowadzonymi 

w korytach metalowych - natynkowo lub bezpośrednio podtynkiem zgodnie z punktem 5.3. ST. 

Klawiatury  
Klawiatury należy przymocować do ściany w miejscach wskazanych w DT za pomocą kołków rozporowych (np. 

HPS-5/35). Do klawiatur doprowadzić magistralę przewodami zgodnie z DT w korytach metalowych - natynkowo lub 

bezpośrednio podtynkiem zgodnie z punktem 5.3. ST. 

 



6. KONTROLA, BADANIA I POMIARY 
 

6.1. Wymagania ogólne 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, ST, PZJ, harmonogramem robót oraz 

poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Następstwa jakiegokolwiek błędu w robotach spowodowanego przez 

Wykonawcę zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później 

niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.  
Materiały dostarczane na budowę przed ich zabudowaniem winny podlegać kontroli Inspektora. Jakość 

materiałów określa się na podstawie dokumentów załączonych do dostawy wg pkt. 2.1 specyfikacji oraz na podstawie 

oględzin zewnętrznych.  
Jakość robót określa się na podstawie kontroli poszczególnych rodzajów robót w oparciu o wymagania określone 

w specyfikacji technicznej oraz w projekcie. Sprawdzeniem w szczególności należy objąć roboty zanikające i ulegające 

zakryciu (np. podtynkowe odcinki okablowania) oraz badania wykonanych instalacji, tj. wy-konać pomiary ciągłości żył, 

stanu izolacji itp.  
Wszystkie czynności kontrolne wykonuje się komisyjnie. Ich wynik zapisuje się w odpowiednich protokołach oraz 

w dzienniku budowy. Do protokołów załącza się dokumenty w postaci aprobat, certyfikatów, deklaracji zgodności, 

wyników badań i pomiarów itp. Do czasu odbioru końcowego dokumenty te przechowuje kierownik budowy. Z odbioru 

końcowego sporządza się protokół, do którego należy dołączyć wszystkie ww. dokumenty. 
 

6.2. Program zapewnienia jakości (PZJ) 
 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora programu zapewnienia 

jakości, w którym przedstawi zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, ka-drowe i organizacyjne 

gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i niniejszą ST. Pro-gram zapewnienia jakości będzie 

zawierał:  
Część ogólną opisującą: 
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,  
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

- BHP, 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli,  
- sposób i formę gromadzenia wyników badań, zapis pomiarów, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt 

w procesie technologicznym, proponowaną formę przekazywania tych informacji Inspektorowi;  
Część szczegółową ogólną opisującą dla każdego asortymentu robót: 

- wykaz maszyn i urządzeń wraz z ich parametrami technicznymi, 

- rodzaje i ilość środków transportu,  
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 

- sposób i procedurę pomiarów i badań. 

 

6.3. Zasady kontroli jakości 
 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenie ba-dań w celu 

zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania 

materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w Dokumentacji Projektowej, normach i DTR.  
Wszystkie koszty związane z organizowaniem oraz prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli i ba-dania materiałów oraz 

urządzeń. Inspektor może prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy na swój koszt. 

 

6.4. Kwalifikacje pracowników wykonawcy 
 

Do pracy można dopuścić wyłącznie pracowników posiadających aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające 

brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku. Prace przy urządzeniach elektroenergetycznych mogą być 

wykonywane jedynie przez pracowników posiadających aktualne uprawnienia wymagane ustawą „Prawo energetyczne” 

oraz zaznajomionych z instrukcją w sprawie postępowania przy ratowaniu osób porażonych prądem elektrycznym. 

Kwalifikacje i uprawnienia pracowników Wykonawcy podlegają kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
 

6.5. Dokumenty budowy 
 
a) Dziennik Budowy 
 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego  
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy trenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za 

prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku 

powinny być dokonywane na bieżąco i dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i 



gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy winien być opatrzony datą jego dokonania, podpisem 

osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy muszą być czytelne, 

dokonywane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim bez przerw. Załączone do 

Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty należy oznaczać kolejnym numerem załącznika i opatrzyć datą i podpisem 

Wykonawcy i Inspektora. 
 
b) Księga Obmiarów 
 

Księga obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozlicznie faktycznego postępu każdego z elementów robót. 

Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do Księgi 

Obmiarów. 
 
c) Pozostałe dokumenty budowy 
 
• Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i 

kontrolne, wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w PZJ. Dokumenty te stanowią 

załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora.  
• Pozwolenie na realizację zadania budowlanego. 

• Protokoły przekazania terenu budowy. 

• Umowy cywilno-prawne. 

• Protokoły odbioru robót. 

• Protokoły z narad i ustaleń. 

• Korespondencja na budowie. 
 
d) Przechowywanie dokumentów budowy 
 

Dokumenty budowy powinny być przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpie-czonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy winno spowodować jego natychmiastowe odtworze-nie w formie 

przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane do wglądu na 

życzenie Zamawiającego. 

 

6.6. Sprawdzenie instalacji 
 
a) Instalacje zasilania podstawowego i uziemienia urządzeń 
 

Zagadnienia związane z realizacją i sprawdzaniem tych instalacji ujęto w dokumentacji projektowej oraz 

specyfikacji branży elektrycznej (po zakończeniu robót, a przed oddaniem instalacji do eksploatacji przeprowadzone 

będzie sprawdzenie odbiorcze zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000). 

Włączenie zasilania urządzeń systemów słaboprądowych musi być dokonane (po zakończeniu prac związanych z 

ich montażem i wstępnym sprawdzeniem – wg procedur określonych poniżej) przy udziale wykonawcy branży elektrycznej 

oraz branżowych inspektorów nadzoru.  
Po włączeniu zasilania należy pomierzyć napięcia i wartości rezystancji uziemień obudów urządzeń oraz wykonać 

pomiary ochrony przeciwporażeniowej. Należy opracować protokół z badań i pomiarów, który powinien być przedstawiony 

później komisji odbioru robót. 

 

b) Instalacje słaboprądowe 
 

Przed uruchomieniem instalacji należy przeprowadzić następujące czynności sprawdzające : 

- Sprawdzenie wykonania instalacji w zakresie zgodności z projektem wykonawczym.  
- Badania mechaniczne : oględziny kabli (stwierdzenie ew. uszkodzeń izolacji), jakość wykonania instalacji, sprawdzenie 

skrzyżowań i zbliżeń do innych instalacji oraz urządzeń.  
- Sprawdzenie użytych materiałów i urządzeń w zakresie zgodności z obowiązującymi normami i przepisami.  
- Badania elektryczne standardowe kabli: sprawdzenie żył kabli na przerwy i zwarcia, pomiary rezystancji po-

szczególnych par, rezystancji izolacji, rezystancji doziemienia, itp.  
- Pomiary parametrów światłowodu (po wykonaniu spawów) 

- Jakość montażu centralek, kontrolerów, switch’y, szaf itd. 

- Pomiary prądu ładowania i napięcia akumulatorów układu zasilania awaryjnego. 
 

Należy opracować protokół z badań i pomiarów, który powinien być przedstawiony później komisji odbioru ro-bót. 

 

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 
 

7.1. Wymagania ogólne 
 
Przedmiar robót został opracowany przez jednostkę projektową i dostarczony łącznie z projektem. Obmiar robót sporządza 

się po wykonaniu robót na podstawie księgi obmiaru. Obejmuje on :  
- Zestawienie wykonanych robót w kolejności technologicznej ich wykonania, 
- Obliczenie i podanie ilości ustalonych jednostek przedmiarowych,  
- Wskazanie podstaw do ustalenia szczegółowego opisu robót.  

Przy sporządzaniu obmiaru robót należy kierować się przyjętymi zasadami obliczania ilości robót podanymi w 

katalogach, innych ustalonych przez strony publikacjach lub w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót. 

Każdy jednostkowy nakład rzeczowy występujący w kalkulacji szczegółowej posiada swoją identyfikację w postaci 

podania podstawy jego ustalenia. 



 

7.2. Podstawowe jednostki obmiaru robót 
 
- Montaż kabli i przewodów : 1 metr 

- Badanie torów transmisyjnych itp. : 1 odcinek 

- Badanie powłok kabli : 1 odcinek 

- Badanie żył kabli : 1 para 

- Montaż urządzeń : 1 sztuka 

- Montaż osprzętu : 1 sztuka 

- Sprawdzenie torów i urządzeń : 1 pomiar  
- Uruchamianie systemów : 1 komplet 

 

7.3. Sposób rozliczania robót 
 

Podstawą płatności za wykonane roboty jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiaru ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 

(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji 

kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone 

dla tej roboty w specyfikacji technicznej. Wszystkie ceny i kwoty podane lub obliczone w kosztorysie zaokrągla się do 

pełnych groszy.  
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować : 

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,  
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren 

budowy,  
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,  
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

- koszty niezbędnych lub wymaganych w specyfikacji technicznej badań i pomiarów, 

- koszty organizacji, wykonania, utrzymania i likwidacji zaplecza i placu budowy, 

 

- podatki i opłaty obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami dla wszystkich czynności związanych z wyko-naniem 

robót, tj.: robót przygotowawczych i pomiarowych, oznakowania i zabezpieczenia prowadzonych ro-bót, uporządkowania 

miejsc prowadzonych robót. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 
 

W zależności od ustaleń roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy 

udziale wykonawcy :  
- Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

- Odbiór częściowy. 

- Odbiór ostateczny (końcowy). 

- Odbiór pogwarancyjny. 

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, 

które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór ten będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru dokonuje Inspektor. Gotowość danej 

części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy 

i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni 

od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy powiadomieniu Inspektora. Jakość i ilości robót ulegających zakryciu 

ocenia Inspektor na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań i pomiarów, w konfrontacji z 

Dokumentacją Projektową, ST i ew. uprzednimi ustaleniami. 

 

8.3. Odbiór częściowy 
 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót. Odbioru częściowego robót 

dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym. Kierownik robót zobowiązany jest do zgłaszania inwestorowi do 

sprawdzenia lub odbioru częściowego wykonanych robót ulegających zakryciu bądź zanikających oraz zapewnienie 

dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie prób i sprawdzeń instalacji i urządzeń. Częściowy odbiór 

powinien być dokonany przez komisję powołaną przez inwestora. Z odbioru należy sporządzić protokół, w którym należy 

wymienić ewentualne wady i usterki oraz określić terminy ich usunięcia. Ponadto fakt przeprowadzenia odbioru 

częściowego należy potwierdzić wpisem do Dziennika Budowy. Po zgłoszeniu usunięcia usterek należy przeprowadzić 

ponowny odbiór „pousterkowy”. 

 

8.4. Odbiór ostateczny 
 



a) Zasady odbioru ostatecznego 
 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i 

wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 

wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora. Odbiór ostateczny 

robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakończenia 

robót i przyjęcia dokumentów wymienionych poniżej. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez 

Inwestora (Zamawiającego) w obecności Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 

jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań, pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 

wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST. W toku ostatecznego odbioru robót komisja zapozna się z realizacją 

ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 

uzupełniających i poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub uzupełniających, 

komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że 

jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w Dokumentacji 

Projektowej i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 

bezpieczeństwo, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań 

przyjętych w dokumentach umowy. 
 
b) Dokumenty niezbędnego dla dokonania odbioru ostatecznego 
 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest Protokół Ostatecznego Odbioru Robót 

sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany 

przygotować następujące dokumenty :  
- Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie 

realizacji umowy. 

- Specyfikacje Techniczne podstawowe z dokumentów umowy i ewentualnie uzupełniające lub zamienne. 

- Recepty i ustalenia technologiczne. 

- Dzienniki Budowy i Księgę Obmiarów. 

- Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań (a w szczególności protokołów, o których mowa w pkt. 6.6 nin. specyfikacji).  
- Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów 

odbioru. 

- Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów i urządzeń. 

- Certyfikat udzielający 25-letniej gwarancji na siec komputerową (gniazdka komputerowe i telefoniczne)  
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 

odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez 

Zamawiającego. Terminy wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wy-znaczy komisja.  
Procedurę odbiorczą można także przeprowadzić w oparciu o wytyczne zawarte w opracowaniu „Warunki 

techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych ” Wyd. Arkady 1989 z uwzględnieniem aktualnych 

przepisów i norm. 
 
c) Odbiór pogwarancyjny 
 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 

odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny 

wizualnej instalacji i urządzeń z uwzględnieniem zasad odbioru ostatecznego. 
 
d) Szczegółowe zasady odbioru systemów 
 

Poza wyżej określonymi zasadami ogólnymi wykonawca jest zobowiązany dostarczyć inwestorowi na-stępujące 

dokumenty :  
- Uaktualniony projekt techniczny (z naniesionymi ew. zmianami oraz określonymi typami zamontowanych urządzeń). 

- Protokoły z pomiarów, o których mowa w pkt. 6.6. 

- Ważne świadectwa dopuszczenia (certyfikaty) urządzeń i na zastosowaną konfigurację. 

- Dokumentację systemu z opisem funkcjonowania i obsługi urządzeń, wskazówkami jak należy postępować w 

przypadku sygnalizowania alarmu i uszkodzeń.  
Równocześnie Użytkownik powinien dopilnować przeszkolenia przez wykonawcę instalacji osób (Dział 

Techniczny), które będą centralkę nadzorować. 

 

9. DOKUMENTY ZWIĄZANE 
 

9.1. Normy i przepisy ogólne 
 
- Ustawa z dnia 07.07.94 „Prawo budowlane” (Dz. U. z2003r. Nr 207 poz.2016)  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002r. poz.690) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz.1126)  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz.401)  



- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 05.08.1998. w sprawie aprobat i kryteriów 

technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 107 poz. 679 i Dz. U. z 2002r. Nr 8 

poz. 71)  
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31.07.1998. w sprawie systemów oceny 

zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania (Dz. 

U. Nr 113 poz. 728)  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.12.2002 w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów 

budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209 poz.1779) 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12.03.2003 w sprawie zasadniczych wymagań 

dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. Nr 49 poz. 414)  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania 

kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 

budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130 poz. 1389)  
- PN-IEC 60364-... – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 

- PN-76/E-05125 – Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe  
- PN-71/E-02034 – Oświetlenie elektryczne terenów budowy, przemysłowych, kolejowych i portowych oraz dworców i 

środków transportu publicznego. 

 

- PN-90/E-05023 – Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych barwami lub cyframi 
 

9.2. Normy i przepisy branży teletechnicznej 
 
- BN-84 8984-10 - Zakładowe sieci telekomunikacyjne przewodowe - instalacje wnętrzowe 

- BN-88 8984-19 – Telekomunikacyjne sieci wewnątrzzakładowe przewodowe – linie kablowe 

- BN-88 8984-17/03 – Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogólne wymagania i badania. 

- IEC 801-3 – dotycząca wartości dopuszczalnej emitowanego pola EM. 

- PN-IEC 60364-4-442 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. 

Ochrona przed przepięciami. Ochrona instalacji niskiego napięcia przed przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami 

przy doziemieniach w sieciach wysokiego napięcia  
- PN-IEC 60364-4-443 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. 

Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi  
- PN-IEC 60364-4-444 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. 

Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed zakłóceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektów 

budowlanych w obiektach budowlanych  
- PN-IEC 60364-5-523 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i montaż wyposażenia elek-

trycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów  
- PN-IEC 60364-5-548 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i montaż wyposażenia elek-

trycznego. Układy uziemiające i połączenia wyrównawcze instalacji informatycznych 

- PN-IEC 60364-7-707 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Wymagania dotyczące uziemień instalacji 

lub lokalizacji. Wymagania dotyczące uziemień instalacji urządzeń przetwarzania danych  
- PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne – Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Rozdział : Sieci telekomunikacyjne. Wyd. 

Arkady 1989 

- DBBT-301C - Zalecenia w zakresie ochrony fizycznej i technicznej pomieszczeń i sieci teleinformatycznych  
- BTPO-701A - Zarządzenie nr 9/2008 Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego z dn. 15.01.2008r w sprawie 

wprowadzenia do użytku „Zaleceń Służby Kontrwywiadu Wojskowego w sprawie instalacji i urządzeń prze-

znaczonych do przetwarzania informacji niejawnych”. 
 

9.3. Normy i przepisy związane systemami: sygnalizacji pożaru, sterowania drzwiami odcięć pożarowych, 

instalacją domofonową i videodomofonową oraz okablowaniem strukturalnym 
 
- PN-E-08390-1 – Systemy alarmowe - Terminologia 
- PN-93/E-08390-… (ogół części) – Systemy alarmowe. 

- PN-E-08390-3 – Systemy alarmowe. Włamaniowe systemy alarmowe. Wymagania i badania centrali. 

- PN-EN 50173-… (ogół części) :2004 - Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. 

- PN-EN 61935-1:2002/A1:2003U - Ogólne przepisy dotyczące okablowania - Wymagania dotyczące sprawdzania 

symetrycznych kabli telekomunikacyjnych zgodnych z EN 50173 - Część 1: Okablowanie  
- PN-EN 61935-1:2002U - Ogólne przepisy dotyczące okablowania - Wymagania dotyczące sprawdzania 

zrównoważonych linii telekomunikacyjnych zgodnych z ISO/IEC , 11801 Część 1: Okablowanie.  
- PN-EN 61935-1:2002/A1:2003U - Ogólne przepisy dotyczące okablowania - Wymagania dotyczące sprawdzania 

symetrycznych kabli telekomunikacyjnych zgodnych z EN 50173 - Część 1: Okablowanie 

- TIA/EIA-568-B.1 Commercial Building Telecommunication Cabling Standard - Part I: General Requirements 

- TIA/EIA-568-B.2 Commercial Building Telecommunication Cabling Standard - Part II: Balanced Twisted Pair Cabling 

Components  
- PN-E-08350-14 – Systemy sygnalizacji pożarowej – Projektowanie, zakładanie, odbiór, eksploatacja i konserwacja 

instalacji  



- Zarządzenia Nr 25/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 listopada 2005r w sprawie szczegółowych zasad 

organizacji kancelarii tajnych, stosowania środków ochrony fizycznej oraz obiegu informacji niejawnych” (Dz. U. z 

2005 r. Nr 196, poz. 1631.),  
- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 109 Z 2004),  
- Normy Obronnej NO-04-A004 Obiekty wojskowe. Systemy Alarmowe , 

- PN-EN 50131-1:2002 Systemy alarmowe – Systemy Sygnalizacji Włamania – Wymagania ogólne, 

- PN-EN 50130-4:2002 Systemy alarmowe – Część 4: Kompatybilność elektromagnetyczna, 

- PN-EN 50132-7:2002 Systemy alarmowe Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach – Część 7 

Wytyczne stosowania. 
 
9.3. Dokumentacja związana 
 
- Projekt budowlano-wykonawczy branży budowlanej 

- Projekt budowlano-wykonawczy branży elektrycznej 


