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I. Część opisowa
1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia
a. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu, zakres robót budowlanych
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i wyposażenie istniejącej serwerowni oraz dostawa i wyposażenie zapasowej serwerowni w zabudowie kontenerowej.
Zakres zamówienia obejmuje:
· wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej na cały przedmiot zamówienia,
· na podstawie zatwierdzonej dokumentacji, wykonanie robót budowlanych i wyposażenie Serwerowni Głównej,
· wykonanie połączenia światłowodowego obu serwerowni,
· dostawa, montaż i wyposażenie Serwerowni Zapasowej w systemie kontenerowym,
· wykonanie instalacji elektrycznej, kontroli dostępu razem z systemem alarmowym, instalacji zasilaczy awaryjnych,  instalacji gaszenia gazem.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej i na jej podstawie wykonanie robót budowlanych i wyposażenie Serwerowni Głównej oraz dostawa, montaż i wyposażenie Serwerowni Zapasowej w systemie kontenerowym. W ramach inwestycji wykonane mają być również instalacje elektryczne, kontrola dostępu razem z systemem alarmowym, instalacja gaszenia gazem oraz wykonanie połączenia światłowodowego obu serwerowni. 
Opis parametrów fizycznych znajduje się w pkt. d Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe,

b. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia
Serwerownia główna znajduje się na wysokim parterze budynku A Szpitala, a planowana serwerownia zapasowa ma znajdować się na miejscu wskazanym na Ilustracji 1.

[image: ]
Ilustracja 1: widok szpitala z umiejscowieniem serwerowni
[image: ]
Ilustracja 2: schemat podziału budynków szpitala
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Ilustracja 3: Orientacyjne trasy światłowodów
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Ilustracja 4: obecny rzut serwerowni głównej


c. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe

Serwerownia Główna:
Powierzchnia użytkowa – ok. 12,5 m 2
Wysokość – 3,4 m
Serwerownia zapasowa (planowana jako kontenerowa:
Powierzchnia użytkowa – 15 – 18 m 2
Wysokość – min. 2,5 m

Połączenie światłowodowe obu serwerowni - 100 m +/- 15%


d. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe

[bookmark: _Toc68877081][bookmark: _Toc79142982]Infrastruktura docelowej serwerowni SP ZOZ MSWiA Głuchołazy:
	Rozbudowa serwerowni – stan docelowy 
	główna
	zapasowa

	Powierzchnia [m2]
	12,5
	od 15 do 18

	Zasilanie awaryjne (kVA)
	UPS 15kvA
	UPS 15kvA

	Podłoga antystatyczna
	1
	1

	System klimatyzacji dwustrefowy automatycznie przełączany w trybie 12/12/h
	1
	1

	Kontrola dostępu wejścia i wyjścia
	1
	1

	System p/poż
	1
	1

	System gaszenia gazem
	1
	1

	Drzwi p/poż
	0
	2

	Drzwi antywłamaniowe
	0
	1

	System Sygnalizacji Włamania i Napadu
	1
	1

	Ilość szaf rack'owych do zainstalowania (wartość w U)
	2x42U
	2x42U




Wymagania i cechy dla serwerowni głównej i zapasowej
Serwerownie muszą spełniać wymagania Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych, które zostały w szczególności określone jak niżej: 
1. Zbiór danych osobowych przechowywany jest w pomieszczeniu zabezpieczonym drzwiami o podwyższonej odporności ogniowej >= 30 min.
2. Zbiór danych osobowych przechowywany jest w pomieszczeniu zabezpieczonym drzwiami o podwyższonej odporności na włamanie - drzwi klasy C. 
3. Zbiór danych osobowych przechowywany jest w pomieszczeniu, w którym okna zabezpieczone są za pomocą krat, rolet lub folii antywłamaniowej. 
4. Pomieszczenia, w którym przetwarzany jest zbiór danych osobowych wyposażone są w system alarmowy przeciwwłamaniowy. 
5. Dostęp do pomieszczeń, w których przetwarzany jest zbiory danych osobowych objęte są systemem kontroli dostępu. 
6. Dostęp do pomieszczeń, w których przetwarzany jest zbiór danych osobowych kontrolowany jest przez system monitoringu z zastosowaniem kamer przemysłowych. 
7. Dostęp do pomieszczeń, w których przetwarzany jest zbiór danych osobowych przez całą dobę jest nadzorowany przez służbę ochrony. 
8. Pomieszczenie, w którym przetwarzane są zbiory danych osobowych zabezpieczone jest przed skutkami pożaru za pomocą systemu przeciwpożarowego i/lub wolnostojącej gaśnicy. 
Zgodnie z Rekomendacją Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w zakresie bezpieczeństwa oraz rozwiązań technologicznych stosowanych podczas przetwarzania dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej obszar bezpieczeństwa o znaczeniu krytycznym jak np. serwerownia musi:  
1. Być wyposażony w system kontroli dostępu, uniemożliwiający dostęp osobom nieuprawnionym (drzwi spełniające określone wymogi bezpieczeństwa, strefy i śluzy bezpieczeństwa, ochronę); 
2. Posiadać system klimatyzacji zapewniający wymaganą temperaturę i wilgotność powietrza;  
3. Posiadać instalację przeciwpożarową w postaci wewnętrznego systemu gaszenia wraz z systemem alarmowym;  
4. Posiadać zabezpieczenie przed utratą zasilania; 
5. Nie posiadać otworów okiennych – tylko serwerownia kontenerowa;  
6. Posiadać pomiar parametrów takich jak: wilgotność, temperatura, które mogą w negatywny sposób wpłynąć na działanie urządzeń; 
7. Posiadać monitoring wizyjny wraz z rejestratorem sygnału video;  
8. Posiadać kontrolę dostępu w postaci przynajmniej jednego z zabezpieczeń: karta dostępowa z czytnikiem elektronicznym, przepustka;   
9. Być umieszczona w miejscu o minimalnym ryzyku zalania;   
10. Być umieszczona w bezpiecznej odległości od materiałów łatwopalnych, grożących wybuchem; 
11. Być wyposażona w instalację odgromową, należy tez stosować filtry odgromowe na liniach zasilających i komunikacyjnych.  
12. Obszar, na którym znajdują się krytyczne strefy bezpieczeństwa musi być monitorowany z zewnątrz.   
13. Należy wziąć pod uwagę zagrożenia wynikające z otoczenia, np.  zagrożenie pożarowe, przeciekającą przez dach wodę oraz zastosować środki bezpieczeństwa adekwatne do potencjalnych zagrożeń (umieszczenie sprzętu gaśniczego, odpowiednie rozmieszczenie sprzętu zapasowego i nośników danych, aby zminimalizować ryzyko uszkodzenia w momencie wystąpienia katastrofy).  

	Na podstawie analizy ryzyka zgodnie z PN-EN 50600-1 Technika informatyczna - Wyposażenie i infrastruktura centrów przetwarzania danych - Pojęcia ogólne Zamawiający określił wymagania klas dla poszczególnych elementów dla obu serwerowni.
[bookmark: _Toc64214798]System klasyfikacji centrów przetwarzania danych: dostępność: klasa dostępności 2.
[bookmark: _Toc61878179][bookmark: _Toc64214800]Zabezpieczenie przed nieuprawnionym dostępem: pod względem klas zabezpieczenia przed nieuprawnionym dostępem obszar centrum przetwarzania danych: klasa zabezpieczeń 4.
[bookmark: _Toc61878180][bookmark: _Toc64214801]Ochrona przed zagrożeniami środowiskowymi: pod względem klas zabezpieczenia przed zagrożeniami środowiskowymi obszar centrum przetwarzania danych: klasa zabezpieczeń 4.

Wymagania i cechy elementów Serwerowni Zapasowej w systemie kontenerowym
Konstrukcja posadowiona na fundamencie zgodnie z projektem konstrukcyjnym. Budynek zakwalifikowany do kategorii zagrożenia ludzi ZLIII. Wymagana klasa odporności pożarowej: „D”. Wymagania dla konstrukcji nośnej: R30, dla ściany zewnętrznej EI30, dla drzwi EI30.
Należy uwzględnić, że przykrycie dachu budynku niższego, usytuowanego bliżej niż 8 m lub przyległego do ściany z otworami budynku wyższego w pasie o szerokości 8 m od tej ściany powinno 
być nierozprzestrzeniające ognia oraz w pasie tym: 
1)  konstrukcja dachu powinna mieć klasę odporności ogniowej co najmniej R30; 
2)  przykrycie dachu powinno mieć klasę odporności ogniowej co najmniej RE30.
W obiekcie należy przewidzieć pomieszczenie z miejscami pracy dla 2 osób oraz pomieszczenie serwerowni wyposażone zgodnie z wymaganiami. W pomieszczeniu serwerowni nie są przewidziane otwory okienne.
Obiekt musi być wyposażony w kontrolę dostępu dla obu pomieszczeń, stałe urządzenie gaśnicze dla pomieszczenia serwerowni stanowiące również system wczesnej detekcji pożaru, system klimatyzacji. Należy zaplanować przeniesienie i instalację posiadanych przez Zamawiającego:
· Systemu monitoringu środowiskowego: system monitoringu warunków środowiskowych EMS m.in. czujniki temperatury i wilgotności, zarządzanie energią,
· 2 szt. szaf RACK,
· wyposażenia szafy RACK,
· monitoringu wizyjnego (pomieszczenie, wejście, kontener) podłączonego do rejestratora wspólnego dla obu serwerowni.
W szafie rackowej należy rozszyć przewody łączące serwerownię zapasową z serwerownią główną. 

Właściwości fizyczne: Kontener max 6x3x3m REI30, konstrukcja Stal, Drzwi 100x200, RC3, uszczelnienia przejść kablowych, Schody
Moc IT:	10 kW ± 10%
Zasilanie: zabudowana rozdzielnia AC, Zasilanie awaryjne UPS min 15 kW
System chłodzenia: iROW 1+1, min 12 kW
P-poż: System detekcji i SUG
Dostawa i instalacja: SKD, SSWIN
Oświetlenie: LED – wewnętrzne i zewnętrzne (podstawowe i zapasowe)
Przygotowanie pod podpięcie zespołu prądotwórczego
Wymagania dla drzwi zewnętrznych:
· odporność ogniowa – EI30 wg PN-EN 13501-2+A1: 2009
· odporność na włamanie - klasa C wg PN-90/B-92270
· odporność na włamanie - klasa 4 wg PN-EN 1627:2011
[image: ]
Ilustracja 4: przykładowa aranżacja kontenera

Zasilanie serwerowni zapasowej z podrozdzielni Szpitala zlokalizowanej w budynku D. Przewidywana moc urządzeń zainstalowanych w serwerowni na podstawie bilansu energetycznego. Zamawiający określa moc przewidywanych urządzeń wyposażenia informatycznego na 6,5kW. Do bilansu cieplnego należy przewidzieć moc cieplną 19600 BTU/h.

Wymagania i cechy elementów modernizacji Serwerowni Głównej
W zakresie prac jest uprzątnięcie pomieszczenia serwerowni głównej oraz przygotowanie go pod prace adaptacyjne, w tym deinstalacja sprzętu zastanego w pomieszczeniach np. urządzeń sanitarnych, urządzeń grzewczych, instalacji elektrycznych itp.  Prace powinny być wykonane przez Wykonawcę pod nadzorem właściwych służb Zamawiającego.
Pomieszczenie zostanie przygotowane do montażu: wydzielonego obwodu zasilania, systemu sygnalizacji alarmu i włamania zintegrowanego z systemem kontroli dostępu, klimatyzacji, szaf serwerowych, koryt i przewiertów kablowych – w zakresie niezbędnym do położenia światłowodu pomiędzy serwerownią zapasową a główną, montaż stałego urządzenia gaśniczego wraz z centralą automatycznego gaszenia. 
Obiekt musi być wyposażony w kontrolę dostępu dla obu pomieszczeń, stałe urządzenie gaśnicze dla pomieszczenia serwerowni stanowiące również system wczesnej detekcji pożaru, system klimatyzacji, Należy zaplanować przeniesienie i instalację posiadanych przez Zamawiającego:
· Systemu monitoringu środowiskowego: system monitoringu warunków środowiskowych EMS m.in. czujniki temperatury i wilgotności, zarządzanie energią,
· 2 szt. szaf RACK,
· wyposażenia szafy RACK,
· monitoringu wizyjnego (pomieszczenie, wejście) podłączonego do rejestratora wspólnego dla obu serwerowni.
W szafie rackowej należy rozszyć przewody łączące serwerownię zapasową z serwerownią główną. 
 Wymagania dla drzwi zewnętrznych:
· odporność ogniowa – EI30 wg PN-EN 13501-2+A1: 2009
· odporność na włamanie - klasa C wg PN-90/B-92270
· odporność na włamanie - klasa 4 wg PN-EN 1627:2011
Zasilanie serwerowni głównej z podrozdzielni Szpitala zlokalizowanej w budynku D. Przewidywana moc urządzeń zainstalowanych w serwerowni na podstawie bilansu energetycznego. Zamawiający określa moc przewidywanych urządzeń wyposażenia informatycznego na 8,5kW. Do bilansu cieplnego należy przewidzieć moc cieplną 21100 BTU/h.
Roboty budowlane powinny być przeprowadzone w sposób nie zakłócający normalnej pracy podmiotu leczniczego.

Połączenie między serwerowniami
Połączenie między serwerownia należy wykonać kablem światłowodowym 12-to włóknowym. 
Kanały kablowe, prowadzone poza pomieszczeniem serwerowni, przewodów zasilających i telekomunikacyjnych mają zostać zabezpieczone pod kątem odporności ogniowej w klasie EI60.
W zakresie Serwerowni Głównej, Wykonawca zobowiązany jest do: 
1. Wykonania projektów wykonawczych modernizacji pomieszczenia Serwerowni Głównej, 
2. Zatwierdzenia projektów przez Zamawiającego,
3. Wykonania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, 
4. Zaprojektowania i wykonania prac instalacyjno-adaptacyjnych,
5. Wykonania prac adaptacyjnych i instalacyjnych zgodnie z uprzednio wykonaną i zatwierdzoną przez Zamawiającego Dokumentacją Projektową, 
6. Położenia podłogi antystatycznej, 
7. Doprowadzenie zasilania i wykonanie instalacji elektrycznej,
8. Dostawa, instalacja i wdrożenie systemu kontroli dostępu wraz z integracją z istniejącym systemem kontroli dostępu firmy Roger;
9. Dostawa, instalacja i wdrożenie systemu sygnalizacji włamania w klasie co najmniej 2 zgodnie z EN 50131-1:2009 Systemy alarmowe – Systemy sygnalizacji i napadu – Część 1: Wymagania systemowe. Wymaga się, aby system alarmowy serwerowni głównej i zapasowej był zintegrowany. System musi posiadać możliwość zdalnego informowania o zagrożeniu za pomocą sygnału odbieranego na samartfonie wyposażonego w system operacyjny Android i IOS;
10. Dostawa i instalacja stałego urządzenia gaśniczego wraz z centralą automatycznego gaszenia, pełniąca również rolę systemu alarmu pożaru, oraz podłączenie do działającej na terenie Szpitala systemu sygnalizacji pożaru,
11. Demontaż obecnie działającego i dostawa oraz instalacja nowego systemu klimatyzacji, 
12. Przeniesienie i instalacja posiadanych przez Zamawiającego 2 szaf RACK 19’ serwerowych 42U wraz z wyposażeniem,
13. Ułożenie światłowodu między Serwerownią Główną, a Zapasową,
14. Przeprowadzenia niezbędnych prób i testów potwierdzających sprawność instalacji potwierdzonych protokołami testów, prób i badań w zakresie instalacji bezpieczeństwa. 
15. Opracowania dokumentacji powykonawczej, technicznej i eksploatacyjnej dla wykonanych prac budowlanych, instalacji i dostarczonego wyposażenia.

 W ramach realizacji zamówienia dotyczącego Serwerowni Zapasowej, Wykonawca zobowiązany będzie do: 
1. Wykonania projektów budowlanych i wykonawczych dla wybudowania kontenerowej serwerowni zapasowej,
2. Zatwierdzenia projektów przez Zamawiającego,
3. Jeżeli będzie to konieczne uzyskania pozwolenia na budowę lub złożenia zgłoszenia prac budowlanych,
4. Przygotowanie miejsca posadowienia kontenera: przygotowanie placu budowy, inwentaryzacja i usunięcie ewentualnej zieleni, wykonanie fundamentów zgodnie z projektem konstrukcyjnym,
5. Dostawa i montaż kontenera,
6. Zaprojektowania i wykonania instalacji,
7. Doprowadzenie zasilania i wykonanie instalacji elektrycznej,
8. Dostawa, instalacja i wdrożenie systemu kontroli dostępu wraz z integracją z istniejącym systemem dostępu firmy Roger
9. Dostawa, instalacja i wdrożenie systemu sygnalizacji włamania w klasie co najmniej 2 zgodnie z EN 50131-1:2009 Systemy alarmowe – Systemy sygnalizacji i napadu – Część 1: Wymagania systemowe. Wymaga się, aby system alarmowy serwerowni głównej i zapasowej był zintegrowany. System musi posiadać możliwość zdalnego informowania o zagrożeniu za pomocą sygnału odbieranego na samartfonie wyposażonego w system operacyjny Android i IOS; 
10. Dostawa i instalacja stałego urządzenia gaśniczego wraz z centralą automatycznego gaszenia, pełniąca również rolę systemu alarmu pożaru, oraz podłączenie do działającej na terenie Szpitala systemu sygnalizacji pożarowej, 
11. Dostawa i instalacja systemu klimatyzacji precyzyjnej, 
12. Przeniesienie i instalacja posiadanych przez Zamawiającego 2 szaf RACK 19’ serwerowych 42U wraz z wyposażeniem,
13. Opracowania dokumentacji powykonawczej, technicznej i eksploatacyjnej dla wykonanych prac budowlanych, instalacji i dostarczonego wyposażenia.

Ze względu na konieczność zapewnienia ciągłości pracy Szpitala, zakres robót musi być podzielony na etapy:
1. Etap I – część projektowo-konsultacyjna;
2. Etap II – realizacja zamówienia w zakresie dostarczenia i wyposażenia Serwerowni Zapasowej w zabudowie kontenerowej. W tym etapie należy wykonać również tymczasowe połączenie pomiędzy siecią z Serwerowni Głównej, przeniesienie istniejącej infrastruktury serwerowej, uruchomienie produkcyjne systemów z Serwerowni Zapasowej.
3. Etap III – realizacja zamówienia w zakresie dostosowania Serwerowni Głównej. Dostawa i montaż wyposażenia w obu serwerowniach.


Wymagania szczegółowe dla systemów teleinformatycznych:
Dla obiektów medycznych
W celu wykorzystania najwyższych możliwości projektowanego systemu, standard i technologię należy dobrać na podstawie wytycznych normy określającej okablowanie strukturalne w ośrodkach medycznych ANSI/TIA-1179. Norma rekomenduje m.in. wydajności 10Gb/s, minimalną klasę okablowania EA S/FTP oraz dla włókien światłowodowych.  
Powyższa norma zaleca, aby okablowanie segregować w zależności od rodzaju aplikacji, natomiast okablowanie systemów specjalistycznych należy fizycznie oddzielić/separować od tradycyjnych aplikacji. Ponadto należy, stosować redundancję i nadmiarowość połączeń dwoma różnymi trasami z pomieszczeniem teletechnicznym (CD/BD/FD), założyć zapas miejsca dla rozbudowy o 100%.  
Wyżej wymienione zalecenia i standardy mają swoją uzasadnienie również w Ustawie z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia.
Na podstawie powyższych informacji określono wykonanie instalacji teleinformatycznej oraz wydzielonej sieci zasilającej w postaci punktów elektryczno-logicznych tzw. PEL (lub w postaci punktów logicznych PL), w skład których będą wchodziły gniazda RJ45 kategorii min.  6A, podłączone za pomocą kabli S/FTP do Punktów Dystrybucyjnych w taki sposób, aby całe łącze – tzw. Permanent Link tworzył klasę EA– gwarantującą na odcinku maksimum 90 metrów przepustowość 10Gb/s oraz gniazda elektryczne 1 i 3 fazowe w ilości niezbędnej do podłączenia wszystkich urządzeń.
Wymagania dla instalatora systemu LAN
Instalacja okablowania strukturalnego musi zostać wykonywana przez instalatora posiadającego aktualne uprawnienia wraz z certyfikatem wydane przez producenta okablowania (certyfikowany instalator systemu). Certyfikat instalatora, który posiada wykonawca instalacji musi być dokumentem terminowym wydawanym na okres maksymalnie dwóch lat. Po tym czasie instalator musi go przedłużyć na kolejny okres, uczestnicząc w szkoleniu realizowanym przez producenta. Zaleca się, aby wykonawca posiadał również ważny status certyfikowanego projektanta systemu ze względu na procedurę gwarancyjną – projekt powykonawczy.
Uprawnienia certyfikowanego instalatora sytemu muszą obejmować wszystkie stopnie/poziomy kwalifikacji: instalację, nadzór, serwis i kwalifikowanie do objęcia gwarancją niezawodności. Certyfikat musi być wystawiony przez producenta systemu okablowania, nie dopuszcza się certyfikatu wystawionego przez dystrybutora, reselera, czy innego przedstawiciela nie będącego producentem. Certyfikat powinien być wystawiony w języku polskim, posiadać nazwę instalatora (firmy), nazwisko instalatora, zakres uprawnień oraz datę wystawienia certyfikatu.
Wykonawca autoryzujący system okablowania strukturalnego musi posiadać uprawnienia do objęcia zainstalowanego systemu co najmniej 25‑letnią systemową gwarancją niezawodności, udzielaną przez producenta okablowania.
Wymagania szczegółowe
· Wszystkie komponenty powinny charakteryzować się pełną zgodnością ze specyfikacją dla minimum kategorii 6A (zgodnie z normą PN-EN 50173-1:2018 oraz ISO 11801-1:2017;
· Zgodność parametrów gniazd przyłączeniowych RJ45 z obowiązującymi normami dla minimum kategorii 6, 6A, 7, 7A musi odpowiadać wymaganiom normy międzynarodowej, tj. ISO/IEC 11801-1:2017 oraz europejskiej tj. EN 50173-1:2018. Powyższe musi zostać potwierdzone poprzez posiadanie certyfikatów wydanych przez akredytowane niezależne laboratoria (np. GHMT, 3P, Force Technology) wykazującego zgodność komponentu z wymaganiami ww. norm. W przypadku dokumentów wystawionych przez inne niż wskazane akredytowane laboratoria certyfikujące, wymagane jest posiadanie przez tą instytucję akredytację typu AC jednostki nadrzędnej w danym kraju (np. w Polsce jednostka nadrzędna to Polskie Centrum Akredytacji)
· Skrętka teleinformatyczna musi posiadać minimum jeden certyfikat niezależnego instytutu badawczego (GHMT, 3P, Force Technology) zgodności z normami {ISO/IEC 11801-1:2017, PN-EN-50173-1, IEC 61156-5 Ed.2.1:2012}.
· Wydajność systemu okablowania (Permament Link/Channel Link) musi być potwierdzona certyfikatem przynajmniej jednego niezależnego akredytowanego laboratorium, np. GHMT, Force Technology, itp.; certyfikaty muszą obejmować wszystkie aktualne normy okablowania {ISO/IEC 11801-1:2017}. Na certyfikacie musi być wskazane wszystkie elementy wraz z ich numerami producenta oraz właściwa Euroklasa kabla.
· System okablowania strukturalnego powinien być objęty 25 letnią gwarancją systemową wystawianą przez producenta.
· Producent systemu okablowania musi posiadać certyfikat jakości EN ISO 9001:2015 w zakresie działalności handlowej, produkcyjnej i projektowej oraz ISO 14001:2015.
Zasilanie szaf.
Szafy serwerowe
Do każdej szafy serwerowej należy doprowadzić:
· 2 obwody 3 fazowe (400V) o obciążalności min. 16 A, zakończone gniazdem pozwalającym na podłączenie wtyku IEC 60309 16A/400V,
Szafy dystrybucyjne
Do każdej szafy dystrybucyjnej należy doprowadzić:
· 1 obwód 3 fazowy (400V) o obciążalności min. 16 A, zakończone gniazdem pozwalającym na podłączenie wtyku IEC 60309 16A/400V,
Uziemienie szaf.
Przekroje przewodów ochronnych powinny być dobierane zgodnie z normą PN-HD 60364-4-444:2012, punkt 444.5.7.Z1 oraz PN-EN 50310: 2016, punkt 7.5.2.1.
Przekrój tego przewodu nie powinien być mniejszy niż:
· 4 mm2 w przypadku szafy nie większej niż 21U,
· 16 mm2 w przypadku szafy większej niż 21U. 
· 25 mm2 w przypadku szyny uziemiającej szafy wielokrotnie.
W sytuacji, kiedy występuje wiele szaf, każda z nich powinna być oddzielnie uziemiona.

2.      	Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia, 
a.         wymagania ogólne, 
  Poniżej przedstawiono wymagania ogólne w zakresie specyfikacji technicznej wykonania  i odbioru robót. 
b.         wymagania w zakresie przygotowania terenu do budowy, 
 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego w najbliższym otoczeniu Placu Budowy przez cały okres realizacji kontraktu, od daty rozpoczęcia aż do czasu wykonania i przejęcia robót. 
Na czas wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zamontuje oraz utrzyma urządzenia służące wykonaniu tymczasowych zabezpieczeń.  
Koszt zabezpieczenia Placu Budowy Wykonawca musi uwzględnić w cenie realizacji inwestycji. 
Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca dostarczy i zamontuje w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami  
Prawa Budowlanego. Każda z tych  tablic będzie podawała podstawowe informacje o budowie. 
Treść informacji powinna być zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru.  
Koszt zamontowania i utrzymania tablic informacyjnych Wykonawca musi uwzględnić  w cenie realizacji inwestycji. 
Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę przez cały okres realizacji Robót w dobrym stanie.  
c. wymagania, założenia w zakresie architektoniczno - konstrukcyjnym, 
 Wymagania w tym zakresie zostały opisane w szczegółowych parametrach funkcjonalno – użytkowych. 
d. wymagania, założenia w zakresie architektoniczno - konstrukcyjnym, 
 Wymagania w tym zakresie zostały opisane w szczegółowych parametrach funkcjonalno – użytkowych.  
e. wymagania, założenia w zakresie instalacji, 
  Wymagania w tym zakresie zostały opisane w szczegółowych parametrach funkcjonalno – użytkowych.
f. wymagania, założenia w zakresie robót wykończeniowych, 
Wymagania w tym zakresie zostały opisane w szczegółowych parametrach funkcjonalno – użytkowych. 
g. wymagania, założenia w zakresie zagospodarowania terenu, 
 Wymagania w tym zakresie zostały opisane w szczegółowych parametrach funkcjonalno – użytkowych.
1. Określenia podstawowe 
Użyte w niniejszym opracowaniu, wymienione poniżej określenia należy rozumieć  w każdym przypadku następująco: 
Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami opatrzony pieczęcią organu wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawcą i Projektantem. 
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne  i praktykę zawodową, oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielnie funkcje techniczne w budownictwie, której Inwestor powierza nadzór nad realizacją obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 
Upoważniony Przedstawiciel Inwestora - osoba upoważniona przez Inwestora  do reprezentowania jego interesów, bezpośrednio współpracująca z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego oraz Kierownikiem Budowy, bierze udział w sprawdzeniach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, jak również przy odbiorze częściowym i końcowym Inwestycji. 
Kierownik Budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę , upoważniona do kierowania 
Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 
Laboratorium – laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru, służące do prowadzenia wszelkich badań i prób związanych z realizacja kontraktu  oraz oceną jakości materiałów i robót. 
Materiały – wszelkie surowce i produkty niezbędne do wykonywania robót zgodnie  z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru, 
Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej, 
Certyfikat zgodności - jest to dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą, potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną. 
Deklaracja zgodności – oświadczenie, że producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną. 
Dokumentacja projektowa – dokument służący do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dla których jest wymagane pozwolenie na budowę - składa się  w szczególności z: projektu budowlanego i informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
Dokumentacja powykonawcza budowy - składa się z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami w dokumentacji projektowej, dokonanymi w trakcie wykonywania robót, a także geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentów. 
Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta, Wykonawcę lub dostawcę urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne  i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 
Normy europejskie - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy  europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 
Obmiar robót - pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilości w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót, albo obliczenia wartości robót wykonanych w danym okresie. 
Odbiór częściowy (robót budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robót ulegających zakryciu, a także dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych. Odbiorem częściowym nazywa się także odbiór części obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadającym się do użytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru całego obiektu budowlanego, który jest traktowany jako „odbiór końcowy”, a także odbiór robót wykonanych w danym okresie rozliczeniowym, zgodnie z umową kontraktową. 
Odbiór inwestycji - formalna nazwa czynności, zwanych też „odbiorem końcowym”, polegającym na protokolarnym przyjęciu (odbiorze) od Wykonawcy zakończonej inwestycji przez osobę lub grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczoną przez Inwestora, ale nie będącą Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez Kierownika Budowy faktu zakończenia robót budowlanych, łącznie z zagospodarowaniem i uporządkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenów przyległych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej. 
Przedmiar robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych  w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 
Wyrób budowlany - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów. 
Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancjami nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych. 
Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora w formie pisemnej lub ustnej, dotyczące sposobu realizacji robot lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.  
2. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność  z Programem Funkcjonalno – Użytkowym, Dokumentacją Projektową (zaakceptowaną przez Zamawiającego), umową kontraktową i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
· Przekazanie Budowy 
W terminie na warunkach określonych w Umowie Zamawiający przekaże Wykonawcy protokolarnie Plac Budowy.  
- Dokumentacja Projektowa  
Wykonanie Dokumentacji Projektowej zawierającej wszystkie rysunki, obliczenia oraz inne dokumenty niezbędne do realizacji zadania jest jednym z elementów niniejszej inwestycji. 
Wykonawca sporządzi również dokumentację powykonawczą, w tym dokumentację geodezyjno-powykonawczą, dla zrealizowanych Robót – zgodnie z obowiązującymi przepisami umożliwiającą naniesienie zmian na mapę zasadniczą, do ewidencji gruntów i budynków oraz kopie mapy powstałej w oparciu o geodezyjną inwentaryzację powykonawczą.  
Wykonawca dostarczy instrukcje obsługi i dokumentację techniczno-ruchową dla dostarczonych przez niego urządzeń oraz systemów technologicznych. 
Koszt dokumentacji obciąża Wykonawcę w ramach zawartej umowy na realizację inwestycji.  
· Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Programem Funkcjonalno - Użytkowym  
W przypadku zaistnienia rozbieżności wymiary określone liczbami są ważniejsze  od wymiarów określonych według skali rysunków. Poszczególne dokumenty powinny być traktowane w następującej kolejności pod względem ważności: 
· Program funkcjonalno - użytkowy, 
· Dokumentacja Projektowa (zaakceptowana przez Zamawiającego) 
Wykonawca nie może czerpać korzyści z tytułu błędów lub przeoczeń znajdujących się w Dokumentacji Projektowej (zaakceptowanej przez Zamawiającego) lub Programie funkcjonalno - użytkowym i w przypadku ich odkrycia winien natychmiast o tym powiadomić Inspektora Nadzoru, który zadecyduje o wprowadzeniu odpowiednich zmian lub poprawek. 
Wszystkie materiały oraz wykonanie robót powinny być zgodne z wymaganiami określonymi w Programie funkcjonalno – użytkowym oraz Dokumentacji Projektowej (zaakceptowanej przez Zamawiającego). 
Cechy materiałów i elementów robót powinny być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami albo z wartościami średnimi określonego przedziału tolerancji. Przedział tolerancji przyjmuje się w celu uwzględnienia przypadkowych, nieznacznych odchyleń od wartości docelowych, jakie są praktycznie nieuniknione. 
W przypadku, gdy Roboty i Materiały nie będą w pełni zgodne z Programie funkcjonalno - użytkowym lub Dokumentacją Projektową (zaakceptowaną przez Zamawiającego) i będzie to miało wpływ na niezadowalającą jakość Robót, to takie Materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty te rozebrane na koszt Wykonawcy.  
3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W szczególności Wykonawca zapewni spełnienie następujących warunków: 
a) Podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie przepisów  i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej  i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych  w następstwie jego sposobu działania, 
b) Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: - lokalizację magazynów, składowisk i dróg dojazdowych, - środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
· zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych płynami lub substancjami          toksycznymi, 
· zanieczyszczeniami powietrza pyłami i gazami,
· możliwością powstania pożaru. 
Opłaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robót norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążą Wykonawcę.  
4. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz  w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji albo przez personel Wykonawcy  
5. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie  o stężeniu większym niż dopuszczalne. 
Wszystkie materiały odpadowe użyte do robót będą posiadały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniona jednostkę, jednocześnie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.  
6. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy  
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał wszystkich przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w tym Rozporządzenia Ministra Infrastruktury  z dnia 6 lutego 2003r. „w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych” (Dz. U. Nr 47, poz. 401). W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać  o zdrowie i bezpieczeństwo swych pracowników oraz zapewnić właściwe warunki pracy  i warunki sanitarne. 
Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony osób zatrudnionych na Placu Budowy oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim  stanie urządzenia socjalne do personelu pracującego na Placu Budowy. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej są uwzględnione przez Wykonawcę w cenie realizacji inwestycji.  
7. Ochrona własności prywatnej i publicznej  
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczanych mu przez zamawiającego . 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca będzie odpowiadał za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych. 
Personel odpowiedzialny za wykonanie robót w pobliżu istniejących urządzeń podziemnych będzie powiadamiał operatorów istniejących urządzeń podziemnych o zamiarze prowadzenia robót w ich pobliżu. Koszty płatnego nadzoru przedstawicieli operatorów tych urządzeń, pokryje Wykonawca. 
W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub mające wartość archeologiczną, 
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru oraz władze konserwatorskie i przerwie Roboty  do czasu otrzymania dalszej decyzji.  
8. Zabezpieczenie robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie robót wszystkich materiałów  i urządzeń wykorzystywanych do budowy od dnia przekazania budowy do daty wydania protokołu odbioru końcowego i przekazania budowy Zamawiającemu. 
Każdy odcinek robót powinien być utrzymany w zadawalający pod względem technicznym sposób przez cały okres trwania robót, aż do momentu przekazania budowy Zamawiającemu. 
Inspektor Nadzoru może zarządzić wstrzymanie robót i podjąć wszelkie działania jakie uzna za niezbędne jeżeli wykonawca nie dostosuje się w ciągu 24 godzin do jego poleceń dotyczących należytej dbałości o stan robót i ich zabezpieczenie.  
9. Zgodność z prawem i innymi przepisami 
Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować w czasie wykonywania robót wszystkie przepisy administracji państwowej i regionalnej, a także inne ustawowe regulacje i wytyczne dotyczące robót. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw patentowych i zobowiązuje się zastosować  do wszystkich prawnych wymagań dotyczących używania opatentowanych urządzeń  i wykorzystania opatentowanych metod oraz zobowiązuje się na bieżąco informować Inspektora Nadzoru o podejmowanych przez siebie działaniach poprzez przedstawienie mu kopii pozwoleń  i właściwych dokumentów.  
10. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 
Gdziekolwiek w programie funkcjonalno – użytkowym lub dokumentacji projektowej powoływane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają materiały, wyposażenie, sprzęt i inne dostarczane towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w dokumentacji nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być stosowane inne odpowiednie normy zapewniające zasadniczo równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 
11. Materiały 
· Wymagania ogólne 
Wszystkie Materiały stosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu Robót powinny: 
· być nowe i nieużywane (z wyjątkiem elementów, które w niniejszym opracowaniu zostały wprost wskazane jako konieczność wykorzystania istniejących elementów), 
· odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w niniejszym opracowaniu i w Dokumentacji Projektowej (zaakceptowanej przez Zamawiającego) oraz innych nie wymienionych, ale obowiązujących norm i przepisów, 
· mieć wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym również i świadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawą z 3 kwietnia 1993r. 
certyfikaty bezpieczeństwa. 
Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z dostarczeniem Materiałów do Robót. 
· Źródła uzyskania materiałów 
Na życzenie Inspektora Nadzoru przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów  i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 
Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie,  że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania,  że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Programu funkcjonalno – użytkowego i Dokumentacji Projektowej (zaakceptowanej przez 
Zamawiającego) w czasie postępu robót. 
- Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz  na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych  i jakościowych materiałów z jakichkolwiek źródeł. 
Wykonawca ponosi wszelkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczaniem materiałów do robót. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu ukopów i miejsca pozyskiwania piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po zakończeniu robót. 
Za wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie Terenu Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w Umowie. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze.    
- Materiały niezgodne z Programem funkcjonalno – użytkowym,  Dokumentacją Projektową 
(zaakceptowaną przez Zamawiającego) 
Wykonawca usunie z terenu budowy lub umieści w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru materiały, które nie odpowiadają wymaganiom Specyfikacji technicznej. Jeżeli Inspektor Nadzoru wyrazi zgodę na wykorzystanie tego rodzaju materiałów do robót innych, niż tych, do wykonania których były pierwotnie wyznaczone.  
Koszt użycia materiałów do tej części robót będzie odpowiednio przez niego zweryfikowany. (Jeśli warunki umowy na to pozwalają). 
Każda część robót wykonana przy użyciu materiałów, które nie zostały sprawdzone przez 
Inspektora Nadzoru lub przez niego zatwierdzone, będzie realizowana na własne ryzyko Wykonawcy. 
Wykonawca powinien mieć świadomość, że wykonana w ten sposób część robót może nie zostać zaakceptowana, a należne za nią płatności wstrzymane. 
· Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby czasowo składowane materiały, do czasu ich wykorzystania  do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy  w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy, w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.  
· Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeżeli Program funkcjonalno – użytkowy lub Dokumentacja Projektowa (zaakceptowana przez Zamawiającego), przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału  w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze  co najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału  nie może być później zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru. 
12.  Sprzęt  
 Wykonawca jest zobowiązany do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywania Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów  i jakości wskazaniom zawartym w Programie funkcjonalno – użytkowym, Dokumentacji 
Projektowej (zaakceptowanej przez Zamawiającego), Programie Zapewnienia Jakości (PZJ) lub projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru (jeśli taki był wymagany przez Inspektora Nadzoru). W przypadku braku ustaleń w powyższych dokumentach, 
Sprzęt winien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
 Liczba i wydajność Sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie  z zasadami określonymi w Programie funkcjonalno – użytkowym, Dokumentacji Projektowej (zaakceptowanej przez Zamawiającego), i wskazaniami Inspektora Nadzoru oraz w terminie przewidzianym Umową.  
 Sprzęt, będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania Robót będzie utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
 	Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru (na jego życzenie) kopie dokumentów potwierdzających 	dopuszczenie 	sprzętu 	do 	użytkowania 	w 	przypadkach, 	gdy 	jest  to wymagane przepisami. 
	 	Jeżeli 	Program 	funkcjonalno 	– 	użytkowy 	lub 	Dokumentacja 	Projektowa 
(zaakceptowana przez Zamawiającego) przewidują możliwość użycia sprzętu wariantowego przy wykonywanych Robotach, to Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru takiego sprzętu co najmniej 2 tygodnie przed użyciem. Wybrany i zaakceptowany sprzęt nie może być później zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru. 
 Sprzęt, maszyny i urządzenia, które nie gwarantują zachowania warunków Kontraktu zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie będą dopuszczone do robót.  
13.  Transport 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które  nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i  właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Programie funkcjonalno – użytkowym, Dokumentacji Projektowej 
(zaakceptowanej przez Zamawiającego) i wskazaniach Inspektora Nadzoru oraz w terminie przewidzianym warunkami umowy. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wszelkie wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego . Środki transportu, które nie będą odpowiadały warunkom umowy będą na polecenie Inspektora Nadzoru usunięte z placu budowy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt,  wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych  oraz na dojazdach do placu budowy. 
14.  Wymagania dotyczące właściwości wykonania robót budowlanych 
Ogólne zasady wykonywania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Programem funkcjonalno – użytkowym, Dokumentacją Projektową (zaakceptowaną przez Zamawiającego), oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie i wyznaczenie wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowane przez Wykonawcę zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów  i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, Programie funkcjonalno – użytkowym, Dokumentacji Projektowej (zaakceptowanej przez Zamawiającego), a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań, materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 
czynniki wpływające na rozważaną kwestię 
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
15.  Likwidacja placu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół budowy. Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi o porządku. Termin likwidacji placu budowy – zgodnie w umową. 
 
Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót budowlanych 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiągnąć założoną jakość robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Programie funkcjonalno – użytkowym, Dokumentacji Projektowej 
(zaakceptowanej przez Zamawiającego). Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone normach i wytycznych. 
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Umową. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane  i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.  
Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących sprzętu, pracy personelu lub metod badawczych. 
Jeżeli niedociągnięcia będą tak ważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie  od Wykonawcy. 
 Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z wymaganiami Programu funkcjonalno – użytkowego, Dokumentacji projektowej (zaakceptowanej przez Zamawiającego). W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
· Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko takie materiały, które posiadają: 
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami           technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz           właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 
2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
· Polską Normą lub 
· aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej  
     Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją które spełniają wymogi Specyfikacji      Technicznych 
	3. 	testy i badania wytwórni. 
W przypadku materiałów dla których w/w dokumenty są wymagane przez Specyfikacje Techniczne, każda partia materiałów dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta,  a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego . Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  
16. Dokumenty Budowy 
- Dziennik Budowy 
Dziennik Budowy jest obowiązującym instrumentem prawnym istniejącym pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą i powinien być prowadzony od dnia rozpoczęcia robót  do dnia ich zakończenia. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie  z obowiązującymi przepisami. 
Wpisy do dziennika Budowy będą dokonywane regularnie i powinny rejestrować postęp robót, ochronę osób własności, a także kwestie techniczne i aspekty związane  z zarządzaniem budową. 
Każdy wpis do Dziennika Budowy powinien być podpisany i opatrzony datą  z nazwiskiem i opisem pracy wykonanej przez osobę dokonującą wpisu. Wszelkie wpisy muszą być czytelne i zarejestrowane w chronologicznej kolejności. 
Załączone do dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą  oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
· datę przekazania budowy Wykonawcy, 
· datę zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakości        i Programu Budowy, 
· daty rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych odcinków robót,  
· postęp robót, problemy i przeszkody wynikłe w trakcie wykonywania robót, daty,       przyczyny i czas trwania opóźnień, 
· uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
· datę i czas trwania oraz powody zarządzenia przez Inspektora Nadzoru wstrzymania        robót, 
· daty zakończenia i odbioru robót ulegających zakryciu oraz częściowych        i ostatecznych odbiorów robót, 
· uwagi, polecenia i zalecenia Inspektora Nadzoru, 
· dane dotyczące czynności pomiarowych dokonanych przed i w trakcie wykonywania        robót, 
· dane dotyczące wykonania zabezpieczenia robót, 
· dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek i przeprowadzania badań wraz        z  podaniem kto je przeprowadzał, 
· wyniki prób poszczególnych elementów robót z podaniem kto je przeprowadzał,  inne istotne informacje związane z przebiegiem robót. 
Zapytania, uwagi lub propozycje Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy zostaną przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 
Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru wprowadzone do Dziennika Budowy wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęcia stanowiska. 
Wpis projektanta obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną Umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
· Księga obmiarów  
Księga obmiarów jest dokumentem, do którego wpisywane są ilości każdego odcinka wykonywanych robót. 
Szczegółowe dane dotyczące obmiarów są regularnie wprowadzane do księgi obmiarów  i wpisywane pod kątem odcinków i jednostek zastosowanych w przedmiarze. 
Księga obmiarów może nie być wymagana w przypadku ryczałtowego charakteru umowy na wykonanie robót. 
· Dokumenty laboratoryjne 
Dokumenty Wykonawcy takie jak dziennik laboratoryjny, certyfikaty zapewnienia jakości, deklaracje jakości materiałów, zatwierdzone receptury laboratoryjne oraz wyniki badań powinny być przechowywane w sposób zgodny z opisem zawartym w Programie Zapewnienia Jakości. Dokumenty te będą potrzebne przy procedurze przekazania. Dokumenty przez cały czas powinny być udostępnione Inspektorowi Nadzoru 
· Inne dokumenty budowy 
Niezależnie od dokumentów, o których mowa powyżej, wymienione poniżej dokumenty powinny być także uznane za Dokumenty Budowy: 
· pozwolenie na realizację inwestycji, 
· protokoły przekazania Placu Budowy, 
· dokumenty zatwierdzenia wykonania robót, 
· procedury, które należy zastosować przy przekazaniu budowy Wykonawcy, 
· uzgodnienia administracyjne zawarte z osobami trzecimi wraz z innymi uzgodnieniami prawnymi, 
· certyfikaty, 
· protokoły ze spotkania na terenie budowy oraz polecenia Inspektora Nadzoru,  korespondencja budowy.   
· Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy winny być przechowywane na terenie budowy w bezpiecznym miejscu. 
Każdy zagubiony dokument będzie niezwłocznie zastąpiony zgodnie z właściwymi wymogami prawnymi. 
Wszystkie dokumenty budowy będą udostępnione do kontroli Inspektora Nadzoru lub 
Zamawiającego każdorazowo na ich życzenie.  
17. Obmiar robót  
· Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie  z Dokumentacją Projektową (zaakceptowaną przez Zamawiającego), w jednostkach określonych w Przedmiarze Robót. 
Obmiar Robót dokonywany będzie zgodnie z warunkami szczegółowymi umowy. Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie  w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub Programie funkcjonalno – użytkowym,  nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędy zostaną poprawione według pisemnych instrukcji Inspektora Nadzoru. 
 Obmiar wykonywanych Robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wynikającą z płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub uzgodnionym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 
- Zasady określania ilości Robót i Materiałów 
Długości i odległości miedzy określonymi punktami skrajnymi będą obmierzane poziomo wzdłuż linii osiowej, szerokości - po prostej prostopadłej po osi. 
Jeżeli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie podają tego inaczej, to objętości liczone są w m3 – jako długość pomnożona przez średni przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach – zgodnie z wytycznymi w tym zakresie. 
Roboty pomiarowe do pomiaru lub nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Obmiar skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełniane odpowiednimi szkicami umieszczonymi w księdze obmiarów. W razie braku miejsca w księdze obmiarów, szkice te będą dołączone w formie odrębnego załącznika do księgi. 
Wzór takiego załącznika będzie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 
· Urządzenia i sprzęt pomiarowy  
Urządzenia i sprzęt pomiarowy do obmiaru Robót wymagają akceptacji Inspektora Nadzoru przed ich użyciem. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą dostarczane przez Wykonawcę . Będą one posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie technicznym przez cały okres realizacji Robót. 
· Wagi i zasady ważenia  
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające wymaganiom  w tym zakresie. Będzie on utrzymywać te urządzenia, zapewniając w sposób ciągły zachowanie ich dokładności pomiaru wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.  
· Termin i częstotliwość przeprowadzenia pomiarów  
Obmiary będą prowadzone przede wszystkim  przed częściowym i końcowym 
Przejęciem Robót, a także w przypadku występowania dłuższych przerw w prowadzeniu Robót i/lub zmianie Wykonawcy Robót. 
	 	Obmiary Robót zanikających będą prowadzone w czasie wykonywania tych Robót. 
	 	Obmiary Robót ulegających zakryciu będą prowadzone przed ich zakryciem.  
18. Odbiór robót 
· Rodzaje odbiorów 
W zależności od ustaleń szczegółowych warunków umowy i warunków technicznych, roboty podlegają następującym etapom odbioru dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi końcowemu, 
c) odbiorowi pogwarancyjnemu, 
· Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości  i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu  o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Programem funkcjonalno – użytkowym,  dokumentacją projektową (zaakceptowaną przez Zamawiającego) i uprzednimi ustaleniami. 
Szczegółowe warunki dokonania odbiorów robót określa umowa. 
- Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu  do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy, a bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie  o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontrolnych, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów wymaganych w umowie 
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Programem funkcjonalno – użytkowym, dokumentacją projektową zaakceptowaną przez Zamawiającego.
W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych  w trakcie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
Szczegółowe warunki dokonania odbiorów robót określa umowa. 
· Dokumenty odbioru końcowego 
Podstawowym dokumentem odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest przygotować następujące dokumenty: 
a) dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeżeli została sporządzona w trakcie realizacji Umowy, 
b) dokumenty zainstalowanego wyposażenia, 
c) dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 
d) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 
e) deklaracje zgodności, certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 
f) instrukcje eksploatacyjne. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja zgodnie z warunkami szczegółowymi określonymi w umowie. 
· Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze pogwarancyjnym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu,  z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „Odbiór końcowy robót” oraz zgodnie  z warunkami szczegółowymi określonymi w umowie.  
19. Płatności 
Zasady dokonywania płatności określają warunki szczegółowe umowy. 
 

II. Część informacyjna
1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów …. (wpisać jakie) wpisać jeśli są jakieś wewnętrzne plany, dokumenty, projekty itp. Jak nic mądrzejszego nie mam to piszę tak: Niniejsze zamierzenie budowlane jest zgodne z planem inwestycji …………………. w tym zakresie.

2. Oświadczenie Zamawiającego o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
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3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

· Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1186);
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 12 kwietnia 2002 r.  w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 r. poz. 1065);
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (t. j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 1129 ze zm.);
· Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (DZ. U. nr 109, poz.719 ze zm.);
· Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 266 ze zm.);
· Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t. j. : Dz. U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650 ze zm.);
· Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości,
· PN-EN 50600-1 Technika informatyczna - Wyposażenie i infrastruktura centrów przetwarzania danych - Pojęcia ogólne,
· PN-EN 50600-2-5 Technika informatyczna. Wyposażenie i infrastruktura centrów przetwarzania danych. Systemy zabezpieczeń,
· PN-EN ISO 27799:2016 Informatyka w ochronie zdrowia - Zarządzanie bezpieczeństwem informacji w ochronie zdrowia z wykorzystaniem ISO/IEC 27002,
· PN-EN ISO/IEC 27002:2017 Technika informatyczna - Techniki bezpieczeństwa - Praktyczne zasady zabezpieczania informacji,
· Rekomendacji Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w zakresie bezpieczeństwa oraz rozwiązań technologicznych stosowanych podczas przetwarzania dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej. Warszawa, wrzesień 2017. 
· PN-EN 54-1: 1998 Systemy sygnalizacji pożarowej – Część 1. Wprowadzenie
· PKN-CEN/TS 54-14:2020 Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 14: Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji.
· PN-74/8984.05 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
· PN-EN 50173 części 1-6 Technika informatyczna – Systemy okablowania strukturalnego
· PN-EN 50174 części 1-2 Technika informatyczna, instalacja okablowania. 
· PN-EN 50346 Technika informatyczna – Instalacja okablowania – Badanie zainstalowanego okablowania.
· PN-IEC 60728-1 – Information technology – Generic cabling for customer premises.
· IEC 50083-2 – Sieci kablowe służące do rozprowadzania sygnałów: telewizyjnych, radiofonicznych i usług interaktywnych – Część 2: Kompatybilność elektromagnetyczna urządzeń.
· PN-EN 60839-11-2:2015-08 Systemy alarmowe i elektroniczne systemy zabezpieczeń -- Część 11-2: Elektroniczne systemy kontroli dostępu -- Wytyczne stosowania
· PN-EN 60839-11-1:2014-01 Systemy alarmowe i elektroniczne systemy zabezpieczeń -- Część 11-1: Elektroniczne systemy kontroli dostępu -- Wymagania dotyczące systemów i komponentów
· PN-EN 62676-4:2015-06 Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach -- Część 4: Wytyczne stosowania.
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