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1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

—Umowa nr CRU/WIR/218/2022 zawarta w dniu 12.07.2022 r.

— Opinia geotechnicnza wykonana w kwietniu 2020 r.

—Uchwata nr XLIII/542/98 Rady Miasta Szczecin z dnia 23.02.1998 r. w sprawie Il edycji zmiany
Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecin na obszarze dzielnicy Zachéd

—Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowani (Dz.U. 2019 poz. 1643)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065)

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2019 poz. 1186)

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2018 poz. 1935)

— Katalog Nawierzchni Miasta Szczecin (edycja Il — pazdziernik 2017)

— Katalog Mebli Miejskich Miasta Szczecin (edycja Il — pazdziernik 2017)

—Decyzja o pozwoleniu na budowe nr 1627/20 z dnia 23.12.2020

2. PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest inwestycja celu publicznego ,Zagospodarowanie terenu sportowo-
rekreacyjnego przy ul. Korfantego w Szczecinie”. Celem opracowania jest wykonanie dokumentaciji
projektowej niezbednej do wykonania inwestycji. Inwestycja bedzie realizowana w ramach Szczecinskiego
Budzetu Obywatelskiego. Pierwotna dokumentacja projektowa zostata opracowana w 2020 roku i uzyskata
pozwolenia na budowe. W ramach przedmiotowej dokumentacji wprowadzono miedzy innymi podziat na
etapy umozliwiajgcy etapowang realizacje projektu.

3. DANE INWESTORA

Gmina Miasto Szczecin - Zaktad Ustug Komunalnych w Szczecinie
ul. Ku Stonicu 125 A
71-080 Szczecin

4. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Obszar opracowania potozony jest miedzy ulicami W. Korfantego, H. Sienkiewicza, A. Mickiewicza w
Szczecinie na dz. nr 257/10 oraz 257/3, 266/1, 268/1, 275/1 obreb 2072. Teren jest objety Miejscowym
Planem Zagospodarowania Przestrzennego (uchwata nr XLIII/542/98 Rady Miasta Szczecina z dnia 23
lutego 1998r. - zmiana Z.39). Granica opracowania dla etapu | inwestycji znajduje sie w potnocno-zachodniej
czesci opisywanego obszaru.

5. WARUNKI GRUNTOWE

Na podstawie zatgczonej opinii geotechnicznej, obiekt zaliczono do | kategorii geotechnicznej w
prostych warunkach gruntowych.

6. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Na terenie planowanej inwestycji znajduje sie duza potac ptaskiego terenu porosnietego trawa, ktéra w
przesziosci stanowita ptyte lokalnego boiska sportowego. Od strony ul. Korfantego i ul. Sienkiewicza wzdtuz
ulic rosng wysokie drzewa. Od strony ul. Mickiewicza teren wznosi sie¢ kaskadowo i widoczne sag
pozostatosci trybun widowni w postaci kamiennego muru oporowego oraz pozostatosci betonowych
elementow tawek. Powyzej znajduje sie ptaski fragment terenu stanowigcy aleje zamknietg kompozycyjnie
dwoma rzedami drzew. Miedzy tym fragmentem a ul. Mickiewicza znajduje sie skarpa o zmiennej wysokosSci
zgodnie ze spadkiem ulicy Mickiewicza. Od zachodniej strony rowniez znajduje sie skarpa oraz fragmenty
kamiennych murkéw oporowych.
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6.1 OPIS PROJEKTOWANYCH ROZBIOREK, WYCINEK | PRAC PORZADKOWYCH

W ramach projektowanej inwestycji planuje sie wycinke drzew, ciecia pielegnacyjne, sanitarne oraz
wycinke zieleni niskiej nieuporzadkowanej. Inwentaryzacja dendrologiczna z planem gospodarki zielenig
wedtug zatgczonego opracowania.

W ramach planowanych prac rozbiérkowych planuje sie miedzy innymi:
- rozbidrka, wywoz i utylizacja ogrodzenia wokét terenu ( stupy betonowe i pozostatosci stalowej siatki )
- rozbidrka, wywoz i utylizacja kamiennych muréw oporowych i terenowych — wg czesci graficzne;j

- rozbiérka, wywoz i utylizacja pozostatych elementéw betonowych, stalowych i kamiennych takich jak
pozostatosci matej architektury, ptyt betonowych itd.

W zakres prac porzgdkowych i przygotowawczych wchodzi rowniez oczyszczenie i uporzgdkowanie
calego terenu wchodzgcego w zakres opracowania z materiatu biologicznego (odpady takie jak trawa,
gatezie, itp.) oraz odpadéw komunalnych.

UWAGA: Wykonawca ma bezwzglednie obowigzek zapoznania sie ze stanem istniejgcym terenu oraz
przeprowadzenia wizji lokalnej przed dokonaniem kalkulacji prac rozbiérkowych. Planowane prace
rozbiérkowe nalezy skalkulowac i wykonac na podstawie obmiaréw rzeczywistych.

Materiat pozyskany po wycinkach oraz odpady zebrane w wyniku prac porzgdkowych przekazac do
recyklingu lub w przypadku braku mozliwosci recyklingu — do utylizacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

Ze wzgledu na projektowane zagospodarowanie terenu planuje sie przeformowanie istniejgcych
skarp, oraz niwelacje i wyréwnanie terenow planowanych jako trawnik we wschodniej pofowie ternu. Catos$c
mas ziemnych uzyskanych po niwelacji terenu nalezy zagospodarowac na terenie inwestycji.

7. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W ramach planowanej inwestycji przewiduje sie nastepujgce prace budowlane:

— Roboty przygotowawcze i porzgdkowe

— Oczyszczenie terenu i wywoz odpadow

— Wycinka drzew, cigcia sanitarne i pielegnacyjne, wywéz i utylizacja

— Geodezyjne wytyczenie elementéw przedsiewziecia

— Wykonanie boisk sportowych wraz z wyposazeniem

—Wykonanie pitkochwytow

—Wykonanie $ciezek parkowych i ciggéw pieszych

— Wykonanie nawierzchni utwardzonych z kostki betonowej oraz kostki kamiennej

— Wykonanie schoddéw terenowych i siedzisk i innych elementéw betonowych

— Oczyszczanie oraz przeformowanie istniejgcych skarp

— Wykonanie prac ziemnych w tym niwelowanie terenu oraz wykonanie nasypow

— Wykonanie planowanych nasadzen, humusowanie

— Wykonanie trawnikéw oraz nasadzen

— Montaz tawek parkowych, stojakéw, Smietnikow i innych elementéw matej architektury

— Montaz stupkoéw statych oraz sktadanych

—Wykonanie przytacza oraz instalacji kanalizacji deszczowej na terenie inwestyc;ji

—Wykonanie oswietlenia wraz z przytgczem i instalacjg elektryczng

— Wykonanie instalacji systemu monitoringu

—Wykonanie wszystkich niezbednych robét budowlanych zapewniajgcych prawidtowe potgczenie
budowanych oraz remontowanych nawierzchni z nawierzchniami istniejgcymi nie podlegajagcymi wymianie
lub remontowi (np. na granicy dziatek) oraz wszystkich robét niezbednych do prawidtowego funkcjonowania
przebudowanego uktadu komunikacyjnego
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— Uporzadkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich czynnosci zwigzanych z inwestycjg

71 UKLAD KOMUNIKACYJNY

W | etapie inwestycji zapewniona zostanie obstuga terenu z ulicy Korfantego. Przewiduje sie
mozliwos¢ wjazdu na teren inwestycji samochodow stuzb porzadkowych i ratowniczych oraz samochodow
technicznej obstugi obiektu oraz samochoddéw serwisowych przenosnej toalety typu ,toi-toi’. Wszystkie
nawierzchnie na ktérych przewiduje sie opisany wyzej okazjonalny ruch kotowy muszg posiadac
odpowiednig nosnos¢. Zakaz wjazdu innych pojazdéw na teren inwestycji musi by¢ opisany w regulaminie
obiektu. Ograniczenie dostepu (wjazdu) zostanie zrealizowane za pomocag stupkéw uniemozliwiajgcych
wjazd na teren — w miejscach wyznaczonych wjazdéw projektuje sie stupki sktadane, zamykane zamkiem
patentowym.

7.2 SIECI | URZADZENIA UZBROJENIA TERENU

Na obszarze opracowania w strefie projektowanej inwestycji znajdujg sie nastepujace sieci i instalacje
zewnetrzne: elektryczna oraz fragmenty instalacji kanalizacyjnej w postaci studzienek kanalizacyjnych.

UWAGA: Instalacja kanalizacji deszczowej przebiegajgca przez dziatke nie jest ujawniona w zasobach
kartograficznych miasta — widoczne na dziafce.

W ramach inwestycji planuje sie wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej i wtgczenie jej do sieci
kanalizacji deszczowej pod ul. Korfantego — na dziatlce 268/1 oraz instalacji elekirycznej do zasilania
oswietlenia boisk oraz instalaciji teletechnicznej monitoringu wizyjnego.

W ramach prac nie przewiduje sie zmiany przebiegu istniejacego uzbrojenia podziemnego. Roboty
budowlane w obrebie uzbrojenia nalezy prowadzi¢ recznie, zachowujgc szczegdlng ostroznosé.

7.3 UKSZTALTOWANIE TERENU | ZIELENI

Wykona¢ nasadzenia zgodnie z planem nasadzen i opisami czesci graficznej. Inwentaryzacja
dendrologiczna z planem gospodarki zielenig wedlug zatgczonego opracowania. Na terenach po
przeksztatceniu wykona¢ humusowanie na gtebokos$¢ 10 cm i obsianie trawa.

7.3.1 PARAMETRY MATERIALU NASADZENIOWEGO
- drzewa ; wys. sadz. minimum 3,0 m.
A) Wierzba biata odmiany Tristis Salix alba ‘Tristis’
B) Glediczja trojcierniowa odmiany Sunburst Gleditsia triacanthos 'Sunburst'

- nasadzenia

—_

Liatra ktosowa Liatris spicata

N

Wigzowka btotna Filipendula ulmaria

w

Kosaciec syberyjski biaty Iris sibirica Alba

N

Sit rozpierzchty Juncus effusus

O

Bodziszek takowy Geranium pratense

~N O

Mozga trzcinowata Phalaris arundinacea

(o)

Krwawnica pospolita Lythrum salicaria

©

)
)
)
)
)
) Jezyczka przewalskiego Ligularia przewalskii
)
)
) Kosaciec syberyjski Iris sibirica

0

10) Irga pozioma Cotoneaster horizontalis
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Materiat roslinny uzywany do nasadzen powinien by¢ dojrzaty, wyselekcjonowany, rodzimej produkgiji,
oraz posiada¢ dobrze wyksztatcong bryte korzeniowg. Ponadto sadzonki te powinny spetnia¢ odpowiednie
parametry, tj. obwody pni sadzonek drzew, na wysokosci 100 cm, powinny wynosi¢ minimum 12-14 cm. Po
posadzeniu nalezy drzewa opalikowaé: 3 paliki z tgczeniami i wigzaniem.

7.3.2 PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Rosliny nalezy nasadzi¢ w starannie przygotowanym podfozu, co zapewni im wtasciwy rozwdj. Glebe
nalezy spulchni¢ i wzbogaci¢ w préchnice (np. torf, ziemia kompostowa, przerobiony obornik). Szczegdlnie
waznym zabiegiem jest doktadne odchwaszczenie powierzchni, zwlaszcza z wieloletnich chwastow
roztogowych, m.in. takich jak perz, skrzyp i podagrycznik. Nalezy je usungé mechanicznie.

Roboty porzgdkowe i przygotowawcze gospodarki drzewostanem.

a) Prace odmtadzania starszych drzew powinny obejmowac przeswietlenie i niezbedne ciecia
korekcyjne koron drzew kolizyjnych lub zagrozonych uszkodzeniem oraz usuniecie posuszu.

Ciecia redukujgce rozmiary korony drzew nalezy wykona¢ zgodnie z normami i zasadami
obowigzujgcymi w chirurgii drzew. Jednorazowo korone mozna zmniejszy¢é maksymalnie do 30 % catkowitej
objetosci. Ciecia wykonac¢ czystymi i ostrymi narzedziami, a powstate rany wygtadzi¢ i zabezpieczy¢ smotg
sadownicza.

b) Zabezpieczenie pni narazonych na uszkodzenia.

W miare mozliwosci przy drzewach wskazanych w projekcie wykonaé jak najwieksze ogrodzenie
terenu drzewa - przy drzewach duzych powierzchnia ogrodzona powinna by¢ rowna rzutowi koron, przy
drzewach matych i waskich nalezy ogrodzi¢ obszar o srednicy réwnej 2-krotnej Srednicy korony drzew.

Ostony przypniowe dla wskazanych drzew wykona¢ wokét catego pnia do wysokosci nie mniej niz 150
cm. Dolna cze$¢ desek powinna opierac sie na podiozu. Oszalowanie nalezy opasa¢ tasmg co 30-50 cm,
min. trzy razy. Deski powinny Scisle przylega¢ do pnia drzewa. Zamiast desek mozna uzy¢ mat stomianych,
folii pecherzykowe;j.

7.3.3 TECHNIKA WYKONANIA NASADZEN

Projektowane drzewa nalezy posadzi¢ wg ponizej opisanej metody, uzywajgc materiatu roslinnego z
brylg korzeniowg ostonietg — balotowanego lub w pojemnikach.

Nalezy wykopaé doly o srednicy trzy razy wiekszej od Srednicy pojemnika okalajgcego bryte
korzeniowg, gtebokosci rownej wysokosci bryly.

Przed posadzeniem nalezy bryte korzeniowa rosliny zanurzy¢é w wodzie, aby cata nasigkneta. Rosline
umiesci¢ w dotku w ten sposéb, aby szyjka korzeniowa byta nieznacznie powyzej poziomu gruntu. Wolng
przestrzen miedzy brytg, a sciankami wypetni¢ ziemig ogrodniczg lub kompostowg, mieszajac jg z gleba
rodzima. Po zasypaniu 1/3 wysokosci dotka — ubi¢, nastepnie powtérzyé dwa razy w/w czynnosé.

Powierzchnie ziemi wokot rosliny uformowac¢ w mise. Obficie podla¢ i przykry¢é 5 — centymetrowag
warstwg Sciotki.

Projektowane krzewy nalezy posadzi¢ w starannie przygotowanym podtozu, odpowiednim dla
gatunku, co zapewni im wiasciwy rozwdj. Glebe zyzng do zaprawiania dotkéw nalezy spulchnié¢ i wzbogacié¢
w préchnice (torf, przerobiony obornik). Wszystkie zabiegi przeprowadzi¢ zgodnie ze sztukg ogrodnicza.

Materiat roslinny:

Dostarczone rosliny powinny byé zgodne z normg PN-R-67023 i PN-R-67022. Pgk szczytowy
powinien by¢ wyraznie uformowany, a przyrost ostatniego roku wyraznie przedtuza¢ prosty przewodnik.
Pedy korony u drzew i krzewdéw nie powinny by¢ przyciete, chyba ze jest to ciecie formujgce. Blizny na
przewodniku powinny by¢ dobrze zarosniete, u form naturalnych drzew wady niedopuszczalne.
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Wady niedopuszczalne

-uszkodzenia mechaniczne,

-martwice i pekniecia kory,

-uszkodzenia pgka szczytowego przewodnika,
-dwupienne korony drzew formy pienne;j,
-uszkodzenia lub przesuszenia bryly korzeniowej,
-Zle zro$niete odmiany szczepionej z podktadka.
Paliki drewniane:

Osadzenie okorowanych palikéw po 3 sztuki przy kazdym drzewie. Powinny one by¢ zaimpregnowane
przed wilgocig, o $rednicy 8 cm, potgczone poprzeczkami. Drzewo powinno by¢ podwigzane trzema
wigzadtami parcianymi do obudowy.

Wykonanie:

Wszystkie doty zaprawi¢ ziemia urodzajng. Ziemie z wykopanych pod drzewa i krzewy dotéw nalezy
rozplantowaé w terenie zachowujgc uksztaltowanie terenu przewidziane w projekcie. Posadzone drzewa
lisciaste form piennych nalezy opalikowa¢ 3 szt. palikow. Przed posadzeniem doty zalaé woda.

Agrowtdknina:

Rabaty roslin i krzewdw wysScieta¢ agrowtdkning przeciw rozwojowi chwastéw przepuszczajgcg wode i
powietrze, odporng na dziatanie promieni UV w kolorze brgzowym gramatura 50 gr / m2.

Sciotka:
Rabaty nalezy wyscieta¢ certyfikowang przekompostowang korg posiadajgca atest. Rabaty scidtkowaé
korg sosnowa, srednio mielong - grubo$ci usypania min. 5 cm.

7.3.4 PIELEGNACJA

Prace pielegnacyjne nalezy wykonywa¢ zgodnie ze sztukg ogrodniczg przez wyspecjalizowane firmy
ogrodnicze.

7.3.4.1 DRZEWA | KRZEWY

Nawadnianie:

Intensywnos$¢ podlewania roslin w znacznym stopniu uzalezniona jest od fazy wzrostu rosliny oraz od
warunkow pogodowych. Najwigksze zapotrzebowanie na wode wystepuje wiosng - wowczas roslina
najintensywniej rosnie. Nalezy stale monitorowac¢ warunki pogodowe oraz kondycje roslin i na tej podstawie
podja¢ decyzje o podlewaniu i zastosowa¢ odpowiednig dawke nawodnienia. Niedopuszczalne jest
doprowadzenie do przesuszenia gleby, ktére spowoduje wiedniecie roslin. Nalezy dobrze ustawia¢ system
automatycznego podlewania.

Ciecia pielegnacyjne i formujgce:

Ciecia nalezy przeprowadzaé¢ w celu uformowania ksztattu roslin, usuwania obumartych gatezi,
usuwania przekwittych kwiatostandw, usuwania odrostow korzeniowych i odrostéw na pniach drzew zgodnie
z terminami ciecia dla poszczegdlnych roslin.

Ciecia dokonywa¢ zgodnie ze sztukg ogrodniczg oraz z dostosowaniem do warunkéw pogodowych. W
pierwszym roku po posadzeniu nalezy przeprowadzi¢ ciecia roslin w celu ich zageszczenia. Termin ciecia
powinien zosta¢ wyznaczony poza okresem wegetacji.

Nawozenie:
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Stosowa¢ nawozy zgodnie z wymaganiami roslin. Zaleca sie nawozenie roslin nawozami
wolnodziatajgcymi, wysypywanymi w okresie wiosennym i uwalniajgce sktadniki pokarmowe przez okres 6
miesiecy. Nie nalezy nawozi¢ roslin nowo posadzonych, gdyz moze to spowodowaé uszkodzenie systemu
korzeniowego. Nawozy stosowaé zgodnie z wytycznymi producenta, z zachowaniem $rodkow
bezpieczenstwa uzytkownikéw i ochrony Srodowiska.

Odchwaszczanie i $cidtkowanie:

Po posadzeniu nalezy rabaty roslinne stale odchwaszczaé. Niedopuszczalne jest doprowadzenie do
przerastania roslin chwastami. Zaleca sie odchwaszczanie reczne. Nalezy dba¢ o zachowanie jednorodnej
warstwy kory na catej powierzchni rabat. Dosypywanie kory nalezy przeprowadza¢ szczegdlnie w okresie
wiosennym, natomiast w dalszej czesci sezonu wegetacyjnego - monitorowac jej grubos¢ (min. 5 cm) i
ewentualne braki uzupetnia¢. Odchwaszczanie przeprowadzac ca. 2 razy w miesigcu.

Prace pozostate:

Po okresie zimowego spoczynku nalezy wykona¢ wiosenny przeglad roslin. Wymienia¢ wszystkie
rosliny uschniete, chore, stabo wyksztalcone, nieestetyczne, przemarzniete, skradzione itp. Podobne
przeglady wykonywaé podczas kazdych prac pielegnacyjnych. Nalezy prowadzi¢ staty monitoring stanu
sanitarnego roslin, a w przypadku stwierdzenia objawow chorobowych zastosowac leczenie zgodnie ze
sztukg ogrodniczg. W przypadku drzew nalezy kontrolowa¢ opalikowanie i ich wigzanie. Nalezy prowadzi¢
staty monitoring stanu ilosciowego roslin, w przypadku stwierdzenia brakéw nalezy dosadzi¢ wszystkie
rosliny zgodne odmianowo i pokrojowo z istniejgcymi.

Istniejgce drzewa i krzewy:

W razie potrzeby wykonywac ciecia sanitarne, usuwac gatezie suche, przetamane, zagrazajgce
bezpieczenstwu. Z uwagi na wiek drzewostanu, jego zageszczenie, stan zdrowotny, nalezy monitorowaé
kondycje drzew. W przypadku zauwazenia niepokojgcych objawdw chorobowych, uszkodzenia podczas
wichur itp. nalezy niezwtocznie wykonac¢ zabiegi pielegnacyjne stosowne do zaistniatych zagrozen zgodnie z
zasadami sztuki ogrodnicze;j.

7.3.4.2 ROSLINY OKRYWOWE
Podlewanie roslin:
Sposob podlewania roslin okrywowych analogiczny jak w przypadku drzew i krzewdw.
Nawozenie:

Nalezy stosowa¢ nawozy zgodnie z wymaganiami roslin i zgodnie z etapem rozwoju. Sposob
nawozenia bylin nalezy wykonywac¢ analogicznie jak w przypadku drzew i krzewéw. Nawozi¢ dwa razy w
roku w okresie wiosennym zabezpieczajgc sktadniki pokarmowe dla intensywnego wzrostu oraz w $rodku
lata przygotowujgc rosline do zimowego spoczynku.

Odchwaszczanie i $cidtkowanie:

Sposbéb odchwaszczania i Scidtkowania bylin wykonywa¢ analogicznie jak w przypadku drzew i
krzewdw. Odchwaszczanie ca. 2 razy w miesigcu.

Pozostate zabiegi:

Po okresie zimowego spoczynku nalezy wykona¢ wiosenny przeglad roslin. Wymieni¢ nalezy
wszystkie rosliny uschniete, chore, stabo wyksztalcone, nieestetyczne, przemarznigete, skradzione itp.
Podobne przeglady wykonywa¢ podczas kazdych prac pielegnacyjnych. Nalezy prowadzi¢ staty monitoring
stanu ilosciowego ros$lin, w przypadku stwierdzenia brakéw nalezy dosadzi¢ wszystkie rosliny zgodne
odmianowo i pokrojowo z istniejgcymi.
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7.3.5 TRAWNIKI

Projektowane nawierzchnie trawiaste — przewidziano mieszanke gatunkowg przeznaczong na miejsca
nastonecznione i poicieniste. Jest to mieszanka wolnorosngca, nie wymagajgca czestego koszenia, dajgca
soczystozielong i zwartg darn, efektownie tworzgc zwarty trawnik o zwigkszonej odpornosci na uzytkowanie.

Sktad gatunkowy mieszanki:
- Zycica trwata Lolium perenne — 40%

- Wiechlina takowa Poa pratensis — 15%
- Kostrzewa czerwona Festuca rubra — 30%
- Kostrzewa kepowa Festuca rubra subsp. Comutata — 15 %
Dopuszcza sie nieznaczne réznice w sktadzie procentowym mieszanek oraz zastosowanie
odmian w/w gatunkow.
Norma wysiewu:
- Siew reczny: 1kg /35 m?
- Wysiew siewnikiem: 1 kg /45 m?
Wysokos$¢é koszenia: 40 — 60 mm

7.3.5.1 ZAKLADANIE TRAWNIKOW
a) Odczyn gleby pH pod zatozenie trawnikéw powinien zawiera¢ sie w przedziale pomiedzy 5,5 — 6,5.

b) Najlepszym okresem dla wysiewu nasion jest okres od potowy kwietnia do potowy pazdziernika,
kiedy temperatura gleby wynosi min. 10°C.

c) Przed siewem nalezy zasili¢ ziemie nawozem — nawdz wiosenny dla trawy wysiewanej do konca
sierpnia lub nawdz jesienny dla nasion wysiewanych od wrzesnia do pazdziernika w dawkach
zalecanych przez producenta.

d) Trawe wysiewac recznie lub przy pomocy siewnika metodg ,na krzyz”.

e) Nasiona wysiane nalezy przykryé nie glebiej niz 1 cm warstwg ziemi a nastepnie zwatowaé lekkim
watem.

f) Po wysianiu, przez ok. 3-4 tygodni (w zaleznosci od temperatury gruntu) regularnie podlewac glebe,
utrzymujgc statg wilgotnosc.

7.3.5.2 ZABIEGI PIELEGNACYJNE

— pierwsze koszenie trawnikédw nalezy przeprowadzi¢ przy wysoko$ci zdzbta okoto 8 — 10 cm
pozostawiajgc ok. 6 cm wysokosci zdzbta,

—kolejne pokosy powinny by¢ wykonane na wysokos¢ ok. 4 - 6 cm,

— 0golnie wysokos¢ koszenia powinna by¢ wykonana do 1/3 wysokosci zdzbta.

— czestotliwos¢ koszenia zalezy od wilgotnosci podioza, temperatury otoczenia i ilosci opadow -
przecietnie 1 raz/tydzien.

— pierwsze koszenie wiosenne powinno by¢ wykonane w odpowiednich warunkach

— pogodowych, gdy trawa osiggnie wysoko$¢ 4 — 6 cm, najczesciej w potowie kwietnia.

— ostatnie koszenie w sezonie nalezy wykonac przed nadejsciem mrozéw na wysoko$¢ 4 cm,

— nie powinno sie kosi¢ trawy mokrej, a w czasie upatéw najlepiej kosi¢ rano lub wieczorem,

— koszenie kosiarkg nalezy wykonywaé na zaktadke, azeby unikng¢ pozostawienia kep nieskoszonej
trawy,

—po kazdym, pierwszym wiosennym koszeniu trawnikéw dywanowych, nalezy stosowac¢ watowanie
traw miodych watem lekkim gtadkim o ciezarze 50 — 75 kg, a watowanie traw wyrosnietych — watem gfadkim
o ciezarze 100 kg.
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—po kazdym, pierwszym wiosennym koszeniu trawnikéw dywanowych, nalezy stosowac¢ watowanie
traw miodych watem lekkim gtadkim o ciezarze 50 — 75 kg, watowanie traw wyrosnietych — watem gtadkim o
ciezarze 100 kg.

—nawozenie trawnikow wykonywac: gtéwne wiosng z duzg dawka azotu, a nastepnie pogtéwnie 3-4
razy w sezonie, nalezy stosowaé nawozy organiczne Ilub mineralne do trawnikow (NPK,
magnez+mikroelementy) w dawkach przewidzianych przez producenta.

—nawozenie nalezy przeprowadzaé po skoszeniu, wysiewajgc nawozy na suchg trawe przed
deszczem lub po nawozeniu podlag,

—wapnowanie co 3 — 4 lata, wedtug analizy gleby,

— chwasty usuwaé sukcesywnie mechanicznie lub chemicznie stosujgc herbicydy dziatajgce na rosliny
dwuliscienne,

— choroby traw zwalcza¢ odpowiednimi srodkami chemicznymi.

—ubytki w murawie trawiastej powstate w wyniku zniszczenia lub choréb, uzupetnia¢ dosiewaniem
nasion, wykonujgc wszystkie prace jak przy zaktadaniu trawnika.

— nawadnianie w zalezno$ci od wilgotnosci powietrza i ilosci opadéw.

UWAGI: Wszelkie prace zwigzane z dokonaniem nasadzen | wykonaniem trawnikow nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki ogrodowej, w zwigzku z czym celowym bedzie zlecenie ich firmie
specjalizujgcej sie w urzgdzaniu terendw zieleni.

Prace pielegnacyjne nalezy zleci¢ specjalistycznej firmie lub osobom przeszkolonym w tym zakresie.
7.4 ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z normg PN-S-02205:1998. Wykopy powinny by¢ wykonywane w
maksymalnym stopniu przy uzyciu sprzetu mechanicznego. Ziemie urodzajng (humus) nalezy zdja¢ na
odktad i wykorzystaé do humusowania terenéw zielonych.

Reczne odspajanie nalezy praktykowaé w przypadku:

— W strefie dna wykopu, jezeli uzycie sprzetu mogtoby pogorszy¢ warunki gruntowe;
— Jesli uzycie sprzetu uniemozliwia uzyskanie wymaganej doktadnosci wykonania.

Nie nalezy dopusci¢ do nawodnienia wykopow. Powierzchnie skarp w gruntach podatnych na
rozmywanie nalezy zabezpiecza¢. Wykop w ostatniej fazie nalezy wykonywaé¢ w taki sposéb, by nie
pogorszy¢ stanu gruntow wystepujgcych w dnie wykopu. W przypadku, gdy natychmiastowe zabudowanie
wykopu jest niemozliwe zaleca sie wykonanie wykopu do gteboko$ci o min. 10 cm wyzszej niz projektowana
rzedna dla wykopow wykonywanych recznie, a 10 + 30 cm (w zaleznosci od rodzaju gruntu) dla wykopow
wykonywanych mechanicznie. Pogtebienie wykopu nalezy wykona¢ tuz przed rozpoczeciem ukfadania
warstw konstrukcyjnych. W przypadku, gdy w wykonywanym wykopie, na gtebokosci posadowienia, znajduje
sie grunt o nosnosci mniejszej od przewidzianej w projekcie lub grunt silnie nawodniony, roboty ziemne
nalezy przerwac do czasu ustalenia sposobu postepowania (projektanci, nadzér geotechniczny).

Wykonanie skarp: Skarpy nalezy uksztattowa¢ w zakresie przedstawionym na rysunku w czesci
graficznej. Nalezy wykona¢ Skarpy o pochyleniu maksymalnie 1:1.5. Skarpy zabezpieczy¢ przez
humusowanie na gtebokos$¢ 15 cm i obsianie trawa.

UWAGA: Catos¢ mas ziemnych zagospodarowac na terenie inwestycji.

7.41 KONTROLA PODLOZA GRUNTOWEGO

W trakcie wykonywania robot ziemnych nalezy przeprowadzi¢ badania kontrolne majgce na celu
potwierdzenie rozpoznania geologicznego — dokumentacji geotechnicznej. Po wykonaniu wykopu i
korytowania pod nawierzchnie do rzednych projektowych nalezy przeprowadzi¢ odbiér geotechniczny
wykopu. Odbiér wykonanego wykopu jest ostatnim elementem oceny geotechnicznych warunkéw
posadowienia. Pozwala on w sposéb bezposredni na catym obszarze okresli¢ wystepujgce grunty, ich rodzaj
i stan oraz pofozenie warstw w poziomie posadowienia. W przypadku istotnych niezgodnosci z
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dokumentacjg geotechniczng mogg by¢ konieczne: korekta poziomu posadowienia, wymiana Iub
poprawienie wtasciwos$ci gruntéw. Kontrole musi wykonywaé osoba z odpowiednimi uprawnieniami. Badania
kontrolne powinny by¢ udokumentowane w raporcie geotechnicznym. Termin wykonania kontroli gruntéw w
poziomie posadowienia oraz wyniki kontroli powinny by¢ odnotowane w dzienniku budowy.

UWAGA: Wykopy winien odebrac¢ kierownik budowy i w przypadku stwierdzenia rozbieznosci z
dokumentacjg projektowg winien skontaktowac sie z autorem opracowania.

7.5 UKSZTALTOWANIE WYSOKOSCIOWE

Teren bedgcy przedmiotem opracowania charakteryzuje sie duza zmiennoscig poziomow. Nalezy
wykonac $ciezki parkowe ze spadkami podtuznymi nie przekraczajgcymi 6% oraz spadkami poprzecznymi
umozliwiajgcymi skuteczne odprowadzanie wod opadowych. W przypadku wykazania braku mozliwosci
wykonania spadkéw o opisanych wartosciach nalezy dokona¢ doktadnej inwentaryzaciji wysokosciowej i
dalsze dziatania uzgodni¢ z Projektantem. Wysokosciowe uksztattowanie nawierzchni utwardzonych z
odpowiednimi spadkami pozwala na skuteczne odwodnienie powierzchniowe i odprowadzenie wdd
opadowych na tereny zielone. Pochylenie poprzeczne zmienne. Zalecane pochylenie poprzeczne wynosi
2,5%. Wykona¢ spadki wysokosciowe wzdtuz sciezek o nawierzchni mineralnej nie przekraczajgce 6%.
Uksztattowanie boisk wedlug opisdéw czesci graficznej. Zgodnie z planem zagospodarowania terenu
wykonaé oczyszczanie i formowanie skarp. Teren Trawnikow Zagospodarowanych nalezy wyréwnac,
zniwelowacé i uformowacé w réwne potacie. Niwelowanie terenu i planowane uksztattowanie terenu wykonac
zgodnie z opisami czesci graficznej.

7.6 ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE

Rozdziat opracowat:

mgr inz. Rafat Jaworski

upr. nr ZAP/0260/PWBKb/17
7.6.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

— Zlecenie inwestora.

— Projekt branzy architektoniczne;.

—Wizja Ilokalna i ocena stanu technicznego istniejgcej konstrukcji przeprowadzona
w lipcu 2020 r.

— Dokumentacja fotograficzna.

— Opinia geotechniczna wykonana w kwietniu 2020 roku.

— Obowigzujgce normy i zarzadzenia a w szczegoélnosci:

—  Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 wraz z pozniejszymi
zmianami).

—  Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 1065 z 2019 r. wraz z
pozniejszymi zmianami).

—  Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 roku w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 1554 z 2015 r., Dz.
U. poz. 762 z 2013 r., Dz. U. poz. 462 z 2012 r.).

—  Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U.
2012, poz. 463).

—  Ustawa Kodeks postepowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. z 2017 .,
poz. 1257 wraz z pdzniejszymi zmianami).

—  PN-EN 1990 Eurokod 0: Podstawy projektowania konstrukciji.

—  PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.
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—  PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

—  PN-EN 1991 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje.

—  PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe
obcigzenia technologiczne i montazowe.

—  PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

—  PN-EN 1992 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu.

— PN-86/B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

—  PN-EN 1993 Eurokod 3: Projektowanie konstrukgji stalowych.

—  PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

—  PN-EN 1996 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych.

—  PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

—  PN-EN 1997 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne.

—  PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.

— Literatura techniczna

— K. Czaplinski — Sposob i forma opracowania ekspertyz budowlanych.

— A.Zybura, M. Jasniok, T. Jasnik — Diagnostyka konstrukcji zelbetowych.

— L. Rudzinski — Konstrukcje murowe. Remonty i wzmocnienia.

—  B. Stawiski — Konstrukcje murowe. Naprawy i wzmocnienia.

7.6.2 WSKAZANIE KATEGORII GEOTECHNICZNEJ ORAZ WARUNKOW GRUNTOWYCH

Na podstawie zatgczonej opinii geotechnicznej, obiekt zaliczono do | kategorii geotechnicznej w
prostych warunkach gruntowych.

7.6.3 SCHODY TERENOWE

Zgodnie z planem zagospodarowania terenu wykona¢ schody terenowe. Wszystkie schody terenowe
wykona¢ z prefabrykowanych monolitycznych blokéw betonowych posadowionych na gruncie na
odpowiedniej podbudowie zgodnie z opisami czesci graficznej. Przy schodach wykonac¢ porecz stalowg
zgodnie z czescig graficzna.

Nalezy wykonaé zewnetrzne schody na gruncie. Powierzchnie gruntu pod schodami w postaci
~ 40,0 cm warstwy podioza przepuszczalnego nalezy zagesci¢ do =0,95 z zachowaniem uksztattowania
schodéw i elementéw kotwigcych na powierzchni gruntu uniemozliwiajgcych zsuwanie sie biegu
schodowego. Nalezy stosowaé folie chronigcg powierzchnig schoddéw przez zawilgoceniem i kapilarnym
podcigganiem wody z gruntu.

Wszystkie schody terenowe wykonac¢ z prefabrykowanych monolitycznych blokéw betonowych z
betonu C30/37(B37) z domieszkg napowietrzajgcg, pozwalajgcg uzyskaé¢ znaczng odpornosé na mroéz.
Posadowienie na gruncie na odpowiedniej podbudowie zgodnie z opisami czesci graficznej. Przy schodach
wykonaé porecz stalowg zgodnie z czescig graficzna.

Zaprojektowano barierke/porecz stalowg z profili 40x60x5 (stupki) oraz 60x20x4 z usztywniajgcym
ptaskownikiem 40x5 (porecz). Stupki kotwione sg do schoddw lub fundamentéw z wykorzystaniem blachy
20x20 cm grubosci 6 mm poprzez wklejanie 4 Srub M16 z wykorzystaniem zywicy (np. Hilti HIT-HY 200 lub
rébwnowaznej).

Potgczenia wzajemne belek wykonac¢ jako spawane i srubowe. Stosowac potgczenia srubowe (min.
kl.8.8) lub spawane (min. grubos$¢ spoiny pachwinowej 2,5 mm oraz 0,7 grubosci cienszego z tgczonych
elementow). Otwory na sruby wykonaé o 1,0 mm wiekszej srednicy niz srednica Sruby.

Wszystkie elementy ze stali S235. Konstrukcja klasy K3 (wymagania podstawowe). Elementy stalowe
zabezpieczy¢ antykorozyjnie do kategorii korozyjnosci C3 poprzez ocynkowanie i malowane proszkowo. W
przypadku stosowania ocynku po stronie Wykonawcy konstrukcji nalezy wykonanie otworéw odptywowych
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i technologicznych umozliwiajgcych prawidtowe wykonanie ocynku i zabezpieczenie konstrukcji przed
uszkodzeniami.

Uwaga: Malowanie elementow stalowych na kolor z podstawowej palety RAL 7038

INFORMACJE DOTYCZACE ELEMENTU STALOWEGO
KLASA KATEGORIA
GATUNEK STALI KONSTRUKCJI KOROZYJNOSCI UWAGI
K3 c3
S235 (wymagania (rednia korozyjnosc¢)
podstawowe)

UWAGA: Wszystkie elementy stalowe nalezy ocynkowac ogniowo i pomalowac proszkowo farbg
strukturalng na kolor z podstawowej palety RAL wybranym przez projektanta w ramach nadzoru autorskiego.

7.6.4 MURY OPOROWE

Zaprojektowano $cianki oporowe dla potrzeb zagospodarowania terenu. Projektuje sie $cianki
oporowe z prefabrykowanym elementéw typu ,L”. Scianki dobieraé zgodnie z katalogami wybranego
producenta, wysoko$¢ scianek i sposéb posadowienia wg opiséw i detali czesci graficznej. Wewnetrzne
potacie $cianek majgce stycznos¢ z gruntem zabezpieczy¢ systemowym preparatem przeciwwilgociowym,
bitumicznym przeznaczonym do izolacji fundamentéw zgodnie ze specyfikacjg wybranego systemu.

Powierzchnie gruntu pod $ciankami w postaci ~ 40,0 cm warstwy podioza przepuszczalnego nalezy
zagesci¢ do §f=0,95. Scianki oporowe zaprojektowano jako prefabrykowane zelbetowe o zmiennej
wysokosci w zaleznosci od lokalizacji i uksztattowania terenu. Przyjeto konstrukcje muru oporowego
wykonang z betonu szczelnego W6; C30/37 (B37) zbrojone stalg A-1lIN (BSt500S/RB500w; *- =500 MPa;

% = 550 MPa; klasa ciggliwosci min. B; spajalna), otulina 4,0 cm. Szczegét zbrojenia i gabaryt muru
oporowego zgodnie z dokumentacjg dostawcy prefabrykatu wykonang po uwzglednieniu warunkéw
gruntowych i réznic poziomdw terenu wokodt muru oporowego. W konstrukcji muru nalezy wykonac¢ przepusty
w obsypce drenazowej w celu ograniczenia mozliwosci gromadzenia sie i napierania wody gruntowej
i opadowej na konstrukcje muru oporowego.
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INFORMACJE DOTYCZACE ELEMENTU ZELBETOWEGO

BETON ZBROJENIE KLASA OTULINA*
WgEN | wgPN | GLOWNE R?égé'E EKSCF:?ZY ’;()E%%YJ? GORA| DOL | BOK
AN A0 _
C30/37 B37 | (BSts00s/ | (s18s/sto | XZXCY | s3 40 | 40 | 40
RB500W) | )

* otulina liczona do krawedzi zewnetrznego zbrojenia

INFORMACJE DOTYCZACE ELEMENTU STALOWEGO
GATUNEK STALI | KLASA KONSTRUKCJI KATEGORIA UWAGI
KOROZYJNOSCI
S235 K3 C3
(wymagania ($rednia korozyjnosc¢)
podstawowe)

7.6.5 SLUPY OSWIETLENIOWE

Zaprojektowano fundamenty stupow oswietleniowych w postaci systemowych elementéw
zelbetowych. Nalezy wykona¢ dogeszczenie gruntu bezposrednio pod poziomem posadowienia fundamentu

lamp z wykorzystaniem piasku stabilizowanego cementem do #=0,96. Zaleca sie stosowanie objetosciowe]

proporcji cementu do piasku ~1:200. Wokdt fundamentu w pasmie szerokosci ~1,0 m nalezy wykonac
zageszczenie gruntu do #=0,95 warstwami migzszosci ~15,0 cm.

7.7 NAWIERZCHNIE
Zestawienie warstw nawierzchni wg czesci graficzne;.
7.71 WYKONANIE PODBUDOWY

Na terenie objetym opracowaniem stwierdzono wystepowanie gruntdw niewysadzinowych, brak
sgczen i zwierciadta wody podziemnej. Na podstawie wytycznych Katalogu Typowych Konstrukgji
Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych podioze gruntowe sklasyfikowano w grupie nosnosci G1. Nie
przewiduje sie wzmocnien konstrukcji. W wyniku prowadzenia wykopu i korytowania powstanie urobek, ktory
powinien by¢ zagospodarowany do wykonania plantowania terenu. U spodu warstw konstrukcyjnych nalezy
osiggna¢ warto$¢ modutu E2 minimum 80 MPa oraz Is21,0.

Z uwagi na mozliwos¢ mechanicznego utrzymywania (odsniezanie, czyszczenie) nawierzchni oraz
incydentalne poruszanie sie pojazdéw technicznych, przyjeto podbudowe z kruszywa tamanego klasy C90/3.
Szczegoly rozwigzan konstrukcji przedstawiono na rysunkach. Wskaznik zageszczenia Is nie mniejszy niz
1,0, modut odksztatcenia E2 nie mniej niz 120 MPa. Zarzgdca kompleksu nie powinien dopuszczaé do ruchu
pojazdéw o masie wiekszej niz 3,5 tony, ponadio niedopuszczalnym jest rozstawianie podpor (tap)
podnosnikéw koszowych i innych na nawierzchni syntetyczne;.

7.7.2 NAWIERZCHNIA MINERALNA (NO1)

Sciezki wykona¢ jako nawierzchnia ttuczniowa utwardzona systemowa z wysokiej jako$ci surowcow
pozyskanych ze ztéz kamienia naturalnego. Nawierzchnia sktadajgca sie z warstwy Scieralnej 0/8mm gr. 3cm
i warstwy dynamicznej 0/16mm gr. 5¢cm. Producent (dostawca) nawierzchni powinien udokumentowac
certyfikatami z  niezaleznych laboratoriow = badawczych, spetnienie  kryteriow  dotyczgcych
wodoprzepuszczalnosci, wytrzymatosci na scinanie, zdolnosci pochtaniania wody, maksymalnej pojemnosci
kapilarnej, porowatosci ogdlnej i objetosci powietrza. Kolor nawierzchni nalezy bezwzglednie ustali¢ z
projektantem w ramach nadzoru autorskiego na podstawie prébnika lub katalogu nawierzchni wybranego
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producenta, ktéry dostarczy wykonawca. W celu zapewnienia jednorodnosci mechaniczne;j i kolorystycznej,
caty materiat powinien pochodzi¢ z jednego miejsca produkcji, co wymaga pisemnej deklaracji producenta.
Nawierzchnia nie moze zawiera¢ domieszek recyklingowych (kruszony beton, asfalt, domieszki piasku lub
zwiru pochodzgce z recyklingu), co producent rowniez powinien udokumentowac.

UWAGA: Nalezy stosowac rozwigzania systemowe zgodnie z wytycznymi producenta. Kolorystyke
nawierzchni uzgodnic z projektantem na podstawie probek z wzornika kolorow nawierzchni wybranego
producenta.

7.7.3 NAWIERZCHNIE UTWARDZONE - KOSTKA BETONOWA (N02)

Nawierzchnie utwardzong ciggdéw pieszych zaprojektowano z kostki betonowej gr. 8cm w kolorze
szarym. Projektuje sie kostke dekoracyjng o wysokich walorach estetycznych i podtuznym, prostokatnym
ksztalcie i zmiennych wymiarach wg czesci graficznej. Kolor warstwy fakturowej jasnoszary. Naturalne
barwniki zostajg rozprowadzone i wymieszane ze sobg w wierzchniej warstwie produktu. Powierzchnia musi
by¢ barwiona lub posiadac warstwe fakturowg np. piaskowana lub mtotkowana.

Wybér produktu i kolorystyka musi byé bezwzglednie potwierdzona przez projektanta w
ramach nadzoru autorskiego.

Warstwy podbudowy wg detali i opiséw czesci graficznej.
Cechy kostki betonowej:

— zminimalizowana nasigkliwosc¢

—tatwos¢ utrzymania i czyszczenia

— zwiekszona odpornosc¢ na srodki zapobiegajgce oblodzeniu
— spowolnienie porostu mikroorganizméw

— zwiekszona trwatos¢ produktéw

— spowolniony proces starzenia sie produktu

— zabezpieczenie przed promieniowaniem UV

— szybsze odparowanie wilgoci z powierzchni

— zwiekszona odpornosé na przebarwienia, plamy

— zabezpieczenie przed przyleganiem obcych substanciji

7.7.4 NAWIERZCHNIE SYNTETYCZNE BOISK SPORTOWYCH

7.7.4.1 WYKONANIE NAWIERZCHNI SYNTETYCZNYCH

Warunki przygotowywania poszczegdlnych wyrobow do aplikacji oraz wytyczne ich stosowania
powinna okre$la¢ instrukcja wykonywania nawierzchni sportowych opracowana przez Producenta.
Nawierzchnie sportowe powinny by¢ wykonywane z uwzglednieniem wymagan polskich przepisow
budowlanych oraz wiasciwosci techniczno-uzytkowych wyrobdéw. Podczas wykonywania prac nalezy
przestrzegaé warunkdéw bezpiecznego stosowania wyrobéw podanych przez Producenta w kartach
charakterystyki wyrobow, opracowanych zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r.
w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej lub preparatu niebezpiecznego.

- Podczas wykonywania prac, nalezy bezwzglednie przestrzegaé, aby wilgotnos¢ otoczenia
oscylowata w przedziale 40-90%, a temperatura podtoza powinna by¢ wieksza o co najmniej 3°C od
panujagcej w danym miejscu temperatury punktu rosy. Konieczne jest state monitorowanie warunkow
atmosferycznych i odnotowywanie ich w dzienniku budowy.

- Podbudowa nawierzchni syntetycznej powinna by¢ odpowiednio wyprofilowana spadkami.
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Nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa dwuwarstwowa o grubosci ok. 14mm — wymagajgca
podbudowy z mieszaniny kruszywa kwarcowego i granulatu gumowego potgczonego lepiszczem
poliuretanowym. Nawierzchnia ma by¢ o zwartej strukturze oraz przepuszczalna dla wody. Ma posiadac
Atest Higieniczny PZH, wyniki badan specjalistycznego laboratorium, spetniaé wymagania normy EN
14877:2013. Planuje sie uzycie nawierzchni dwuwarstwowej. Warstwe bazowg o grubosci ok. 7mm tworzy
mieszanina granulatu SBR i lepiszcza poliuretanowego. Warstwa wykonczeniowa — uzytkowa o grubosci ok.
7mm to mieszanina granulatu EPDM i lepiszcza poliuretanowego. £gczna grubosé nawierzchni to ok. 14mm.
Nawierzchnia uktadana mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych.
Po catkowitym zwigzaniu mieszaniny malowane sg linie farbami poliuretanowymi metodg natrysku.

Wymagane dokumenty dotyczgce systemu nawierzchni syntetycznej typu ,2S”:

—Aktualna Aprobata lub Rekomendacja ITB Ilub Raport z badah przeprowadzonych przez
specjalistyczne laboratorium (np. Labosport, ISA-Sport, Sports Labs Ltd lub inne) potwierdzajgce spetnienie
stawianych wymagan oraz zgodnos¢ z normg PN-EN 14877;

— Atest Higieniczny PZH dla oferowanego systemu nawierzchni sportowej;

— Atest Higieniczny PZH dla oferowanej warstwy stabilizacyjnej;

— Badania okreslajgce bezpieczenstwo ekologiczne (WWA, metale ciezkie);

— Badania okreslajgce wskazniki DOC i EOX dla oferowanego systemu nawierzchni;

—Karta techniczna zawierajgca parametry oferowanej nawierzchni podbita przez producenta
oferowanego systemu;

— Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, podbita i wystawiona dla wykonawcy na
realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na te nawierzchnie;

— Deklaracja zgodnosci potwierdzona przez producenta nawierzchni.
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7.7.4.3 NAWIERZCHNIA Z TRAWY SYNTETYCZNEJ DO PILKI NOZNEJ - TRAWA DLUGA (N05A)

Parametry trawy przy wysokosci min. 60mm:
wysokos¢ widkna 60mm ponad podktad;
Typ widkna: monofil, proste;

rodzaj widkna: 100% polietylen;

Dtex: min. 13.500;

llos¢ peczkéw min. 10.000/m2;

llos¢ widkien: min. 120 000/m2;

Dopuszcza sie kombinacje witdkien tej samej wysokosci o réznym ksztatcie lub grubosci w jednym
peczku;

Grubos$¢ widkna min 360 mikronéw dla jednego ksztattu widékna w peczku lub min 420 mikronow
przy wtdknach réznej grubosci;

Wymagany ksztatt wiékna: X,U, C S, diament;

Wypetnienie EPDM z recyklingu w kolorze szarym lub czarnym , w ilo$ci zgodnej z kartg technicznag.
Dopuszcza sie wypetnienie naturalne;

Wykaz os$wiadczehh lub dokumentéw skfadanych do przetargu, potwierdzajgcych spetnienie

warunkow jakosciowych, dotyczgce systemu nawierzchni z trawy syntetycznej i wypetnienia:

Karta techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzona przez jej producenta, potwierdzajgca
wymagane przez Zamawiajgcego minimalne parametry dla nawierzchni;

Aest PZH lub rownowazny dla oferowanej nawierzchni i wypetnienia;

Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowang inwestycje
wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na te nawierzchnie;

Certyfikat FIFA 2 Star lub Quality Pro dla wykonanego systemu;
Certyfikat FFP dla producenta nawierzchni;

Raport z badan przeprowadzony przez specjalistyczne Ilaboratorium, dotyczacy systemu
nawierzchni, potwierdzajgcy zgodnos¢ jego parametrow z FIFA Quality Concept for Football Turf
edycja 2015) dla poziomu Quality Pro i Quality oraz potwierdzajgcy minimalne parametry oferowanej
trawy syntetycznej okreslone przez Zamawiajgcego.

UWAGA:

Parametry trawy muszg by¢ potwierdzone badaniami laboratoryjnymi i aktualnymi certyfikatami.

Wszystkie nawierzchnie sportowe nalezy skalkulowac i wykona¢ w sposoéb kompletny wraz z liniami
segregacyjnymi.
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7.8 OBRZEZA, KRAWEZNIKI

Wszystkie obrzeza i krawezniki wykona¢ jako betonowe. Krawezniki przy nawierzchniach
przeznaczonych do ruchu kotowego wykona¢ jako betonowe o wymiarach 15x30x100 cm w kl. | (S)
ustawione na fawie betonowej z oporem, z betonu klasy C12/15. Zjazd z drogi publicznej wyodrebni¢ od
jezdni betonowym kraweznikiem najazdowym o szerokosci 15cm. Wejscia na teren wyodrebni¢ od
istniejgcych chodnikéw i jezdni kraweznikiem najazdowym. Wydzielenie chodnika od trawnika wykona¢ jako
obrzeze betonowe o wymiarach 8x30x100 cm w kl. | (S) ustawione na tawie betonowej zwyktej, z betonu
klasy C12/15. Obrzeza i krawezniki nalezy ustawia¢ na swiezym, niezwigzanym betonie. Opér fawy wykonaé
bez mozliwosci zeschniecia betonu podstawy tawy, tj, bezposrednio po ustawieniu obrzeza. Szczegoty wg
czesci graficzne).

7.9 BOISKA SPORTOWE
7.9.1 BOISKO DO KOSZYKOWKI

Boisko do koszykdéwki to petnowymiarowe boisko z wyposazeniem o wymiarach 28x15m, przyjetych
przez Miedzynarodowg Federacje Koszykowki. Nawierzchnia boiska to nawierzchnia syntetyczna typu ,2S”.
Kolorystyka boiska wg opisu czesci graficznej. Linie malowane o szerokosci 5cm w kolorze biatym. Boisko
wyposazone jest w pitkochwyty w zakresie niezbednym do zapewnienia bezpiecznego korzystania z obiektu
przez innych uzytkownikow.

7.9.2 STREFA ,STREET BALL” i GIER MLODZIEZOWYCH

Obok boiska do gry w koszykdwke zaprojektowano wielofunkcyjng strefe do gry w koszykéwke ( na
jeden kosz). Nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego to nawierzchnia syntetyczna typu ,2S”. Kolorystyka
boiska wg opisu czeéci graficznej. Linie boiska do koszykéwki malowane o szerokosci 5cm w kolorze
biatym. Boisko wyposazone jest w pitkochwyty w zakresie niezbednym do zapewnienia bezpiecznego
korzystania z obiektu przez innych uzytkownikéw. Na posadzce boiska zaplanowano elementy graficzne w
formie ksztattdw wykonanych z granulatu o réznych kolorach oraz elementy graficzne namalowane na
nawierzchni. Szczegdty wg opisdéw w czesci graficznej. W strefie gier miodziezowych planuje sie montaz
betonowego stotu do tenisa stotowego (ping-pong). Wyposazenie wg zatgczonego zestawienia. Projektuje
sie rowniez namalowanie na nawierzchni strefy gier miodziezowych, réznych gier np. gra w klasy. Gry
graficzne wg odrebnego opracowania graficznego.

UWAGA: Wykonanie szablonéw do wykonania grafik na posadzce po stronie wykonawcy na
podstawie plikow wektorowych przekazanych w ramach projektu lub w ramach nadzoru autorskiego.
Wykonanie grafik nalezy poprzedzi¢ szczegotowymi ustaleniami z projektantem.

7.9.3 BOISKO DO PILKI NOZNEJ

Boisko do pitki noznej z wyposazeniem projektuje sie jako niepetnowymiarowe o wymiarach 21x40m
sg to wymiary zblizone do boiska do pitki halowej. Nawierzchnia boiska to nawierzchnia syntetyczna typu
»23”. Kolorystyka boiska wg opisu czesci graficznej. Linie malowane, o szerokosci 8cm w kolorze biatym.
Boisko wyposazone jest w pitkochwyty w zakresie niezbednym do zapewnienia bezpiecznego korzystania z
obiektu przez innych uzytkownikow.

UWAGA: Boisko do pitki noznej jest przeznaczone do amatorskiego, rodzinnego uprawiania sportu. Ze
wzgledu na ograniczong ilo$¢ miejsca przeznaczonego na te inwestycje nie jest mozliwe spetnienie
wytycznych dotyczgcych projektowania boisk do pitki noznej.

710 ROZWIAZANIA ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO
7.10.1 ODPROWADZENIE WOD OPADOWYCH

Planuje sie wykonanie przylgcza i instalacji kanalizacji deszczowej. Odwodnienie zjazdu z drogi
publicznej realizowane ma by¢ powierzchniowo do istniejacych wpustdw ulicznych. Odwodnienie
nawierzchni utwardzonych i mineralnych do gruntu na terenie opracowania. Szczegdtowy opis instalacji w
opracowaniu branzowym — Instalacje Sanitarne.
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UWAGA: W ramach prac nie przewiduje sie zmiany przebiegu istniejgcego uzbrojenia podziemnego.
Roboty budowlane w obrebie uzbrojenia nalezy prowadzi¢ recznie, zachowujgc szczegoblng ostroznosc¢.

7.10.2 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Planuje sie wykonanie przytgcza i instalacji elektrycznej oswietlenia boisk sportowych. W miejscu
kolizji istniejgcych sieci elektrycznych z projektowanymi schodami terenowymi, nalezy zabezpieczy¢
istniejgce instalacje rurg ostonowg dwudzielng. Szczegétowy opis instalacji w opracowaniu branzowym —
Instalacje Elektryczne.

UWAGA: W ramach prac nie przewiduje sie zmiany przebiegu istniejgcego uzbrojenia podziemnego.
Roboty budowlane w obrebie uzbrojenia nalezy prowadzi¢ recznie, zachowujgc szczegdlng ostroznosc.

7.10.3 INSTALACJA MONITORINGU

Planuje sie wykonanie systemu monitoringu wizyjnego. Szczegéty wg projektu branzy elektryczne;j.
7.10.4 MALA ARCHITEKTURA

Zaplanowano elementy matej architektury takie jak tablice informacyjne, stojaki rowerowe, tawki
parkowe przy alejkach, kosze smietnikowe, siedziska betonowe itp. zgodnie z zestawieniem w czesci
graficzne;j.

7.10.5 SIEDZISKA BETONOWE PREFABRYKOWANE

Siedziska projektuje sie jako elementy betonowe, prefabrykowane. Wysokos¢ i ksztalt prefabrykatow
zgodna z opisem i rysunkami w czesci graficznej. W czesci prefabrykatéw zaplanowano siedziska z drewna
naturalnego odpornego na dziatanie warunkéw atmosferycznych. Siedziska nalezy wykona¢ z drewna
naturalnego gatunkéw drewna egzotycznego wysoce odpornych na warunki atmosferyczne np. Iroko.
Drewno zabezpieczy¢ poprzez olejowanie olejem bezbarwnym. Olejowanie i konserwacje elementéw
drewnianych powtarza¢ regularnie zgodnie z wytycznymi producenta. Szczegdty wg opisdow czesci
graficzne;j.

Wszystkie prefabrykaty majg charakteryzowaé sie wysoka estetyka. Widoczne powierzchnie
prefabrykatu muszg by¢ wykonane z duzg starannoscia, posiadac gtadkg powierzchnie pozbawiong poréw i
przebarwien, szlifowang na gtadko, widoczne krawedzie fazowane. Mieszanka betonowa powinna posiadac
jednolity jasnoszary kolor. Prefabrykaty nalezy wykonaé z betonu o wykonang z betonu szczelnego W6;
C30/37 (B37) odpornego na warunki atmosferyczne i zabezpieczy¢ przed pyleniem. Zaleca si¢ wykonanie
wszystkich elementéw betonowych przez jeden zaktad prefabrykacji z tego samego gatunku betonu. Kolor i
faktura betonu musi by¢ taka sama w przypadku wszystkich prefabrykowanych elementéw betonowych.

UWAGA: Rysunki warsztatowe po stronie wykonawcy/zaktadu prefabrykacji.
Wykonanie prefabrykatéw siedzisk musi by¢ poprzedzone szczegétowymi ustaleniami z projektantem.
7.10.6 PILKOCHWYTY

Pitkochwyty projektuje sie w systemie mieszanym sktadajgcych sie z paneli systemowych i siatki
polietylenowej, o grubosci 3mm, rozmiar oka 10x10cm, w kolorze czarnym (chyba ze ustalono inaczej)
rozpietg na stupach o wysokosci 6m. Szczegdtowy opis pitkochwytow wg czesci graficznej. Wszystkie
elementy pitkochwytéw ocynkowane i malowane proszkowo na kolor czarny RAL9004 (chyba ze ustalono
inaczej).

8. WARUNKI KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Nie wprowadza sie barier do korzystania z terenu przez osoby niepetnosprawne. Wszyscy
uzytkownicy sg zobowigzani do zastosowania sie od regulaminu obiektu.
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9. ZGODNOSC INWESTYCJI Z USTALENIAMI MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO

Wykazanie zgodnosci projektu budowlanego z ustaleniami Il edycji zmian miejscowego planu
0golnego zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina, na obszarze dzielnicy Zachdd (Uchwata nr
XLI11/542/98 Rady Miasta Szczecina z dnia 23.02.1998 r.), przedstawiono w tabeli ponizej:

Wykazanie realizacji miejsc postojowych na terenie inwestycji

§3 ust. 8 pkt. 12.1 Inwestycja jest skierowana do lokalnego, sgsiedzkiego uzytku.
,Realizacja kazdego nowego obiektu, rozbudowa, modernizacja | Zaklada sie ze uzytkownicy korzystajacy z inwestycji bedg
lub zmiana sposobu uzytkowania obiektu istniejacego, jest|przychodzi¢ z pobliskich terendw.

uwarunkowana - zastrzezeniem wustalen 12.3. i 124. -
umieszczeniem na terenie inwestycji odpowiedniej dla jego
prawidtowego funkcjonowania ilo$ci miejsc postojowych.”

Wykazanie powierzchni ekopozytywnej

§4 ust. 3 pkt. 6. 16.3 Powierzchnia obszaru opracowania to 10201,1m2 (1,02ha).
.Powierzchnie ekopozytywne (w rozumieniu planu) powinny | Powierzchnia terenu elementarnego, objetego zmiang planu to
zajmowac przynajmniej 50% powierzchni dziatek.” 1,05ha.

Projektowana powierzchnia ekopozytywna (ogrod deszczowy,
zielen istniejgca poddana pielegnacji, trawniki zagospodarowane,
zielen ozdobna) to 5274m2.

Projektowana powierzchnia ekopozytywna jest wigksza niz 50%
powierzchni obszaru opracowania oraz jest wigksza niz 50%
powierzchni terenu elementarnego, objetego zmiang planu.

10.  OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | ZABYTKOW ORAZ DOBR KULTURY
Nie dotyczy.

1.  WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN INWESTYCJI
Nie dotyczy.

12. ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW

Projektowana inwestycja nie wptynie na pogorszenie istniejgcego stanu otaczajgcego srodowiska oraz
nie bedzie stanowita zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i
okolicznych mieszkancéw.

Projektowane zagospodarowanie terenu z wyposazeniem oraz sposobem uzytkowania nie emituje
szczegodlnych hataséw i wibracji wymagajacych dodatkowych s$rodkéw zaradczych. Nie wprowadza
szczegolnych zaktdcen ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wéd powierzchniowych i
podziemnych. Nie emituje zadnych zanieczyszczen gazowych i pytowych.

Charakter uzytkowy zagospodarowania terenu pozwala na zachowanie biologicznie czynnego
terenu poza powierzchnig drogi i miejsc parkingowych.

121 GOSPODAROWANIE ODPADAMI

Na obszarze opracowania projektuje sie usytuowanie koszy $mietnikowych, stuzgcych do czasowego
gromadzenia odpadow statych. Usuwanie odpadéw ma sie odbywac poprzez koncesjonowane firmy.

13. OBSZAR ODDZIALYWANIA

Informacja o obszarze oddziatywania sporzadzona zgodnie z § 13a rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. W sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Z dnia 25 kwietnia 2012 r.).

Cytat - (Dz. U. Z dnia 25 kwietnia 2012 r.) :

“§ 13a. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu zawiera:
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1) wskazanie przepisébw prawa, w oparciu o ktdre dokonano okre$lenia obszaru oddziatywania
obiektu;

2) zasieg obszaru oddziatywania obiektu przedstawiony w formie opisowej lub graficznej albo
informacje, ze obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatce lub dziatkach, na ktérych zostat
zaprojektowany. “

Planowana inwestycja nie doprowadzi do ograniczenia pobliskich terendw w zakresie spetnienia
wymagan wynikajgcych z obowigzujgcych przepisdéw. Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na
dziatkach, na ktorych zostat zaprojektowany.

13.1  ANALIZA UWARUNKOWAN FORMALNO-PRAWNYCH

Przepisy prawa, w oparciu, o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i
ich usytuowanie Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690

Dziat Il. Zabudowa i zagospodarowanie dziatki

Rozdziat 1, Usytuowanie budynku § 13.1. Naturalne oswietlenie | Planowana inwestycja nie ogranicza mozliwosci zabudowy sgsiednich

— przestanianie. dziatek.

Rozdziat 3, Miejsca postojowe dla samochodéw osobowych §18, | Planowana inwestycja nie ogranicza mozliwosci zabudowy sasiednich

19. dziatek.

Rozdziat 4, Miejsca gromadzenia odpadéw statych § 23.1. Planowana inwestycja nie ogranicza mozliwosci zabudowy sgsiednich
dziatek.

Rozdziat 6, Studnie § 31. Planowana inwestycja nie ogranicza mozliwosci zabudowy sasiednich
dziatek.

Rozdziat 7, Zbiorniki bezodptywowe na nieczystosci ciekte, § Planowana inwestycja nie ogranicza mozliwosci zabudowy sasiednich

36.1. dziatek.

Rozdziat 7, Zbiorniki bezodptywowe na nieczystosci ciekte, §38 . | Planowana inwestycja nie ogranicza mozliwosci zabudowy sasiednich
dziatek.

Rozdziat 8, Zielen i urzadzenie rekreacyjne, § 40. Planowana inwestycja nie ogranicza mozliwosci zabudowy sasiednich
dziatek.

Dziat Ill. Budynki i pomieszczenia

Rozdziat 2, O$wietlenie i nastonecznienie § 60. Planowana inwestycja nie ogranicza mozliwosci zabudowy sasiednich
dziatek.

Dziat VI. Bezpieczenstwo pozarowe

Rozdziat 7, Usytuowanie budynkéw z uwagi na bezpieczenstwo | Planowana inwestycja nie ogranicza mozliwosci zabudowy sasiednich

pozarowe, § 271. dziatek.
Dziat VIII. Higiena i zdrowie. § 309 Planowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla higieny i zdrowia
sgsiadow.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz. U. z 2013 r. poz. 1409

art. 5 ust. 1 Planowana inwestycja nie doprowadzi do ograniczenia pobliskich
terendw w zakresie zapewnienia im wskazanych w tym przepisach
wymagan ogolnych.

14. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

W ramach inwestycji nie projektuje sie obiektéw kubaturowych. Projektowane zagospodarowanie
terenu jest inwestycja publiczng. Wejscie na teren inwestycji odbywa sie bez ograniczen dla uzytkownikdw.
Nie przewiduje sie zagrozeh zwigzanych z pozarem.

141 DOJAZD POZAROWY DO OBIEKTU

Dostep do projektowanego zagospodarowania terenu odbywa sie za pomocg ogolnodostepnych ulic
Mickiewicza, Sienkiewicza oraz Korfantego. Na wejsciach i wjazdach na teren inwestycji znajdujg sie stupki
sktadane.
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142 HYDRANTY ZEWNETRZNE

W bezposrednim sasiedztwie inwestycji istnieje sie¢ wodociggowa z hydrantami podziemnymi.
Najblizsze hydranty podziemne znajdujg sie w pasie drogowy przy ulicy Mickiewicza oraz Korfantego.
Lokalizacja wg planu istniejagcego zagospodarowania terenu.

14.3  OBIEKTY ZNAJDUJACE SIE W BEZPOSREDNIM SASIEDZTWIE BUDYNKU

W ramach inwestycji nie projektuje sie obiektéw kubaturowych. Najblizsze budynki mieszkalne
znajdujg sie od granicy obszaru opracowania powyzej 10m.

144 CHARAKTERYSTYKA POZAROWA OBIEKTU
W ramach inwestycji nie projektuje sie obiektéw kubaturowych.

14.5 PODZIAL NA STREFY POZAROWE | WYMIARY BUDYNKU

W ramach inwestycji nie projektuje sie obiektéw kubaturowych.

14.6 WARUNKI EWAKUACJI

Projektowane zagospodarowanie terenu nie posiada barier uniemozliwiajgcych ewakuacje z terenu.
14.7 INSTALACJE | URZADZENIA PRZECIWPOZAROWE

W ramach inwestycji nie projektuje sie urzadzen przeciwpozarowych.
15. UWAGI

- Niezaleznie od informacji technicznych zawartych w dokumentacji projektowej, wykonawcow
poszczegdblnych robdt obowigzujg: instrukcje producentéw wyrobow zastosowanych do realizacji,
stosowne normy budowlane, "Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych" -
wydawnictwa ,Arkady” oraz adekwatne wydawnictwa ITB, ktére to materiaty nalezy traktowal jako
uzupetnienie niniejszego opracowania.

- W razie watpliwosci, niejasnosci czy wrecz niescistosci nalezy niezwtocznie skontaktowac sie z
projektantem. Kontakt taki powinien mie¢ forme pisemng, pod rygorem niewaznosci. Zwtoka w dopetnieniu
tego obowigzku nie powoduje utraty praw z tytutu rekojmi, ale projektant nie odpowiada za jej skutki.

- Niektére wyroby budowlane, ze wzgledéw technicznych i dla okreslenia ich standardu estetycznego
przywofane zostaty w niniejszym projekcie z nazwy wiasnej. W ramach prac budowlanych Wykonawca ma
prawo zastosowaé wyroby inne, ale pod warunkiem, iz bedg to wyroby réwnowazne. O tym czy wyrob jest
réwnowazny, zadecyduje Projektant, po otrzymaniu pisemnego wniosku Wykonawcy.

- Zmiany, dokonywane w toku prowadzenia prac budowlanych, w stosunku do projektu musza by¢
oficjalnie uzgadniane z Projektantem. Osoba decydujgca o zmianie bez powiadomienia Projektanta, albo
wbrew jogo zaleceniom, przejmuje na siebie odpowiedzialno$¢ nie tylko za wybrany fragment, ale za catg
inwestycje, gdyz proces budowlany jest ziozony i z pozoru btahe decyzje mogg mieé istotne
konsekwencje. Ujawnienie takich nieprawidtowosci skutkowa¢ moze koniecznosdcia wykonania
dodatkowych prac, a w skrajnych wypadkach nawet wstrzymaniem budowy i rozbiérkg niewtasciwie
wykonanych robot.

- Uzytkowanie obiektu wymaga utrzymywania go w nalezytym stanie technicznym i estetycznym,
wigczajgc w to (przy zachowaniu nalezytej starannosci) przeciwdziatanie sitom natury, takim jak deszcz czy
$nieg. Obowigzki zwigzane z uzytkowaniem obiektow budowlanych szczegdtowo omoéwione sg w rozdziale
6 ustawy ,Prawo budowlane”.

- Niniejszy projekt jest utworem, a obiekt powstaty na jego podstawie bedzie jedng z form utrwalenia
tego utworu. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych chroni prawa autora wzgledem jego
utworu. Nalezy zatem pamietaC, iz wszelkie dokonywanie zmian, a takze kopiowanie, powielanie,
odstepowanie lub inne wykorzystywanie bez zgody autora jest niedozwolone i moze by¢ egzekwowane z
catg surowoscig prawa.

24



ZAGOSPODAROWANIE TERENU SPORTOWO-REKREACYJNEGO PRZY UL. KORFANTEGO W SZCZECINIE - ETAP |

- Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z polskimi normami, "warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych opracowanymi przez instytut techniki budowlanej oraz
zasadami wiedzy techniczne;j.

- Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub
powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci
skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu i za zgodg inwestora oraz projektanta.

- Wszystkie zastosowane materiaty muszg posiadac atesty bezpieczenstwa, higieniczne i aprobate
techniczng oraz dopuszczenie do stosowania na terenie polski.

- Wszystkie wymiary oraz ilosci przed zaméwieniem zweryfikowaé na budowie.

- Wszystkie elementy mogace stwarza¢ zagrozenie urazu muszg by¢ zabezpieczone w odpowiedni
sposaob.

- Wykonawca jest bezwzglednie zobowigzany do przedstawienia do akceptacji probek wszystkich
materiatdw wykonczeniowych przed ich zakupem. Dotyczy to w szczegdlnosci probek materiatow
oktadzinowych, prébek kolorystycznych, elementéw matej architektury Wybdr wybranych materiatéw,
kolorbw oraz elementéw wyposazenia musi by¢é kazdorazowo potwierdzony przez projektanta i
przedstawiciela inwestora.

- Wszystkie prace budowlane i montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami ,Prawa
Budowlanego” wraz z rozporzadzeniami odnoszacymi sie do niniejszej ustawy, Polskimi Normami,
»~Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét” wydanymi przez Wydawnictwo ,Arkady”, a takze z
uwzglednieniem uwag i wytycznych zawartych w czesci opisowej i rysunkowej projektu.

- W trakcie realizacji wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze. W przypadku jakichkolwiek
rozbieznosci wymiarowo-gabarytowych nalezy bezzwtocznie poinformowaé projektanta. Wszystkie czesci
dokumentacji nalezy czytac¢ jako catos¢, czesci rysunkowa i opisowa wzajemnie sie uzupetniajg. Przed
przystgpieniem do robét, nalezy zapoznac¢ sie z dokumentacjg wykonawczg. O wszelkich zauwazonych jej
defektach nalezy bezzwlocznie powiadomi¢ nadzér budowy (inwestorski) i nadzér autorski. Projekt
konstrukcji stanowi integralng czes¢ projektu wykonawczego w skfad ktérego wchodzg réwniez projekt
architektoniczny i projekty branzowe. Wykonawca jest odpowiedzialny za catkowitg koordynacje
wykonawczg na budowie.

- Na zgdanie inspektora nadzoru lub w wypadku zaistnienia koniecznosci wykonania dodatkowych
projektéw i opracowan lub ekspertyz technicznych wykonawca zobowigzany jest we witasnym zakresie
opracowac¢ ww. opracowania np.: rysunki warsztatowe. Wymienione opracowania winny by¢ przygotowane
przez osoby posiadajgce wymagane uprawnienia projektowe. Kompletne opracowania winny byé
przedtozone do akceptacji przedstawicielowi nadzoru inwestorskiego.

- Sprawowanie nadzoru autorskiego przez projektanta mozliwe jest na zyczenie inwestora i powinno
by¢ ustalone na podstawie odrebnej umowy.

- Dodatkowe uwagi zamieszczone na poszczegdlnych rysunkach konstrukcji sg nadrzedne
w stosunku do uwag opisanych w niniejszym opracowaniu.

- Wszystkie elementy wchodzgce w skiad projektowanej inwestycji powinny by¢ wykonane
z materiatéw i wyrobéw budowlanych odpowiadajgcych Polskim Normom lub posiadajacych aktualne na
dzien oddania do uzytkowania obiektu aprobaty techniczne i Swiadectwa dopuszczenia wydane przez ITB,
a w przypadku braku takich dokumentéw niezbedne jest uzyskanie certyfikatu dopuszczajgcego dany
wyrob do jednostkowego stosowania, obowigzek uzyskania takiego certyfikatu lezy po stronie wykonawcy.
- Wykonawca po uzgodnieniu z projektantem moze zastosowal materiaty zamienne rownowazne
w zakresie parametréw i technologii stosowania z materiatami wskazanymi, gwarantujgc prawidtowos¢ ich
stosowania w okre$lonej sytuacji budowlanej i warunkach technicznych. Wszystkie specyfikowane
produkty nalezy rozumie¢ jako produkty wzorcowe okreslajgce minimalne standardy parametrow
technicznych i uzytkowych. Cechy produktéw zastosowanych muszg by¢, co najmniej takie, jak
wzorcowych. Bezwzglednie nalezy zwréci¢ uwage na ciezar stosowanych materiatdw zamiennych w
stosunku do ciezaru materiatéw przyjetych od obliczen nosnosci konstrukgji.
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- Specyfikowane materiaty i elementy konstrukcyjne nalezy przewozi¢, sktadowac¢, stosowac,
wbudowywa¢ i eksploatowa¢ zgodnie z wiasciwymi zaleceniami technicznymi, technologicznymi
i uzytkowymi okreslonymi przez poszczegélnych producentéw w stosownych instrukcjach i katalogach.

- Wszystkie roboty a zwtaszcza zanikajgce lub podlegajgce zabudowaniu nalezy przed zamknieciem
przedstawi¢ do odbioru inspektorowi nadzoru w celu oceny prawidtowosci wykonania i stwierdzenia
mozliwosci bezpiecznego i prawidtowego wykonania kolejnych etapdw i robdt. Odbior przez inspektora
nadzoru czesci lub catosci robdt nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za jakos¢ i prawidiowe
wykonanie catosci robét.

- Wszystkie elementy i fazy wykonawstwa budynku powinny by¢ odebrane przez nadzér budowlany
odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy.

- Do obowigzkéw  wykonawcy nalezy  zapewnienie pemnej obstuga geodezyjnej
i geotechnicznej/geologicznej inwestycji.

- Przejscia instalacyjne przez elementy konstrukcyjne sprawdzi¢ z projektami poszczegdlnych branz.
W przypadku kolizji powiadomi¢ projektanta konstrukcji.

- Nie dopuszcza sie wprowadzania zmian do projektu konstrukcji bez pisemnej aprobaty autoréw
niniejszego projektu.

- Projekt konstrukcji objety jest prawem autorskim. Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie
zmian w projekcie jest niedozwolone.

Opracowanie:
mgr inz. arch. Karol Barcz
nr upr. 21/ZPOIA/OKK/2013
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. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - CZESC OBLICZENIOWA

Obliczenia wykonano z wykorzystaniem programow:

—AUTODESK ROBOT STRUCTURAL ANALYSIS PROFESIONAL;
—ROBOT SPREADSHEET CALCULATOR,;

— pakiet programéw SPECBUD;

— kalkulatory wiasne.

W  ponizszym opracowaniu zawarto wybrane obliczenia reprezentatywnych elementéw
konstrukcyjnych. Pozostate szczegdtowe obliczenia znajdujg sie w archiwum branzy konstrukcji. Obliczenia
elementéw konstrukcyjnych przeprowadzono przy zatozeniu sprezystej pracy konstrukcji. Do oceny
bezpieczenstwa konstrukcji wykorzystano metode stanéw granicznych oraz metode wspétczynnikow
czesciowych, zgodnie z odpowiednimi normami przytoczonymi w opracowaniu dokumentacji projektowe;.

OBLICZENIA ELEMENTOW STALOWYCH:

OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH

NORMA: PN-90/B-03200
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA: ]
PRET: 35 Pret 35 PUNKT: 1 WSPOLRZEDNA: x =0.00 L =0.00 m

OBCIAZENIA:
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 22 SGN /2913/ 1*1.15 + 2*1.15 + 3*1.15 + 4*1.50 + 5*1.50 + 6*1.50 +
7*1.50

27



ZAGOSPODAROWANIE TERENU SPORTOWO-REKREACYJNEGO PRZY UL. KORFANTEGO W SZCZECINIE - ETAP |

MATERIAL: STAL
fd = 215.00 MPa E =205000.00 MPa

* PARAMETRY PRZEKROJU: RP 60x20x3
h=6.0 cm

b=2.0 cm Ay=1.05 cm2 Az=3.16 cm2 Ax=4.21 cm2
tw=0.3 cm ly=15.62 cm4 1z=2.56 cm4 Ix=7.87 cm4
tf=0.3 cm Wely=5.21 cm3 Welz=2.56 cm3
SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:
N =0.29 kN My = 0.25 kN*m Mz = 0.21 kN*m Vy =0.51 kN
Nrc = 90.52 kN Mry = 1.12 kN*m Mrz = 0.55 kKN*m Vry =13.12 kN
Mry v =1.12 kN*m Mrz_v = 0.55 kN*m Vz =-0.97 kN
KLASA PRZEKROJU =1 By*Mymax = 0.25 kN*m Bz*Mzmax = 0.21 kN*m
39.37 kN

PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

*' wzgledem osi Y: wzgledem osi Z:
Ly=0.30m Lambda_y = 0.18 Lz=0.30 m

Lwy =0.30 m Ncry = 3511.50 kN Lwz=0.30m
Lambday = 15.57 fiy=1.00 Lambda z = 38.47

Lambda_z = 0.46
Ncr z = 575.51 kN
fiz=0.95

FORMULY WERYFIKACYJNE:

N/(fi*Nrc)+By*Mymax/(fiL*Mry)+Bz*Mzmax/Mrz = 0.00 + 0.22 + 0.38 = 0.61 < 1.00 - Delta z = 1.00 (58)

Vy/Nry =0.04 < 1.00 Vz/Nrz=0.02 < 1.00 (53)

Profil poprawny !!!

KONIEC OBLICZEN

mgr inz. Rafat Jaworski
upr. nr ZAP/0260/PWBKb/17

uprawnienia budowlane do projektowania

i kierowania robotami budowlanymi w

specjalnosci

konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen
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Ml ZALACZNIKI

1. Kopie uprawnien i potwierdzenie przynaleznosci do I1zb zawodowych projektanta

Epie

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
ZACHODNIOPOMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Szczecin, dnia 05.12.2013 r.
Znak sprawy: 35/0KK/UpB/2013

DECYZJA nr 21/ZPOIA/OKK/2013

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 i ust. 2 i ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4, art. 14 ust.1 pkt 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 1409), art. 11
i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 932), § 11 ust. 1 pkt 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pozn. zm.)
oraz art. 104 i art.107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 267)

Pan
mgr inz. arch. Karol Maksymilian Barcz

urodzony 14.04.1982 r. w Szczecinie
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa
i otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w cato$ci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow.
Odwotanie wnosi sie za posrednictwem organu, ktéry wydat decyzje tj. Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia
doreczenia decyzji.

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA:

Tadeusz Andrzejewski Michat Bay Jarostaw-Bondar Rajmund Borowski Maciej Furmariczyk Marek Kosy Andrzej Popiel
Przewodniczacy

Sekretarz

1. Pan Karol Maksymilian Barcz
ul. Smocza 46
70-731 Szczecin

Gtoéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

SN

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP Vo /L]

4. ala — S

70-436 Szczecin, ul. Jagiellonska 93/4. Tel./fax: 91 434 74 64. NIP: 851-27-70-194  E-mail: zachodnio.pomorska@izbaarchitektow.pl
Regon: 017466395-00042 Konto: PKO BP 10/Szczecin Nr 89 1020 4795 0000 9202 0003 7598 http://zachodniopomorska.iarp.pl
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I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]
Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, Ze:

mgr inz. arch. Karol Maksymilian Barcz
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 21/ZPOIA/OKK/2013,

jest wpisany na liste cztonkdw Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: ZP-0729.

Czlonek czynny od: 12-03-2014 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 29-11-2022 r. Szczecin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Piotr Btazejewski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

ZP-0729-YF81-CCCF-5D6D-DA92

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujgc sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektow RP.
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V. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - CZESC GRAFICZNA
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SPIS RYSUNKOW

NR RYS. NAZWA
z1 PLAN ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU
zI2 PLAN ROZBIOREK | WYCINEK

zI3 PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Zi4 PLAN UZBROJENIA TERENU

zI5 PLAN NASADZEN | WYCINEK

zi6 RZUT BOISK

zI7 ZESTAWIENIE WARSTW NAWIERZCHNI

218 ZESTAWIENIE PILKOCHWYTOW

z19 ZESTAWIENIE ELEMENTOW BETONOWYCH
ZI0 ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA

ZI1 ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA

Z12 ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA

Z13 ZESTAWIENIE SCHODOW

ZI4 PREFABRYKATY BETONOWE

ZI15 PRZEKROJ AA

ZI16 PItKOCHWYTY DETAL

zn7 OSLONA POD DRZEWA

z118 OGROD DESZCZOWY — DETAL

ZI9 KOLORYSTYKA BOISK

Z120 DETAL MURU OPOROWEGO

z121 DETAL SIEDZISKA
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