
Autorska Pracownia Projektowa - Architekt Karol Barcz
ul. Smocza 46
70-731 Szczecin 

biuro:
ul. Swarożyca 15B/U3
71-601 Szczecin
tel  +48 600 94 90 88
karolbarcz@gmail.com

TEMAT / INWESTYCJA:

ZAGOSPODAROWANIE TERENU SPORTOWO-REKREACYJNEGO 
PRZY UL. KORFANTEGO W SZCZECINIE – ETAP I

OPRACOWANIE:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

ADRES INWESTYCJI:

ul. Korfantego, 71-313 Szczecin, dz. nr 257/10, 257/3, 266/1, 268/1, 275/1 obręb 2072

INWESTOR:

Gmina Miasto Szczecin - Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie
ul. Ku Słońcu 125 A

71-080 Szczecin

KATEGORIA OBIEKTU:

KATEGORIA V

KOD CPV:

CPV 45212220-4

FAZA:

PROJEKT WYKONAWCZY

DATA:

PAŹDZIERNIK  2022

BRANŻA / PROJEKTANT IMIĘ I NAZWISKO / UPRAWNIENIA PODPIS:

autor projektu mgr inż. arch. Karol Barcz
nr upr. 21/ZPOIA/OKK/2013



ZAGOSPODAROWANIE TERENU SPORTOWO-REKREACYJNEGO PRZY UL. KORFANTEGO W SZCZECINIE – ETAP I

2



ZAGOSPODAROWANIE TERENU SPORTOWO-REKREACYJNEGO PRZY UL. KORFANTEGO W SZCZECINIE – ETAP I

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU..............................................................................................5
1. PODSTAWA OPRACOWANIA................................................................................................................. 5
2. PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA......................................................................................................5
3. DANE INWESTORA................................................................................................................................ 5
4. LOKALIZACJA INWESTYCJI.................................................................................................................. 5
5. WARUNKI GRUNTOWE.......................................................................................................................... 5
6. ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU....................................................................................5
6.1 OPIS PROJEKTOWANYCH ROZBIÓREK, WYCINEK I PRAC PORZĄDKOWYCH.............................6
7. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU...........................................................................6
7.1 UKŁAD KOMUNIKACYJNY................................................................................................................... 7
7.2 SIECI I URZĄDZENIA UZBROJENIA TERENU.....................................................................................7
7.3 UKSZTAŁTOWANIE TERENU I ZIELENI..............................................................................................7
7.3.1 PARAMETRY MATERIAŁU NASADZENIOWEGO.............................................................................7
7.3.2 PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA..........................................................................................................8
7.3.3 TECHNIKA WYKONANIA NASADZEŃ...............................................................................................8
7.3.4 PIELĘGNACJA................................................................................................................................... 9
7.3.4.1  DRZEWA I KRZEWY...................................................................................................................... 9
7.3.4.2  ROŚLINY OKRYWOWE...............................................................................................................10
7.3.5 TRAWNIKI......................................................................................................................................... 11
7.3.5.1  ZAKŁADANIE TRAWNIKÓW........................................................................................................11
7.3.5.2  ZABIEGI PIELĘGNACYJNE.........................................................................................................11
7.4 ROBOTY ZIEMNE............................................................................................................................... 12
7.4.1 KONTROLA PODŁOŻA GRUNTOWEGO.........................................................................................12
7.5 UKSZTAŁTOWANIE WYSOKOŚCIOWE.............................................................................................13
7.6 ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE....................................................................................................13
7.6.1 PODSTAWA OPRACOWANIA..........................................................................................................13
7.6.2 WSKAZANIE KATEGORII GEOTECHNICZNEJ ORAZ WARUNKÓW GRUNTOWYCH..................14
7.6.3 SCHODY TERENOWE.....................................................................................................................14
7.6.4 MURY OPOROWE........................................................................................................................... 15
7.6.5 SŁUPY OŚWIETLENIOWE..............................................................................................................16
7.7 NAWIERZCHNIE................................................................................................................................. 16
7.7.1 WYKONANIE PODBUDOWY...........................................................................................................16
7.7.2 NAWIERZCHNIA MINERALNA (N01)...............................................................................................16
7.7.3 NAWIERZCHNIE UTWARDZONE – KOSTKA BETONOWA (N02)..................................................17
7.7.4 NAWIERZCHNIE SYNTETYCZNE BOISK SPORTOWYCH............................................................17
7.7.4.1  WYKONANIE NAWIERZCHNI SYNTETYCZNYCH.....................................................................17
7.7.4.2  NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA BOISK SPORTOWYCH TYPU „2S” (N04).............................18
7.7.4.3  NAWIERZCHNIA Z TRAWY SYNTETYCZNEJ DO PIŁKI NOŻNEJ - TRAWA DŁUGA (N05A)....19
7.8 OBRZEŻA, KRAWĘŻNIKI....................................................................................................................20
7.9 BOISKA SPORTOWE.......................................................................................................................... 20
7.9.1 BOISKO DO KOSZYKÓWKI.............................................................................................................20
7.9.2 STREFA „STREET BALL” i GIER MŁODZIEŻOWYCH.....................................................................20
7.9.3 BOISKO DO PIŁKI NOŻNEJ.............................................................................................................20
7.10 ROZWIĄZANIA ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO......................20
7.10.1 ODPROWADZENIE WÓD OPADOWYCH......................................................................................20
7.10.2 INSTALACJE ELEKTRYCZNE.......................................................................................................21
7.10.3 INSTALACJA MONITORINGU........................................................................................................21
7.10.4 MAŁA ARCHITEKTURA.................................................................................................................. 21
7.10.5 SIEDZISKA BETONOWE PREFABRYKOWANE............................................................................21
7.10.6 PIŁKOCHWYTY.............................................................................................................................. 21
8. WARUNKI KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE.................................21
9. ZGODNOŚĆ INWESTYCJI Z USTALENIAMI MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO................................................................................................................................ 22
10. OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY......................22

3



ZAGOSPODAROWANIE TERENU SPORTOWO-REKREACYJNEGO PRZY UL. KORFANTEGO W SZCZECINIE – ETAP I

11. WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ NA TEREN INWESTYCJI.....................................................22
12. ZAGROŻENIA DLA ŚRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA UŻYTKOWNIKÓW.......................22
12.1 GOSPODAROWANIE ODPADAMI....................................................................................................22
13. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA................................................................................................................22
13.1 ANALIZA UWARUNKOWAŃ FORMALNO-PRAWNYCH...................................................................23
14. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ.................................................................................23
14.1 DOJAZD POŻAROWY DO OBIEKTU................................................................................................23
14.2 HYDRANTY ZEWNĘTRZNE.............................................................................................................24
14.3 OBIEKTY ZNAJDUJĄCE SIĘ W BEZPOŚREDNIM SĄSIEDZTWIE BUDYNKU...............................24
14.4 CHARAKTERYSTYKA POŻAROWA OBIEKTU.................................................................................24
14.5 PODZIAŁ NA STREFY POŻAROWE I WYMIARY BUDYNKU..........................................................24
14.6 WARUNKI EWAKUACJI....................................................................................................................24
14.7 INSTALACJE I URZĄDZENIA PRZECIWPOŻAROWE.....................................................................24
15. UWAGI................................................................................................................................................. 24

II. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU – CZĘŚĆ OBLICZENIOWA...............................................27
III. ZAŁĄCZNIKI.............................................................................................................................................. 29

1. Kopie uprawnień i potwierdzenie przynależności do Izb zawodowych projektanta................................29
IV. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU – CZĘŚĆ GRAFICZNA.....................................................32

4



ZAGOSPODAROWANIE TERENU SPORTOWO-REKREACYJNEGO PRZY UL. KORFANTEGO W SZCZECINIE – ETAP I

I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa nr CRU/WIR/218/2022 zawarta w dniu 12.07.2022 r.

Opinia geotechnicnza wykonana w kwietniu 2020 r.

Uchwała nr XLIII/542/98 Rady Miasta Szczecin z dnia 23.02.1998 r.  w sprawie II  edycji  zmiany
Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecin na obszarze dzielnicy Zachód

Rozporządzenie  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  2  marca  1999  r.  w  sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowani (Dz.U. 2019 poz. 1643)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2019 poz. 1186)

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2018 poz. 1935)

 Katalog Nawierzchni Miasta Szczecin (edycja II – październik 2017)

 Katalog Mebli Miejskich Miasta Szczecin (edycja II – październik 2017)

Decyzja o pozwoleniu na budowę nr 1627/20 z dnia 23.12.2020 

2. PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania  jest  inwestycja  celu  publicznego  „Zagospodarowanie  terenu  sportowo-
rekreacyjnego  przy  ul.  Korfantego  w  Szczecinie”.  Celem  opracowania  jest  wykonanie  dokumentacji
projektowej niezbędnej do wykonania inwestycji. Inwestycja będzie realizowana w ramach Szczecińskiego
Budżetu Obywatelskiego. Pierwotna dokumentacja projektowa została opracowana w 2020 roku i uzyskała
pozwolenia na budowę. W ramach przedmiotowej dokumentacji  wprowadzono między innymi podział  na
etapy umożliwiający etapowaną realizację projektu. 

3. DANE INWESTORA

Gmina Miasto Szczecin - Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie
ul. Ku Słońcu 125 A
71-080 Szczecin

4. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Obszar opracowania położony jest między ulicami W. Korfantego, H. Sienkiewicza, A. Mickiewicza w
Szczecinie  na  dz. nr 257/10 oraz 257/3, 266/1,  268/1, 275/1 obręb 2072. Teren jest  objęty Miejscowym
Planem Zagospodarowania  Przestrzennego (uchwała  nr  XLIII/542/98 Rady Miasta  Szczecina z  dnia  23
lutego 1998r. - zmiana Z.39). Granica opracowania dla etapu I inwestycji znajduje się w północno-zachodniej
części opisywanego obszaru.

5. WARUNKI GRUNTOWE

Na  podstawie  załączonej  opinii  geotechnicznej,  obiekt  zaliczono  do  I  kategorii  geotechnicznej  w
prostych warunkach gruntowych.

6. ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Na terenie planowanej inwestycji znajduje się duża połać płaskiego terenu porośniętego trawą, która w
przeszłości stanowiła płytę lokalnego boiska sportowego. Od strony ul. Korfantego i ul. Sienkiewicza wzdłuż
ulic  rosną  wysokie  drzewa.  Od  strony  ul.  Mickiewicza  teren  wznosi  się  kaskadowo  i  widoczne  są
pozostałości  trybun  widowni  w  postaci  kamiennego  muru  oporowego  oraz  pozostałości  betonowych
elementów ławek. Powyżej znajduje się płaski fragment terenu stanowiący aleję zamkniętą kompozycyjnie
dwoma rzędami drzew. Między tym fragmentem a ul. Mickiewicza znajduje się skarpa o zmiennej wysokości
zgodnie ze spadkiem ulicy Mickiewicza. Od zachodniej strony również znajduje się skarpa oraz fragmenty
kamiennych  murków oporowych.

5



ZAGOSPODAROWANIE TERENU SPORTOWO-REKREACYJNEGO PRZY UL. KORFANTEGO W SZCZECINIE – ETAP I

6.1 OPIS PROJEKTOWANYCH ROZBIÓREK, WYCINEK I PRAC PORZĄDKOWYCH 

W ramach projektowanej inwestycji planuje się wycinkę drzew, cięcia pielęgnacyjne, sanitarne oraz
wycinkę  zieleni  niskiej  nieuporządkowanej.  Inwentaryzacja  dendrologiczna  z planem gospodarki  zielenią
według załączonego opracowania. 

W ramach planowanych prac rozbiórkowych planuje się między innymi:

- rozbiórka, wywóz i utylizacja  ogrodzenia wokół terenu ( słupy betonowe i pozostałości stalowej siatki )

- rozbiórka, wywóz i utylizacja kamiennych murów oporowych i terenowych – wg części graficznej 

-  rozbiórka, wywóz i  utylizacja  pozostałych elementów betonowych, stalowych  i  kamiennych takich jak
pozostałości małej architektury, płyt betonowych itd.

W zakres prac porządkowych i przygotowawczych wchodzi również oczyszczenie i uporządkowanie
całego terenu wchodzącego w zakres opracowania z  materiału  biologicznego (odpady takie  jak trawa,
gałęzie, itp.) oraz odpadów komunalnych. 

UWAGA: Wykonawca ma bezwzględnie obowiązek zapoznania się ze stanem istniejącym terenu oraz
przeprowadzenia  wizji  lokalnej  przed  dokonaniem  kalkulacji  prac  rozbiórkowych.  Planowane  prace
rozbiórkowe należy skalkulować i wykonać na podstawie obmiarów rzeczywistych. 

Materiał pozyskany po wycinkach oraz odpady zebrane w wyniku prac porządkowych  przekazać do
recyklingu lub w przypadku braku możliwości recyklingu – do utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami

Ze  względu  na  projektowane  zagospodarowanie  terenu  planuje  się  przeformowanie  istniejących
skarp, oraz niwelację i wyrównanie terenów planowanych jako trawnik we wschodniej połowie ternu.  Całość
mas ziemnych uzyskanych po niwelacji terenu należy zagospodarować na terenie inwestycji. 

7. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W ramach planowanej inwestycji przewiduje się następujące prace budowlane:

Roboty przygotowawcze i porządkowe

Oczyszczenie terenu i wywóz odpadów 

Wycinka drzew, cięcia sanitarne i pielęgnacyjne, wywóz i utylizacja 

Geodezyjne wytyczenie elementów przedsięwzięcia

Wykonanie boisk sportowych wraz z wyposażeniem 

Wykonanie piłkochwytów 

Wykonanie  ścieżek parkowych i ciągów pieszych 

Wykonanie nawierzchni utwardzonych z kostki betonowej oraz kostki kamiennej

Wykonanie schodów terenowych i siedzisk i innych elementów  betonowych 

Oczyszczanie oraz przeformowanie istniejących skarp

Wykonanie prac ziemnych w tym niwelowanie terenu oraz wykonanie nasypów 

Wykonanie planowanych nasadzeń, humusowanie

Wykonanie trawników oraz nasadzeń

Montaż ławek parkowych, stojaków, śmietników i innych elementów małej architektury

Montaż słupków stałych oraz składanych

Wykonanie przyłącza oraz instalacji kanalizacji deszczowej na terenie inwestycji 

Wykonanie oświetlenia  wraz z przyłączem i instalacją elektryczną

Wykonanie instalacji systemu monitoringu 

Wykonanie  wszystkich  niezbędnych  robót  budowlanych  zapewniających  prawidłowe  połączenie
budowanych oraz remontowanych nawierzchni z nawierzchniami istniejącymi nie podlegającymi wymianie
lub remontowi (np. na granicy działek) oraz wszystkich robót niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania
przebudowanego układu komunikacyjnego
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Uporządkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich czynności związanych  z inwestycją

7.1 UKŁAD KOMUNIKACYJNY

W  I  etapie  inwestycji  zapewniona  zostanie  obsługa  terenu  z  ulicy  Korfantego. Przewiduje  się
możliwość wjazdu na teren inwestycji   samochodów służb porządkowych i ratowniczych oraz samochodów
technicznej  obsługi  obiektu  oraz  samochodów  serwisowych  przenośnej  toalety  typu  „toi-toi”.  Wszystkie
nawierzchnie  na  których  przewiduje  się  opisany  wyżej  okazjonalny  ruch  kołowy  muszą  posiadać
odpowiednią nośność. Zakaz wjazdu innych pojazdów na teren inwestycji musi być opisany w regulaminie
obiektu.  Ograniczenie  dostępu  (wjazdu)  zostanie  zrealizowane  za  pomocą  słupków  uniemożliwiających
wjazd na teren – w miejscach wyznaczonych wjazdów projektuje się słupki składane, zamykane zamkiem
patentowym.

7.2 SIECI I URZĄDZENIA UZBROJENIA TERENU

Na obszarze opracowania w strefie projektowanej inwestycji znajdują się następujące sieci i instalacje
zewnętrzne: elektryczna oraz fragmenty instalacji kanalizacyjnej  w postaci studzienek kanalizacyjnych. 

UWAGA: Instalacja kanalizacji deszczowej przebiegająca przez działkę nie jest ujawniona w zasobach
kartograficznych miasta – widoczne na działce.

W ramach inwestycji planuje się wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej i włączenie jej do sieci
kanalizacji  deszczowej  pod  ul.  Korfantego  –  na  działce  268/1  oraz  instalacji  elektrycznej  do  zasilania
oświetlenia boisk oraz instalacji teletechnicznej monitoringu wizyjnego.

W ramach prac nie przewiduje się zmiany przebiegu istniejącego uzbrojenia podziemnego. Roboty
budowlane w obrębie uzbrojenia należy prowadzić ręcznie, zachowując szczególną ostrożność.

7.3 UKSZTAŁTOWANIE TERENU I ZIELENI

Wykonać  nasadzenia  zgodnie  z  planem  nasadzeń  i  opisami  części  graficznej.  Inwentaryzacja
dendrologiczna  z  planem  gospodarki  zielenią  według  załączonego  opracowania.  Na  terenach  po
przekształceniu wykonać humusowanie na głębokość 10 cm i obsianie trawą.

7.3.1 PARAMETRY MATERIAŁU NASADZENIOWEGO

- drzewa ; wys. sadz. minimum 3,0 m.

A) Wierzba biała odmiany Tristis Salix alba ‘Tristis’

B) Glediczja trójcierniowa odmiany Sunburst Gleditsia triacanthos 'Sunburst'

- nasadzenia

1) Liatra kłosowa Liatris spicata

2) Wiązówka błotna Filipendula ulmaria

3) Kosaciec syberyjski biały Iris sibirica Alba 

4) Sit rozpierzchły Juncus effusus

5) Bodziszek łakowy Geranium pratense

6) Języczka przewalskiego Ligularia przewalskii

7) Mozga trzcinowata Phalaris arundinacea

8) Krwawnica pospolita Lythrum salicaria

9) Kosaciec syberyjski Iris sibirica

10) Irga pozioma Cotoneaster horizontalis
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Materiał roślinny używany do nasadzeń powinien być dojrzały, wyselekcjonowany, rodzimej produkcji,
oraz posiadać dobrze wykształconą bryłę korzeniową. Ponadto sadzonki te powinny spełniać odpowiednie
parametry, tj. obwody pni sadzonek drzew, na wysokości 100 cm, powinny wynosić minimum 12-14 cm. Po
posadzeniu należy drzewa opalikować: 3 paliki z łączeniami i wiązaniem.

7.3.2 PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Rośliny należy nasadzić w starannie przygotowanym podłożu, co zapewni im właściwy rozwój. Glebę
należy spulchnić i wzbogacić w próchnicę (np. torf, ziemia kompostowa, przerobiony obornik). Szczególnie
ważnym  zabiegiem  jest  dokładne  odchwaszczenie  powierzchni,  zwłaszcza  z  wieloletnich  chwastów
rozłogowych, m.in. takich jak perz, skrzyp i podagrycznik. Należy je usunąć mechanicznie.

Roboty porządkowe i przygotowawcze gospodarki drzewostanem.

a)   Prace  odmładzania  starszych  drzew  powinny  obejmować  prześwietlenie  i  niezbędne  cięcia
korekcyjne koron drzew kolizyjnych lub zagrożonych uszkodzeniem  oraz usunięcie posuszu. 

 Cięcia  redukujące  rozmiary  korony  drzew  należy  wykonać  zgodnie  z  normami  i  zasadami
obowiązującymi w chirurgii drzew. Jednorazowo koronę można zmniejszyć  maksymalnie do 30 % całkowitej
objętości. Ciecia wykonać czystymi i ostrymi narzędziami,  a powstałe rany wygładzić i zabezpieczyć smołą
sadowniczą.

b)  Zabezpieczenie pni narażonych na uszkodzenia.

W miarę  możliwości  przy  drzewach wskazanych  w projekcie  wykonać jak  największe  ogrodzenie
terenu drzewa - przy drzewach dużych powierzchnia ogrodzona powinna być równa rzutowi koron, przy
drzewach małych i wąskich należy ogrodzić obszar o średnicy równej 2-krotnej średnicy korony drzew.

Osłony przypniowe dla wskazanych drzew wykonać wokół całego pnia do wysokości nie mniej niż 150
cm. Dolna część desek powinna opierać się na podłożu. Oszalowanie należy opasać taśmą co 30-50 cm,
min. trzy razy. Deski powinny ściśle przylegać do pnia drzewa. Zamiast desek można użyć mat słomianych,
folii pęcherzykowej.

7.3.3 TECHNIKA WYKONANIA NASADZEŃ 

Projektowane drzewa należy posadzić wg poniżej opisanej metody, używając materiału roślinnego z
bryłą korzeniową osłoniętą – balotowanego lub w pojemnikach. 

Należy  wykopać  doły  o  średnicy  trzy  razy  większej  od  średnicy  pojemnika  okalającego  bryłę
korzeniową, głębokości równej wysokości bryły.

Przed posadzeniem należy bryłę korzeniową rośliny zanurzyć w wodzie, aby cała nasiąknęła. Roślinę
umieścić w dołku w ten sposób, aby szyjka korzeniowa była nieznacznie powyżej poziomu gruntu. Wolną
przestrzeń między bryłą, a ściankami wypełnić ziemią ogrodniczą lub kompostową, mieszając ją z glebą
rodzimą. Po zasypaniu 1/3 wysokości dołka – ubić, następnie powtórzyć dwa razy w/w czynność.

Powierzchnię ziemi wokół rośliny uformować w misę. Obficie podlać i przykryć  5 – centymetrową
warstwą ściółki. 

Projektowane  krzewy  należy  posadzić  w  starannie  przygotowanym  podłożu,  odpowiednim  dla
gatunku, co zapewni im właściwy rozwój. Glebę żyzną do zaprawiania dołków należy spulchnić i wzbogacić
w próchnicę (torf, przerobiony obornik). Wszystkie zabiegi przeprowadzić zgodnie ze sztuką ogrodniczą.

Materiał roślinny:

Dostarczone  rośliny  powinny  być  zgodne  z  normą  PN-R-67023  i  PN-R-67022.  Pąk  szczytowy
powinien być wyraźnie uformowany, a przyrost ostatniego roku wyraźnie  przedłużać prosty przewodnik.
Pędy korony u drzew i krzewów nie powinny być przycięte, chyba że jest to cięcie formujące. Blizny na
przewodniku powinny być dobrze zarośnięte, u form naturalnych drzew wady niedopuszczalne. 
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Wady niedopuszczalne

-uszkodzenia mechaniczne,

-martwice i pęknięcia kory,

-uszkodzenia pąka szczytowego przewodnika,

-dwupienne korony drzew formy piennej,

-uszkodzenia lub przesuszenia bryły korzeniowej,

-źle zrośnięte odmiany szczepionej z podkładką.

Paliki drewniane:

Osadzenie okorowanych palików po 3 sztuki przy każdym drzewie. Powinny one być zaimpregnowane
przed  wilgocią,  o  średnicy  8  cm,  połączone  poprzeczkami.  Drzewo  powinno  być  podwiązane  trzema
wiązadłami parcianymi do obudowy.

Wykonanie:

Wszystkie doły zaprawić ziemia urodzajną. Ziemię z wykopanych pod drzewa i krzewy dołów należy
rozplantować w terenie zachowując ukształtowanie terenu przewidziane w projekcie.  Posadzone drzewa
liściaste form piennych należy opalikować 3 szt. palików. Przed posadzeniem doły zalać wodą.

Agrowłóknina:

Rabaty roślin i krzewów wyściełać agrowłókniną przeciw rozwojowi chwastów przepuszczającą wodę i
powietrze, odporną na działanie promieni UV w kolorze brązowym gramatura 50 gr / m2.

Ściółka:

Rabaty należy wyściełać certyfikowaną przekompostowaną korą posiadająca atest. Rabaty ściółkować
korą sosnową, średnio mieloną - grubości usypania min. 5 cm.

7.3.4 PIELĘGNACJA

Prace pielęgnacyjne należy wykonywać zgodnie ze sztuką ogrodniczą przez wyspecjalizowane firmy
ogrodnicze.

7.3.4.1 DRZEWA I KRZEWY

Nawadnianie:

Intensywność podlewania roślin w znacznym stopniu uzależniona jest od fazy wzrostu rośliny oraz od
warunków  pogodowych.  Największe  zapotrzebowanie  na  wodę  występuje  wiosną  -  wówczas  roślina
najintensywniej rośnie. Należy stale monitorować warunki pogodowe oraz kondycję roślin i na tej podstawie
podjąć  decyzję  o  podlewaniu  i  zastosować  odpowiednią  dawkę  nawodnienia.  Niedopuszczalne  jest
doprowadzenie do przesuszenia gleby, które spowoduje więdnięcie roślin. Należy dobrze ustawiać system
automatycznego podlewania.

Cięcia pielęgnacyjne i formujące:

Cięcia  należy  przeprowadzać  w  celu  uformowania  kształtu  roślin,  usuwania  obumarłych  gałęzi,
usuwania przekwitłych kwiatostanów, usuwania odrostów korzeniowych i odrostów na pniach drzew zgodnie
z terminami cięcia dla poszczególnych roślin. 

Cięcia dokonywać zgodnie ze sztuką ogrodniczą oraz z dostosowaniem do warunków pogodowych. W
pierwszym roku po posadzeniu należy przeprowadzić cięcia roślin w celu ich zagęszczenia. Termin cięcia
powinien zostać wyznaczony poza okresem wegetacji. 

Nawożenie:
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Stosować  nawozy  zgodnie  z  wymaganiami  roślin.  Zaleca  się  nawożenie  roślin  nawozami
wolnodziałającymi, wysypywanymi w okresie wiosennym i uwalniające składniki pokarmowe przez okres 6
miesięcy. Nie należy nawozić roślin nowo posadzonych, gdyż może to spowodować uszkodzenie systemu
korzeniowego.  Nawozy  stosować  zgodnie  z  wytycznymi  producenta,  z  zachowaniem  środków
bezpieczeństwa użytkowników i ochrony środowiska.

Odchwaszczanie i ściółkowanie:

Po posadzeniu należy rabaty roślinne stale odchwaszczać. Niedopuszczalne jest doprowadzenie do
przerastania roślin chwastami. Zaleca się odchwaszczanie ręczne. Należy dbać o zachowanie jednorodnej
warstwy kory na całej powierzchni rabat. Dosypywanie kory należy przeprowadzać szczególnie w okresie
wiosennym, natomiast  w dalszej  części  sezonu wegetacyjnego -  monitorować jej  grubość (min.  5 cm) i
ewentualne braki uzupełniać. Odchwaszczanie przeprowadzać ca. 2 razy w miesiącu.

Prace pozostałe:

Po okresie  zimowego spoczynku należy  wykonać wiosenny przegląd roślin.  Wymieniać  wszystkie
rośliny  uschnięte,  chore,  słabo  wykształcone,  nieestetyczne,  przemarznięte,  skradzione  itp.  Podobne
przeglądy  wykonywać  podczas  każdych  prac  pielęgnacyjnych.  Należy  prowadzić  stały  monitoring  stanu
sanitarnego roślin,  a  w przypadku  stwierdzenia  objawów chorobowych zastosować leczenie  zgodnie  ze
sztuką ogrodniczą. W przypadku drzew należy kontrolować opalikowanie i ich wiązanie. Należy prowadzić
stały  monitoring  stanu  ilościowego  roślin,  w  przypadku  stwierdzenia  braków należy  dosadzić  wszystkie
rośliny zgodne odmianowo i pokrojowo z istniejącymi.

Istniejące drzewa i krzewy:

W  razie  potrzeby  wykonywać  cięcia  sanitarne,  usuwać  gałęzie  suche,  przełamane,  zagrażające
bezpieczeństwu. Z uwagi na wiek drzewostanu, jego zagęszczenie, stan zdrowotny, należy monitorować
kondycję  drzew.  W przypadku  zauważenia  niepokojących  objawów chorobowych,  uszkodzenia  podczas
wichur itp. należy niezwłocznie wykonać zabiegi pielęgnacyjne stosowne do zaistniałych zagrożeń zgodnie z
zasadami sztuki ogrodniczej. 

7.3.4.2 ROŚLINY OKRYWOWE

Podlewanie roślin:

Sposób podlewania roślin okrywowych analogiczny jak w przypadku drzew i krzewów.

Nawożenie:

Należy  stosować  nawozy  zgodnie  z  wymaganiami  roślin  i  zgodnie  z  etapem  rozwoju.  Sposób
nawożenia bylin należy wykonywać analogicznie jak w przypadku drzew i krzewów. Nawozić dwa razy w
roku w okresie wiosennym zabezpieczając składniki pokarmowe dla intensywnego wzrostu oraz w środku
lata przygotowując roślinę do zimowego spoczynku.

Odchwaszczanie i ściółkowanie:

Sposób  odchwaszczania  i  ściółkowania  bylin  wykonywać  analogicznie  jak  w  przypadku  drzew  i
krzewów. Odchwaszczanie ca. 2 razy w miesiącu.

Pozostałe zabiegi:

Po  okresie  zimowego  spoczynku  należy  wykonać  wiosenny  przegląd  roślin.  Wymienić  należy
wszystkie  rośliny  uschnięte,  chore,  słabo  wykształcone,  nieestetyczne,  przemarznięte,  skradzione  itp.
Podobne przeglądy wykonywać podczas każdych prac pielęgnacyjnych. Należy prowadzić stały monitoring
stanu  ilościowego  roślin,  w  przypadku  stwierdzenia  braków  należy  dosadzić  wszystkie  rośliny  zgodne
odmianowo i pokrojowo z istniejącymi.

10



ZAGOSPODAROWANIE TERENU SPORTOWO-REKREACYJNEGO PRZY UL. KORFANTEGO W SZCZECINIE – ETAP I

7.3.5 TRAWNIKI

Projektowane nawierzchnie trawiaste – przewidziano mieszankę gatunkową przeznaczoną na miejsca
nasłonecznione i półcieniste. Jest to mieszanka wolnorosnąca, nie wymagająca częstego koszenia, dająca
soczystozieloną i zwartą darń, efektownie tworząc zwarty trawnik o zwiększonej odporności na użytkowanie.

Skład gatunkowy mieszanki:

- Życica trwała  Lolium perenne – 40%

- Wiechlina łąkowa  Poa pratensis – 15%

- Kostrzewa czerwona  Festuca rubra – 30%

- Kostrzewa kępowa  Festuca rubra subsp. Comutata – 15 %

Dopuszcza się nieznaczne różnice w składzie procentowym mieszanek oraz zastosowanie

odmian w/w gatunków.

Norma wysiewu:

- Siew ręczny:                1 kg / 35 m2

- Wysiew siewnikiem:    1 kg / 45 m2

Wysokość koszenia:      40 – 60 mm

7.3.5.1 ZAKŁADANIE TRAWNIKÓW

a) Odczyn gleby pH pod założenie trawników powinien zawierać się w przedziale pomiędzy 5,5 – 6,5.

b) Najlepszym okresem dla wysiewu nasion jest okres od połowy kwietnia do połowy października,
kiedy temperatura gleby wynosi min. 100C.

c) Przed siewem należy zasilić ziemię nawozem – nawóz wiosenny dla trawy wysiewanej do końca
sierpnia  lub  nawóz  jesienny  dla  nasion  wysiewanych  od  września  do  października  w  dawkach
zalecanych przez producenta.

d) Trawę wysiewać ręcznie lub przy pomocy siewnika metodą „na krzyż”.

e) Nasiona wysiane należy przykryć nie głębiej niż 1 cm warstwą ziemi a następnie zwałować lekkim
wałem.

f) Po wysianiu, przez ok. 3-4 tygodni (w zależności od temperatury gruntu) regularnie podlewać glebę,
utrzymując stałą wilgotność.

7.3.5.2 ZABIEGI PIELĘGNACYJNE

 pierwsze  koszenie  trawników   należy  przeprowadzić  przy  wysokości  źdźbła  około  8  –  10  cm
pozostawiając ok. 6 cm wysokości źdźbła, 

 kolejne pokosy powinny być wykonane na wysokość ok. 4 - 6 cm,

 ogólnie wysokość koszenia powinna być wykonana do 1/3 wysokości źdźbła.

 częstotliwość  koszenia  zależy  od  wilgotności  podłoża,  temperatury  otoczenia  i  ilości  opadów  -
przeciętnie 1 raz/tydzień.

 pierwsze koszenie wiosenne powinno być wykonane w odpowiednich warunkach

 pogodowych, gdy trawa osiągnie wysokość 4 – 6 cm, najczęściej w połowie kwietnia. 

 ostatnie koszenie w sezonie należy wykonać przed nadejściem mrozów na wysokość 4 cm,

 nie powinno się kosić trawy mokrej, a w czasie upałów najlepiej kosić rano lub wieczorem,

 koszenie kosiarką należy wykonywać na zakładkę, ażeby uniknąć pozostawienia kęp nieskoszonej
trawy,

 po każdym, pierwszym wiosennym koszeniu trawników dywanowych, należy stosować wałowanie
traw młodych wałem lekkim gładkim o ciężarze 50 – 75 kg, a wałowanie traw wyrośniętych – wałem gładkim
o ciężarze 100 kg.
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 po każdym, pierwszym wiosennym koszeniu trawników dywanowych, należy stosować wałowanie
traw młodych wałem lekkim gładkim o ciężarze 50 – 75 kg, wałowanie traw wyrośniętych – wałem gładkim o
ciężarze 100 kg.

 nawożenie trawników wykonywać: główne wiosną z dużą dawką azotu, a następnie pogłównie 3-4
razy  w  sezonie,  należy  stosować  nawozy  organiczne  lub  mineralne  do  trawników  (NPK,
magnez+mikroelementy) w dawkach przewidzianych przez producenta.

 nawożenie  należy  przeprowadzać  po  skoszeniu,  wysiewając  nawozy  na  suchą  trawę  przed
deszczem lub po nawożeniu podlać,

wapnowanie co 3 – 4 lata, według analizy gleby,       

 chwasty usuwać sukcesywnie mechanicznie lub chemicznie stosując herbicydy działające na rośliny
dwuliścienne,

 choroby traw zwalczać odpowiednimi środkami chemicznymi. 

 ubytki w murawie trawiastej  powstałe w wyniku zniszczenia lub chorób, uzupełniać dosiewaniem
nasion, wykonując wszystkie prace jak przy zakładaniu trawnika.  

 nawadnianie w zależności od wilgotności powietrza i ilości opadów.

UWAGI:  Wszelkie  prace  związane  z  dokonaniem  nasadzeń  i  wykonaniem  trawników  należy
przeprowadzić zgodnie z zasadami sztuki ogrodowej, w związku z czym celowym będzie zlecenie ich firmie
specjalizującej się w urządzaniu terenów zieleni.

Prace pielęgnacyjne należy zlecić specjalistycznej firmie lub osobom przeszkolonym w tym zakresie.

7.4 ROBOTY ZIEMNE 

Roboty ziemne prowadzić zgodnie z normą PN-S-02205:1998. Wykopy powinny być wykonywane w
maksymalnym stopniu  przy  użyciu  sprzętu  mechanicznego.  Ziemię  urodzajną  (humus)  należy  zdjąć  na
odkład i wykorzystać do humusowania terenów zielonych. 

Ręczne odspajanie należy praktykować w przypadku:

W strefie dna wykopu, jeżeli użycie sprzętu mogłoby pogorszyć warunki gruntowe;

 Jeśli użycie sprzętu uniemożliwia uzyskanie wymaganej dokładności wykonania.

Nie  należy  dopuścić  do  nawodnienia  wykopów.  Powierzchnie  skarp  w  gruntach  podatnych  na
rozmywanie  należy  zabezpieczać.  Wykop  w  ostatniej  fazie  należy  wykonywać  w  taki  sposób,  by  nie
pogorszyć stanu gruntów występujących w dnie wykopu. W przypadku, gdy natychmiastowe zabudowanie
wykopu jest niemożliwe zaleca się wykonanie wykopu do głębokości o min. 10 cm wyższej niż projektowana
rzędna dla wykopów wykonywanych ręcznie, a 10 ÷ 30 cm (w zależności od rodzaju gruntu) dla wykopów
wykonywanych  mechanicznie.  Pogłębienie  wykopu  należy  wykonać  tuż  przed  rozpoczęciem  układania
warstw konstrukcyjnych. W przypadku, gdy w wykonywanym wykopie, na głębokości posadowienia, znajduje
się grunt o nośności  mniejszej  od przewidzianej w projekcie lub grunt silnie nawodniony, roboty ziemne
należy przerwać do czasu ustalenia sposobu postępowania (projektanci, nadzór geotechniczny).

Wykonanie  skarp:  Skarpy  należy  ukształtować  w  zakresie  przedstawionym na  rysunku  w  części
graficznej.  Należy  wykonać  Skarpy  o  pochyleniu  maksymalnie  1:1.5.  Skarpy  zabezpieczyć  przez
humusowanie na głębokość 15 cm i obsianie trawą.

UWAGA: Całość mas ziemnych zagospodarować na terenie inwestycji.

7.4.1 KONTROLA PODŁOŻA GRUNTOWEGO

W trakcie wykonywania robot ziemnych należy przeprowadzić badania kontrolne mające na celu
potwierdzenie  rozpoznania  geologicznego  –  dokumentacji  geotechnicznej.  Po  wykonaniu  wykopu  i
korytowania  pod  nawierzchnie  do  rzędnych  projektowych  należy  przeprowadzić  odbiór  geotechniczny
wykopu.  Odbiór  wykonanego  wykopu  jest  ostatnim  elementem  oceny  geotechnicznych  warunków
posadowienia. Pozwala on w sposób bezpośredni na całym obszarze określić występujące grunty, ich rodzaj
i  stan  oraz  położenie  warstw  w  poziomie  posadowienia.  W  przypadku  istotnych  niezgodności  z
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dokumentacją  geotechniczną  mogą  być  konieczne:  korekta  poziomu  posadowienia,  wymiana  lub
poprawienie właściwości gruntów. Kontrolę musi wykonywać osoba z odpowiednimi uprawnieniami. Badania
kontrolne powinny być udokumentowane w raporcie geotechnicznym. Termin wykonania kontroli gruntów w
poziomie posadowienia oraz wyniki kontroli powinny być odnotowane w dzienniku budowy.

UWAGA: Wykopy   winien  odebrać  kierownik  budowy  i  w  przypadku  stwierdzenia  rozbieżności  z
dokumentacją projektową winien skontaktować się z autorem opracowania.

7.5 UKSZTAŁTOWANIE WYSOKOŚCIOWE

Teren  będący  przedmiotem opracowania  charakteryzuje  się  duża  zmiennością  poziomów.  Należy
wykonać ścieżki parkowe ze spadkami podłużnymi nie przekraczającymi 6% oraz spadkami poprzecznymi
umożliwiającymi  skuteczne  odprowadzanie  wód  opadowych.  W przypadku  wykazania  braku  możliwości
wykonania  spadków o opisanych  wartościach  należy dokonać dokładnej  inwentaryzacji  wysokościowej  i
dalsze  działania  uzgodnić  z  Projektantem.  Wysokościowe  ukształtowanie  nawierzchni  utwardzonych  z
odpowiednimi  spadkami  pozwala  na  skuteczne  odwodnienie  powierzchniowe  i  odprowadzenie  wód
opadowych na tereny zielone.  Pochylenie poprzeczne zmienne. Zalecane pochylenie poprzeczne wynosi
2,5%.  Wykonać spadki  wysokościowe wzdłuż  ścieżek o  nawierzchni  mineralnej  nie  przekraczające  6%.
Ukształtowanie  boisk według  opisów  części  graficznej.   Zgodnie  z  planem  zagospodarowania  terenu
wykonać  oczyszczanie  i  formowanie  skarp.  Teren  Trawników  Zagospodarowanych  należy  wyrównać,
zniwelować i uformować w równe połacie. Niwelowanie terenu i planowane ukształtowanie terenu wykonać
zgodnie z opisami części graficznej.

7.6 ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE

Rozdział opracował:

mgr inż. Rafał Jaworski

upr. nr ZAP/0260/PWBKb/17

7.6.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

 Zlecenie inwestora.

 Projekt branży architektonicznej.

Wizja  lokalna  i  ocena  stanu  technicznego  istniejącej  konstrukcji  przeprowadzona  
w lipcu 2020 r.

Dokumentacja fotograficzna.

Opinia geotechniczna wykonana w kwietniu 2020 roku.

Obowiązujące normy i zarządzenia a w szczególności:

 Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 wraz z późniejszymi
zmianami).

 Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002  roku  w  sprawie  warunków
technicznych,  jakim powinny  odpowiadać budynki  i  ich  usytuowanie  (Dz.  U.  nr  1065  z  2019 r.  wraz  z
późniejszymi zmianami).

 Rozporządzenie  Ministra  Transportu,  Budownictwa i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  25 kwietnia
2012 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 1554 z 2015 r., Dz.
U. poz. 762 z 2013 r., Dz. U. poz. 462 z 2012 r.).

 Rozporządzenie  Ministra  Transportu,  Budownictwa i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  25 kwietnia
2012 roku  w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U.
2012, poz. 463).

 Ustawa Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1257 wraz z późniejszymi zmianami).

 PN-EN 1990 Eurokod 0: Podstawy projektowania konstrukcji.

 PN-82/B-02000 Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości.
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 PN-82/B-02001 Obciążenia budowli. Obciążenia stałe.

 PN-EN 1991 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje.

 PN-82/B-02003  Obciążenia  budowli.  Obciążenia  zmienne  technologiczne.  Podstawowe
obciążenia technologiczne i montażowe.

 PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

 PN-EN 1992  Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu.

 PN-86/B-03264  Konstrukcje  betonowe,  żelbetowe  i  sprężone.  Obliczenia  statyczne  i
projektowanie.

 PN-EN 1993 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych.

 PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

 PN-EN 1996 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych.

 PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

 PN-EN 1997 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne.

 PN-81/B-03020 Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.

 Literatura techniczna

 K. Czapliński – Sposób i forma opracowania ekspertyz budowlanych.

 A. Zybura, M. Jaśniok, T. Jaśnik – Diagnostyka konstrukcji żelbetowych.

 L. Rudziński – Konstrukcje murowe. Remonty i wzmocnienia.

 B. Stawiski – Konstrukcje murowe. Naprawy i wzmocnienia.

7.6.2 WSKAZANIE KATEGORII GEOTECHNICZNEJ ORAZ WARUNKÓW GRUNTOWYCH

Na  podstawie  załączonej  opinii  geotechnicznej,  obiekt  zaliczono  do  I  kategorii  geotechnicznej  w
prostych warunkach gruntowych.

7.6.3 SCHODY TERENOWE 

Zgodnie z planem zagospodarowania terenu wykonać schody terenowe. Wszystkie schody terenowe
wykonać  z  prefabrykowanych  monolitycznych  bloków  betonowych  posadowionych  na  gruncie  na
odpowiedniej  podbudowie  zgodnie  z  opisami  części  graficznej.  Przy  schodach wykonać poręcz  stalową
zgodnie z częścią graficzną.

Należy  wykonać  zewnętrzne  schody  na  gruncie.  Powierzchnię  gruntu  pod  schodami  w  postaci
~ 40,0 cm warstwy podłoża przepuszczalnego należy zagęścić  do =0,95 z  zachowaniem ukształtowania
schodów  i  elementów  kotwiących  na  powierzchni  gruntu  uniemożliwiających  zsuwanie  się  biegu
schodowego.  Należy  stosować folię  chroniącą  powierzchnią  schodów przez  zawilgoceniem i  kapilarnym
podciąganiem wody z gruntu. 

Wszystkie  schody terenowe  wykonać  z  prefabrykowanych  monolitycznych  bloków betonowych z
betonu  C30/37(B37)  z  domieszką  napowietrzającą,  pozwalającą  uzyskać  znaczną  odporność  na  mróz.
Posadowienie na gruncie na odpowiedniej podbudowie zgodnie z opisami części graficznej. Przy schodach
wykonać poręcz stalową zgodnie z częścią graficzną. 

Zaprojektowano barierkę/poręcz stalową z profili  40x60x5 (słupki)  oraz 60x20x4 z usztywniającym
płaskownikiem 40x5 (poręcz). Słupki kotwione są do schodów lub fundamentów z wykorzystaniem blachy
20x20 cm grubości 6 mm poprzez wklejanie 4 śrub M16 z wykorzystaniem żywicy (np. Hilti HIT-HY 200 lub
równoważnej). 

Połączenia wzajemne belek wykonać jako spawane i śrubowe. Stosować połączenia śrubowe (min.
kl.8.8) lub spawane (min. grubość spoiny pachwinowej 2,5 mm oraz 0,7 grubości cieńszego z łączonych
elementów). Otwory na śruby wykonać o 1,0 mm większej średnicy niż średnica śruby. 

Wszystkie elementy  ze stali S235. Konstrukcja klasy K3 (wymagania podstawowe). Elementy stalowe
zabezpieczyć antykorozyjnie do kategorii korozyjności C3 poprzez ocynkowanie i malowane proszkowo.  W
przypadku stosowania ocynku po stronie Wykonawcy konstrukcji należy wykonanie otworów odpływowych
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i technologicznych  umożliwiających  prawidłowe  wykonanie  ocynku  i  zabezpieczenie  konstrukcji  przed
uszkodzeniami.

Uwaga: Malowanie elementów stalowych na kolor z podstawowej palety RAL 7038  

INFORMACJE DOTYCZĄCE ELEMENTU STALOWEGO

GATUNEK STALI
KLASA

KONSTRUKCJI
KATEGORIA

KOROZYJNOŚCI
UWAGI

S235
K3 

(wymagania
podstawowe)

C3
(średnia korozyjność)

UWAGA:  Wszystkie  elementy  stalowe  należy  ocynkować  ogniowo  i  pomalować  proszkowo  farbą
strukturalną na kolor z podstawowej palety RAL wybranym przez projektanta w ramach nadzoru autorskiego.

7.6.4 MURY OPOROWE

Zaprojektowano  ścianki  oporowe  dla  potrzeb  zagospodarowania  terenu.  Projektuje  się  ścianki
oporowe  z  prefabrykowanym  elementów  typu  „L”.  Ścianki  dobierać  zgodnie  z  katalogami  wybranego
producenta,  wysokość ścianek i  sposób posadowienia wg opisów i  detali  części  graficznej.  Wewnętrzne
połacie ścianek mające styczność z gruntem zabezpieczyć systemowym preparatem przeciwwilgociowym,
bitumicznym przeznaczonym do izolacji fundamentów zgodnie ze specyfikacją wybranego systemu.

Powierzchnię gruntu pod ściankami w postaci ~ 40,0 cm warstwy podłoża przepuszczalnego należy

zagęścić  do  
Object 4

=0,95.  Ścianki  oporowe  zaprojektowano  jako  prefabrykowane  żelbetowe  o zmiennej

wysokości  w zależności  od  lokalizacji  i  ukształtowania  terenu.  Przyjęto  konstrukcję  muru  oporowego

wykonaną z betonu szczelnego W6; C30/37 (B37) zbrojone stalą A-IIIN (BSt500S/RB500w; 
Object 6

 = 500 MPa;

Object 8

 = 550 MPa;  klasa  ciągliwości  min. B;  spajalna),  otulina  4,0 cm.  Szczegół  zbrojenia  i  gabaryt  muru

oporowego  zgodnie  z  dokumentacją  dostawcy  prefabrykatu  wykonaną  po  uwzględnieniu  warunków
gruntowych i różnic poziomów terenu wokół muru oporowego. W konstrukcji muru należy wykonać przepusty
w obsypce  drenażowej  w  celu  ograniczenia  możliwości  gromadzenia  się  i  napierania  wody  gruntowej
i opadowej na konstrukcję muru oporowego.
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INFORMACJE DOTYCZĄCE ELEMENTU ŻELBETOWEGO

BETON ZBROJENIE KLASA OTULINA*

wg EN wg PN GŁÓWNE
ROZDZIE

LCZE
EKSPOZY

CJI
KONSYS
TENCJI

GÓRA DÓŁ BOK

C30/37 B37
A-IIIN

(BSt500S/
RB500W)

A-0 
(S185/St0

S)

XC2/XC4;
XF1

S3 4,0 4,0 4,0

* otulina liczona do krawędzi zewnętrznego zbrojenia

INFORMACJE DOTYCZĄCE ELEMENTU STALOWEGO

GATUNEK STALI KLASA KONSTRUKCJI KATEGORIA
KOROZYJNOŚCI

UWAGI

S235 K3 
(wymagania
podstawowe)

C3
(średnia korozyjność)

7.6.5 SŁUPY OŚWIETLENIOWE 

Zaprojektowano  fundamenty  słupów  oświetleniowych  w  postaci  systemowych  elementów
żelbetowych. Należy wykonać dogęszczenie gruntu bezpośrednio pod poziomem posadowienia fundamentu

lamp z wykorzystaniem piasku stabilizowanego cementem do  
Object 10

=0,96. Zaleca się stosowanie objętościowej

proporcji  cementu  do  piasku  ~1:200.  Wokół  fundamentu  w  paśmie  szerokości  ~1,0  m należy  wykonać

zagęszczenie gruntu do 
Object 12

=0,95 warstwami miąższości ~15,0 cm.

7.7 NAWIERZCHNIE

Zestawienie warstw nawierzchni wg części graficznej.

7.7.1 WYKONANIE PODBUDOWY

Na  terenie  objętym  opracowaniem  stwierdzono  występowanie  gruntów  niewysadzinowych,  brak
sączeń  i  zwierciadła  wody  podziemnej.  Na  podstawie  wytycznych  Katalogu  Typowych  Konstrukcji
Nawierzchni  Podatnych  i  Półsztywnych  podłoże  gruntowe  sklasyfikowano  w  grupie  nośności  G1.  Nie
przewiduje się wzmocnień konstrukcji. W wyniku prowadzenia wykopu i korytowania powstanie urobek, który
powinien być zagospodarowany do wykonania plantowania terenu. U spodu warstw konstrukcyjnych należy
osiągnąć wartość modułu E2 minimum 80 MPa oraz Is≥1,0. 

Z uwagi na możliwość mechanicznego utrzymywania (odśnieżanie, czyszczenie) nawierzchni oraz
incydentalne poruszanie się pojazdów technicznych, przyjęto podbudowę z kruszywa łamanego klasy C90/3.
Szczegóły rozwiązań konstrukcji przedstawiono na rysunkach. Wskaźnik zagęszczenia Is nie mniejszy niż
1,0, moduł odkształcenia E2 nie mniej niż 120 MPa. Zarządca kompleksu nie powinien dopuszczać do ruchu
pojazdów  o  masie  większej  niż  3,5  tony,  ponadto  niedopuszczalnym  jest  rozstawianie  podpór  (łap)
podnośników koszowych i innych na nawierzchni syntetycznej.

7.7.2 NAWIERZCHNIA MINERALNA (N01)

Ścieżki  wykonać jako nawierzchnia tłuczniowa utwardzona systemowa z wysokiej jakości surowców
pozyskanych ze złóż kamienia naturalnego. Nawierzchnia składająca się z warstwy ścieralnej 0/8mm gr. 3cm
i  warstwy  dynamicznej  0/16mm  gr.  5cm.  Producent  (dostawca)  nawierzchni  powinien  udokumentować
certyfikatami  z  niezależnych  laboratoriów  badawczych,  spełnienie  kryteriów  dotyczących
wodoprzepuszczalności, wytrzymałości na ścinanie, zdolności pochłaniania wody, maksymalnej pojemności
kapilarnej,  porowatości  ogólnej  i  objętości  powietrza.  Kolor  nawierzchni  należy  bezwzględnie  ustalić  z
projektantem w ramach nadzoru autorskiego na podstawie próbnika lub katalogu nawierzchni wybranego
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producenta, który dostarczy wykonawca. W celu zapewnienia jednorodności mechanicznej i kolorystycznej,
cały materiał powinien pochodzić z jednego miejsca produkcji, co wymaga pisemnej deklaracji producenta.
Nawierzchnia nie może zawierać domieszek recyklingowych (kruszony beton, asfalt, domieszki piasku lub
żwiru pochodzące z recyklingu), co producent również powinien udokumentować.

UWAGA: Należy stosować rozwiązania systemowe zgodnie z wytycznymi producenta. Kolorystykę 
nawierzchni uzgodnić z projektantem na podstawie próbek z wzornika kolorów nawierzchni wybranego 
producenta.

7.7.3 NAWIERZCHNIE UTWARDZONE – KOSTKA BETONOWA (N02)

Nawierzchnię  utwardzoną ciągów pieszych zaprojektowano z kostki  betonowej  gr.  8cm w kolorze
szarym. Projektuje się kostkę dekoracyjną o wysokich walorach estetycznych i  podłużnym, prostokątnym
kształcie  i  zmiennych wymiarach  wg części  graficznej.   Kolor  warstwy fakturowej  jasnoszary.  Naturalne
barwniki zostają rozprowadzone i wymieszane ze sobą w wierzchniej warstwie produktu.  Powierzchnia musi
być barwiona lub posiadać warstwę fakturową np. piaskowana lub młotkowana. 

Wybór  produktu  i  kolorystyka  musi    być  bezwzględnie   potwierdzona  przez  projektanta  w  
ramach nadzoru autorskiego. 

Warstwy podbudowy wg detali i opisów części graficznej.

Cechy kostki betonowej: 

 zminimalizowana nasiąkliwość

 łatwość utrzymania i czyszczenia

 zwiększona odporność na środki zapobiegające oblodzeniu

 spowolnienie porostu mikroorganizmów

 zwiększona trwałość produktów

 spowolniony proces starzenia się produktu

 zabezpieczenie przed promieniowaniem UV

 szybsze odparowanie wilgoci z powierzchni

 zwiększona odporność na przebarwienia, plamy

 zabezpieczenie przed przyleganiem obcych substancji

7.7.4 NAWIERZCHNIE SYNTETYCZNE BOISK SPORTOWYCH 

7.7.4.1 WYKONANIE NAWIERZCHNI SYNTETYCZNYCH

Warunki  przygotowywania  poszczególnych  wyrobów  do  aplikacji  oraz  wytyczne  ich  stosowania
powinna  określać  instrukcja  wykonywania  nawierzchni  sportowych  opracowana  przez  Producenta.
Nawierzchnie  sportowe  powinny  być  wykonywane  z  uwzględnieniem   wymagań  polskich  przepisów
budowlanych  oraz  właściwości  techniczno-użytkowych  wyrobów.  Podczas  wykonywania  prac  należy
przestrzegać  warunków  bezpiecznego  stosowania  wyrobów  podanych  przez  Producenta  w  kartach
charakterystyki wyrobów, opracowanych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r.
w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej lub preparatu niebezpiecznego.

‐ Podczas  wykonywania  prac,  należy  bezwzględnie  przestrzegać,  aby  wilgotność  otoczenia
oscylowała w przedziale 40-90%, a temperatura podłoża powinna być większa o co najmniej 3 oC od
panującej w danym miejscu temperatury punktu rosy. Konieczne jest stałe monitorowanie warunków
atmosferycznych i odnotowywanie ich w dzienniku budowy.

‐ Podbudowa nawierzchni syntetycznej powinna być odpowiednio wyprofilowana spadkami.
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‐ Podłoże powinno być suche, wolne od zanieczyszczeń organicznych, kurzu, błota, piasku itp. Nie
może być zaolejone (plamy należy usunąć).

Dopuszczalne odchyłki dla nawierzchni syntetycznej

Odcinek pomiarowy, [m ] 0,3 3

Odchyłka maksymalna, [mm] 2 6

UWAGA:  Wszystkie  projektowane  nawierzchnie  boisk  i  placów  zabaw  wykonane  z  tworzyw
sztucznych muszą spełniać wytyczne zawarte w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1272/2013 z dnia 6 grudnia
2013r. zmieniające załącznik XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady
w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosownych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)
w odniesieniu do wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, obowiązującym od 27 grudnia 2015r. 

Projektowane nawierzchnie z tworzyw sztucznych nie są nawierzchniami szczelnymi i pozwalają na
częściowe przenikanie opadowych wód powierzchniowych do gruntu.

Wykonawca  jest  bezwzględnie  zobowiązany  do  dostarczenia  próbki  granulatu  o  wskazanych
kolorach przed wykonaniem nawierzchni w celu zweryfikowania koloru nawierzchni. 

7.7.4.2 NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA BOISK SPORTOWYCH TYPU „2S” (N04)

Nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa dwuwarstwowa o grubości ok. 14mm – wymagająca
podbudowy  z  mieszaniny  kruszywa  kwarcowego  i  granulatu  gumowego  połączonego  lepiszczem
poliuretanowym.  Nawierzchnia ma być o zwartej strukturze oraz przepuszczalna dla wody. Ma posiadać
Atest  Higieniczny  PZH,  wyniki  badań  specjalistycznego  laboratorium,  spełniać  wymagania  normy  EN
14877:2013. Planuje się użycie nawierzchni dwuwarstwowej. Warstwę bazową o grubości ok. 7mm tworzy
mieszanina granulatu SBR i lepiszcza poliuretanowego. Warstwa wykończeniowa – użytkowa o grubości ok.
7mm to mieszanina granulatu EPDM i lepiszcza poliuretanowego. Łączna grubość nawierzchni to ok. 14mm.
Nawierzchnia  układana  mechanicznie,  bezspoinowo,  przy  pomocy  rozkładarki  mas  poliuretanowych.
Po całkowitym związaniu mieszaniny malowane są linie farbami poliuretanowymi metodą natrysku.

Wymagane dokumenty dotyczące systemu nawierzchni syntetycznej typu „2S”:

 Aktualna  Aprobata  lub  Rekomendacja  ITB  lub  Raport  z  badań  przeprowadzonych  przez
specjalistyczne laboratorium (np. Labosport, ISA-Sport, Sports Labs Ltd lub inne)  potwierdzające spełnienie
stawianych wymagań oraz zgodność z normą PN-EN 14877;

 Atest Higieniczny PZH  dla oferowanego systemu nawierzchni sportowej;

 Atest Higieniczny PZH  dla oferowanej warstwy stabilizacyjnej;

 Badania określające bezpieczeństwo ekologiczne (WWA, metale ciężkie);

 Badania określające wskaźniki DOC i EOX dla oferowanego systemu nawierzchni;

 Karta  techniczna  zawierająca  parametry  oferowanej  nawierzchni  podbita  przez  producenta
oferowanego systemu;

 Autoryzacja  producenta  nawierzchni  poliuretanowej,  podbita  i  wystawiona  dla  wykonawcy  na
realizowaną inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnie;

Deklaracja zgodności potwierdzona przez producenta nawierzchni.
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7.7.4.3 NAWIERZCHNIA Z TRAWY SYNTETYCZNEJ DO PIŁKI NOŻNEJ - TRAWA DŁUGA (N05A) 

Parametry trawy przy wysokości min. 60mm:

- wysokość włókna 60mm ponad podkład;

- Typ włókna: monofil, proste;

- rodzaj włókna: 100% polietylen;

- Dtex: min. 13.500;

- Ilość pęczków min. 10.000/m2;

- Ilość włókien: min. 120 000/m2;

- Dopuszcza się kombinację włókien tej samej wysokości o różnym kształcie lub grubości w jednym
pęczku;

- Grubość włókna min 360 mikronów dla jednego kształtu włókna w pęczku lub min 420 mikronów
przy włóknach różnej grubości;

- Wymagany kształt włókna: X,U, C S, diament;

- Wypełnienie EPDM z recyklingu w kolorze szarym lub czarnym , w ilości zgodnej z kartą techniczną.
Dopuszcza się wypełnienie naturalne;

Wykaz  oświadczeń  lub  dokumentów  składanych  do  przetargu,  potwierdzających  spełnienie
warunków jakościowych, dotyczące systemu nawierzchni z trawy syntetycznej i wypełnienia:

- Karta  techniczna  oferowanej  nawierzchni,  potwierdzona  przez  jej  producenta,  potwierdzająca
wymagane przez Zamawiającego minimalne parametry dla nawierzchni;

- Aest PZH lub równoważny dla oferowanej nawierzchni i wypełnienia;

- Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję
wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię;

- Certyfikat FIFA 2 Star lub Quality Pro dla wykonanego systemu;

- Certyfikat FFP dla producenta nawierzchni;

- Raport  z  badań  przeprowadzony  przez  specjalistyczne  laboratorium,  dotyczący  systemu
nawierzchni,  potwierdzający zgodność jego parametrów z FIFA Quality Concept for Football  Turf
edycja 2015) dla poziomu Quality Pro i Quality oraz potwierdzający minimalne parametry oferowanej
trawy syntetycznej określone przez Zamawiającego.

UWAGA:

Parametry trawy muszą być potwierdzone badaniami laboratoryjnymi i aktualnymi certyfikatami.

Wszystkie nawierzchnie sportowe należy skalkulować i wykonać w sposób kompletny wraz z liniami 
segregacyjnymi.
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7.8 OBRZEŻA, KRAWĘŻNIKI 

Wszystkie  obrzeża  i  krawężniki  wykonać  jako  betonowe.  Krawężniki  przy  nawierzchniach
przeznaczonych  do  ruchu  kołowego  wykonać  jako  betonowe  o  wymiarach  15x30x100  cm  w  kl.  I  (S)
ustawione na ławie betonowej z oporem, z betonu klasy C12/15. Zjazd z drogi publicznej wyodrębnić od
jezdni  betonowym  krawężnikiem  najazdowym  o  szerokości  15cm.  Wejścia  na  teren  wyodrębnić  od
istniejących chodników i jezdni krawężnikiem najazdowym. Wydzielenie chodnika od trawnika wykonać jako
obrzeże betonowe o wymiarach 8x30x100 cm w kl. I (S) ustawione na ławie betonowej zwykłej, z betonu
klasy C12/15. Obrzeża i krawężniki należy ustawiać na świeżym, niezwiązanym betonie. Opór ławy wykonać
bez możliwości zeschnięcia betonu podstawy ławy, tj, bezpośrednio po ustawieniu obrzeża. Szczegóły wg
części graficznej.

7.9 BOISKA SPORTOWE 

7.9.1 BOISKO DO KOSZYKÓWKI 

Boisko do koszykówki to pełnowymiarowe boisko z wyposażeniem o wymiarach 28x15m, przyjętych
przez Międzynarodową Federację Koszykówki. Nawierzchnia boiska  to nawierzchnia syntetyczna typu „2S”.
Kolorystyka boiska wg opisu części graficznej. Linie malowane o szerokości 5cm w kolorze białym. Boisko
wyposażone jest w piłkochwyty w zakresie niezbędnym do zapewnienia bezpiecznego korzystania z obiektu
przez innych użytkowników.

7.9.2 STREFA „STREET BALL” i GIER MŁODZIEŻOWYCH 

Obok boiska do gry w koszykówkę zaprojektowano wielofunkcyjną strefę do gry w koszykówkę ( na
jeden kosz).  Nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego  to nawierzchnia syntetyczna typu „2S”.  Kolorystyka
boiska wg opisu części  graficznej.  Linie boiska do koszykówki   malowane o szerokości  5cm w kolorze
białym.  Boisko  wyposażone  jest  w  piłkochwyty  w  zakresie  niezbędnym  do  zapewnienia  bezpiecznego
korzystania z obiektu przez innych użytkowników. Na posadzce boiska zaplanowano elementy graficzne w
formie  kształtów  wykonanych  z  granulatu  o  różnych  kolorach  oraz  elementy  graficzne  namalowane  na
nawierzchni. Szczegóły wg opisów w części graficznej.  W strefie gier młodzieżowych planuje się montaż
betonowego stołu do tenisa stołowego (ping-pong). Wyposażenie wg załączonego zestawienia. Projektuje
się  również  namalowanie  na nawierzchni  strefy  gier  młodzieżowych,  różnych gier  np.  gra  w klasy.  Gry
graficzne wg odrębnego opracowania graficznego.

UWAGA:  Wykonanie  szablonów  do  wykonania  grafik  na  posadzce  po  stronie  wykonawcy  na
podstawie  plików  wektorowych  przekazanych  w  ramach  projektu  lub  w  ramach  nadzoru  autorskiego.
Wykonanie grafik należy poprzedzić szczegółowymi ustaleniami z projektantem.

7.9.3 BOISKO DO PIŁKI NOŻNEJ

Boisko do piłki nożnej z wyposażeniem projektuje się jako niepełnowymiarowe o wymiarach 21x40m
są to wymiary zbliżone do boiska do piłki halowej. Nawierzchnia boiska  to nawierzchnia syntetyczna typu
„2S”. Kolorystyka boiska wg opisu części graficznej. Linie malowane, o szerokości 8cm w kolorze białym.
Boisko wyposażone jest w piłkochwyty w zakresie niezbędnym do zapewnienia bezpiecznego korzystania z
obiektu przez innych użytkowników.

UWAGA: Boisko do piłki nożnej jest przeznaczone do amatorskiego, rodzinnego uprawiania sportu. Ze
względu  na  ograniczoną  ilość  miejsca  przeznaczonego  na  tę  inwestycję  nie  jest  możliwe  spełnienie
wytycznych  dotyczących projektowania boisk do piłki nożnej.

7.10 ROZWIĄZANIA ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO

7.10.1 ODPROWADZENIE WÓD OPADOWYCH 

Planuje  się  wykonanie  przyłącza  i  instalacji  kanalizacji  deszczowej.  Odwodnienie  zjazdu  z  drogi
publicznej  realizowane  ma  być  powierzchniowo  do  istniejących  wpustów  ulicznych.  Odwodnienie
nawierzchni utwardzonych i mineralnych do gruntu na terenie opracowania. Szczegółowy opis instalacji w
opracowaniu branżowym – Instalacje Sanitarne.
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UWAGA: W ramach prac nie przewiduje się zmiany przebiegu istniejącego uzbrojenia podziemnego.
Roboty budowlane w obrębie uzbrojenia należy prowadzić ręcznie, zachowując szczególną ostrożność.

7.10.2 INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

Planuje  się  wykonanie  przyłącza i  instalacji  elektrycznej  oświetlenia  boisk sportowych. W miejscu
kolizji  istniejących  sieci  elektrycznych  z  projektowanymi  schodami  terenowymi,  należy  zabezpieczyć
istniejące instalacje rurą osłonową dwudzielną. Szczegółowy opis instalacji  w opracowaniu branżowym –
Instalacje Elektryczne.

UWAGA: W ramach prac nie przewiduje się zmiany przebiegu istniejącego uzbrojenia podziemnego.
Roboty budowlane w obrębie uzbrojenia należy prowadzić ręcznie, zachowując szczególną ostrożność.

7.10.3 INSTALACJA MONITORINGU 

Planuje się wykonanie systemu monitoringu wizyjnego. Szczegóły wg projektu branży elektrycznej. 

7.10.4 MAŁA ARCHITEKTURA

Zaplanowano  elementy  małej  architektury  takie  jak  tablice  informacyjne,  stojaki  rowerowe,  ławki
parkowe przy  alejkach,  kosze  śmietnikowe,  siedziska  betonowe itp.  zgodnie  z  zestawieniem w  części
graficznej. 

7.10.5 SIEDZISKA BETONOWE PREFABRYKOWANE

Siedziska projektuje się jako elementy betonowe, prefabrykowane. Wysokość i kształt prefabrykatów
zgodna z opisem i rysunkami w części graficznej. W części prefabrykatów zaplanowano siedziska z drewna
naturalnego  odpornego  na  działanie  warunków  atmosferycznych.  Siedziska  należy  wykonać  z  drewna
naturalnego  gatunków  drewna  egzotycznego  wysoce  odpornych  na  warunki  atmosferyczne  np.  Iroko.
Drewno  zabezpieczyć  poprzez  olejowanie  olejem  bezbarwnym.  Olejowanie  i  konserwację  elementów
drewnianych  powtarzać  regularnie  zgodnie  z  wytycznymi  producenta.  Szczegóły  wg  opisów  części
graficznej.

Wszystkie  prefabrykaty  mają  charakteryzować  się  wysoką  estetyką. Widoczne  powierzchnie
prefabrykatu muszą być wykonane z dużą  starannością, posiadać gładką powierzchnię pozbawioną porów i
przebarwień, szlifowaną na gładko, widoczne krawędzie fazowane.  Mieszanka betonowa powinna posiadać
jednolity   jasnoszary kolor. Prefabrykaty należy wykonać z betonu o  wykonaną z betonu szczelnego  W6;
C30/37 (B37) odpornego na warunki atmosferyczne i zabezpieczyć przed pyleniem. Zaleca się wykonanie
wszystkich elementów betonowych przez jeden zakład prefabrykacji z tego samego gatunku betonu. Kolor i
faktura betonu musi być taka sama w przypadku wszystkich prefabrykowanych elementów betonowych. 

UWAGA: Rysunki warsztatowe po stronie wykonawcy/zakładu prefabrykacji. 

Wykonanie prefabrykatów siedzisk musi być poprzedzone szczegółowymi ustaleniami z projektantem. 

7.10.6 PIŁKOCHWYTY 

Piłkochwyty projektuje się w systemie mieszanym składających się z paneli systemowych i siatki
polietylenowej,  o  grubości  3mm, rozmiar  oka 10x10cm, w kolorze czarnym  (chyba że ustalono inaczej)
rozpiętą  na  słupach  o  wysokości  6m.  Szczegółowy  opis  piłkochwytów  wg  części  graficznej.  Wszystkie
elementy piłkochwytów ocynkowane i malowane proszkowo na kolor czarny RAL9004 (chyba że ustalono
inaczej).

8. WARUNKI KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE

Nie  wprowadza  się  barier  do  korzystania  z  terenu  przez  osoby  niepełnosprawne.  Wszyscy
użytkownicy są zobowiązani do zastosowania się od regulaminu obiektu.
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9. ZGODNOŚĆ INWESTYCJI Z USTALENIAMI MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO

Wykazanie  zgodności  projektu  budowlanego  z  ustaleniami  II  edycji  zmian  miejscowego  planu
ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina, na obszarze dzielnicy Zachód (Uchwała nr
XLIII/542/98 Rady Miasta Szczecina z dnia 23.02.1998 r.), przedstawiono w tabeli poniżej:

Wykazanie realizacji miejsc postojowych na terenie inwestycji

§3 ust. 8 pkt. 12.1
„Realizacja każdego nowego obiektu, rozbudowa, modernizacja
lub  zmiana  sposobu  użytkowania  obiektu  istniejącego,  jest
uwarunkowana  –  zastrzeżeniem  ustaleń  12.3.  i  12.4.  -
umieszczeniem  na  terenie  inwestycji  odpowiedniej  dla  jego
prawidłowego funkcjonowania ilości miejsc postojowych.”

Inwestycja  jest  skierowana  do  lokalnego,  sąsiedzkiego  użytku.
Zakłada  się  że  użytkownicy  korzystający  z  inwestycji  będą
przychodzić z pobliskich terenów.

Wykazanie powierzchni ekopozytywnej

§4 ust. 3 pkt. 6. 16.3
„Powierzchnie  ekopozytywne  (w  rozumieniu  planu)  powinny
zajmować przynajmniej 50% powierzchni działek.”

Powierzchnia obszaru opracowania to 10201,1m2 (1,02ha).
Powierzchnia  terenu  elementarnego,  objętego  zmianą  planu  to
1,05ha.
Projektowana  powierzchnia  ekopozytywna  (ogród  deszczowy,
zieleń  istniejąca poddana pielęgnacji,  trawniki  zagospodarowane,
zieleń ozdobna) to 5274m2.
Projektowana  powierzchnia  ekopozytywna  jest  większa  niż  50%
powierzchni  obszaru  opracowania  oraz  jest  większa  niż  50%
powierzchni terenu elementarnego, objętego zmianą planu.

10. OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY

Nie dotyczy.

11. WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ NA TEREN INWESTYCJI

Nie dotyczy.

12. ZAGROŻENIA DLA ŚRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA UŻYTKOWNIKÓW

Projektowana inwestycja nie wpłynie na pogorszenie istniejącego stanu otaczającego środowiska oraz
nie będzie stanowiła zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i
okolicznych mieszkańców. 

Projektowane zagospodarowanie terenu z wyposażeniem oraz sposobem użytkowania nie emituje
szczególnych  hałasów  i  wibracji  wymagających  dodatkowych  środków  zaradczych.  Nie  wprowadza
szczególnych zakłóceń ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wód powierzchniowych i
podziemnych. Nie emituje żadnych zanieczyszczeń gazowych i pyłowych. 

Charakter  użytkowy  zagospodarowania  terenu  pozwala  na  zachowanie  biologicznie  czynnego
terenu poza powierzchnią drogi i miejsc parkingowych.

12.1 GOSPODAROWANIE ODPADAMI

Na obszarze opracowania projektuje się usytuowanie koszy śmietnikowych, służących do czasowego
gromadzenia odpadów stałych. Usuwanie odpadów ma się odbywać poprzez koncesjonowane firmy.

13. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA

Informacja  o  obszarze  oddziaływania  sporządzona  zgodnie  z  §  13a  rozporządzenia  Ministra
Transportu,  Budownictwa  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  25  kwietnia  2012  r.  W  sprawie  szczegółowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Z dnia 25 kwietnia 2012 r.).

Cytat - (Dz. U. Z dnia 25 kwietnia 2012 r.) :

“§ 13a. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu zawiera: 
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1)  wskazanie  przepisów  prawa,  w  oparciu  o  które  dokonano  określenia  obszaru  oddziaływania
obiektu; 

2)  zasięg  obszaru  oddziaływania  obiektu  przedstawiony  w  formie  opisowej  lub  graficznej  albo
informację, że obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na działce lub działkach, na których  został
zaprojektowany. “

Planowana inwestycja  nie doprowadzi  do  ograniczenia pobliskich terenów w zakresie  spełnienia
wymagań wynikających z obowiązujących przepisów.  Obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na
działkach, na których został zaprojektowany.

13.1 ANALIZA UWARUNKOWAŃ FORMALNO-PRAWNYCH

Przepisy prawa, w oparciu, o które dokonano określenia obszaru oddziaływania obiektu:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i 
ich usytuowanie Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690

Dział II. Zabudowa i zagospodarowanie działki 

Rozdział 1, Usytuowanie budynku § 13.1. Naturalne oświetlenie 
– przesłanianie. 

Planowana inwestycja nie ogranicza możliwości zabudowy sąsiednich 
działek.

Rozdział 3, Miejsca postojowe dla samochodów osobowych §18,
19.

Planowana inwestycja nie ogranicza możliwości zabudowy sąsiednich 
działek.

Rozdział 4, Miejsca gromadzenia odpadów stałych § 23.1. Planowana inwestycja nie ogranicza możliwości zabudowy sąsiednich 
działek.

Rozdział 6, Studnie § 31. Planowana inwestycja nie ogranicza możliwości zabudowy sąsiednich 
działek.

Rozdział 7, Zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe, § 
36.1.

Planowana inwestycja nie ogranicza możliwości zabudowy sąsiednich 
działek.

Rozdział 7, Zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe, §38 . Planowana inwestycja nie ogranicza możliwości zabudowy sąsiednich 
działek.

Rozdział 8, Zieleń i urządzenie rekreacyjne, § 40. Planowana inwestycja nie ogranicza możliwości zabudowy sąsiednich 
działek.

Dział III. Budynki i pomieszczenia

Rozdział 2, Oświetlenie i nasłonecznienie § 60. Planowana inwestycja nie ogranicza możliwości zabudowy sąsiednich 
działek.

Dział VI. Bezpieczeństwo pożarowe 

Rozdział 7, Usytuowanie budynków z uwagi na bezpieczeństwo 
pożarowe,  § 271.

Planowana inwestycja nie ogranicza możliwości zabudowy sąsiednich 
działek.

Dział VIII. Higiena i zdrowie. § 309 Planowana inwestycja nie stanowi zagrożenia dla higieny i zdrowia 
sąsiadów.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz. U. z 2013 r. poz. 1409

art. 5 ust. 1 Planowana inwestycja nie doprowadzi do ograniczenia pobliskich 
terenów w zakresie zapewnienia im wskazanych w tym przepisach 
wymagań ogólnych.

14. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

W ramach  inwestycji  nie  projektuje  się  obiektów kubaturowych.  Projektowane  zagospodarowanie
terenu jest inwestycja publiczną. Wejście na teren inwestycji odbywa się bez ograniczeń dla użytkowników.
Nie przewiduje się zagrożeń związanych z pożarem.

14.1 DOJAZD POŻAROWY DO OBIEKTU

Dostęp do projektowanego zagospodarowania terenu odbywa się za pomocą ogólnodostępnych ulic
Mickiewicza, Sienkiewicza oraz Korfantego. Na wejściach i wjazdach na teren inwestycji znajdują się słupki
składane.
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14.2 HYDRANTY ZEWNĘTRZNE

W  bezpośrednim  sąsiedztwie  inwestycji  istnieje  sieć  wodociągowa  z  hydrantami  podziemnymi.
Najbliższe  hydranty  podziemne  znajdują  się  w  pasie  drogowy  przy  ulicy  Mickiewicza  oraz  Korfantego.
Lokalizacja wg planu istniejącego zagospodarowania terenu.

14.3 OBIEKTY ZNAJDUJĄCE SIĘ W BEZPOŚREDNIM SĄSIEDZTWIE BUDYNKU

W  ramach  inwestycji  nie  projektuje  się  obiektów  kubaturowych.  Najbliższe  budynki  mieszkalne
znajdują się od granicy obszaru opracowania powyżej 10m.

14.4 CHARAKTERYSTYKA POŻAROWA OBIEKTU

W ramach inwestycji nie projektuje się obiektów kubaturowych. 

14.5 PODZIAŁ NA STREFY POŻAROWE I WYMIARY BUDYNKU

W ramach inwestycji nie projektuje się obiektów kubaturowych. 

14.6 WARUNKI EWAKUACJI

Projektowane zagospodarowanie terenu nie posiada barier uniemożliwiających ewakuację z terenu.

14.7 INSTALACJE I URZĄDZENIA PRZECIWPOŻAROWE

W ramach inwestycji nie projektuje się urządzeń przeciwpożarowych.

15. UWAGI

 Niezależnie  od  informacji  technicznych  zawartych  w  dokumentacji  projektowej,  wykonawców
poszczególnych  robót  obowiązują:  instrukcje  producentów  wyrobów  zastosowanych  do  realizacji,
stosowne normy budowlane, "Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych" -
wydawnictwa  „Arkady”  oraz  adekwatne  wydawnictwa  ITB,  które  to  materiały  należy  traktować  jako
uzupełnienie niniejszego opracowania. 
 W razie  wątpliwości,  niejasności  czy  wręcz  nieścisłości  należy niezwłocznie  skontaktować się  z
projektantem. Kontakt taki powinien mieć formę pisemną, pod rygorem nieważności. Zwłoka w dopełnieniu
tego obowiązku nie powoduje utraty praw z tytułu rękojmi, ale projektant nie odpowiada za jej skutki.
 Niektóre wyroby budowlane, ze względów technicznych i dla określenia ich standardu estetycznego
przywołane zostały w niniejszym projekcie z nazwy własnej. W ramach prac budowlanych Wykonawca ma
prawo zastosować wyroby inne, ale pod warunkiem, iż będą to wyroby równoważne. O tym czy wyrób jest
równoważny, zadecyduje Projektant, po otrzymaniu pisemnego wniosku Wykonawcy.
 Zmiany, dokonywane w toku prowadzenia prac budowlanych, w stosunku do projektu muszą być
oficjalnie uzgadniane z Projektantem. Osoba decydująca o zmianie bez powiadomienia Projektanta, albo
wbrew jogo zaleceniom, przejmuje na siebie odpowiedzialność nie tylko za wybrany fragment, ale za całą
inwestycję,  gdyż  proces  budowlany  jest  złożony  i  z  pozoru  błahe  decyzje  mogą  mieć  istotne
konsekwencje.  Ujawnienie  takich  nieprawidłowości  skutkować  może  koniecznością  wykonania
dodatkowych  prac,  a  w  skrajnych  wypadkach  nawet  wstrzymaniem  budowy  i  rozbiórką  niewłaściwie
wykonanych robót.
 Użytkowanie  obiektu  wymaga utrzymywania  go  w należytym stanie  technicznym i  estetycznym,
włączając w to (przy zachowaniu należytej staranności) przeciwdziałanie siłom natury, takim jak deszcz czy
śnieg. Obowiązki związane z użytkowaniem obiektów budowlanych szczegółowo omówione są w rozdziale
6 ustawy „Prawo budowlane”.
 Niniejszy projekt jest utworem, a obiekt powstały na jego podstawie będzie jedną z form utrwalenia
tego  utworu.  Ustawa  o  prawie  autorskim i  prawach  pokrewnych  chroni  prawa autora  względem jego
utworu.  Należy  zatem  pamiętać,  iż  wszelkie  dokonywanie  zmian,  a  także  kopiowanie,  powielanie,
odstępowanie lub inne wykorzystywanie bez zgody autora jest niedozwolone i może być egzekwowane z
całą surowością prawa.
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 Wszystkie  roboty  należy  wykonywać  zgodnie  z  polskimi  normami,  "warunkami  technicznymi
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych opracowanymi przez instytut techniki budowlanej oraz
zasadami wiedzy technicznej.
 Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub
powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczności
skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu i za zgodą inwestora oraz projektanta.
 Wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać atesty bezpieczeństwa, higieniczne i aprobatę
techniczną oraz dopuszczenie do stosowania na terenie polski. 
 Wszystkie  wymiary oraz ilości przed zamówieniem zweryfikować na budowie.

 Wszystkie elementy mogące stwarzać zagrożenie urazu muszą być zabezpieczone w odpowiedni
sposób.
 Wykonawca jest  bezwzględnie  zobowiązany do przedstawienia  do  akceptacji  próbek wszystkich
materiałów  wykończeniowych  przed  ich  zakupem.  Dotyczy  to  w  szczególności  próbek  materiałów
okładzinowych,  próbek  kolorystycznych,  elementów  małej  architektury  Wybór  wybranych  materiałów,
kolorów  oraz  elementów  wyposażenia  musi  być  każdorazowo  potwierdzony  przez  projektanta  i
przedstawiciela inwestora.
 Wszystkie  prace  budowlane  i  montażowe  należy  prowadzić  zgodnie  z  wymogami  „Prawa
Budowlanego”  wraz  z  rozporządzeniami  odnoszącymi  się  do  niniejszej  ustawy,  Polskimi  Normami,
„Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót” wydanymi przez Wydawnictwo „Arkady”, a także z
uwzględnieniem uwag i wytycznych zawartych w części opisowej i rysunkowej projektu. 
 W trakcie  realizacji  wszystkie  wymiary  należy  sprawdzić  w  naturze.  W przypadku  jakichkolwiek
rozbieżności wymiarowo-gabarytowych należy bezzwłocznie poinformować projektanta. Wszystkie części
dokumentacji  należy czytać jako całość, części rysunkowa i opisowa wzajemnie się uzupełniają. Przed
przystąpieniem do robót, należy zapoznać się z dokumentacją wykonawczą. O wszelkich zauważonych jej
defektach  należy  bezzwłocznie  powiadomić  nadzór  budowy  (inwestorski)  i  nadzór  autorski.  Projekt
konstrukcji  stanowi integralną część projektu wykonawczego w skład którego wchodzą również projekt
architektoniczny  i  projekty  branżowe.  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  całkowitą  koordynację
wykonawczą na budowie.
 Na żądanie inspektora nadzoru lub w wypadku zaistnienia konieczności wykonania dodatkowych
projektów i  opracowań lub ekspertyz technicznych wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie
opracować ww. opracowania np.: rysunki warsztatowe. Wymienione opracowania winny być przygotowane
przez  osoby  posiadające  wymagane  uprawnienia  projektowe.  Kompletne  opracowania  winny  być
przedłożone do akceptacji przedstawicielowi nadzoru inwestorskiego.
 Sprawowanie nadzoru autorskiego przez projektanta możliwe jest na życzenie inwestora i powinno
być ustalone na podstawie odrębnej umowy.
 Dodatkowe  uwagi  zamieszczone  na  poszczególnych  rysunkach  konstrukcji  są  nadrzędne
w stosunku do uwag opisanych w niniejszym opracowaniu.
 Wszystkie  elementy  wchodzące  w  skład  projektowanej  inwestycji  powinny  być  wykonane
z materiałów i wyrobów budowlanych odpowiadających Polskim Normom lub posiadających aktualne na
dzień oddania do użytkowania obiektu aprobaty techniczne i świadectwa dopuszczenia wydane przez ITB,
a w przypadku  braku  takich  dokumentów niezbędne jest  uzyskanie  certyfikatu  dopuszczającego dany
wyrób do jednostkowego stosowania, obowiązek uzyskania takiego certyfikatu leży po stronie wykonawcy.
 Wykonawca po  uzgodnieniu  z  projektantem może  zastosować  materiały  zamienne  równoważne
w zakresie parametrów i technologii stosowania z materiałami wskazanymi, gwarantując prawidłowość ich
stosowania  w  określonej  sytuacji  budowlanej  i  warunkach  technicznych.  Wszystkie  specyfikowane
produkty  należy  rozumieć  jako  produkty  wzorcowe  określające  minimalne  standardy  parametrów
technicznych  i  użytkowych.  Cechy  produktów  zastosowanych  muszą  być,  co  najmniej  takie,  jak
wzorcowych.  Bezwzględnie  należy  zwrócić  uwagę  na  ciężar  stosowanych  materiałów  zamiennych  w
stosunku do ciężaru materiałów przyjętych od obliczeń nośności konstrukcji.
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 Specyfikowane  materiały  i  elementy  konstrukcyjne  należy  przewozić,  składować,  stosować,
wbudowywać  i  eksploatować  zgodnie  z  właściwymi  zaleceniami  technicznymi,  technologicznymi
i użytkowymi określonymi przez poszczególnych producentów w stosownych instrukcjach i katalogach.
 Wszystkie roboty a zwłaszcza zanikające lub podlegające zabudowaniu należy przed zamknięciem
przedstawić  do  odbioru  inspektorowi  nadzoru  w  celu  oceny  prawidłowości  wykonania  i  stwierdzenia
możliwości  bezpiecznego i  prawidłowego wykonania kolejnych etapów i robót.  Odbiór przez inspektora
nadzoru części  lub całości  robót nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za jakość i prawidłowe
wykonanie całości robót.
 Wszystkie elementy i fazy wykonawstwa budynku powinny być odebrane przez nadzór budowlany
odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy.
 Do  obowiązków  wykonawcy  należy  zapewnienie  pełnej  obsługa  geodezyjnej
i geotechnicznej/geologicznej inwestycji.
 Przejścia instalacyjne przez elementy konstrukcyjne sprawdzić z projektami poszczególnych branż.
W przypadku kolizji powiadomić projektanta konstrukcji.
 Nie dopuszcza się  wprowadzania  zmian do projektu  konstrukcji  bez pisemnej  aprobaty autorów
niniejszego projektu.
 Projekt konstrukcji objęty jest prawem autorskim. Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie
zmian w projekcie jest niedozwolone.

Opracowanie:
mgr inż. arch. Karol Barcz

nr upr. 21/ZPOIA/OKK/2013
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II. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU – CZĘŚĆ OBLICZENIOWA

Obliczenia wykonano z wykorzystaniem programów:

 AUTODESK ROBOT STRUCTURAL ANALYSIS PROFESIONAL;

ROBOT SPREADSHEET CALCULATOR;

 pakiet programów SPECBUD;

 kalkulatory własne.

W  poniższym  opracowaniu  zawarto  wybrane  obliczenia  reprezentatywnych  elementów
konstrukcyjnych. Pozostałe szczegółowe obliczenia znajdują się w archiwum branży konstrukcji. Obliczenia
elementów  konstrukcyjnych  przeprowadzono  przy  założeniu  sprężystej  pracy  konstrukcji.  Do  oceny
bezpieczeństwa  konstrukcji  wykorzystano  metodę  stanów  granicznych  oraz  metodę  współczynników
częściowych, zgodnie z odpowiednimi normami przytoczonymi w opracowaniu dokumentacji projektowej.

OBLICZENIA ELEMENTÓW STALOWYCH:

OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NORMA:   PN-90/B-03200
TYP ANALIZY:   Weryfikacja prętów
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GRUPA:      
PRĘT:   35  Pręt_35 PUNKT:   1 WSPÓŁRZĘDNA:   x = 0.00 L = 0.00 m
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OBCIĄŻENIA:
Decydujący przypadek obciążenia:   22 SGN /2913/  1*1.15 + 2*1.15 + 3*1.15 + 4*1.50 + 5*1.50 + 6*1.50 +
7*1.50
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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MATERIAŁ:     STAL
fd = 215.00 MPa E = 205000.00 MPa
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obj100       PARAMETRY PRZEKROJU:     RP 60x20x3
h=6.0 cm  
b=2.0 cm Ay=1.05 cm2 Az=3.16 cm2 Ax=4.21 cm2 
tw=0.3 cm Iy=15.62 cm4 Iz=2.56 cm4 Ix=7.87 cm4 
tf=0.3 cm Wely=5.21 cm3 Welz=2.56 cm3 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SIŁY WEWNĘTRZNE I NOŚNOŚCI:
N = 0.29 kN  My = 0.25 kN*m Mz = 0.21 kN*m Vy = 0.51 kN
Nrc = 90.52 kN Mry = 1.12 kN*m Mrz = 0.55 kN*m Vry = 13.12 kN
 Mry_v = 1.12 kN*m Mrz_v = 0.55 kN*m Vz = -0.97 kN
KLASA PRZEKROJU = 1 By*Mymax = 0.25 kN*m Bz*Mzmax = 0.21 kN*m
39.37 kN
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     PARAMETRY ZWICHRZENIOWE: 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

Obj101    względem osi Y:    względem osi Z:
Ly = 0.30 m Lambda_y = 0.18 Lz = 0.30 m Lambda_z = 0.46 
Lwy = 0.30 m Ncr y = 3511.50 kN Lwz = 0.30 m Ncr z = 575.51 kN 
Lambda y = 15.57 fi y = 1.00 Lambda z = 38.47 fi z = 0.95  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FORMUŁY WERYFIKACYJNE: 
N/(fi*Nrc)+By*Mymax/(fiL*Mry)+Bz*Mzmax/Mrz = 0.00 + 0.22 + 0.38 = 0.61 < 1.00 - Delta z = 1.00 (58)
Vy/Vry = 0.04  <  1.00    Vz/Vrz = 0.02  <  1.00   (53)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Profil poprawny !!!

KONIEC OBLICZEŃ

mgr inż. Rafał Jaworski
upr. nr ZAP/0260/PWBKb/17

uprawnienia budowlane do projektowania 
i kierowania robotami budowlanymi w

specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń
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III. ZAŁĄCZNIKI 

1. Kopie uprawnień i potwierdzenie przynależności do Izb zawodowych projektanta 
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IV. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU – CZĘŚĆ GRAFICZNA
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SPIS RYSUNKÓW

NR RYS. NAZWA

ZI1 PLAN ISTNIEJĄCEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

ZI2 PLAN ROZBIÓREK I WYCINEK

ZI3 PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

ZI4 PLAN UZBROJENIA TERENU

ZI5 PLAN NASADZEŃ I WYCINEK

ZI6 RZUT BOISK 

ZI7 ZESTAWIENIE WARSTW NAWIERZCHNI

ZI8 ZESTAWIENIE PIŁKOCHWYTÓW

ZI9 ZESTAWIENIE ELEMENTÓW BETONOWYCH

ZI10 ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA

ZI11 ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA

ZI12 ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA

ZI13 ZESTAWIENIE SCHODÓW

ZI14 PREFABRYKATY BETONOWE

ZI15 PRZEKRÓJ AA

ZI16 PIŁKOCHWYTY DETAL 

ZI17 OSŁONA POD DRZEWA

ZI18 OGRÓD DESZCZOWY – DETAL 

ZI19 KOLORYSTYKA BOISK

ZI20 DETAL MURU OPOROWEGO 

ZI21 DETAL SIEDZISKA 
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