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PREAMBULA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wspdlne wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru
robot, ktore zostang wykonane na podstawie dokumentaciji projektowej dla zadania pn. ,Zagospodarowanie terenu sportowo-
rekreacyjnego przy ul. Korfantego w Szczecinie”.

1.2. Podstawa opracowania

o Dokumentacja projektowa
o Zasady sztuki budowlanej, aprobaty techniczne powszechnie stosowanych urzadzer i systeméw, normy
o  Obowigzujgce normy i przepisy prawne.

1.3.  Przedmiot opracowania

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) obejmuje najistotniejsze roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu sportowo-
rekreacyjnego przy ul. Korfantego w Szczecinie

Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynno$ci, materialy, rozwigzania itp. nieopisane lub niewymienione w niniejszej
Specyfikacji Technicznej, a konieczne do przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej
kompletnych prac budowlanych, wykonczeniowych i branzowych musza by¢ przewidziane przez oferenta /Generalnego
Wykonawce/ na podstawie analizy dokumentacji architektury i dokumentacji branzowe;.

1.4. Zakres opracowania
W ramach niniejszej Specyfikacji Technicznej przewiduje sie wykonanie opracowan obejmujacych:

o Zagospodarowanie teren.

2. INFORMACJA DLA OFERENTOW

Na etapie przygotowywania oferty, zobowigzuje sie potencjalnego Wykonawce do zapoznania sie z:

catoscig Materiatow Przetargowych,

zapoznania sie ze wszystkimi szczegdtami wymagan Zamawiajgcego,

warunkami fizycznymi, prawnymi, srodowiskowymi, itp. dotyczacymi przedmiotowej inwestycji,

zapoznania sie ze szczegdtami dotyczacymi placu budowy (itp. sytuacja geologiczna, warunki klimatyczne,
hydrologiczne, powierzchniowe, dostep, zakwaterowanie, urzadzenia, personel, energia, transport, woda, itp.).

Czynnosci te Wykonawca przeprowadzi we wiasnym zakresie i na wiasny koszt.

Wskazane jest by w trakcie przygotowania oferty Wykonawca dokonat wizji lokalnej w celu zapoznania sie z warunkami
lokalnymi, lokalizacjg obiektu i infrastruktura.

Na etapie wykonawstwa Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$C zastosowanych materiatéw, maszyn i urzadzen, za
montaz i uruchomienie, za ich zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznych, programem
zapewnienia jakosci, projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie robét. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacii lub
odrzucenia materiatéw, maszyn i urzadzen bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie z Inwestorem, ofercie
Wykonawcy, dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badarn materiatbw maszyn i urzadzen, tolerancje normalnie
wystepujace przy produkciji i przy badaniach materiatow, wtasne do$wiadczenia zawodowe, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pézniej, niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ swoje obowigzki wynikajace z Umowy wedlug swojej najlepszej wiedzy
i zachowaniem najwyzszej starannosci ocenianej przy uwzglednieniu profesjonalnego, zawodowego charakteru prowadzonej
dziatalno$ci, na podstawie i zgodnie z postanowieniami Umowy, Pracg konkursowa, zlozong zaakceptowang przez
Zamawiajacego ofertg Wykonawcy oraz wymaganiami majacych zastosowanie przepiséw prawa obowigzujacych na dzien
przekazania Zamawiajgcemu Dokumentacji projektowej, wytycznymi Zamawiajacego i Sadu Konkursowego, majacymi
zastosowane normami technicznymi, w tym Polskimi Normami, aktualnym stanem wiedzy technicznej, zasadami sztuki
budowlang;j.
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PREAMBULA

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujacych i pominietych w niniejszym opracowaniu elementow
wraz z dostarczeniem koniecznych materiatdw i urzadzen dla kompletnego wykonania, montazu i zapewnienia petnej
funkcjonalnoéci specyfikowanych rob6t. Wykonanie prac i zastosowanie materiatow, o ktérych mowa nie moze stanowi¢
podstawy do zwigkszenia wynagrodzenia Wykonawcy.

Dokumentami przetargowymi sg;

o dokumentacja projektowa,

o przedmiary robét,

o specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych.

W przypadku réznic w zapisach w/w dokumentéw zawsze nalezy uznawac za wigzace zapisy widniejace w dokumentacii
projektowej niniejszej inwestycji.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wspdlne wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru
robot, ktore zostang wykonane na podstawie dokumentaciji projektowej dla zadania pn. ,Zagospodarowanie terenu sportowo-
rekreacyjnego przy ul. Korfantego w Szczecinie”.

KOD CPV:

Nazwy i kody grup, klas i kategorii robét dotyczg stosowania Wspdlnego Stownika Zaméwien przez zamawiajacych w Unii
Europejskiej. Wspdlny Stownik Zamdwien jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robdt budowlanych stworzonym na
potrzeby zamowien publicznych.

45212220-4 Roboty budowlane zwigzane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenia zaméwienia i zawarcia umowy na wykonanie
robot zawartych w dokumentacii projektowe;.

1.3.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN
i przepisach Prawa budowlanego.

Uzyte w ST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania
w budownictwie.

Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w okres$lonym miejscu a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu
budowlanego.

Organizacja placu budowy - Zagospodarowanie terenu budowy na czas prac budowlanych obejmujace m.in. wykonanie
ogrodzenia budowlanego, wyznaczenie stref niebezpiecznych, urzadzenie pomieszczen funkcyjnych, na przykiad
sanitarnych i socjalnych.

Dokumentacja techniczna, projektowa — oznacza dokumentacje, do ktdrej opracowania zobowigzany jest Wykonawca na
podstawie Umowy, wynikajaca z opisanych w Umowie faz realizacji Umowy.

Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty
odbioréw czesciowych i koricowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne, ksigzka
obmiarow, a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu - takze dziennik montazu.

Dziennik budowy - dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzer i okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robét.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Inspektor Nadzoru - kompetentny, niezalezny organ nadzorczy, ktérego zadaniem jest weryfikacja prawidtowosci
wykonywanych rob6t budowlanych i zgodno$ci ich ze specyfikacjami technicznymi oraz Dokumentacjg Projektowa.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Inwestora, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

Laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i préb
zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacjg, Projektowg i Specyfikacjami
Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Marka referencyjna — produkt przyktadowy o wiasciwosciach i parametrach niezbednych dla projektu. Oznacza mozliwo$é
uzycia innego wyrobu o réwnowaznych parametrach technicznych i estetycznych.

Obiekt budowlany — nalezy przez to rozumie¢ budynek, budowle badz obiekt matej architektury, wraz z instalacjami
zapewniajacymi mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z uzyciem wyrobow
budowalnych.

Oferta — oznacza dokument zatytutowany oferta, ktéry zostat wypetniony przez Wykonawce i zawiera podpisang oferte na
Roboty, skierowang do Zamawiajacego.

ZAGOSPODAROWANIE TERENU SPORTOWO-REKREACYJNEGO PRZY UL. KORFANTEGO W SZCZECINIE
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Plac budowy, teren budowy - przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez
urzadzenia zaplecza budowy.

Podwykonawca — oznacza kazda osobe wymieniong w Umowie jako podwykonawca, lub jakakolwiek osobe wyznaczong
jako podwykonawca, dla czesci Rob6t; oraz prawnych nastepcow kazdej z tych oséb.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, Kierownika
Projektu, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy - odniesienie w tekscie do Polskich Przepisow
Prawa, Ustaw, Rozporzadzen, Zarzadzen lub Norm bedzie rozumiane, jako konieczno$¢ uzyskania zgodnosci ze wszystkimi
Polskimi Przepisami Prawa, Ustawami, Zarzadzeniami i Normami razem, wtasciwym dla danego zagadnienia.

Prawo budowlane - ustawa Prawo budowlane z dnia 7lipca 1994 roku (Dz. U.z2018 p0z.1202 z pézn. zm.),

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie
robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego wraz z zatgcznikami — m.in. Projekt Budowlany.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentaciji Projektowe;.

Przedmiar Robét — opracowanie obejmujace zestawienie planowanych robét w kolejnosci technologicznej ich wykonania
wraz z obliczeniem i podaniem ilosci ustalonych jednostek przedmiarowych.

Roboty - oznaczajg wszelkie prace budowlane, montazowe i instalacyjne, w tym prace projektowe i prace pomocnicze,
prowadzone na Terenie Budowy w celu realizacji i ukorczenia Obiektu.

ST (Specyfikacja techniczna, ST, OST, SST) - oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru robot budowlanych.

Umowa - umowa na wykonanie zadania objetego specyfikacja, zawarta po rozstrzygnieciu przetargu pomiedzy
Zamawiajacym i Wykonawca.

Wykonawca — podmiot wybrany w przetargu na realizacje zadania objetego Specyfikacjg Techniczng i Dokumentacijg
Projektowa.

Zamawiajacy - oznacza osobe, wymieniong jako Zamawiajacy w Akcie Umowy oraz prawnych nastepcow tej osoby.

Inwestor — osoba fizyczna lub prawna, na ktdrej imie realizowana jest inwestycja uczestniczaca w procesie budowlanym.
Z tego faktu wynika, szereg praw i obowigzkéw cigzacych na inwestorze przez caly okres realizacji inwestycji to znaczy od
momentu podjecia decyzji o budowie nieruchomosci, az do chwili przekazania gotowego obiektu do uzytkowania.

Protokot przekazania - pokwitowanie przekazania pod wzgledem iloSciowym nie stanowigce odbioru w rozumieniu Umowy.
Podpisujac Protokét przekazania Zamawiajacy nie jest obowigzany dokonywaé sprawdzenia kompletnosci i jakosci
wykonanej pracy.

Wada - jawne lub ukryte wtadciwosci tkwigce w stanowigcych przedmiot Umowy pracach i dziataniach, w tym pracach
projektowych, lub ich efektach, w tym Dokumentaciji projektowej i innych utworach, bedace w sprzeczno$ci z wymaganiami
wynikajacymi z Umowy lub teZ skutkujace niemoznoscig uzywania lub korzystania z tych efektéw zgodnie z przeznaczeniem
albo tez obnizajace stopien uzytecznoéci tych efektow albo ich jakosci; za Wade uznaje sie réwniez wady prawne, w tym,
w szczegblnosci sytuacje, w ktdrej efekty prac i dziatan Wykonawcy sg obcigzone prawami oséb trzecich.

1.4. Zakres robot objetych ST

Spis dziatéw ST wraz z klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV). Wymagania ogdlne zawarte w ST dotyczg
wszystkich robét budowlanych i nalezy je stosowa¢ w powigzaniu ze szczeg6towymi specyfikacjami technicznymi.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét
1.5.1. Zgodnos$¢ robét z Dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
stanowig 0 zaméwionym zakresie i sg integralng cze$cig umowy, a wymagania w nich zawarte sg obowigzujace dla
Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw w Dokumentacji Projektowej lub ich pomijac. O ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktéry w porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne z Dokumentacjg, Projektowg i ST. Dane okreslone
w Dokumentacji Projektowej i w ST uwazane sg za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatéw musza by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie mogg,
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy roboty lub materialy nie bedg w petni zgodne
z Dokumentacjg Projektowg lub ST i wptynie to na zmiane parametréw wykonanych elementéw budowli, to takie materiaty
winny by¢ niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

Organizator przetargu zaktada, ze Wykonawca jest profesjonalng, wykwalifikowang firma budowlang i dlatego jego
obowigzkiem jest sprecyzowa¢ szczegdtowo zakres prac poprzez przedmiary i szczeg6towe omdwienie catej dokumentacii.
Wykonawcy nie usprawiedliwia brak wiedzy techniczne;j.
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Oferent zobowigzany jest wykona¢ wiasne przedmiary robét. W przypadku niewykonania wtasnych przedmiaréw robét przez
Oferenta, przyjmuije sie, iz Oferent w catosci akceptuje otrzymany od Inwestora przedmiar i traktuje go jako wiasny.

Technologia wykonania robét powinna wynika¢ z Dokumentacji Projektowej Zamawiajacego, Dokumentacji Roboczej
Oferenta, szczegdtowych instrukciji producentdw, wytycznych ITB, ogdlnych przepiséw Prawa Budowlanego i Polskich Norm
oraz Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych. Oferent zapozna sie z placem
budowy oraz Projektem Przetargowym i dokona wtasnej weryfikacji przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji
oraz proponowanej technologii robdt. Wszelkie niejasnosci dotyczace przedmiaru nalezy wyjasnia¢ w trakcie negocjacii.

Po ztozeniu oferty przyjmuje sie, ze Oferent uzyskat wszelkie konieczne informacje do prawidtowej wyceny przedmiotu
zaméwienia. Oferent jest Swiadomy i przyjmuje odpowiedzialno$¢ tak jak za wiasne, za wszystkie btedy, uchybienia i szkody,
jakie ewentualnie wyrzadziliby Podwykonawcy i Dostawcy zatrudnieni przez Oferenta podczas wykonywania robét i dostaw.
Zamawiajacy, w terminie okre$lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.5.2. Przekazanie terenu budowy

Przekazanie Terenu Budowy i Dokumentacji Budowy nastapi protokolarnie w terminach okre$lonych w umowie.

Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dokumentacji budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszystkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inwestora i przedstawione do wgladu na Zyczenie
Zamawiajgcego.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystapienia i prowadzenie robét Wykonawca obwiesci publicznie w sposéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
tablic informacyjnych i ostrzegawczych — w miare potrzeb pod$wietlanych. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego okresli
niezbedny sposdb ogrodzenia terenu budowy. Zabezpieczenie prowadzonych robét nie podlega odrebnej zaptacie.

1.5.4. Zaplecze budowy

Bedzie organizowane na terenie nalezacym do Inwestora. Wszystkie szczegdty zostang przekazane Wykonawcy
w momencie przekazania Wykonawcy terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Umowy, az do odbioru
ostatecznego Robdt, a w szczegdlnoSci:

o Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci zwigzane z budowq
i nienaruszalnos$¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy teren budowy przed dostepem o0s6b
nieupowaznionych.

o Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone punktéw pomiarowych do chwili ostatecznego odbioru robét.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

o Wykonawca we wtasnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy a koszty budowy i utrzymania zaplecza zawierajg si¢
w kwocie zadeklarowanej w ofercie przetargowe.

o Wykonawca wykona wszystkie prace wstepne potrzebne do zorganizowania zaplecza, doprowadzi instalacje
niezbedne do jego funkcjonowania oraz wyposazy w odpowiednie obiekty i drogi montazowe.

o Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania doprowadzenia, przytaczenia wszelkich czynnikéw i mediow
energetycznych do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia elekiryczna, gaz, woda, Scieki itp.

o Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikéw i mediéw energetycznych nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i w petni
jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunkéw technicznych przytaczenia, dokonanie uzgodnien itp.

o Wykonawca w ramach umowy ma uprzatna¢ plac budowy po zakorczeniu kazdego elementu robét i doprowadzi¢ go
do stanu pierwotnego po zakoriczeniu robét i likwidacji placu budowy.

o Koszty budowy i utrzymania zaplecza zawierajg sie w kwocie zadeklarowanej w ofercie przetargowej Wykonawca ma
obowigzek zna i stosowal w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturalnego.

1.5.5. Powiazania prawne i odpowiedzialno$¢ prawna, stosowanie si¢ do ustalen prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowaé wszystkie przepisy powszechnie obowigzujace oraz przepisy (wydane przez
odpowiednie wiadze miejscowe), kidre sq w jakichkolwiek sposéb zwigzane z robotami oraz musi by¢ w petni
odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych lub innych praw wiasno$ci i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszystkich wymagan prawnych dotyczacych: wykorzystania opatentowanych rozwigzan projektowych,
urzadzen, materiatéw lub metod. W sposdb ciggty powinien informowa¢ Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwoleni i inne odpowiednie dokumenty. Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastepstwa
finansowe lub prawne to w catosci obciaza one Wykonawce.
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1.5.6. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej lub prywatnej. Jezeli
w zwigzku z zaniedbaniem, niewfasciwym prowadzeniem robét lub brakiem koniecznych dziatarn ze strony Wykonawcy
nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wiasno$ci prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swoj koszt, naprawi lub odtworzy
uszkodzong wiasno$¢. Stan uszkodzonej, a naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne oraz musi uzyska¢ od
odpowiednich wtadz, bedacych wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informaciji o ich lokalizacji (dostarczone przez
Inwestora).

Wykonawca zapewni w czasie trwania robot wiasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urzadzen.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone drzew, krzewodw, kwietnikow i trawnikdw znajdujacych sie w obrebie
prowadzonych robét. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w/w elementéw zieleni Wykonawca ponosi wszelkg
odpowiedzialno$¢ wynikajaca z przepisow Ustawy ,O ochronie i ksztattowaniu $rodowiska".

Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania i przywrdcenia na wiasny koszt zieleni do stanu pierwotnego (t.
posadzenie drzew i krzewbéw w razie ich zniszczenia, naniesienie i rozscielenie warstwy 5-8 c¢cm ziemi urodzajnej na
trawnikach oraz wysianie nasion traw).

1.5.7. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaC, w czasie prowadzenia robdt, wszelkie przepisy ochrony S$rodowiska
naturalnego. W okresie trwania rob6t Wykonawca bedzie:
o podejmowa¢ wszystkie uzasadnione kroki zmierzajgce do stosowania przepisow i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie budowy oraz bedzie unikat uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci prywatnej
i spotecznej, a wynikajacych ze skazenia $rodowiska, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania;
o miat szczegdlny wzglad na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie. Stosowany sprzet nie moze
powodowaC zniszczen w $rodowisku naturalnym. Optaty i kary za przekroczenia norm, okreslonych
w odpowiednich przepisach dotyczacych $rodowiska, obcigzajg Wykonawce;
o wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robét, a wynikajace z zaniedban w czasie realizacji robét, obcigzaja
Wykonawce.

1.5.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie wolno stosowaé
materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o natezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszystkie materiaty uzyte
do robot muszg mie¢ Swiadectwa dopuszczenia do stosowania, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na Srodowisko.

1.5.9. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowej.

Sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmiesci na terenie budowy,
w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach mechanicznych. Materiaty tatwopalne
bedg sktadane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane bedg na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami uzytkownika
nieruchomo$ci.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywotanym jego dziatalnoscig przy realizacji
robét przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiada¢ bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby trzecie powstaly w wyniku
zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatdw niebezpiecznych.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy (BHP)

Podczas realizacji rob6t Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepisow dotyczacych bhp. W szczegélnosci Wykonawca ma
obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia 0sdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig,
ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie kosztorysowej.
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1.5.11. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie materiatow i wyposazenia na
i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu, nietypowych wagowo tadunkdw
i w sposdb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujace
nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukoriczony fragment budowy w obrebie terenu budowy
i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
Nadzoru.

1.5.12. Zaplecze Zamawiajacego (o ile warunki umowy przewiduja realizacje)

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ Zamawiajacemu, pomieszczenia biurowe, sprzet, transport oraz inne
urzadzenia towarzyszace, zgodnie z warunkami umowy z Inwestorem.

2. MATERIALY

21. Wymagania ogélne

Wszystkie uzyte materiaty winny posiada¢ odpowiednie atesty techniczne i zdrowotne, zgodne z Polskg Norma powinny by¢
dopuszczone do stosowania oraz uzytku zgodnie z technologig i wiedza budowlang. Wszystkie zastosowane materiaty
zapewniajgce odpowiednig izolacyjnos¢ cieplng budynku (styropian, wetna mineralna) muszg posiada¢ rekomendacje lub
certyfikat ITB.

Wykonawca stosujacy rozwigzania materiatowe wskazane w specyfikacjach, zobowigzany jest do uwzglednienia w cenie
wszelkich wymogow dotyczacych stosowania materiatéw i wyrobow w zakresie ich mocowania, osadzania, uszczelniania,
stosowania sprzetu pomocniczego, narzedzi i wszelkich innych akcesoridw, jak rowniez wszelkich konsekwencii
wynikajacych z kolejnosci, czasu trwania i organizacji robét, ktérych wymaga stosowana technologia,

Przy zmianach na etapie budowy oraz po wyborze konkretnych rozwigzan systemowych Wykonawca jest zobowigzany
sporzadzac i przedstawia¢ do akceptaciji Inwestora rysunki warsztatowe.

2.2. Akceptowanie uzytych materiatow

Uzyte w projekcie nazwy dostawcow, producentdw, materiatdw, urzadzen czy ich elementéw nalezy traktowac jako
przyktadowe. Oznacza to, ze wykonawca moze zaoferowa¢ materialy czy urzadzenia rownowazne pod warunkiem,
ze klasa ich jakos$ci bedzie odpowiada¢ podanej w materiatach przetargowych oraz beda zachowane parametry
techniczne i jakosciowe. Dlatego nalezy poda¢ nazwe dostawcy, producenta oraz nazwe oferowanego materiatu czy
urzadzenia i udokumentowac jego jako$¢, celem poréwnania. Zaproponowane zamienniki przedtozy¢ do konsultacji
i akceptacji projektantow i inwestora.

Wykonawca bedzie stosowaé tylko materialy dopuszczone do obrotu na terytorium RP na mocy odpowiednich
atestow i zaswiadczen, o udokumentowanym pochodzeniu, sprowadzone na podstawie prébek od producentéw,
zaakceptowanych przez Projektanta po przedstawieniu ich nie pézniej na 20 dni roboczych przez ztozeniem
zamdwienia.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego
zrodta w sposob ciggty spetniajg wymagania ST w czasie prowadzenia robét.

Jezeli materiaty z akceptowanego Zzrodta sg niejednorodne lub niezadowalajacej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢
zrodto zaopatrywania w materiaty.

Materialy wykonczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny by¢ z tej samej partii
materiatu w celu zachowania tych samych wiasciwosci kolorystycznych w czasie catego procesu eksploatacii.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych materiatéw z jakichkolwiek zrodet.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem
materiatow i urzadzer do robot.

Eksploatacja zrédet materiatéw powinna by¢ zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Rownowazne stosowanie materiatdw, maszyn i urzadzen

Gdziekolwiek w dokumentach Zamawiajacego powotane sg konkretne urzadzenia, maszyny, materiaty lub ich producenci,
przyjmuje sie ze nie sa one wigzace, i maja one jedynie charakter informacyjny i przyktadowy. Karty katalogowe (je$li sg)
majg jedynie charakter pomocniczy w celu okreslenia parametréw i charakterystyki pracy poszczegdlnych urzadzen.
Dopuszcza si¢ zastosowanie innych réwnowaznych urzadzeh o parametrach pracy i charakterystyce nie gorszej niz
okreslono w kartach katalogowych.

Dopuszcza si¢ zastosowanie materiatéw réwnorzednych tj. o réwnych lub lepszych parametrach technicznych, o réwnych
lub lepszych parametrach materiatowych, zapewniajacych rowna lub lepsza trwatos¢ i niezawodnos$¢.
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2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Wbudowanie
materiatéw bez akceptacji Inspektora Nadzoru Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko liczac sie z tym, ze roboty nie
zostang przyjete i nie beda zaptacone.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do wbudowania, byty
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos$¢ i wiasciwo$ci oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatow musi sie odbywa¢ na zasadach i w warunkach odpowiednich dla
danego materiatu oraz w sposéb skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem osob trzecich. Wszystkie miejsca czasowego
sktadowania materiatéw powinny by¢ po zakoriczeniu robét, doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

Miejsca czasowego sktadowania bedq zlokalizowane w obrebie terenu budowy lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce i uzgodnionych z Inwestorem.

Do magazynowania szczegdlnych wyrobéw np. materiatdw niebezpiecznych, fatwopalnych obowigzuja przepisy
szczegblowe.

W przypadku wystapienia koniecznosci logistycznego sktadowania materiatdw na budowie, po uzgodnieniu z Kierownikiem
Budowy, Wykonawca powinien wykona¢ harmonogram dostaw materiatow budowlanych.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢
wykonywanych rob6t i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okre$lonymi w Dokumentacii
Projektowej i ST.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione i zaakceptowane
przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi by¢é utrzymany w dobrym stanie technicznym
i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na Zzadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli przewiduje sie¢ mozliwos¢
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego
0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacie.

Wybrany sprzet po akceptacii, nie moze byC pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdéw technologicznych, nie zostang
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robét.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej robét, do ktorych ten
sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegajg oddzielnej zaptacie.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowa¢ sie bedzie do ustawowych ograniczer na 0$ przy transporcie materiatow i sprzetu na i z terenu Roboét.
Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych tadunkédw i w sposéb ciagly bedzie
0 kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng, niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych rob6t i na wiasciwo$ci przewozonych materiatow.

Wykonawca bedzie usuwat, na biezaco i na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

Inwestor ma prawo zakwestionowac cato$¢ lub cze$¢ dostaw w przypadku uszkodzenia lub stwierdzenia niezgodno$ci
z warunkami technicznymi.
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania i ukoriczenia Rob6t okre$lonych zgodnie z Umowa oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru i do usuniecia wszelkich wad.

Wykonawca dostarczy na Teren Budowy urzadzenia i materiaty oraz dokumenty wyspecyfikowane w Umowie, a takze
niezbedny personel i inne rzeczy i ustugi (tymczasowe lub state) konieczne do wykonania robét.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokosci punktéw wszystkich
elementéw Rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentaciji projektowej lub przekazanymi na pismie
przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczeniu rob6t zostang poprawione, przez Wykonawce na wiasny koszt.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosownos¢, stabilnos¢ i bezpieczeristwo wszystkich dziatan prowadzonych na
Terenie Budowy, oraz bedzie odpowiedzialny za wszystkie dokumenty oraz takie projekty kazdej czesci sktadowej urzadzen
i materiatow, jakie bedg wymagane, aby ta cze$¢ byta zgodna z Umowa.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do Terenu Budowy i do wszelkich dodatkowych obszaréw, jakie mogq
by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego jako obszary robocze.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywat Teren Budowy w stanie wolnym od wszelkich niepotrzebnych
przeszkod oraz bedzie przechowywat w magazynie, lub odpowiednio rozmiesci wszelki sprzet i nadmiar materiatow.

Wykonawca wytyczy roboty w nawigzaniu do punktéw, linii i poziomédw odniesienia sprecyzowanych w Umowie lub
podanych w powiadomieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich czesci rob6t i naprawi kazdy btad w usytuowaniu,
poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu robét.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawce nie pdzniej niz w terminie
wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu bedzie ponosit
Wykonawca.

Roboty nieujete w dokumentaciji, a wynikajace z technologii budowy, zastosowania materiatéw lub montazu urzadzen winny
by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Brak ich wyszczegoinienia w dokumentacji nie moze stanowi¢
podstawy do roszczen finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektow.

Przed przystapieniem do robot sprawdzic w odpowiednich projektach roboty zwigzane. Ewentualne wady koordynacii
przedstawi¢ nadzorowi autorskiemu przed przystapieniem do robot. Prowadzenie robdt w przypadku stwierdzenia wad
koordynacji projektu jest zabronione. W szczegélno$ci zabronione jest prowadzenie robdt w oparciu o dokumentacie jednej
branzy bez sprawdzenia ich odniesiert do architektury i pozostatych branz. W razie watpliwo$ci dotyczacych projektu nalezy
skontaktowac si¢ z projektantem i powyzsze watpliwosci wyjasnic.

Kierownik budowy jest zobowigzany do przygotowania planu ewakuacji w zalezno$ci od prowadzonych robdt budowlanych
oraz wprowadzenia wlasciwych zabezpieczen ppoz.

Zakres dziatalnosci Wykonawcy na budowie bedzie obejmowac:

o wykonanie robét zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami, a dla produktéw i wyrobéw dla ktérych norm takich
nie ma, wykonanie robét zgodnie z odpowiednimi normami i standardami, ktérymi postuguje si¢ producent danego
wyrobu, jak réwniez wykonanie robdt zgodnie z instrukcjami producenta odnos$nie warunkéw wykonania, transportu
czy montazu,

o organizacje budowy w zakresie: zaopatrzenia w materialy, robocizny, transportu materiatéw i oséb, pracy sprzetu,
obstugi administracyjnej, marketingu, podrézy zwigzanych z realizacja robét, i innych czynnosci, ktére Wykonawca
musi podja¢ dla kompletnego i terminowego wykonania ustugi,

o sporzadzanie dokumentacji ,do realizacji”’, rysunkéw warsztatowych, rysunkéw powykonawczych lub, w przypadku
podwykonawcow, naniesienie zrealizowanych robét na rysunki wykonawcze,

o sporzadzenie dokumentacji fotograficznych budowy, dokumentacji stanu istniejacego oraz innych dokumentéw
okreslonych w dalszej czesci specyfikacii,

o Swiadczenia z tytutu gwarancji i rekojmi, w tym: przygotowanie instrukcji, przeszkolenie personelu, uczestnictwo
w naradach koordynacyjnych na budowie, odbiorach czastkowych i koicowym, obecno$¢ przy rozruchu urzadzen,

o czynno$ci zwiazane z: ogrodzeniem placu budowy, wykonaniem tablic informacyjnych, budowg obiektdw i drog
tymczasowych, doprowadzeniem mediéw na plac budowy, wykonaniem i uzgodnieniem tymczasowych przytaczy,
o$wietleniem placu budowy oraz wykonaniem wszystkich zabezpieczen ochronnych wymaganych przepisami,

o ubezpieczenie i ochrone placu budowy,

o nadzér geodezyjny,

o na czas prowadzonych rob6t budowlanych nalezy wyznaczyé osobe odpowiedzialng za odbiory prac z zakresu
ochrony ppoz oraz biezacego sprawdzania droznosci drég ewakuacyjnych.

o inne czynnosci i prace okreslone w Umowie z Inwestorem.
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5.2. Dokumentacja fotograficzna budowy

o Dokumentacja fotograficzna budowy bedzie wykonywana co miesigc, w niezbednej ilosci, w formie zdje¢ cyfrowych.

o Instalacje pod posadzkami i podtynkowe bedg fotografowane jw. i zinwentaryzowane w postaci rysunku CAD przed
zabudowaniem.

o Zdjecia zostang szczeg6towo opisane (z automatycznym datownikiem) i zarchiwizowane w formacie cyfrowym na
no$niku DVD lub CD.

5.3. Szczegotowy harmonogram realizacji robot

Wymaga sie, aby przed rozpoczeciem prac Wykonawca opracowat i przedstawit do akceptacji Zamawiajagcemu
harmonogram rob6t wraz z opisem ich prowadzenia i szczegdtowym opisem zabezpieczen. Bez uzyskania akceptacji wyzej
opisanego harmonogramu i opisu prowadzenia prac, prace nie beda mogty zostaC rozpoczete. Wszystkie uzyte materiaty
stuzace zabezpieczeniu prowadzonych prac muszg odpowiada¢ aktualnie obowigzujacym normom.

5.4. Decyzja i polecenie Inspektora Nadzoru
Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot bedq oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, Dokumentacji Projektowej, ST, innych normach i instrukcjach.

Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robot i kontroli wszystkich materiatéw dostarczonych na budowe lub na
niej produkowanych.

Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét.

Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca. W przypadku opdznien realizacyjnych
budowy, stwarzajacych zagrozenie dla finalnego zakoriczenia robét, Inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na
okreslone roboty na koszt Wykonawcy.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci i robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robot i jakosSci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do prowadzenia kontroli
rob6t. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzeniem, Zze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne
wymagania co do zakresu badar i ich czestotliwosci sg okre$lone w ST, normach wytycznych i warunkach technicznych
odbioru. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie robét zgodnie z Umowa. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legitymacje, zostaty prawidiowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajacych procedury badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje
0 jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze mogg wptynaé ujemnie na wyniki badan,
Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie prébek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg
watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej
woli. Koszty tych dodatkowych badarn pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Prébki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Zamawiajgacego beda odpowiednio opisane i oznakowane,
w spos6b zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
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6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. Przed przystapieniem do
pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora. Wyniki
przechowywane bedg na terenie budowy i okazywane na kazde zadanie Inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajacemu kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz
w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakoSci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Zamawiajagcemu na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek
i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonych
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo
oprze si¢ wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéw i robét z dokumentacjg projektowg i ST.
W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.6. Atesty jakosci materiatow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace
atest producenta stwierdzajacy ich peing zgodno$¢ z warunkami podanymi w ST. W przypadku materiatéw, dla ktdrych
atesty s wymagane przez ST, kazda partia materiatu dostarczona na budowe winna posiada¢ atest okre$lajacy w sposéb
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych
przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi. Materialy posiadajace
atesty, a urzadzenia wazne legalizacje, moga by¢ badane w dowolnym czasie. Atesty i legalizacje przechowywane bedg na
terenie budowy i okazywane Inspektorowi na kazde zadanie.

6.7. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu
zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe
i organizacyjna gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:
o organizacje wykonania rob6t, w tym termin i sposob prowadzenia robé6t
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét
plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia
wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
wykaz oséb odpowiedzialnych za terminowo$¢ wykonania poszczegdinych elementéw robét
system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig robét
wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli
wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
sposob i procedure pomiaru badan
sposdb i formeg gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych
wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli

Sporzadzony PZJ jest podstawg egzekwowania przez Inzyniera z zachowaniem zasad bhp i prawidtowych procedur
wykonywania robdt przez Wykonawce i jego pracownikow.

O 0O 0O O OO O0OO0OOo

o

6.8. Gwarancje i informacje prawno — formalne

Na wykonane prace obowigzuje gwarancja i rekojmia, terminy wg umowy z Generalnym Wykonawcg. Zleceniodawca ma
prawo do indywidualnego definiowania okresu gwarancji w Zapytaniach Ofertowych kierowanych do Wykonawcow dla
poszczegolnych zakresow.

Generalny Wykonawca winien dziata¢ w oparciu o aktualnie obowigzujace prawo budowlane, oraz inne ustawy regulujace
wykonywanie powierzonych prac.
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Wykonawca kazdej czesci robét jest zobowigzany do wyznaczenia na caly okres trwania rob6t Kierownika Robot
posiadajacego uprawnienia zgodnie z polskimi przepisami

Do Generalnego Wykonawcy robét nalezy zapewnienie wszelkich $rodkéw bezpieczenstwa i ochrony dla wykonywanych
przez siebie robdt. Wymaga sie ponadto od Generalnego Wykonawcy skompletowania dokumentéw i obliczen
potwierdzajacych, ze dobrane rozwigzania, materiaty i potaczenia réznych technologii i prac réznych branz spetnig
wymagania, okreslone w prawie budowlanym.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru roboét

Obmiar robot bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Dokumentacja Projektowg i ST.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru wpisywane beda do ksigzki obmiaru robét. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach
podanych w przedmiarze robét lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukoriczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na piSmie.

7.2.  Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajq badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia
pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koricowym odbiorem robét, a takze w przypadku wystepowania
dtuzszej przerwy w robotach niz 7 dni lub zmiany Wykonawcy robét. Obmiar robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie
ich wykonywania. Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ w sposéb zrozumiaty
i jednoznaczny.

7.4. Wykonywanie obmiaru robét

Wszystkie obmiary beda liczone w jednostkach przyjetych w przedmiarze robét. Diugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi
punktami skrajnymi beda mierzone poziomo (w rzucie) wzdtuz linii osiowej. Jezeli szczegdtowe specyfikacje techniczne
wiasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej, to objetosci bedg wyliczane w m3, jako dtugo$¢é pomnozona przez
Sredni przekrdj. llosci, ktére majg by¢ mierzone wagowo, bedg wyrazone w tonach lub kilogramach.
Wykonany obmiar robét zawierac bedzie:
o podstawe wyceny i opis robét,
ilo&¢ przedmiarowa robot (z kosztorysu ofertowego),
date obmiaru,
miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu pomocniczego,
obmiar robét z podaniem sktadowych obmiaru w kolejno$ci:
dtugo$é x szerokos¢ x (gteboko$¢ / wysoko$c) x ilos¢ = wynik obmiaru,
ilo$¢ robot wykonanych od poczatku budowy,
dane osoby sporzadzajacej obmiar i czytelny podpis.

O 0O O O O O O
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8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Wymagania ogélne

Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawczg w zakresie: geodezyjnym, budowlanym, instalacyjnym. Bedzie ona
autoryzowana, zarchiwizowana i zapisana w formie cyfrowej przed odbiorem budynku. Znajda sie w niej takze:
o rysunkii obliczenia (w przypadku zastosowania rozwigzar innych niz w projekcie),
o informacje techniczne, parametry urzadzen z nazwa dostawcy i producenta oraz gwarancja,
o instrukcje obstugi, wytyczne eksploatacji, szkolenia pracownikow uzytkownika w jezyku polskim (ttumaczenie
autoryzowane, poprawne jezykowo).

Wszystkie rysunki zostang wykonane na papierze i w formacie cyfrowym -.dwg w liczbie egzemplarzy wymaganej przez
Inwestora. Projektant otrzyma 1 egzemplarz petnej dokumentacji powykonawcze;.

Wszystkie préby bedg wykonywane staraniem i na koszt Wykonawcy.

8.2.  Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych rob6t, ktore
w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu. Odbiér rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany
w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbidr robot
dokonuje Inspektora Nadzoru. Gotowo$¢ danej cze$ci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz
w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jako$¢
i iloSC robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikdw
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3.  Odbior czesciowy

Odbior czeSciowy polega na ocenie jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak
przy odbiorze korcowym.

8.4. Odbior koricowy

Odbior kocowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do ich jakosci. Catkowite
zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru kocowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika
budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiér koncowy robét nastapi
w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakorficzenia robét
i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie ponizej pt. ,Dokumenty do odbioru koAcowego rob6t”. Odbioru
koricowego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecno$ci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentow, wynikow badan
i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowa i ST. W toku odbioru koncowego
robot komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
zwlaszcza w zakresie wykonania robGt uzupetniajacych i rob6t poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych
rob6t poprawkowych lub rob6t uzupetniajacych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koricowego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegélnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentaciji projektowej i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona wartos¢ wykonywanych
rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

8.5. Dokumenty do odbioru korncowego robét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru korncowego robét jest protokét odbioru koicowego robét sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru korncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace dokumenty:
o dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami,
o specyfikacje techniczne,
o uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu
i udokumentowanie wykonania jego zalecen,
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy,
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie ze ST,
atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw,

O O O O
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o opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do dokumentow
odbioru, a wykonywanych zgodnie ze ST,

o sprawozdanie techniczne,

o protokoty badan i sprawdzen; badania prébek, badania materiatéw, dopuszczenia jednostkowe,

o inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:
o zakres i lokalizacje wykonywanych robot,
o wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiajacego,
o uwagi dotyczace warunkoéw realizacji robét,
o date rozpoczecia i zakorczenia robot.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.
8.6. Odbior ostateczny

Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
koficowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

Podstawowym dokumentem rozliczeniowym jest oferta Wykonawcy zawierajgca cene ryczattowg na wykonanie robot.

Cena oferty obejmowac¢ musi wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytutu nalezytej oraz zgodnej z umowa i zgodnej
z obowigzujacymi przepisami taczng ceng robot i innych $wiadczen niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia.
Podstawg do obliczenia ceny oferty jest dokumentacja projektowa i ST.

Wszystkie roboty tymczasowe i prace towarzyszace, jak np. wywdz gruzu czy zabezpieczenia przed uszkodzeniami,
nie sa rozliczane odrebnie. Wykonawca ma za zadanie uwzgledni¢ je w wynagrodzeniu ryczaltowym, cenach
jednostkowych robét podstawowych lub tez scalonych cenach elementéw prac.

Kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace sie na jej
wykonanie, okre$lone dla tej roboty w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogdw okre$lonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnosci za spefnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

10.1. Normy

Obowigzuja normy wymienione w szczegdtowych specyfikacjach technicznych dla poszczegdlnych rodzajow robot.

10.2. Ustawy i rozporzadzenia

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r. poz. 1202)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019 r. poz. 1065);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 pazdziernika 2015 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2015 r. poz. 1775).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa pracy i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401 z p6zniejszymi zmianami).
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Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. (Dz.U. 2012 poz. 365 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegélnie
szkodliwych dla Srodowiska wodnego oraz warunkdw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi Sciekow,
a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych. (Dz.U. 2019 poz. 1311).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajow dokumentéw, jakich moze zada¢ zamawiajacy
od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zaméwienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126).

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 17 stycznia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 266).
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. -Prawo zaméwien publicznych (Dz. U.z2018r. poz. 1986).
Ustawa z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych (Dz.U. 2019 poz. 698).

10.3. Inne dokumenty

Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

W niniejszym rozdziale oméwiono ogolne wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych zwigzanych
z pracami przygotowawczymi i rozbiorkowymi dla zadania pn. ,Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul.
Korfantego w Szczecinie”.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe.
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych, roboty
Ziemne.

45111000-8 | Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

451111009 | Roboty w zakresie burzenia.

45111220-6 | Roboty w zakresie usuwania gruzu.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie zaméwienia i zawarcia umowy na wykonanie
robot zawartych w pkt 1.1.

1.3.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikaciji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach
PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres rohét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczq prowadzenia robo6t zwigzanych z rozbiorka i demontazem, a takze pdzniejszego
Wwywozu gruzu po zakonczeniu prac. Przed rozpoczeciem prac rozbiérkowych wymaga sie zabezpieczenia terenu oraz
zabezpieczenia go na czas i przed rozpoczeciem prac rozbiérkowych.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace rob6t podano w czesci ,Wymagania ogoine” pkt 1.5 specyfikaciji technicznej.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Przed przystapieniem do wykonywania rob6t, wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania zamawiajacemu
do akceptacji nastepujgcych dokumentow:

o Szczegdlowy harmonogram robét i finansowania.
Szczegbtowy harmonogram robdt i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajace z ustaleri zawartych
w umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie rob6t, kolejno$¢ robot oraz sposoby realizacji winny
zapewni¢ wykonanie robo6t w terminie okreslonym w umowie.

o Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Zapewnienie bezpieczeristwa osob trzecich.
W trakcie realizacji rob6t wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujacych przepisow i wymagan
w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W ramach prac przygotowawczych do realizacji robét, jezeli wymagajq,

tego przepisy ustawy — Prawo budowlane, jest zobowigzany opracowa¢ program zapewnienia bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia.
o Program zapewnienia jakoSci.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jakos¢ robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych
instalacji naziemnych i podziemnych znajdujacych sie w obrebie placu budowy. Wykonawca spowoduje, zeby te
instalacje i urzadzenia zostaty wtasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody, spowodowane jego dziataniem, w instalacjach
naziemnych i podziemnych w obrebie placu budowy.
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o Ochrona $rodowiska.
W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowaé si¢ do przepisdw zawartych we wszystkich
regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakonczenia rob6t, wykonawca
bedzie podejmowat wszystkie stosowne kroki, Zeby zastosowac sie do wszystkich przepisow i normatywow w zakresie
ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Unika¢ dziatari szkodliwych dla innych czynnikéw
powodowanych jego dziatalnocia.

o  Warunki bezpieczenstwa pracy.
Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Zapewni wyposazenie W urzadzenia socjalne oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zdrowia
i zycia personelu zatrudnionego na placu budowy.
Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujacych w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposaZenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie
z zaleceniami przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach,
maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty fatwopalne bedg przechowywane zgodnie
z przepisami przeciwpozarowymi w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i sktadowisk w miejscach niedostepnych dla
0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mégtby powstaé
w okresie realizacji robét lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikdw. Uzycie materiatéw, ktdre
wplywajg na trwate zmiany $rodowiska, nie bedzie akceptowane.

o Zaplecze dla potrzeb wykonawcy.
Wykonawca na swoj koszt wykona i bedzie utrzymywat w nalezytym stanie zaplecze niezbedne do realizacji
zamdwienia.

o Warunki dotyczace organizaciji ruchu oraz zabezpieczenie chodnikéw i jezdni.
W trakcie realizacji rob6t wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe
zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki, itp., aby zapewni¢ bezpieczenstwo
catego ruchu kotowego i pieszego. Inwestor zapewnia zaplecze dla potrzeb wykonawcy (pomieszczenia socjalne, bez
pomieszczen magazynowych). Inwestor zapewnia miejsca poboru energii elektrycznej i wody.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w cze$ci ,Wymagania ogéine” pkt 2
specyfikacji techniczne;.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu do wykonania robdét podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 3 specyfikacii
technicznej.

Caly sprzet potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawce, wiacznie z ewentualnymi rusztowaniami,
podnos$nikami i o$wietleniem. Wykonawca powinien postugiwaC sie sprzetem zapewniajagcym spetnienie wymogow
jakosciowych, ilosciowych i wymogéw bezpieczefstwa. Zastosowany przy prowadzeniu robot sprzet nie moze powodowaé
uszkodzen pozostatych, nierozbieranych elementéw. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu,
ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na $rodowisko i jako$¢ wykonywanych robot.

W ramach niniejszej inwestycji nalezy stosowaé ponizszy sprzet:

spycharki,

zrywarka do nawierzchni,

tadowarki,

samochody ciezarowe,

mioty pneumatyczne.

O 0O 0O O O
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4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 4 specyfikacji techniczne;.

Zatadunek, transport jak i wytadunek materiatdw z rozbiérek musi odbywaé sie z zachowaniem wszelkich $rodkéw
ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujacych przy robotach rozbiorkowych. Gruz bedzie wywozony w miare postepowania
rob6t rozbidrkowych. Gruz bedzie tadowany do kontenerédw znajdujacych sie na terenie budowy lub na samochody
ciezarowe dojezdzajace do obiektu i wywozony na autoryzowane wysypiska. Wyb6r $rodka transportu zalezy od warunkow
lokalnych. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiaréw tadunku i innych parametréw technicznych. Wykonawca
bedzie usuwat na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 5 specyfikacji techniczne;.

Prace rozbidrkowe prowadzi¢ w sposdb zapewniajacy bezpieczenstwo ludzi i mienia, zwtaszcza w trakcie prowadzenia robot
od stron ogdlnodostepnych poprzez odpowiednie zabezpieczenie drog i chodnikdéw za pomocg wykonania np. zadaszenia
pokrytego materiatami amortyzujgcymi.

W czasie prowadzenia prac budowlano rozbidrkowych obowigzuje przestrzeganie przepisow bezpieczenstwa okreslonych
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywaniu robét budowlanych (Dz.U.nr 47, poz.401).

Roboty rozbiorkowe nalezy wykonaC zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow
Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano
montazowych i rozbiérkowych oraz Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r w sprawie
ogblnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy.

W przypadku istotnych niezgodno$ci z projektem lub watpliwosci nalezy skontaktowac sie z Projektantem.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do wyburzer nalezy uzyskaC wszystkie niezbedne pozwolenia i uzgodnienia wymagane do
przeprowadzenia prac rozbiérkowych na terenie niniejszej inwestycji. Zapozna¢ sie z dokumentacjq w zakresie budowy
i uzbrojenia terenu w bezposrednim sasiedztwie obiektu. Poinformowaé z odpowiednim wyprzedzeniem osoby, instytucje, na
ktére prowadzone prace rozbiérkowe moga bezposrednio oddziatywaé. Oraz zapewni¢ sobie dojazd na teren prac
rozbidrkowych.

Przed przystapieniem do rob6t rozbiérkowych nalezy:
o Upewni¢ sie, ze wszystkie instalacje podlegajace rozbidrce lub mogace ulec uszkodzeniu w jej wyniku zostaty
odfgczone od zasilania w sposob prawidtowy lub tez odpowiednio zabezpieczone,
Miejsce prac oznakowac zgodnie z wymogami BHP,
Zaplanowaé kolejno$¢ wykonywania poszczegdlnych czynnosci,
Zapozna¢ pracownikow z programem rozbiérki i poinstruowac o bezpiecznym sposobie jej wykonania,
Zabezpieczy¢ wszelkie otwory i szczeliny w stropach / $cianach, ktére zagrazajg bezpieczenstwu,
Wstepnie oczysci¢ teren, wyznaczy¢ miejsca socjalne dla pracownikéw, miejsca sktadowe materiatéw budowlanych,
miejsca postojowe dla maszyn,
o Zabezpieczy¢ obiekty i ich elementy, ktore nie podlegajg rozbiérce.

O O O O O

5.3. Zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy

Podczas prac rozbiérkowych zabrania sie:

o Recznie przemieszczaé i przewozi¢ cigzary o masie przekraczajgcej ustalone normy,
Obstugiwaé urzadzenia bez odpowiednich uprawnier i przeszkolen,
Zdejmowac ostony i zabezpieczenia z obstugiwanych maszyn,
Prowadzi¢ robot rozbiorkowych, jesli na nizej potozonych kondygnacjach przebywajg ludzie,
Gromadzi¢ gruz na stropach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych czesciach obiektu,
Prowadzi¢ rozbidrki elementéw konstrukcyjnych jednocze$nie na kilku poziomach.

O 0O O O O
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Roboty rozbiérkowe nalezy:
o Prowadzi¢ recznie, przy uzyciu narzedzi pneumatycznych, przez rozkuwanie lub zwalanie,
o Prowadzi¢ tak, aby nie zostata naruszona stateczno$¢ rozbieranego elementu, oraz tak, aby usuwanie jednego
elementu konstrukcyjnego nie wywotato nieprzewidzianego upadku lub przewrdcenia sie innego fragmentu konstrukcji,
o Elementy Zelbetowe nalezy rozbija¢ za pomocg narzedzi pneumatycznych, przecinajac zbrojenie palnikiem
acetylenowym lub nozycami do cigcia betonu i stali,
o Elementy konstrukcji stalowych nalezy przecina¢ palnikiem acetylenowym,
o Znajdujace sie w poblizu rozbieranych obiektéw urzadzenia i budowle nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami,
o Przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu nalezy stosowaé zsuwnice pochyte lub rynny zsypowe, ktére muszg mie¢
zabezpieczenie przed spadaniem lub wypadaniem gruzu.
Przy wykonywaniu robot rozbiérkowych nalezy:
o Uzywac¢ tylko sprawnych narzedzi i pomocy warsztatowych, nieuszkodzonych, prawidtowo oprawionych,
o Utrzymywaé w porzadku miejsce pracy, nie rozrzuca¢ narzedzi stuzacych do rozbiorki,
o Konieczne jest stosowanie Srodkow ochrony indywidualnej,
o W razie niemoznoéci unikniecia w czasie trwania robdt wiekszych ilosci pytu, pracownikdw nalezy zaopatrzyé
w okulary ochronne,
o W czasie trwania robét wszyscy pracownicy musza stale pracowa¢ w kaskach.

5.4. Ogolny sposéb wykonywania rozbiérki

Roboty prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP podczas wykonywania robét budowlanych zgodnie z ustaleniami
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. (Dziennik Ustaw nr. 48 z 2003 r poz. 401). Roboty rozbiérkowe
nalezy wykonac recznie lub odpowiednim, sprawnym technicznie sprzgtem mechanicznym z zachowaniem ostroznosci.
Elementy zabudowy niepodlegajace rozbiérce a zlokalizowane w rejonie robdt rozbidrkowych nalezy odpowiednio
zabezpieczy¢.

Niedopuszczalne jest okresowe gromadzenie wigkszych ilosci materiatbw i gruzu na stanowiskach roboczych. Nalezy
bezwzglednie przestrzega¢ warunkdéw bezpiecznego wykonywania robét budowlanych, rozbiérkowych. Prace rozbiérkowe
nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane. Pracownicy muszg by¢
przeszkoleni w ramach bhp.

Przed przystapieniem do prac rozbidrkowych nalezy rozbierane konstrukcje i elementy zabezpieczy¢ przed niekontrolowang
utratg statecznosci elementéw demontowanych.

Przed wyburzeniem $cian wykona¢ odkrywke w celu sprawdzenia, czy dana $ciana nie stanowi podparcia stropu.

Prace rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ z zachowaniem ostroznosci, unikajac powstawania wielkogabarytowych elementéw.
Prace wyburzeniowe nalezy wykonaé zgodnie z projektem wyburzen przez uprawniony personel, zgodnie z Polskimi
Normami, ustawami oraz przepisami BHP.

Prace rozbiérkowe nalezy wykonywaé recznie (mioty, kilofy, mtoty udarowe) a tam gdzie to jest mozliwe mechanicznie
z bezwzglednym przestrzeganiem przepisow BHP wraz z wykonaniem stosownych zabezpieczen. Sprawdzenie wykonania
rozbidrek polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami okreslonymi w dokumentacii.

W czasie kontroli szczegélng uwage nalezy zwréci¢ na:
o Stateczno$¢ istniejacych budynkéw,
o Ewentualne zagrozenia bezpieczenstwa ludzi i mienia,
o Kolejnos¢ dokonywania rozbidrek elementéw konstrukgj,
o Zabezpieczeniem przed dostepem 0séb trzecich do rejonu robét.

Uzycie materiatéw wybuchowych jest zabronione.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach, wykonawca robdt rozbiérkowych zobowigzany jest
przediozy¢ wiasciwemu organowi informacje o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania nimi. W przypadku
koniecznosci zajecia pasa drogowego, wykonawca na czas prowadzonych prac rozbidrkowych musi uzyska¢ zezwolenie
zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 140 poz. 1481).

5.5. Informacja o materiatach odpadowych z rozbiorki i sposobie ich zagospodarowania

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia gospodarki odpadami zwigzanych z prowadzonymi pracami - w tym takze
odpaddw porozbiérkowych - jako wytworca tych odpadéw w rozumieniu art.3 ust. 3 pkt. 22 Ustawy o odpadach. Wykonawca
w zakresie budowy, rozbidrki i innych prac powigzanych z inwestycjg jest, zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt. 22 ustawy o odpadach,
wytwércg odpaddw powstajacych w wyniku $wiadczenia tych ustug. Jesli Wykonawca nie posiada na terenie danego
powiatu prawa wytwarzania odpadéw, winien on przed rozpoczeciem rob6t dopetni¢ obowigzkéw okreslonych w ustawie
o0 odpadach.

Wykonawca powinien zwroci¢ sie do stosownych stuzb komunalnych o wskazanie miejsc wywozu poszczeg6lnych
elementéw z rozbidrki. Podczas wykonywania prac rozbidrkowych powstang odpady zakwalifikowane zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. Nr 112, poz. 1206)
do grupy 17. "Odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektéw budowlanych oraz infrastruktury drogowej (wtaczajac
glebe i ziemie z terenéw zanieczyszczonych)":

17 01 01 - Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiérek i remontéw

17 02 03 - Tworzywa sztuczne

17 04 01 - Miedz, braz, mosigdz
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17 04 05 - Zelazo i stal
17 04 09 - Odpady metali zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi.

W czasie prowadzenie prac rozbiorkowych materiaty nalezy segregowac i oddzielac te, ktére mogq by¢ wykorzystane, jako
surowce wtérne - np. metal, szkto.

Po podjeciu decyzji o utylizacji materiatéw lub o wtérnym ich przetworzeniu nalezy przekazaé je uprawnionemu podmiotowi,
ktory podda je procesowi recyklingu. Materiaty, ktére nie mogq by¢ wykorzystane, jako surowce wtorne nalezy
przetransportowa¢ na zorganizowane wysypisko $mieci - wskazane przez firme zatrudniong do wywozu odpadéw.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach, wykonawca robdt rozbidrkowych zobowigzany jest
przediozy¢ wiasciwemu organowi informacje o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania nimi. W przypadku
konieczno$ci zajecia pasa drogowego, wykonawca na czas prowadzonych prac rozbidérkowych musi uzyska¢ zezwolenie
zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 140 poz. 1481).

5.6. Przepisy BHP podczas prowadzenia robét rozbiorkowych

o Stanowiska pracy znajdujace sie w wewnetrznej cze$ci budynku musza by¢ wygrodzone barierami ochronnymi
liniowymi.

o  Przed dopuszczeniem pracownika do pracy nalezy go zaopatrzyé w odziez roboczg i ochronna,

o Zabrania sie zrzucania z duzej wysoko$ci materiatow z rozbiorki i innych przedmiotéw, nalezy je transportowaé na dét
za pomocg sprzetu mechanicznego lub recznie.

o Robotnicy wykonujacy prace rozbiorkowe na wysokosci powyzej 4 m muszg by¢ zabezpieczeni pasami, przy czym
lina od pasa musi by¢ przymocowana do czesci trwatych budowli.

o Przed dopuszczeniem pracownika do pracy nalezy go zaopatrzyé w odziez roboczg i ochronna.

o W skiad odziezy ochronnej wchodza;: rekawice, okulary, kask, pas ochronny.

o Zabrania sie prowadzenia prac rozbiorkowych w czasie porywéw wiatru o predkosci powyzej 10 m / sek., w czasie
opadow, gotoledzi, mgty, stabej widocznosci i temperaturze ponizej 0°C.

o Zabrania sig¢ prowadzenia rob6t o zmroku przy sztucznym $wietle.

o Na budowie musi by¢ tablica z nastepujacymi adresami: punkt lekarski, Straz Pozarna, Pogotowie Ratunkowe, Policja.

5.7. Doprowadzenie placu budowy do porzadku

Po zakonczeniu robét rozbiorkowych, Wykonawca winien oczysci¢ calg strefe objetg robotami oraz miejsca w poblizu
wykonywania prac. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstate z jego winy w budynkach i na okolicznych
terenach. Z tego tytulu Wykonawca ma obowigzek dokona¢ natychmiastowej naprawy na wiasny koszt wszystkich szkod
uznanych w momencie odbioru robét.

5.8. Wywoéz gruzu

Gruz bedzie wywozony w miare postepowania robot rozbiorkowych. Gruz bedzie tadowany na samochody ciezarowe
dojezdzajace do obiektu na terenie budowy i wywozony na autoryzowane wysypiska. Materiaty, ktére nie mogg by¢
wykorzystane, jako surowce wtdrne nalezy przetransportowa¢ na zorganizowane wysypisko $mieci - wskazane przez firme
zatrudniong do wywozu odpaddéw. Transport gruzu nalezy prowadzi¢ na biezagco w miare postepu robét rozbidrkowych.
Nalezy przewidzie¢ transport samochodami ciezarowymi samowytadowczymi, zabezpieczonymi plandekami przed pyleniem
w czasie jazdy, czy tez siatkg przed odrywaniem si¢ drobnych cze$ci lotnych. Elementy nadajace si¢ do odzysku w ramach
inwestycji beda przechowywane w miejscu krytym.

Caly urobek powstaly przy rozbiorce nalezy systematycznie wywozi¢ na najblizsze wysypisko.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jako$ci robét podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 6 specyfikacji
techniczne;j.

Jakos¢ wykonywanych robot musi by¢ zgodna z wymogami ogdlnymi ST oraz dokumentacji projektowe;.

Kontrola jakosci robét rozbiérkowych polega na wizualnej ocenie kompletno$ci wykonanych robét rozbidrkowych.

Kontroli podlega takze sposéb wykonania robét rozbidrkowych, prawidtowosci transportu i sktadowania materiatow
uzyskanych podczas rozbiorki.
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7. OBMIAR ROBOT

Ogélne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 7 specyfikacji techniczne;.

Obmiar robo6t okresla ilos¢ wykonanych robdt zgodnie z postanowieniami umowy. lloS¢ robdt oblicza sie wediug
sporzadzonych z natury pomiaréw z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej specyfikacii.
Jednostkami obmiaru sg; [m], [m?], [m?], [szt], [kpl].

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robdét podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 8 specyfikacii
techniczne;j.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny wykonania robét w odniesieniu do ich, jakosci i kompletnosci oraz
zgodnosci z dokumentami kontraktowymi, w tym zgodnosci z warunkami wykonania i odbioru robét.

Gotowo$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy. Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot
zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujgcymi Normami Technicznymi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 9 specyfikacji techniczne;.

Ptatno$¢ za wykonane roboty odbywac¢ sie bedzie na podstawie zapiséw zawartych w Umowie z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogdw okre$lonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnosci za spefnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

10.1. Ustawy i rozporzadzenia

Ustawa o odpadach.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. W sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa
i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz. 844).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz.
953).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003 r.).
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

W niniejszym rozdziale oméwiono ogolne wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych zwigzanych
z wycinkg drzew dla zadania pn.: ,Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Korfantego w Szczecinie”.

Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika Zaméwieni (CPV):
- 77211400-6 - Ustugi wycinania drzew

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenia zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie
robét zawartych w pkt 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.4. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg prowadzenia rob6t zwigzanych z wycinka drzew w oparciu o wytyczne zawarte w
dokumentacji projektowej.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robo6t podano w czesci ,Wymagania ogoine” pkt 1.5 specyfikaciji technicznej.

Dokumentacja projektowa i ST oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
stanowig 0 zaméwionym zakresie i sq integralng cze$cig umowy, a wymagania w nich zawarte sg obowigzujace dla
Wykonawcy. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow w Dokumentaciji projektowej lub ich pomija¢. O ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktory w porozumieniu z projektantem dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne z Dokumentacjg,
projektowg i ST. Dane okre$lone w Dokumentacji projektowej i w ST uwazane sg za wartosci docelowe, od ktdrych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancii.

Cechy materiatéw musza by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnos$¢ z okre$lonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie mogg
przekraczaC dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy roboty lub materiaty nie bedg w petni zgodne
z Dokumentacjg, projektowa lub ST i wptynie to na zmiane parametrow wykonanych elementéw budowli, to takie materiaty
winny by¢ niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

1.6. Opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych

Do wykonania rob6t objetych niniejszg ST niezbedne sg nastepujace roboty tymczasowe:
o oznakowanie prowadzonych robot,
o zabezpieczenie istniejacych budowli nadziemnych i podziemnych,
o zabezpieczenie istniejacej zieleni niepodlegajacej przesadzeniu oraz wycince,
o przygotowanie i wyznaczenie drzew do wycinki,
o  segregowanie wycietych drzew i przygotowanie do wywozu.
Do wykonania rob6t objetych niniejsza ST niezbedne sg nastepujace prace towarzyszace:
o  prace pomiarowe i pomocnicze,
o  zasypanie miejsc po wycince drzew, wyrdwnanie terenu w miejscu wycinki,
o uporzadkowanie miejsca prowadzenia robét,
o wywdz materiatu z wycinki.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czesci ,\Wymagania ogdine” pkt 2
specyfikacji techniczne;.
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3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu do wykonania robdét podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 3 specyfikacii
technicznej.

Wykonawca powinien postugiwaé sie sprzetem zapewniajgcym spetnienie wymogow jakos$ciowych, iloSciowych i wymogow
bezpieczenistwa. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na $rodowisko i jako$¢ wykonywanych robét.

3.2. Wycinka drzew

Do wykonania rob6t zwigzanych z karczowaniem pni, §cinaniem drzew, karczowaniem zakrzewien nalezy stosowaé:
o  sprzet specjalistyczny do wycinki drzew,

pity motorowe faricuchowe,

spycharki gasienicowe,

koparki,

rebarko-rozdrabniarki do gatezi,

zwyzki (do usuwania drzew niebezpiecznych, w sasiedztwie trakcji kolejowych).

O O O O O

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 4 specyfikacji techniczne;.

Zatadunek, transport jak i wyladunek materiatbw musi odbywaé sie¢ z zachowaniem wszelkich $rodkéw ostroznoSci
i bezpieczenstwa. Wybdr Srodka transportu zalezy od warunkéw lokalnych. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy
powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie,
wymiaréw tadunku i innych parametréw technicznych.

4.2. Transport materiatow

Pnie, karping oraz gatezie nalezy przewozi¢ transportem samochodowym. Pnie przedstawiajace warto$¢ jako materiat
uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) powinny by¢ transportowane w sposdb nie powodujacy ich uszkodzen.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 5 specyfikacji techniczne;.
Jakiekolwiek wycinki w okresach legowych ptakéw wykonywac¢ wytacznie po konsultacji i zatwierdzeniu przez ornitologa.

Zgoda na prace zwigzane z usunigciem drzew i krzewow powinna by¢ uzyskana przez Zamawiajgcego.

Odpady powstate w wyniku wycinki winny zosta¢ unieszkodliwione w sposob zgodny z wymogami okreslonymi w ustawie
z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 682 p6zn. zmianami.
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5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew i pni

Roboty opisane w ninigjszej ST obejmujg wyciecie i wykarczowanie drzew, wywiezienie powstatych w ten sposéb pni,
karpiny i gatezi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie dotdw oraz ewentualne spalenie na miejscu
pozostatosci po wykarczowaniu.

Zgoda na prace zwigzane z usunigciem drzew powinna by¢ uzyskana przez Zamawiajacego.

Roslinno$¢ istniejaca w obrebie robot objetych niniejszg inwestycja, a nie przeznaczona do usunigcia, powinna by¢ przez
Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem.

Jezeli roslinnos¢, ktéra ma by¢ zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce, to powinna by¢ ona
odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposob zaakceptowany przez odpowiednie wiadze.

Sposdb zniszczenia pozostatosci po usunietej roslinnosci powinien by¢é zgodny z ustaleniami i wskazaniami Inspektora
Nadzoru. Dopuszcza si¢ przerobienie gatezi na kore drzewng za pomocq specjalistycznego sprzetu, a sposéb wykonania
powinien odpowiada¢ zaleceniom producenta sprzetu. Nieuzyteczne pozostato$ci po przerébce powinny byé usuniete przez
Wykonawce z terenu budowy.

5.3. Wycinka drzew z utrudnieniami

Wycinka drzew z utrudnieniami, j. znajdujacymi si¢ w zwartej zabudowie lub w zasiegu napowietrznych linii energetycznych,
telekomunikacyjnych albo wszystkich tych utrudnien tacznie, obejmuije:

o odciecie pita mechaniczng gatezi, konaréw oraz czesci pnia przy uzyciu hydraulicznego podno$nika koszowego,

o ustalenie kierunku upadku drzewa, w przypadkach watpliwych co do zatozonego kierunku, nalezy stosowac stalowe
liny odciagowe o dlugosci przekraczajacej 2,5-krotng wysoko$¢ $cinanego drzewa (liny nalezy doczepié¢ do cigzkiego
ciagnika, spycharki, itp.),

o Sciecie drzewa (odciecie pitg pozostatej czesci pnia),

o wykarczowanie pnia, w przypadku braku warunkéw lokalnych nie pozwalajacych na karczowanie pni po wycieciu
drzew nalezy $cig¢ drzewa do gtebokosci 20 cm ponizej uregulowanego pobocza, niwelety terenu, pozostawienie pni
po Scietych drzewach jest zabronione.

o pociecie pitg pnia oraz konaréw na odcinki metrowe (dogodne do zatadunku i transportu), przetransportowanie
i zagospodarowanie we wtasnym zakresie (sprzedaz) - o warto$¢ pozyskanego drewna nalezy pomniejszyé cene
ofertowa,

o  przerobienie na kore drzewng gatezi przy pomocy specjalistycznego sprzetu na miejscu wycinki lub na dogodnym dla
Wykonawcy placu sktadowym, zagospodarowanie we wtasnym zakresie,

o zasypanie dotu ziemig, wyréwnanie i ubicie, ziemia musi by¢ starannie ubita,

o  uporzadkowanie miejsca wycinki.

5.4. Zniszczenie pozostatosci po usunieciu roslinnosci

Sposdb zniszczenia pozostatosci po usunietej roslinnosci zostanie uzgodniony w trakcie realizacji Umowy.

W przypadku dopuszczenia przerobienia gatezi na kore drzewng za pomocg specjalistycznego sprzetu, sposéb wykonania
powinien odpowiadac¢ zaleceniom producenta sprzetu. Nieuzyteczne pozostatosci po przerébce powinny by¢ usuniete przez
Wykonawce z terenu budowy.

W przypadku dopuszczenia spalania roslinnosci usunietej w czasie robot przygotowawczych Wykonawca ma obowigzek
zadbac, aby odbyto sie ono z zachowaniem wszystkich wymogdw bezpieczenistwa i odpowiednich przepisow.

Pozostato$ci po spaleniu powinny by¢ usuniete przez Wykonawce z terenu budowy. Jesli pozostato$ci po spaleniu, za zgodg
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, sg zakopywane na terenie budowy, to powinny by¢ one uktadane w warstwach. Kazda
warstwa powinna by¢ przykryta warstwg gruntu. Ostatnia warstwa powinna by¢ przykryta warstwg gruntu o grubosci co
najmniej 30 cm i powinna by¢ odpowiednio wyréwnana i zageszczona. Pozostatosci po spaleniu nie moga by¢ zakopywane
pod rowami odwadniajacymi ani pod jakimikolwiek obszarami, na ktérych odbywa sie przeptyw wéd powierzchniowych.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jako$ci robét podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 6 specyfikacji
techniczne;j.

Sprawdzenie jako$ci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci usunigcia roslinnosci, wykarczowania korzeni i
zasypania dotéw.
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7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w czesci ,Wymagania ogéine” pkt 7 specyfikacji technicznej.

Obmiar rob6t okresla ilos¢ wykonanych robdt zgodnie z postanowieniami umowy. llo$¢ robét oblicza sie wedtug
sporzadzonych z natury pomiaréw z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej specyfikacii.
7.2. Jednostki przedmiarowe i obmiarowe

Jednostkg obmiarowg robot zwigzanych z usunigciem drzew i pni jest:
o sztuka [szt.] dla drzew,
o sztuka [szt.] dla krzewdw,
o sztuka [szt.] dla pni.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robdét podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 8 specyfikacii
technicznej.

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega sprawdzenie dotdw po wykarczowanych pniach, przed ich
zasypaniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 9 specyfikacji techniczne;.

Ptatno$¢ za wykonane roboty odbywac¢ sie bedzie na podstawie zapiséw zawartych w umowie z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wystepuja.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét ziemnych, ktére zostang wykonane na
podstawie dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Korfantego
w Szczecinie”.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe.

Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych, roboty

45110000-1 .
ziemne.

45111000-8 | Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenia zaméwienia i zawarcia umowy na wykonanie
robét ziemnych zawartych w pkt. 1.1 powyzszej ST.

1.3.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w ninigjszej ST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych oraz
okresleniami podanymi w 0-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

1.4. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania prac ziemnych niezbednych do realizacji przedmiotowej
inwestycji.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robo6t podano w czesci ,Wymagania ogoine” pkt 1.5 specyfikaciji technicznej.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem wykonawczym,
pozostatymi ST i poleceniami zarzadzajacego realizacjg umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych
dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy.

1.6. Dokumentacja, ktora nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w Ogédlnej
Specyfikacji Technicznej Dodatkowo wykonawca dostarczaé bedzie nastepujace informacje:
a) Plan realizacji i harmonogram okreslajacy kolejnosé wykonania prac ziemnych.
b) Rysunki robocze wymagane przez zarzadzajacego realizacjg umowy.
c) Sprawozdania raporty z badan geotechnicznych przygotowania podioza oraz zageszczenia formowanych
nasypow.
d) Szkice wyniesien i obmiardw geodezyjnych.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czesci ,\Wymagania ogdine” pkt 2
specyfikacji techniczne;.
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3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu do wykonania robdét podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 3 specyfikacii
techniczne;j.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu
zar6wno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak tez w czasie odspajania.

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wymaganiom zawartym w og6lnym opisie organizacii
i metod rob6t, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego
sprzetu m.in;
o  koparki z osprzetem przedsigbiernym, podsigbiernym i chwytakowym,
pity mechaniczne,
spycharki,
tadowarki,

@)
@)
@)
o zageszczarki wibracyjne,

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 4 specyfikacji techniczne;.
Do transportu urobku stosowa¢ samochody samowytadowcze i sprzet reczny np. taczki.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogdw bezpieczenstwa, zaréwno w obrebie
pasa robot ziemnych, jak i poza nim. Jakiekolwiek skutki prawne, wynikajace z niedotrzymania wymienionych powyzej
warunkéw obcigzajg Wykonawce. Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg
roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odlegtosci nie zostaty wcze$nie;
zaakceptowane na piSmie przez Inspektora.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetniaé wymagania dotyczace przepisdw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiaréw tadunku i innych parametréw technicznych. Wykonawca
bedzie usuwat na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Transport gruntu nalezy organizowac w taki sposob, aby nie byt hamowany dow6z materiatéw na plac budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 5 specyfikacji technicznej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementéw
zgodnie z Dokumentacjg Projektowg lub dyspozycjami Inspektora nadzoru, przekazanymi na piSmie.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w wytyczeniu i wyznaczeniu robét zostang poprawione przez Wykonawce, jezeli zazada
tego Inspektor nadzoru. Harmonogram i technologia prowadzenia rob6t ziemnych powinny zapewniaC nienaruszenie
struktury gruntu rodzimego i zachowanie jego parametréw technicznych.

5.2. Prace wstepne i pomiarowe

Przed przystapieniem do wykonywania robét ziemnych, Wykonawca ma obowigzek do zapoznania sie z Dokumentacjg
Projektowa. W przypadku stwierdzenia rozbiezno$ci pomiedzy dokumentacjg a stanem stwierdzonym w podiozu, nalezy
bezzwtocznie powiadomi¢ Inspektora Nadzoru w celu uzgodnienia sposobu postepowania. Dodatkowo nalezy zapoznaé sig
z dokumentacjq okre$lajaca wystepowanie na terenie budowy urzadzeh podziemnych i w miare mozliwosci okresli¢ ich
rzeczywiste potozenie. Wykonanie wykopdw moze nastapi¢ po wykonaniu robot przygotowawczych i po wyrazeniu zgody
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

ZAGOSPODAROWANIE TERENU SPORTOWO-REKREACYJNEGO PRZY UL. KORFANTEGO W SZCZECINIE
Strona 35



B-01.01.02 - ROBOTY ZIEMNE

Przed przystapieniem do robot Wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych terenu z danymi zawartymi
w Dokumentacji Projektowej. Wszelkie odstepstwa od Dokumentacji winny by¢ odnotowane w Dzienniku Budowy wpisem
potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, co bedzie stanowi¢ podstawe do korekty ilosci robot w ksigzce
obmiaru.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inspektora nadzoru o wszelkich btedach wykrytych w wytyczeniu punktow
gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien sprawdzié czy rzedne terenu okreslone w dokumentaciji projektowej sg
zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, Ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie roznig sie od
rzednych okre$lonych w dokumentaciji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inspektora Nadzoru.

Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikdéw
pomiaréw przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robét. Jezeli
znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostang zniszczone przez Wykonawce $wiadomie lub wskutek
zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robét, to zostang one odtworzone na koszt
Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robot naleza do obowigzkéw Wykonawcy.

5.3. Zasady prowadzenia robét

o Przy maszynowym wykonywaniu wykopdw, aby zapewni¢ doktadno$¢ wykonywania powierzchni podtoza nalezy
pozostawi¢ na dnie wykopu warstwe, ktorg nalezy usuwac recznie lub mechanicznie;

o Elementy betonowe, kamienne i inne napotkane w wykopie powinny by¢ rozebrane lub usuniete w catosci

o W miejscach wystepowania uzbrojenia podziemnego zaleca sie¢ wykonanie recznego kontrolnego wykopu
poprzecznego w celu doktadnego zlokalizowania urzadzenia i zapobiegniecia jego uszkodzenia.

o W przypadku natrafienia w trakcie robét ziemnych na przedmioty zabytkowe lub szczatki archeologiczne nalezy
przerwac roboty i powiadomi¢ inwestora i wiadze konserwatorskie.

o W razie natrafienia na grunt silnie nawodniony lub kurzawke roboty nalezy przerwaé i niezwtocznie powiadomi¢ o tym
inwestora w celu ustalenia odpowiedniego sposobu zabezpieczen.

o Powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem w kierunku odwodnienia tak aby umozliwi¢ fatwe
odprowadzenie wody.

o Materiat podtoza naturalnego powinien stanowi¢ nienaruszony grunt rodzimy naturalnej wilgotnosci, odwodniony stale
lub na okres budowy

o  Dno wykopu przed przystapieniem do jego zasypywania powinno by¢ odwodnione i oczyszczone;

Zasyp wykopow nalezy wykona¢ warstwami z rbwnoczesnym zageszczeniem gruntu;

o Wykop nalezy zasypa¢ ziemig nowo nawieziong z ubiciem warstwami co 15 cm do poziomu wskazanym
w dokumentaciji projektowej

(@)

5.4. Odktady gruntu
5.4.1. Warunki ogélne wykonania odktadéw

Roboty oméwione w tym punkcie dotycza postepowania z gruntami lub innymi materiatami, ktore zostaly pozyskane
w czasie wykonywania wykopow, a ktore nie bedg wykorzystane do budowy nasypéw oraz innych prac zwigzanych z trasg
drogowa.
Grunty lub inne materiaty powinny byé przewiezione na odkiad, jezeli:
o stanowig nadmiar objetosci w stosunku do objetosci gruntéw przewidzianych do wbudowania,
o sq nieprzydatne do budowy nasypow oraz wykorzystania w innych pracach, zwigzanych z realizacjg robdt
stanowigcych przedmiot zaméwienia,
o ze wzgledu na harmonogram robdt nie jest ekonomicznie uzasadnione oczekiwanie na wbudowanie materiatow
pozyskiwanych z wykopu.
Wykonawca moze przyjaé, ze zachodzi jeden z podanych wyzej przypadkéw tylko wéwczas, gdy zostato to jednoznacznie
okreslone w dokumentacii projektowej, harmonogramie robét lub przez Zarzadzajacego realizacja przedmiotu umowy.

5.4.2. Lokalizacja odktadu

Jezeli pozwalajg na to wiadciwosci materiatdw przeznaczonych do przewiezienia na odktad, materiaty te powinny by¢ w razie
mozliwosci wykorzystane do wyrdwnania terenu, zasypania dotéw i sztucznych wyrobisk oraz do ewentualnego poszerzenia
nasypow. Roboty te powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i odpowiednimi zasadami, dotyczacymi
wbudowania i zageszczania gruntéw.

Jezeli nie przewidziano zagospodarowania nadmiaru objetosci w sposob okreslony powyzej, materialy te nalezy przewiez¢
na odkfad.

Lokalizacja odktadu powinna by¢é wskazana w dokumentacji projektowe] lub przez Zarzadzajacego realizacjg przedmiotu
umowy. Jezeli miejsce odktadu zostato wybrane przez Wykonawce, musi by¢ ono zaakceptowane przez Zarzadzajacego
realizacja przedmiotu umowy.
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Jesli odktad zostanie wykonany w nie uzgodnionym miejscu lub niezgodnie z wymaganiami, to zostanie on usunigty przez
Wykonawce na jego koszt, wedtug wskazan Zarzadzajacego realizacja przedmiotu umowy.

Konsekwencije finansowe i prawne, wynikajace z ewentualnych uszkodzen $rodowiska naturalnego wskutek prowadzenia
prac w nie uzgodnionym do tego miejscu, obcigzajg Wykonawce.

5.4.3. Zasady wykonania odkladéw

Wykonanie odktadéw, a w szczegoinosci ich wysoko$¢, pochylenie, zageszczenie oraz odwodnienie powinny by¢ zgodne
z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej lub okreSlonymi na biezaco przez Zarzadzajacego realizacjg
przedmiotu umowy. JeZeli nie okre$lono inaczej, nalezy przestrzega¢ ustalen podanych w normie PN-S-02205:1998 to
znaczy odktad powinien by¢ uformowany w pryzme o wysokosci do 1,5 m, pochyleniu skarp od 1 do 1,5 i spadku korony od
2% do 5%.

Odktady powinny by¢ tak uksztattowane, aby harmonizowaty z otaczajacym terenem. Powierzchnie odktadéw powinny byé
obsiane trawa, obsadzone krzewami lub drzewami albo przeznaczone na uzytki rolne lub le$ne, zgodnie z dokumentacjg
projektowa.

Odspajanie materiatu przewidzianego do przewiezienia na odktad powinno byé przerwane, o ile warunki atmosferyczne lub
inne przyczyny uniemozliwiajg jego wbudowanie zgodnie z wymaganiami sformutowanymi w tym zakresie w dokumentacii
projektowej, ST lub przez Zarzadzajacego realizacja przedmiotu umowy.

Przed przewiezieniem gruntu na odktad Wykonawca powinien upewni¢ si¢, ze spetione sg warunki okre$lone w punkcie
54.1. Jezeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na odktad przez Wykonawce, zajdzie koniecznos¢ dowiezienia
gruntu do wykonania nasypow z ukopu, to koszt tych czynno$ci w catosci obcigza Wykonawce.

5.4.4. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu do
budowy nasypdéw. Grunty przydatne do budowy nasypéw mogg by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, gdy
stanowig nadmiar objetosci robét ziemnych i za zezwoleniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdw, nie bedac nadmiarem objetosci robot ziemnych, zostaty za
zgoda Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz
budowa nasypdw lub wykonanie prac objetych umowg, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia réwnowazne;
objetosci gruntdéw przydatnych ze zrddet wiasnych, zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypéw, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad. Zapewnienie
terendw na odktad nalezy do obowigzkéw Zamawiajgacego, o ile nie okreslono tego inaczej w Umowie. Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktdrych czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie
z powodu zamarznigcia lub nadmiernej wilgotno$ci.

5.5. Wykonanie podktadéw z ubitych materiatow sypkich

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych
wysoko$ciowych. Grubos$¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto
grubos¢ projektowana. Natychmiast po koicowym wyprofilowaniu warstwy podsypki nalezy przystapi¢ do jej zageszczania.
Nierdwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny byé wyrdwnywane na biezaco przez spulchnienie
warstwy i dodanie lub usunigcie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni. Zageszczenie nalezy kontynuowac do
osiggniecia wskaznika zageszczenia wskazanego w dokumentacji projektowej wedtug normalnej préby Proctora,
przeprowadzonej wedlug PN-B-04481. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12. W przypadku,
gdy gruboziarnisty materiat woudowany w warstwe uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia wedtug normainej
préby Proctora, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okreslié pierwotny i wtorny
modut odksztatcenia warstwy weditug BN-64/8931-02. Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien
przekraczaC 2,2. Wilgotno$¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg
od —20% do +10% jej wartosci, W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo
nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie, W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci
optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okre$long iloscig wody i rbwnomiernie wymieszac.

5.6. Zasypywanie wykopu

Zasypanie wykopow mozliwe jest jedynie po uprzednim zezwoleniu Inspektora nadzoru wraz z odpowiednim wpisem do
dziennika budowy.

Przed przystapieniem do robét nalezy oczysci¢ wykop ze $mieci i odpaddw budowlanych. Zasypywanie wykopu nalezy
wykonywa¢ warstwami o grubo$ci dostosowanej do przyjetej metody zageszczania gruntu, ktéra to gruboS¢ nie powinna
przekraczac:

o  przy zageszczaniu recznym - 20 cm,

o  przy zageszczaniu ubijakami mechanicznymi lub wibratorami - 40 cm.
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5.7. Wymagania dotyczace zageszczenia gruntu

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie majg wymaganego wskaznika zageszczenia to nalezy je
dogesci¢ do warto$ci Is wskazanej w dokumentacji projektowej. Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okre$lone powyzej
nie moga by¢ osiagniete przez bezposrednie zageszczenie gruntéw rodzimych, to nalezy podja¢ $rodki w celu ulepszenia
gruntéw podtoza, umozliwiajace uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia.

MozZliwe do zastosowania $rodki, zaproponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Po zageszczeniu gruntdw nalezy dokona¢ badan nosnosci podtoza (np. plyta statyczna). Prace przy wykonywaniu nasypow
budowlanych prowadzi¢ pod statym nadzorem geologa. Dokona¢ odbioru zageszczenia gruntow.

5.8. Wyznaczenie obiektéw budowlanych

Roboty polegajg na wyznaczeniu wszystkich niezbednych punktow potrzebnych do lokalizacji i wykonania obiektow
wznoszonych w ramach realizowanego zadania inwestycyjnego. Doktadnos¢ wyznaczenia £1cm. Elementy geometryczne
budynku lub jego czesci nalezy tak wyznaczy¢, by istniala mozliwo$¢ petnego ich wykorzystania podczas robot
budowlanych.

5.9. Wyznaczenie punktéw wysokosciowych

Wszystkie punkty wysokosciowe i repery robocze muszg nawigzywac do reperéw panstwowych. Przed rozpoczeciem robdt
Wykonawca winien zatozy¢ nowe punkty wysokos$ciowe (stupki betonowe z bolcem), ustali¢ ich wysoko$¢ w stosunku do
reperodw panstwowych i chronié je przez caty czas trwania budowy. Repery nalezy wyznaczy¢ obok kazdego projektowanego
obiektu. Punkty wysoko$ciowe nalezy lokalizowaé poza granicami projektowanego obiektu. Punkty wysokos$ciowe nalezy
wyznaczy¢ na trwatym elemencie wkopanym w grunt w taki sposob, by nie zmienit swego potozenia i byt chroniony przed
dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Zasady ogodlne kontroli jakosci robot

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jako$ci robdt podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 6 specyfikacii
technicznej.

Przed przystapieniem do rob6t ziemnych Wykonawca powinien sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania rob6t pomiarowych
i przygotowawczych i prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne dostarczajac kopie ich wynikéw do Inspektora. Badania
kontrolne nalezy wykona¢ w zakresie i z czestotliwo$cig gwarantujaca zachowanie wymagar dotyczacych jakosci robét.

Zageszczenie gruntu powinno spetnia¢ wymagania, dotyczace minimalnej warto$ci wskaznika zageszczenia 0,97 dla
konstrukgji ziemnych.

6.2. Badania kontrolne wykopéw bez obudowy

Badania wykopéw otwartych o $cianach pionowych bez obudowy przeprowadza sie poprzez ogledziny zewnetrzne
sprawdzajac czy wystepujg wody gruntowe.

Badania szeroko$ci wykopu mierzy sie z doktadnosScig do 0,10 m przy pomocy tasmy stalowe;.

Badanie grubosci warstwy gruntu zapewniajgcg nienaruszalno$¢ struktury sprawdza sie¢ za pomocg niwelatora i faty
niwelacyjnej z doktadno$cig do | cm.

Badania kontrolne obejmuja;
o sprawdzenie réwnosci, pochylen podtuznych i spadkéw poprzecznych podtoza,
sprawdzenie powierzchni zdjecia humusu;
sprawdzenie grubo$¢ zdjetej warstwy.
sprawdzenie zageszczenia gruntu podtoza,
sprawdzenie wymiaréw poziomych obiektu,
sprawdzenie technicznych dokumentéw kontrolnych.

O O O O O

ZAGOSPODAROWANIE TERENU SPORTOWO-REKREACYJNEGO PRZY UL. KORFANTEGO W SZCZECINIE
Strona 38



B-01.01.02 - ROBOTY ZIEMNE

6.3. Badania i pomiary w czasie wykonywania robdt ziemnych - dokumenty kontrolne

Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania rob6t ziemnych nalezy wpisywac¢ do:
o protokotéw odbioréw robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
o dziennika budowy.

Przy wykonywaniu prac powinny by¢ przeprowadzone nastepujace badania:
o  sprawdzenie wymiarow,
o sprawdzenie zgodnosci rodzaju gruntu oraz aktualnego stanu poziomu wod gruntowych z danymi podanymi w
dokumentaciji technicznej,
o  sprawdzenie zageszczenia gruntu.

W czasie wykonywania prac ziemnych kontrole nad przebiegiem prac w zakresie ich geometrii powinna prowadzi¢ stuzba
geodezyjna Wykonawcy.

6.4. Sprawdzenie zageszczenia gruntow

Sprawdzenie przeprowadza sie na podstawie wynikéw podanych w dokumentach kontrolnych oraz przez przeprowadzenie
wyrywkowych badan bezposrednich. Badania zageszczenia wykonywane w czasie odbioru przeprowadza sie¢ w gornych
warstwach korpusu ziemnego do gteboko$ci okoto 1,0 metra ponizej jego korony, a w dolnych warstwach, tylko w przypadku,
gdy zachodzg watpliwosci, co do wiadciwego zageszczenia gruntu w tych warstwach.

6.5. Wymagania dla robot pomiarowych:

o wysokos¢ reperdw: +0,5cm
o  wysokos¢ elementdw projektowanych: £1cm
o doktadno$¢ pomiardw poziomych: £1cm/50m

7. OBMIAR ROBOT

Ogélne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w czesci ,Wymagania ogéine” pkt 7 specyfikacji techniczne;.

Jednostkag obmiarowg rob6t zwigzanych z wykonaniem robét ziemnych jest metr szeScienny [m3], metr kwadratowy [m2],
tona [t], kurs.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robét podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 8 specyfikacii
techniczne;j.

Odbior powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci z rysunkami dokumentacji projektowej i postanowieniami ninigjszej
specyfikacji techniczne;.

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowa, jezeli wszystkie wyniki badan
przeprowadzonych przy odbiorach okazaly sie zgodne z wymaganiami. W przypadku, gdy wykonanie cho¢ jednego
elementu robét ziemnych okazato sie niezgodne z wymaganiami, roboty ziemne uznaje sie za niezgodne z dokumentacjg,
projektowg i Wykonawca rob6t zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodno$ci z wymaganiami i przedstawi¢ je do
ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyzej sytuacii nie podlegaja zaptacie.

Roboty zwigzane z wytyczeniem obiektu odbiera Inspektor nadzoru na podstawie powykonawczej dokumentacji geodezyjne;
opracowanej po zakoniczeniu robdt obejmujacej wykonane szkice, operaty geodezyjnej obstugi realizacyjnej, sprawozdania
techniczne, dzienniki pomiarowe i protokoty, ktére nalezy przekazaé zamawiajacemu najpdzniej w dniu odbioru.

Wykop powinien by¢ odebrany przez uprawnionego geologa — geotechnika, w wypadku jakichkolwiek watpliwosci
odnosnie przydatnosci gruntu do bezposredniego posadowienia na nim fundamentéw oraz odno$nie ewentualnych
saczen wody powiadomi¢ nalezy projektanta i geologa.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 9 specyfikacji techniczne;.

Ptatno$¢ za wykonane roboty odbywac¢ sie bedzie na podstawie zapiséw zawartych w umowie z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogdw okre$lonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnosci za spefnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

10.1. Normy

PN-N-02211:2000 Geodezja. Geodezyjne wyznaczanie przemieszczen. Terminologia podstawowa

PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 1: Zasady ogéine

PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podioza
fundamentowego.

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne

10.2. Rozporzadzenia i ustawy

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrze$nia 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia
dziennikéw budowy, montazu i rozbiérki (Dz.U. 2021 poz. 1686)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami (Dz. U. 2021 poz. 2351).

10.3. Inne
Budownictwo ogélne “ tom | wyd. Arkady 1989 .
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

W niniejszej ST omoéwiono wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t w zakresie podtozy i podktadéw z zapraw
i betonu, ktére zostang wykonane w ramach dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,Zagospodarowanie terenu sportowo-
rekreacyjnego przy ul. Korfantego w Szczecinie”.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
45200000-9 obiektow budowlanych lub ich czgsci oraz w zakresie inzynierii
ladowej i wodnej.

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji

45260000-7 dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne.
45262000-1 Specjalne roboty budowlane, inne iz dachowe.
45262300-4 Betonowanie.
45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia.

1.2. Zakres stosowania

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikaciji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach
PN i przepisach Prawa budowlanego.

Uzyte w ST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych przez sito
kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Podtoze - warstwa zageszczonych materiatéw sypkich.
Podktad - warstwa wyrownujaca lub spadkowa.

Podtoga - caly uktad warstw wykonanych na gruncie/podbudowie, stropie lub ptycie fundamentowej dla zapewnienia
wiasciwych warunkéw eksploatacyjnych, z jednoczesnym spetnieniem wymagan wytrzymatoSciowych, przeciwpozarowych,
termicznych, akustycznych, a takze tworzacych ptaszczyzne pod warstwe uzytkowa — posadzke.

1.4. Zakres rohét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia wszelkich robdt zwigzanych z wykonaniem podktadéw
i podtozy z zapraw i betonu.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robo6t podano w czesci ,Wymagania ogoine” pkt 1.5 specyfikaciji technicznej.

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
stanowig 0 zamdwionym zakresie i sg integralng cze$cig umowy, a wymagania w nich zawarte sg obowigzujgce dla
Wykonawcy. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw w Dokumentacji Projektowej lub ich pomija¢. O ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktéry w porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich zmian lub
poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa i ST. Dane
okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST uwazane sg za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia
w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi
wymogami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy roboty lub
materiaty nie bedgq w petni zgodne z Dokumentacjq Projektowq lub ST i wplynie to na zmiang parametréw wykonanych
elementéw budowli, to takie materiaty winny by¢ niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt
Wykonawcy.
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2. MATERIALY

21. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czesci ,\Wymagania ogdine” pkt 2
specyfikacji techniczne;.

Na budowe powinny by¢ dostarczane wyroby do wykonywania robét przewidziane w projekcie.

Wyroby do wykonywania rob6t powinny by¢ dostarczone na budowe z nastepujacymi dokumentami:
a) deklaracja wtasciwosci uzytkowych DOP lub deklaracja wtasciwosci,
b) wytyczne stosowania wyrobu wedtug producenta, o ile nie sg one ujete w projekcie,
c) informacja o okresie przydatnoéci do stosowania wyrobu,

Podczas przyjmowania na budowe wyrobéw wykonawca powinien sprawdzic:

a) zgodnos¢ dostarczonych wyrobdw z dokumentacjg projektows,

b) kompletno$¢ i aktualno$¢ dokumentéw dostarczonych na budowe wraz z wyrobami do wykonania robot,

c) wyglad zewnetrzny, kolor, stan skupienia, stan zawilgocenia, zapach, wymiary itp. wtasciwo$ci losowo wybranej partii
dostarczonego wyrobu z podanymi w dokumentach opisami tych witasciwosci, przewidzianymi do sprawdzenia
podczas kontroli biezacej, lub innymi, o ile kontrola taka byta przewidziane w projekcie.

Wynik sprawdzenia wyrobu powinien by¢ odnotowany w dzienniku budowy.

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiatu
z danego zrodta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatéw z tego zrédia. Jezeli materiaty
z akceptowanego zrodla sg niejednorodne lub nie zadawalajacej jakosci, Wykonawca powinien zmienié Zrddto
zaopatrywania w materiaty.

3. SPRZET

3.1.  Wymagania ogéine

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu, jego uzytkowania oméwiono w punkcie 3 ogélnej specyfikacji techniczne;.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢
wykonywanych rob6t i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okre$lonymi w Dokumentacii
Projektowej i ST. W przypadku braku ustaleri w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione
i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi byé utrzymany w dobrym stanie technicznym
i w gotowosci do pracy. Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli przewiduje sie
mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje. Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze byC pézniej
zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw technologicznych, nie zostang,
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dopuszczone do rob6t. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw
jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej robét, do ktérych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie
podlegajg oddzielnej zaptacie.

3.2.  Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do rob6t musza korzysta z nastepujacego sprzetu:
o  mieszarki do zapraw,

betoniarki wolnospadowe;,

przeno$nych zbiornikow na wode,

drobnego sprzetu do rozktadania mieszanki betonowej,

polewaczek do pielegnacji betonu,

elektronarzedzi.

O 0O O O O
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4. TRANSPORT

41. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 4 specyfikacji techniczne;.

4.2. Transport materiatow

4.2.1. Materiaty workowane

Materiaty workowany powinien by¢ zabezpieczony przed zawilgoceniem, przewozony na foliowanych paletach.

4.2.2. Mieszanka betonowa

Mase betonowg nalezy transportowa¢ Srodkami nienaruszajacymi jednorodnosci masy, nie doprowadzajac do segregacii
masy. Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca uktadania masy betonowej
o takim stopniu ciekto$ci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zageszczenia i rodzaju konstrukcji. Do transportu nalezy
stosowac mieszalniki na podwoziach samochodowych. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywac przy
pomocy pompy do betonu lub innych $rodkéw zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Stosowanie
Srodkdw transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
o 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C,
o 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C,
o 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C.

4.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy beda one potrzebne do wbudowania) byty
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtadciwosci oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Przechowywanie materiatdbw musi sie¢ odbywa¢ na zasadach i w warunkach odpowiednich dla
danego materiatu oraz w sposéb skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem os6b trzecich. Wszystkie miejsca czasowego
sktadowania materiatéw powinny byé po zakorczeniu robét doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 5 specyfikacji technicznej.
Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 206+A1:2016-12.

Wykonywanie podifozy mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy. W przypadku, gdy roboty wykonywane sg takze w nocy konieczne jest wcze$niejsze
przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia zapewniajagcego prawidtowe wykonawstwo robét i dostateczne warunki
bezpieczeristwa pracy.

5.2. Wykonanie rohot
5.2.1. Podkiad z chudego betonu

Mieszanke chudego betonu o Scisle okreslonym uziarnieniu, zawartosci cementu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarzaé
w mieszarkach stacjonarmnych, gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna
byé od razu transportowana na miejsce wbudowania, w sposéb zabezpieczony przed segregacjg i nadmiernym
wysychaniem. Podbudowa z chudego betonu nie moze by¢ wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza spadta ponizej
5°C, gdy podtoze jest zamarzniete oraz podczas opadéw deszczu. Wykonuije sie ja w jednej warstwie o grubosci od 10 do
20 cm po zageszczeniu. Po roztozeniu i wyprofilowaniu mieszanki nalezy rozpoczal jej zageszczenie. Zageszczenie
podbuddw o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczaé sie od nizej potozonej krawedzi i przesuwac sie
pasami podtuznymi, cze$ciowo naktadajacymi sie w strone wyzej potozonej krawedzi podbudowy. Pojawiajace si¢ w czasie
watowania zanizenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady powinny by¢ natychmiast naprawione przez zerwanie warstwy
w miejscach wadliwie wykonanych na peing gteboko$¢ i wbudowanie nowej mieszanki albo przez $cigcie nadmiaru,
wyréwnanie i zageszczenie. Powierzchnia zageszczonej warstwy powinna mie¢ prawidtowy przekréj poprzeczny i jednolity

wyglad.
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5.2.2. Posadzka betonowa

Opis ogdlny
Posadzki betonowe nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, ktdry powinien okresla¢ m.in. rodzaj posadzki, grubo$¢ warstw,
klase betonu, wielkosci spadkdw, rozmieszczenie wpustéw podtogowych oraz szczelin dylatacyjnych.
W posadzkach betonowych powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne w miejscach i o szerokosci szczelin dylatacii
konstrukcji budynku, oraz szczeliny:
a) izolacyjne:
— oddzielajace posadzke wraz z catg konstrukcjg podtogi od pionowych elementéw budynku,
— dzielace fragmenty posadzki o wyraznie rézniacych sie wymiarach,
— w miejscach, gdzie wystepujg w podktadzie naprezenia rozciggajace,
— wzdtuz linii rozgraniczajacych wyraznie odmienne obcigzenia uzytkowe lub rézne rodzaje posadzki,
b) przeciwskurczowe w odstepach nie wiekszych niz 6m., przy czym powierzchnia pola zblizonego do kwadratu nie
powinna przekraczac:
— 36m2 przy posadzkach z betonu zwyktego,
— 12m2 przy posadzkach jednowarstwowych; mniejsze od podanych odstepu szczelin przeciwskurczowych nalezy
stosowac¢ wszedzie tam, gdzie trzeba liczy¢ sie z wigkszym skurczem, np. na wolnym powietrzu.

Wykonywanie posadzek betonowych i podiozy pod posadzki

Do wykonania posadzek mozna przystapi¢ po zakonczeniu robdt budowlanych stanu surowego i rob6t tynkarskich oraz robét
instalacyjnych wraz z prébami cisnieniowymi instalacji.

Temperatura pomieszczeh powinna wynosi¢ minimum +50C.

Podtoze lub podktad powinny byC trwate, nieodksztatcalne, o powierzchni czystej i szorstkiej, z podziatem na szczeliny
dylatacyjne.

Posadzki zwigzane z podktadem powinny by¢ ukladane metoda ,$wieze na $wieze”

W posadzkach betonowych maksymalna wielko$¢ ziaren kruszywa nie moze przekroczy¢ 1/3 grubosci, natomiast przy
posadzkach odpornych na Scieranie grubosci powyzej 30mm — 16mm.

Do mieszanki betonowej mozna dodawac dodatki chemiczne, na podstawie receptury wytworni, uzgodnionej z Inzynierem.
Mieszanke betonowa posadzki nalezy doktadnie zagesci¢, a powierzchnie wyréwnac i zatrze¢ na gtadko.

Wykonana posadzka powinna by¢ przez co najmniej 7 dni chroniona przed wysychaniem i nie powinna by¢ udostepniana do
chodzenia wczes$niej niz po 3 dniach od wykonania. Przez 28 dni powinna by¢ chroniona przed mrozem.

5.3. Pobieranie préobek i badanie

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych norma
PN-EN 206+A1:2016-12 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wszystkich
wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jako$ci robét podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 6 specyfikacii
techniczne;j.

6.2. Badania w czasie robot

Dostarczone na plac budowy materialy nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jako$ci. Zasady dokonywania takiej kontroli
powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Kontrola jakoSci polega na
sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby posiadaja;
o Certyfikat na znak bezpieczerstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych.
o Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z Polskg Normg lub aprobatq techniczng, w przypadku wyrobéw, dla
ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong wyze;.
o Na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.
Kontrola polega¢ powinna na sprawdzeniu wiasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan
doraznych wskazanych przez Inwestora, np. wytrzymatosci probek. Kontrola ta powinna jednoznacznie potwierdzaé
zgodno$¢ parametrow technicznych dostarczonych materiatow z zatozonymi w Dokumentacji Projektowej.
Wyniki badahn materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora budowy.

ZAGOSPODAROWANIE TERENU SPORTOWO-REKREACYJNEGO PRZY UL. KORFANTEGO W SZCZECINIE
Strona 45



B-01.01.03-PODLOZA | PODKLADY Z ZAPRAW | BETONU

6.3. Badania w czasie odbioru

Badania podktadéw wyréwnawczych i spadkowych powinny by¢ przeprowadzane w sposéb umoZliwiajacy ocene wszystkich
wymagan a w szczegoinosci:
o zgodnosci z dokumentacjg projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez ogledziny i pomiary),
o stan podtozy na podstawie protokotow badan miedzyoperacyjnych,
o jakosci zastosowanych materiatdw i wyrobdéw na podstawie deklaracji zgodno$ci lub certyfikatow zgodnosci
przedtozonych przez dostawcow.
Prawidtowo$ci wykonania podktadéw przez sprawdzenie:
o réwnosci ptaszczyzny poziomej lub pochylonej, zgodnie z ustalonym spadkiem przy uzyciu dwumetrowej faty,
przyktadanej w dowolnym miejscu nie powinna wykazywa¢ prze$witow wiekszych niz 2 mm,
o odchylenia powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej lub pochylonej nie powinny przekracza¢ 2 mm dtugosci
taty i 5 mm na catej diugosci lub szeroko$ci pomieszczenia.

6.4. Ocena wynikéw badan

Wszystkie materialy muszq spetnia¢ okre$lone w ST wymagania. Wszystkie elementy robot, ktdre wykazujg odstepstwa od
postanowient ST powinny zosta¢ rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w czesci ,Wymagania ogolne” pkt 7 specyfikacji techniczne;.

Jednostka obmiarowg podktaddw jest metr kwadratowy [m?2] oraz metr sze$cienny [m3].

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru podktadéw

Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robdét podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 8 specyfikacii
techniczne;j.

8.2.  Odbior podtozy

Odbior podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do wykonania podktadéw. Jezeli odbior podioza
odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze oczySci¢ z zanieczyszczen.

8.3.  Odbior podktadow

Odbior nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zaméwieniem, ktérego przedmiot okresla dokumentacja
projektowa a takze dokumentacja powykonawcza, w ktdrej podane sg uzgodnione zmiany dokonane podczas prac.
Zgodnos¢ wykonania wykfadzin stwierdza sie na podstawie poréwnania wynikéw badar kontrolnych wymienionych w pkt 6 z
wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostatych punktach. Podktady powinny by¢ odebrane, jesli wszystkie wyniki
badan kontrolnych sg pozytywne.

Odbior powinien obejmowaé sprawdzenie:
o wytrzymato$ci podkiadu na $ciskanie i zginanie przez ocene laboratoryjnie przeprowadzonych prébek kontrolnych
pozostawionych w czasie wykonywania robét,
o roéwnosci podktadu,
odchyle od ptaszczyzny poziomej lub okre$lonej wyznaczonym spadkiem za pomocg dwu metrowej faty
i poziomicy, odchylenia mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm,
wygladu zewnetrznego przez oceng wzrokowa,
prawidtowos$ci uksztattowania powierzchni,
prawidtowos$ci wykonania szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych,
prawidtowo$ci wykonania spadkow.

(@)
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Odbior gotowych podktadéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory zawiera:
o ocene wynikéw badan,
o wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usuniecia,
o stwierdzenia zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania z zamowieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 9 specyfikacji techniczne;.

Ptatno$¢ za wykonane roboty odbywac¢ sie bedzie na podstawie zapiséw zawartych w Umowie z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogéw okre$lonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnosci za spefnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

10.1. Normy

PN-EN 13813:2003 Podkfady podtogowe oraz materialy do ich wykonania. Materiaty. Wiaciwosci i
wymagania

PN-EN 206+A1:2016-12 Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu.

PN-EN 196-1:2016-07 Metody badania cementu. Cze$¢ 1: Oznaczenie wytrzymato$ci.

PN-EN 196-3:2016-12 Metody badania cementu. Cze$¢ 3: Oznaczenie czaséw wigzania i statosci objetosci.

PN-EN 196-6:2019-01 Metody badania cementu. Cze$¢ 6: Oznaczanie stopnia zmielenia.

PN-EN 197-1:2012 Cement. Czes¢ 1. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.

PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznych wiadciwosci kruszyw - Cze$¢ 1: Oznaczanie sktadu
ziarnowego - Metoda przesiewania.

PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2 - Projektowanie konstrukciji z betonu - Czes¢ 1-1: Reguly ogoine i reguly
dla budynkow.

PN-M-47850:1990 Deskowania dla budownictwa monolitycznego - Deskowania uniwersalne -

Terminologia, podziat i gtéwne elementy sktadowe.

10.2. Inne dokumenty

Instrukcja ITB 156/87 Wytyczne wykonania robét budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru zbrojenia betonu
w konstrukcjach Zelbetowych, ktdre zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania pn.
,Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Korfantego w Szczecinie”.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
45200000-0 budowlanych lub ich cze$ci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowe; i
wodne;j.
45260000-0 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne

roboty specjalistyczne.

45262000-0 | Specjalistyczne roboty budowlane inne niz dachowe.
45262310-7  Zbrojenie.

1.2. Zakres stosowania

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych
w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robot
i konstrukgji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$é, ze podstawowe wymagania beda spetnione
przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do$wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN
i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycz*zasad prowadzenia robdt zwigzanych z przygotowaniem i montazem zbrojenia.

W ramach prac przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robét:
a) prace pomocnicze i towarzyszace obejmujace:
- wszelkie dziatania zabezpieczajace i organizacyjne oraz opracowania projektowe i uzgodnienia, ktorych zakres
i potrzeba wykonania wynika z technologii przyjetej przez wykonawce a majace za zadanie bezpieczne i zgodne
Z wymogami prawa wykonanie prac podstawowych,
- wykonanie drog dodatkowych, drég dojazdowych na czas budowy, nie uwzglednionych w dokumentacji projektowej,
a nastepnie ich rozebranie i uporzadkowanie terenu zajetego na potrzeby wykonania tychze drég,
- utrzymanie obszaru realizacji rob6t w wzglednym stanie suchym (odwodnienie terenu),
- przeprowadzenie wymaganych pomiardw i badan laboratoryjnych.
b) prace podstawowe, w sktad ktdrych wechodza;
- pozyskanie wraz z dowozem na miejsce wbudowania wtasciwych materiatow,
- dostarczenie i montaz wtasciwych do wykonania prac maszyn i urzadzen,
- przygotowanie elementdw zbrojenia — prefabrykaty zbrojarskie lub pojedyncze prety,
- kontrola jakoSciowa przygotowania podtoza konstrukcji,
- wykonanie niezbednych elementéw deskowar w przypadku, gdy sg one konieczne,
- dostarczenie do miejsca wbudowania i wbudowanie elementow zbrojenia konstrukcji o odpowiednich, okreslonych w
dokumentacji projektowej parametrach,
- wykonanie kotwienia elementéw zbrojenia do podioza systemem kotew zgodnie z dokumentacjg projektowa,
c) w przypadku odstonigcia pretéw zbrojenia nalezy je oczyscic z rdzy do stopnia czystosci Sa 2,5 wg DIN
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1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5 specyfikaciji technicznej.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robat, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Ninigjsza specyfikacja obejmuje calo$¢ rob6t zwigzanych z wykonaniem montazu zbrojenia konstrukcji zelbetowych
i betonowych, a w szczegdlnosci:

o montaz, przestawianie i demontaz rusztowan, niezbednych do wykonania prac podstawowych,

o wykonanie wszelkich konstrukcji pomocniczych, koniecznych do wiasciwego (zgodnego z wymogami rezimu
technologicznego dla danego materiatu) wykonania prac dotyczacych zakresu podstawowego — montazu zbrojenia
konstrukgj,

o  przygotowanie podioza wraz z kontrolg jako$ci przygotowania,

o dostarczenie wszelkich niezbednych elementéw zbrojenia (pojedyncze prety, prefabrykaty konstrukciji) oraz ich montaz na
miejscu realizacji prac podstawowych.

1.6. Dokumentacja, ktora nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w Ogodlnej
Specyfikacji Technicznej.

Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastepujace informacje:

a) Rysunki robocze wymagane przez zarzadzajacego realizacjg umowy.

b) Program badan oraz protokoty z badan, dotyczacych kontroli jakoSci przygotowania podioza.

c) Deklaracje zgodnosci partii materiatdw gotowych (wyrobéw budowlanych) ze stosownymi dokumentami odniesienia,
potwierdzajacymi dopuszczenie danego materiatu badz systemu do stosowania w budownictwie na terenie RP.

d) Swiadectwa jakosci przedstawione przez producenta wyszczegolnione w dalszej czesci opracowania.

e) Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentow stosowanych materiatow, wyszczegdlnione w dalszej czesci
opracowania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych rob6t oraz ich zgodno$C z umowa, projektem wykonawczym,
pozostatymi ST i poleceniami zarzadzajacego realizacjg umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw
wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.

2. MATERIALY

21. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czesci ,\Wymagania ogéine” pkt 2
specyfikacji technicznej.

Prace przygotowawcze do uktadania zbrojenia powinny odbywac sie w Scisle wyznaczonym do tego celu miejscu na budowie.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot

2.2.1. Stal oraz prety zbrojeniowe

Do zbrojenia konstrukciji zelbetowych nalezy stosowac wytacznie materiaty i wyroby zgodne z Normami Polskimi lub aprobatami
technicznymi.

Prety, kregi i wyroby odwinigte z kregu powinny by¢ oznaczone informacjami dotyczacymi: postaci wyrobu, numeru normy,
nominalnego wymiaru wyrobu oraz klasy technicznej. Klasy i gatunki stali zbrojeniowej stosowa¢ wg dokumentacji techniczne;
i wg PN-H-93011:1996. Wtasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretéw powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w PN-EN 10025-1:2007.

W celu skrocenia cyklu realizacji budowy, zapewnienia lepszej jako$ci produkowanych elementow, redukcji odpadéw
i zwiekszenia bezpieczenstwa pracy zaleca sie przeniesienie produkcji elementéw zbrojenia do statych zaktadow wytworczych.

2.2.2. Wady powierzchniowe
Prety uzywane do zbrojenia powinny by¢ czyste, pozbawione trwatych i pylowych zabrudzeh powierzchni, peknieé, pecherzy,
naderwar i rozwarstwien.

Na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i pekniecia widoczne gotym
okiem.
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Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne, wzery, wypukfo$ci, wgniecenia,
zgorzeliny i chropowato$ci sg dopuszczalne:
o jesli mieszcza sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki i pretow gtadkich,
o jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcowki i pretow Zzebrowanych o $rednicy nominalnej do 25 mm, za$ 0,7 mm dla
pretow o wiekszych Srednicach.

Dopuszcza sie stosowanie pretéw pokrytych cienkg zgorzeling i zardzewiatych powierzchniowo. Czyszczenie pretéw powinno
odbywac sie za pomocg metod nie powodujacych zmian we wtasciwosciach technicznych stali i gabarytéw uzebrowania. Z tego
faktu zaleca sie czyszczenie pretéw nastepujgcymi metodami: recznie, mechanicznie, przy uzyciu elektronarzedzi, itp.
Zabronione jest czyszczenie stali metodami chemicznymi.

2.2.3. Odbior stali na budowie

Prety zbrojeniowe nalezy dostarczy¢ na budowe w postaci kregdw lub pretow prostych w wigzkach.
Prety proste powinny mie¢ diugo$é:
o 10-12 m jezeli w zaméwieniu nie przedstawiono innej wymaganej dtugosci, okre$long w zaméwieniu z dopuszczalng
odchytkg £ 100 m.
o prety dluzsze niz 12 m mogg by¢ dostarczone tylko po uzgodnieniu z wytwérca. W kazdej zamowionej partii dopuszcza
sie 6% masy pretéw o dtugosci mniejszej od zamawianych.
Odbiédr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien by¢ zaopatrzony kazdy krag lub wiazka
stali. Atest ten powinien zawieraé:
o znak wytworcy,
o $rednice nominaing,
o gatunek stali,
o numer wyrobu lub partii,
o znak obrobki cieplnej.
Cechowanie wigzek i kregéw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla kazdej wiazki czy kregu.
Wyglad zewnetrzny pretdw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:
o na powierzchni pretéw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, tuszczow, farb lub innych zanieczyszczen,
o odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretow i ozebrowania powinny sie miesci¢ w granicach okreslonych dla danej
klasy stali w normach paristwowych,
o prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywa¢ odchylenia od linii prostej wigkszego niz 5 mm na 1 m dtugoci
preta.
Prety dostarczone na budowe w postaci kregdw oraz szpul nalezy wyprostowa¢ przed rozpoczeciem zbrojenia.

2.2.4. Magazynowanie stali zbrojeniowej

Stal zbrojeniowa powinna byé magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziatem wg wymiaréw
i gatunkow. Ich rozstaw nie powinien by¢ wiekszy niz 1,5 m dla pretéw o Srednicy mniejszej niz 12 mm oraz 2 m dla pretéw
o $rednicy wiekszej niz 12 mm.

Sktadowanie innych materiatéw wykorzystywanych do zbrojenia powinno by¢ zgodne z zaleceniami ich producentéw.

2.2.5. Badanie stali na budowie

Dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem zbada¢ laboratoryjnie
w przypadku, gdy:

o nie ma za$wiadczenia jakosci (atestu),

o nasuwajg sie watpliwosci co do jej wlasciwosci technicznych na podstawie ogledzin zewnetrznych,

o stal peka przy gieciu.
W przypadku stosowania pretow prostowanych przez przecigganie, niezbedne jest przeprowadzenie badan kontrolnych
wiasciwosci stali po wyprostowaniu.

Decyzje o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuije Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

2.2.6. Ksztattowniki stalowe

Ksztattowniki stalowe posiadajace atest. Nie wolno stosowaé ksztattownikéw o zmienionej geometrii. Nie wolno stosowac
elementéw, ktére mialy zmieniong geometrie. Ksztattowniki przed zamontowaniem nalezy oczy$ci¢ z tuszczacej sie rdzy,
zabrudzen z zaprawy, zatluszczen i innych zanieczyszczen mogacych powodowaé brak przyczepnosci lub korozje elementéw
stalowych. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci materiatu z wymaganiami normowymi Wykonawca ma obowigzek wymieni¢
materiat na petnowartosciowy.

2.2.7. Drut montazowy

Do montazu pretow zbrojenia nalezy uzywa¢ wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego.
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2.2.8. Stabilizacja konstrukcji podczas betonowania

Marki, okucia, kotwy i stojaki stosowane w konstrukcjach zelbetowych powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami dla
konstrukgji stalowych i normami. Podkfadki dystansowe, korki, zabezpieczenia koricow pretow i inne wyroby przeznaczone do
zabetonowania powinny by¢ dopuszczone do stosowania.

Wkiadki tymczasowe, majace za zadanie podtrzymaé deskowanie, prety, przewody i inne elementy przewidziane do
zabetonowania, powinny:

o  byé wystarczajgco wytrzymate i sztywne, aby mogly zachowa¢ ksztatt podczas betonowania,

o ulatwia¢ zamocowanie w spos6b uniemozliwiajgcy zmiane potozenia podczas ich uktadania i betonowania.

Elementy te nie powinny jednak:
o Zawiera¢ sktadnikow, ktére moga wptywaé negatywnie na beton lub na zbrojenie,
o wprowadza¢ nieprzewidzianych oddziatywar na konstrukcje,
o pogarsza¢ cech funkcjonalnych i trwatosci konstrukcji,
o powodowaé zarysowan i uszkodzen powierzchni,
o Uutrudnia uktadania i zageszczania mieszanki betonowe;.

Dopuszcza sie, stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych z betonu i tworzyw sztucznych. Podkfadki dystansowe
musza by¢ przymocowane do pretow.

2.3. Rozwiazanie projektowe

o stalklasy A-llIN (BSt5008S)
o stalklasy A-0 (S185/St0S)
o stalklasy S235

3. SPRZET

3.1.  Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu oméwiono w punkcie 3 ogdlnej specyfikacji technicznej.

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien spetia¢ wymagania
obowigzujace w budownictwie ogdlinym. W szczegdlnosci wszystkie rodzaje sprzetu, jak: gietarki, zgrzewarki, spawarki powinny
byé sprawne oraz posiada¢ fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet powinien spetniaé wymagania BHP, jak
przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzadzen mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla
obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlegaé kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie.
Osoby obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

3.2. Prostowanie stali zbrojeniowej

Prostowanie stali zbrojeniowej mozna wykonywac recznie (prety o niewielkich $rednicach) lub tez mechanicznie. Prostowanie
mechaniczne odbywac sie powinno przy pomocy przystosowanych do tego celu prosciarek.

3.3. Ciecie stali zbrojeniowej

Ciecia stali mozna dokonywac recznie (przy matej ilosci stali) lub mechanicznie. Najcze$ciej uzywane urzadzenia to;
o nozyce reczne,
o nozyce mechaniczne,
o nozyce o napedzie hydraulicznym.

3.4. Giecie stali zbrojeniowej

Ciecia stali mozna dokonywac recznie (mate budowy lub prace remontowe) lub mechanicznie. Najczesciej uzywane urzadzenia
to:

o (gietarka reczna,

o gietarka mechaniczna,

o nozyce o napedzie hydraulicznym.
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4. TRANSPORT

41. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace transportu omoéwiono w punkcie 4 ogoinej specyfikaciji techniczne;.

4.2. Transport materiatow
Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, w sposob zapewniajgcy uniknigcie trwatych
odksztafcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Na placu budowy zbrojenie moze by¢ transportowanie recznie lub za pomoca zurawia, w poziomej pozycji, przy wykorzystaniu
czterech zawiesi w odpowiednim rozstawie. Dla pretdéw o diugosciach mniejszych niz 6m dopuszcza sie podnoszenie pionowe
Zurawiem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogéine

Ogoine wymagania dotyczace prowadzenia prac zwigzanych z wykonaniem robdt omédwiono w punkcie 5 ogdinej specyfikacii
techniczne;.

5.2. Organizacja robot

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich beda wykonywane roboty zbrojarskie.

5.3. Przygotowanie zbrojenia

Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane. Haki, odgiecia i rozmieszczenie
zbrojenia nalezy wykona¢ wg projektu z réwnoczesnym zachowaniem postanowien normy PN-EN 1992-1-1:2008. Laczenie
pretow nalezy wykonaé¢ zgodnie z postanowieniami normy PN-EN 1992-1-1:2008. Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem
miekkim, spawa¢ lub taczyC specjalnymi zaciskami. Przygotowanie, montaz i odbiér zbrojenia powinien odpowiadaé
wymaganiom normy PN-EN 1994-2:2010, a klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

5.4. Czyszczenie pretow

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i btota. Prety zbrojenia
zattuszczone lub zabrudzone farbg, olejng mozna opala¢ lampami benzynowymi lub czy$ci¢ preparatami rozpuszczajacymi
tluszcze. Stal narazong na choéby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodka. Stal zabtocong i pokrytq tuszczaca
sie rdza, oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie badz tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy
sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretéw. Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone
odmraza sie strumieniem cieptej wody. MozZliwe sg réwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

5.5. Prostowanie pretow

Prostowanie powinno by¢ dozwolone tylko w przypadku, gdy stosowane jest specjalne urzadzenie ograniczajace naprezenia
lokalne lub gdy zostata zaaprobowana procedura prostowania.

Podczas prostowania powinny by¢ przestrzegane ograniczenia dotyczace granicznych temperatur oraz promieni prostowania.
W wyniku tych zabiegdw w odksztatlconym obszarze nie powinny wystapi¢ rysy i pekniecia. Dopuszczalna wielko$¢
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. Dopuszcza sie prostowanie pretéw za pomoca kluczy, mtotkdw, Scianek.

5.6. Ciecie pretéw zbrojeniowych

Ciecie pretow nalezy wykonywac przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest sporzadzenie w tym celu planu
ciecia. Brzegi po cieciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadzioréw, zuzla, naciekdw i rozpryskéw metalu po cieciu.
Miejscowe nierdwnosci zaleca sie wyszlifowaé.
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5.7. Odgiecia pretow, haki

Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje tabela Nr 23 normy PN-EN 1994-2:2010.

Na zimno na budowie mozna wykonywa¢ odgiecia pretéw o Srednicy d < 12mm. Prety o $rednicy d > 12mm powinny by¢
odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

Podczas zginania pretéw nalezy pamieta¢ o minimalnych promieniach giecia pretéw. Promienie te nie powinny by¢ mniejsze od
wskazanych w ponizszej tabeli, w celu uniknigcia uszkodzen zbrojenia.

Tabela .1 Minimalna $rednica trzpienia gietarki

Haki, zagiecia, petle Prety zagiete lub inne prety zakrzywione
Rodzaje pretéw | Srednica preta - @ zGargll;zls: minimalnej otuliny betonowej, prostopadle do pfaszczyzny
®<20mm | ®220mm | >100moraz>7 @ > 50m oraz>3 ¢ > 50m oraz< 3 ¢
Prety gladkie 250 50 100 100 150
Prety zebrowane | 4@ 70 100 150 200

W miejscach zagie€ i zataman elementéw konstrukcji, w ktérych zagieciu ulegaja jednoczesnie wszystkie prety zbrojenia
rozciaganego, nalezy stosowaé Srednice zagiecia réwna co najmniej 20d.

Wewnetrzna $rednica odgiecia strzemion i partéw montazowych powinna spetnia¢ warunki podane dla hakéw. Przy odbiorze
hakéw i odgie¢ pretow nalezy zwrdci¢ szczegding uwage na ich zewnetrzng strone. Niedopuszczalne sg tam pekniecia powstate
podczas wyginania.

5.8. Montaz zbrojenia

5.8.1. Wymagania ogdlne

Uktadanie pretow rozpocza¢ nalezy po utozeniu i odbiorze deskowania.

Zbrojenie nalezy umiesci¢ w deskowaniu w taki sposéb, aby zapewni¢ prawidtowe otulenie pretéw przez mieszanke betonowa.
Zbrojenie nalezy wykona¢ w sposdb trwaty, niedopuszczalna jest zmiana lokalizacji zbrojenia w takcie montazu.

Elementy takie jak: grubo$¢ otuliny, dugo$¢ zakotwien, rozstaw pretdw, lokalizacja odgie¢ i zagie¢ pretow muszg bezwzglednie
zosta¢ wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowa obiektu. Nie dopuszcza sie Zadnych odstepstw od wyzej wymienionych
elementéw Nalezy pamietac, iz elementy zbrojenia utozonego wczesniej nie moga kolidowac z dalszym montazem zbrojenia.

Do montazu pretow nalezy stosowaé drut wigzatkowy, dopuszcza sie réwniez taczenia pretdw za pomocg spawania
punktowego — pod warunkiem, ze w dokumentaciji projektowej nie zakazano stosowania tej metody.

W celu zastosowania wymaganej otuliny nalezy stosowa¢ podktadki dystansowe. Rozstaw podktadek, nalezy wykonaé zgodnie
z dokumentacjg projektowa.

W konstrukcji mozna wbudowac stal pokrytg co najwyzej nalotem nie tuszczacej sie rdzy. Nie mozna wbudowaé stali
zattuszczonej smarami lub innymi $rodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabloconej i oblodzonej, stali, ktéra byta
wystawiona na dziatanie stonej wody.

Minimalna grubo$¢ otuliny zewnetrznej w $wietle pretéw i powierzchni przekroju elementu zelbetowego powinna wynosié co
najmniej:

o 0,07 m - dla zbrojenia gtéwnego fundamentow i podpdr masywnych,

o 0,055 m - dla strzemion fundamentéw i podpér masywnych,

o 0,05m - dla pretow gtéwnych lekkich podpér i pali,

o 0,03 m - dla zbrojenia gtéwnego ram, belek, pociggéw, gzymsdw,

o 0,025 m - dla strzemion ram, belek, podciagdw i zbrojenia ptyt, gzymsdw.

Ukfadanie zbrojenia bezpo$rednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokos¢ w trakcie betonowania jest
niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

5.8.2. Montowanie zbrojenia

Elementy konstrukcyjne powinny by¢ oznakowane w sposob trwaly i widoczny. W kazdym stadium montazu konstrukcja
powinna mie¢ zdolno$¢ przenoszenia sit wywotanych wptywami atmosferycznymi oraz obcigzeniami montazowymi, sprzetem i
materiatami. Roboty nalezy tak wykonywa¢, aby Zzadna czes$¢ konstrukcji nie zostata podczas montazu przecigzona lub trwale
odksztatcona.

State potgczenia elementdw konstrukcji powinny byé wykonane dopiero po dopasowaniu stykéw i wyregulowaniu catej
konstrukgji lub niezaleznej jej czeSci.
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Prety zbrojenia nalezy taczy¢ w sposdb okreslony w dokumentacii projektowej, przy zachowaniu n/w warunkéw;
o zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan,
o nie nalezy podwiesza¢ i mocowa¢ do Zzbrojenia deskowan, pomostdw transportowych, urzadzen wytworczych
i montazowych,
montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu,
montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywac przed ustawieniem szalowania bocznego,
zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia pretéw oznaczonego w projekcie,
dla zachowania wiasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadami betonowymi lub
z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubo$ci otulenia.

O O O O

Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewaé lub taczy¢ tzw. stupkami dystansowymi. Drut wigzatkowy,
wyzarzony o $rednicy 1 mm, uzywa sie do tgczenia pretow o Srednicy do 12 m, przy Srednicach wigkszych nalezy stosowac drut
o $rednicy 1,5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek i stupdw nalezy taczy¢ wszystkie skrzyzowania pretdw naroznych ze strzemionami, a pozostatych
pretow — na przemian.

Nalezy tak zorganizowa¢ prace, aby elementy skladowe byly dostarczane w nalezytym porzadku, a w szczegélnosci
w komplecie dla kazdego odcinka - od czesci najwiekszych do najmniejszych elementow sktadowych.

Wykonawca odpowiada za wytadunek, sktadowanie i zabezpieczenie sprzetu oraz materiatow niezbednych do wykonania rob6t.
Wszystkie ksztattowniki i inne materiaty powinny spoczywa¢ na belkach drewnianych. Te wszystkie elementy konstrukcyjne
nalezy przemieszcza¢ z nalezytg ostrozno$cig, Wykonawcy przypada oczyszczanie ze zgorzeliny, skrobanie i piaskowanie
w warsztacie wszystkich potrzebnych elementéw konstrukcyjnych.

Wykonawca winien bezwzglednie opracowaé obliczenia budowlane dotyczace wszystkich czynno$ci montazowych, ktdre
udokumentujg w szczegdlnosci:
o  wytrzymato$¢ punktdw podnosnikowych,
o statecznos¢ w czasie faz tymczasowych (z wiatrownicami lub specjalnymi usztywnieniami za pomocg odciagéw, jezeli
okaze sie to konieczne),
o strzatki montazowe wewnetrzne zwigzane z fazami montazu, itd.

Przekfadki stosowane do regulacji konstrukcji nalezy wykonywac ze stali o takich samych wladciwo$ciach plastycznych jak stal
konstrukcji, a po osadzeniu zabezpieczy¢ przed wypadnigciem. W potaczeniach $rubowych zaktadkowych szczelina w styku
niesprezanym nie powinna przekracza¢ 2 mm. Otwory na $ruby zaleca sie dopasowywaé za pomocg przebijakéw a w razie
konieczno$ci rozwiercac.

Wykonawca winien posiada¢ wszelkie pozwolenia i wykona¢ wzmocnienia niezbedne do ustawienia i manewrowania dzwigéw,
jak réwniez do manewrowania specjalnych konwojéw na terenie obiektéw budowlanych juz ukonczonych lub znajdujacych sie
w poblizu.

5.8.3. Polaczenia spawane

Dopuszcza si¢ potaczenia pretow:

o czotowe, elektryczne, oporowe
naktadkowe spoiny dwustronne - tukiem elektrycznym
naktadkowe spoiny jednostronne - fukiem elektrycznym
zaktadkowe spoiny jednostronne - tukiem elektrycznym
zaktadkowe spoiny dwustronne - tukiem elektrycznym
czotowe wzmocnione spoinami bocznymi z blachg potkolista,
czotowe wzmocnione jednostronng spoing z ptaskownikiem
czotowe wzmocnione dwustronng spoing z ptaskownikiem
zaktadkowe wzmocnione jednostronng spoing z ptaskownikiem

O O OO O OO0 O

Szczegbtowe rozwigzania wedtug dokumentacii projektowe;.
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6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jako$ci robét podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 6 specyfikacii
technicznej.

Kontrola jakoSci rob6t wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz podanymi
powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

6.2. Badania w czasie wykonywania roboét

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe, nalezy przeprowadzié¢ nastepujace badania:
o sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zaméwieniem,

sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,

sprawdzenie wymiaréw wg normy PN-H-93215,

sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,

proba rozciagania wg normy PN-EN 1SO 6892-1:2016-09,

o  préba zginania na zimno wg normy PN-EN 1SO 7438:2016-0.

Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 prébki z kazdego kregu lub wigzki. Prébki nalezy pobra¢ z réznych miejsc kregu. Jako$é
pretow nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadzg wynik pozytywny.
Niezaleznie od toleranciji dla zbrojenia obowigzujq nastepujace wymagania:

o liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogdine;j ich liczby na tym precie,

o rdznica w rozstawie miedzy pretami gtdwnymi nie powinna przekracza¢ + 0,5 cm.

Nie dopuszcza sig wiekszego odchylenia niz 0,5mm na 1m dtugosci od linii proste;.

@)
@)
@)
O

6.3. Tolerancje

Tolerancie grubo$ci otuliny zbrojenia betonem
Odchytki potozenia zbrojenia Ac w stosunku do wysokosci elementu h;

dlah <150 mm Aplus=+10 mm Aminus=-10 mm,
dlah =400 mm Aplus=+15 mm Aminus=-10 mm,
dla h = 2500 mm Aplus=+20 mm Aminus=-10 mm.

Dopuszczalne odchytki dla otuliny zbrojenia fundamentéw i elementdw betonowych w fundamentach mozna zwigkszy¢
0 15 mm, odchyiki ujemne pozostajg bez zmian.

Tolerancie odlegto$ci w Swietle miedzy pretami

Odchytki odlegtosci w Swietle migdzy pretami s1 wynosza:
o 5mm < As1 < nie okre$la si¢ przy s1=20 mm,
o 0,25 < As1 < nie okresla sie przy s1> 20 mm.

Tolerancije dtugoci pretow

Tolerancje odchytki ogéinej diugosci pretdw zbrojeniowych 11 wynosza;
o 10mm<Al1 <10 mm przy ® <20 mm,
o 050 <Al1<10mm przy ®>20 mm.

Tolerancje odgiec¢, zagie¢, potaczen spawanych i zgrzewanych doczotowo, zmian rozstawu pretow i zakladdw pretdw.
Tolerancje 12 wynosza;

o 12mm <AI2 <12 mm przy 12 <1000 mm,

o 30mm <AI2<30mm przyl2>1000 mm.

Tolerancje dtugo$ci zaktaddw i zakotwien
Dopuszczalne odchytki diugosci 11 zaktaddw i dtugosci zakotwien pretdw wynosza;
o 0,00 mm < Als < 50.

Tolerancje rozstawu strzemion i pretdw w ptytach
Dopuszczalne odchytki wynosza;
o 10mm<As<10mm.

Dopuszczalne odchytki $rednicy zagieé pretéw
Dopuszczalne odchytki $rednicy zagie¢ D wynosza;
o 0,00mm<AD<10®.
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Tolerancije $rednicy pretow
Tolerancje $rednicy pretdw zbrojeniowych powinny by¢ zgodne z normami przedmiotowymi dla pretdw do zbrojenia betonu
z przedmiotowa aprobatg techniczna,

6.4. Kontrola po betonowaniu

Po zabetonowaniu konstrukcji nalezy sprawdzi¢ czy wszelkie prety tacznikowe w zigczach konstrukcyjnych, Sruby, wktadki
i marki sg wiasciwie rozmieszczone. Przy pomocy otulinomierza nalezy sprawdzi¢ grubo$¢ otuliny.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 7 specyfikacji techniczne;.
Jednostkg obmiarowa jest 1 tona. Do obliczania naleznosci przyjmuije sie teoretyczng ilos¢ (t) zmontowanego uzbrojenia, {j.
taczna dlugo$¢ pretow poszczegdlnych srednic pomnozong odpowiednio przez ich mase jednostkowa (/m).

Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretéw, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego. Nie uwzglednia
sie tez zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretéw o $rednicach wigkszych od wymaganych
w dokumentacji projektowej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru rohét

Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robdét podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 8 specyfikacii
technicznej.

8.2.  Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
8.2.1. Dokumenty i dane

Podstawg odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu sa;
o pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z dokumentacjg projektowa,
i ST,
o inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.

8.2.2. Zakres robot

Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okres$lajg pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne potwierdzone
przez niego dokumenty. Zgodno$¢ z dokumentacja.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjq projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary
i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty pozytywny wynik.\

8.2.3. Wymagania przy odbiorze

Odbiér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy zakoriczenia robot
zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczecie betonowania elementdw, ktérych zbrojenie podlega
odbiorowi.
Odbidr powinien polega¢ na sprawdzeniu:
o  zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacjg projektowa,
zgodno$ci z dokumentacijg projektowg liczby pretow w poszczegdlnych przekrojach,
rozstawu strzemion,
prawidtowos$ci wykonania hakéw, ztgcz i diugosci zakotwien pretow,
zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

Z odbioru zbrojenia nalezy sporzadzi¢ protokét, w ktérym powinny zosta¢ podane numery rysunkéw roboczych zbrojenia,
wszystkie odstepstwa od projektu, informacje o usunieciu ewentualnych wad i usterek zbrojenia oraz wniosek o dopuszczeniu
do betonowania. Jesli takowe wystepujg do dokumentacji nalezy dotaczy¢ odpisy lub wykazy dokumentéw zezwalajgcych na
wprowadzenie zmian w projekcie roboczym.

O
@)
@)
O
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W przypadku odkrycia jakichkolwiek niescistosci z wymaganiami nalezy podjac dziatania majace na celu sprawdzenie nosnosci

elementéw konstrukcyjnych i spetnienia funkciji obiektu zgodnej z projektem. Nalezy tez niezwtocznie zawiadomié¢ Inspektora
Nadzoru oraz Projektanta, odpowiadajgcego za konstrukcje obiektu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 9 specyfikacji techniczne;.

Ptatno$¢ za wykonane roboty odbywac¢ sie bedzie na podstawie zapiséw zawartych w Umowie z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogéw okre$lonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnosci za spefnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

10.1. Normy

PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2 - Projektowanie konstrukcji z betonu - Cze$¢ 1-1: Reguty ogdine i reguly dla
budynkéw.

PN-EN 10025-2:2007 Wyroby walcowane na goraco ze stali konstrukcyjnych - Czes¢ 2: Warunki techniczne
dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych

PN-EN ISO 6892-1:2016-09 Metale. Proba rozciggania. Cze$¢ 1: Metoda badania w temperaturze pokojowe;

PN-EN ISO 15607:2007 Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali - Zasady ogoine

PN-EN ISO 15614-2:2008 Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali - Badanie technologii
spawania - Czes$¢ 2: Spawanie tukowe niestopowych i niskostopowych

PN-EN ISO 15609-1:2007 Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali - Instrukcja technologiczna

spawania - Cze$¢ 1: Spawanie fukowe
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

W niniejszym rozdziale ST oméwiono wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych polegajacych na
robotach zwigzanych z betonowaniem, ktére zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania pn.
,Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Korfantego w Szczecinie”.

Klasyfikacja wg WspoInego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
45200000-9 budowlanych lub ich cze$ci oraz w zakresie inzynierii ladowej
i wodne;j.

Roboty w zakresie wykonywania pokryC i konstrukcji dachowych

45260000-7 i inne podobne roboty specjalistyczne.

45262000-1  Specjalne roboty budowlane, inne iz dachowe.
45262300-4 | Betonowanie.
45262350-9  |Betonowanie bez zbrojenia.

1.2. Zakres stosowania

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujgcymi podanymi w normach
PN i przepisach Prawa budowlanego.

Uzyte w ST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Beton zwykly - beton o gesto$ci powyzej 1,8 kg/dm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach
piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. C25/30) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wytrzymato$ci na Sciskanie;
liczby po literze C oznaczajg wytrzymato$¢ gwarantowana, przy czym pierwsza odnosi si¢ do wytrzymato$ci badanej na
prébkach walcowych za$ druga dla prébek szesciennych.

Nasiakliwos¢ betonu - stosunek masy wody, ktorg zdolny jest wchtong¢ beton do jego masy w stanie suchym.

Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F50) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego odpornosci na
dziatanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymagana liczbe cykli zamrazania i odmrazania prébek betonowych.

Stopient wodoszczelnosci - symbol literowo-liczbowy (np. W4) klasyfikujacy beton pod wzgledem przepuszczalno$ci wody;
liczba po literze W oznacza dziesigciokrotng zwiekszong wartos¢ ciSnienia wody w MPa, dziatajacego na prébki betonowe.

1.4. Zakres rohét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczace zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem elementéw
betonowanych, ktére obejmuije:

o  przygotowanie powierzchni — usuniecie zanieczyszczen organicznych i innych, pogarszajacych przyczepno$¢ nowej
konstrukcji do podtoza oraz odpowiednie uszorstkowienie powierzchni istniejacego betonu, np. przez groszkowanie,
zmycie wodg pod ci$nieniem 400-600 bar lub metodg strumieniowo-cierng (piaskowanie na sucho,
hydropiaskowanie),
zmycie powierzchni po uszorstkowieniu strumieniem wody pod ci$nieniem ok. 150-180 bar,
kontrola jako$ciowa przygotowania podtoza,
wykonanie niezbednych elementéw deskowan w przypadku gdy sg one konieczne,
wykonanie, dostarczenie do miejsca wbudowania i wbudowanie mieszanki betonowej o odpowiednich, okreslonych
w dokumentaciji projektowej parametrach wraz z zageszczeniem,
pielegnacja betonu w okresie jego hydratacii lecz nie krétszym niz 7 dni.

O O O O

(@)
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1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét omdwiono w punkcie 1.5 ogolnej specyfikacii techniczne;.

Dokumentacja projektowa i ST oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
stanowig o zaméwionym zakresie i sg integralng cze$cig umowy, a wymagania w nich zawarte sq obowigzujace dla
Wykonawcy. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow w Dokumentaciji projektowej lub ich pomija¢. O ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktory w porozumieniu z projektantem dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne z Dokumentacjg
projektowg i ST. Dane okre$lone w Dokumentacji projektowej i w ST uwazane sg za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancii.

Cechy materiatéw musza by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnos$¢ z okre$lonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie mogg
przekraczaC dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy roboty lub materiaty nie bedg w petni zgodne
z Dokumentacja projektowq lub ST i wplynie to na zmiane parametréw wykonanych elementéw budowli, to takie materiaty
winny by¢ niezwtocznie zastapione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

2. MATERIALY

21. Wymagania ogélne

2.1.1. Informacje wstepne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czesci ,Wymagania ogdine” pkt 2
specyfikacji techniczne;.

Do wykonania elementéw betonowych mogg by¢ stosowane wyroby producentdéw krajowych i zagranicznych. Wszystkie
materialy uzyte do wykonania betonu musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim
Normom (Dz. U. Nr 92 poz. 881). Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.
Zatwierdzenie jednego materiatu z danego zrédta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatéw z tego
zrédta. Jezeli materialy z akceptowanego zrodta sg niejednorodne lub nie zadawalajacej jakosci, Wykonawca powinien
zmieni¢ zrédio zaopatrywania w materiaty. Odbior techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan
i w sposdb okreslony aktualnymi normami.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania prac — beton konstrukcyjny

2.21. Kruszywo

Podczas ustalania sktadu betonu, przy doborze naturalnego kruszywa zwyktego nalezy kierowac si¢ postanowieniem
ogolnym normy PN-EN 206+A1:2016-12 oraz PN-EN 12620+A1:2010.
Maksymalna $rednica kruszywa uzytego do mieszanki betonowej 16 mm.

2.2.2. Woda zarobowa

Woda zarobowa do zapraw powinna spetia¢ warunki normy PN-EN 1008:2004, ktéra podaje wymagania dla wody
stosowanej do wytwarzania mieszanki betonowej oraz podaje metody oceny przydatno$ci wody.

2.2.3. Cement

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spemiaé wymagania zawarte w normie PN-EN 197-1:2012 oraz
PN-EN 206+A1:2016-12.

2.2.4. Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca si¢ stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:
o napowietrzajacym,
o  przyspieszajacym lub opdzniajacym wigzanie,
o uplastyczniajgcym.
Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:
o napowietrzajaco - uplastyczniajacych,
o  przyspieszajaco - uplastyczniajacych.
Domieszki do betonéw posiada¢ odpowiednie deklaracje zgodnosci z aprobatami technicznymi.
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2.2.5. Beton

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-EN 206+A1:2016-12 tak, aby przy najmniejszej ilosci
wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala
laboratorium Wykonawcy lub wytworni betondw i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

3. SPRZET

3.1.  Wymagania ogéine

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu do wykonania robdét podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 3 specyfikacii
techniczne;j.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$c¢
wykonywanych robét i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej i ST. W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione
i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym
i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam, gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli przewiduje sie mozliwos¢
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje. Wybrany sprzet po akceptaciji, nie moze byé pdzniej zmieniany bez
zgody Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw technologicznych, nie zostang
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dopuszczone do rob6t. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztow
jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej robot, do ktérych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie
podlegajg oddzielnej zaptacie.

3.2.  Sprzet do wykonania robot

Dozowanie sktadnikdw
Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Sktadniki musza by¢ dozowane wagowo.

Mieszanie sktadnikéw
Mieszanie sktadnikéw musi odbywaé sie wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania
mieszarek wolnospadowych).

Transport mieszanki betonowej

Do transportu mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ mieszalniki samochodowe (tzw. ,gruszki’). llos¢ ,gruszek” nalezy
dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia
betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Niedozwolone jest stosowanie samochodow skrzyniowych
ani wywrotek.

Podawanie mieszanki

Do podawania mieszanki zaleca si¢ stosowanie pomp do betonu i to zaréwno tlokowych, jak i pomp $Srubowych lub
membranowych. Dopuszcza sie takze przenosniki taSmowe jednosekcyjne do podawania mieszanki na odlegtos¢ nie
wiekszg niz 10 m.

Zageszczanie
Do zageszczania mieszanki betonowej stosowaC wibratory wgtebne o czestotliwosci min. 6000 drgafd/min. z butawami

o $rednicy nie wigkszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia krzyzujacymi sie w ptaszczyznie poziomej. Belki i faty
wibracyjne stosowane do wyréwnywania powierzchni betonu ptyt pomostéw powinny charakteryzowaé si¢ jednakowymi
drganiami na catej dtugosci.

ZAGOSPODAROWANIE TERENU SPORTOWO-REKREACYJNEGO PRZY UL. KORFANTEGO W SZCZECINIE
Strona 62



B-01.02.02 - BETONOWANIE

4. TRANSPORT

41. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 4 specyfikacji techniczne;.
4.2. Transport materiatow

4.21. Kruszywo

Kruszywo moze by¢ dostarczane na teren budowy transportem kotowym, kolejowym lub wodnym. Niezaleznie od wybranego
Srodka transportu kruszywo na czas transportu nalezy zabezpieczy¢ przed dziataniem czynnikéw niepozadanych —
zanieczyszczen oraz niekorzystnych warunkow atmosferycznych.

4.2.2. Cement

Cement moze by¢ transportowany luzem Ilub w 25-kilogramowych workach. Luzny materiat przewozi¢ nalezy
cementowozem, natomiast workowany w odpowiedni sposdb zabezpieczony przed zawilgoceniem, na foliowanych paletach.

4.2.3. Mieszanka betonowa
Mase betonowg nalezy transportowa¢ $rodkami nienaruszajacymi jednorodno$ci masy, nie doprowadzajac do segregacii
masy.

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca uktadania masy betonowej o takim
stopniu ciektosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zageszczenia i rodzaju konstrukcji.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

Temperatura mieszanki betonowej Dozgzz:;;%};z:a; ;;Z:Z’;Z) r;:én;m]
ra Bez mieszadfa Z mieszadtem
5-10 70 120
10-20 50 90
20-25 30 60
25-30 20 30

Do transportu nalezy stosowa¢ mieszalniki na podwoziach samochodowych. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej
mozna wykonywa¢ przy pomocy pompy do betonu lub innych $rodkéw zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.
Stosowanie $rodkow transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne.

4.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty (do czasu, gdy beda one potrzebne do wbudowania) byly
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakoS¢ i wtasciwosci oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Przechowywanie materiatbw musi sie odbywa¢ na zasadach i w warunkach odpowiednich dla
danego materiatu oraz w sposéb skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem osob trzecich. Wszystkie miejsca czasowego
sktadowania materiatdw powinny by¢ po zakoriczeniu robét doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

4.3.1. Kruszywo

Podczas gromadzenia kruszywa grubego na sktadowisku nalezy nie dopuszcza¢ do jego segregacji. Kruszywo powinno by¢
podzielone na frakcje, np. 5-10 mm, 10-20 mm, 20-40 mm. Frakcje te nalezy gromadzi¢ oddzielnie, wymiesza¢ dopiero
podczas dozowania materiatdow do mieszanki betonowe;.

Magazynowanie musi zapewniaé ochrone przed zanieczyszczeniem, niekorzystnymi czynnikami atmosferycznymi
i taczeniem ze sobg dwdch rdznych kruszyw.

Sposdb sktadowania zalezy od warunkdw jego zuzywania:
a) jezeli kruszywo skiaduje sie przez diuzszy okres czasu, jak np. sktadowanie na zime - uktada sie je w pryzmach lub
usypiskach,
b) jezeli kruszywo zuzywane ma byé na biezaco lub z niewielkim zapasem - skitadowa¢ nalezy je w zasiekach
bezposrednio przy betonowni; wysoko$¢ usypisk nie powinna przekracza¢ 5 m,
c) jezeli kruszywo dozowane jest w sposéb mechaniczny, niezbedne staje sie sktadowanie kruszywa w magazynach
zamknietych, zapewniajgcych rownomierng i niezmienng wilgotno$¢ materiatu.

MozZliwe jest tez sktadowanie kruszywa w wielokomorowych zbiornikach przeznaczonych specjalnie do tego celu.
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4.3.2. Cement

Cement przechowywa¢ nalezy zaleznie od formy transportu:

o

cement pakowany (workowany) — przechowywanie w suchych, przewiewnych magazynach zamknietych, dbajac by
cement sktadowany wcze$niej nie zostat przypadkowo przykryty partiami materiatu dostarczonymi w pdzniejszym
terminie; w przypadku materiatu, ktdry przechowywac¢ bedziemy krocej niz 10 dni, dopuszcza si¢ sktadowanie
materiatu na wolnym powietrzu, zapewniajac jedynie odpowiednie zadaszenie i okrycie chronigce przed opadami
i $ciekami wody opadowej oraz zanieczyszczeniami,

cement luzem - przechowywanie w magazynach specjalnych, takich jak zbiorniki stalowe lub Zelbetonowe
przystosowane do pneumatycznego zatadunku i wyladunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do
przeprowadzania kontroli objeto$ci cementu znajdujacego sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli
objetosci cementu, wiazy do czyszczenia oraz klamry na wewnetrznych Scianach.

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

@)
@)

10 dni, w przypadku przechowywania go w skfadach otwartych,
po uptywie terminu trwato$ci podanego przez wytwérnie, w przypadku przechowywania w sktadach zamknigtych.

Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne $wiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana w sposéb
umozliwiajacy jej tatwe rozréznienie.

5.

WYKONANIE ROBOT

5.1.

Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia prac zwigzanych z wykonaniem rob6t oméwiono w punkcie 5 ogolnej
specyfikacji techniczne;.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206+A1:2016-12. Rozpoczecie robdt
betoniarskich moze nastapi¢ na podstawie dostarczonego przez

Wykonawce szczegotowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru)
obejmujace;:

(o]

O 0O O O O O O

o

wybor sktadnikéw betonu,

opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

sposob wytwarzania mieszanki betonowe;j,

kolejno$¢ i sposdb betonowania,

sposoéb transportu mieszanki betonowe;,

wskazanie przerw roboczych i sposobu taczenia betonu w tych przerwach,
warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

sposob pielegnacji betonu,

zestawienie koniecznych badan.

Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidtowo$¢ wykonania
wszystkich robdt poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegdlnosci:

(e]

O O O O O

o

(o]

prawidtowo$¢ wykonania deskowan,

prawidtowo$¢ wykonania zbrojenia,

zgodnos¢ rzednych z projektem,

czysto$¢ deskowania oraz obecnos$¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagang wielkos¢ otuliny,
przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy robocze;j,

prawidtowo$¢ wykonania wszystkich robét zanikajacych, miedzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych, warstw
izolacyjnych, itp,

prawidtowo$¢ rozmieszczenia i niezmiennos¢ ksztattu elementéw wbudowanych w betonowa konstrukcje (kanatow,
wpustéw, saczkow, kotw, rur itp.),

gotowo$¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 206+A1:2016-12. Betonowanie mozna
rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
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5.2. Deskowanie

5.2.1. Wykonanie deskowan

Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukciji obiektu (ustroju nosnego, podpér) nalezy wykona¢ wedtug projektu
technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczen statyczno - wytrzymatoSciowych. Projekt opracuje
Wykonawca w ramach umowy i uzgadnia z Projektantem.
Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem $wiezej masy betonowej i uderzeniami przy jej
wylewaniu z pojemnikéw oraz powinna uwzgledniac:

o  szybkos¢ betonowania,

o sposbb zageszczania.

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujace warunki:
o zapewniaC odpowiednig sztywno$¢ i niezmienno$¢ ksztattu konstrukci,
o zapewnia¢ jednorodng powierzchnie betonu,
o zapewnia¢ odpowiednig szczelnos¢,
o zapewnia¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ uzycia,
o wykazywac odporno$¢ na deformacje pod wptywem warunkow atmosferycznych.
Deskowania zaleca sie wykonywa¢ ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na cze$¢ deskowan mozna uzyé desek
z drzew iglastych [l lub IV klasy. Minimalna grubo$¢ desek wynosi 32 mm. Deski powinny by¢ jednostronnie strugane
i przygotowane do tgczenia na wpust i piéro.

Styki, gdzie nie mozna zastosowac potgczenia na pidro i wpust, nalezy uszczelni¢ taSmami z tworzyw sztucznych albo
pianka. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na uszczelnienie stykdw Scian z dnem deskowania oraz stykéw deskowan belek
i poprzecznic.

Sfazowania nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa. Otwory w konstrukcji i osadzanie elementéw typu
odcinki rur, faczniki nalezy wykona¢ wg wymagar dokumentacji projektowej.

5.2.2. Usuwanie deskowan i rusztowan

a) Rozszalowanie powinno by¢ wykonane dopiero, gdy beton wystarczajaco stwardnieje aby przenies¢ naprezenia, ktérym
zostanie poddany po tej czynno$ci, bez nadmiernego odksztatcenia oraz przy zapewnieniu dostatecznych warunkéw
bezpieczenstwa. Okres pozostawienia $cian w szalunkach to 72 godziny od uformowania.

b) Usuwanie deskowania powinno by¢ przeprowadzone w sposob wykluczajacy uszkodzenie powierzchni rozdeskowanych
konstrukcji oraz elementéw deskowan.

c) Przy usunigciu deskowan nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:

o usuniecie bocznych elementéw deskowania nie przenoszacych obcigzenia od cigzaru konstrukcji dopuszcza sie po
osiggnieciu przez beton wytrzymato$ci zapewniajacej nieuszkodzenie powierzchni oraz krawedzi elementow, jezeli
projekt nie zawiera innych wytycznych w tym zakresie,

o usuniecie nosnego deskowania konstrukcji Zelbetowych dopuszcza sie po osiggnieciu przez beton:

— dla konstrukcji betonowych i Zelbetowych wykonywanych w okresie letnim - 15 MPa w stropach i 2 MPa
w Scianach,

— dla konstrukcji betonowych i zelbetowych wykonywanych w okresie obnizonych temperatur: 17,5 MPa w stropach
i 10 MPa w $cianach.

o deskowania inwentaryzowane po zdemontowaniu nalezy oczysci¢ z resztek zaprawy, sprawdzi¢ starannie, czy nie
wymagaja naprawy lub wymiany uszkodzonych elementdw, pokry¢ Srodkami zmniejszajacymi przyczepno$é betonu,

o ostateczny sposéb rozdeskowania uzgodnic¢ z projektantem.

5.3. Mieszanka betonowa

5.3.1. Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszanke betonowg nalezy wytwarzac w profesjonalnych weztach betoniarskich gwarantujgcych otrzymanie betonu
z atestem.

5.3.2. Dozowanie skladnikow

Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytacznie wagowo z doktadnoscia;
o % 2% - przy dozowaniu cementu i wody,
o  * 3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku. Urzadzenia
dozujace wode i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w miesigcu. Przy dozowaniu sktadnikéw
powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa. Czas mieszania nalezy ustali¢
dos$wiadczalnie, nie powinien on by¢ krétszy niz 2 minuty.
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5.3.3. Roboty przygotowawcze

Jezeli jest to wymagane, przed rozpoczeciem robot betoniarskich nalezy udokumentowaé wstepne testowanie robdt
betoniarskich. Nalezy zakorczy¢, podda¢ kontroli i udokumentowa¢ wszelkie prace przygotowawcze przed rozpoczeciem
budowy.

Zaleca sie oczyszczenie deskowan z wszelkich odpaddw, $niegu, lodu oraz stojacej wody. Jezeli mieszanka betonowa
utozona bedzie bezposrednio na podfozu gruntowym lub skalnym, nalezy zabezpieczy¢é mieszanke przed osypujacym sie
gruntem, a takze przed odsysaniem wody. Zaleca sie odizolowanie podtoza gruntowego od elementdw konstrukcyjnych za
pomocg warstwy chudego betonu o grubosci co najmniej 50 mm, jezeli otulina zbrojenia nie zostata odpowiednio
zwigkszona.

Jezeli podczas uktadania betonu lub w okresie jego dojrzewania prognozowana jest temperatura ponizej 0°C, nalezy
zastosowaC $Srodki ostroznoéci zabezpieczajace beton przed uszkodzeniami zwigzanymi z zamarzaniem. Analogicznie
nalezy zachowa¢ sie w przypadku prognozowanej wysokiej temperatury otoczenia — nalezy przedsiewzig¢ Srodki
zapobiegajace uszkodzeniom betonu.

Powierzchnie ztaczy powinny by¢ oczyszczone, wolne od wykwitow mleczka cementowego i odpowiednio zwilzone.
Temperatura ztaczy podczas betonowania powinna by¢ wyzsza niz 0°C. Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy
sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodno$¢ rzednych z projektem, czysto$¢ deskowania oraz obecno$¢ wktadek
dystansowych zapewniajacych wymagang wielko$¢ otuliny.

5.3.4. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej
Aby unikng¢ rozsegregowania betonu nalezy zaplanowa¢ sposéb jego uktadania.

Plan powinien uwzgledniac:
o geometrie betonowanego elementu,
o sposob dostarczania mieszanki do miejsca przeznaczenia (np. deskowania, wykopu),
o  sposoéb formowania betonowanego elementu (rozprowadzenie mieszanki),
o usytuowanie miejsc przerw roboczych i sposob wykarnczania powierzchni betonu na okres przerwy roboczej,
o kolejno¢ betonowania poszczegolnych elementow konstrukcii.

Wysoko$¢ swobodnego zrzucania mieszanki betonowej nie powinna by¢ wyzsza niz 1,0m. Im mieszanka betonowa jest
bardziej ciekta, tym wysoko$¢ swobodnego zrzucania mieszanki powinna by¢ bardziej ograniczona, np. w przypadku
konsystenciji ciektej mieszanki nie powinna by¢ wyzsza niz 50cm. W przypadku wigkszych wysokosci mieszanke nalezy
spuszcza¢ przy pomocy rekawow, rur teleskopowych, rynien lub stosujac pomosty posrednie.

Elementy konstrukcyjne o dtugo$ci nie przekraczajacej 20 m betonowaC nalezy na ogét w sposob ciagly, bez przerw
roboczych. Sciany o wysokoéci do 3,0 m mozna betonowaé w sposéb ciagly, podajac mieszanke betonowa od gory,
réwnomiernymi warstwami co 30-40 c¢m, jednocze$nie poddajac je zageszczaniu przez wibrowanie. Przerwa w uktadaniu
mieszanki powinna wynosi¢ 40+120 min, w zalezno$ci od temperatury otoczenia i konsystencji mieszanki.

Podczas prowadzenia robot nalezy upewnic sie, czy konstrukcja deskowania stupa jest w stanie przej$¢ powstate cisnienie
mieszanki betonowej przy zatozonej predko$ci betonowania. Betonowanie stupdw wysokich, tj. o wysokoSci wigkszej niz
50 m wymaga stosowania wibratoréw przyczepnych, elastycznych koricowek urzadzen do pompowego podawania
mieszanki betonowej lub lejow zsypowych. Wskazane jest stosowanie mieszanki z domieszkami superplastyfikatoréw lub
mieszanki samozageszczalne.

Betonowania belek i ptyt potaczonych monolitycznie ze stupami nie nalezy zaczyna¢ wczesniej niz po 1+2 godzinach po
zabetonowaniu stupow i $cian. W stropach ptytowo-zebrowych zaleca sie jednoczesne betonowanie belek i ptyt stropowych.
W przypadku podciggéw o wysokosci wiekszej niz 80 cm, mieszanke betonowg ukltada sie warstwami 30+40 cm,
zageszczajac jq wibratorami wgtebnymi.

5.3.5. Zageszczenie betonu

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetnia¢ nastepujace warunki:

o wibratory wgtebne stosowaé o czestotliwosci min. 6000 drgaf/minute, z butawami o $rednicy nie wiekszej niz 0,65
odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziomej,

o wibrowanie za pomoc wibratora wgtebnego lub powierzchniowego zaleca sie stosowac nieprzerwanie, po utozeniu
mieszanki, dopoki uwiezione powietrze nie zostanie usunigte,

o podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawg wibratora,

o podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gtebokos¢ 5+8 cm w warstwe poprzednig
i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20+30 s, po czym wyjmowac¢ powoli w stanie wibrujacym,

o kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego
dziatania wibratora; odlegto$¢ ta zwykle wynosi 0,3 - 0,5 m,

o czas zageszczania wibratorem powierzchniowym w jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 s,

o zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i od 1,0 do 1,5 m
w kierunku dtugo$ci elementu; rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doSwiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe pola,

o nalezy unika¢ nadmiernej wibracji, prowadzacej do powstania stabej warstwy powierzchniowej lub do segregowania
sktadnikéw; im wieksza ciekto$¢ mieszanki, tym prawdopodobienstwo segregacii jest wieksze,
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o podczas betonowania i zageszczania nalezy ochrania¢ beton przed szkodliwymi czynnikami atmosferycznymi,
o nalezy tak dobra¢ szybkos¢ uktadania i zageszczania mieszanki, aby unikaC tworzenia sie zimnych zlgaczy oraz
uniemozliwi¢ nadmiernych osiadan lub przecigzen deskowan i stemplowan.

5.3.6. Przerwy w betonowaniu

Przerwy robocze powinno si¢ umieszczaé w miejscach niewielkiego wytezenia elementéw dzielonych oraz wygodnego do
wykonania. Przerwy robocze muszg by¢ zaplanowane w projekcie i umieszczone na rysunkach dokumentacji projektowe;.
Niedopuszczalne jest przerywanie betonowania w przypadkowym miejscu wykonywanego elementu. Uksztattowanie
powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie
kierowaC zasadg, ze powinna ona by prostopadta do powierzchni elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potaczenia betonu
stwardniatego ze $wiezym przez zeskrobanie z powierzchni betonu stwardniatego szczotkami drucianymi luznych okruchow
betonu i warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie woda. Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed
rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno sie
odbywa¢ pbézniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz
20°C, czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania
wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

5.4. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

5.4.1. Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposéb postepowania na wypadek wystgpienia ulewnego
deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni
$wiezego betonu.

5.4.2. Warunki realizacji robét w obnizonych temperaturach

Zaleca sig, aby w okresie pielegnacii, temperatura powierzchni betonu nie spadta ponizej 0°C dopdki powierzchnia betonu
nie osiagnie wytrzymato$ci przy ktorej odporna jest na zamarzanie bez uszkodzenia. Prowadzenie rob6ét w warunkach
zimowych, a szczegolinie robét betonowych, jest ktopotliwe z wielu wzgledéw technologicznych i organizacyjnych. W niskich
temperaturach otoczenia proces dojrzewania betonu ulega spowolnieniu, a przy odpowiednio niskiej temperaturze proces
hydratacji cementu zostaje zatrzymany. Beton dojrzewajacy w okresie obnizonej temperatury ma czesto inne, gorsze niz
zamierzone wiasciwosci.

Prowadzenie robét betonowych w warunkach zimowych wymaga uwzglednienia takich dziatan, ktore pozwola, aby $wiezo
utozony beton przed ewentualnym zamarznigciem uzyskat odpowiednig wytrzymato$é.

Wyrdznia sig nastepujace metody prowadzenia rob6t w warunkach zimowych:

o metoda podgrzewania sktadnikdéw — stosowanie mieszanek betonowych o wyZzszej temperaturze zapewnia szybsze
rozpoczecie wigzania betonu i wcze$niejsze uzyskanie zatozonych wytrzymato$ci; wszelkie wymagania dotyczace
sztucznego podgrzewania mieszanki Wykonawca powinien uzgodni¢ z producentem,

o metoda modyfikacji sktadu mieszanek betonowych — polega na odpowiednim dobraniu sktadnikéw mieszanki w celu
zwigkszenia wytrzymato$ci betonu:

a) uzycie cementu portlandzkiego zwyktego, charakteryzujacego sie wysokim cieptem hydratacii,

b) stosowanie cementéw portlandzkich o wysokiej wytrzymatosci w poczatkowym okresie twardnienia (CEM 1 42,5 R
zamiast CEM | 42,5),

c) stosowanie cementow wysokiej wytrzymatosci (CEM | 52,5 zamiast CEM | 42,5),

d) stosowanie mieszanek o wskazniku w/c mniejszym niz 0,50 tj. stosowanie domieszek uplastyczniajacych lub
uptynniajacych,

e) stosowanie tzw. Domieszek zimowych (przyspieszajacych wigzanie i twardnienie betonu).

o metoda zachowania ciepta — polega na maksymalnym wykorzystaniu samoocieplenia mieszanki betonowej w wyniku
hydratacji cementu oraz ciepta zakumulowanego w ewentualnie wczesniej podgrzanej mieszance,

o metoda tzw. cieplakdéw — zamkniecie przestrzeni, w ktérej dojrzewa beton, za pomocg ostony, dmuchanego namiotu
itp., tak aby catkowicie odizolowaé go od czynnikéw zewnetrznych

Wybrana metoda prowadzenia prac w przypadku robot w temperaturze ponizej 0°C wymagajq zatwierdzenia przez
Inspektora budowy.
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5.4.3. Warunki realizacji rob6t w wysokich temperaturach

W przypadku robdt prowadzonych w temperaturze wyzszej niz 35°C, matg wilgotno$cig powietrza < 40% oraz intensywnym
promieniowaniem stonecznym nalezy przedsiewzigC specjalne metody, nie doprowadzajace do uszkodzen betonu.

Wysoka temperatura przyspiesza wigzanie cementu i powoduje intensywne parowanie wody z mieszanki. Nastepstwem tych
zjawisk moga by¢ rysy i pekniecia od skurczu plastycznego i od naprezen rozciggajacych. Cement stosowany podczas
wysokich temperatur powinien charakteryzowac sie mozliwie matym cieptem hydratacji oraz jak najmniejszym skurczem —
warunki te spetniajg cementy o niskiej zawartosci krzemianu tréjwapniowego C2S oraz glinianu tréjwapniowego C3Al
i rownoczesnie o0 malym stopniu rozdrobnienia. Wskazane jest uzywanie domieszek do betonu o charakterze uptynniajgcym
i opOzniajacym wigzanie — wskazane jest uzywanie superplastyfikatorbw nowej generacji, z grupy polikarboksylandw
i polieterow.

5.5. Pielegnacja betonu
5.5.1. Materialy i sposoby pielegnacji betonu

W okresie pielegnaciji betonu nalezy:

o chroni¢ odstoniete powierzchnie betonu przed szkodliwym dziataniem warunkéw atmosferycznych, a szczegdlnie
wiatru i promieni stonecznych (a w okresie zimowym mrozu) przez ich ostanianie i zwilzanie w dostosowaniu do pory
roku,

o utrzymywac¢ utozony beton w statej wilgotno$ci przez co najmniej 7 dni przy stosowaniu cementéw portlandzkich,

o polewa¢ wodg beton normalnie twardniejacy, rozpoczynajac po 24 godzinach od chwili jego utozenia:

— przy temperaturze +15°C i wyzej beton nalezy polewa¢ w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzieri i co
najmniej jeden raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe,

— przy temperaturze ponizej +5°C betonu nie nalezy polewac.

— powierzchnia betonu moze by¢ powlekana Srodkami btonotworczymi zabezpieczajacymi przed parowaniem wody.

5.5.2. Usuwanie deskowan i stemplowan dla elementéw z betonu konstrukcyjnego

Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiagnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowania dla konstrukcji
monolitycznych lub wytrzymato$ci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

Polecenie catkowitej rozbiorki deskowania i stemplowania powinno by¢ dokonane na podstawie wynikéw badania
wytrzymatosci betonu, okres$lonej na prébkach przechowywanych w warunkach najbardziej zblizony do warunkéw
dojrzewania betonu w konstrukcji.

5.6. Wykanczanie powierzchni betonu

5.6.1. Rownos¢ powierzchni i tolerancja

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujace wymagania:
o wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gtadkie i rdwne, bez zagtebien miedzy ziarnami kruszywa, przetomow
i wybrzuszen ponad powierzchnig, pekniecia sg niedopuszczalne, rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne
pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5 cm,
o pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie mniejsze niz
2,5 cm a powierzchnia, na ktérej wystepuja nie wigksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej $ciany,
o réwno$¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-69/B-10260, tj. wypuktoSci i wgtebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.
Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje
specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezpo$rednio po rozebraniu deskowan nalezy wszystkie
wystajgce nierbwnosci wyréwnaé za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody. Wyklucza sie szpachlowanie konstrukc;i
po rozdeskowaniu.

5.6.2. Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykorczenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:
o wszystkie wystajace nieréwno$ci wyrowna¢ za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody bezposrednio po
rozebraniu szalunkéw,
o braki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastepnie wygtadzi¢ i uklepa¢, aby otrzymaé
réwna i jednorodng powierzchni¢ bez dotkéw i poréw.

Wyréwnang wg powyzszych zalecen powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawg i lekko wyszczotkowaé wilgotng szczotkg, aby
usuna¢ powierzchnie szkliste.
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6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jako$ci robdt omdwiono w punkcie 6 ogdinej specyfikacji techniczne;.

6.2. Kontrola deskowania

Zalecana kontrola deskowania i stemplowania przed betonowaniem obejmuje sprawdzenie:
o geometrii deskowania,
o statecznosci deskowania,
o poprawnosci usuniecia wszelkich zanieczyszczer (odpady budowlane, czynniki wynikajace z panujgcych warunkdw
atmosferycznych),
o jakosci obrébki powierzchni ztaczy konstrukcyjnych,
o usuniecia wody z dna deskowania.

Dopuszcza sie nastepujace odchytki wymiarowe przy wykonywaniu deskowan:
o odchytka ptaszczyzny lub krawedzi od pionu na 1 m - 2 mm,
o odchytka ptaszczyzny deskowania fundamentu lub $ciany od pionu na 1 m wysokosci - 1,5 mm,
o odchytka ptaszczyzny deskowania od pionu na catej wysokosci - 15,0 mm,
o odchytka ptaszczyzny deskowania $ciany na catej wysokosci - 10,0 mm.

Odchyiki osi Scian od projektowanego ich potozenia powstate przy montazu deskowan dolnych kondygnacji nalezy usungé
na wyzszych kondygnacjach.

6.3. Kontrola prac przygotowawczych i produkcji betonu

Podane nizej tolerancje wymiaréw nalezy traktowaC jako miarodajne tylko wtedy, gdy Dokumentacja Projektowa nie
przewiduje inaczej. Dotyczg one konstrukcji monolitycznych:
a) Tolerancje dla fundamentéw:
— usytuowanie w planie - 2% najwiekszego wymiaru, ale nie wiecej niz 50 mm,
= wymiary w planie - £ 30 mm,
—  rbznice poziomu na ptaszczyznach widocznych - £ 20 mm,
— rbznice poziomu ptaszczyzn niewidocznych - + 30 mm,
—  roznice gtebokosci - £ 0,05 hi £ 50 mm.
b) Dopuszczalne odchytki wymiarowe elementow Zelbetowych wynosza;
—  dhugosé przesta £ 2 cm,
— 0% podtuzna w planie £ 3 cm,
—  wymiary przekrojow elementéw + 1 cm,
—  grubo$é piyty stropow £ 0,5¢cm,
— rzedne wysokosciowe + 1 cm.
c) Tolerancje dla podpér:
— pochylenie $cian 0,5 % wysokosci,
- wymiary w planie £ 1 ¢cm,
—  rzedne wierzchu podpory + 1 cm.

6.4. Kontrola sprzetu

Sprzet powinien by¢ zgodny z postanowieniami niniejszej ST. Sprawdzenie polega na:
o kontroli miejsca przechowywania czynnikéw produkcji,

sprawdzeniu urzadzen do wazenia i mieszania,

sprawdzeniu betoniarki,

sprawdzeniu samochodéw do przewozu mieszanki betonowe;j,

sprawdzeniu pomp do podawania mieszanki betonowe;j,

sprawdzeniu urzadzen do zageszczania mieszanki betonowe;j,

o  sprawdzeniu urzadzen do pielegnacii i obrobki betonu,

Wszystkie roboty ujete w niniejszej ST podlegajg odbiorowi, a ocena poszczegoinych etapdw robét potwierdzana jest
wpisem do Dziennika Budowy.

O 0O O O O
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6.4.1. Badania mieszanki betonowej

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych normami
PN-S-10040:1999, PN-EN 206+A1:2016-12 i niniejsza ST oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi
Nadzoru wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakoSci betonu i stosowanych materiatéw. Wykonawca musi posiadac¢
wiasne laboratorium lub tez za zgodg Inspektora Nadzoru, zleci nadzér laboratoryjny niezaleznemu laboratorium.
Wykonawca powinien umozliwi¢ udziat w badaniach Inspektorowi Nadzoru. Nalezy opracowac ,Plan kontroli" jakosci betonu
dostosowany do wymagan technologii produkcji. W ,Planie kontroli" powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane
normami PN-S-10040:1999, PN-EN 206+A1:2016-12 i niniejsza ST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia
prawidtowo$ci zastosowanych zabiegéw technologicznych, a wymagane przez Inspektora Nadzoru. W celu wykonania
badan betonu nalezy pobieraC probki. llos¢ pobranych prébek powinna byé okreslona w ,Planie kontroli" jakosci betonu,
ktéry podlega zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. Beton powinien mie¢ wtasciwosci zgodne postanowieniami normy
PN-S-10040:1999 oraz niniejszej ST.

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania pobieraé probki kontrolne
w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:
o 1 prébka na 100 zarobdow,
1 prébka na 50 m3 betonu,
3 prébki na dobe,
6 probek na partie betonu.

O O O

Prébki pobiera si¢ losowo po jednej, rGwnomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje sie, przygotowuje
i bada w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-EN 206+A1:2016-12. Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykazq
wytrzymato$¢ nizszq od przewidzianej dla danej klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycietych z konstrukcji.
Jezeli wyniki tych badan bedg pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajacy wymaganej klasie betonu. W przypadku
niespetnienia warunkdw wytrzymatosci betonu na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza si¢ w uzasadnionych
przypadkach, za zgoda Inspektora nadzoru, spetnienie tego warunku w okresie p6zniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.

Dopuszcza si¢ pobieranie dodatkowych probek i badanie wytrzymato$ci betonu na $ciskanie w okresie krétszym niz od
28 dni.

Dla okreSlenia nasigkliwosci betonu nalezy pobraC przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw betonu, sposobu uktadania i zageszczania po 3 probki
0 ksztatcie regularnym lub po 5 probek o ksztatcie nieregularnym, zgodnie z normg PN-EN 206+A1:2016-12. Prébki trzeba
przechowywa¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-EN 206:2014-04. Nasigkliwo$¢
zaleca sie rowniez badac na probkach wycietych z konstrukcji.

Dla okreslenia mrozoodporno$ci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikdw i sposobu wykonywania betonu po 12 probek regularnych
0 minimalnym wymiarze boku lub Srednicy prébki 100 mm. Prébki nalezy przechowywa¢ w warunkach laboratoryjnych
i badaC w okresie 90 dni zgodnie z normg PN-EN 206+A1:2016-12. Zaleca si¢ bada¢ mrozoodpornos¢ na prébkach
wycietych z konstrukcji. Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy PN-EN 206+A1:2016-12 liczba probek
reprezentujacych dang partie betonu moze byé zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.

Wymagany stopiern wodoszczelno$ci sprawdza sie, pobierajgc co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz
kazdorazowo przy zmianie skfadnikow i sposobu wykonywania betonu po 6 probek regularnych o grubosci nie wigkszej niz
160 mm i minimalnym wymiarze boku lub $rednicy 100 mm. Probki przechowywaé nalezy w warunkach laboratoryjnych
i bada¢ w okresie 28 dni wg normy PN-EN PN-EN 206+A1:2016-12. Dopuszcza si¢ badanie wodoszczelno$ci na probkach
wycietych z konstrukgii.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wiasne laboratoria lub inne
uprawnione) przewidzianych normg PN-EN 206+A1:2016-12, a takze gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakoSci betonu i stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowaé plan kontroli jakosci betonu
dostosowany do wymagan technologii produkciji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng,
norma i niniejszg ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegéw
technologicznych.
Badania powinny obejmowac:

o badanie sktadnikow betonu,

o badanie mieszanki betonowe;j,

o badanie betonu.

Zestawienie wymaganych badan wg PN-EN 206+A1:2016-12.
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Norma wymaga, aby probki betonu do badan mialy ksztatt szescianu lub prostopadtoscianu. Wymiary i tolerancje musza byé
zgodne z wymaganiami podanymi w PN-EN 12390-1:2013-03. Jezeli tolerancje sg przekroczone, probki nalezy odrzucic,
bada¢ z zachowaniem specjalnej procedury podanej w zataczniku do normy lub dostosowaé. Dostosowanie polega na
wyréwnaniu powierzchni przez szlifowanie lub nafozenie warstwy wyréwnujacej z zaprawy z cementem glinowym, albo
warstwy z mieszanki siarkowej, albo naktadki piaskowej, co podano w Zatgczniku A do normy. Zatacznik B okre$la sposéb
wykonywania pomiaréw geometrycznych probek.

Formy do badan prébek muszg by¢ wodoszczelne i nienasigkliwe. Szczeliny mogg byé uszczelniane odpowiednim
materiatem. Powinny by¢ wykonane ze stali lub zeliwa jako materiatu odniesienia. Jezeli stosowane sg inne materiaty,
muszq by¢ nalezy udowodnié w dtugotrwatych prébach ich poréwnywalno$¢ do form ze stali lub Zeliwa.

6.5. Tolerancje robot

6.5.1. Wymagania ogdlne

Rozréznia sie tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Odchylenia poziome usytuowania elementéw powinny by¢
mierzone w stosunku do osi podtuznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajacych sie z osiami Scian. Odchylenia
poziome wzdiuz wysoko$ci budynku powinny przyjmowac¢ wartosci réznoimienne w stosunku do uktadu rzeczywistego.
W przypadku stwierdzenia odchylen o charakterze systematycznym nalezy podjaé dziatania korygujace.

Nalezy zachowa¢ tolerancje wykonania elementow zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 13670:2011.
6.5.2. System odniesienia

Przed przystapieniem do robdt na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z przyjetq osnowq geodezyjng
stanowigce przestrzenny uktad odniesienia do okre$lania usytuowania elementdw konstrukcji zgodnie z normg PN-ISO
4463-1.

Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

6.6. Ocena wynikéw badan

Wszystkie materiaty musza spetnia¢ okre$lone w ST wymagania. Wszystkie elementy ktére wykazujq odstepstwa od
postanowien ST powinny zosta¢ rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w czesci ,Wymagania ogéine” pkt 7 specyfikacji technicznej.

Jednostkg obmiarowg betonowania jest 1m?2 w przypadku $cian oraz stropdw, oraz 1m3 w przypadku pozostatych elementéw
betonowych. Wielkosci obmiarowe powierzchni do impregnowania okresla sie na podstawie dokumentacji projektowe;
z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robdét podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 8 specyfikacii
technicznej.

8.2. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjq projektowa, szczegotowa specyfikacjq techniczng oraz
pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.

8.2.1. Kontrola i odbior betondéw i zelbetu

Podczas odbioru technicznego betondw powinny by¢ przeprowadzone nastepujace badania:
o sprawdzenie zgodnosci wykonanych robét z dokumentacig techniczng
o sprawdzenie jako$ci materiatow,(na podstawie ,certyfikatéw zgodno$ci” lub aprobat technicznych w przypadku wyrobu
dla ktérego nie zostata ustalona PN),
o  sprawdzenie wytrzymatosci betonu,
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8.2.2. Sprawdzenie jako$ci wykonanych robét

Sprawdzenie jakosci wykonanych robét obejmuje ocene:
o prawidtowosci cech geometrycznych, wykonanych konstrukgji lub jej elementéw,
o szczelno$ci dla elementow, ktdrych szczelno$¢ jest wymagana,
o jakosci betonu pod wzgledem jego zageszczenia, jednolito$ci struktury, widocznych wad i uszkodzen (raki, rysy

skurczowe itp.),

8.3.  Odbior robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Podstawa odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:
o pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa,

i ST,

o inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robét.

Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okre$laja pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne dokumenty
potwierdzone przez Inspektora nadzoru

8.4. Odbior koncowy

Odbior koicowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy zakoriczenia robot
betonowych i spetnieniu innych warunkdw dotyczacych tych robdt zawartych w umowie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 9 specyfikacji techniczne;.

Ptatno$¢ za wykonane roboty odbywac sie bedzie na podstawie zapiséw zawartych w Umowie z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-1SO 4463-1
PN-EN 1995-1-1:2010
PN-EN 1992-2:2010
PN-EN 1994-2:2010
PN-EN 197-1:2012
PN-EN 196-1:2016-07
PN-EN 196-2:2013-11
PN-EN 196-3:2016-12
PN-EN 196-6:2019-01
PN-EN 197-2:2014-05
PN-EN 934-2+A1:2012
PN-EN 480-1:2014-12
PN-EN 480-2:2008
PN-EN 480-4:2008

PN-EN 480-5:2008

Metody pomiarowe w budownictwie. Tyczenie i pomiar. Cze$C I: Planowanie
i organizacja, procedury pomiarowe, kryteria akceptacji.

Eurokod 5 - Projektowanie konstrukcji drewnianych - Cze$¢ 1-1; Postanowienia
ogobine - Reguty ogdlne i reguty dotyczace budynkéw

Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu - Cze$¢€ 2: Mosty z betonu - Obliczanie
i reguty konstrukcyjne.

Eurokod 4 - Projektowanie konstrukcji zespolonych stalowo-betonowych - Cze$¢ 2:
Reguty ogélne i reguty dla mostdw.

Cement - Cze$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

Metody badania cementu. Cze$¢ 1: Oznaczanie wytrzymato$ci.

Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

Metody badania cementu - Cze$¢ 3: Oznaczanie czasow wigzania i statosci objetosci.
Metody badania cementu - Cze$¢ 6: Oznaczanie stopnia zmielenia.

Cement - Czes¢ 2: Ocena zgodnosci.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Cze$¢ 2: Domieszki do betonu - Definicje,
wymagania, zgodno$¢, oznakowanie i etykietowanie.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Metody badan - Cze$¢ 1: Beton wzorcowy
i zaprawa wzorcowa do badania.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie czasu
wigzania.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Metody badar - Czes¢ 4: Oznaczanie
iloci cieczy wydzielajacej sie samoczynnie z mieszanki betonowej.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Metody badan - Czes¢ 5: Oznaczanie
absorpcji kapilarnej.
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PN-EN 480-6:2008
PN-EN 480-8:2012
PN-EN 480-10:2011
PN-EN 480-12:2008
PN-EN 206+A1:2016-12
PN-EN 12504-4:2005
PN-EN 12504-2:2013-03

PN-EN 12620+A1:2010
PN-EN 933-1:2012

PN-EN 933-4:2008
PN-EN 1097-6:2013-11
PN-EN 1008:2004
PN-N-02211:2000
PN-M-47900-1:1996
PN-M-47900-2:1996
PN-M-47900-3:1996

PN-M-47900.03
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Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Metody badan - Cze$¢ 6: Analiza
w podczerwieni.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Metody badan - Cze$¢ 8: Oznaczanie
umownej zawarto$ci suchej substancii.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Metody badan - Cze$¢ 10: Oznaczanie
zawarto$ci chlorkow rozpuszczalnych w wodzie.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Metody badan - Cze$¢ 12: Oznaczanie
zawartosci alkaliéw w domieszkach.

Beton - Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

Badania betonu - Cze$¢ 4: Oznaczanie predkosci fali ultradzwigkowe;.

Badania betonu w konstrukcjach - Czes¢ 2: Badanie nieniszczace - Oznaczanie
liczby odbicia.

Kruszywa do betonu.

Badania geometrycznych wiadciwosci kruszyw - Cze$¢ 1: Oznaczanie sktadu
ziarnowego - Metoda przesiewania.

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Cze$¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziarn -
Wskaznik ksztattu.

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw - Czes¢ 6: Oznaczanie
gestosci ziarn i nasigkliwo$ci.

Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu.

Geodezyjne wyznaczenie pomieszczen. Podstawowe nazwy i okre$lenia.
Rusztowania stojace metalowe robocze. Okreslenia, podziat i gtéwne wymiary.
Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych.
Og6lne wymagania i badania oraz eksploatacja.

Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogélne wymagania
i badania.

Rusztowania stojace metalowe robocze. Ztgcza. Ogdlne wymagania i badania.

PN-1SO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczace zarzadzania jakoscig i zapewnienie jakosci.

10.2. Inne dokumenty

240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych i zelbetowych.

306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkéw mineralnych.

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych.

Zygmunt Ortowski, Podstawy technologii betonowego budownictwa monolitycznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji
przeciwwilgociowych i przeciwwodnych, ktore zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania pn.
,Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Korfantego w Szczecinie”.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych.
45320000-6 Roboty izolacyjne.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych
w pkt. 1.1.

1.3.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg zgodne z obowigzujgcymi podanymi w normach
PN i przepisach Prawa budowlanego.

Uzyte w ST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Podloze — element zagospodarowania, na powierzchni ktérego wykonana ma by¢ izolacja.
Materiat izolacyjny — materiat zabezpieczajacy przed przeptywem wody lub wilgoci.

1.4. Zakres rohét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem zabezpieczen
przeciwwodnych i przeciwwilgociowych realizowanych w ramach zadania.
Zakres prac, ktérego dotycz ustalenia niniejszej ST obejmuje w szczegdinosci:
a) prace pomocnicze i towarzyszace obejmujace wszelkie dziatania zabezpieczajgce i organizacyjne oraz opracowania
projektowe i uzgodnienia, ktdrych zakres i potrzeba wykonania wynika z technologii przyjetej przez wykonawce
a majace za zadanie bezpieczne i zgodne z wymogami prawa wykonanie prac podstawowych,
b) prace podstawowe, w skiad ktérych wchodza;

— przygotowanie powierzchni — usuniecie zanieczyszczen organicznych i innych, pogarszajacych przyczepno$é
powtoki oraz w razie koniecznoSci odpowiednie uszorstkowienie powierzchni metodg strumieniowo-cierng
(piaskowanie na sucho, hydropiaskowanie),

— zmycie powierzchni po uszorstkowieniu strumieniem wody pod cisnieniem ok. 150-180 bar,

— kontrola jako$ciowa przygotowania podioza,

— naniesienie warstwy zabezpieczenia hydroizolacyjnego zgodnie z zaleceniami producenta danego materiatu badz
systemu materiatowego,

— kontrola przyczepnosci do podtoza wykonanej powtoki (metoda pull-off).

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robo6t podano w czesci ,Wymagania ogoine” pkt 1.5 specyfikaciji technicznej.

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
stanowig 0 zaméwionym zakresie i sq integralng cze$cig umowy, a wymagania w nich zawarte sg obowigzujace dla
Wykonawcy. Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw w Dokumentacji Projektowej lub ich pomijaé. O ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktéry w porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich zmian lub
poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST. Dane
okre$lone w Dokumentaciji Projektowej i w ST uwazane sg za warto$ci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w
ramach okre$lonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatdbw muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekraczaC dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy roboty lub materiaty nie bedq w petni zgodne
z Dokumentacjg, Projektowa lub ST i wptynie to na zmiang parametréw wykonanych elementéw budowli, to takie materialy
winny by¢ niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.
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1.6. Dokumentacja, ktora nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w Ogdlnej
Specyfikacji Technicznej.

Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastepujace informacje:

1. Rysunki robocze wymagane przez zarzadzajacego realizacjg umowy.

2. Program badan oraz protokoty z badan, dotyczacych kontroli jakoSci przygotowania podtoza.

3. Deklaracje zgodno$ci partii materiatu ze stosownymi dokumentami odniesienia, potwierdzajacymi dopuszczenie
danego materiatu badz systemu do stosowania w budownictwie na terenie RP.

4. Swiadectwa jakosci przedstawione przez producenta wyszczegdlnione w dalszej czesci opracowania.

5. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentow, wyszczegoinione w dalszej czes$ci opracowania.

6. Protokoly z kontrolnych badan laboratoryjnych probek wbudowanego materiatu pobieranych w trakcie realizowanych
rob6t (pobieranie prébek w ilosciach po 6 szt na kazdg partie materiatu dostarczong na plac budowy).

7. Protokoty kontroli przyczepno$ci wykonanej powtoki do podioza.

1.7. Informacje niezbedne podczas wyboru dostawcy systemu izolacji przeciwwodnej

o Projektowany okres uzytkowania budynku wynosi 100 lat. Obowigzkiem dostawcy jest przedstawienie certyfikatéw
stwierdzajacych, ze materialy uzyte na wykonanie izolacji bedg mialy mozliwie dtugg zywotnos¢ w warunkach
gruntowych przedmiotowej inwestyciji.

o Sugerowane jest zastosowanie systemu izolacji, ktory uniemozliwi w przypadku jej lokalnego uszkodzenia penetracje
wody pomiedzy izolacjg a konstrukcjg (spodem fundamentu lub licem $ciany zewnetrznej). Rozwigzanie takie
pozwolitoby na ew. tatwiejsze zidentyfikowanie migjsca uszkodzenia.

o Ze wzgledu na istote zagadnienia szczelnoSci podziemia wykonawca powinien zaproponowaé rozwigzanie
kompleksowe zawierajgce hydroizolacie powtokowg wraz z niezbednym asortymentem towarzyszacym,
gwarantujacym zapewnienie szczelno$ci takim jak np. uszczelnienia przerw roboczych w betonowaniu etc.

o Nalezy przyjaé, ze prace zwigzane z wykonaniem izolacji bedg prowadzone przez podwykonawce akredytowanego
przez producenta systemu, ktory bedzie miat wymagane do$wiadczenie.

2. MATERIALY

21. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czesci ,\Wymagania ogéine” pkt 2
specyfikacji techniczne;.

3. SPRZET

3.1.  Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu do wykonania robdét podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 3 specyfikacii
technicznej.

3.2. Sprzet do wykonywania robét

Wykonywanie robét izolacyjnych nalezy wykonywa¢ z odebranych i dopuszczonych do eksploataciji rusztowan systemowych
przy uzyciu palnikéw do zgrzewania, drobnego sprzetu budowlanego i elektronarzedzi.

Materiaty, ktore mogg okazaC si¢ pomocne w wykonywaniu izolacji i ktdre sg czesto preferowane przez producentow
podstawowych materiatéw hydroizolacyjnych, to:

a) do przygotowania podioza - miotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzadzenia do mycia
hydrodynamicznego, urzadzenia do czyszczenia  strumieniowo-Sciernego, termometry  elektroniczne,
wilgotnoSciomierze elektryczne, przyrzady do badania wytrzymato$ci podtoza,

b) do ciecia tasm, wkiadek zbrojacych, materiatéw rolowych i blach — nozyczki, nozyce, noze,

c) do uktadania materiatdw rolowych — urzadzenia stuzace do odwijania materiatéw izolacyjnych z rolek, urzadzenia do
zgrzewania.

d) do nakladania kleju; watek, szczotka
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4. TRANSPORT

41. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 4 specyfikacji techniczne;.

4.2. Transport materiatow

Transport materiatdw odbywa sie przy w sposéb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem i
zniszczeniem, okreslony w instrukcji przez Producenta i dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych. Przy
zatadunku i roztadunku zaleca sig korzystanie z urzgdzen mechanicznych typu wozek widtowy, dzwig, koparka.

4.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Materiaty izolacyjne nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych je przed zmiennymi warunkami
atmosferycznymi, a przede wszystkim przed dziataniem promieni stonecznych i zbyt mocnym nagrzewaniem, w odlegtosci
co najmniej 120 cm od grzejnikdw. Instrukcja winna byé dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. W suchym
pomieszczeniu, w temperaturze dodatniej, w pojemniku oryginalnie zamknietym mozna przechowywaé co najmniej 6
miesiecy.
Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac si¢ etykieta zawierajaca:

o nazwe i adres producenta,
nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jaka wyrdb uzyskat,
date produkcii i nr partii,
wymiary,
numer aprobaty technicznej,
nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,
znak budowlany.

O O O O O O

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 5 specyfikacji techniczne;.

Uwaga. Wszystkie elementy izolacji przeciwwodnych, ich stykéw, przerw, dylatacji oraz pofaczen z innymi
powfokami nalezy wykonaé¢ wedfug atestowanych systeméw izolacji z gwarancjq producenta. Zalecane jest
wykonanie izolacji przeciwwodnych czesci podziemnych w ramach zintegrowanego systemu gwarantowanego
przez jednego producenta.

5.2. Przygotowanie podtoza

Obrébke rozpoczyna sie od przygotowania podioza. Nalezy zbi¢ wystajace resztki zaprawy, nadlewki betonu, nalezy
oczysci¢ z gruzu i ziemi. Powierzchnia pod izolacje powinna by¢ oczyszczona. Oczyszczenie powierzchni wykonaé nalezy
przez przedmuchanie sprezonym powietrzem lub przez zmycie strumieniem wody pod ci$nieniem. Po zmyciu, powierzchnia
powinna zosta¢ osuszona. Wszystkie uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione. Czesci wystajace powinny by¢
skute lub zeszlifowane.

Mleczko cementowe, resztki zaprawy i inne obnizajace przyczepnos¢ czesci nalezy usungé z catej powierzchni za pomocg,
odpowiednich narzedzi np. recznej szlifierki. Nastepnie, o ile to konieczne nalezy powierzchnie betonowag wyréwnac zaprawg
cementowa, a nastepnie przetrze¢, ale nie wygladza¢. Podtoze musi by¢ nie zmrozone, nosne, réwne i wolne od smoly,
rozwartych rys, zadziorow oraz szkodliwych zanieczyszczen. Krawedzie nalezy sfazowaé (zukosowac) za$ naroza
odpowiednio zaokragli¢. Do tworzenia wyobleni najlepiej nadaje sie kielnia z zaokraglonym narozem. Promier zaokraglenia
powinien wynosi¢ maksymalnie 2 cm. Podtoze pod izolacje powinno posiada¢ odpowiednie spadki, zgodne z Dokumentacjg
Projektowa.
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5.3. Warunki uktadania izolac;ji

Roboty izolacyjne nalezy wykonywaé przy dobrej pogodzie. Niedopuszczalne jest prowadzenie robét podczas opadow
deszczu i mzawki, bezposrednio po opadach oraz w czasie, gdy wilgotno$¢ wzgledna powietrza jest wieksza niz 85%.
Roboty mozna prowadzié¢, gdy temperatura powietrza oraz podioza >5°C i < 35°C, natomiast temperatura betonowego
podtoza przeznaczonego do gruntowania powinna by¢ co najmniej o 3°C wyzsza od punktu rosy. Niedopuszczalne jest
prowadzenie robot, gdy temperatura powietrza jest nizsza niz -4°C lub w czasie silnego wiatru.

Jesli zachodzi konieczno$¢ uktadania izolacji w ztych warunkach pogodowych, takich jak niewtaciwa temperatura lub
wilgotno$¢ powietrza, roboty powinny by¢ prowadzone pod namiotem foliowym lub brezentowym. W czasie silnych wiatrow,
uktadanie izolacji jest dozwolone tylko pod warunkiem odpowiedniego chronienia powierzchni. Jezeli roboty bedg
wykonywane w temperaturze 5-10°C, materiat izolacyjny powinien by¢ uprzednio sktadowany przez 24 godz. w temp. 20°C.
W poblizu wykonywanych robét nie moga by¢ sktadane zadne materiaty sypkie i pylace.

5.4. Wykonanie izolacji

Wszystkie izolacje wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta oraz wg wytycznych zawartych w dokumentaciji projektowe;.
Miejsce wykonania zgodnie z dokumentacjq projektowa.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Wymagania ogéine

Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jako$ci robét podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 6 specyfikacji
techniczne;j.

6.2. Badania materiatow

Wszystkie dostarczone materiaty winny by¢ ocenione pod katem przydatno$ci do uzytku. Nalezy zwrdci¢ uwage na terminy
waznosci oraz oceni¢ czy wkasciwo$ci nie odbiegajg od wykazanych w pkt. 2 niniejszej ST.

Dysfunkcja moze powsta¢ na wskutek zlego magazynowania, transportu badz uszkodzenia opakowania. Materiat, co do
jakosci ktorego sg watpliwosci, powinien zosta¢ wymieniony na wolny od wad.

6.3. Badania w czasie wykonywania rob6t

Kontrola polega na sprawdzeniu:
o stosowanych materiatow, kontrole jako$ci przygotowania podtoza — ocena optyczna stopnia czystoSci oraz pomiar
wytrzymatosci na odrywanie metoda pull-off, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1542:2000,
o kontrole biezaca grubosci wykonanej powtoki, polegajaca na kontroli ilo$ci zuzycia materiatu w odniesieniu do zalecen
producenta, kontrola jako$ci wykonanej powtoki po odpowiednim okresie jej dojrzewania, obejmujaca:
a) ocene powierzchni powtoki pod katem wystepowania odbarwien, nieciggtosci, odspojen,
b) pomiar przyczepno$ci powtoki do podtoza, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1542:2000.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

Badania powierzchni powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w szczegdlnosci:
o zgodno$ci z dokumentacjg projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
jako$ci zastosowanych materiatow i wyrobow,
prawidtowosci przygotowania podiozy,
prawidtowo$ci zagruntowania podtozy,
prawidtowej kolejnosci uktadania membran,
W razie potrzeby zastosowania warstwy podktadowej pod membrane z welonu szklanego,
stosowania odpowiednich zaktaddw przy taczeniu membran,
prawidtowo$ci wykonania zgrzewdw arkuszy membrany,
prawidtowo$ci zastosowania kleju do membran,
prawidtowo$ci doszczelnienia punktéw przebicia membran (np. pretami zbrojeniowymi, rurami instalacyjnymi),
prawidtowo$ci wykonania zakorczer membrany na powierzchniach poziomych i pionowych,
prawidtowo$ci mocowania membrany do podtoza,
prawidtowo$ci wykonania obrébek i szczegdtéw
prawidtowo$ci wykonania potaczen membran z innymi materiatami hydroizolacyjnymi.

O 0O O OO O0OO0OO0OO0OO0OO0OO0O0
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7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w czesci ,Wymagania ogéine” pkt 7 specyfikacji techniczne;.

Jednostka obmiarowa jest metr kwadratowy [m2] powierzchni, na ktdrej wykonano zabezpieczenie hydroizolacyjne.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru rohét

Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robdét podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 8 specyfikacii
technicznej.

8.2.  Odbior podtozy

Odbiér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do izolacji. Jezeli odbior podioza odbywa sie po
dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze oczyscic.

8.3. Zgodnos¢ z dokumentacja

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancii) wg pkt. 6 ST daty pozytywny wynik.

8.4. Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:
o  zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg techniczng,
rodzaj zastosowanych materiatow,
przygotowanie podtoza,
prawidtowo$¢ wykonania izolacji, wykoficzenia na stykach, narozach i obrzezach,

(@]
(@]
(o]
o szczelno$e.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 9 specyfikacji techniczne;.

Ptatno$¢ za wykonane roboty odbywac¢ sie bedzie na podstawie zapiséw zawartych w Umowie z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogdw okre$lonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnosci za spefnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

10.1. Normy

PN-EN IS0 527-3:2019-01 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wiasciwosci przy rozcigganiu. Cze$¢ 3: Warunki
badar folii i ptyt

PN-EN ISO 8295:2005 Tworzywa sztuczne. Folie i ptyty. Oznaczanie wspotczynnikow tarcia

PN-EN ISO 11501:2005 Tworzywa sztuczne. Folie i ptyty. Oznaczanie zmian wymiaréw liniowych w czasie
ogrzewania.

PN-EN ISO 8295:2005 Tworzywa sztuczne. Folie i ptyty. Oznaczanie wspotczynnikow tarcia.
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Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe, z tworzyw sztucznych i kauczuku
do izolacji wodochronnej dachow. Okreslanie wodoszczelnosci.

Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe, z tworzyw sztucznych i kauczuku
do pokry¢ dachowych. Okres$lanie odpornosci na uderzenie.

Grubowarstwowe powloki asfaltowe modyfikowane polimerami do izolacji
wodochronnej. Definicje i wymagania

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badan. Pomiar
przyczepnosci przez odrywanie

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczace systeméw zapewnienia jakoSci i zarzadzania systemami

zapewnienia jakosci.

10.2. Inne dokumenty

Instrukcje montazu materiatdw hydroizolacyjnych wydane przez poszczegdinych producentéw.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru murkdw
prefabrykowanych, ktére zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,Zagospodarowanie
terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Korfantego w Szczecinie”.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
45200000-9 budowlanych lub ich cze$ci oraz w zakresie inzynierii ladowej
i wodne;j.

Roboty w zakresie wykonywania pokryC i konstrukcji dachowych

45260000-7 i inne podobne roboty specjalistyczne.

45262000-1  Specjalne roboty budowlane, inne iz dachowe.
45262300-4 | Betonowanie.
45262350-9  |Betonowanie bez zbrojenia.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych
w pkt. 1.1.

1.3.  Okreslenia podstawowe

Okres$lenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg zgodne z obowigzujgcymi podanymi w normach
PN i przepisach Prawa budowlanego.

Uzyte w ST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Prefabrykat — pdtprodukt, element budowlany wykonywany w zakladzie prefabrykacji i stuzacy do montazu
na placu budowy.

Mur oporowy - budowla utrzymujaca w stanie stateczno$ci uskok naziomu gruntéw rodzimych lub nasypowych albo innych
materiatéw rozdrobnionych.

1.4. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonywaniem konstrukcji i elementow
prefabrykowanych w obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa inzynieryjnego zgodnie z dokumentacjg
projektowg obiektu.

W ramach niniejszej inwestycji przewiduje sie murki oporowe.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robo6t podano w czesci ,Wymagania ogoine” pkt 1.5 specyfikaciji technicznej.

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
stanowig 0 zaméwionym zakresie i sq integralng cze$cig umowy, a wymagania w nich zawarte sg obowigzujace dla
Wykonawcy. Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw w Dokumentacji Projektowej lub ich pomijaé. O ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktéry w porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich zmian lub
poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST. Dane
okreslone w Dokumentaciji Projektowej i w ST uwazane sg za warto$ci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w
ramach okre$lonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatdbw muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekraczaC dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy roboty lub materiaty nie bedq w petni zgodne
z Dokumentacjg, Projektowa lub ST i wptynie to na zmiang parametréw wykonanych elementéw budowli, to takie materialy
winny by¢ niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.
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2. MATERIALY

21. Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czesci ,\Wymagania ogdine” pkt 2
specyfikacji techniczne;.

Materialy zastosowane muszgq mie¢ certyfikat zgodnosci i by¢ oznaczone znakami CE, lub mie¢ deklaracje zgodnosci.
Dopuszczone sg do wbudowania wytacznie materiaty, ktérych wprowadzenie na rynek jest zgodne z postanowieniami
Ustawy o wyrobach budowlanych. (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881)

2.2.  Murki oporowe

Mury oporowe nalezy wykona¢ z elementow prefabrykowanych typu ,L".

Wewnetrzne potacie $cianek majace stycznos¢ z gruntem zabezpieczy¢ systemowym preparatem przeciwwilgociowym,
bitumicznym przeznaczonym do izolacji fundamentéw zgodnie ze specyfikacjq wybranego systemu.

Scianki oporowe zaprojektowano jako prefabrykowane zelbetowe o zmiennej wysokosci w zaleznosci od lokalizacji i
uksztattowania terenu. Przyjeto konstrukcje muru oporowego wykonang z betonu szczelnego W6; C30/37 (B37) zbrojone
stalg A-IlIN, otulina 4,0 cm.

ELEMENTY ZELBETOWE MURKOW OPOROWYCH
BETON ZBROJENIE KLASA OTULINA*
wg EN | wg PN GLOWNE ROZDZIELCZE | EKSPOZYCJI | KONSYSTENCJI | GORA | DOt |BOK
A-IlIN (BSt500S/ A-0 ,
C30/37 | B37 RB500W) (S185/S10S) XC2/XC4; XF1 S3 4,0 40 |40

2.3. Warunki przechowywania materiatow i wyrobow

Materiaty i wyroby potrzebne do wykonania prac powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia t. norm badz aprobat technicznych.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatéw i wyrobdw opakowanych powinno byé kryte, suche oraz
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i przed dziataniem promieni
stonecznych. Wyroby konfekcjonowane powinny byC przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach w
temperaturze powyzej +5-C a ponizej +35-C.

3. SPRZET

3.1.  Wymagania ogéine

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu do wykonania robdét podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 3 specyfikacii
techniczne;j.

3.2. Sprzet do wykonywania robét

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$c¢
wykonywanych rob6t i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okre$lonymi w Dokumentacii
Projektowej i ST. W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione
i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i w
gotowosci do pracy. Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli przewiduje si¢
mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje. Wybrany sprzet po akceptaciji, nie moze by¢ poznie;
zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw technologicznych, nie zostang
przez  Inspektora  nadzoru inwestorskiego  dopuszczone do  rob6t.  Wykonawca jest  zobligowany
do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej robét, do ktérych ten sprzet jest przeznaczony.
Koszty transportu sprzetu nie podlegajg oddzielnej zaptacie.
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4. TRANSPORT

41. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 4 specyfikacji techniczne;.

Gotowe elementy powinny byé przewozone odpowiednimi Srodkami transportu, w sposéb zapewniajacy unikniecie trwatych
odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. Liczbe $Srodkéw transportu nalezy dostosowaé tak by
zapewni¢ prowadzenie robo6t zgodnie z ich technologig oraz zasadg ciagtosci frontu robot. Podczas transportu materiaty
i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

Elementy prefabrykowane mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
uszkodzeniami. Do transportu mozna przekaza¢ elementy, w ktérych beton osiagnat wytrzymato$¢ co najmniej 0,75 R (W).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 5 specyfikacji technicznej.

5.2.  Wykopy fundamentowe
Wykopy pod mur oporowy mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie .
Wykopy nalezy odwodni¢ na czas wykonania rob6t zwigzanych z montazem elementéw prefabrykowanych .
Dopuszczalne odchytki wymiaréw wykopu wynosza;
o wplanie+10cmi-5cm,
o rzedne dna wykopu £ 3 cm.
5.3.  Murki oporowe
Mur oporowy z elementdw zelbetowych prefabrykowanych powinien by¢ wykonany zgodnie z dokumentacjq projektowg oraz
zgodnie z wytycznymi producenta.

W realizacji etapu Il nalezy wykorzysta¢ elementy prefabrykatow betonowych zamontowanych w etapie I. Prefabrykaty z
etapu | nalezy zdemontowaé, oczysci i zamontowac¢ w nowych lokalizacjach. Jezeli elementy z etapu | zostaty uszkodzone w
trakcie eksploatacji lub w trakcie demontazu nalezy zaméwi¢ nowe elementy. Wszystkie elementy betonowe etapu Il nalezy
wykonac tak samo jak elementy z etapu | - z zachowaniem wszystkich ich cech w tym réwniez gatunku i koloru elementéw
drewnianych, koloru betonu, wymiaréw fazowania betonu itd.

Szczegbtowe rozwigzania zgodnie z dokumentacjg projektowa.

5.4. Zasypywanie wykopu

Zasypywanie wykopu nalezy wykonywac gruntem piaszczystym warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej metody
zageszczania gruntu, ktdra to grubo$¢ nie powinna przekraczaé:

- przy zageszczaniu recznym i watowaniu - 20 cm,

5.5. Roboty odwodnieniowe

Teren wokdt muru oporowego nalezy uksztattowa¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, .
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5.6. Dopuszczalne tolerancje wykonania muru oporowego

Dopuszcza sie nastepujace odchylenia wymiaréw w stosunku do podanych w dokumentacji projektowe;:

a) rzednych wierzchu Sciany + 10 mm,

b) rzednych spodu £ 30 mm,

c) w przekroju poprzecznym x 10 mm,

d) odchylenie krawedzi od linii prostej nie wigcej niz 10 mm/m i nie wiecej niz 20 mm na catej dtugosci,

e) zwichrowanie i skrzywienie powierzchni (odchylenie od ptaszczyzny lub zatozonego szablonu) nie wigcej niz 10 mm/m i
nie wiecej niz 20 mm na catej powierzchni muru.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jako$ci robét podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 6 specyfikacii
techniczne;j.

6.2. Kontrola elementéw prefabrykowanych

6.2.1. Kontrola ustawienia prefabrykatéw

Sposdb wykonania muru z prefabrykatow nalezy wykonaé przez ogledziny oraz pomiar i poréwnanie z tolerancjami
podanymi w punkcie 5.6.

6.2.2. Kontrola prawidtowosci zasypywania wykopu muru oporowego

Sprawdzenie prawidtowo$ci zasypania przestrzeni za murem oporowym nalezy przeprowadzaC systematycznie w czasie
wykonywania rob6t w zgodnosci z wymaganiami punktu 5.4.

6.3. Ocena wynikéw badan

Wszystkie materiaty musza spetnia¢ wymagania podane w punkcie 2.
Wszystkie elementy robot, ktore wykazujg odstepstwa od postanowieri STWIORB powinny zostaé rozebrane i ponownie
wykonane na koszt Wykonawcy.

Wyniki nie mogq przekracza¢ dopuszczalnych odchytek podanych w przywotanych normach oraz wszystkich specyfikacjach
szczegotowych.

7. OBMIAR ROBOT

Ogélne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 7 specyfikacji techniczne;.

Jednostkg obmiarowg jest metr kwadratowy [m2] wykonanych murkéw prefabrykowanych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru rohét

Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robdét podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 8 specyfikacii
techniczne;j.

8.2. Zgodnos¢ z dokumentacja

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancii) wg pkt. 6 ST daty pozytywny wynik.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 9 specyfikacji techniczne;.

Ptatno$¢ za wykonane roboty odbywac¢ sie bedzie na podstawie zapiséw zawartych w Umowie z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogéw okre$lonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnosci za spefnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

10.1. Normy

PN-B-02356 Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiaréw elementéw
budowlanych z betonu

PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodno$é

10.2. Inne dokumenty

Instrukcje montazu materiatdw prefabrykowanych wydane przez poszczegdlinych producentéw.
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1. WSTEP

1.1.  Przedmiot ST

W niniejszym rozdziale oméwiono ogolne wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych zwigzanych
z wykonaniem i odbiorem pochwytéw i balustrad, ktore zostang wykonane w ramach dokumentacji projektowej dla zadania
pn.: ,Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Korfantego w Szczecinie”.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenia zamdwienia i zawarcia umowy na wykonanie
robot zawartych w pkt 1.1.

1.3.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN
i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robot objetych ST

Ustalenia dotyczq zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem balustrad oraz pochwytéw w zewnetrznych
czesciach budynkow.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczace rob6t podano w czesci ,Wymagania ogoine” pkt 1.5 specyfikaciji technicznej.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY

21. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czesci ,\Wymagania ogdine” pkt 2
specyfikacji techniczne;.

Nie wolno stosowaé ksztattownikéw o zmienionej geometrii. Nie wolno stosowaé elementéw, ktére miaty zmieniong
geometrie. Ksztattowniki przed zamontowaniem nalezy oczySci¢ z zabrudzeh z zaprawy, zattuszczen i innych
zanieczyszczen mogacych powodowaé brak przyczepnosci lub korozje elementéw stalowych. W przypadku stwierdzenia
niezgodnos$ci materiatu z wymaganiami normowymi Wykonawca ma obowigzek wymieni¢ materiat na petnowartosciowy.

Rozwigzania projektowe
o  Stupek profili 60x40x4mm
o  Pochwyt profil 60x20x3mm
o Ptaskownik 50x8mm
o Wszystkie elementy wykonane jako stalowe, ocynkowane ogniowo. W cato$ci malowane proszkowo na kolor RAL
ustalony w ramach nadzoru autorskiego.
o Balustrady schodowe o masie do 10kg osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu.
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3. SPRZET

3.1.  Wymagania ogéine

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu do wykonania robdt podano w czesci ,Wymagania ogoine” pkt 3 specyfikacii
technicznej.

3.2. Sprzet do wykonywania robét

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego
sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ i Srodowisko wykonywanych robét. Sprzet musi odpowiadaé
wymaganym przepisom eksploatacyjnym w zakresie wymagan uzytkowych, utrzymania odpowiedniego stanu technicznego,
czestotliwosci i zakresu kontroli stanu technicznego, przestrzegania warunkéw BHP i ochrony p.poz w czasie uzytkowania
sprzetu. Wykonawca jest zobowigzany sprawdzi¢ wazno$¢ odpowiednich dokumentow.

4. TRANSPORT

41. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 4 specyfikacji techniczne;.

4.2. Transport materiatow

Transport moze odbywa¢ sie dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniami, utratg statecznosci i szkodliwymi wptywami atmosferycznymi. Utozenie i zabezpieczenie tadunku
powinno by¢ zgodne z przepisami transportowymi dotyczacymi transportu samochodowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogéine
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 5 specyfikacji technicznej.

Generalny Wykonawca winien dysponowa¢ odpowiednimi placami do montazu wstepnego oraz do sktadowania. Czynnosci
montazu wstepnego odbywajg sie obligatoryjnie w zaktadzie produkcyjnym. Wszystkie wykorzystane materiaty konstrukcyjne
winny by¢ nowe i czyste, a w przypadku fragmentdw przeznaczonych do pofgczern Srubami o duzej wytrzymatosci -
dostarczane na plac budowy z zabezpieczeniem ostonami. W przypadku wystapienia jakichkolwiek zaktdcen w czasie robé6t
generalny wykonawca jest uwazany za jedynego odpowiedzialnego i winien temu zaradzi¢, ponoszac przy tym wszelkie
koszty.

5.2. Uwagi realizacyjne

Wszystkie wymiary doktadnie wymierzy¢ z natury przed przystapieniem do wykonania balustrad i poreczy.

5.3. Przygotowanie do wykonania robot

Przed przystapieniem do prac powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe,
zamurowane przebicia i bruzdy, wykonane oktadziny $cian i wyktadziny posadzek. Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢,
czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzern mechanicznych.

5.4. Montaz balustrad

Montaz nalezy wykona¢ wg nastepujacej kolejnosci:
o sprawdzenie miejsc mocowania balustrady
o  wykonanie montazu na placu budowy
o wykonanie otwordw kotwigcych
o montaz i kotwienie balustrady
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o naprawy drobnych uszkodzen powtoki
o  usuniecie zabezpieczen i resztek z montazu

Przy pracach spawalniczych pracownicy muszg posiada¢ wymagane przepisami uprawnienia. Gotowe elementy powinny
by¢ rowne i gtadkie, bez nalotu, zendry, i innych elementéw stanowigcych wade gotowej powierzchni. Montaz konstrukcji
nalezy przeprowadza¢ w sposob zapewniajacy stateczno$¢ poszczegdlnych elementdw i catosci w kazdej fazie. Przy
montazu nalezy zwr6ci¢ uwage na kolejno$¢ montazu zapewniajaca nie uszkadzanie elementéw sktadowych.

Wszystkie roboty montazowe powinny by¢ przeprowadzone przez wykwalifikowanych pracownikéw. Stupy balustrady nalezy
zamocowa¢ do podifoza w sposob trwaly zapewniajacy przeniesienie obcigzen wymaganych w normach i przepisach.
Kotwienie nie moze by¢ wykonane w wierzchniej warstwie konstrukcji stropu mogacej ulec oderwaniu lub rozwarstwieniu
w trakcie eksploatacji obiektu. Mocowanie wypetnienia balustrady i pochwytu powinny spetnia¢ wymogi jak dla mocowania
stupéw balustrady.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wymagania ogéine

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jako$ci robdt podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 6 specyfikacii
techniczne;j.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakoSci robét, materiatow i urzadzen. Wykonawca zapewni odpowiedni
system i $rodki techniczne do kontroli jako$ci robét na terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary bedg
przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie
uprawnienia budowlane.

6.2. Kontrola jakosci w trakcie wytwarzania

W trakcie wytwarzania elementéw sprawdzeniu podlega:
o wymiary i ksztalt dostarczonego materiatu,
o  wiasciwosci wytrzymatosciowe dostarczonego materiatu,
o  wymiary i ksztatt elementéw przeznaczonych do scalenia w element montazowy,
o prawidtowos$¢ rozmieszczenia i wielko$ci otwordw pod $ruby montazowe.

6.3. Kontrola jakosci w trakcie montazu

W trakcie montazu elementéw sprawdzeniu podlega:
o rozmieszczenie elementéw montazowych,
o potgczenia montazowe.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w czesci ,Wymagania ogéine” pkt 7 specyfikacji technicznej.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robdt podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 8 specyfikacii
techniczne;j.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci
i jakosci. Odbior koncowy konstrukcji powinien obejmowac sprawdzenie i ocene dokumentéw kontroli i badan z catego
okresu realizacji w celu ustalenia, czy wykonana konstrukcja jest zgodna z projektem i wymaganiami obowigzujacych norm
technicznych (PN, EN-PN).
W szczegdlnosci powinny by¢ sprawdzone:

o odchytki geometryczne,

o jako$¢ materiatéw,

o stan elementéw konstrukcji i powtok,
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stan i kompletno$¢ potaczen.

W protokole odbioru sporzadzonym z udziatem stron procesu budowlanego nalezy poda¢ co najmniej:

O O OO0 OO0 OO0

9.

przedmiot i zakres odbioru,

dokumentacja okreslajaca komplet wymagan,

dokumentacja stwierdzajaca zgodno$¢ wykonania z wymaganiami,
protokoty odbioru cze$ciowego,

parametry sprawdzone w obecno$ci komisji,

stwierdzone usterki,

decyzje komisji.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 9 specyfikacji techniczne;.

Ptatno$¢ za wykonane roboty odbywac¢ sie bedzie na podstawie zapiséw zawartych w umowie z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

10.1. Normy

PN-EN 10025-1:2007 Wyroby walcowane na goraco ze stali konstrukcyjnych - Cze$¢ 1: Ogolne warunki
techniczne dostawy.

PN-EN 10020:2003 Definicja i klasyfikacja gatunkdw stali.

PN-EN 10021:2009 Ogolne warunki techniczne dostawy wyrobéw stalowych.

PN-EN 10027-1:2016-12 Systemy oznaczania stali - Cze$¢ 1: Znaki stal.

PN-EN 10027-2:2015-07 Systemy oznaczania stali - Cze$¢ 2: System cyfrowy.

PN-EN 10079:2009 Terminologia wyrobdw stalowych.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem nawierzchni sportowej syntetycznej, ktéra zostanie wykonana w ramach dokumentacii
projektowej dla zadania pn. ,Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Korfantego w Szczecinie”.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenia zamdwienia i zawarcia umowy na wykonanie
robot zawartych w pkt 1.1.

1.3.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN
i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robot objetych ST

Ustalenia dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni sportowej syntetycznej.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w czesci ,Wymagania ogoine” pkt 1.5 specyfikacji technicznej.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY

21. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czesci ,\Wymagania ogdine” pkt 2
specyfikacji techniczne;.

Wszystkie wykorzystywane materiaty musza by¢ zgodne z postanowieniami Umowy i poleceniami Inspektora Nadzoru. W
oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczeg6towe informacje dotyczace Zrodta wytwarzania i
wydobywania materiatow oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w
budownictwie i probki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan
ilosciowych i jakoSciowych materiatow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.

2.2. Wymagania szczeg6towe

Warstwy nawierzchni syntetycznej
o warstwa wykonczeniowa z mieszanki granulatu EPDM i lepiszcza poliuretanowego
warstwa bazowa z mieszaniny granulatu SBR i lepiszcza poliuretanowego jako warstwa stabilizujaca ET
warstwa z miatu kamiennego 0- 4mm
podbudowa z mieszanki kruszywa niewigzanego C90/3
podsypka z piasku $redniego, E2, min=80 MPa
wykorytowany i zageszczony grunt rodzimy lub nasypowy

O O O 0O

Szczegotowe rozwigzania materiatowe wedtug dokumentaciji projektowe;.
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3. SPRZET

3.1.  Ogoélne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu do wykonania robdt podano w czesci ,Wymagania ogoine” pkt 3 specyfikacii
technicznej.

3.2.  Sprzet do wykonania robét

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego
sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ i Srodowisko wykonywanych robét. Sprzet musi odpowiadaé
wymaganym przepisom eksploatacyjnym w zakresie wymagan uzytkowych, utrzymania odpowiedniego stanu technicznego,
czestotliwosci i zakresu kontroli stanu technicznego, przestrzegania warunkéw BHP i ochrony p.poz w czasie uzytkowania
sprzetu. Wykonawca jest zobowigzany sprawdzi¢ wazno$¢ odpowiednich dokumentow.

4. TRANSPORT

41. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 4 specyfikacji techniczne;.

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny
by zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratq statecznosci. Dostawa moze odbywaé sie dowolnym $rodkiem transportu,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Materiat dostarczony bedzie przez Wykonawce w oryginalnych
opakowaniach od producenta. Opakowania bedg oznaczone w sposéb umozliwiajacy jednoznaczng identyfikacje produktu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogéine
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 5 specyfikacji techniczne;.

Jezeli wskazania producenta réznig sie od nizej wskazanych — nalezy kazdorazowo stosowac sie do zalecen producenta.

5.2. Uwagi realizacyjne

Podczas wykonywania prac, nalezy bezwzglednie przestrzegaé, aby wilgotno$¢ otoczenia oscylowata w przedziale 40-90%,
a temperatura podioza powinna by¢ wieksza o co najmniej 3°C od panujacej w danym miejscu temperatury punktu rosy.
Konieczne jest state monitorowanie warunkéw atmosferycznych i odnotowywanie ich w dzienniku budowy.

Nawierzchnie sportowe powinny by¢ wykonywane z uwzglednieniem wymagan polskich przepisow budowlanych oraz
wiasciwosci techniczno-uzytkowych wyrobow. Podczas wykonywania prac nalezy przestrzega¢ warunkoéw bezpiecznego
stosowania wyrobéw podanych przez Producenta w kartach charakterystyki wyrobow, opracowanych zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej lub
preparatu niebezpiecznego.

5.3. Przygotowanie pod wykonanie nawierzchni syntetycznych

Podbudowa nawierzchni syntetycznej powinna by¢ odpowiednio wyprofilowana spadkami.
Podtoze powinno by¢ suche, wolne od zanieczyszczer organicznych, kurzu, btota, piasku itp. Nie moze by¢ zaolejone
(plamy nalezy usungg).

Dopuszczalne odchytki dla nawierzchni syntetycznej:

Odcinek pomiarowy, [m ] 0,3 3

Odchytka maksymalna, [mm] 2 6
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5.4. Wykonanie nawierzchni

Montaz wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

Nawierzchnia oraz warstwa dynamiczna moze by¢ realizowana jedynie przez autoryzowanego wykonawce o kwalifikacjach
potwierdzonych stosownym dokumentem wystawionym przez producenta nawierzchni i dotyczacym wykonywanego
zadania. Stosowane produkty powinny posiadaé aktualne dokumenty wynikajace z ustawy ,Prawo budowlane”, ustawy ,0
wyrobach budowlanych” oraz przepiséw wykonawczych do w/w ustaw. Wykonawca winien udokumentowac, iz dysponuje
specjalistycznym sprzetem do uktadania nawierzchni. Warunkiem poprawnego wykonania nawierzchni oraz podbudowy
elastycznej jest przestrzeganie warunkow pogodowych, technologii wykonania oraz wiasciwych norm zuzycia
poszczegolnych materiatow.

Nawierzchnia syntetyczna bezpieczna przepuszczalna dla wody jest to bezspoinowa, kolorowa nawierzchnia bezpieczna
wykonywana na miejscu. Nawierzchnia wykonczona jest warstwg z granulatu EPDM oraz lepiszcza poliuretanowego.
Warstwa stanowi zewnetrzng ostong dla czesci amortyzujacej. Ma wigksza odporno$¢ mechaniczng i odpornos$¢ na
Scieranie. Warstwa bazowa to mieszanina granulatu SBR i lepiszcza poliuretanowego, ktorej zadaniem jest amortyzacja sity
upadku.

Szczegotowe rozwigzania wedtug dokumentacji projektowe.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jako$ci robét podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 6 specyfikacji
technicznej.

Badania powinny by¢ przeprowadzone z uwzglednieniem obowigzujacych norm przez upowazniong jednostke badawczg, a
ich wyniki bedg dotaczone do dokumentacji odbiorowej. Wyniki te bedg tez wymagane przy odbiorach robét ulegajacych
zakryciu. Wyniki odbioréw zapisywane bedg w dzienniku budowy. Wszystkie wyniki badarn bedg gromadzone przez
wykonawce.

6.2. Kontrola jakosci w trakcie wytwarzania

Nawierzchnia powinna mie¢ jednakowa grubos¢, posiada¢ jednorodng fakture zewnetrzng oraz jednolity kolor. Granulat
powinien by¢ trwale zwigzany klejem. Spadki poprzeczne i podtuzne oraz grubo$ci nawierzchni powinny odpowiadaé
wartosciom okreslonym w przepisach.

Negatywny wynik badania bedzie podstawg do nieodebrania danego etapu i jednoczesnie zobowigzuje wykonawce do
poprawy danego zakresu prac. Po poprawieniu prace poddawane sg ponownej kontroli.

7. OBMIAR ROBOT

Ogélne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w czesci ,Wymagania ogéine” pkt 7 specyfikacji techniczne;.
Jednostkg obmiarowg robdt jest — m2 (metr kwadratowy) wykonanych nawierzchni.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robdét podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 8 specyfikacii
technicznej.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i warto$ci. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Kierownika Projektu,
jezeli wszystkie pomiary i badania wedtug pkt. 6 daty pozytywny wynik.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 9 specyfikacji techniczne;.

Ptatno$¢ za wykonane roboty odbywacé sie bedzie na podstawie zapiséw zawartych w umowie z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogéw okre$lonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnosci za spefnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

10.1. Normy

PN-EN 1876-1:2000 Ptaskie wyroby tekstylne powleczone guma lub tworzywami sztucznymi -- Badania w
niskiej temperaturze -- Proba zginania

PN-EN ISO 7854:2002 Ptaskie wyroby tekstylne powleczone gumg lub tworzywami sztucznymi --
Wyznaczanie odporno$ci na uszkodzenie przy zginaniu

PN-EN ISO 1421:2017-02 Ptaskie wyroby tekstylne powleczone gumag Ilub tworzywami sztucznymi --
Wyznaczanie odporno$ci na uszkodzenie przy zginaniu

PN-EN ISO 2286-3:2016-11 Plaskie wyroby tekstylne powleczone gumg lub tworzywami sztucznymi --
Wyznaczanie wtasciwo$ci zwoju -- Cze$¢ 3: Metoda wyznaczania grubosci

PN-EN ISO 2411:2017-11 Ptaskie wyroby tekstylne powleczone gumg Ilub tworzywami sztucznymi --
Wyznaczanie przyczepno$ci powleczenia

PN-EN ISO 4674-1:2017-02 Ptaskie wyroby tekstylne powleczone gumag Ilub tworzywami sztucznymi --
Wyznaczanie wtasciwosci zwoju - Cze$¢ 2: Metody wyznaczania catkowitej masy
powierzchniowej, masy powierzchniowej powleczenia i masy powierzchniowej
podioza

PN-EN ISO 2286-1:2016-11 Ptaskie wyroby tekstylne powleczone gumag Ilub tworzywami sztucznymi --
Wyznaczanie wiasciwosci zwoju -- Cze$¢ 1: Metody wyznaczania dlugosci,
szerokoSci i masy netto

PN-EN ISO 4674-1:2017-02 Plaskie wyroby tekstylne powleczone gumg Iub tworzywami sztucznymi --
Wyznaczanie odpornosci na rozdzieranie -- Cze$é 1: Metody rozdzierania ze statg
predkoscig

PN-EN ISO 4674-2:2002 Ptaskie wyroby tekstylne powleczone gumg lub tworzywami sztucznymi --

Wyznaczanie odporno$ci na rozdzieranie -- Cze$¢ 2: Metoda wahadta balistycznego
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru terendw zielonych,
ktére zostang wykonane w ramach dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,Zagospodarowanie terenu sportowo-
rekreacyjnego przy ul. Korfantego w Szczecinie”.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa zgodne z obowigzujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Uzyte w ST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Materiat roslinny - sadzonki drzew, krzewéw, kwiatéw jednorocznych i wieloletnich.

Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roslinna zawierajaca, co najmniej 2% czesci organicznych

Humusowanie - zespét czynno$ci przygotowujacych powierzchnie gruntu do obudowy ro$linnej, obejmujacy dogeszczenie
gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem (bronowaniem) i dogeszczeniem.

Moletowanie - proces umozliwiajacy dogeszczenie ziemi urodzajnej i wytworzenie bruzd, przeprowadzany np. za pomocq
walca o odpowiednio uksztattowanej powierzchni.

1.4. Zakres rohét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy szczegdtowa specyfikacja techniczna, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonie terendw zielonych.
Zakres powyzszych rob6t obejmuje:

o Nasadzenia roslin,

o Zaktadanie trawnikow,

o Pielegnowanie nowych nasadzen oraz trawnikow.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace rob6t podano w czesci ,Wymagania ogoine” pkt 1.5 specyfikaciji technicznej.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY

21. Ogolne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czesci ,\Wymagania ogoine” pkt 2
specyfikacji techniczne;.

2.2. Wykaz materiatéw pomocniczych do robét ogrodniczych

2.2.1. Mieszanka trawnikowa

Wysokiej jakosci mieszanka traw gazonowych do intensywnego uzytkowania (w tym na tereny sportowe). Starannie dobrana
kompozycja traw odpornych na czeste i intensywne uzytkowanie, polecana na mocno eksploatowane tereny rekreacyjne,
Swietnie znoszaca ciezkie warunki zewnetrzne i czeste koszenie, dzieki odpowiednio dobranym odmianom tworzaca gestq
i zwartg darn, szybko regenerujaca sie po intensywnych ugniataniach i mechanicznych uszkodzeniach.
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2.2.2. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne, konfekcjonowane do nawozenia trawnikéw powinny by¢ w opakowane, z podanym sktadem chemicznym
(zawarto$¢ NP). Nalezy je zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu do wykonania robdét podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 3 specyfikacii
techniczne;j.

Roboty zwigzane z mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 4 specyfikacji techniczne;.

Transport i przechowanie roélin przed posadzeniem musza by¢ tak zorganizowane, aby zabezpieczy¢ roéliny przed
uszkodzeniami mechanicznymi, oraz przesuszeniem bryly korzeniowej, lub korzeni, oraz przed wigdnieciem. Rosliny
powinny by¢ przechowywane w miejscu zacienionym, oraz regularnie, w sposob dostateczny podlewane.

Nie mogq by¢ narazone na silne wiatry oraz nadmiar wody, a takze powinny by¢ zabezpieczone przed ewentualnym
mrozem. Materiat z gotym korzeniem, na czas przechowywania nalezy zadotowac w zacienionym i nieprzewiewnym miejscu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogdlne wykonania robét

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 5 specyfikacji technicznej.

5.2. Roboty przygotowawcze oraz konieczne na etapie realizacji przedsiewziecia

Roboty ziemne w poblizu drzew i krzewdw powinny byC prowadzone wytgcznie w sposéb najmniej szkodzacy drzewom
i krzewom zgodnie z ustawg 0 ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. nr 92, poz. 880).

W zwigzku z tym, podczas realizacji inwestycji nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

o na terenie rob6t ziemnych i budowlanych, nalezy chroni¢ i zabezpieczy¢ powierzchniowg, urodzajng warstwe gleby;
zwykle Scigga sie ok. 10-cio centymetrowg warstwe gleby i przechowuje w pryzmach na czas prowadzenia robét,

o nie nalezy manewrowaé sprzetem ciezkim w poblizu drzew i krzewdw; wszelkie roboty w poblizu drzew nalezy
wykonac recznie z zachowaniem maksymalnej iloSci korzeni,

o w celu niedopuszczenia do przesuszenia systemow korzeniowych, wykopy przy drzewach nalezy zasypywac w jak
najkrotszym czasie,

o W przypadku prowadzenia robét w okresie wegetacyjnym, drzewa po zasypaniu wykopdw nalezy obficie podlac, zas
w przypadku prowadzenia robo6t w okresie jesienno-zimowego spoczynku drzew/krzewow, korzenie podczas wykopdw
nalezy owing¢ jutg lub matami,

o pora sadzenia to wczesna wiosna, koniec lata i jesien (poza okresem wegetaciji), nalezy unika¢ péznego sadzenia
jesiennego (w drugiej potowie pazdziernika i listopadzie), jesli w tym czasie wystepujg przymrozki.

o nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego trawnikéw, na ktérych byly prowadzone wykopy,

o wszelkie prace w poblizu drzew i krzewéw nalezy prowadzi¢ pod nadzorem inspektora nadzoru do spraw ochrony
zieleni wysokiej na terenach zurbanizowanych,

o usuniecie kolizyjnych drzew/ krzewow mozliwe bedzie po uzyskaniu pozytywnej decyzji administracyjnej
w odpowiednim urzedzie,

o o terminie rozpoczecia robét wraz ze wskazaniem inspektora nadzoru nalezy powiadomi odpowiedni urzad (wydajacy
zezwolenie na usuniecie drzew/krzewdw oraz na prowadzenie robot).
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Zabezpieczenie drzew na placu budowy

0O ile w dokumentacii nie wskazano inaczej, zabezpieczenie drzew nalezy wykonac zgodnie z ponizszymi wytycznymi:

o

5.3.

Zabezpieczenie pnia i korony- Ekran z desek wys. 200-250 cm z podktadem sprezynujacym miedzy deskami, a pniem
w postaci np. starych opon. Ziemig wokét pnia drzewa, w zasiggu jego korony nalezy przykry¢é 20 cm warstwa, zwiru
O 16-32 mm lub ttucznia. W razie konieczno$ci (niezbednej) wykonania przejazdu dodatkowo natozy¢ betonowe piyty.
Ruch pojazdéw na omawianym terenie wymaga rdwniez uzyskania akceptaciji ze strony Inwestora.

Zabezpieczenie systemu korzeniowego- ogrodzenie drewniane wys. 180 cm dla obszaru strefy korzeniowej (rzut
korony poszerzony o piercien szerokosci 150 cm).

Wykopy pod instalacje w obrebie systemu korzeniowego muszg byé wykonane przepustem wierconym — poprzez
tunelowanie, nie otwartym wykopem.

Fundamenty ptytkie np. pod ogrodzenia w zasiegu systemu korzeniowego wykona¢ punktowo, a belke podmurdwki
zagtebiaC maksymalnie na gtebokos¢ 10 cm.

Zatozenie trawnika

Przed zatozeniem trawnikéw powinny by¢ wykonane wszystkie nasadzenia.

Wymagania dotyczace wykonania robét zwigzanych z trawnikami sg nastepujace:

@)
©)

O 0O 0O O O OO0 OO

o

5.4.

teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z zanieczyszczen,

przed wysiewem powierzchnia ziemi powinna by¢ idealnie wyréwnana i zniwelowana wg opisu wysokosSci na
rysunkach,

ziemia urodzajna powinna by¢ rozécielona réwng warstwa i wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymi oraz
starannie wyréwnana, Odczyn gleby stabo kwasny pH 5,6 — 6,5. Sklad gleby w warstwie gornej grubosci 10 cm
powinien zawiera¢ 85 % piasku, 10 % cze$ci sptawialnych i 5% torfu,

przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowa¢ watem recznym,

siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

trawniki wykonac w terminie od kwietnia do pazdziernika,

taki kwietne wysia¢ w kwietniu lub maju (Siew jesienny jest wykluczony ze wzgledu na ryzyko sptukania nasion)

ze wzgledu na siew na stromych skarpach nalezy zwigkszy¢ dwukrotnie norme wysiewu

grubo$¢ warstwy uprawianej powinna wynosic dla trawnika 25-35 cm,

po wysiewie trawnika takowego przykry¢ nasiona siatka kokosowa i regularnie nawadnia¢

siatke rozlozy¢ po wysiewie nasion i szpilkowac oraz kotkowaé zgodnie z zaleceniem producenta. Min. zakfad siatki
30 cm. Siatke zakotwi¢ w rowie gt. 50 cm i szer. 50 cm u géry i u dotu skarpy.

siew nawozdw wg zalecen producenta.

Sadzenie drzew i krzewow

Do sadzenia ro$lin przygotowa¢ doty 2-3 razy wigksze od pojemnika w ktérym zakupiono ro$line. Doty powinny zosta¢
zasypane odpowiednig ziemig zmieszang z wykopang wcze$niej wierzchnig warstwa gleby w proporcjach 3:1. Przed
zakopaniem dotéw drzew nalezy umiesci¢ w nich po trzy impregnowane ci$nieniowo paliki wys.250 cm i zamocowac¢ je do
drzew wigzaniem ogrodniczym. Po wykonaniu nasadzen teren wyréwna¢ z zachowaniem 10 cm odlegtosci od pnia
zapobiegajacej urazeniom pnia.. Po posadzeniu obficie podlaé.

Stosowac wszystkie drzewa danego gatunku / odmiany szczepione na jednakowej wysoko$ci — w przedziale 220-240cm.
Drzewa sadzi¢ w rozstawach wskazanych na szczegdtowych rysunkach i detalach zagospodarowania terenu.

5.5.
5.5.1.

Zalecenia pielegnacyjne

Pielegnacja trawnikow

Do podstawowych zabiegéw w pielegnacji trawnikéw nalezy koszenie, podlewanie i odchwaszczanie:

@)
@)

O
O

o

pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysoko$¢ okoto 10 cm,

nastepne koszenia powinny sie odbywa¢ w takich odstepach czasu, aby wysoko$¢ trawy przed kolejnym koszeniem
nie przekraczata 10 - 12 cm,

ostatnie przedzimowe koszenie trawnikéw powinno byé wykonane w potowie wrze$nia,

chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwa¢ srodkami chwastobojczym o selektywnym dziataniu, ktore nalezy
stosowac z duzg ostrozno$cig i dopiero po okresie 6 miesiecy od zatozenia trawnika,

nalezy przewidzie¢, w zaleznosci od warunkdw atmosferycznych, podlewanie trawnikéw.

Trawniki wymagaja nawozenia mineralnego:

@)
@)
@)

okoto 100 kg N na 1 ha w ciggu roku,
okoto 80 kg P na 1 ha w ciagu roku,
okoto 150 kg K na 1 ha w ciggu roku.
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Mieszanki nawozéw powinny zapewni¢ sktadniki wymagane w poszczegolnych porach roku:
o wiosng trawnik wymaga mieszanki z przewaga azotu,
o od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajac dawki potasu i fosforu,
o ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.

Przewiduje sie dosiewy uzupetniajace dla trawnikéw (jeden dosiew obowigzkowy) w przypadku braku:
o wschodow wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewagq azotu,
o od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajac dawki potasu i fosforu,
o ostatnie nawoZzenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.

5.5.2. Pielegnacja drzew

Pielegnacja musi obejmowaé wymiane suchych lub silnie uszkodzonych drzew, poprawianie misek pod drzewami,
zabezpieczenie na zime przez zwiekszenie grubosci kory lub Zwiru (0 5¢m), zasilanie nawozami mineralnymi (nawdz typu
azofoska N:P:K 13,6:6:19,11 lub réwnowazny w 2-3 dawkach w regularnych odstepach od maja do lipca), ciecia sanitarne
lub formujace, kontrole i wymiane zniszczonych wigzadet, regulacje odciggdw oraz wymiane uszkodzonych lub brakujacych
palikbw, a takze podlewanie w okresie suszy.

Drzewa sadzone jesienig nawozi¢ dopiero wiosng po zauwazeniu pierwszych oznak wzrostu. Rosliny sadzone wiosng
nawozi¢ dopiero po 2 miesigcach po posadzeniu. W pierwszym roku po posadzeniu nawozié¢ stosujac potowe zalecanej
przez producenta dawki nawozu. Stosowa¢ naw6z mineralny wielosktadnikowy typu azofoska N:P:K 13,6:6,4:19,1 lub
réwnowazny w 2-3 dawkach w regularnych odstepach od maja do lipca (dopuszcza sie zamiennie zastosowanie nawozu o
przedtuzonym dziataniu stosowanym na wiosne w jednej dawce). Po kazdym nawozeniu nalezy podla¢ rosliny

5.5.3.  Pielegnacja krzewéw

Pielegnacja krzewow i pnaczy musi obejmowac¢ wymiane suchych lub silnie uszkodzonych krzewéw, pielenie chwastow,
usuwanie podrostow korzeniowych, usuwanie przekwitnigtych kwiatostanéw lub zasuszonych owocostanéw, ciecia sanitarne
lub formujace, zabezpieczenie krzewow na zime przez zwigkszenie grubosci kory lub Zwiru przekompostowanej
i drobnomielonej (0 5 cm), oraz podlewanie.

Krzewy sadzone jesienig nawozi¢ dopiero wiosng po zauwazeniu pierwszych oznak wzrostu. Rosliny sadzone wiosng
nawozi¢ dopiero po 2 miesigcach po posadzeniu. W pierwszym roku po posadzeniu nawozi¢ stosujgc potowe zalecanej
przez producenta dawki nawozu. Stosowa¢ naw6z mineralny wielosktadnikowy typu azofoska N:P:K 13,6:6,4:19,1 lub
réwnowazny w 2-3 dawkach w regularnych odstepach od maja do lipca (dopuszcza sie zamiennie zastosowanie nawozu o
przedtuzonym dziataniu stosowanym na wiosne w jednej dawce). Po kazdym nawozeniu nalezy podlag ro$liny.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jako$ci robét podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 6 specyfikacji
techniczne;j.

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robdt i jako$ci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do prowadzenia kontroli
robot. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST i normach koniecznych, do
wykonania robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

6.2. Badania przed przystapieniem do wykonywania prac

Przed przystapieniem do prac ogrodniczych nalezy wykona¢ badanie gruntu. Analiza gruntu dotyczy tylko terenéw, gdzie
zachowany zostanie grunt macierzysty.

Zakres - badania laboratoryjne wykonane przez Stacje Chemiczno- Rolnicza. Okre$lenie % udziatu substancji organicznej w
glebie, pH, w razie potrzeby krzywa neutralizacji, zasolenie, obecno$¢ metali ciezkich, badanie gleby dla potrzeb doradztwa
nawozowego dla podiozy ogrodniczych, opracowanie zalecenia nawozowego (nawozy organiczne) dla potrzeb
ogrodniczych. Ewentualna neutralizacja lub wymiana duzych ilosci zanieczyszczonego gruntu objete bedq oddzielnym
zZleceniem i nie podlegajg wycenie w niniejszej dokumentacji.

ZAGOSPODAROWANIE TERENU SPORTOWO-REKREACYJINEGO PRZY UL. KORFANTEGO W SZCZECINIE
Strona 1 01



6.3.

B-03.01.01 - TERENY ZIELONE

Kontrola rob6t w zakresie wykonywania trawnikéw

Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polega na sprawdzeniu:

o

O 0O 0O OO OO O0OO0o0OOo

oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

okreslenia ilosci zanieczyszczen (w m3),

pomiaru odlegto$ci wywozu zanieczyszczen na zwatke,

wymiany gleby jatowej na ziemie urodzajng z kontrolg grubo$ci warstwy rozscielonej ziemi,
iloSci rozrzuconego kompostu,

prawidtowego uwatowania terenu,

zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,
gestoSci zasiewu nasion,

prawidtowej czestotliwo$ci koszenia trawnikéw i ich odchwaszczania,

okresdw podlewania, zwtaszcza podczas suszy,

dosiewania ptaszczyzn trawnikow o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy.

Kontrola robét przy odbiorze trawnikéw dotyczy:

@)
@)

6.4.

prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”),
obecnos$ci gatunkow niewysiewanych oraz chwastow.

Kontrola robét w zakresie sadzenia drzew

Sprawdzenie jako$ci robdt polega na wizualnej ocenie kompletno$ci usunigcia roslinnosci, wykarczowania korzeni i
zasypania dotow.

Kontrola rob6t w zakresie sadzenia i pielegnacji polega na sprawdzeniu:

O
@)
O

(@)

O O O

o

wielkosci dotkow,

zaprawienia dotkéw ziemig urodzajng,

zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowg w zakresie miejsc sadzenia, gatunkow i odmian,
odlegtosci sadzonych roélin,

materiatu roslinnego w zakresie wymagan jako$ciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, zgodno$ci z normami:
PN-R-67022 i PN-R-67023,

opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,

odpowiednich termindw sadzenia,

wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew,

zasilania nawozami mineralnymi.

Kontrola robét przy odbiorze posadzonych drzew dotyczy:

(@)

O O O

6.5.

zgodno$ci realizacji obsadzenia z dokumentacijg projektowa,

zgodnosci posadzonych gatunkéw i odmian oraz ilosci drzew z dokumentacjg projektowa,

wykonania misek, jesli odbiér jest na wiosne lub wykonaniu kopczykow, jezeli odbiér odbywa sie podczas jesieni,
jako$ci posadzonego materiatu.

Kontrola robot w zakresie sadzenia krzewow

Wskazana kontrola polega na sprawdzeniu:

o

O O O O

O O O O

wielkoSci dotkdw pod krzewy,

zaprawienia dotkéw ziemia urodzajna,

zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacja projektowa w zakresie miejsc sadzenia,

gatunkdéw i odmian, odlegto$ci sadzonych roslin,

materiatu roslinnego w zakresie wymagan jako$ciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, zgodnosci z normami:
PN-R-67022 i PN-R-67023 ,

opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,

odpowiednich terminéw sadzenia,

wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych krzewéw,

zasilania nawozami mineralnymi.

Kontrola robot przy odbiorze posadzonych krzewow dotyczy:

(@)

@)
O
@)

zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacja projektowa,

zgodnosci posadzonych gatunkdw i odmian oraz ilosci krzewdw z dokumentacja projektowa,

wykonania misek przy krzewach, jesli odbidr jest na wiosne lub wykonaniu kopczykdw, jezeli odbiér jest na jesieni,
jako$ci posadzonego materiatu.
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7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w czesci ,Wymagania ogéine” pkt 7 specyfikacji techniczne;.

Jednostka obmiarowa dla poszczegdlnych robét:
o zebranie i Ztozenie zanieczyszczen w pryzmy [m3],
o orka glebogryzarkg przyczepng gruntu [hal,
o rozscielenie ziemi urodzajnej [m3],
o  wykonanie trawnikdw [m2],
o  wykonanie nowych nasadzen- drzew i krzewow [m2).

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robét podano w czesci ,Wymagania ogoine” pkt 8 specyfikacii
technicznej.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

Prace zwigzane z realizacjg projektu zieleni oraz poézniejszg pielegnacjq zieleni, nalezy zleci¢ firmie wyspecjalizowanej
w zaktadaniu oraz pielegnaciji terenéw zieleni. Odbiér z obowigzujacym minimum jednorocznym okresem gwarancyjnym.
Wszelkie usterki, nieprawidtowosci i inne niepozadane zmiany w materiale lub jakoSci wykonania, nie dotyczace roslin, ktére
wystapig w okresie trzech miesiecy od daty odebrania budowy i bedg spowodowane uzyciem materiatéw i technik innych, niz
w specyfikacji lub powstang w nastepstwie mrozéw, zostang naprawione na koszt wykonawcy chyba, ze projektant
zdecyduje inaczej.

Wszelkie uszkodzenia roslin i ubytki drzew, krzewdw oraz innego materiatu ro$linnego wskazane podczas odbioru budowy
Wykonawca musi uzupetni¢ na wiasny koszt. Wszelkie ubytki i uszkodzenia spowodowane uzyciem niewtasciwych
materiatow i technik, ktére wystapig w okresie pielegnacji powykonawczej Wykonawca usunie na wiasny koszt.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 9 specyfikacji techniczne;.

Ptatno$¢ za wykonane roboty odbywac¢ sie bedzie na podstawie zapiséw zawartych w umowie z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogdw okre$lonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

10.1. Normy

PN-R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste

PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liSciaste

PN-R-67026 Materiat sadzeniowy. Sadzonki drzew i krzewdw do zadrzewien i zakrzewien
PN-R-67030 Cebule, bulwy, kigcza i korzenie bulwiaste roslin ozdobnych

BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy

BN-76/9125-01 Rosliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie

ZAGOSPODAROWANIE TERENU SPORTOWO-REKREACYJINEGO PRZY UL. KORFANTEGO W SZCZECINIE
Strona 1 03



B-03.02.01 - ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

B -03.02.01

ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

S9N RLONd=

SPIS TRESCI

WSTEP

MATERIALY

SPRZET

TRANSPORT

WYKONANIE ROBOT
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
OBMIAR ROBOT

ODBIOR ROBOT

PODSTAWA PLATNOSCI

0. PRZEPISY ZWIAZANE

ZAGOSPODAROWANIE TERENU SPORTOWO- REKREACYJINEGO PRZY UL. KORFANTEGO W SZCZECINIE
Strona 1 04



B-03.02.01 - ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

1. WSTEP

11. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
z montazem elementéw matej architektury w zakresie okre$lonym niniejszg ST, ktdre zostang wykonane na podstawie
dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Korfantego w
Szczecinie”.

Klasyfikacja wg WspoInego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej
i wodnej.

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow.
45212140-9 | Obiekty rekreacyjne.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa zgodne z obowigzujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
elementdw matej architektury, przy zastosowaniu materiatow i wyrobow odpowiadajacych wymaganiom norm lub aprobat
technicznych.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczace rob6t podano w czesci ,Wymagania ogoine” pkt 1.5 specyfikaciji technicznej.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY

21. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czesci ,\Wymagania ogdine” pkt 2
specyfikacji techniczne;.

Materiaty z ktérych wykonane sg elementy matej architektury musza by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa,

2.2. Wykaz podstawowych materiatdw potrzebnych do wykonania robot
2.21. tawka
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2.2.2. Stojak rowerowy

Prosty stojak rowerowy w ksztatcie odwroconej litery U. Mocowane trwate do podioza zgodnie w postaci zakotwienia w
fundamencie betonowym na gteboko$¢ min.45cm materiat: stal ocynkowana ogniowo, gr. Scianki min. 3,2mm, przekréj /ér.
rury 50-60mm. Stojak wykonany z wygietej rury stalowej:

Dlugos¢ stojaka 80-100cm;Wysoko$¢ stojaka 70-80cm; Odlegto$¢ miedzy stojakami 80cm

2.2.3. Tablica informacyjna

Tablica na konstrukcji stalowej ocynkowanej, malowanej proszkowo. Zakotwienie w gruncie na betonowym fundamencie.
Tablica i konstrukcja odporne na warunki atmosferyczne oraz uszkodzenia mechaniczne. Wymiary konstrukcji okoto
133x260x30cm (szer. x wys. x gteb.). Tablica z ptyty HPL lub z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo. Na tablicy ma sie
znalez¢ nazwa obiektu, regulamin oraz informacja o zrealizowaniu inwestycji z $rodkéw publicznych. Grafika wedtug
odrebnego opracowania. Tres¢ - regulamin ogélny obiektu, regulamin boisk sportowych.

2.2.4. Tablica regulaminowa- informacja o grach

Tablica na konstrukcji stalowej ocynkowanej, malowanej proszkowo. Zakotwienie w gruncie na betonowym fundamencie.
Tablica i konstrukcja odporne na warunki atmosferyczne oraz uszkodzenia mechaniczne. Wymiary konstrukcji okoto
133x260x30cm (szer. x wys. x gteb.). Tablica z ptyty HPL lub z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo. Na tablicy ma sie
znalez¢ nazwa obiektu, regulamin oraz informacja o zrealizowaniu inwestycji z $rodkéw publicznych. Grafika wedtug
odrebnego opracowania. Tres¢ - informacja o grach.
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2.2.6. Smietnik

Kosze odporne na warunki atmosferyczne oraz uszkodzenia mechaniczne. Kosz wykonany jako sze$cienny monolit z
fazowanymi bokami oraz wycietym okragtym otworem na pojemnik na odpady. Doskonale wpisuje sie w miejska

tkanke. Szescienny ciosany monolit wykonany z bloku granitowego polerowanego lub z betonu architektonicznego o
sfazowanych bokach uniemozliwiajacych wykruszanie sie naroznikéw. Wewnatrz kosza przewidziano wydrazenie otworu
przeznaczonego na umieszczenie pojemnika na odpady w ksztalcie walca. Powierzchnia pieciu ptaszczyzn polerowana.
Granit: odcienie szaro$ci, jasnobordowy. Beton architektoniczny: kolor naturalny. Pojemnik wewnetrzny: blacha ocynkowana
- ocynk ogniowy. Wktad kosza stanowi okragty pojemnik w ksztatcie walca z blachy ocynkowanej wyjmowany od goéry, z

gorng krawedzig wykonczong wyobleniem lub kotnierzem zabezpieczonym przed skaleczeniem. Zakotwienie w gruncie,
elementy mocujace majq zosta¢ doprecyzowane.

2.2.7. Dystrybutor workéw z zintegrowanym koszem na psie odchody

Dystrybutor workéw z zintegrowanym koszem na psie odchody. Konstrukcja w 100% zabezpieczona przed niekorzystnymi

warunkami atmosferycznymi w catosci ocynkowana i malowana piecowo warstwg twardego lakieru w preferowanych
kolorach RAL.

i
I

I &

Ly |

“-g:_‘ o

2.2.8. Tablica do koszykéwki

Tablica wykonana z laminatu;
Rozmiar 180x105¢cm;

Tablica biata;

Linie czarne;

Tablica posiada rame stalowg ocynkowang ogniowo; przeznaczona do zastosowan zewnetrznych; podwyzszona odporno$é
na uszkodzenia mechaniczne; montaz wg wytycznych i specyfikacji technicznej producenta.
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2.2.9. Obrecz do koszykowki

Kosz wyposazony w zatrzask utrzymujacy obrecz w pozycji zablokowanej do obcigzenia 80kg; Bezpieczne mocowanie
siatki; Siatka tekstylna; Europejski rozstaw otworéw; Obrecz wykonana z petnego preta; Obrecz spetniajgca wymagania
FIBA; Wzmocnienie obreczy blachg stalowa; Sprezyna amortyzujgca ugiecie; montaz wg wytycznych i specyfikacii
technicznej producenta.

T

2.2.10. Stup oraz wysiegnik do koszykowki

Stup wykonany z kwadratowego profilu stalowego 120x120x4mm, cynkowany ogniowo; Wysiegnik 160cm z mechanizmem
zmiany wysoko$ci zawieszenia obreczy w zakresie 260-305¢cm; montaz wg wytycznych i specyfikacji techniczne;
producenta. Montaz na fundamencie betonowym w boisku wielofunkcyjnym wykoriczonym bezpieczng nawierzchnig; Montaz
wg wytycznych i specyfikacji technicznej producenta.

e

ulk’

2.2.11. Bramki do gry w pitke nozna

Wymiary 500x200cm, gteboko$¢ 150cm; Konstrukcja z rur stalowych ocynowanych ogniowo; Siatka tekstylna w kolorze
bialym Montaz na fundamencie betonowym w boisku; Montaz wg wytycznych i specyfikacji technicznej producenta; Bramka
do zabetonowania w cynkowanych studzienkach stalowych.

Szczegbtowe rozwigzania zgodnie z dokumentacjg projektowa.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu do wykonania robdt podano w czesci ,Wymagania ogoine” pkt 3 specyfikacii
techniczne;j.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$c¢
wykonywanych rob6t i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okre$lonymi w Dokumentacii
Projektowej i ST. Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie przy uzyciu
dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

ZAGOSPODAROWANIE TERENU SPORTOWO- REKREACYJINEGO PRZY UL. KORFANTEGO W SZCZECINIE
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4. TRANSPORT

41. Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 4 specyfikacji techniczne;.

4.2. Transport materiatow

Transport materiatdw powinien odbywaC sie w sposéb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem i zniszczeniem, zgodnie z instrukcjg producenta.

4.3. Pakowanie i magazynowanie materiatow metalowych

Wszystkie elementy matej architektury powinny byé pakowane w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem
i zniszczeniem, okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym
opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajaca:
o nazwe i adres producenta,
nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jaka wyréb uzyskat,
date produkcii i nr partii,
wymiary,
liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu,
numer aprobaty technicznej,
nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,
znak budowlany.
Przechowywanie elementéw powinno zapewnia¢ statg gotowos¢ uzycia ich do montazu.

O 0O O O 0 O

(@)

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 5 specyfikacji techniczne;.

Przed przystapieniem do wykonywania rob6t powiny by¢ zakoriczone prace, ktdrych wykonanie warunkuje przystapienie do
rob6t zwiazanych z montazem elementdw matej architektury.

5.2. Wykonanie robot

Montazu nalezy dokonywac¢ zgodnie z zaleceniami i instrukcjami producenta danego elementu.

Wybierajac konkretny produkt budowlany nalezy zapoznaé sie z materiatami producenta dotyczacymi rozwigzan
wykonawczych.

Prace zwigzane z betonowaniem fundamentéw wykona¢ zgodnie z ST ,Betonowanie”.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Wymagania ogéine

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jako$ci robét podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 6 specyfikacii
technicznej.

6.2. Badania w czasie wykonywania roboét

Badanie zastosowanych materiatéw nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zataczonych zaswiadczen o jakosci
wystawionych przez producenta oraz zaswiadczen wykonawcy z kontroli jakosci elementéw stwierdzajacych zgodno$é
uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentacji technicznej. W przypadku, gdy producent przeprowadzit badania jakosci
materiatéw we wtasnym zakresie, wyniki tych badan powinny by¢ zataczone do dokumentacji odbiorczej. Czestotliwos¢ oraz
zakres badahn materiatéw powinna by¢ zgodna z Aprobatami technicznymi ITB dla poszczegéinych materiatow. Zasady
kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

ZAGOSPODAROWANIE TERENU SPORTOWO- REKREACYJINEGO PRZY UL. KORFANTEGO W SZCZECINIE
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Kontrola rob6t obejmuje:
o sprawdzenie czy dostarczone na plac budowy materiaty sg zgodne z dokumentacjg techniczna,
o stwierdzenie wtasciwej jakosci materiatu na podstawie atestu producenta,
o sprawdzenie zgodnosci sposobu magazynowania z zaleceniami producenta materiatu,
o sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania.

6.3. Badania gotowych elementéw

Badania gotowych elementow powinno obejmowac co najmniej sprawdzenie:

o wymiaréw - tadma stalowg z doktadnoscig do 1 mm, suwmiarka, szczelinomierzem,

o wykonczenia powierzchni - liniatem metalowym i szczelinomierzem,

o zabezpieczenia antykorozyjnego — makroskopowo, przez pomiar grubosci powtoki i jej szczelnosci, powtoki nie
powinny wykazywac pecherzy, odpryskéw, tuszczenia lub peknieé,

o rodzajow, liczby i wielkoSci oku¢ oraz ich zamocowanie - na zgodnos$¢ z dokumentacjg techniczng oraz ich
zamocowania i dziatania przez ogledziny,

o potgczen konstrukcyjnych — na zgodno$¢ z niniejszg specyfikacja, wymaganiami norm paristwowych lub Swiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Wymienione badania nalezy przeprowadza¢ przy odbiorze kazdej partii
elementéw.

Wyniki badan materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badanie jakosci wbudowania

Badanie jako$ci wbudowania powinno obejmowac:

o staniwyglad elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,

o  rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposdb osadzenia elementow,

o staniwyglad wykonczenia wbudowanych elementow na zgodno$¢ z dokumentacjg techniczna.
Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokét.

7. OBMIAR ROBOT

Ogélne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w czesci ,Wymagania ogolne” pkt 7 specyfikacji techniczne;.

Jednostkg obmiarowg wykonania elementéw matej architektury jest komplet zamontowanego urzadzenia/ elementu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robdét podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 8 specyfikacii
techniczne;j.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary
i badania, z zachowaniem tolerancji ww. daty wyniki pozytywne.

8.2.  Odbior elementow przed whudowaniem

Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastepujace cechy:
o zgodno$¢ wykonania elementdw i ich skladowych z dokumentacjg techniczna,
wymiary gotowego elementu i jego ksztatt,
prawidtowo$¢ wykonania potaczen (przekroje, dugos¢ i rozmieszczenie spawdw, $rub), $rednice otworow,
dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,
rodzaj zastosowanych materiatéw,
zabezpieczenie wyrobdw przed korozja.

O O O 0O O

8.3. Odbiér elementéw po whudowaniu i wykonczeniu

Przy odbiorze elementéw ogrodzenia powinny by¢ sprawdzone:
o prawidtowos¢ osadzenia elementu,
o zgodno$¢ wbudowanego elementu z projektem.

ZAGOSPODAROWANIE TERENU SPORTOWO- REKREACYJINEGO PRZY UL. KORFANTEGO W SZCZECINIE
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 9 specyfikacji techniczne;.

Ptatno$¢ za wykonane roboty odbywacé sie bedzie na podstawie zapiséw zawartych w umowie z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogéw okre$lonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnosci za spefnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

10.1. Normy

PN-EN ISO 8504-1:2002 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktow.
Metody przygotowania powierzchni. Cze$¢ 1: Zasady ogoine

PN-EN ISO 8504-2:2002 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktow.

Metody przygotowania powierzchni. Cze$¢ 2: Obrobka strumieniowo Scierna.

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004) Normy dotyczace systemow zapewnienia jakosci i zarzadzania systemami
zapewnienia jakosci.

ZAGOSPODAROWANIE TERENU SPORTOWO- REKREACYJINEGO PRZY UL. KORFANTEGO W SZCZECINIE
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

W niniejszym rozdziale oméwiono ogolne wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych zwigzanych
z wykonaniem i odbiorem ogrodzenia, ktére zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania pn.
,Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Korfantego w Szczecinie”.

1.2 Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie zamdwienia i zawarcia umowy na wykonanie
robot zawartych w pkt 1.1.

1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach
PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4  Zakres rohét objetych ST

Niniejsza ST okresla ustalenia dotyczace zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem ogrodzenia.

1.5 0Ogdine wymagania dotyczace rohot
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w czesci ,Wymagania ogoine” pkt 1.5 specyfikacji technicznej.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY

21 Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czesci ,\Wymagania ogdine” pkt 2
specyfikacji techniczne;.

Materiaty do wykonania rob6t powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentaciji projektowej

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu do wykonania robdt podano w czesci ,Wymagania ogoine” pkt 3 specyfikacji
techniczne;j.

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywa¢ wciggarek, dzwignikéw, podnos$nikow i innych urzadzen. Wszelkie
urzadzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajgce przepisom o dozorze technicznym powinny by¢ dostarczone wraz
z aktualnymi dokumentami uprawniajacymi do ich eksploatacii.

Transport materiatdw powinien odbywaC sie w sposéb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem i zniszczeniem, okre$lony w instrukcji okre$lonej przez Producenta i dostosowanej do polskich przepiséw
przewozowych.

ZAGOSPODAROWANIE TERENU SPORTOWO-REKREACYJNEGO PRZY UL. KORFANTEGO W SZCZECINIE
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4. TRANSPORT

41  Wymagania og6lne

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 4 specyfikacji techniczne;.

4.2  Transport materiatéw

Elementy konstrukcyjne mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materiaty i elementy
konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratq stateczno$ci. Dostawa moze odbywaé sie dowolnym
Srodkiem transportu, zaakceptowanym przez Inspektora.

4.3  Sktadowanie materiatow i konstrukcji

Do wytadunku mozna uzy¢ wciggarek lub wciggnikow. Elementy do scalania powinny by¢ w miare mozliwosci sktadowane w
sgsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania. Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowac konstrukcje niezwlocznie po
ich nadejsciu, segregowac i uktada¢ na wyznaczonym miejscu.

5. WYKONANIE ROBOT

51  Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 5 specyfikacji technicznej.

5.2  Przygotowanie do wykonania robét

Przed przystapieniem do prac powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty poprzedzajace montaz ogrodzenia, tj. wykonanie
zelbetowych fundamentéw (zgodnie z ST ,Betonowanie konstrukcji’). Przed zamontowaniem nalezy sprawdzié¢, czy
elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzen mechanicznych. Wszystkie wykorzystane materiaty
konstrukcyjne winny byé nowe i czyste. W przypadku wystapienia jakichkolwiek zakiécen w czasie robot Generalny
Wykonawca jest uwazany za jedynego odpowiedzialnego i winien temu zaradzi€, ponoszac przy tym wszelkie koszty.

5.3  Montaz elementéw stalowych

Montaz konstrukcji stalowych nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06200 i instrukcjami przekazanymi przez producenta.
Montazu elementow nalezy dokonaé z uwzglednieniem zalecen producenta wybranego systemu z zastosowaniem tgcznikow
i materiatdw pomocniczych zalecanych do danego systemu.

Jesli to mozliwe, projektowane ogrodzenie potaczy¢ z istniejacym.

5.4  Wykonanie ogrodzenia z pitkochwytow

Siatka polietylenowa w kolorze czarnym, oka 10x10cm, gr. 3mm.

Stupy wykonane ze ksztattownikdw stalowych 80x80mm, materiat: stal ocynkowana, malowana proszkowo.
Belka pozioma wykonana z ksztattownikow stalowych, materiat: stal ocynkowana, malowana proszkowo.
Stezenie gorne z ksztattownikow stalowych, materiat: stal ocynkowana, malowana proszkowo.

Szczegotowe rozwigzania zgodnie z dokumentacja projektowa.
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6. KONTROLA JAKOSCI

6.1  Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jako$ci robét podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 6 specyfikacii
technicznej.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét, materiatow i urzadzen. Wykonawca zapewni odpowiedni
system i $rodki techniczne do kontroli jako$ci robét na terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary bedg

przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie
uprawnienia budowlane.

6.2  Kontrola jakosci w trakcie wytwarzania

W trakcie wytwarzania elementow sprawdzeniu podlega:
o wymiary, ksztalt i kolor dostarczonego materiatu,
o  wiasciwosci wytrzymatosciowe dostarczonego materiatu.

6.3  Kontrola jakosci w trakcie montazu

W trakcie montazu elementéw sprawdzeniu podlega:
o rozmieszczenie elementdéw montazowych,
o  pofaczenia montazowe.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 7 specyfikacji techniczne;.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robdét podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 8 specyfikacii
technicznej.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci
i jako$ci. Odbidr koricowy konstrukcji powinien obejmowaé sprawdzenie i ocene dokumentdw kontroli i badah z catego
okresu realizacji w celu ustalenia, czy wykonana konstrukcja jest zgodna z projektem i wymaganiami normy PN-B-06200
oraz innych obowigzujgcych norm technicznych (PN, EN-PN).

W szczegdlnosci powinny by¢ sprawdzone:
odchytki geometryczne,

jako$¢ materiatow,

stan elementdw konstrukcji i powtok,
stan i kompletno$¢ potaczen.

W protokole odbioru sporzadzonym z udziatem stron procesu budowlanego nalezy podaé co najmnie;j:
przedmiot i zakres odbioru,

dokumentacje okre$lajaca komplet wymagan,

dokumentacje stwierdzajacg zgodnos¢ wykonania z wymaganiami,

protokoty odbioru czesciowego,

parametry sprawdzone w obecno$ci komisji,

stwierdzone usterki,

decyzje komisji.

O
@)
@)
@)
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 9 specyfikacji techniczne;.

Ptatno$¢ za wykonane roboty odbywacé sie bedzie na podstawie zapiséw zawartych w umowie z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogéw okre$lonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnosci za spefnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

10.1  Normy

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki
techniczne dostawy.

PN-EN 10020:1996 Stal. Klasyfikacja.

PN-EN 10021 :1997 Ogolne techniczne warunki dostaw stali i wyrobdw stalowych.

PN-EN 10027-1 :1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole gtéwne.

PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. System cyfrowy.

PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem kraweznikéw i obrzezy betonowych, ktére zostang wykonane na podstawie dokumentaci
projektowej dla zadania pn. ,Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Korfantego w Szczecinie”.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikaciji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach
PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres rohét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci zwigzane z wykonaniem i odbiorem kraweznikdw
i obrzezy betonowych

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robo6t podano w czesci ,Wymagania ogoine” pkt 1.5 specyfikaciji technicznej.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonanie robét winno by¢ realizowane przez przedsiebiorstwo majace wlasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robét
i gwarantujace wiasciwg jako$¢ ich wykonania. Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca winien si¢ doktadnie zaznajomic¢
z catoscig dokumentacji technicznej oraz projektem organizacji robot. Wszelkie ewentualne niejasno$ci w sprawach
technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegoinych opracowan przed przystapieniem do rob6t. Jakiekolwiek zmiany
w dokumentaciji technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora,
a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementéw lub rozwigzan projektowych nalezy uzyska¢ dodatkowa
akceptacje Projektantow.

2. MATERIALY

21. Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w cze$ci ,Wymagania ogéine” pkt 2
specyfikacji techniczne;.

2.2. Wykaz materiatow potrzebnych do wykonani prac

2.2.1. Krawezniki i obrzeza betonowe

Wymagania techniczne stawiane kraweznikom i obrzezom betonowym okre$la PN-EN 1340 w sposéb przedstawiony
w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec kraweznika i obrzeza betonowego, ustalone w PN-EN 1340

Lp. Cecha Zalacznik Wymagania

1. Ksztalt i wymiary

1.1. | Wartosci dopuszczalnych odchytek od Diugos¢: £ 1%, =24 mmi< 10 mm
wymiaréw nominalnych, z doktadnoscig do C Inne wymiary z wyjatkiem promienia:
milimetra - dla powierzchni: £ 3%, = 3 mm, < 5 mm,

- dla innych czesci: £ 5%, = 3 mm, < 10 mm
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Lp. Cecha Zatacznik Wymagania
1.2. | Dopuszczalne odchytki od ptasko$ci i
prostoliniowosci, dla dlugosci pomiarowe;
300 mm c +£1,5mm
400 mm +2,0mm
500 mm +2,5mm
800 mm +4,0mm
2. Whasciwosci fizyczne i mechaniczne
21. Odpornp scna Zamrazanie/ . . Ubytek masy po  badaniu: warto$¢  $rednia
fozmrazanie z udziatem soli D <1,0 kg/m2, przy czym kazdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m?
odladzajacych = 1,0 kgim#, przy czy Yy pojeaynczy wy 2 K9
2.2. Wytrzyma%qsg na zginanie (Klasg Charakterystyczna Ka;dy
wytrzymato$ci ustalona w Dokumentacii Klasa wytrz. o pojedynczy
. . - F wytrzymato$¢, MPa .
projektowej lub przez Inzyniera) wynik, MPa
2 5,0 >4,0
2.3. | Trwato$¢ ze wzgledu na wytrzymato$¢ Oporniki majg zadawalajacg trwatos¢ (wytrzymatos¢) jesli
F spetnione sa wymagania pkt. 2.2 oraz poddawane sg
normalnej konserwacji
2.5. | Odporno$¢ na poslizg/poslizgniecie a) jesli gérna powierzchnia opornika nie byta szlifowana i/lub
polerowana — zadawalajgca odpornosc,
b) jesli wyjatkowo wymaga sie podania wartosci odpornosci
na poslizg/poslizgniecie — nalezy zadeklarowa¢ minimalng jej
warto§¢ pomierzong wg zat. | normy (wahadlowym
I przyrzadem do badania tarcia),
c) trwato$¢ odporno$ci na poslizg/poslizgniecie w normalnych
warunkach uzytkowania opornika jest zadowalajaca przez
caly okres uzytkowania, pod warunkiem wiladciwego
utrzymywania i gdy na znacznej czeSci nie zostato odstoniete
kruszywo podlegajace intensywnemu polerowaniu.
2.6. Odp'orn'osc'r]a waru?k} atmosferyczne E Wartosé srednia <6
Nasigkliwo$¢ masy %:
3. Aspekty wizualne
3.1. |Wyglad a) powierzchnia opornika nie powinna mie¢ rys i odpryskéw,
J b) nie dopuszcza si¢ rozwarstwie w opornikach
dwuwarstwowych
c) ewentualne wykwity nie sg uwazane za istotne
3.2. |Tekstura a) oporniki z powierzchnig o specjalnej teksturze — producent
powinien okresli¢ rodzaj tekstury,
b) tekstura powinna by¢ pordwnana z prébkami
J dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymi przez
odbiorce,
c) roéznice w jednolitosci tekstury, spowodowane
nieuniknionymi  zmianami we wiasciwoSci  surowcow i
warunkéw twardnienia, nie sg uwazane za istotne
3.3 |Zabarwienie a) barwiona moze by¢ warstwa $cieralna lub caty element,
b) zabarwienie powinno by¢ poréwnane z prébkami
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymi przez
J odbiorce,

c) réznice w jednolito$ci zabarwienia, spowodowane
nieuniknionymi  zmianami  wfasciwo$ci  surowcow
warunkéw dojrzewania betonu, nie sg uwazane za istotne

lub

Powierzchnie kraweznikdw i obrzezy betonowych powinny by¢ bez rys, pekniec i ubytkdw betonu, o fakturze z formy lub
zatartej. Krawedzie elementdw powinny by¢ réwne i proste.
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2.2.2. tawa betonowa
tawe betonowg pod kraweznik i obrzeze nalezy wykona¢ z oporem pod krawezniki, zgodnie z normg PN-EN 206-1.

Wymagania dla materiatéw jak w punkcie 2.2.3.

2.2.3. Podsypka cementowo-piaskowa
Podsypke pod kraweznik i obrzeze nalezy wykona¢ jako cementowo-piaskowag w proporcji 1:4

Wymagania:
o cement — odpowiadajacy wymaganiom PN-EN 197-1:2012,
o piasek — nalezy stosowa¢ drobny, ostry piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-EN 13139,
o woda - nalezy stosowa¢ wode odpowiadajacg wymaganiom PN-EN 1008.

2.2.4, Skladowanie

Krawezniki i obrzeza mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug typow, rodzajéw,
ksztattdw, cech fizycznych i mechanicznych, wielkosci, wygladu itp.

Krawezniki i obrzeza nalezy uktada¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o wymiarach: grubos¢ 2,5 cm,
szeroko$¢ 5 cm, dtugosci min. 5 cm wiekszej od szerokoSci kraweznika.

3. SPRZET

3.1.  Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu do wykonania robdét podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 3 specyfikacii
techniczne;j.

3.2. Sprzet do wykonywania robét

Roboty wykonuje sig recznie przy zastosowaniu:
o betoniarek do wytwarzania betonu oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowe;j,
o wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

41. Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ,WWymagania ogéine” pkt 4 specyfikacji techniczne;.

4.2. Transport materiatow

4.21. Krawezniki i obrzeza

Krawezniki i obrzeza moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi.

Krawezniki i obrzeza uktadaé nalezy na $rodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy.
Krawezniki i obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu, a gérna
warstwa nie powinna wystawac poza $ciany srodka transportowego wigcej niz 1/3 wysoko$ci tej warstwy.

4.2.2. Beton natawe

Beton na fawe transportowany bedzie dowolnymi $rodkami przeznaczonymi do przewozenia wytworzonego betonu.

4.2.3. Piasek oraz cement

Transport cementu powinien sie odbywa¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym Srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem
i zmieszaniem z innymi materiatami.

Podczas transportu kruszywa powinny byé zabezpieczone przed wysypaniem.

Uzyte $rodki transportu musza uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 5 specyfikacji techniczne;.

Roboty budowlane nalezy wykonaé zgodnie z polskimi normami oraz wytycznymi technologicznymi producenta.

5.2. Zakres wykonywanych robot
5.2.1. Transport

Transport materiatéw przewidzianych niniejsza SST do wykonania powyzszych robét. Zrédta pozyskania materiatow musza
uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru.

5.2.2. Oznakowanie prowadzonych robét

Oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym nalezy wykona¢ zgodnie z ,Instrukcjg znakowania robét
prowadzonych w pasie drogowym”.

5.2.3. Wytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe miejsc whudowania kraweznika

Wytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe odcinkéw wbudowania kraweznikéw, wykonane bedzie na podstawie Dokumentacii
Projektowe;.

5.2.4. Wykonanie koryta pod fawe betonowa

Wytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe odcinkéw wbudowania kraweznikéw nalezy wykona¢ na podstawie Dokumentacii
Projektowe;.

Koryto pod tawy nalezy wykonywac¢ zgodnie z PN-B-06050.

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom fawy w planie z uwzglednieniem w szeroko$ci dna wykopu i konstrukcii
szalunku.

Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod fawe powinien wynosi¢ co najmniej 1s=0,97 wedtug normalnej metody
Proctora.

5.2.5. Wykonanie betonowej tawy pod krawezniki i obrzeza

Przed przystapieniem do wytworzenia betonu na tawe betonowa z oporem, Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania
receptury na beton. Receptura winna by¢ opracowana dla konkretnych materiatéw, zaakceptowana wczesniej przez
Inspektora nadzoru.

Receptura zostanie opracowana przez laboratorium w oparciu 0 PN-EN 206-1 ,Beton zwykly”. Sporzadzona receptura musi
uzyskaé akceptacje Inspektora nadzoru.

tawa betonowa wykonana bedzie z betonu klasy C12/15, we wcze$niej przygotowanym korycie gruntowym.

Wykonanie tawy betonowej polega na roz$cieleniu dowiezionego betonu oraz odpowiednim jego zageszczeniu. Wykonana
tawa wraz z oporem po zageszczeniu betonu powinna odpowiada¢ wymiarami oraz ksztattem — rysunkowi w Dokumentacii
Projektowe;.

5.2.6. Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej pod kraweznik i obrzeza

Na wykonanej tawie betonowej nalezy rozScieli¢ recznie podsypke cementowo-piaskowg grubosci 5 cm, celem
prawidtowego osadzenia kraweznika i obrzeza. Podsypke cementowo-piaskowg wykona¢ nalezy w proporcji 1:4.

5.2.7. Wbudowanie kraweznikow i obrzezy

Roboty zwigzane w wbudowaniem kraweznikéw winny byé wykonane w okresie od 1 kwietnia do 15 pazdziernika przy
temperaturze otoczenia nie nizej niz 5 stopni Celsjusza. Wbudowanie kraweznika nalezy dokona¢ zgodnie z ,Dokumentacjg
Projektowg”. Przy wbudowywaniu kraweznika nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wytyczonej trasy przebiegu kraweznika
oraz usytuowania wysoko$ciowego, zgodnego z Dokumentacjg Projektowa. Dopuszczalne odstepstwa od Dokumentacii
Projektowej, to £1 cm w niwelecie kraweznika i £5 cm w usytuowaniu poziomym.

Kraweznik betonowy nawierzchni pieszej przylegajacej do nawierzchni bezpiecznej syntetycznej placu zabaw nalezy
zlicowac z poziomem nawierzchni bezpieczne;.

5.2.8. Wypetnienie spoin miedzy kraweznikami i obrzezami

Spoiny miedzy kraweznikami i obrzezami po oczyszczeniu nalezy wypetni¢ zaprawg cementowo-piaskowg, przy uzyciu
300 kg cementu na 1 m3 piasku. Materiaty do wykonania zaprawy opisano w punkcie 2.2.3 niniejszej ST.
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6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jako$ci robét podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 6 specyfikacii
techniczne;j.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

6.2.1. Badania kraweznikow

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien:

o uzyska¢ wymagane dokumenty dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (np
stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodno$ci, deklaracje
zgodnosci, aprobate techniczng, ew. badania materiatow wykonane przez dostawcow),

o ew. wykonaC wiasne badania witasciwodci materiatbw przeznaczonych do wykonania rob6t, okreslone przez
Inspektora Nadzoru,

o Wszystkie dokumenty oraz wyniki badarn Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji.

o Metody badan kraweznikéw okresla norma PN-EN 1340.

6.2.2. Badania pozostatych materiatow

Badania pozostatych materiatdw stosowanych przy ustawianiu kraweznikdw betonowych powinny obejmowaé wszystkie
wiasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatéw w pkt. 2.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod tawe

Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podtoza na dnie wykopu.
Tolerancja dla szeroko$ci wykopu wynosi £ 2 cm. Zageszczenie podioza powinno by¢ zgodne z pkt. 5.2.

6.3.2. Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja;
o  Zgodno$c¢ profilu podtuznego gdrnej powierzchni taw z dokumentacjg projektowa.
- Profil podtuzny gornej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowang niweletg. Dopuszczalne odchylenia
moga wynosi¢ + 1 cm na kazde 100 m tawy.
o Wymiary faw.
- Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwéch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m fawy. Tolerancje wymiaréw
wynosza;
- dlawysokosci + 10% wysokosci projektowane;,
- dla szeroko$ci + 10% szerokosci projektowanej.
o  Rbéwnos¢ gbrnej powierzchni faw.
- Roéwnos¢ gornej powierzchni tawy sprawdza sie przez przytozenie w dwdch punktach, na kazde 100 m fawy,
trzymetrowe;j taty.
- Przeswit pomiedzy gérng powierzchnig tawy i przytozona tata nie moze przekraczac¢ 1 cm.
o Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
- Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ + 2 cm na kazde 100 m
wykonanej tawy.
o Zageszczenie taw.
- Zageszczenie faw bada sie w dwéch przekrojach na kazde 100 m. Lawy ze zwiru lub piasku nie mogg wykazywaé
$ladu urzadzenia zageszczajacego.
- tawy z tlucznia, badane prébg wyjecia poszczegdlnych ziaren tlucznia, nie powinny pozwala¢ na wyjecie ziarna
z fawy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraweznikow

Przy ustawianiu kraweznikdw nalezy sprawdzac:
o dopuszczalne odchylenia linii kraweznikéw w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi £ 1 ¢cm na kazde 100 m
ustawionego kraweznika,
o dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej, ktére wynosi + 1 cm na
kazde 100 m ustawionego kraweznika,
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o roéwno$¢ gornej powierzchni kraweznikow, sprawdzane przez przylozenie w dwéch punktach na kazde 100 m
kraweznika, trzymetrowej taty, przy czym przeswit pomiedzy gorng powierzchnig kraweznika i przytozong tatg nie
moze przekraczaé 1 cm,

o dokfadnos¢ wypetnienia spoin bada sie co 10 metréw. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na peing gtebokosé.

o  zgodno$¢ montazu kraweznikéw odwadniajgcych i elementow z nim zwigzanych.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w czesci ,Wymagania ogéine” pkt 7 specyfikacji technicznej.

Jednostkg obmiarowg robét jest:
o metr [m] wbudowanego kraweznika i obrzeza.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robdét podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 8 specyfikacii
technicznej.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i wartosci. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Zamawiajacego, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt. 6.

W przypadku stwierdzenia odchyler,, Zamawiajacy ustala zakres robdt poprawkowych lub nakazuje usuniecie wadliwie
wykonanej warstwy. Roboty poprawkowe lub usuniecie wadliwie wykonanej warstwy dokonuje Wykonawca na swdj koszt
w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 9 specyfikacji techniczne;.
Ptatno$¢ za wykonane roboty odbywac¢ sie bedzie na podstawie zapiséw zawartych w umowie z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogéw okre$lonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnosci za spefnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

10.1. Normy

PN-EN 206+A1:2016-12 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, whasciwosci, produkcja i zgodno$é

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-EN 197-1:2012 Cement. Czes¢ 1. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu

PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.

PN-EN 13369:2013 Wspolne wymagania dla prefabrykatéw z betonu
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza, ktére zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla
zadania pn. ,Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Korfantego w Szczecinie”.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikaciji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach
PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres rohét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem koryta niezbednego
do realizacji przedmiotowej inwestycji.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot omoéwiono w punkcie 1.5 ogélnej specyfikaciji techniczne;.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonanie robét winno by¢ realizowane przez przedsiebiorstwo majace wlasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robét
i gwarantujace wiasciwg jako$¢ ich wykonania. Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca winien si¢ doktadnie zaznajomic¢
z catoscig dokumentacji technicznej oraz projektem organizacji robot. Wszelkie ewentualne niejasno$ci w sprawach
technicznych nalezy wyjasnié¢ z autorami poszczegdlnych opracowan przed przystapieniem do robét. Jakiekolwiek zmiany
w dokumentaciji technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora,
a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementéw lub rozwigzan projektowych nalezy uzyska¢ dodatkowa
akceptacje Projektantow.

2. MATERIALY

21. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania omdwiono w punkcie 2 ogdlnej specyfikacii
techniczne;j.

Materiaty nie wystepuja.
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3. SPRZET

3.1.  Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu, jego uzytkowania oméwiono w punkcie 3 ogdinej specyfikacji technicznej.

3.2. Sprzet do wykonywania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania profilowania podioza powinien wykaza¢ sie mozliwosciq korzystania
z nastepujacego sprzetu:
o rowniarek lub spycharek uniwersalnych z uko$nie ustawianym lemieszem; Inzynier moze dopusci¢ wykonanie koryta
i profilowanie podtoza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,
o koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),
o walcdw statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.
Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu podioza.

4. TRANSPORT

41. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace transportu oméwiono w punkcie 4 ogdlnej specyfikaciji technicznej.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogéine

Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia prac zwigzanych z wykonaniem rob6t oméwiono w punkcie 5 ogolnej
specyfikacji techniczne;.

Roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z polskimi normami oraz wytycznymi technologicznymi producenta.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania profilowania i zageszczenia podioza dopiero po zakorczeniu i odebraniu
robét zwigzanych z wykonaniem elementéw odwodnienia i instalacji urzadzen podziemnych w korpusie ziemnym.
Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonywania profilowania i zageszczenia podioza bezposrednio przed rozpoczeciem
robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Weze$niejsze przystapienie do wykonania profilowania i zageszczenia
podioza i wykonywanie tych robét z wyprzedzeniem jest mozliwe wytacznie za zgoda Inspektora nadzoru, w korzystnych
warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zageszczonym podiozu nie moze odbywaé sie ruch budowlany, niezwigzany
bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wcze$niej przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposéb zaakceptowany przez
Inspektor nadzoru. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagnigcie sznurkdw lub linek do wytyczenia
rob6t w odstepach nie wiekszych niz co 10 metréow.

Rodzaj sprzetu, a w szczegoinosci jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone sg roboty i do
trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywacé recznie, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad na poszerzeniach
lub w przypadku robdt o matym zakresie. Sposéb wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami Dokumentaciji projektowej
i ST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru.

Profilowanie i zageszczenie podioza nalezy wykonaé zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt. 5.4.
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5.4. Profilowanie i zageszczanie podioza

Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podioza nalezy sprawdzié, czy istniejace rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu
zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz
projektowane rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podiozu przewidzianym do profilowania,
Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gteboko$¢ zaakceptowang przez Inspektora nadzoru, dowiez¢é dodatkowy grunt
spetniajacy wymagania obowigzujace dla gérnej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych
wysokosciowych.

Do profilowania podfoza nalezy stosowaé réwniarki. Sciety grunt powinien byé wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny
sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie podtoza nalezy kontynuowaé
do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego w dokumentacji projektowe;.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego poditoza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastapi przerwa w robotach i Wykonawca
nie przystapi natychmiast do ukfadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym
zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej warstwy mozna
przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu poditoza Inspektor nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli
zawilgocenie nastapito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Wymagania ogéine
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robét podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 6 specyfikacji techniczne;.
6.2. Badania w czasie robot

6.2.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia koryta i wyprofilowanego
podtoza podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwo$C oraz zakres badan i pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego podtoza

Lp. Wyszcz_egéln'ierzie badan Minimaln,a_czest'otll:wos'é
i pomiaréw badan i pomiaréw
1 | Szeroko$¢ koryta co 50m
2 |Réwnos¢ podtuzna co 20 m, w punktach charakterystycznych
3 |Réwnos¢ poprzeczna co 50m
4 | Spadki poprzeczne " co 50m
5 | Rzedne wysokoSciowe co 50 m, we wszystkich punktach charakterystycznych
6 | Uksztattowanie osi w planie 9 co 50 m, we wszystkich punktach charakterystycznych
7 Zages_zczenie, wilgotnos¢ gruntu w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie rzadzie;
podioza niz raz na 600 m?

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych tukéw
poziomych

6.2.2. Szerokos$¢ koryta (profilowanego podtoza)

Szeroko$¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze rdznic sig od szeroko$ci projektowanej o wiecej niz +10 cm i -5 cm.
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6.2.3. Rownos¢ koryta

Nieréwnosci podtuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg zgodnie z norma BN-68/8931-04.
Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata.
Nieréwnosci nie moga przekraczaé 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg projektowa z tolerancjg +0,5%.

6.2.5. Rzedne wysokos$ciowe

Réznice pomiedzy rzednymi wysoko$ciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

6.2.6. Uksztaltowanie osi w planie

0$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz £5 cm.

6.2.7. Zageszczenie koryta (profilowanego podioza)

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podioza okreslony wg BN-77/8931-12 nie powinien by¢ mniejszy od
podanego w tablicy 1.

Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje si¢ poréwnanie warto$ci modutéw odksztatcenia, to warto$¢ stosunku
wtdrnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okre$lonych zgodnie z normg BN-64/8931-02 nie powinna by¢ wigksza od
2,2.

Wilgotno$¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedtug PN-EN 1097-5. Wilgotno$¢ gruntu podtoza powinna by¢ réwna
wilgotnosci optymalne;j z tolerancjg od 20% do +10%.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podioza)

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w pkt. 6.2 powinny byé
naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 ¢cm, wyréwnanie i powtorne zageszczenie. Dodanie nowego
materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

Ogélne zasady obmiaru robét podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 7 specyfikacji techniczne;.

Jednostkg obmiaru robét jest 1 m2 wykonanego i odebranego profilowania podtoza zgodnie z Dokumentacjg Projektowg
i pomiarem w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w czesci ,Wymagania ogoine” pkt 8 specyfikaciji techniczne.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i wartosci. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Kierownika Projektu,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt. 6.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 9 specyfikacji techniczne;.

Ptatno$¢ za wykonane roboty odbywacé sie bedzie na podstawie zapiséw zawartych w umowie z Inwestorem.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzer lub metod.

10.1. Normy

PN-S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podzialy, nazwy i okre$lenia.
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu;

PN-EN 1097-5 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotno$ci;

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem warstwy podsypkowa, ktére zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla
zadania pn. ,Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Korfantego w Szczecinie”.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikaciji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach
PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres rohét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane z wykonaniem warstw podsypkowych.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot omoéwiono w punkcie 1.5 ogélnej specyfikacii techniczne;.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonanie rob6t winno byé realizowane przez przedsiebiorstwo majace wtasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robot
i gwarantujace wiasciwg jako$¢ ich wykonania. Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca winien si¢ doktadnie zaznajomic¢
z catoscig dokumentacji technicznej oraz projektem organizacji robot. Wszelkie ewentualne niejasno$ci w sprawach
technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegdlnych opracowan przed przystapieniem do robét. Jakiekolwiek zmiany
w dokumentaciji technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora,
a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementéw lub rozwigzan projektowych nalezy uzyska¢ dodatkowa
akceptacje Projektantow.

2. MATERIALY

21. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania omdwiono w punkcie 2 ogélnej specyfikacii
techniczne;j.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstwy podsypkowej sa:
o Piasek

o Cement

o Woda do zraszania

Piasek w rozumieniu normy PN-EN 13242,

2.3. Wymagania dla piasku

Wszystkie wiasciwosci podane w normie PN-EN 13242, a nie wymienione w tablicy 1., sg charakteryzowane kategorig NR
(brak wymagania).
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2.4. Skiadowanie piasku

Jezeli piasek przeznaczony do wykonania warstwy odsaczajacej nie jest wbudowany bezposrednio po dostarczeniu na
budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania, to Wykonawca robét powinien zabezpieczyé kruszywo przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Podtoze w tym miejscu sktadowania powinno by¢
réwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

3. SPRZET

3.1.  Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu, jego uzytkowania oméwiono w punkcie 3 ogdlnej specyfikacji technicznej.

3.2. Sprzet do wykonywania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy odsaczajacej powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania
z nastepujacego sprzetu:

o  roéwniarek,

o walcodw statycznych,

o piytwibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4. TRANSPORT

41. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace transportu oméwiono w punkcie 4 ogdinej specyfikaciji techniczne.

4.2. Transport materiatow

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogéine

Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia prac zwigzanych z wykonaniem rob6t oméwiono w punkcie 5 ogolne;j
specyfikacji techniczne;.

Roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z polskimi normami oraz wytycznymi technologicznymi producenta.

5.2. Przygotowanie podioza

Podtoze gruntowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone ST ,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza”.
Warstwa odsaczajaca powinna by¢ wytyczona w sposéb umozliwiajacy wykonanie jej zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
z tolerancjami okres$lonymi w niniejszych specyfikacjach.

5.3. Whbudowanie i zageszczanie kruszywa

Piasek powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubo$ci, z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych
wysoko$ciowych. Grubos¢ roziozonej warstwy luznego kruszywa powinna byé taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto
grubos¢ projektowana.

Przewidywana do utozenia warstwa odsaczajgca o grubosci do 15 cm powinny by¢ utozone w jednej warstwie.

W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymieni¢ kruszywo na materiat
o odpowiednich wiasciwo$ciach.

Natychmiast po koricowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajacej nalezy przystapi¢ do jej zageszczania.
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Nieréwnos$ci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnywane na biezaco przez spulchnienie
warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcow warstwa odsaczajgca powinna byé zageszczana ptytami wibracyjnymi lub ubijakami
mechanicznymi.

Zageszczenie nalezy kontynuowac do osiagniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 1,0 wedtug normalnej proby
Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77'8931-12.

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe odsaczajacq uniemozliwia przeprowadzenie badania
zageszczenia wedtug normalnej proby Proctora, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen piytowych.
Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenie warstwy wedtug BN-64/8931-02.

Stosunek wtornego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Wilgotno$¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotno$ci optymalnej z tolerancjg od —20% do +10% jej
warto$ci, W przypadku, gdy wilgotnos$¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢ przez
mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy
zwilzy¢ okre$long ilo$cig wody i rwnomiernie wymieszag.

5.4. Utrzymanie warstwy odsaczajacej

Warstwa odsaczajaca po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie.
Koszt napraw wyniktych z niewlasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robét.

5.5. Rozwiazan projektowe

Wedtug projektu nalezy wykonaé¢ warstwy podsypkowe:
o Cementowo- piaskowg zageszczang recznie
o Cementowo- piaskowg zageszczang mechanicznie
o Piaskowg zageszczang mechanicznie

Szczegoly zgodnie z dokumentacjg projektowa.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Wymagania ogéine

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robdt podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 6 specyfikacji techniczne;.

6.2. Badania przed przystapieniem do robo6t

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw przeznaczonych do wykonania i przedstawi¢
wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru. Badania te powinny obejmowac wszystkie wiasciwo$ci kruszywa okreslone w p. 2.3.
6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia warstwy odsaczajacej podaje
tablica 1.
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Tablica 1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw warstwy odsaczajacej

Lp.| Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw

1 | Szeroko$¢ warstwy 10razyna 1 km

2 | Rownos¢ podiuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu lub pasie poszerzenia

3 | Réwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 | Spadki poprzeczne ) 10 razy na 1 km

5 | Rzedne wysokosSciowe co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach lub na krawedziach pasow
poszerzen

6 | Uksztattowanie osi w planie ? €0 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach

7 | Grubos¢ warstwy Podczas budowy: w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz nie
rzadziej niz raz na 400 m2
Przed odbiorem: w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m?

8 | Zageszczenie, wilgotnosé kruszywa w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 600
mZ

‘) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych tukow
poziomych

6.3.2. Szeroko$¢ warstwy
Szeroko$¢ warstwy nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm i =5 cm.
6.3.3. Rownos¢ warstwy

Nieréwno$ci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowq tatgq a dla poszerzen - fatg dostosowang do szerokoSci uktadanej
warstwy.
Nieréwno$ci nie moga przekracza¢ 20 mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odsaczajacej na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg z tolerancijg,
+0,5 %.

6.3.5. Rzedne wysokosciowe

Réznice pomiedzy rzednymi wysoko$ciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

6.3.6. Uksztattowanie osi w planie
Os$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz £ 3 cm.
6.3.7. Grubos$¢ warstwy

Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okres$long w Dokumentaciji Projektowej z tolerancjg +1 cm i -2 cm.

Jezeli warstwa, ze wzgledéw technologicznych, zostata wykonana w dwéch warstwach, nalezy mierzy¢ taczng grubo$¢ tych
warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubo$ci Wykonawca wykona naprawe warstwy przez spulchnienie
warstwy na gteboko$¢ co najmniej 10 ¢cm, uzupetnienie nowym materiatem o odpowiednich wtasciwo$ciach, wyrdwnanie i
ponowne zageszczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastapi ponowny pomiar i ocena grubos$ci warstwy,
wedtug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.8. Zageszczenie warstwy

Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie porédwnanie wartosci modutéw odksztatcenia, to warto$¢ stosunku
wtdrnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, nie powinna by¢ wieksza od 2,2.
Wilgotno$¢ gruntu podioza powinna byé réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od =20 % do +10 % jej wartoSci.

6.4. Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okres$lonych w punkcie 6.3 powinny
by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtornie zageszczenie. Dodanie nowego
materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
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7. OBMIAR ROBOT

Ogélne zasady obmiaru robét podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 7 specyfikacji techniczne;.

Jednostkami obmiarowymi rob6t sa;
o Wykonanie warstwy odsaczajacej [m?]

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru robét podano w cze$ci ,Wymagania ogolne” pkt 8 specyfikaciji technicznej.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i wartosci. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Kierownika Projektu,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt. 6.

W przypadku stwierdzenia odchylen, Inzynier ustala zakres rob6t poprawkowych lub nakazuje usuniecie wadliwie wykonane;
warstwy. Roboty poprawkowe lub usuniecie wadliwie wykonanej warstwy dokonuje Wykonawca na swdj koszt w terminie
uzgodnionym z Inzynierem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 9 specyfikacji techniczne;.

Ptatno$¢ za wykonane roboty odbywac¢ sie bedzie na podstawie zapiséw zawartych w umowie z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogdw okre$lonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

10.1. Normy
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
PN-EN 13242+A1:2010 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatow stosowanych

w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

10.2. Inne dokumenty

Deklaracje wtasciwosci uzytkowych.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
z wykonaniem podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, ktéra zostanie wykonana w ramach dokumentacji projektowe;
dla zadania pn. ,Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Korfantego w Szczecinie”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w pkt. 1.1.

1.3.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikaciji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach
PN i przepisach Prawa budowlanego.

Uzyte w ST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - jedna lub dwie warstwy zageszczonej mieszanki cementowo-gruntowe;,
ktora po osiggnieciu wiasciwej wytrzymatosci na Sciskanie, stanowi fragment no$nej cze$ci nawierzchni drogowe;.
Mieszanka cementowo-gruntowa - mieszanka gruntu, cementu i wody, a w razie potrzeby réwniez dodatkéw ulepszajacych,
np. popiotéw lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych w optymalnych ilo$ciach.

Grunt stabilizowany cementem - mieszanka cementowo-gruntowa zageszczona i stwardniata w wyniku ukoriczenia procesu
wigzania cementu.

1.4. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem podbudowy z gruntu
stabilizowanego cementem zgodnie z Dokumentacjq Projektowa.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w czesci ,Wymagania ogoine” pkt 1.5 specyfikacji technicznej.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowg, ST i poleceniami
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonanie rob6t winno byé realizowane przez przedsigbiorstwo majace wtasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robot
i gwarantujace wiasciwa jako$¢ ich wykonania. Przed przystapieniem do robét Wykonawca winien sie dokfadnie zaznajomic z
catoscig dokumentacji technicznej oraz projektem organizacji robét. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach
technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegdlnych opracowan przed przystapieniem do robot. Jakiekolwiek zmiany w
dokumentaciji technicznej mogq by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora, a w
przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementdw lub rozwigzan projektowych nalezy uzyskaé dodatkowa akceptacje
Projektantow.

2. MATERIALY

21. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czesci ,\Wymagania ogoine” pkt 2
specyfikacji techniczne;.

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Umowy i poleceniami Inspektora
Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace zrddta
wytwarzania i wydobywania materiatow oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania
w budownictwie i prébki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie
wymagan iloSciowych i jako$ciowych materiatéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtadciwe sktadowanie i
wbudowanie.
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2.2. Cement

Nalezy stosowa¢ cement portlandzki CEM | klasy 32,5N, portlandzki z dodatkami CEM Il klasy 32,5N lub hutniczy CEM IlI
klasy 32,5N wg PN-EN-197-1. Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.
Tablica 1. WtaSciwosci mechaniczne i fizyczne cementu wg PN- EN-197-1

Lp. Wiasciwosci Klasa cementu
32.5N
1. | Wytrzymatos¢ na Sciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mnigj niz:
- cement portlandzki bez dodatkéw 16
- cement hutniczy 16
- cement portlandzki z dodatkami 16
2. | Wytrzymato$¢ na sciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej niz: 325
3. | Czas wigzania:
- poczatek wigzania, najwcze$niej po uptywie, min. 75
4. | StatoS¢ objeto$ci, mm, nie wiecej niz: 10

Cement uzywany do stabilizacji powinien by¢ sypki, bez zawartoci grudek. W normalnych warunkach czas przechowywania
cementu nie powinien przekracza¢ trzech miesiecy. Cement zawierajacy grudki lub przechowywany na budowie dtuzej niz 3
miesigce moze by¢ uzyty za zgodg Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, gdy zaroby prébne wykazgq zadowalajacq
wytrzymato$¢ na Sciskanie i zadowalajacg mrozoodporno$¢. Badania cementu nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN-196-1, 3, 6,
7. Przechowywanie cementu powinno odbywac sie zgodnie z BN-88/6731-08.

2.3. Grunty

Przydatno$¢ gruntdéw przeznaczonych do stabilizacji cementem nalezy oceni¢ na podstawie wynikéw badan laboratoryjnych,
wykonanych wedtug metod podanych w PN-S-96012. Do wykonania ulepszonego podtoza z gruntéw stabilizowanych
cementem nalezy stosowac grunty spetniajgce wymagania podane w tablicy 2. Grunt mozna uznac za przydatny do stabilizacji
cementem wtedy, gdy wyniki badan laboratoryjnych wykazg, ze wytrzymato$¢ na $ciskanie i mrozoodporno$¢ probek gruntu
stabilizowanego sg zgodne z wymaganiami okreslonymi w tab. 4.

Tablica 2. Wymagania dla gruntéw przeznaczonych do stabilizacji cementem wg PN-S-96012

Lp. Wha$ciwosci Wymagania | Badania wedtug
1. | Uziarnienie

a) ziaren przechodzacych przez sito # 50mm, % (mm), nie mniej niz: 100

b) ziaren przechodzacych przez sito # 25mm, % (mm), powyze; 85 PN-B-04481

c) ziaren przechodzacych przez sito # 4mm, % (mm), powyze; 50

d) czastek mnigjszych od 0,002mm, % (mm), ponizej 20
2. | Granica ptynnosci, % (mm), nie wiecej niz: 40 PN-B-04481
3. | Wskaznik plastycznosci, % (mm), nie wiecej niz: 15 PN-B-04481
4. | Odczyn pH 0d5do8 PN-B-04481
5. | Zawarto$¢ czesci organicznych, % (mm), nie wiecej niz: 2 PN-B-04481
6. | Zawarto$¢ siarczandw, w przeliczeniu na SOz, % (mm), nie wiecej niz:

1 PN-B-06714-28

Grunty niespetniajgce wymagan okreslonych w tablicy 2, mogg byé poddane stabilizacji po uprzednim ulepszeniu chlorkiem
wapniowym, wapnem, popiotami lotnymi. Grunty o granicy ptynno$ci 40 - 60% i wskazniku plastycznosci 15 - 30% moga by¢
stabilizowane cementem dla ulepszonego podioza pod warunkiem uzycia specjalnych maszyn, umoZliwiajacych ich
rozdrobnienie i przemieszanie z cementem.

Zaleca sie uzycie gruntow o:
o  wskazniku piaskowym 20 - 50, wg BN-64/8931-01,
o zawartoSci ziaren pozostajacych na sicie # 2mm - co najmniej 30%,
o zawarto$ci ziaren przechodzacych przez sito 0,075mm - nie wiecej niz 15%.

Decydujacym sprawdzianem przydatnosci gruntu do stabilizacji cementem sg wyniki wytrzymatosci na $ciskanie prébek gruntu
stabilizowanego cementem.
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24. Woda

Woda stosowana do stabilizacji gruntu cementem i ewentualnie do pielegnacji wykonanej warstwy powinna odpowiadac
wymaganiom PN-B-32250. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitng. Gdy woda pochodzi z
watpliwych zrodet nie moze by¢ uzyta do momentu jej przebadania, zgodnie z wyzej podang normg lub do momentu
poréwnania wynikow wytrzymatosci na Sciskanie prébek wykonanych z wodg watpliwg i z wodg wodociggowa. Brak réznic
potwierdza przydatno$¢ wody do stabilizacji gruntu cementem.

2.5. Dodatki ulepszajace

Przy stabilizacji gruntow cementem, w przypadkach uzasadnionych, stosuje si¢ nastepujace dodatki ulepszajace:

o wapno wg PN-B-30020,

o popioly lothe wg PN-S-96035,

o  chlorek wapniowy wg PN-C-84127.
Za zgodg Inspektora Nadzoru Inwestorskiego mogg by¢ stosowane inne dodatki o sprawdzonym dziataniu, posiadajace
aprobate techniczng wydana przez uprawniong jednostke.

2.6. Grunt stabilizowany cementem

W zaleznosci od rodzaju warstwy w konstrukcji nawierzchni drogowej, wytrzymatos¢ gruntu stabilizowanego cementem wg
PN-S-96012, powinna spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 4.

Tablica 4. Wymagania dla gruntéw stabilizowanych cementem.

Lp Wrasciwosci Wymagania

Dla stabilizacji Rm = 2,5 MPa

1 | Wytrzymato$¢ na Sciskanie po 7 dniach, MPa 1,0-1,6
Wytrzymato$¢ na $ciskanie po 28 dniach, MPa 1,6-25
3 | Wskaznik mrozoodpornosci, %, 0,6

2.7. Preparaty do pielegnacji warstwy

W przypadku stosowania do pielegnacji warstwy preparatow powtokotworczych muszg one posiada¢ Aprobate Techniczng
wydang przez IBDiM i atest producenta.

3. SPRZET

3.1.  Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 3 specyfikacji technicznej.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Do wykonania warstwy ulepszonego podfoza z gruntu stabilizowanego cementem, nalezy stosowac:

o mieszarek jedno lub wielowirnikowych do wymieszania gruntu ze spoiwami,
spycharek, réwniarek do spulchniania gruntu,
ciezkich szablonéw do wyprofilowania warstwy,
rozsypywarek wyposazonych w ostony przeciwpylne i szczeliny o regulowanej szerokosci do rozsypywania spoiw,
przewoznych zbiornikdw na wode, wyposazonych w urzadzenia do réwnomiernego i kontrolowanego dozowania wody,
walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania,
zageszczarek ptytowych, ubijakéw mechanicznych lub matych walcéw wibracyjnych do zageszczania w miejscach
trudnodostepnych.

O 0O O O O O
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4. TRANSPORT

41. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Transport cementu powinien odbywac sie zgodnie z BN-88/6731-08 z zastosowaniem cementowozéw. W czasie transportu i
przetadunku cement nie moze ulec zawilgoceniu.

Woda moze by¢ dostarczana do wytwérni wodociggiem lub cysternami. Transport mieszanki z wytwérni do miejsca
wbudowania powinien odbywa¢ sie w sposdb zapobiegajacy rozsegregowaniu mieszanki oraz utarcie wilgotnosci lub
przewilgoceniu. Do transportu mieszanki nalezy stosowaé samochody samowytadowcze o konstrukcji i tadownosci
dostosowanej do bezposredniego wytadunku mieszanki do uktadarki oraz samochody o mniejszej fadownosci w przypadku
wykonywania poszerzen.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogéine
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 5 specyfikacji techniczne;.

Roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z polskimi normami oraz wytycznymi technologicznymi producenta.

5.2. Warunki atmosferyczne

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem nie moze by¢ wykonywana wtedy, gdy podtoze jest zamarznigte i podczas
opaddw deszczu. Nie nalezy rozpoczynac stabilizacji gruntu cementem, jeZeli prognozy meteorologiczne wskazujg na mozliwy
spadek temperatury ponizej 2°C w czasie najblizszych 7 dni.

5.3. Przygotowanie podioza

Podtoze (grunt nasypowy lub warstwa mrozoochronna) nalezy oczysci¢ ze wszelkich zanieczyszczen oraz sprawdzi¢ jego
cechy geometryczne i zageszczenie. Jezeli warstwa mieszanki gruntu z cementem ma by¢ uktadana w prowadnicach, to po
wytyczeniu podbudowy nalezy ustawi¢ na podtozu prowadnice w taki sposob, aby wyznaczaty one Scisle linie krawedzi
uktadanej warstwy wedtug Dokumentaciji Projektowej. Wysoko$¢ prowadnic powinna odpowiada¢ grubo$ci warstwy mieszanki
gruntu z cementem, w stanie niezageszczonym. Prowadnice powinny by¢ ustawione stabilnie, w sposdb wykluczajacy ich
przesuwanie sie pod wptywem oddziatywania maszyn uzytych do wykonania warstwy.

5.4. Projektowanie sktadu mieszanki gruntu stabilizowanego cementem

Na co najmniej 30 dni przed rozpoczeciem robot, Wykonawca powinien dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do
akceptaciji projekt sktadu mieszanki i cementu pobrane w obecno$ci Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Projekt sktadu mieszanki powinien by¢ opracowany w oparciu o:
o wyniki badan gruntu,
o wyniki badan cementu wedtug metod okre$lonych w PN- EN-196-1,3,6,7,
o wyniki badan wytrzymato$ci i mrozoodporno$ci gruntu stabilizowanego cementem wediug metod podanych
w PN-S-96012/1977 oraz wymagan niniejszej Specyfikaciji,
o  w przypadkach watpliwych, wyniki badania jakosci wody wg PN-88/B-32250.
Projekt sktadu mieszanki powinien zawierac:
o sktad mieszanki (proporcje wagowe roznych sktadnikéw),
o wymagang zawartos¢ cementu w mieszance,
o wymagang zawarto$¢ wody w mieszance, odpowiadajacq wilgotnosci optymalnej gruntu z cementem,
o  w przypadkach watpliwych, wyniki badania jako$ci wody wg PN-EN 1008:2004.

5.4.1. Skiad mieszanki cementowo-gruntowej

Zawartos¢ cementu w mieszance nie moze przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 5. Zaleca sie taki dob6r mieszanki, aby
spetni¢ wymagania wytrzymato$ciowe okreslone w tablicy 4, przy jak najmniejszej zawartosci cementu.
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Tablica 5. Maksymalna zawarto$¢ cementu w mieszance cementowo-gruntowej dla poszczegolnych warstw ulepszonego
poditoza i podbudowy

, Maksymalna zawarto$¢ cementu, % w stosunku do masy suchego gruntu
Lp. Kategoria
ruchu Ulepszone podtoze Podbudowa pomocnicza Podbudowa pomocnicza
1 |KR2-KR6 8 6 -

Zawartos¢ wody w mieszance powinna odpowiada¢ wilgotno$ci optymalnej, okreslonej wedtug normalnej préby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481, z tolerancjg +10%, -20% jej warto$ci. Zaprojektowany sktad mieszanki powinien zapewniac otrzymanie
w czasie budowy wtasciwo$ci gruntu stabilizowanego cementem zgodnych z wymaganiami okre$lonymi w tablicy 4.

5.5. Wykonanie warstwy ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem

5.5.1. Stabilizacja metoda mieszania na miejscu

Do stabilizacji gruntu metodg mieszania na miejscu mozna uzy¢ specjalistycznych mieszarek wieloprzej$ciowych lub
jednoprzej$ciowych albo maszyn rolniczych. Grunt przewidziany do stabilizacji powinien by¢ spulchniony i rozdrobniony.

Po spulchnieniu gruntu nalezy sprawdzi¢ jego wilgotno$¢ i w razie potrzeby ja zwiekszyé w celu utatwienia rozdrobnienia.
Woda powinna by¢ dozowana przy uzyciu beczkowozow zapewniajacych rownomierne i kontrolowane dozowanie.

Wraz z wodg mozna dodawac do gruntu dodatki ulepszajace rozpuszczalne w wodzie, np. chlorek wapniowy. Jezeli wilgotno$¢
naturalna gruntu jest wigksza od wilgotno$ci optymalnej o wigcej niz 10% jej wartosci, grunt powinien by¢ osuszony przez
mieszanie i napowietrzanie w czasie suchej pogody.

Po spulchnieniu i rozdrobnieniu gruntu nalezy doda¢ i przemiesza¢ z gruntem dodatki ulepszajace, np. wapno lub popioty
lotne, w iloSci okreslonej w recepcie laboratoryjnej, o ile ich uzycie jest przewidziane w tejze recepcie.

Cement nalezy dodawa¢ do rozdrobnionego i ewentualnie ulepszonego gruntu w ilosci ustalonej w recepcie laboratoryjne;.
Cement i dodatki ulepszajace powinny by¢ dodawane przy uzyciu rozsypywarek cementu lub w inny sposéb zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Grunt powinien by¢ wymieszany z cementem w sposéb zapewniajacy jednorodnos$é na okreslong gtebokos$é, gwarantujaca
uzyskanie projektowanej grubo$ci warstwy po zageszczeniu. W przypadku wykonywania stabilizacji w prowadnicach,
szczegblng uwage nalezy zwrdci¢ na jednorodno$¢ wymieszania gruntu w obrebie skrajnych paséw o szeroko$ci 30 — 40 cm,
przylegtych do prowadnic.

Po wymieszaniu gruntu z cementem nalezy sprawdzi¢ wilgotno$¢ mieszanki. Jezeli jej wilgotno$¢ jest mniejsza od optymalnej
o wiecej niz 20%, nalezy doda¢ odpowiednig ilo$¢ wody i mieszanke ponownie doktadnie wymieszaé. Wilgotno$¢ mieszanki
przed zaggszczeniem nie moze roznic sie od wilgotnosci optymalnej o wigcej niz +10%, -20% jej wartosci.

Czas od momentu rozlozenia cementu na gruncie do momentu zakorczenia mieszania nie powinien by¢ diuzszy od 2 godzin.
Po zakonczeniu mieszania nalezy powierzchnie warstwy wyréwna¢ i wyprofilowa¢ do wymaganych w Dokumentacii
Projektowe] rzednych oraz spadkéw poprzecznych i podtuznych. Do tego celu nalezy uzy¢ réwniarek i wykorzysta¢ prowadnice
podtuzne, ukladane kazdorazowo na odcinku roboczym. Od uzycia prowadnic mozna odstapi¢ przy zastosowaniu
specjalistycznych mieszarek i technologii gwarantujacej odpowiednig réwnos¢ warstwy, po uzyskaniu zgody Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Po wyprofilowaniu nalezy natychmiast przystapi¢ do zageszczania warstwy. Zageszczenie nalezy
przeprowadzi¢ w sposob okreslony w p. 5.8.

5.5.2. Stabilizacja metoda mieszania w mieszarkach stacjonarnych

Skiadniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki ulepszajace, powinny byé dozowane w ilosci okreslonej w recepcie
laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powinna by¢ wyposazona w urzadzenia do wagowego dozowania gruntu i cementu oraz
objetosciowego dozowania wody.

Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie powinien by¢ krétszy od 1 minuty, o ile krétszy czas mieszania nie zostanie
dozwolony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego po wstepnych probach. W mieszarkach typu ciggtego predko$é
podawania materiatéw powinna by¢ ustalona i na biezaco kontrolowana w taki sposéb, aby zapewni¢ jednorodnos¢ mieszanki.
Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej z tolerancja +10% i -20% jej warto$ci. Przed utozeniem
mieszanki nalezy ustawi¢ prowadnice i podioze zwilzy¢ woda.

Mieszanka dowieziona z wytwérni powinna by¢ uktadana przy pomocy uktadarek lub réwniarek. Grubo$¢ uktadania mieszanki
powinna by¢ taka, aby zapewniC uzyskanie wymaganej grubo$ci warstwy po zageszczeniu.

Przed zageszczeniem warstwa powinna by¢ wyprofilowana do wymaganych rzednych, spadkéw podtuznych i poprzecznych.
Przy uzyciu réwniarek do rozktadania mieszanki nalezy wykorzysta¢ prowadnice, w celu uzyskania odpowiedniej rownosci
profilu warstwy. Od uzycia prowadnic mozna odstapi¢ przy zastosowaniu technologii gwarantujgcej odpowiednig réwno$é
warstwy, po uzyskaniu zgody Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Po wyprofilowaniu nalezy natychmiast przystapi¢ do
zageszczania warstwy.

5.6. Grubos$¢ warstwy

Grubo$¢ poszczegolnych warstw podbudowy i ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem powinna by¢ taka,
aby zapewniC uzyskanie wymaganej grubo$ci warstwy po zageszczeniu zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.
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5.7. Zageszczanie

Zageszczanie warstwy gruntu stabilizowanego cementem nalezy prowadzié przy uzyciu walcéw gtadkich, wibracyjnych lub
ogumionych, w zestawie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Zageszczanie podbudowy oraz ulepszonego
podioza o przekroju daszkowym powinno rozpocza¢é sie od krawedzi i przesuwaé pasami podtuznymi, cze$ciowo
naktadajacymi si¢ w strone osi jezdni. Zageszczenie warstwy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczag sie
od nizej potozonej krawedzi i przesuwac pasami podtuznymi, cze$ciowo naktadajacymi sig, w strone wyzej potozonej krawedzi.
Pojawiajace sie w czasie zageszczania zanizenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, muszg by¢ natychmiast naprawiane
przez wymiane mieszanki na petng gteboko$¢, wyréwnanie i ponowne zageszczenie. Powierzchnia zageszczonej warstwy
powinna mie¢ prawidtowy przekrdj poprzeczny i jednolity wyglad.

W przypadku technologii mieszania na miejscu, operacje zageszczania i obrobki powierzchniowej musza by¢ zakoriczone nie
pdzniej niz w ciggu 2 godzin, liczac od momentu rozpoczecia mieszania gruntu z cementem. Po tym czasie niedopuszczalny
jest zaden ruch budowlany na powierzchni utozonej warstwy az do 7 dni od utozenia.

Zageszczanie nalezy kontynuowaé do osiggniecia wskaznika zageszczenia mieszanki okreslonego wg BN-77/8931-12 nie
mniejszego od podanego w PN-S-96012 i Specyfikacji.

Specjalng uwage nalezy poswieci¢ zageszczeniu mieszanki w sasiedztwie spoin roboczych podiuznych i poprzecznych oraz
wszelkich urzadzen obcych. Wszelkie miejsca luzne, rozsegregowane, spekane podczas zageszczania lub w inny sposéb
wadliwe, muszg by¢ naprawione przez zerwanie warstwy na petng grubo$¢, wbudowanie nowej mieszanki 0 odpowiednim
sktadzie i ponowne zaggszczenie. Roboty te s wykonywane na koszt Wykonawcy.

5.8. Pielegnacja warstwy z gruntu stabilizowanego cementem

Warstwa z gruntu stabilizowanego cementem powinna by¢ poddana pielegnaciji polegajacej na zabezpieczeniu jej powierzchni
przed utratg wilgotnosci.

Pielegnacja powinna by¢ przeprowadzona wedtug jednego z nastepujacych sposobdw:

a) skropienie warstwy emulsjg asfaltowa, albo asfaltem D200 lub D300 w ilosci 0,5 - 1,0 kg/m?

b) skropienie specjalnymi preparatami powtokotworczymi posiadajacymi aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, po uprzednim zaakceptowaniu ich uzycia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

c) utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie woda w ciggu dnia, w czasie co najmniej 7 dni,

d) przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczalng folig z tworzywa sztucznego, i utozong na zaktad o szerokosci co najmnie;
30 cm i zabezpieczona przed zerwaniem z powierzchni warstwy przez wiatr,

e) przykrycie warstwg piasku lub grubej widkniny technicznej i utrzymywanie jej w stanie wilgotnym w czasie co najmnie;
7 dni.

Inne sposoby pielegnacji, zaproponowane przez Wykonawce i inne materialy przeznaczone do pielegnacji mogq byé
zastosowane po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Nie nalezy dopuszcza¢ zadnego ruchu pojazdéw
i maszyn po podbudowie w okresie 7 dni po wykonaniu.

Po tym czasie ewentualny ruch technologiczny moze odbywac sie wytacznie za zgoda Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

5.9. Utrzymanie podbudowy i ulepszonego podtoza

Podbudowa i ulepszone podtoze po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinny by¢ utrzymywane w dobrym
stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, gotowa podbudowe lub
ulepszone podtoze do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane
przez ten ruch.

Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy lub ulepszonego podtoza obcigza Wykonawce robot.
Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia biezacych napraw podbudowy lub ulepszonego podioza uszkodzonych
wskutek oddziatywania czynnikéw atmosferycznych, takich jak opady deszczu i $niegu oraz mréz. Wykonawca jest
zobowigzany wstrzymaé ruch budowlany po okresie intensywnych opadéw deszczu, jezeli wystapi mozliwo$¢ uszkodzenia
podbudowy lub ulepszonego podioza. Warstwa stabilizowana cementem powinna by¢ przykryta przed zimg warstwg
nawierzchni lub zabezpieczona przed niszczacym dziataniem czynnikéw atmosferycznych w inny sposéb zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1.

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robdt podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 6 specyfikacji techniczne;.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot

6.2.

Przed przystapieniem do robét nalezy sprawdzi¢ wiasciwo$ci materiatow i sporzadzi¢ recepte zgodnie z wymaganiami punktu
2. i przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego w celu akceptacii.

Badania przed przystapieniem do robot

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie wykonywania podbudowy lub ulepszonego podtoza stabilizowanych
cementem podano w tablicy 6.

Tablica 6. Czestotliwo$¢ badan i pomiaréw.

Czestotliwo$¢ badan
L B Maksymalna powierzchnia
Lp. Wyszczegdlnienie badan Minimalna liczba badari na | podbudowy i ulepszonego
dziennej dziatce roboczej | podfoza przypadajgca na
jedno badanie
1. | Uziarnienie mieszanki gruntu lub kruszywa
2. | Wilgotno$¢ mieszanki gruntu lub kruszywa z cementem
3. | Rozdrobnienie gruntu ") 2 600m?
4. | Jednorodno$¢ i gteboko$¢ wymieszania 2
5. | Zageszczenie warstwy
6. | Grubo$¢ podbudowy lub ulepszonego podioza 3 400m?
7. | Wytrzymato$¢ na $ciskanie
- 7 i 28-dniowa przy stabilizacji cementem 6 probek 400m?
8. | Mrozoodpornos¢ ® przy projektowaniu i w przypadkach watpliwych
9. | Badanie cementu przy projektowaniu sktadu mieszanki i przy kazdej zmianie
10. | Badanie wody dla kazdego watpliwego zrédta
11. | Badanie wta$ciwosci gruntu lub kruszywa dla kazdej partii przy kfii?yi{”;ianie rodzaju gruntu lub

1) Badanie wykonuije sie dla gruntéw spoistych
2) Badanie wykonuje sie przy stabilizacji gruntu metodg mieszania na miejscu
3) Badanie wykonuje sie przy stabilizacji gruntu lub kruszyw cementem

6.3.2. Uziarnienie gruntu

Prébki do badan nalezy pobiera¢ z mieszarek lub z podioza przed podaniem cementu. Uziarnienie gruntu powinno by¢ zgodne
z wymaganiami podanymi w niniejszej Specyfikacji pkt. 2.3.12.4.

6.3.3. Wilgotno$¢ mieszanki gruntu z cementem

Wilgotno$¢ mieszanki powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej, okre$lonej w projekcie sktadu tej mieszanki, z tolerancjg
+10% i —20% jej wartoSci.

6.3.4. Rozdrobnienie gruntu

Grunt powinien by¢ spulchniony i rozdrobniony tak, aby wskaznik rozdrobnienia byt co najmniej rowny 80% (przez sito o boku
4 mm powinno przejs¢ 80% gruntu).

6.3.5. Jednorodnos$é i gleboko$¢ wymieszania

Jednorodno$¢ wymieszania gruntu z cementem polega na ocenie wizualnej jednolitego zabarwienia mieszanki. Gteboko$¢
wymieszania mierzy sie w odlegtosci min. 0,5m od krawedzi podbudowy czy ulepszonego podtoza. Gteboko$¢ wymieszania
powinna by¢ taka, aby grubos¢ warstwy po zageszczeniu byta réwna projektowane;.
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6.3.6. Zageszczenie warstwy

Mieszanka powinna by¢ zageszczana do osiagniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,00 oznaczonego zgodnie
z BN-77/8931-12.

6.3.7. Grubos$¢ podbudowy lub ulepszonego poditoza

Grubo$¢ warstwy nalezy mierzy¢ bezpo$rednio po jej zageszczeniu w odl. co najmniej 0,5m od krawedzi. Grubo$¢ warstwy
nie moze roznic sie od projektowanej o wiecej niz + 1cm.

6.3.8. Wytrzymatos$¢ na $ciskanie

Wytrzymato$¢ na Sciskanie okresla sie na probkach walcowych o $rednicy i wysoko$ci 8 cm. Probki do badan nalezy pobiera¢
z miejsc wybranych losowo, w warstwie roztozonej przed jej zageszczeniem.

Probki wilosci 6 sztuk nalezy formowaé i przechowywaé zgodnie z normg PN-S-96012. Trzy prébki nalezy bada¢ po 7 lub 14
dniach oraz po 28 dniach przechowywania. Wyniki wytrzymato$ci na Sciskanie powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi
w niniejszej specyfikacji.

6.3.9. Mrozoodpornosé

Wskaznik mrozoodporno$ci okreslany przez spadek wytrzymatosci na Sciskanie probek poddawanych cyklom zamrazania i
odmrazania powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w niniejszej Specyfikacji tablicy 4.

6.3.10. Badanie cementu

Dla kazdej dostawy cementu Wykonawca powinien okresli¢ wiadciwosci podane w Specyfikacji dotyczacych poszczegoinych
rodzajow podbuddw i ulepszonego poditoza.

6.3.11. Badanie wody

W przypadkach watpliwych nalezy przeprowadzi¢ badania wody wg PN-B-32250.

6.3.12. Badanie wtasciwosci gruntu

Wihasciwo$ci gruntu nalezy bada¢ przy kazdej zmianie rodzaju gruntu. Whasciwosci powinny by¢ zgodne z wymaganiami
podanymi w specyfikaciji dotyczacych poszczegdinych rodzajow podbudéw i ulepszonego podtoza.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy i ulepszonego podioza

6.4.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Tablica 7. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiardw dotyczacych cech geometrycznych podbudowy i ulepszonego poditoza
stabilizowanego cementem.

Lp. Badania Czestotliwo$¢ badan

1. Szerokos$¢ ulepszonego podtoza® 2 czestotliwos¢ zgodna z przekrojami poprzecznymi wg Dokumentacii
Projektowe;

2. Spadki poprzeczne)?) czestotliwosé zgodna z przekrojami poprzecznymi wg Dokumentacii
Projektowe;

3. Rzedne wysoko$ciowe niwelacja 3 punktow (w osi i na brzegach warstwy) z czestotliwo$cia,
wg Dokumentacji Projektowe;

4. Uksztaltowanie osi w planie”? wspdirzedne osi ze skokiem wg Dokumentaciji Projektowej

5. Grubo$¢)2 niwelacja 3 punktéw (w osi i na brzegach warstwy) z czestotliwoscig
wg Dokumentaciji Projektowe;

6 Réwnos¢ podtuzna w sposob ciggly albo co 20 m tatg na kazdym pasie ruchu

7 Réwno$¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

) Wyniki pomiaréw geodezyjnych nalezy przekaza¢ w formie numerycznej zaakceptowanej przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

2) Dodatkowe pomiary spadkoéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtownych tukéw
poziomych.

6.4.2. Szeroko$¢ podbudowy i ulepszonego poditoza

Szeroko$¢ podbudowy i ulepszonego podioza nie moze réznic sie od szeroko$ci projektowanej o wigcej niz +10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez kraweznikoéw szerokos¢ podbudowy powinna by¢ wieksza od szerokosci warstwy wyzej lezgcej o warto$é
wskazang w Dokumentacji Projektowej.
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6.4.3. Rownos¢ podbudowy i ulepszonego podioza

Nieréwno$ci podtuzne wzmacnianego podtoza nalezy mierzyé 4-metrowg fatq w osi kazdego pasa ruchu zgodnie
z BN-68/8931-04 z czestotliwoscig podang w tablicy 7. Nierdwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg
z czestotliwoscig podang w tablicy 7. Nieréwnosci nie powinny przekracza¢ 15 mm. W przypadku waskich poszerzen diugo$¢
taty nalezy dostosowaé do ich szeroko$ci.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy i ulepszonego podtoza

Spadki poprzeczne podbudowy i ulepszonego podtoza powinny byé zgodne z Dokumentacjg Projektowa z tolerancjg £ 0,5%.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy i ulepszonego poditoza

Réznice pomiedzy rzednymi podbudowy i ulepszonego podioza a rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm,
-2 cm.

6.4.6. Uksztaltowanie osi ulepszonego podtoza
0$ ulepszonego podtoza w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz 5 cm.

6.4.7. Grubos¢ podbudowy i ulepszonego podioza

Grubo$¢ warstwy nalezy mierzy¢, przez wykonanie otwordw na catg jej gtebokos¢, w odlegtosci, co najmniej 0,5 m od krawedzi,
po zageszczeniu warstwy. Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci ulepszonego podtoza nie powinny przekraczac¢
+1cm.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy i ulepszonego podtoza

6.5.1. Niewltasciwe cechy geometryczne podbudowy i ulepszonego podtoza

Jezeli po wykonaniu badan na stwardniatej podbudowie lub ulepszonym podtozu stwierdzi sie, ze odchylenia cech
geometrycznych przekraczajg wielkosci okreslone w p. 6.4, to warstwa zostanie zerwana na catg grubo$¢ i ponownie
wykonana na koszt Wykonawcy. Dopuszcza sie inny rodzaj naprawy wykonany na koszt Wykonawcy, o ile zostanie on
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Jezeli szerokos¢ podbudowy lub ulepszonego podioza jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wigcej niz 5 cm i nie
zapewnia podparcia warstwom wyzej lezgcym, to Wykonawca powinien poszerzy¢ podbudowe lub ulepszone podtoze przez
zerwanie warstwy na petng grubos¢ do potowy szerokosci pasa ruchu i wbudowanie nowej mieszanki. Nie dopuszcza sie
mieszania sktadnikéw mieszanki na miejscu. Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt.

6.5.2. Niewtasciwa grubo$¢ podbudowy i ulepszonego podioza

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubo$ci Wykonawca wykona naprawe podbudowy i ulepszonego
podioza przez zerwanie wykonanej warstwy, usuniecie zerwanego materiatu i ponowne wykonanie warstwy o odpowiednich
wiasciwos$ciach i 0 wymaganej grubosci. Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastapi
ponowny pomiar i ocena grubo$ci warstwy, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewltasciwa wytrzymatos¢ podbudowy i ulepszonego podtoza

Jezeli wytrzymato$¢ Srednia probek bedzie mniejsza od dolnej granicy okreslonej w specyfikacji, to warstwa wadliwie
wykonana zostanie zerwana i wymieniona na nowg o odpowiednich wtasciwos$ciach na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 7 specyfikacji techniczne;.

Jednostkg obmiaru jest 1m2 (metr kwadratowy) podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w czesci ,Wymagania ogoine” pkt 8 specyfikaciji techniczne.

Roboty uznaje sie za zgodne z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg i wymaganiami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 9 specyfikacji techniczne;.

Ptatno$¢ nalezy przyjmowaé na podstawie jednostek obmiarowych wg punktu 7, zgodnie z obmiarem, po odbiorze Robo6t.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania
wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany
do odpowiedzialno$ci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen

lub metod.

10.1. Normy

PN-EN 197-1:2012
PN-EN 196-1:2016-07
PN-EN 196-3:2016-12
PN-EN 933-1:2012

PN-EN 1744-1+A1:2013-05
PN-EN 1097-2:2010

PN-EN 1008:2004

PN-S-96012
PN-EN 459-1:2015-06

10.2. Inne dokumenty

Cement. Cze$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dot. cementéw
powszechnego uzytku.

Metody badania cementu. Cze$¢ 1: Oznaczanie wytrzymato$ci.

Metody badania cementu. Cze$¢ 3: Oznaczanie czasow wigzania i statosci objetosci.
Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Cze$¢ 1: Oznaczanie skiadu
ziarnowego. Metoda przesiewania

Badania chemicznych wtasciwo$ci kruszyw. Cze$¢ 1: Analiza chemiczna

Badania mechanicznych i fizycznych wiadciwosci kruszyw. Czes$é 2: Metody
oznaczania odporno$ci na rozdrabnianie

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji
betonu

Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podioze z gruntu stabilizowanego
cementem.

Wapno budowlane. Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci

Instrukcja CZDP 1980 "Badanie wskaznika aktywno$ci zuzla granulowanego".
Wytyczne MK CZDP "Stabilizacja kruszyw i gruntéw zuzlem wielkopiecowym granulowanym, Warszawa 1979 r.
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDIM — 1997 r.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem warstwy podbudowy z mieszanki niezwigzanej kruszywem, ktére zostang wykonane na
podstawie dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Korfantego
w Szczecinie”.

Klasyfikacja wg WspoInego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich cze$ci oraz rob6t w zakresie inzynierii ladowej i
wodne;j.
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii

komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i
kolei, wyréwnania terenu.

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drog

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujgcymi podanymi w normach
PN i przepisach Prawa budowlanego.

Uzyte w ST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Nawierzchnia — konstrukcja sktadajgca sie z jednej lub kilku warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od
ruchu pojazdéw na podtoze.

Uziarnienie — skiad ziarnowy kruszywa, wyrazony w procentach masy ziaren przechodzacych przez okreslony zestaw sit.

Mieszanka niezwigzana - ziarnisty materiat, zazwyczaj o okre$lonym sktadzie ziarnowym (od d=0 do D), ktory jest
stosowany do wykonania ulepszonego podfoza gruntowego oraz warstw konstrukcji nawierzchni droég. Mieszanka
niezwigzana moze by¢ wytworzona z kruszyw naturalnych, sztucznych, z recyklingu lub mieszaniny tych kruszyw w
okreslonych proporcjach.

Kategoria — charakterystyczny poziom wiasciwosci kruszywa lub mieszanki niezwigzanej, wyrazony, jako przedziat wartoSci
lub warto$¢ graniczna. Nie ma zalezno$ci pomiedzy kategoriami réznych wiasciwosci.
Kruszywo — materiat ziarnisty stosowany w budownictwie, ktéry moze by¢ naturalny, sztuczny lub z recyklingu.

Kruszywo naturalne - kruszywo ze zt6z naturalnych pochodzenia mineralnego, ktére moze by¢ poddane wytgcznie
obrébce mechanicznej. Kruszywo naturalne jest uzyskiwane z mineralnych surowcow naturalnych wystepujacych w
przyrodzie, jak zwir, piasek, zwir kruszony, kruszywo z mechanicznie rozdrobnionych skat, nadziarna zwirowego lub
otoczakdw.

Kategoria ruchu (KR1+KR6) — obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach obliczeniowych (100 kN)
wedtug ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych”. Generalna Dyrekcja Drég Publicznych —
Instytut Badawczy Drog i Mostow, Warszawa 1997.

Kruszywo grube (wg PN-EN 13242) — oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren d (dolnego) réwnym lub wiekszym niz
1 mm oraz D (g6rnego) wiekszym niz 2 mm.

Kruszywo drobne (wg PN-EN 13242) — oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren d rownym 0 oraz D réwnym 6,3 mm lub
mniejszym.

Kruszywo o ciagtym uziarnieniu (wg PN-EN 13242) - kruszywo stanowigce mieszanke kruszyw grubych i drobnych, w
ktorej D jest wieksze niz 6,3 mm.

Podbudowa - gtéwny element konstrukcyjny nawierzchni, ktéry moze by¢ utozony w jednej lub kilku warstwach.

Podbudowa zasadnicza — warstwa zapewniajaca przenoszenie obcigzen z warstw wyzej lezacych na warstwe podbudowy
pomocniczej lub podtoze.
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Podbudowa pomocnicza - warstwa zapewniajgca przenoszenie obcigzen z warstwy podbudowy zasadniczej na warstwe
podtoza. Podbudowa pomocnicza moze sktadac sie z kilku warstw o roznych wtasciwosciach

1.4. Zakres rohét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane z wykonaniem warstwy podbuddw
z mieszanki niezwigzanej kruszywem o uziarnieniu 0/31,5 mm.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w czesci ,Wymagania ogoine” pkt 1.5 specyfikacji technicznej.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonanie rob6t winno byé realizowane przez przedsiebiorstwo majace wtasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robot
i gwarantujace wiasciwg jako$¢ ich wykonania. Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca winien si¢ doktadnie zaznajomic¢
z catoscig dokumentacji technicznej oraz projektem organizacji robot. Wszelkie ewentualne niejasno$ci w sprawach
technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegdlnych opracowan przed przystapieniem do robét. Jakiekolwiek zmiany
w dokumentaciji technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora,
a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementéw lub rozwigzan projektowych nalezy uzyska¢ dodatkowa
akceptacje Projektantow.

2. MATERIALY

21. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czesci ,Wymagania ogéine” pkt 2
specyfikacji techniczne;.

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Umowy i poleceniami Inspektora
Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace zrodta
wytwarzania i wydobywania materiatébw oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu
i stosowania w budownictwie i prébki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za
spetienie wymagan iloSciowych i jakoSciowych materiatéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe
sktadowanie i wbudowanie.

2.2. Wykaz podstawowych materiatéw potrzebnych do wykonania robét

2.21. Kruszywo

Do mieszanek nalezy stosowaé kruszywo naturalne do D < 31,5 mm.
Wymagania wobec kruszywa do warstwy podbudowy przedstawia tablica 1.

Wymagania wobec kruszywa do mieszanek
. . niezwigzanych przeznaczonych do
Tab<1el3a21 éVx)é?:giplﬁz\'Vangg r¥1\i/<-ars-galn|:::-EN zastosowania w warstwie podbudowy Metoda badania
niezwiazanych w wa)r/stwie podbudowy pomochniczej pod nawierzchniq drogi wg PN-EN
Y obcigzonej ruchem kategorii KR1+ KR6 13242:2004
Wiasciwos$¢ kruszywa
Punkt PN- Wymagania
EN 13242 ymag
0,063; 0,5; 1; 2; 4; 5,6; 8; 11,2; 16;
22,4, 31,5; 45; 63 mm (zestaw
Frakcje/zestaw sit # 41-42 podstawowy plus zestaw 1) -
Frakcje dozwolone max. do D <
31,5
Gc80/20, Ge80, Ga75.
Uziarnienie 4.3.1 Uziarnienie mieszanek kruszywa PN-EN 933-1
wg rysunku 1
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Tabela 1. Wymagania wedtug WT-4 i PN-EN

Wymagania wobec kruszywa do mieszanek
niezwigzanych przeznaczonych do

13242 wobec kruszyw do mieszanek zastosowania w warstwie podbudowy Metoda badania
niezwiazanych w warstwie podbudowy pomochniczej pod nawierzchniq drogi wg PN-EN
Y obcigzonej ruchem kategorii KR1+ KR6 13242:2004
Wiasciwos¢ kruszywa
Punkt PN- Wymagania
EN 13242 ymag
GTc20/15 (tj. dla stosunku D/d =2
i sita 0 posrednich wymiarach D/1,4
Ogolne granice i tolerancje uziarnienia kruszywa ogolne granice wynosza 20-70%
) A 43.2 przechodzacej masy i graniczne PN-EN 933-1
grubego na sitach posrednich ; S
odchylenia od typowego uziarnienia
deklarowanego przez producenta
wynoszg £15%)
Kruszywo drobne: kat. GTF10 (t.
procent masy przechodzacej przez
sito gorne D: £5%, sito D/2: £10%,
Tolerancje typowego uziarnienia kruszywa 433 sito 0,063 mm: £3%).Kruszywo o PN-EN 933-1
drobnego i kruszywa o ciagltym uziarnieniu wg e ciagtym uziarnieniu: kat. GTA20 (tj.
procent masy przechodzacej przez
sito gorne D: £5%, sito D/2: £20%,
sito 0,063 mm: +4%)
KSZtan't . krusz,y\./va grubggp maksymalne 44 Flso PN-EN 933-4
warto$ci wskaznika ptaskosci
KSZtan't . krusz,y\./va grubego maksymalne 44 Slss PN-EN 933-4
wartosci wskaznika ksztattu
Kategorie procentowych zawartoci ziaren o
powierzchni przekruszonej lub tamanych oraz
ziaren catkowicie zaokraglonych w kruszywie 45 Coos PN-EN 933-5
grubym wg
Zawarto$¢ pytdw wg — w kruszywie grubym®) 4.6 fDeklarowane PN-EN 933-1
Zawarto$¢ pytdw wg — w kruszywie drobnym*) 4.6 fDeklarowane PN-EN 933-1
Wiasciwos¢ niebadana na
Jakosé pylow 47 quedynczych frakcjach, a tylko w
mieszankach wg wymagan dla
mieszanek
Odporn'osc'na rc.)zdrab.r_nanle kruszywa grubego, 52 ™ PN-EN 1097-2
kategoria nie wyzsza niz
Odpornos¢ na Scieranie 53 Mpedeklarowana PN-EN 1097-1
o PN-EN 1097-6
Gesto$¢ ziaren 54 Deklarowana Roz7,819
o . o PN-EN 1097-6
Nasigkliwos¢ 55i7.32. | WA22*) Roz.7,819
Siarczany rozpuszczalne w kwasie 6.2 ASNR PN-EN 1744-1
Catkowita zawarto$c¢ siarki 6.3 SR PN-EN 1744-1
Brak substancji szkodliwych dla
Skfadniki rozpuszczalne w wodzie 6.4.3 Srodowiska wg odrebnych | PN-EN 1744-3
przepisdw
Brak ciat obcych takich jak; drewno,
Zanieczyszczenia 6.4.4 szkto i plastik mogacych pogorszy¢
wyréb korcowy
PN-EN 1367-3
Zgorzel stoneczna bazaltu 7.2 SBLa PN-EN 1097-2
Mrozoodporno$¢ na frakcji kruszywa 8/16 mm 7.3.3 Fa PN-EN 1367-1
Skfad materiatowy Zatgcznik | Deklarowany -
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Wymagania wobec kruszywa do mieszanek

Tabela 1. Wymagania wediug WT-4 | PN-EN niezwigzanych przeznaczonych do

13242 wobec kruszyw do mieszanek zastosowania w warstwie podbudowy Metoda badania
niezwiazanych w warstwie podbudowy pomochniczej pod nawierzchniq drogi wg PN-EN
Y obcigzonej ruchem kategorii KR1+ KR6 13242:2004
Wiasciwos¢ kruszywa
Punkt PN- Wymagania
EN 13242 ymag
Wiekszos¢ substancji

niebezpiecznych  okre$lonych w
dyrektywie Rady  76/769/EWG
zazwyczaj nie wystepuje w zrodtach
kruszywa pochodzenia
Istotne cechy érodowiskowe Zatacznik C | mineralnego. Jednak w odniesieniu i

pkt. C3.4 |do  kruszyw  sztucznych i
odpadowych nalezy bada¢ czy
zawartos¢ substancji
niebezpiecznych nie przekracza
wartoéci  dopuszczalnych — wg
odrebnych przepisow

*) Laczna zawarto$¢ pytdw w mieszance powinna sie¢ miesci¢ w wybranych krzywych granicznych
**) W przypadku, gdy wymaganie nie jest spetnione, nalezy sprawdzi¢ mrozoodpormnosé

2.2.2. Woda

Do zraszania kruszywa nalezy stosowa¢ wode nie zawierajacg sktadnikow wptywajgcych szkodliwie na mieszanke
kruszywa, ale umozliwiajaca wtadciwe zageszczenie mieszanki niezwigzanej.

2.3.  Zrodta poboru materiatow

Zrédta poboru kruszywa i wody muszg by¢ zatwierdzone przez Inzyniera przed rozpoczeciem dostaw. Wykonawca
zobowigzany jest dostarczy¢ probki materiatow, wyniki badan laboratoryjnych i deklaracje zgodnosci z Polskimi Normami
zgodnie z poleceniem Inzyniera. Zmiana zrédet poboru materiatéw wymaga pisemnej zgody Inzyniera.

2.4. Sktadowanie materiatow

Sposdb skiadowania materiatow powinien je zabezpiecza¢ przed zanieczyszczeniem i przemieszaniem z innymi
asortymentami kruszyw. Warunki sktadowania, lokalizacja i parametry sktadowiska powinny uzyska¢ akceptacje Inzyniera.
Objetos¢ skladowisk powinna zapewnia¢ mozliwos¢ zgromadzenia materiatow w ilosciach zabezpieczajacych ciggtose
produkcji mieszanki kruszyw. W harmonogramie dostaw Wykonawca uwzgledni czas niezbedny na badanie materiatéw z
nowych dostaw.

3. SPRZET

3.1.  Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu do wykonania robét podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 3 specyfikacii
techniczne;j.

3.2. Sprzet do wykonywania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania mieszanek niezwigzanych stabilizowanych mechanicznie powinien wykaza¢ sie
mozliwo$cig korzystania z mieszarek stacjonarnych do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzgdzenia dozujgce wode.
Mieszarki powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotno$ci optymalnej.

Warstwa podbudowy moze by¢ rozktadana rozécietaczami lub specjalistycznymi skrzyniami z elektronicznym sterowaniem
gruboscig uktadanej warstwy. W miejscach trudnodostepnych, o skomplikowanym uksztattowaniu spadkéw dopuszcza si¢
uzycie rowniarki lub reczne uktadanie kruszywa.

Podstawowym typem walca stosowanym do zageszczenia podbudowy powinien by¢ walec wibracyjny o statycznym ciezarze
okoto 15 ton. Ponadto stosowane moga by¢ walce ogumione o ciezarze do 20 ton oraz wibracyjne zageszczarki ptytowe do
miejsc trudnodostepnych.

Na budowie powinna by¢ dostepna cysterna na wode o pojemnosci co najmniej 5 m3, z ci$nieniowym systemem natrysku
wody oraz szczotka mechaniczna do czyszczenia podtoza i podbudowy.
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4. TRANSPORT

41. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ,\WWymagania ogolne” pkt 4 specyfikacji techniczne;.

4.2. Transport materiatow

Mieszanke mozna transportowa¢ dowolnymi Srodkami transportowymi. Transport mieszanki powinien si¢ odbywa¢ w sposéb
przeciwdziatajacy jej zanieczyszczeniu, rozsegregowaniu, wysuszeniu i zawilgoceniu.
Nalezy zwrdci¢ uwage na wyeliminowanie zjawiska segregacii przy zatadunku i roztadunku mieszanki na srodki transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 5 specyfikacji technicznej.

Roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z polskimi normami oraz wytycznymi technologicznymi producenta.

5.2. Przygotowanie podioza

Paliki lub szpilki do kontroli uksztattowania podbudowy muszg by¢ wcze$niej przygotowane, odpowiednio zamocowane
i utrzymywane w czasie robot przez Wykonawce. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie
sznurkéw lub linek do wytyczenia robét w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

5.3. Projektowanie mieszanki niezwigzanej

5.3.1. Postanowienia ogéine

Przed przystapieniem do robét, w terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru, Wykonawca dostarczy Inspektorowi
Nadzoru do akceptacji projekt sktadu mieszanki kruszyw oraz wyniki badan laboratoryjnych poszczegdlnych skfadnikéw
i prébki materiatow pobrane w obecnosci Inspektora Nadzoru do wykonania badan kontrolnych przez Inspektora Nadzoru.
Projektowanie mieszanki polega na doborze kruszywa do mieszanki oraz ilosci wody. Procedura projektowa powinna byé
oparta na prébach laboratoryjnych i/lub polowych przeprowadzonych na tych samych sktadnikach, z tych samych zrodet i
o takich samych wiasciwosciach, jak te ktére bedg stosowane do wykonania podbudowy.

Sktad mieszanki projektuje sie zgodnie z wymaganiami wobec mieszanek niezwigzanych do podbudowy, okreslonych
w tablicy 4. WartoSci graniczne i tolerancje zawierajg rozrzut wynikajacy z pobierania i dzielenia probki, przedziat ufno$ci
(precyzja w poréwnywalnych warunkach) oraz nierbwnomierno$ci warunkéw wykonawczych.

Mieszanki kruszyw powinny byC tak produkowane i sktadowane, aby wykazywaty zachowanie jednakowych wiasciwo$ci,
spetniajgc wymagania z tablicy 4. Mieszanki kruszyw powinny by¢ jednorodnie wymieszane i powinny charakteryzowac sie
rownomierng  wilgotnoscig. Kruszywa powinny odpowiada¢ wymaganiom tablicy 1, przy czym w mieszankach
wyprodukowanych z réznych kruszyw, kazdy ze sktadnikdw musi spetnia¢ wymagania tablicy 1.

5.3.2. Wymagania wobec mieszanek

W warstwach podbudowy stosuje sie mieszanke kruszyw 0/31,5 mm.

Wymagania wobec mieszanek przeznaczonych do podbudowy, podane w tablicy 4, odno$nie wrazliwosci na mréz
mieszanek kruszyw, dotyczg badania materiatu po pigciokrotnym zageszczeniu w aparacie Proctora wedtug PN-EN 13286-2
ZawartosS¢ pytdbw w mieszankach kruszyw do warstwy podbudowy, okreslana wg PN-EN 933-1, powinna by¢ zgodna
z wymaganiami tablicy 4. W przypadku stabych kruszyw, zawartos¢ pytdw w mieszance kruszyw nalezy réwniez badaé
i deklarowaé, po pieciokrotnym zageszczeniu metodg Proctora. Zawarto$¢ pytow w takiej mieszance po pieciokrotnym
zageszczeniu metodg Proctora powinna réwniez spetia¢ wymagania podane w tablicy 4. Nie okre$la sie wymagania wobec
minimalnej zawarto$ci pytéw < 0,063 mm w mieszankach kruszyw do warstwy podbudowy zasadniczej i pomocnicze;j.
Zawarto$¢ nadziarna w mieszankach kruszyw, okreslana wedtug PN-EN 933-1 powinna spetniac wymagania podane
w tablicy 4. W przypadku stabych kruszyw decyduje zawarto$¢ nadziarna w mieszance kruszyw po pieciokrotnym
zageszczeniu metodg Proctora.

Uziarnienie mieszanek kruszyw o wymiarach ziaren D od 0 do 31,5 mm nalezy okresli¢ wedtug PN-EN 933-1. Krzywe
uziarnienia mieszanki kruszyw powinny zawierac sie w obszarze miedzy krzywymi granicznymi uziarnienia przedstawionymi
na rysunku 1, odpowiednio dla rodzaju mieszanki. Na rysunku 1 pokazano rowniez liniami przerywanymi obszar uziarnienia
SDV, w ktérym powinna sie miesci¢ krzywa uziarnienia mieszanki ,S” deklarowana przez dostawce/producenta.
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W przypadku stabych kruszyw uziarnienie mieszanki kruszyw nalezy réwniez bada¢ i deklarowa¢ po pieciokrotnym
zageszczeniu metodg Proctora. Kryterium przydatno$ci takiej mieszanki, pod wzgledem uziarnienia, jest spetnione, jezeli
uziarnienie mieszanki po pieciokrotnym zageszczeniu metodg Proctora miesci sie w krzywych granicznych podanych na
rysunku 1.
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Rysunek 1 Mieszanka niezwigzana 0/31,5 do warstwy podbudowy

Oprocz wymagan podanych na rysunku 1, wymaga sie aby 90% uziarnient mieszanek zbadanych w ramach ZKP w okresie 6
miesiecy spetiato wymagania kategorii podanych w tablicach 2 i 3, aby zapewni¢ jednorodnos¢ i ciggto$¢ uziarnienia
mieszanek.

Tabela 2 zawiera wymagania wobec jednorodno$ci uziarnienia na sitach kontrolnych — poréwnanie z deklarowang przez
producenta wartoscig (S). Wymagania dotyczg produkowanej i dostarczanej mieszanki. Jesli mieszanka zawiera nadmierng
zawartos¢ ziaren stabych, wymaganie dotyczy deklarowanego przez producenta uziarnienia mieszanki po pieciokrotnym
zageszczeniu metoda Proctora.

Tabela 2. Wymagania wobec jednorodnosci uziarnienia na sitach kontrolnych — porownanie z deklarowang przez producenta
wartoscig (S).

Poréwnanie z deklarowang przez producenta wartoscia (S)
Mieszanka . . . o
niezwigzana Tolerancje przesiewu przez sito (mm), %(m/m)
0,5 1 2 4 5,6 8 11,2 16 22,4 31,5
0/31,5 5 5 7 +8 - +8 - +8

Krzywa uziarnienia (S) deklarowana przez producenta mieszanek powinna nie tylko miescié¢ sie w odpowiednich krzywych
uziarnienia (rys. 1) ograniczonych przerywanymi liniami (SDV) z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji podanych
w tablicy 2, ale powinna spetnia¢ takze wymagania ciggtosci uziarnienia zawarte w tablicy 3.

Tabela 3. Wymagania wobec ciagtosci uziarnienia na sitach kontrolnych — réznice w przesiewach podczas badan
kontrolnych produkowanych mieszanek

Minimalna i maksymalna zawarto$¢ frakcji w mieszankach:
[réznice przesiewéw w %(m/m) przez sito (mm)]
Mieszanka 12 24 25,6 48 5,6/11,2 8/16 11,2224 | 16/31,5
niezwigzana
min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | min | max
0/31,5 4 15 7 20 - - 10 25 - - 10 | 25 - - - -

Zawarto§¢ wody w mieszankach kruszyw powinna odpowiadaC wymaganej zawarto$ci wody w trakcie wbudowywania
i zageszczania okre$lonej metodg Proctora wedtug PN-EN 13286-2, w granicach podanych w tablicy 4. Badanie CBR
mieszanek do nawierzchni oraz podbudowy pomocniczej nalezy wykona¢ na mieszance zageszczonej metodg Proctora do
wskaznika zageszczenia Is = 1,0 i po 96 godzinach przechowywania jej w wodzie.

CBR nalezy oznaczy¢ wg PN-EN 13286-47, a wymaganie przyja¢ wg tablicy 4.
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5.3.3. Istotne cechy Srodowiskowe

Zgodnie z dotychczasowymi do$wiadczeniami, dotyczacymi stosowania w drogownictwie mieszanek z kruszyw naturalnych
oraz gruntdw, mozna je zaliczyé do wyrobéw budowlanych, ktére nie oddziatywajg szkodliwie na Srodowisko. Wiekszo$é
substancji niebezpiecznych okre$lonych w dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie wystepuje w takich mieszankach. W
przypadku stosowania w mieszankach kruszyw w stosunku do ktérych brak jest jeszcze ustalonych zasad, np. kruszywa z
recyklingu i kruszywa z pewnych odpadow przemystowych, zaleca si¢ zachowanie ostrozno$ci. Przydatnos¢ takich kruszyw,
jesli jest to wymagane, moze by¢ oceniona zgodnie z wymaganiami w miejscu ich stosowania. W przypadkach watpliwych
nalezy uzyskac ocene takiej mieszanki przez wtasciwe jednostki.

5.3.4. Wymagania wobec mieszanek

W tablicy 4 przedstawia sie zbiorcze zestawienie wymagan wobec mieszanek kruszywa niezwigzanego w warstwie
podbudowy pomocniczej.

Tabela 4. Wymagania wobec mieszanek niezwigzanych

R . Wymagania wobec mieszanek
ozdziat . . Lo
W normie S niezwigzanych w we_arstw:e_ Odniesienie
PN-EN Wiasciwosé podbudowy pod nawierzchniq do PN-EN
13285 drogi obcigzonej ruchem 13285
kategorii KR1 + KR6
4.3.1 Uziarnienie mieszanek 0/31,5 Tabl. 4
43.2 Maksymalna zawarto$¢ pytow: kategoria UF UFo
43.2 Minimalna zawarto$¢ pytow: kategoria UF LFNnR
OCuo (tj. procent przechodzacej
masy przez sito 1,4D*) powinien
433 Zawarto$¢ nadziarna: kategoria OC wynosi¢ 100%, a przechodzacej
przez sito D**) powinien wynosi¢
90-99%)
441 Wymagania wobec uziarnienia Krzywa uziarnienia wg rys. 1 Tabl.5i6
Wymagania wobec jednorodnosci uziarnienia
442 poszczegolnych partii — poréwnanie z deklarowana Wqg tab. 2
przez producenta warto$cig (S)
449 Wymagania wobecjeqpo'rodnoéci u;iarnienia na Wg tab. 3
sitach kontrolnych - réznice w przesiewach
45 WraZliwo$¢ na mréz: wskaznik piaskowy SE*), co 45
najmniej
Odpornos¢ na rozdrabnianie (dotyczy fakcji 10/14
odsianej z mieszanki) wg PN-EN 1097-1, kategoria LAs3s -
nie wyzsza niz:
Odporno$¢ na Scieranie (dotyczy fakcji 10/14
odsianej z mieszanki) wg PN-EN 1097-1, kategoria Deklarowana -
Mpe
Mrozoodporno$¢ (dotyczy fakcji 8/16 odsianej z F
mieszanki) wg PN-EN 1367-1 4 )
Warto$¢ CBR po zageszczeniu do wskaznika
zageszczenia Is=1,0 i moczeniu w wodzie 96h, co =60 -
najmniej
45 Zawarto$¢ wody w mieszance zageszczanej, % 80-100 i
' (m/m) wilgotno$ci optymalnej wg metody Proctora

*) Badanie wskaznika piaskowego SE nalezy wykona¢ na mieszance po pieciokrotnym zageszczeniu metoda Proctora wg
PN-EN 13286-2

5.4. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o $ci$le okre$lonym uziarnieniu i wilgotno$ci optymalnej nalezy wytwarzat w mieszarkach,
gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszarki (wytwornie mieszanek kruszywa) stacjonarne lub mobilne
powinny zapewni¢ ciggtos¢ produkcji zgodna z receptq laboratoryjna.

Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia mieszance jednorodno$ci nie zaleca si¢ wytwarzania mieszanki przez mieszanie
poszczegolnych frakcji kruszywa na drodze.

Przy produkcji mieszanki kruszywa nalezy prowadzi¢ zaktadowg kontrole produkcji mieszanek niezwigzanych, zgodnie
z WT-4 zatacznik C, a przy dostarczaniu mieszanki przez producenta/dostawce nalezy stosowaé sie do zasad deklarowania
w odniesieniu do zakresu uziarnienia podanych w WT-4 zatgcznik B
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5.5. Whudowanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa niezwigzanego po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania
w taki sposdb, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu. Zaleca sie w tym celu korzystanie z transportu
samochodowego z zabezpieczona (przykryta) skrzynig fadunkowa.

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana metodg zmechanizowana przy uzyciu zalecanej, elektronicznie sterowanej,
rozktadarki, ktéra wstepnie moze zageszczaC uktadang warstwe kruszywa. Rozkiadana warstwa kruszywa powinna by¢
jednakowej grubosci, takiej aby jej ostateczna grubo$¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Grubosé
pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Jezeli uktadana konstrukcja sktada sie
z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem
wymaganych spadkéw i rzednych wysokoSciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po
odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera.

Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadaC wilgotno$ci optymalnej, okreslonej wedtug
préby Proctora. Mieszanka o wigkszej wilgotnoSci powinna zostaC osuszona przez mieszanie i napowietrzanie, np.
przemieszanie jej mieszarkg, kilkakrotne przesuwanie mieszanki réwniarka. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest
nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okre$long iloscig wody i réwnomiernie
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke
nalezy osuszyc.

RozScielong mieszanke kruszywa nalezy sprofilowaé réwniarka lub ciezkim szablonem, do spadkéw poprzecznych
i pochyler podiuznych ustalonych w dokumentaciji projektowej. W czasie profilowania nalezy wyréwnac lokalne wgtebienia

5.6. Zageszczanie mieszanki kruszywa

Po wyprofilowaniu mieszanki kruszywa nalezy rozpoczaé jej zageszczanie, ktore nalezy kontynuowaé az do osiggniecia
wymaganego w ST wskaznika zageszczenia.

Warstwe kruszywa niezwigzanego nalezy zageszcza¢ walcami ogumionymi, walcami wibracyjnymi i gtadkimi. Kruszywo
0 przewadze ziaren grubych zaleca sie zageszcza¢ najpierw walcami ogumionymi, a nastepnie walcami wibracyjnymi.
Kruszywo o przewadze ziaren drobnych zaleca sie zageszcza¢ najpierw walcami ogumionymi, a nastepnie gtadkimi.
W miejscach trudno dostepnych nalezy stosowaé zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne itp.

Zageszczenie powinno by¢ rownomierne na catej szeroko$ci warstwy.

Zaleca sie, aby grubo$¢ zageszczanej warstwy nie przekraczata przy walcach statycznych gtadkich 15 cm, a przy walcach
ogumionych lub wibracyjnych 20 cm.

5.7. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ufozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli
Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Inzyniera, gotowg podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany
naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniklych z niewtasciwego
utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Wymagania ogéine

Ogélne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jako$ci robét podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 6 specyfikacji
techniczne;j.

6.2. Badania przed przystapieniem do robo6t

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robét
i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji materiatéw. Badania te powinny obejmowaé wszystkie
wiasciwosci okreslone w punkcie niniejszej specyfikacji.

Badania te nalezy powtorzy¢ po kazdej zmianie kruszywa, w przypadkach, gdy watpliwa jest jako$¢ dostarczonego materiatu
oraz na wniosek Inzyniera. Dla kazdej dostawy kruszyw nalezy wykona¢ badanie sktadu granulometrycznego.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan podano w tabeli 5.
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Tabela 5. Czestotliwos¢ oraz zakres badan przy budowie podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwigzane;

Czestotliwo$¢ badan
Lp. Wyszczegélnienie badan Minimalna liczba badan | Maksymalna powierzchnia
na dziennej dziatce podbudowy przypadajaca
roboczej na jedno badanie (m?)

1 Uziarnienie
2 Wilgotnog¢ migszanki 1 2000
3 Zageszczenie warstwy
4 Badanie wta$ciwos$ci kruszywa wg tab. 1, pkt 2.2.3 | dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie kruszywa
6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2. Prébki nalezy pobieraé w sposéb losowy,
z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na biezaco przekazywane Inzynierowi.

6.3.3. Zageszczenie i nosno$¢ podbudowy

Zageszczenie i no$no$¢ podbudowy nalezy bada¢ wg zasad podanych w punkcie 5. ninigjszych specyfikacji a uzyskane
parametry musza by¢ zgodne z wartosciami okreslonymi w tablicy 7.

6.3.4.

Wiasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowac ocene wszystkich wtasciwosci okreslonych w punkcie 2. Prébki do badan petnych
powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposéb losowy w obecno$ci Inzyniera.

6.4.

Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano w tabeli 6.

Tabela 6. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy pomocniczej z kruszywa niezwigzanego

Wyszczegdlnienie badan i

Lp. pomiaréw Minimalna czestotliwo$¢ pomiaréw

1 Szeroko$¢ podbudowy 10 razy na 1 km

2 Réwno$¢ podiuzna w sposob ciggty planografem albo co 20 m fatg na kazdym pasie ruchu

3 Réwno$¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km
W przypadku rzednych wysoko$ciowych dla drég klasy S nalezy je okresla¢ w
siatce nie wigkszej niz 10 m x 10 m wraz ze sprawdzeniem rzednych w osi
jezdni oraz rzednych obu krawedzi jezdni. W przypadku pozostatych drog co 20

5 Rzedne wysokosciowe m na prostej i co 10 m na odcinkach krzywoliniowych, w trzech punktach w
przekroju poprzecznym dla kazdej jezdni (obie krawedzie i 0$) - przed
przystapieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacii
propozycje miejsc pomiarowych dla wszystkich warstw

6 Uksztattowanie osi w planie*) 10 razy na 1 km

7 Grubos¢ podbudowy Podczas budowy: w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz
raz na 500 mz2, 2 badania co 100 m jezdni

8 No$no$¢ podbudowy Co najmniej w dwéch przekrojach na kazde 1000 m

*

poziomych.

) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych tukéw
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6.4.2. Dopuszczalne tolerancje

Dopuszczalne tolerancje od wielkosci projektowanych cech geometrycznych podbudowy podano w tabeli 7.

Tabela 7. Dopuszczalne tolerancje od wielkosci projektowanych cech geometrycznych podbudowy

L.p. Wielko$¢ mierzona Jednostka Tolerancja
1 Szeroko$¢ warstwy cm +10/-5
2 Nierdwnosci podtuzne lub porzeczne mierzone tatg 4 mm 10
m zgodnie z normg BN-68/8931-04
3 Spadki poprzeczne % +05
4 Rzedne wysoko$ciowe cm -1/0
5 Uksztattowanie osi w planie cm +5
6 Grubos¢ warstwy % +10

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Roboty naprawcze Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastgpi ponowny pomiar i ocena
parametréw warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.1. Niewltasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykazujq wieksze odchylenia od okre$lonych w punkcie 6.4 powinny byc
naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtorne zageszczenie.
Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest
mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca
powinien poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy na petng grubos$¢ do potowy szeroko$ci pasa ruchu, dotozenie
materiatu i powtdrne zageszczenie.

6.5.2. Niewlasciwa grubos¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe podbudowy. Powierzchnie
powinny byé naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednig gteboko$¢, zgodnie z decyzjg Inzyniera,
uzupetnienie nowym materiatem o odpowiednich wiadciwo$ciach, wyréwnanie i ponowne zageszczenie.

Po wykonaniu tych robot nastapi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt
Wykonawcy.

6.5.3. Niewlasciwa nosnos¢ podbudowy

Jezeli no$no$¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbedne do
zapewnienia wymaganej no$nosci.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w czesci ,Wymagania ogéine” pkt 7 specyfikacji techniczne;.

Jednostkami obmiarowymi robét jest:
o metr kwadratowy [m2] warstwy podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwigzanej kruszywem.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robét podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 8 specyfikacii
techniczne;j.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i wartosci. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Kierownika Projektu,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt. 6.

W przypadku stwierdzenia odchylen, Inzynier ustala zakres robét poprawkowych lub nakazuje usunigcie wadliwie wykonanej
warstwy. Roboty poprawkowe lub usunigcie wadliwie wykonanej warstwy dokonuje Wykonawca na swoj koszt w terminie
uzgodnionym z Inzynierem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 9 specyfikacji techniczne;.

Ptatno$¢ za wykonane roboty odbywacé sie bedzie na podstawie zapiséw zawartych w umowie z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnosci za spefnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

10.1. Normy

PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Cze$¢ 1: Oznaczanie sktadu
ziarnowego. Metoda przesiewania

PN-EN 933-3:2012 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Cze$¢ 3: Oznaczanie ksztattu ziaren
za pomocg wskaznika ptaskosci

PN-EN 933-4:2008 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Cze$¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziaren
— Wskaznik ksztattu

PN-EN 933-5:2000 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Cze$¢ 5: Oznaczanie procentowej
zawartosci ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub famania
kruszyw grubych

PN-EN 933-9+A1:2013-07 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Cze$¢ 9: Ocena zawarto$ci drobnych
czastek. Badania biekitem metylenowym

PN-EN 1097-6:2013-11 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwo$ci kruszyw. Cze$¢ 6: Oznaczanie
gestosci ziarn i nasigkliwo$ci

PN-EN 1367-1:2007 Badania wiasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych. Cze$¢ 1: Oznaczanie mrozoodporno$ci

PN-EN 1744-1:2013-05 Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw. Cze$¢ 1: Analiza chemiczna

PN-EN 1097-2:2010 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Cze$é 2: Metody
oznaczania odporno$ci na rozdrabnianie

PN-EN 13242+A1:2010 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatow stosowanych
w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

PN-EN 13285:2018-08 Mieszanki niezwigzane. Specyfikacje

PN-EN 13286-2:2010 Mieszanki niezwigzane i zwigzane hydraulicznie -- Cze$¢ 2: Metody badan
laboratoryjnych gestoSci na sucho i zawartoSci wody -- Zageszczanie metodq
Proktora

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem nawierzchni utwardzonych, ktére zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla
zadania pn. ,Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Korfantego w Szczecinie”.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikaciji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach
PN i przepisach Prawa budowlanego.

Uzyte w ST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Profilowanie i zageszczenie podioza — wyrownanie terenu do zadanych projektem rzednych i nadanie ptaszczyznie
odpowiednich spadkéw poprzecznych i podtuznych.

Podbudowa - podstawowa, no$na warstwa nawierzchni, ktéra przejmuje i przekazuje obcigzenia na podtoze gruntowe.
Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypetniacza mineralnego o okreslonym sktadzie i uziarnieniu.

1.4. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie nawierzchni
utwardzonych.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogélne wymagania dotyczace rob6t oméwiono w punkcie 1.5 ogélnej specyfikacji techniczne;j.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$C wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacjq projektowg, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonanie robét winno by¢ realizowane przez przedsiebiorstwo majace wlasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robét
i gwarantujace wiasciwg jako$¢ ich wykonania. Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca winien si¢ doktadnie zaznajomic¢
z calo$cig dokumentacji technicznej oraz projektem organizacji robot. Wszelkie ewentualne niejasno$ci w sprawach
technicznych nalezy wyja$ni¢ z autorami poszczegélnych opracowan przed przystapieniem do robét. Jakiekolwiek zmiany w
dokumentaciji technicznej mogg byé dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora, a w
przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementow lub rozwigzan projektowych nalezy uzyska¢ dodatkowa akceptacje
Projektantéw.

2. MATERIALY

21. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania omdéwiono w punkcie 2 ogblnej specyfikacii
techniczne;j.

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Umowy i poleceniami Inspektora
Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace zrédta
wytwarzania i wydobywania materiatow oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i
stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
spetnienie wymagan iloSciowych i jako$ciowych materiatdw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe
sktadowanie i wbudowanie.
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2.2. Materialy do wykonanie prac — wymagania dodatkowe
2.21. Wymagania dotyczace elementdw prefabrykowanych

Wszystkie stosowane elementy betonowe muszg spetniaé wymagania stawiane prefabrykatom przeznaczonym dla ruchu
drogowego, do stosowania na zewnetrznych nawierzchniach, majacych kontakt z solg odladzajacg w warunkach mrozu, z
uwzglednieniem projektowanych funkcji, ustalone w nastepujacych normach:

Wszystkie elementy prefabrykowane muszg by¢ wibroprasowane. Nie dopuszcza sie stosowania elementéw wytwarzanych
na miejscu, badz metodami chatupniczymi.

Wzér, materiat oraz kolory nawierzchni zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Przed wbudowaniem elementu nalezy przedstawi¢ probke do zaakceptowania Projektanta i Inwestora.
2.2.2. Cement

Cement stosowany do zaprawy cementowej dla wypetnienia spoin miedzy ptytami powinien byé cementem portlandzkim -
klasy 32,5N i odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN-197-1. Przechowywanie cementu wg PN-EN-197-1.

2.2.3. Piasek

Piasek powinien odpowiada¢ PN-EN-13139:2003. Dla poprawy uziarnienia kruszywa niesortowanego nalezy stosowaé
piasek. Wymagania dla piasku podano w Tablicy 1.

Tabela 1. Wymagania w stosunku do piasku

Lp. Wyszczegélnione wlasciwosci Wymagania
Skiad ziarnowy:

1. a) zawarto$¢ ziaren mniejszych od 0,075 m, % masy nie wigcej niz: 2,0
b) zawarto$¢ nadziarna, % masy nie wiecej niz: 10,0

2. Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych, % masy nie wiecej niz: 0,1

3. Wskaznik piaskowy wiekszy od: 60

4. Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, barwa nie ciemnigjsza niz barwa: wzorcowa

2.24. Woda

Woda stosowana do zaprawy cementowo-piaskowej powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowac¢ wode pitna.

2.3. Rozwiazania projektowe

o Kostka betonowa
o Kostka kamienna

Szczegbtowe rozwigzania materiatowe wedtug dokumentaciji projektowe;.

3. SPRZET

3.1.  Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu, jego uzytkowania oméwiono w punkcie 3 ogdlnej specyfikacji technicznej.

3.2. Sprzet do wykonywania robé6t

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego
sprzetu, ktdry nie spowoduije niekorzystnego wptywu na jako$¢ i Srodowisko wykonywanych robét. Sprzet musi odpowiadaé
wymaganym przepisom eksploatacyjnym w zakresie wymagan uzytkowych, utrzymania odpowiedniego stanu technicznego,
czestotliwosci i zakresu kontroli stanu technicznego, przestrzegania warunkéw BHP i ochrony p.poz w czasie uzytkowania
sprzetu. Wykonawca jest zobowigzany sprawdzi¢ wazno$¢ odpowiednich dokumentéw. Wykonawca przystepujacy do
wykonania robét objetych niniejsza ST powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z plyty wibracyjnej lub ubijaka
mechanicznego.
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4. TRANSPORT

41. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace transportu oméwiono w punkcie 4 ogdinej specyfikaciji technicznej.

4.2. Transport materiatow

Transport moze odbywa¢ sie dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniami, utratg statecznosci i szkodliwymi wptywami atmosferycznymi. Utozenie i zabezpieczenie tadunku
powinno by¢ zgodne z przepisami transportowymi dotyczacymi transportu samochodowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia prac zwigzanych z wykonaniem rob6t oméwiono w punkcie 5 ogéinej
specyfikacji techniczne;.

Roboty budowlane nalezy wykonaé zgodnie z polskimi normami oraz wytycznymi technologicznymi producenta.

5.2. Kolizje z urzadzeniami obcymi

Z uwagi na mozliwo$¢ wystapienia w strefie usytuowania obiektu podziemnych sieci uzbrojenia terenu, w trakcie realizacji
rob6t nalezy zachowaC szczeg6lng ostrozno$¢. Kolidujace sieci nalezy przebudowaé lub zabezpieczy€. Projektowane
rozwigzania nalezy uzgodni¢ z wiasciwymi gestorami. W przypadku odkrycia istniejacych sieci nie uwidocznionych na
podktadach mapowych, celem ich zabezpieczenia nalezy utozy¢ na nich stalowe, potéwkowe rury ochronne (dopuszcza sie
tez rury HDPE).

5.3. Wykonanie warstwy podsypkowej

Rodzaj podsypki i jej grubos¢ powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa. Dopuszczalne odchytki od zaprojektowane;
grubo$ci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1 cm. Podsypke cementowo-piaskowa przygotowuje sie w betoniarkach, a
nastepnie roz$ciela sie na uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

o wspdiczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

o  wytrzymatoSci na $ciskanie nie mniejszej niz R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.
W praktyce, wilgotno$¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po $ciSnieciu podsypki w dioni podsypka nie rozsypywata
sie i nie byto na dtoni $ladow wody, a po nacisnigciu palcami podsypka rozsypywata sie. Roz$cielona podsypka powinna by¢
wstepnie zageszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami lub zageszczarkami wibracyjnymi. Grubo$¢ podsypki powinna
by¢ wieksza o 1,5 cm od projektowanej. Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po
zawatowaniu nawierzchni nalezy jg pola¢ woda w takiej ilosci, aby woda zwilzyta catg grubos¢ podsypki.

5.4. Wykonanie nawierzchni

5.4.1. Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru oraz desenia ich uktadania

Ksztalt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne oraz desen ich uktadania powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg
Projektowa.

5.4.2. Warunki atmosferyczne

UloZenie nawierzchni na podsypce z mieszanek zwigzanych spoiwem zaleca sie wykonywac przy temperaturze otoczenia
nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni, jesli w ciggu dnia temperatura utrzymuje si¢ w granicach od
0°C do +5°C, przy czym jesli w nocy spodziewane sg przymrozki kostki i ptyty nalezy zabezpieczy¢ materiatami o zlym
przewodnictwie ciepta (np. materiatami ze stomy, papa itp.). Nawierzchnie na podsypce piaskowej zaleca sie wykonywac w
dodatnich temperaturach otoczenia.
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5.4.3. Ulozenie nawierzchni

Uktadanie zaleca sie wykonywac recznie. Kostki i ptyty uktada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz
po procesie ubijania podsypka zageszcza sige. Powierzchnia nawierzchni potozonych obok urzadzen infrastruktury
technicznej (np. studzienek, wtazéw itp.) powinna trwale wystawa¢ od 3mm do 5mm powyzej powierzchni tych urzadzen
oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek $ciekowych ($ciekéw). Do uzupetnienia przestrzeni przy krawedziach, obrzezach i
studzienkach mozna uzywaé elementy wykoriczeniowe w postaci tzw. potdwek i dziewiatek, majgcych wszystkie krawedzie
réwne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen uzupetnia sie
kostkg cieta, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tngcymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczg itp.).

5.4.4. Wypetnienie spoin

Szeroko$¢ spoin wynosi¢ od 2mm do 5mm. Po utozeniu nawierzchni spoiny nalezy wypemi¢ przy uzyciu zaprawy
cementowo-piaskowej w stosunku wagowym 1:4 lub innymi materiatami do szczelnego elastycznego wypetniania spoin.
Ponadto zalecane jest wypetnienie styku kostek i plyt szczelnym materiatem elastycznym np. masami bitumicznymi. W
przypadku stosowania wypetnien sztywnych konieczne jest stosowanie odpowiednich dylatacji.

5.4.5. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej do ruchu

Nawierzchnie mozna odda¢ do uzytku bezposrednio po jej wykonaniu.

Szczegoty wedtug dokumentaciji projektowe.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Wymagania ogéine

Ogélne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robét podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 6 specyfikacji techniczne;.

6.2. Zasady ogodlne kontroli jakosci robot

Przed przystapieniem do robdt, Wykonawca powinien przedstawi¢ odpowiednie atesty na przeznaczone do wbudowania
materialy, wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania rob6t i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi
Nadzoru w celu akceptacji. Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien przedstawia¢ na zyczenie Inspektora
Nadzoru wyniki biezacych badan wyrobéw betonowych na $ciskanie. Zaleca sie, aby do badania wytrzymatosci na Sciskanie
pobiera¢ 6 prébek dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m2 powierzchni utozonych w nawierzchni).

6.3. Badania w trakcie i po wykonywaniu robot

W czasie wykonywania robét Wykonawca powinien prowadzi¢ dorazne kontrole wszystkich asortymentéw robot,
skladajacych sie¢ na ogdlny element. Kontrola obejmowa¢ powinna zgodno$¢ wykonywanych robét z dokumentacjq
projektowa, i normami branzowymi. Czestotliwos¢ kontroli powinna by¢ uzalezniona od potrzeb gwarantujgcych wykonanie
rob6t zgodnie z wymaganiami, nie rzadziej jednak niz przed uptywem kazdego dnia roboczego. Sprawdzenie prawidtowosci
wykonania nawierzchni polega na stwierdzeniu zgodno$ci wykonania z dokumentacjg projektowa oraz sprawdzeniu:
o  pomierzenie szeroko$ci spoin,
o  sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),
o sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,
o sprawdzenie, czy przyjety deser (wzdr) i kolor nawierzchni jest zachowany,
o sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni:
— konstrukcje nawierzchni,
— rowno$¢ nawierzchni,
— profil poprzeczny,
— réwnolegtos¢ spoin,
o sprawdzenie za pomocg niwelacji profilu podtuznego, biorac pod uwage punkty charakterystyczne jednak nie rzadziej
niz co 100 m,
o odchylenia od projektowanej niwelety w punktach zatamania niwelety nie moga przekraczaé + 3 cm,
o sprawdzenie przekroju poprzecznego za pomocg szablonem z poziomicg, co najmniej raz na:
— kazde 150 do 300 m2 i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m,
— dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynosza + 0,3%.,
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6.3.1. Nieréwnosci podiuzne

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni mierzone fata lub planografem zgodnie z norma BN-68/8931-04 nie powinny przekraczaé¢
0,8 cm.

6.3.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny byc zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja + 0,5%.

6.3.3. Niweleta nawierzchni

Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1 cm.
6.3.4. Szerokos¢ nawierzchni

Szeroko$¢ nawierzchni nie moze roznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz £5cm.

6.3.5. Grubos$é podsypki

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ £1,0cm.

7. OBMIAR ROBOT

Ogélne zasady obmiaru robét podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 7 specyfikacji techniczne;.

Jednostkami obmiarowymi rob6t sa;
o  wykonanie warstwy podsypkowej - m2 (metr kwadratowy),
o utozenie nawierzchni utwardzonej - m2 (metr kwadratowy),

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w czesci ,Wymagania ogoine” pkt 8 specyfikaciji techniczne.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i wartosci. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Kierownika Projektu,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt. 6.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 9 specyfikacji technicznej.

Ptatno$¢ za wykonane roboty odbywacé sie bedzie na podstawie zapiséw zawartych w umowie z Inwestorem.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych

opatentowanych urzadzen lub metod.

10.1. Normy

PN-EN 13043:2004
PN-EN 14157:2005
PN-EN 206+A1:2016-12

PN-EN 12620+A1:2010
PN-EN 197-1:2012

PN-EN 1008:2004
PN-B-19707:2013-10
BN-68/8931-04
PN-EN 1341:2013-05

PN-EN 12407:2007
PN-EN 12372:2010

PN-EN 13755:2008
PN-EN 1936:2010

PN-EN 12371:2010
PN-EN 14066:2013-07

PN-EN 14157:2005

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

Materiaty kamienne. Oznaczenie Scieralnosci na tarczy Boehmego.

Beton - Wymagania, wtadciwosci, produkcja i zgodnosé

Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.

Cement - Cze$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementow
powszechnego uzytku

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

Cement - Cement specjalny. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci

Drogi samochodowe. Pomiar réwnoéci nawierzchni planografem i tata.

Ptyty z kamienia naturalnego do zewnetrznych nawierzchni drogowych. Wymagania i
metody badan.

Metody badar kamienia naturalnego. Badania petrograficzne.

Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie wytrzymato$ci na zginanie pod
dziataniem sity skupionej.

Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie nasigkliwosci przy cinieniu
atmosferycznym.

Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie gestosci i gestosci objetosciowej
oraz catkowitej i otwartej porowatoSci.

Metody badar kamienia naturalnego. Oznaczanie mrozoodpornosci.

Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie odpornosci na starzenie
spowodowane szokiem termicznym.

Kamien naturalny. Oznaczanie odporno$ci na $cieranie.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem nawierzchni, ktére zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania pn.
,Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Korfantego w Szczecinie”.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikaciji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach
PN i przepisach Prawa budowlanego.

Uzyte w ST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Profilowanie i zageszczenie podioza — wyréwnanie terenu do zadanych projektem rzednych i nadanie ptaszczyznie
odpowiednich spadkéw poprzecznych i podtuznych.

Podbudowa — podstawowa, nosna warstwa nawierzchni, ktéra przejmuije i przekazuje obcigzenia na podtoze gruntowe.
Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypetniacza mineralnego o okreslonym sktadzie i uziarnieniu.

1.4. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni
mineralnych:

o wykonanie nawierzchni dynamicznej # 0/16 mm - warstwa grub. 5 cm;

o wykonanie warstwy $cieralnej nawierzchni # 0/8mm - warstwa grub. 3 cm.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét
Ogélne wymagania dotyczace rob6t oméwiono w punkcie 1.5 ogélnej specyfikacji techniczne;j.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonanie rob6t winno byé realizowane przez przedsiebiorstwo majace wtasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robot
i gwarantujace wlasciwg, jako$¢ ich wykonania. Przed przystapieniem do robdt Wykonawca winien sie doktadnie zaznajomié
z calo$cig dokumentacji technicznej oraz projektem organizacji robot. Wszelkie ewentualne niejasno$ci w sprawach
technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegolnych opracowan przed przystapieniem do robot. Jakiekolwiek zmiany
w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora,
a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementéw lub rozwigzan projektowych nalezy uzyskaé dodatkowa
akceptacje Projektantow.

2. MATERIALY

21. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania omdwiono w punkcie 2 ogdinej specyfikacii
technicznej.

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Umowy i poleceniami Inspektora
Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace zrodta
wytwarzania i wydobywania materiatébw oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu
i stosowania w budownictwie i prébki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za
spetienie wymagan iloSciowych i jakoSciowych materiatéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe
sktadowanie i wbudowanie.
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2.2. Rodzaje materiatow

Materiatem do wykonania nawierzchni mineralnych stosuje sie tupki wysokogorskie, wigzacy zwir i kamien naturalny.
Zastosowany materiat nie moze ulega¢ kruszeniu sie podczas eksploatacji i nie pylié. Powinien zachowa¢ odporno$¢ na
dziatanie zewnetrznych warunkéw atmosferycznych.

2.3. Wymagania dla materiatow

W celu wykonania nawierzchni mineralnych nalezy uzywaé jedynie takiego materiatu ktéry zostat wyprodukowany z kamienia
naturalnego.
Materiat przeznaczony do budowy ciggow pieszo-rowerowych powinien posiada¢ stosowne atesty oraz deklaracje
$wiadczace 0 dopuszczeniu danego materiatu do obiegu w budownictwie, a szczegolnosci:

o ocene tolerancji ro$lin na nawierzchnig mineraing;

o atest higieniczny $wiadczacy o przeznaczeniu do budowy $ciezek pieszo- rowerowych;

o ocene przydatnoSci mieszanek mineralnych do wykonywania warstw dynamicznych oraz wierzchnich warstw Sciezek

pieszych i rowerowych zgodnych z wymaganiami normy DIN 18035-5.

3. SPRZET

3.1.  Wymagania ogéine

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu, jego uzytkowania oméwiono w punkcie 3 ogdlnej specyfikacji technicznej.

3.2. Sprzet do wykonywania robét

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego
sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ i Srodowisko wykonywanych rob6t. Sprzet musi odpowiadaé
wymaganym przepisom eksploatacyjnym w zakresie wymagan uzytkowych, utrzymania odpowiedniego stanu technicznego,
czestotliwosci i zakresu kontroli stanu technicznego, przestrzegania warunkéw BHP i ochrony p.poz w czasie uzytkowania
sprzetu. Wykonawca jest zobowigzany sprawdzi¢ wazno$¢ odpowiednich dokumentow.

4. TRANSPORT

41. Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace transportu oméwiono w punkcie 4 ogdinej specyfikaciji techniczne.

4.2. Transport materiatow

Transport moze odbywaé¢ sie dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materialy powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniami, utratg statecznosci i szkodliwymi wptywami atmosferycznymi. Utozenie i zabezpieczenie tadunku
powinno by¢ zgodne z przepisami transportowymi dotyczacymi transportu samochodowego.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia prac zwigzanych z wykonaniem rob6t oméwiono w punkcie 5 ogéinej
specyfikacji techniczne;.
Roboty budowlane nalezy wykonaé zgodnie z polskimi normami oraz wytycznymi technologicznymi producenta.

5.2. Przygotowanie podioza

Warstwy nawierzchni mineralnych powinny by¢ utozona na podtozu zapewniajacym nieprzenikanie drobnych czastek gruntu
do podbudowy.

5.3.  Wbudowywanie i zaggszczanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubos$ci, takiej, aby jej ostateczna grubos¢ po
zageszczeniu byta réwna grubo$ci projektowanej. Warstwy nawierzchni minerainej powinny by¢ roztozone w sposéb
zapewniajacy osiggniecie wymaganych spadkéw i rzednych wysoko$ciowych. Kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana
i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysoko$ciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej
warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera.

Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalne;j.

Nawierzchnie mozna wykona¢ przy pomocy ukfadarki, belki profilujgcej, piaskarki badZ recznie. Warstwa po$rednia wymaga
ubicia dynamicznego (wstrzasarkg lub walcem wstrzagsowym). Warstwa wierzchnia ubijana jest statycznie przy uzyciu
dostatecznie ciezkiego walca. Do mniejszych powierzchni nadaje sie réwniez ubijarka reczna. Po wywalcowaniu warstwe
zamykajaca nalezy lekko wzruszy¢ za pomocg grabi badz miotty. Dzieki temu nawierzchnia bedzie chtongé wode. W czasie
silnego nastonecznienia nawierzchnie nalezy dodatkowo nawadnia¢. Po wykonczeniu wskazane jest chodzenie badz
jezdzenie po warstwie wierzchniej. Ostateczne ubicie nawierzchni uzyskuje sie z reguly po trzykrotnej zmianie warunkéw
pogodowych (stoice — deszcz - stofce itd.). Nawierzchni mineralnych nie nalezy wykonywaé podczas mrozéw ani
w temperaturze zblizonej do temperatury zamarzania.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Wymagania ogéine

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robdt podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 6 specyfikacji techniczne;.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw prze-znaczonych do wykonania robot
i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji materiatow. Badania te powinny obejmowaé wszystkie
wiasciwosci okre$lone w niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie wykonywania robé6t

6.3.1. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 1.4. Probki nalezy pobiera¢ w sposéb losowy,
z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na biezaco przekazywane Inzynierowi.

6.3.2. Wilgotno$¢ mieszanki

Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnoéci optymalnej, okreslonej wedtug préby Proctora, zgodnie
z PN-B-04481 (metoda Il), z tolerancjg +10% -20%.
Wilgotno$¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17

6.3.3. Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika zageszczenia.
Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wedlug BN-77/8931-12 lub wedlug metody obcigzen ptytowych, wg
BN-64/8931-02 i nie rzadziej niz raz na 3000 m2 , lub wedtug zalecen Inzyniera.
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6.3.4. Wiasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowac ocene wszystkich wtasciwosci okreslonych w pkt 2.3.
Probki do badar petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposéb losowy w obecnosci Inzyniera.

7. OBMIAR ROBOT

Ogédlne zasady obmiaru robét podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 7 specyfikacji techniczne;.
Jednostkami obmiarowymi rob6t sa;

o wykonanie warstwy dynamicznej - m2 (metr kwadratowy),
o  wykonanie nawierzchni z kruszywa mineralnego - m2 (metr kwadratowy),

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru robét podano w czesci ,Wymagania ogoine” pkt 8 specyfikaciji technicznej.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i wartosci. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Kierownika Projektu,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt. 6

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 9 specyfikacji techniczne;.

Cena wykonania rob6t obejmuije:
o  zakup materiatéw,
transport materiatow na miejsce sktadowania na placu budowy,
transport do miejsca wykonywania prac,
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robdt,
sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza
utozenie i zageszczenie nawierzchni,
przeprowadzenie badar i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej,
uporzadkowanie stanowisk pracy,
wszystkie inne niewymienione czynnosci niezbedne do wykonania robét okreslonych w niniejszej ST.

O 0O OO O OO0 O0OOo
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

10.1. Normy

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleh stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

PN-EN 14157:2005 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralno$ci na tarczy Boehmego.

PN-EN 206-1:2003 Beton zwykly.

PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.

PN-EN 197-1:2012 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodno$ci.

PN-EN 1008:2004 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

PN-B-19707:2003 Cement specjalny. Cement portlandzki siarczanopodobny.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rowno$ci nawierzchni planografem i tata.
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1. WSTEP

11 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z wykonaniem ogrodu deszczowego, ktéry zostanie wykonany na podstawie dokumentacji projektowej dla
zadania pn. ,Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Korfantego w Szczecinie”.

1.2 Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie zamdwienia i zawarcia umowy na wykonanie
robot zawartych w pkt 1.1.

1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach
PN i przepisach Prawa budowlanego.

Uzyte w ST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Profilowanie i zageszczenie podioza - wyréwnanie terenu do zadanych projektem rzednych i nadanie ptaszczyznie
odpowiednich spadkéw poprzecznych i podtuznych.

Podbudowa - podstawowa, nosna warstwa nawierzchni, ktéra przejmuije i przekazuje obcigzenia na podtoze gruntowe.
Nawierzchnia zwirowo-gliniasta - nawierzchnia zaliczana do twardych nieulepszonych, ktérej warstwa Scieralna jest

wykonana z mieszanki zwirowej i gliny pylastej
1.4  Zakres robot objetych ST

Niniejsza ST okresla ustalenia dotyczace zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem ogrodu deszczowego.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robé6t
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w czesci ,Wymagania ogoine” pkt 1.5 specyfikacji technicznej.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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2. MATERIALY

2.1

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czesci ,\Wymagania ogdine” pkt 2
specyfikacji techniczne;.

Wymagania ogdlne

Materiaty do wykonania robé6t powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentaciji projektowej

2.2  Wykaz podstawowych materiatéw potrzebnych do wykonania robét
221 Mieszanka zwirowa

Mieszanka zwirowa powinna mie¢ optymalne uziarnienie. Krzywa uziarnienia mieszanki powinna miesci¢ si¢ w granicach
krzywych obszaru dobrego uziarnienia, podanych na ponizszym rysunku. Sktad ramowy uziarnienia podano w tablicy 1.

3
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Rysunek 1. Obszar uziarnienia optymalnych mieszanek zwirowych

Tabela 1. Sktad ramowy uziarnienia optymalnej mieszanki zwirowej

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia
Wymiary przechodzi przez sito, % wag.
oczek nawierzchnia jednowarstwowa lub warstwa dolna nawierzchni
kwadratowych warstwa gorna nawierzchni dwuwarstwowei
sita dwuwarstwowej WUWArSIWOWe]
mm a b1 a b
50 - - - 100
20 - - 100 67
12 - 92 88 54
4 86 64 65 30
2 68 47 49 19
0,5 44 26 28 1
0,075 15 8 12 3

Kruszywo na warstwe wypelniajaca i separacyjno-filtracyjng powinno by¢ zgodne z ustaleniami dokumentaciji projektowej
oraz powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 13242:2004

Zastosowany materiat nie moze ulega¢ kruszeniu sie podczas eksploatacji i nie pylié. Powinien zachowa¢ odporno$¢ na
dziatanie zewnetrznych warunkéw atmosferycznych.
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W celu wykonania nawierzchni mineralnych nalezy uzywac jedynie takiego materiatu ktory zostat wyprodukowany z kamienia
naturalnego. Materiat przeznaczony do budowy powinien posiadaC stosowne atesty oraz deklaracje $wiadczace o
dopuszczeniu danego materiatu do obiegu w budownictwie.

W ramach niniejszej inwestycji nalezy stosowa¢ warstwe nawierzchniowg z kamiennego kruszywa tamanego frakcji: 0/31.5
mm. Grubo$¢ warstwy powinna wynosi¢ 30 cm (wykonywana 2 warstwowo).

Kruszywo nalezy przechowywa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z
kruszywami innych klas, gatunkdw, frakcji (grupy frakcji).
Pozostate wymagania i badania wg PN-B-06712.

222 Woda
Woda stosowana do wykonania niniejszych prac, powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1008:2004.

Jako rozwigzanie projektowe nalezy wykona¢ warstwe antyerozyjng ze zwiru ptukanego lub kamienia, warstwe filtracyjng z
piasku i warstwe drenujaca ze zwiru ptukanego.

Szczegotowe rozwigzania materiatowe wedtug dokumentacii projektowe;.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu do wykonania robdét podano w czesci ,Wymagania ogoine” pkt 3 specyfikacji
techniczne;j.

3.1 Sprzet do wykonywania robot

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego
sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ i Srodowisko wykonywanych rob6t. Sprzet musi odpowiadaé
wymaganym przepisom eksploatacyjnym w zakresie wymagan uzytkowych, utrzymania odpowiedniego stanu technicznego,
czestotliwosci i zakresu kontroli stanu technicznego, przestrzegania warunkéw BHP i ochrony p.poz w czasie uzytkowania
sprzetu. Wykonawca jest zobowigzany sprawdzi¢ wazno$¢ odpowiednich dokumentow.
Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni zwirowych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:
o koparek i tadowarek do odspajania i wydobywania gruntu,
o  spycharek, réwniarek lub sprzetu rolniczego (ptugi, brony, kultywatory) do spulchniania, rozktadania, profilowania,
o sprzetu rolniczego (glebogryzarki, ptugofrezarki, brony talerzowe, kultywatory) lub ruchomych mieszarek do
wymieszania mieszanki optymalnej,
o  przewoznych zbiornikéw na wode do zwilzania mieszanki optymalnej, wyposazonych w urzadzenia do rownomiernego
i kontrolowanego dozowania wody,
o walcdw statycznych tréjkotowych lub dwukotowych, lekkich i Srednich,
o  walcdw wibracyjnych.

4. TRANSPORT

41  Wymagania ogdine

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 4 specyfikacji techniczne;.

4.2  Transport materiatow

Materiaty mogq by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Podczas transportu materialy powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci. Dostawa moze odbywaé sie dowolnym $rodkiem transportu, zaakceptowanym
przez Inspektora.
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5. WYKONANIE ROBOT

51  Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 5 specyfikacji techniczne;.

5.2  Wykonanie prac

5.2.1 Uktadanie nawierzchni zwirowej

Nawierzchnie zwirowa nalezy wykonaC w sposob przedstawiony na rysunkach dokumentacji projektowej, zgodnie z
zaleceniami producenta.

Mieszanka zwirowa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu réwniarki. Grubo$¢ roztozonej
warstwy mieszanki powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiagnieto grubos¢ projektowana. Do rozktadania kruszywa
zaleca sie stosowaC ukfadarki lub rowniarki, ktdre powinny zapewni¢ osiggniecie wymaganych spadkow i rzednych
wysokos$ciowych. Kruszywo nalezy zageszcza¢ walcami statycznymi, ogumionymi lub wibracyjnymi, a w migjscach trudno
dostepnych — zageszczarkami ptytowymi, ubijakami mechanicznymi lub matymi walcami wibracyjnymi. Zageszczenie
nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczaé od dolnej krawedzi i przesuwaé pasami podiuznymi cze$ciowo
naktadajacymi sie, w kierunku jej gornej krawedzi. Zageszczenie nalezy kontynuowa¢ do osiggniecia wskaznika
zageszczenia podanego w SST, a w przypadku gdy nie jest on okreslony, do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie
mniejszego niz 0,98 zageszczenia maksymalnego, okre$lonego wedtug normainej proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1]
i BN-77/8931-12.

Wilgotno$¢ mieszanki zwirowej w czasie zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej. W przypadku gdy
wilgotno$¢ mieszanki jest wyzsza o wiecej niz 2% od wilgotnosci optymalnej, mieszanke nalezy osuszy¢ w sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera, a w przypadku gdy jest nizsza o wigcej niz 2% - zwilzyé okre$long iloscig wody. Wilgotnosé
mozna bada¢ dowolng metoda (zaleca sie piknometr polowy lub powietrzny).

Jezeli nawierzchnie zwirowg wykonuje sie dwuwarstwowo, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z
zachowaniem wymogow jak wyzej.

5.22  Roboty wykonczeniowe i porzadkujace

Roboty wykoriczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacjq projektowg i ST. Do robdt wykoniczeniowych nalezg prace
zwigzane z dostosowaniem wykonanych robét do istniejacych warunkow terenowych, takie jak:

o odtworzenie przeszkod czasowo usunietych, np. parkandw, ogrodzen, nawierzchni, chodnikéw, kraweznikéw itp.,

o niezbedne uzupetnienia zniszczonej w czasie rob6t roslinnosci, tj. zatrawienia, krzewow, ew. drzew,

o roboty porzadkujace otoczenie terenu robét.

5.2.3  Utrzymanie nawierzchni zwirowej

Nawierzchnia zwirowa po oddaniu do eksploatacji powinna by¢ pielegnowana. W pierwszych dniach po wykonaniu
nawierzchni nalezy dbac, aby byta ona stale wilgotna, zraszajac jg woda ze zbiornikdw przewoznych.

Nawierzchnia powinna by¢ réwnomiernie zajezdzana (dogeszczana) przez samochody na catej jej szeroko$ci, w okresie 2
tygodni, w zwigzku z czym zaleca sie przektadanie ruchu na rézne pasy przez odpowiednie ustawienie zastaw.

Pojawiajace sie wklesniecia po okresie pielegnacji wyrdwnuje si¢ kruszywem po uprzednim wzruszeniu nawierzchni za
pomoca oskardow. Wczesne wyréwnanie wklesnie¢ zapobiega powstawaniu wybojow. Jezeli mimo tych zabiegow tworza sie
wyboje, uszkodzone miejsca nalezy wycigé pionowo i usungé, dosypac Swiezej mieszanki zwirowej, wyprofilowaé i zagesci¢
wibratorem ptytowym lub recznym ubijakiem.

Nalezy wykona¢ wszelkie potrzebne roboty do wykonania ogrodu deszczowego. Szczeg6towe rozwigzania wedtug
dokumentaciji projektowej.
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okresowy poziom wody

dno ogrodu deszczowego studzienka inspekcyjna

warstwa antyerozyjna (kamien/
Zwir plukany)

warstwa wegetacyjna

przelew awaryjny

warstwa filtracyjna (piasek)

warstwa drenujgca (Zwir plukan

Nalezy wykona¢ wszelkie potrzebne roboty do wykonania ogrodu deszczowego. Szczeg6towe rozwigzania wediug
dokumentacji projektowej.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1  Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jako$ci robét podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 6 specyfikacji
techniczne;j.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét, materiatow i urzadzen. Wykonawca zapewni odpowiedni
system i $rodki techniczne do kontroli jakoSci robot na terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary beda
przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie
uprawnienia budowlane.

6.2 Zasady og6lne kontroli jakosci robét

Przed przystgpieniem do robdét, Wykonawca powinien przedstawic odpowiednie atesty na przeznaczone
do wbudowania materiaty, wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan
Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji.

6.3  Kontrola jakos$ci w trakcie i po wykonaniu rohét

W czasie wykonywania robét Wykonawca powinien prowadzi¢ dorazne kontrole wszystkich asortymentéw robot,
skladajacych sie  na ogolny element. Kontrola obejmowaé powinna zgodnos¢ wykonywanych  robot
z dokumentacjg projektowa i normami branzowymi. Czestotliwos$¢ kontroli powinna by¢ uzalezniona od potrzeb
gwarantujgcych wykonanie robdt zgodnie z wymaganiami, nie rzadziej jednak niz przed uptywem kazdego dnia roboczego.
Sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania nawierzchni polega na stwierdzeniu zgodnos$ci wykonania z dokumentacjg
projektowg oraz sprawdzeniu:
o sprawdzenie prawidtowosci zageszczenia,
o sprawdzenie, czy przyjety kolor nawierzchni jest zachowany,
o  sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni:
— konstrukcje nawierzchni,
— rowno$¢ nawierzchni,
— profil poprzeczny,
o sprawdzenie za pomocg niwelacji profilu podtuznego, biorac pod uwage punkty charakterystyczne jednak nie rzadziej
niz co 100 m,
o odchylenia od projektowanej niwelety w punktach zatamania niwelety nie moga przekracza¢ + 3 cm,
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o sprawdzenie przekroju poprzecznego za pomocg szablonu z poziomicg, co najmniej raz na:
— kazde 150 do 300 m2 i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m,
— dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynosza + 0,3%.

Nieréwnosci podiuzne
Nierdwnosci  podtuzne nawierzchni  mierzone tatq lub planografem zgodnie 2z normg BN-68/8931-04
nie powinny przekraczaé¢ 0,8 cm.

Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z tolerancjg + 0,5%.

Niweleta nawierzchni
Roznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczaé
1cm.

Szeroko$¢ nawierzchni
Szeroko$¢ nawierzchni nie moze roznic sie od szeroko$ci projektowanej o wigcej niz + 5 cm.

Grubo$¢ podsypki
Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1,0 cm.

6.4  Badania dotyczace cech geometrycznych i wlasciwosci nawierzchni zwirowej

6.4.1 Czestotliwos¢ oraz zakres badar i pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni zwirowej podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Lp. | Wyszczegdlnienie badan Minimalna czestotliwos¢ badar i pomiaréw

1 Uksztattowanie osi w planie co 100 m oraz w punktach gtéwnych tukdéw
poziomych

2 Rzedne wysokosciowe co 100 m

3 Rownos¢ podiuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu

4 Réwno$¢ poprzeczna 10 pomiaréw na 1 km

5 Spadki poprzeczne 10 pomiaréw na 1 km oraz w punktach gtéwnych
tukéw poziomych

6 Szeroko$¢ 10 pomiaréw na 1 km

7 Grubo$¢ 10 pomiaréw na 1 km

8 Zageszczenie 1 badanie na 600 m2 nawierzchni

6.4.2  Uksztatltowanie osi nawierzchni
Os$ nawierzchni w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz + 5 cm.

6.43  Rzedne wysokoSciowe
Odchylenia rzednych wysoko$ciowych nawierzchni od rzednych projektowanych nie powinno by¢ wieksze niz +1 cmi-3 cm.

6.4.4 Rownos$¢ nawierzchni

Nierdwnosci podiuzne nawierzchni nalezy mierzy¢ tatg 4-metrowa, zgodnie z normg BN-68/8931-04 [5]. Nieréwnosci
poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg. Nierbwnosci nawierzchni nie powinny przekracza¢ 15 mm.

6.4.5  Spadki poprzeczne nawierzchni
Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja £ 0,5%.

6.4.6  Szerokosé¢ nawierzchni
Szeroko$¢ nawierzchni nie moze roznic sie od szeroko$ci projektowanej o wigcej niz -5 ¢cm i +10 cm.

6.4.7 Grubos¢ warstw

Grubo$¢ warstw nalezy sprawdza¢ przez wykopanie dotkéw kontrolnych w potowie szerokosci hawierzchni. Dopuszczalne
odchytki od projektowanej grubo$ci nie powinny przekracza¢ £+ 1 cm.

Zageszczenie nawierzchni

Zageszczenie nawierzchni nalezy bada¢ co najmniej dwa razy dziennie, z tym, ze maksymalna powierzchnia nawierzchni
przypadajaca na jedno badanie powinna wynosi¢ 600 m2. Kontrole zageszczenia nawierzchni mozna wykonywa¢ dowolng,
metoda.
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7. OBMIAR ROBOT

Ogélne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 7 specyfikacji techniczne;.

Jednostkami obmiarowymi rob6t sa;
o  wykonanie nawierzchni zwirowych - m2 (metr kwadratowy).

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robdét podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 8 specyfikacii
techniczne;j.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci
i jakosci. Odbiér koncowy powinien obejmowaé sprawdzenie i ocene dokumentow kontroli i badan z catego okresu realizacji
w celu ustalenia, czy wykonana robota jest zgodna z projektem i wymaganiami normy PN-B-06200 oraz innych
obowigzujacych norm technicznych (PN, EN-PN).

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 9 specyfikacji techniczne;.

Ptatno$¢ za wykonane roboty odbywac¢ sie bedzie na podstawie zapiséw zawartych w umowie z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogéw okre$lonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnosci za spefnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

10.1 Normy

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleh stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

PN-EN 14157:2005 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralno$ci na tarczy Boehmego.

PN-EN 13755:2008 Metody badah kamienia naturalnego. Oznaczanie nasigkliwosci przy cisnieniu
atmosferycznym

PN-EN 12371:2010 Metody badar kamienia naturainego. Oznaczanie mrozoodporno$ci

PN-EN 1926:2007 Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie jednoosiowej wytrzymatosci na
$ciskanie

PN-B-04115:1967 Materialy kamienne. Oznaczanie wytrzymato$ci kamienia na uderzenie (zwigzto$ci)

PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.

BN-66/6775-01 Elementy kamienne. Krawezniki uliczne, mostowe i drogowe
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem przytacza kanalizacji deszczowej, ktore zostang wykonane na podstawie dokumentaci
projektowej dla zadania pn. ,Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Korfantego w Szczecinie”.

Klasyfikacja wg WspéInego Stownika Zaméwien (CPV)
Grupa Klasa Kategoria Opis

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie
inzynierii ladowej i wodnej

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég,
lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i
rurociggéw do odprowadzania $ciekow

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikaciji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach
PN i przepisach Prawa budowlanego.

Uzyte w ST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Kanalizacja deszczowa - kanalizacja stuzaca do odprowadzania wod opadowych i roztopowych (Scieki opadowe i
roztopowe) ze szczelnych nawierzchni terenéw zurbanizowanych — dachéw, drég, chodnikow, podjazdéw, parkingéw.
Kanalizacja grawitacyjna - rurocigg podziemny, stuzacy do bezcisnieniowego transportu Sciekdw.

Kanalizacja ttoczna - rurociag podziemny, stuzacy do transportu $ciekéw pod cisnieniem na wyzszy poziom w wyniku pracy
pomp w przepompowniach $ciekow.

Studzienka kanalizacyjna rewizyjna - obiekt inzynierski wystepujacy na sieci kanalizacyjnej (na dtugosci przewodu lub w
wezle) przeznaczony do kontroli stanu kanatu i wykonania prac eksploatacyjnych majacych na celu utrzymanie
prawidtowego przeptywu Sciekow.

Studzienka kaskadowa - studzienka rewizyjna taczaca kanaly dochodzace na roéznych wysokosciach, w ktorej Scieki
spadajg bezposrednio na dno studzienki lub poprzez zewngtrzny odcigzajacy przewdd pionowy.

Studzienka odpowietrzajaca - studzienka na rurociggu tocznym, w ktdrej rurociag cisnieniowy wyposazony jest w
odpowietrznik, montowana jest w najwyzszych punktach sieci ci$nieniowej.

Studzienka odwadniajaca - studzienka na rurociagu ttocznym, w ktdrej rurociag ci$nieniowy wyposazony jest w armature
umozliwiajacg oproznienie rurociggu cisnieniowego, montowana jest w najnizszych punktach sieci cisnieniowe.

Wilaz kanatlowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub komor
kanalizacyjnych, umoZliwiajacych dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

Komora robocza — zasadnicza czes$¢ studzienki przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych. Wysoko$¢ komory roboczej
jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki a rzedng spocznika.
Komin wlazowy - szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do zejécia obstugi do komory
roboczej.

Ptyta przykrycia studzienki - plyta przykrywajaca komore robocza.

Kineta — wyprofilowany rowek w dnie studzienki przeznaczony do przeptywu w nim $ciekdw.

Rura ochronna - rura o $rednicy wiekszej od przewodu stuzaca do przenoszenia obcigzern zewnetrznych do
odprowadzenia na bezpieczng odlegtos¢ poza przeszkode terenowg ewentualnych przeciekow.

Whpust uliczny (wpust $ciekowy, studzienka $ciekowa) - urzadzenie do przejecia wod opadowych z powierzchni i
odprowadzenia poprzez przykanalik do kanalizacji deszczowej lub ogéinosptawnej.

Kratka Sciekowa - urzadzenie, przez ktére wody opadowe przedostajg sie od géry do wpustu ulicznego.
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1.4. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie przytacza
kanalizacji deszczowej przy uzyciu materiatéw odpowiadajacych wymaganiom norm, certyfikatow lub aprobat technicznych.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Ogélne wymagania dotyczace rob6t omoéwiono w punkcie 1.5 ogélnej specyfikacji techniczne;j.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakoSC wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacjq projektowg, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonanie robét winno by¢ realizowane przez przedsiebiorstwo majace wlasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robét
i gwarantujace wiasciwg jako$¢ ich wykonania. Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca winien si¢ doktadnie zaznajomic¢
z calo$cig dokumentacji technicznej oraz projektem organizacji robot. Wszelkie ewentualne niejasno$ci w sprawach
technicznych nalezy wyja$ni¢ z autorami poszczegélnych opracowan przed przystapieniem do robét. Jakiekolwiek zmiany w
dokumentaciji technicznej mogg byé dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora, a w
przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementow lub rozwigzan projektowych nalezy uzyska¢ dodatkowa akceptacje
Projektantéw.

2. MATERIALY

21. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania omdwiono w punkcie 2 ogéinej specyfikacii
technicznej.

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Umowy i poleceniami Inspektora
Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace zrédta
wytwarzania i wydobywania materiatow oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i
stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
spetnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych materiatdw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe
sktadowanie i wbudowanie.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczefistwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Norma, aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla
ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sq objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktdre spetniajg
wymogi ST.

W  przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sgq wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do robot bedzie posiadaC te dokumenty, okreslajagce w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg
posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badaft wykonanych przez niego.
Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg
tych wymagan bedg odrzucone.

2.2. Materialy do wykonanie prac — wymagania dodatkowe

W czasie wykonywania rob6t okreSlonych niniejszg ST, nalezy wykorzystywaC materialy okre$lone w dokumentacii
projektowej lub ich zamienniki, ktérych jako$¢ bedzie poréwnywalna lub wyzsza.

Materiaty do budowy przytaczy kanalizacyjnych winny spetnia¢ obowigzujace Polskie Normy, posiada¢ aprobaty techniczne
lub certyfikaty.

2.2.1. Wymagania szczegétowe

Proponuje sie wykonanie instalacji zewnetrznej z przewodéw PCW-U, SN8 o $rednicy 160 i 200mm. W przypadku
prowadzenia przewod6w z zagtebieniem mniejszym niz 1,2m nalezy je ociepli¢ dodatkowo np. tupkami styropianowymi.
Studnie rewizyjne i osadnikowe proponuje sie wykona¢ z kregow betonowych 1000mm zwienczonych zwezka 1000/600 z
wtazem typu ciezkiego, ryglowanym, kI D 400. Piaskownik, separator i pompownia moga mie¢ wiazy klasy A, poniewaz sg w
terenie zielonym.

Do odwadniania parkingu i podjazdu proponuje sie wpusty zeliwne typu ciezkiego, osadzone na studzience betonowej
DN500, zwienczone pierScieniem odcigzajacym z kratg, zeliwna, ryglowana, klasy C250. Odwodnienie parkingu i fragmentu
dojazdu zlokalizowanego na dziatce, proponuje sie wykona¢ jako odwodnienie liniowe z rusztem klasy C250 odptywem
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DN160, wigczonym do instalacji kanalizacji deszczowej poprzez studzienke osadnikowa o Srednicy 1000mm z osadnikiem o
gtebokosci 0,5m. Do odwadniania podjazdéw proponuje sie¢ odwodnienia liniowe z rusztem klasy D400, wyposazone w
skrzynki osadnikowe. Ruszty odwodnieh majg by¢ zabezpieczone przed kradziezg (np. ryglowane). Potaczenia odwodnien
liniowych z instalacjq kanalizacji deszczowej proponuje sig wykona¢ poprzez przewod DN160 PCW-U.

Ze wzgledu na wysoki poziom wdd gruntowych, nalezy stosowa¢ studnie betonowe i wpusty o mozliwie matej ilosci potaczen
(wysokie kinety monolityczne). Potaczenia muszg gwarantowaé szczelnos¢ zaréwno przed przenikaniem wéd opadowych ze
studni do gruntu, jak i wod gruntowych do wewnatrz studni.

Zbiornik bezodptywowy nalezy wykona¢ jako monolityczny, okragty o Srednicy 2m i wysoko$ci catkowitej 3,2m. Dno zbiornika
ma posiada¢ kotnierz betonowy zabezpieczajacy przed wypchnigciem pustego zbiornika na powierzchnie przy wysokim
poziomie wod gruntowych. Wtaz do zbiornika ma by¢ typu ciezkiego, ryglowany.

Proponuje sie zastosowanie wysokosprawnego separatora lamelowego, wyposazonego w by-pass. Separator ten zapewni
na odptywie stezenie weglowodordw ropopochodnych nie wyzsze niz 5 mg/ dm3.

3. SPRZET

3.1.  Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu, jego uzytkowania oméwiono w punkcie 3 ogdlnej specyfikacji technicznej.

3.2. Sprzet do wykonywania robét

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego
sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ i Srodowisko wykonywanych rob6t. Sprzet musi odpowiadaé
wymaganym przepisom eksploatacyjnym w zakresie wymagan uzytkowych, utrzymania odpowiedniego stanu technicznego,
czestotliwosci i zakresu kontroli stanu technicznego, przestrzegania warunkéw BHP i ochrony p.poz w czasie uzytkowania
sprzetu. Wykonawca jest zobowigzany sprawdzi¢ wazno$¢ odpowiednich dokumentow.

4. TRANSPORT

41. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace transportu oméwiono w punkcie 4 ogdlinej specyfikaciji techniczne.

Transport moze odbywaé¢ sie dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materialy powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniami, utratg statecznosci i szkodliwymi wptywami atmosferycznymi. UtoZenie i zabezpieczenie tadunku
powinno by¢ zgodne z przepisami transportowymi dotyczacymi transportu samochodowego. Przewiduje si¢ przewdz
urzadzen dla wszystkich instalacji od producenta na plac budowy lub z hurtowni i magazynéw na plac budowy.

4.2. Transport rur przewodowych i ochronnych

o Transport i sktadowanie rur i ksztaltek musza by¢ przeprowadzane przy ciggtej obserwacji wiasciwosci tworzyw
sztucznych i zewnetrznych warunkéw panujacych podczas procesu tak, aby wyroby nie byly poddawane zadnym
szkodom. Rury i ksztattki nie powinny mie¢ kontaktu z zadnym innym materiatem, ktéry mogtby uszkodzi¢ tworzywo
sztuczne. Rury w odcinkach prostych w czasie transportu powinny by¢ utozone $cisle obok na catej powierzchni i
zabezpieczone przed przesuwaniem sie. Wolne korice rur w odcinkach prostych wystajace poza skrzynie fadunkowg
nie moga by¢ diuzsze niz 1m. Rury w zwojach nalezy transportowa¢ w taki sposdb, by nie bylo mozliwe ich
przesuwanie. Przy czym $rednice zwojéw nie mogg by¢ mniejsze od dopuszczalnych. Zaleca sie transport rur w
zwojach w pozycji pionowej. Pojazd musi posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie max 2 m.

o W trakcje tadowania, roztadowywania i sktadowania nalezy zabezpieczy¢ rury przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Zabronione jest rzucanie rur i przesuwanie po podtozu. Zatadunek i roztadunek powinien by¢ reczny lub mechaniczny
przy pomocy paséw z tkaniny lub lin konopnych. Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnoénika widtowego z
ptaskimi widiami lub dzwigu z belkq (trawersem). Nie wolno stosowa¢ zawiesi z lin stalowych lub tancuchow. Gdy rury
zostaly zatadowane teleskopowo (rury o mniejszej $rednicy wewnatrz rur o wigkszej $rednicy) przed roztadunkiem
wigzki nalezy wyja¢ rury "wewnetrzne". Gdy rury sg roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowaé recznie (do
$rednicy 250 mm) lub z uzyciem podnosnika widtowego. Dopuszcza sie sktadowanie rur na podtozu réwnym, gtadkim i
miekkim, najkorzystniej drewnianym, nie powodujacym uszkodzenia rur. Rury nalezy chroni¢ przed bezpo$rednim
dziataniem promieni stonecznych (szczegdlnie rury w kolorach innym niz czamny). Przy braku zadaszenia mozna
stosowaé plandeki, folie i inne materialy nieprzepuszczajace $wiatta. Temperatura przechowywania rur nie powinna
przekracza¢ 30°C.

ZAGOSPODAROWANIE TERENU SPORTOWO-REKREACYJNEGO PRZY UL. KORFANTEGO W SZCZECINIE
Strona 1 83



S-00.01.01 - PRZYLACZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ

4.3. Transport kruszyw oraz materiatow izolacyjnych

PrzewozZenie kruszyw i piasku moze odbywa¢ si¢ przy wykorzystaniu dowolnych dostepnych $rodkéw transportu
zapewniajgcych ich racjonalne wykorzystanie oraz zabezpieczenie przewozonych materiatow przed nadmiernym
zanieczyszczeniem lub zawilgoceniem. Powyzsze zasady obowigzujg rowniez przy przewozeniu materiatow izolacyjnych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogéine

Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia prac zwigzanych z wykonaniem rob6t oméwiono w punkcie 5 ogolnej
specyfikacji techniczne;.

Roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z polskimi normami oraz wytycznymi technologicznymi producenta.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia projekt organizacji Robét i ich harmonogram, uwzgledniajac
w nich wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane w czasie trwania prac instalacyjnych instalacji wod. - kan.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw
i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjq Projektowa, Specyfikacjg Techniczng, wymaganiami

oraz poleceniami Inspektora. Prowadzone roboty powinny odbywacé sie zgodnie i w warunkach okreslonych przez
polskie prawo budowlane, prawo pracy, przepisy higieniczno sanitarne, przepisy BHP i ppoz., a takze stosowane
Polskie Normy i Normy Branzowe.

5.2. Roboty przygotowawcze

Podstawe wytyczenia trasy instalacji kanalizacyjnej deszczowej stanowig Dokumentacja Projektowa i Dokumentacja
Prawna. Wytyczenie w terenie osi kanalizacji przez odpowiednie stuzby geodezyjne, z zaznaczeniem punktéw zataman trasy
oraz wigczenia do istniejgcej sieci.

Przed przystapieniem do robét nalezy pod nadzorem wiasciciela sieci wykona¢ przekopy kontrolne w miejscach wiaczenia.
Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowaé repery tymczasowe z rzednymi
sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne. W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkdw, budowe nalezy
prowizorycznie ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ Swiattami.

5.3. Roboty ziemne

Rury w wykopach otwartych nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej gr.15cm. Podsypke nalezy zagesci¢ ubijakami
mechanicznymi lub plytami wibracyjnymi warstwowo. Zasypanie kanatu nalezy rozpocza¢ od rGwnomiernego obsypania
rur z bokéw, z doktadnym zageszczeniem obsypki lub gruntu ziarnistego warstwami grubosci 10-20cm, recznie lub
mechanicznie. Do zasypu nalezy uzywaé gruntéw sypkich, mato spoistych nie zawierajacych kamieni oraz torfu i
pozostatosci materiatow budowlanych. Zasypywanie nalezy wykona¢ ostroznie. Niedopuszczalne jest zasypywanie
mechaniczne oraz chodzenie po kanale na odcinku strefy niebezpiecznej. Wskaznik zageszczenia gruntu po robotach
montazowych wynosi¢ powinien min. 1s=0,98. Technologia wykonania i odbioru wg wytycznych producenta.

Trase wykona¢ zgodnie z czescig rysunkowa, Trase i Srednice pokazano w czesci rysunkowe;

UWAGA:
Przed przystapieniem do wykonywania wykopdw nalezy bezwzglednie wykona¢ odkrywki stwierdzajace rzeczywista
lokalizacje istniejacego uzbrojenia podziemnego.

5.4. Roboty montazowe

5.41. Wymagania ogdlne

Przewidziano 2 niezalezne systemu zagospodarowania wod opadowych. Pierwszy system kanalizacji deszczowej bedzie
odprowadzat wody opadowe z podjazdéw i parkingéw. Scieki deszczowe po podczyszczeniu z substancji mineralnych i
ropopochodnych, zostang odprowadzone poprzez projektowany wylot do rowu melioracyjnego, znajdujacego sie na dziatce
2/2. Drugi system bedzie odprowadzat wody opadowe z cze$ci dachu od strony dziatki 1/18 do bezodptywowego zbiornika
szczelnego na dzialce inwestora, z ktérego wody beda wykorzystywane do podlewania zieleni. Ze wzgledu na wysoki
poziom wdd gruntowych, na czas trwania robét nalezy obnizy¢ zwierciadto wod gruntowych, do gteboko$ci nieumozliwiajacej
utozenie rurociggdw (ponizej podsypki).
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5.4.2. Wody opadowe odprowadzane do rowu melioracyjnego

Scieki opadowe z podjazdu i parkingu odprowadzane beda poprzez wpusty uliczne i odwodnienia liniowe, wyposazone w
osadniki, do zbiorczej instalacji kanalizacji deszczowej. Dzigki osadnikom $cieki trafiajace do instalacji bedq wstepnie
podczyszczone z zanieczyszczeh mineralnych. Nastepnie projektowanymi przewodami o $rednicy 160 i 200mm bedq
odprowadzane do zbiorczego kolektora kanalizacji deszczowej, za posrednictwem studzienek kanalizacyjnych. Proponuje
sie studzienki rewizyjne z betonu, o Srednicy DN 1000. Zbiorczym kolektorem 200mm $cieki trafia bedg do separatora
substancji ropopochodnych, wyposazonego réwniez w osadnik substancji mineralnych. Proponuje sie separator
koalescencyjny, z by-pasem na przeptyw maksymalny, montowany w studni 1500mm betonowe;j.
Dobrane urzadzenia podczyszczajace zapewnig spetnienie parametréw zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Ochrony
Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. Dz.U. z 2006 r. nr 137 poz. 984 z pdzn. zm.:

—  Zzawiesina ponizej 100 mg/dm3,

—  weglowodory ropopochodne ponizej 15 mg/ dm3.
Po podczyszczeniu wody bedg pompowane powyzej poziomu wody w rowie melioracyjnym. Proponuje sie 2 pompy
pracujgce kaskadowo, o wydajnosci nie mniejszej niz 9,1 I/s kazda i wysoko$ci podnoszenia co najmnigj 3,5m n.p.m
(uwzgledniajac opory przeptywu). Pompy zamontowane majg by¢ w studni betonowej o $rednicy DN 1000mm. Sterowanie
pracg pomp odbywac sie bedzie za pomocg sondy i dwdch tacznikéw ptywakowych. W poblizu pompowni nalezy umiesci¢
szafke sterujgco-zasilajaca, zgodnie z projektem branzy elektrycznej.
Z pompowni wody opadowe bedq trafia¢ dwoma przewodem ttocznym 125mm PE-HD do studni rozpreznej o $rednicy
600mm, betonowej, wyposazonej w deflektor. Ze studni wody opadowe trafia¢ bedg kanatem grawitacyjnym 200mm PCW-U
do wylotu. Wylot nalezy wykonac jako betonowy prefabrykowany zgodnie z dokumentacjg rysunkowa,
W celu zabezpieczenia brzegéw rowu przed rozmywaniem, nalezy umocni¢ przeciwlegty brzeg na szerokosci 10m.
Proponuije sie umocnienie dna i brzegu rowu melioracyjnego w promieniu 3 m od wylotu ptytami betonowymi typu JOMB.

5.4.3. Wody opadowe odprowadzane do zbiornika

Drugi system bedzie odprowadzat wody opadowe z cze$ci dachu od strony dziatki 1/18 do zbiornika szczelnego o
pojemno$ci czynnej 4,5 m3 zlokalizowanego na dziatce inwestora nr 1/17. Nastepnie projektowanymi przewodami o
$rednicy 160mm bedg odprowadzane do zbiornika bezodptywowego kanalizacji deszczowej, za posrednictwem studzienek
kanalizacyjnych. Proponuije sie studzienki rewizyjne z betonu, o Srednicy DN 1000, z wtazem typu lekkiego.

Przewidziano ponowne wykorzystanie wdéd zgromadzonych w zbiorniku do podlewania zieleni. W zbiorniku nalezy
zamontowa¢ czujnik poziomu wody, oraz pompe pltywakowg o wysokosci podnoszenia nie mniej niz 4m stupa wody, przy
wydatku 2,5 I/s, umozliwiajaca wypompowanie wody ze zbiornika. W razie przekroczenia dopuszczalnego poziomu zbiornik
nalezy oprézni¢, wykorzystujac wode do podlewania zieleni. W okresie zimowym nadmiar wéd opadowych bedzie wywozony
wozem ascenizacyjnym.

5.5. Uwagi eksploatacyjne

Zabrania sie odprowadzania $ciekdw sanitarnych do kanalizacji deszczowej. Zabrania si¢ odprowadzania wod deszczowych
na dziatki sasiednie.
Zalecenia eksploatacyjne:

- Nalezy czyscic¢ i oprdznia¢ osadniki piasku co najmniej raz w roku, najlepiej w okresie wiosennym.

— Nalezy co najmniej raz w roku wykona¢ kompleksowe czyszczenie separatora, catkowite oprdznienie zbiornika,
czyszczenie elementdw wyposazenia, wyciagniecie sekcji lamelowych lub wkiadu koalescencyjnego i ptywakoéw,
oczyszczenie ich, sprawdzenie stanu i ewentualnie poddanie wymianie. Po zakorczeniu prac separator nalezy
wypemi¢ czystq woda. Zgromadzone w separatorze i osadniku zanieczyszczenia usuwa sie przy uzyciu wozu
specjalistycznego. W czasie oprdzniania separatora nalezy najpierw odpompowa¢ z powierzchni warstwe
odseparowanych substanciji ropopochodnych. Podczas czyszczenia urzadzenia nalezy réwniez przeptuka¢ wkiad
oraz urzadzenie zamykajgce i sprawdzi¢ ich stan.

— Nalezy zapewni¢ drozno$¢ przewoddw kanalizacyjnych, a w razie ich zamulenia, zapewnié ich czyszczenie i
udraznianie.

—  Przed wykonaniem umocnienia skarpy rowu melioracyjnego, nalezy go oczysci¢ i odmuli¢. Po zakoriczeniu prac
przy rowie nalezy go oczysci¢ z pozostatosci materiatow itp.

5.6. Proby szczelnosci, dezynfekcja i ptukanie

Proby szczelnosci wykonywac zgodnie PN-EN 1610 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych. Szczelnos¢ studzienek i
kanalizacji grawitacyjnej sprawdzi¢ napetniajac sie¢ wodg wodociggowa. Instalacja KS i studzienki powinny gwarantowaé
utrzymanie przez okres 30 minut ci$nienia prébnego, wywotanego wypetnieniem badanego odcinka przewodu wodg do
poziomu terenu. Cisnienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10kPa i wieksze niz 50kPa, liczac od poziomu wierzchu rury.
Wymagania bedq spetnione, jezeli uzupetnienie wody do poczatkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni
zwilzonej 0,2[/m?] dla przewodow wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wtazowymi.
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6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robdt podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 6 specyfikacji techniczne;.

6.2. Zasady ogodlne kontroli jakosci robét

Przed przystapieniem do robdt, Wykonawca powinien przedstawi¢ odpowiednie atesty na przeznaczone do wbudowania
materiaty, wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi
Nadzoru w celu akceptacji. Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien przedstawiaé na zyczenie Inspektora
Nadzoru wyniki biezacych badan wyrobéw betonowych na Sciskanie. Zaleca sie, aby do badania wytrzymato$ci na $ciskanie
pobieraé 6 prébek dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m2 powierzchni utozonych w nawierzchni).

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:

»  zakwalifikowanie gruntéw do odpowiedniej kategorii,

e okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

o okre$lenie stanu terenu,

»  ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg,

¢ ustalenie metod wykonania wykopdw,

» ustalenia metod prowadzenia Robét i ich kontroli w czasie trwania budowy.

»  sprawdzenie jakoSci i parametrdw technicznych materiatow i urzadzen, ktére majg zostaé wykorzystane do wykonania
instalacji.

«  sprawdzenie czy zastosowane materiaty posiadajg odpowiednie certyfikaty lub réwnorzedne decyzje oraz $wiadectwa
jakoSciowe.

«  sprawdzenie czy wykonawca posiada odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia(jezeli takie sg niezbedne)

«  sprawdzenie czy wykonawca posiada instrukcje do wyrobow stosowanych w danej instalacii.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie rohét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z czestotliwoscia
zaakceptowang przez Inspektora w oparciu o norme BN-83/8836-02, PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

e sprawdzenie metod wykonania wykopow,

*  zbadanie materiatdw i elementéw obudowy pod katem ich zgodno$ci z cechami podanymi w Dokumentacji Projektowe;j i
warunkami technicznymi podanymi przez wytwérce,

¢ badanie zachowania warunkdw bezpieczenstwa pracy,

e badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg,

*  badanie prawidtowoéci podtoza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalnoci i wilgotno$ci,

¢ badanie i pomiary szerokosci, grubo$ci i zageszczenia wykonanego podtoza z piasku,

e badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjq techniczng i warunkami okreslonymi w odpowiednich normach
przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni materiatow, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

«  badanie gtebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sasiadujgcych i ich zabezpieczenia,

¢ badanie utozenia przewodu na podiozu,

»  badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

¢ badanie zastosowanych ztaczy,

¢ badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczeniem,

»  badanie zabezpieczenia przewodu przy przejéciu pod drogami ( rury ochronne ),

¢ badanie zabezpieczenia przed korozja,

e badanie wykonania obiektéw budowlanych na przewodzie kanalizacyjnym ( w tym: badanie podtoza, izolacj,
zabezpieczenia przed korozjg, sprawdzenie montazu przewodow i armatury),

¢ badanie szczelno$ci przewodu,

¢ badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

e badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegolnych jego
warstw.
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Dopuszczalne tolerancje i wymagania

¢ odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wigcej niz £5 cm,

e odchylenie wymiardw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

«  odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podtoze nie powinno przekroczy¢ + 3 cm,

e dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego na tawach
celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczaé: dla przewodéw z tworzyw sztucznych 10 cm, dla
pozostatych przewodéw — 5 cm,

e roznice rzednych wykonanego podioza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie: dla przewoddw z tworzyw
sztucznych + 5 cm, dla pozostatych przewodow + 2 cm,

e dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na fawach celowniczych nie powinny przekroczyé: dla
przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewodéw — 2 cm,

¢ dopuszczalne odchylenie spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie przekroczy¢: dla przewoddw z tworzyw
sztucznych + 5 cm, dla pozostatych przewodéw £ 2 ¢cm i nie mogg spowodowa¢ na odcinku przewodu przeciwnego
spadku ani zmniejszenia jego do zera.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 7 specyfikacji techniczne;.

Jednostkami obmiarowymi rob6t sa;
—  Ulozenie rurociggow — m,
—  Ksztaltki (kolana, czwérniki, redukcje, tréjniki) — szt,
—  Obetonowanie wiazéw — m2,
— Roboty ziemne — m3,
- Zestawy - kpl.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w czesci ,Wymagania ogoine” pkt 8 specyfikaciji techniczne.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i warto$ci. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Kierownika Projektu,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt. 6.

8.1.  Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania
0goInego postepu robot.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych roboét, kiére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu powinien by¢ dokonany w
czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogéInego postepu robét. Odbioru rob6t
dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robdt, do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3
dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne czynno$ci zwigzane z budowag
instalacji wodnych i kanalizacyjnych, a mianowicie:

— roboty przygotowawcze,

—  roboty ziemne z obudowg $cian wykopdw,

—  przygotowanie podtoza,

— roboty montazowe wykonania rurociggéw,

—  wykonanie rur ochronnych,

— wykonanie izolacj,

préby szczelnoSci przewoddw, zasypanie i zageszczenie wykopu.
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8.2.  Odbior koricowy

Odbiorowi koicowemu wg PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728 podlega:

-nsprawdzenie kompletno$ci dokumentacji do odbioru technicznego koricowego (polegajace na sprawdzeniu protokotow
badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych cze$ciowych),

- badanie szczelno$ci catego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukoficzonym i zasypanym przewodzie, otwartych
zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-81/B-10725).

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny byé ujete w formie protokdtu, szczegétowo omoéwione, wpisane
do dziennika budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz cztonkdw komisji przeprowadzajgcej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koAcowego nalezy uzna¢ za doktadne, jezeli wszystkie wymagania
(badanie dokumentaciji i szczelno$ci catego przewodu) zostaty spetnione.

Jezeli ktére$ z wymagan przy odbiorze technicznym koricowym nie zostato spetnione, nalezy oceni¢ jego wptyw

na stopien sprawnoéci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.

Przy odbiorze instalacji kanalizacyjnych nalezy przedstawi¢ co najmniej nastepujace dokumenty:

a) Dokumentacja powykonawcza,

b) Dziennik budowy,

c) Atesty i zaswiadczenia,

d) Protokoty odbioréw czeSciowych dla tych elementéw instalaci, ktore po zakoficzeniu robdt budowlanych zostaty zakryte,
e) Protokoty préb szczelnosci przewoddw instalacii.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 9 specyfikacji techniczne;.
Ptatno$¢ za wykonane roboty odbywac¢ sie bedzie na podstawie zapiséw zawartych w umowie z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogéw okre$lonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

10.1. Normy

PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych

PN-EN 752:2008 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne.

PN-EN 1401-1:2009 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego

bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji. Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu)
(PVC-U) - Czes$c¢ 1: Specyfikacije rur, ksztattek i systemu.

PKN-CEN/TS 1401-2:2013-12 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezcisnieniowej
kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -
Cze$¢ 2: Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci.

PN-EN 1852-1:2010 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji. Polipropylen (PP) - Cze$¢ 1:
Specyfikacje rur, ksztattek i systemu.

PN-ENV 1852-2:2003 Systemy przewodéw z tworzyw sztucznych do podziemnej bezcisnieniowej
kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polipropylen (PP). Cze$¢ 2: Zalecenia dotyczace
oceny zgodnosci

PN-EN 588-1:2000 Rury wiékno-cementowe do kanalizacji. Rury, zlacza i ksztattki do systeméw
grawitacyjnych

PN-EN 588-2:2000 Rury widkno-cementowe do kanalizacji. Cze$¢ 2: Studzienki wiazowe i niewtazowe

PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie,
jakoscig

PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek wiazowych - Wymagania, znakowanie, badania i ocena
zgodnosci.
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PN-B 10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

PN-B 12037:1998 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegtly kanalizacyjne

PN-EN 476:2012 Wymagania ogélne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacii
deszczowej i sanitarnej.

PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek zitgczy
rur wodociggowych i odwadniajacych. Czes¢ 1: Guma

PN-EN 681-2:2003 Uszczelnienia z elastomerdéw. Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek ztaczy

rur wodociggowych i odwadniajacych. Czes¢ 2: Elastomery termoplastyczne

10.2. Inne dokumenty

Warunki Techniczne Wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych opr. CORBTI INSTAL.
Warunki Techniczne Wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych
Przepisy i wymagania SANEPID.
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