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Studzienna 15 m.4 - Przedmiar robót elektr..ath KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Demontaż instalacji elektrycznej

1
d.1

KNR-W 5-08
0407-01

Demontaż zabezpieczenia w tablicy piętrowej  - wyłącznik nadprądowy 1-bieg.,
20A

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

2
d.1

KNR-W 4-03
0904-01

Odłączenie przewodów o przekroju do 6 mm2 od zacisków lub bolców szt

72 szt 72.000
RAZEM 72.000

3
d.1

KNR 4-03
1116-03

Demontaż przewodów wtynkowych z podłoża ceglanego lub betonowego m

50 m 50.000
RAZEM 50.000

4
d.1

KNR 4-03
1122-01

Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A -
ilość biegunów 2

szt.

16 szt. 16.000
RAZEM 16.000

5
d.1

KNR 4-03
1124-01

Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A -
1 wylot (wyłącznik, przełącznik 1- biegunowy lub przycisk dzwonkowy)

szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

6
d.1

KNR 5-08
0402-02 ana-
logia

Demontaż aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego rozebrania i podłącze-
nia (il. otworów mocujących do 4) - tablica licznikowa TL-1f  i dzwonek elektr.

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

7
d.1

KNR 4-03
1133-07

Demontaż opraw żarowych porcelanowych, plafonier przykręcanych lub haloge-
nów (demontaż na czas prac remontowych)

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

Tablica licznik. - bezpiecznik. TL-1f, 7-modułowa
8

d.2
KNR-W 5-08
0401-22 ana-
logia

Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - wywiercenie otworów w
metalu - aparat o 3-4 otworach mocujących (w tabl. piętr. TP pod wył. "S" C
20A)

aparat

1 aparat 1.000
RAZEM 1.000

9
d.2

KNR-W 5-08
0407-01 ana-
logia

Montaż osprzętu modułowego w tablicy piętrowej TP - wyłącznik nadprądowy
1-bieg. 20A

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

10
d.2

KNR 5-08
0401-08 ana-
logia

Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechaniczne pod ko-
łki rozporowe plastikowe w podłożu z cegły - aparat o 3-4 otworach mocują-
cych - pod tablicę TL-1f, 7-modułową, we wnęce w przedpokoju

aparat

1 aparat 1.000
RAZEM 1.000

11
d.2

KNR-W 5-08
0403-02

Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg z częściowym ro-
zebraniem i złożeniem bez podłączenia (il. otworów mocujących do 4) - tabl. li-
cznikowa TL-1f, 7-moduł. ( w miejsce istn. tabl. TL-1f  we. wnęce w przedpoko-
ju)

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

12
d.2

KNR-W 5-08
0803-03 ana-
logia

Podłączenie przewodów pojedynczych pod zaciski lub bolce; przekrój żyły do 6
mm2 ( pod zaciski "S" C 20A w tabl. TP  oraz w tabl. TL-1f)

szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

13
d.2

KNR-W 5-08
0407-01

Montaż osprzętu modułowego w  tabl. TL-1f - wyłącznik nadprądowy 1-bieg. szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

14
d.2

KNR-W 5-08
0407-01

Montaż osprzętu modułowego w  tabl. TL-1f - wyłącznik nadprądowy 1-bieg. szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

15
d.2

KNR-W 5-08
0407-01

Montaż osprzętu modułowego w  tabl. TL-1f - dzwonek elektr. w module "S" szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

16
d.2

KNR-W 5-08
0407-01

Montaż osprzętu modułowego w tabl. TM   - wyłącznik różnicowoprądowy 2 -
torowy P 302 25A 30mA

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

17
d.2

KNR-W 5-08
0408-04

Montaż elementów rozdzielnic modułowych - szyna łączeniowa 1-bieg. szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

Instalacja elektryczna w lokalu mieszkalnym  
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Studzienna 15 m.4 - Przedmiar robót elektr..ath KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
18

d.3
KNR 4-03
1003-11

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości
przebicia do 1 1/2 ceg. - śr. rury do 25 mm

otw.

12 otw. 12.000
RAZEM 12.000

19
d.3

KNR 4-03
1001-01

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle m

234 m 234.000
RAZEM 234.000

20
d.3

KNR 4-03
1014-01

Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3

0.585 m3 0.585
RAZEM 0.585

21
d.3

KNR 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m

234 m 234.000
RAZEM 234.000

22
d.3

KNR 19-01
0713-01 ana-
logia

Uzupełnienie tynków zwykłych kat. III w bruzdach po ułożeniu instalacji elektry-
cznej o szer. 5 cm

m

234 m 234.000
RAZEM 234.000

23
d.3

KNR 4-01
0323-04

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. ponad 1 ceg. szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

24
d.3

KNR-W 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w goto-
wych bruzdach na podłożu innym niż beton

m

190 m 190.000
RAZEM 190.000

25
d.3

KNR-W 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w goto-
wych bruzdach na podłożu innym niż beton

m

45 m 45.000
RAZEM 45.000

26
d.3

KNR-W 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w goto-
wych bruzdach na podłożu innym niż beton

m

70 m 70.000
RAZEM 70.000

27
d.3

KNR 5-08
0301-20

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub
gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle (pod osprzęt
instalacyjny)

szt.

30 szt. 30.000
RAZEM 30.000

28
d.3

KNR 5-08
0302-01

Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm szt.

30 szt. 30.000
RAZEM 30.000

29
d.3

KNR 5-08
0307-02

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobie-
gunowych, w puszce instalacyjnej z podłączeniem

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

30
d.3

KNR 5-08
0307-02

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobie-
gunowych, przycisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

31
d.3

KNR 5-08
0307-03

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świeczni-
kowych w puszce instalacyjnej z podłączeniem

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

32
d.3

KNR 5-08
0307-04

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych schodo-
wych, dwubiegunowych w puszce instalacyjnej z podłączeniem

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

33
d.3

KNR 5-08
0307-04

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych krzyżo-
wych, dwubiegunowych w puszce instalacyjnej z podłączeniem

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

34
d.3

KNR 5-08
0309-03

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z uzie-
mieniem w puszkach z podłączeniem

szt.

18 szt. 18.000
RAZEM 18.000

35
d.3

KNR 5-08
0817-07

Montaż złączy 3-biegunowych i 4- bieg. na przewodach instalacyjnych szt.

9 szt. 9.000
RAZEM 9.000

36
d.3

KNR-W 4-03
0902-01 ana-
logia

Wykonanie połączeń przewodów do 2.5 mm2 w puszkach i odgałęźnikach n.t.
i p.t. z zadławianiem przewodów (3 odgałęzienia) - szybkozłączki 

kpl.

8 kpl. 8.000
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Studzienna 15 m.4 - Przedmiar robót elektr..ath KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 8.000

37
d.3

KNR-W 5-08
0401-09

Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechaniczne pod ko-
łki rozporowe plastikowe w podłożu z betonu - aparat o 1-2 otworach mocują-
cych (pod haczyki do zawieszenia opraw oświetleniowych)

aparat

5 aparat 5.000
RAZEM 5.000

38
d.3

KNR-W 4-03
1016-01

Osadzanie w stropie kołków plastykowych rozporowych wraz z haczykami do
zawieszenia opraw oświetl.

szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

39
d.3

KNR-W 5-08
0502-05

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle moco-
wane na kołkach kotwiących (il.mocowań 2) - pod mocowanie boczne plafonu
w pokoju 2

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

40
d.3

KNR 5-08
0504-03

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych
zwykłych przykręcanych, końcowych

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

41
d.3

KNR 5-08
0504-01

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych
zwykłych zawieszanych, końcowych - oprawy istniejące wcześniej zdemonto-
wane

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

42
d.3

KNR 5-08
0401-07

Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechaniczne pod ko-
łki rozporowe plastikowe , w podłożu z cegły - aparat o 2 otworach mocujących
(pod mocowanie boczne grzejnika konwektorowego o mocy 1,5 kW (w pokoju
nr 1)

aparat

1 aparat 1.000
RAZEM 1.000

43
d.3

TZKNBK I
0828-03

Ręczne przenoszenie grzejnika konwektorowego o ciężarze do 25 kg- za każ-
de 10 m przeniesienia w warunkach utrudnionych

t

0.175 t 0.175
RAZEM 0.175

44
d.3

KNR 5-08
0403-08

Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 20 kg z częściowym ro-
zebraniem i złożeniem bez podłączenia (il. otworów mocujących do 4)

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

45
d.3

KNR-W 5-08
0901-03

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy (WLZ),
pierwszy pomiar

pomiar

1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000

46
d.3

KNR-W 5-08
0901-01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy
pomiar

pomiar

1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000

47
d.3

KNR-W 5-08
0901-02

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, każdy na-
stępny pomiar

pomiar

3 pomiar 3.000
RAZEM 3.000

48
d.3

KNR-W 5-08
0902-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli
zwarciowej - pierwszy

pomiar

1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000

49
d.3

KNR-W 5-08
0902-02

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli
zwarciowej - każdy następny

pomiar

17 pomiar 17.000
RAZEM 17.000

50
d.3

KNR-W 4-03
1209-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pierwsza próba działania
wyłącznika różnicowoprądowego

prób.

1 prób. 1.000
RAZEM 1.000

51
d.3

KNR-W 4-03
1209-02

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - następna próba działania
wyłącznika różnicowoprądowego

prób.

17 prób. 17.000
RAZEM 17.000
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Studzienna 15 m.4 - Przedmiar robót elektr..ath

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Demontaż instalacji elektrycznej
1

d.1
KNR-W 5-08
0407-01

Demontaż zabezpieczenia w tablicy piętrowej  -
wyłącznik nadprądowy 1-bieg., 20A
obmiar = 1szt

szt

-- R --
1* robocizna r-g 0.1800

0.18r-g/szt

-- M --
2* wyłączniki nadprądowe szt 0.0000

0szt/szt
Razem koszty bezpośrednie: 

2
d.1

KNR-W 4-03
0904-01

Odłączenie przewodów o przekroju do 6 mm2
od zacisków lub bolców
obmiar = 72szt

szt

-- R --
1* robocizna r-g 1.0584

0.0147r-g/szt
Razem koszty bezpośrednie: 

3
d.1

KNR 4-03
1116-03

Demontaż przewodów wtynkowych z podłoża
ceglanego lub betonowego
obmiar = 50m

m

-- R --
1* robocizna' r-g 3.1500

0.063r-g/m
Razem koszty bezpośrednie: 

4
d.1

KNR 4-03
1122-01

Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych
o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2
obmiar = 16szt.

szt.

-- R --
1* robocizna' r-g 0.7521

0.1343 * 0.35=0.047005r-g/szt.
Razem koszty bezpośrednie: 

5
d.1

KNR 4-03
1124-01

Demontaż łączników instalacyjnych podtynko-
wych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłą-
cznik, przełącznik 1- biegunowy lub przycisk
dzwonkowy)
obmiar = 7szt.

szt.

-- R --
1* robocizna' r-g 1.2495

0.1785r-g/szt.
2* robocizna r-g 2.4500

1 * 0.35=0.35r-g/szt.
Razem koszty bezpośrednie: 

6
d.1

KNR 5-08
0402-02 analo-
gia

Demontaż aparatów o masie do 2.5 kg bez czę-
ściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów
mocujących do 4) - tablica licznikowa TL-1f  i
dzwonek elektr.
obmiar = 2szt.

szt.

-- R --
1* robocizna r-g 1.2606

0.66*0.955=0.6303r-g/szt.
Razem koszty bezpośrednie: 

7
d.1

KNR 4-03
1133-07

Demontaż opraw żarowych porcelanowych, pla-
fonier przykręcanych lub halogenów (demontaż
na czas prac remontowych)
obmiar = 6szt.

szt.

-- R --
1* robocizna' r-g 1.1970

0.1995r-g/szt.
Razem koszty bezpośrednie: 

- 5 -



Studzienna 15 m.4 - Przedmiar robót elektr..ath PODSUMOWANIE

Demontaż instalacji elektrycznej
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 67%

od (R, S)  RAZEM

Zysk [Z] 8%

od (R+Kp(R), S+Kp(S))  RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Studzienna 15 m.4 - Przedmiar robót elektr..ath

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Tablica licznik. - bezpiecznik. TL-1f, 7-modułowa
8

d.2
KNR-W 5-08
0401-22 analo-
gia

Przygotowanie podłoża do zabudowania apara-
tów - wywiercenie otworów w metalu - aparat o
3-4 otworach mocujących (w tabl. piętr. TP pod
wył. "S" C 20A)
obmiar = 1aparat

apa-
rat

-- R --
1* robocizna r-g 0.8500

0.85r-g/aparat

-- M --
2* śruby stalowe z nakrętkami i podkładkami kg 0.2400

0.24kg/aparat
3* listwa montażowa TH35 dług. 5 cm szt. 1.0000

1szt./aparat
Razem koszty bezpośrednie: 

9
d.2

KNR-W 5-08
0407-01 analo-
gia

Montaż osprzętu modułowego w tablicy piętro-
wej TP - wyłącznik nadprądowy 1-bieg. 20A
obmiar = 1szt

szt

-- R --
1* robocizna r-g 0.1800

0.18r-g/szt

-- M --
2* wyłącznik nadprądowy w module "S" 20A, 250V szt 1.0000

1szt/szt
3* materiały pomocnicze % 2.5000

2.5%
Razem koszty bezpośrednie: 

10
d.2

KNR 5-08
0401-08 analo-
gia

Przygotowanie podłoża do zabudowania apara-
tów - kucie mechaniczne pod kołki rozporowe
plastikowe w podłożu z cegły - aparat o 3-4
otworach mocujących - pod tablicę TL-1f, 7-mo-
dułową, we wnęce w przedpokoju
obmiar = 1aparat

apa-
rat

-- R --
1* robocizna r-g 0.6685

0.7*0.955=0.6685r-g/aparat

-- M --
2* kołki rozporowe plastikowe fi 10mm dł. 60mm szt. 4.0000

4szt./aparat
3* wkręty szt. 4.0000

4szt./aparat

-- S --
4* wiertarka udarowa m-g 0.6000

0.6m-g/aparat
Razem koszty bezpośrednie: 

11
d.2

KNR-W 5-08
0403-02

Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o
masie do 2.5 kg z częściowym rozebraniem i
złożeniem bez podłączenia (il. otworów mocują-
cych do 4) - tabl. licznikowa TL-1f, 7-moduł. ( w
miejsce istn. tabl. TL-1f  we. wnęce w przedpo-
koju)
obmiar = 1szt.

szt.

-- R --
1* robocizna' r-g 0.2700

0.27r-g/szt.

-- M --
2* tablica licznikowo-bezpiecznikowa TL-1f , z szy-

nami N i PE, z nadstawką na 7 modułów "S" 
szt. 1.0000

1szt./szt.
Razem koszty bezpośrednie: 

12
d.2

KNR-W 5-08
0803-03 analo-
gia

Podłączenie przewodów pojedynczych pod zaci-
ski lub bolce; przekrój żyły do 6 mm2 ( pod zaci-
ski "S" C 20A w tabl. TP  oraz w tabl. TL-1f)
obmiar = 12szt.

szt.

-- R --
1* robocizna r-g 0.2772

0.0231r-g/szt.

- 7 -



Studzienna 15 m.4 - Przedmiar robót elektr..ath

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
2* przewód DY 4mm2  750V m 1.2000

0.1m/szt.
Razem koszty bezpośrednie: 

13
d.2

KNR-W 5-08
0407-01

Montaż osprzętu modułowego w  tabl. TL-1f -
wyłącznik nadprądowy 1-bieg.
obmiar = 1szt

szt

-- R --
1* robocizna' r-g 0.1800

0.18r-g/szt

-- M --
2* wyłączniki nadprądowe S 301 B 10A szt 1.0000

1szt/szt
Razem koszty bezpośrednie: 

14
d.2

KNR-W 5-08
0407-01

Montaż osprzętu modułowego w  tabl. TL-1f -
wyłącznik nadprądowy 1-bieg.
obmiar = 3szt

szt

-- R --
1* robocizna' r-g 0.5400

0.18r-g/szt

-- M --
2* wyłączniki nadprądowe S 301 B 16A' szt 3.0000

1szt/szt
Razem koszty bezpośrednie: 

15
d.2

KNR-W 5-08
0407-01

Montaż osprzętu modułowego w  tabl. TL-1f -
dzwonek elektr. w module "S"
obmiar = 1szt

szt

-- R --
1* robocizna' r-g 0.1800

0.18r-g/szt

-- M --
2* dzwonek elektryczny 230V w module "S" szt 1.0000

1szt/szt
Razem koszty bezpośrednie: 

16
d.2

KNR-W 5-08
0407-01

Montaż osprzętu modułowego w tabl. TM   - wy-
łącznik różnicowoprądowy 2 - torowy P 302
25A 30mA
obmiar = 1szt

szt

-- R --
1* robocizna' r-g 0.1800

0.18r-g/szt

-- M --
2* wyłącznik różnicowoprądowy 2-torowy P 302

25A 30mA
szt 1.0000

1szt/szt
Razem koszty bezpośrednie: 

17
d.2

KNR-W 5-08
0408-04

Montaż elementów rozdzielnic modułowych -
szyna łączeniowa 1-bieg.
obmiar = 1szt

szt

-- R --
1* robocizna r-g 1.0000

1r-g/szt

-- M --
2* szyna łączeniowa 1-biegunowa szt 1.0000

1szt/szt
Razem koszty bezpośrednie: 
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Studzienna 15 m.4 - Przedmiar robót elektr..ath PODSUMOWANIE

Tablica licznik. - bezpiecznik. TL-1f, 7-modułowa
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 67%

od (R, S)  RAZEM

Zysk [Z] 8%

od (R+Kp(R), S+Kp(S))  RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Instalacja elektryczna w lokalu mieszkalnym  
18

d.3
KNR 4-03
1003-11

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach
lub stropach z cegły o długości przebicia do 1
1/2 ceg. - śr. rury do 25 mm
obmiar = 12otw.

otw.

-- R --
1* robocizna r-g 8.6940

0.7245r-g/otw.

-- S --
2* wiertarka udarowa m-g 3.6000

0.3m-g/otw.
Razem koszty bezpośrednie: 

19
d.3

KNR 4-03
1001-01

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wty-
nkowych w cegle
obmiar = 234m

m

-- R --
1* robocizna' r-g 18.6732

0.0798r-g/m

-- S --
2* bruzdownica m-g 35.1000

0.15m-g/m
Razem koszty bezpośrednie: 

20
d.3

KNR 4-03
1014-01

Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wa-
piennej
obmiar = 0.585m3

m3

-- R --
1* robocizna' r-g 2.3576

4.03r-g/m3

-- M --
2* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35 t 0.1117

0.191t/m3

3* piasek do betonów zwykłych m3 0.6435
1.1m3/m3

4* ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.0936
0.16m3/m3

5* materiały pomocnicze % 4.0000
4%

Razem koszty bezpośrednie: 
21

d.3
KNR 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm
obmiar = 234m

m

-- R --
1* robocizna' r-g 12.2850

0.0525r-g/m

-- M --
2* goldband kg 46.8000

0.2kg/m
Razem koszty bezpośrednie: 

22
d.3

KNR 19-01
0713-01 analo-
gia

Uzupełnienie tynków zwykłych kat. III w bruz-
dach po ułożeniu instalacji elektrycznej o szer.
5 cm
obmiar = 234m

m

-- R --
1* robocizna' r-g 51.4800

0.22r-g/m

-- M --
2* zaprawa ujęta w poz.20 t 0.0000

0.0t/m
Razem koszty bezpośrednie: 

23
d.3

KNR 4-01
0323-04

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o
grub. ponad 1 ceg.
obmiar = 12szt.

szt.

-- R --
1* robocizna' r-g 11.0400

0.92r-g/szt.

-- M --

- 10 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* zaprawa ujęta w poz. 20 m3 0.0600
0.005m3/szt.

Razem koszty bezpośrednie: 
24

d.3
KNR-W 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył
do 7.5 mm2 układane w gotowych bruzdach na
podłożu innym niż beton
obmiar = 190m

m

-- R --
1* robocizna' r-g 10.3740

0.0546r-g/m

-- M --
2* przewody kabelkowe YDYp 3 x 1,5mm2  750V m 197.6000

1.04m/m
3* uchwyt US szt. 570.0000

3szt./m
4* materiały pomocnicze % 2.5000

2.5%
Razem koszty bezpośrednie: 

25
d.3

KNR-W 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył
do 7.5 mm2 układane w gotowych bruzdach na
podłożu innym niż beton
obmiar = 45m

m

-- R --
1* robocizna' r-g 2.4570

0.0546r-g/m

-- M --
2* przewody kabelkowe YDYp 3 x 2,5mm2  750V m 46.8000

1.04m/m
3* uchwyt US szt. 135.0000

3szt./m
4* materiały pomocnicze % 2.5000

2.5%
Razem koszty bezpośrednie: 

26
d.3

KNR-W 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył
do 7.5 mm2 układane w gotowych bruzdach na
podłożu innym niż beton
obmiar = 70m

m

-- R --
1* robocizna' r-g 3.8220

0.0546r-g/m

-- M --
2* przewody kabelkowe YDYp 4 x 1,5mm2  750V m 72.8000

1.04m/m
3* uchwyt US szt. 210.0000

3szt./m
4* materiały pomocnicze % 2.5000

2.5%
Razem koszty bezpośrednie: 

27
d.3

KNR 5-08
0301-20

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzę-
tu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wy-
konaniem ślepych otworów mechanicznie w ce-
gle (pod osprzęt instalacyjny)
obmiar = 30szt.

szt.

-- R --
1* robocizna' r-g 2.7418

0.0957*0.955=0.091394r-g/szt.

-- S --
2* nawiertnica fi 65mm m-g 6.0000

0.2m-g/szt.
Razem koszty bezpośrednie: 

28
d.3

KNR 5-08
0302-01

Montaż na gotowym podłożu puszek bakelito-
wych o śr. do 60mm
obmiar = 30szt.

szt.

-- R --
1* robocizna' r-g 2.5212

0.088*0.955=0.08404r-g/szt.

-- M --

- 11 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* puszki bakelitowe fi 60mm, głębokie, z otwora-
mi do mocowania osprzętu na wkręty

szt. 30.6000

1.02szt./szt.
3* materiały pomocnicze % 2.5000

2.5%
Razem koszty bezpośrednie: 

29
d.3

KNR 5-08
0307-02

Montaż na gotowym podłożu łączników instala-
cyjnych podtynkowych jednobiegunowych, w pu-
szce instalacyjnej z podłączeniem
obmiar = 1szt.

szt.

-- R --
1* robocizna' r-g 0.1576

0.165*0.955=0.157575r-g/szt.

-- M --
2* łącznik instalacyjny 1-bieg. podtynkowy, 6A,

230V
szt. 1.0200

1.02szt./szt.
3* materiały pomocnicze % 2.5000

2.5%
Razem koszty bezpośrednie: 

30
d.3

KNR 5-08
0307-02

Montaż na gotowym podłożu łączników instala-
cyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przy-
cisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem
obmiar = 1szt.

szt.

-- R --
1* robocizna' r-g 0.1576

0.165*0.955=0.157575r-g/szt.

-- M --
2* przycisk dzwonkowy podtynkowy, 230V szt 1.0200

1.02szt/szt.
3* materiały pomocnicze % 2.5000

2.5%
Razem koszty bezpośrednie: 

31
d.3

KNR 5-08
0307-03

Montaż na gotowym podłożu łączników instala-
cyjnych podtynkowych świecznikowych w pusz-
ce instalacyjnej z podłączeniem
obmiar = 3szt.

szt.

-- R --
1* robocizna' r-g 0.5673

0.198*0.955=0.18909r-g/szt.

-- M --
2* łącznik instalacyjny świecznikowy podtynkowy,

6A, 230V
szt 3.0600

1.02szt/szt.
3* materiały pomocnicze % 2.5000

2.5%
Razem koszty bezpośrednie: 

32
d.3

KNR 5-08
0307-04

Montaż na gotowym podłożu łączników instala-
cyjnych podtynkowych schodowych, dwubiegu-
nowych w puszce instalacyjnej z podłączeniem
obmiar = 6szt.

szt.

-- R --
1* robocizna r-g 1.3867

0.242*0.955=0.23111r-g/szt.

-- M --
2* łączniki instalacyjne schodowe szt. 6.1200

1.02szt./szt.
3* materiały pomocnicze % 2.5000

2.5%
Razem koszty bezpośrednie: 

33
d.3

KNR 5-08
0307-04

Montaż na gotowym podłożu łączników instala-
cyjnych podtynkowych krzyżowych, dwubiegu-
nowych w puszce instalacyjnej z podłączeniem
obmiar = 1szt.

szt.

-- R --
1* robocizna r-g 0.2311

0.242*0.955=0.23111r-g/szt.
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
2* łączniki instalacyjne schodowe szt. 1.0200

1.02szt./szt.
3* materiały pomocnicze % 2.5000

2.5%
Razem koszty bezpośrednie: 

34
d.3

KNR 5-08
0309-03

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczko-
wych podtynkowych 2-bieg.z uziemieniem w pu-
szkach z podłączeniem
obmiar = 18szt.

szt.

-- R --
1* robocizna' r-g 3.2145

0.187*0.955=0.178585r-g/szt.

-- M --
2* Gniazdo 2-bieg. podwójne z bolcami uziemiają-

cymi, p/t  230 V, 16A, z funkcją niezamienności
fazy

szt 18.3600

1.02szt/szt.
3* materiały pomocnicze % 2.5000

2.5%
Razem koszty bezpośrednie: 

35
d.3

KNR 5-08
0817-07

Montaż złączy 3-biegunowych i 4- bieg. na prze-
wodach instalacyjnych
obmiar = 9szt.

szt.

-- R --
1* robocizna' r-g 1.1345

0.132*0.955=0.12606r-g/szt.

-- M --
2* złącza świecznikowe szt 9.1800

1.02szt/szt.
3* materiały pomocnicze % 2.5000

2.5%
Razem koszty bezpośrednie: 

36
d.3

KNR-W 4-03
0902-01 analo-
gia

Wykonanie połączeń przewodów do 2.5 mm2 w
puszkach i odgałęźnikach n.t. i p.t. z zadławia-
niem przewodów (3 odgałęzienia) - szybkozłącz-
ki 
obmiar = 8kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna' r-g 1.7840

0.223r-g/kpl.

-- M --
2* szybkozłączki szt. 24.0000

3szt./kpl.
Razem koszty bezpośrednie: 

37
d.3

KNR-W 5-08
0401-09

Przygotowanie podłoża do zabudowania apara-
tów - kucie mechaniczne pod kołki rozporowe
plastikowe w podłożu z betonu - aparat o 1-2
otworach mocujących (pod haczyki do zawie-
szenia opraw oświetleniowych)
obmiar = 5aparat

apa-
rat

-- R --
1* robocizna' r-g 0.6000

0.12r-g/aparat
Razem koszty bezpośrednie: 

38
d.3

KNR-W 4-03
1016-01

Osadzanie w stropie kołków plastykowych roz-
porowych wraz z haczykami do zawieszenia
opraw oświetl.
obmiar = 5szt.

szt.

-- R --
1* robocizna' r-g 0.0420

0.0084r-g/szt.

-- M --
2* kołki rozporowe fi 10mm  dł.60mm szt. 5.0000

1szt./szt.
3* haczyki do zawieszenia opraw oświetl. szt. 5.0000

1szt./szt.
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4* materiały pomocnicze % 4.0000
4%

Razem koszty bezpośrednie: 
39

d.3
KNR-W 5-08
0502-05

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetlenio-
we przykręcane na cegle mocowane na koł-
kach kotwiących (il.mocowań 2) - pod mocowa-
nie boczne plafonu w pokoju 2
obmiar = 1kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna r-g 0.1100

0.11r-g/kpl.

-- M --
2* kołki rozporowe plastikowe fi 10mm dł. 60mm,

z wkrętami
szt. 2.0000

2szt./kpl.
3* materiały pomocnicze % 2.5000

2.5%

-- S --
4* wiertarka udarowa m-g 0.3000

0.3m-g/kpl.
Razem koszty bezpośrednie: 

40
d.3

KNR 5-08
0504-03

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu
opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przy-
kręcanych, końcowych
obmiar = 1szt.

szt.

-- R --
1* robocizna r-g 0.3152

0.33*0.955=0.31515r-g/szt.

-- M --
2* plafon LED panel, natynkowy, do przykręcenia,

o mocy 24 W, 230 V
szt 1.0000

1szt/szt.
3* źródło światła LED 24 W, 230 V szt 1.0400

1.04szt/szt.
4* materiały pomocnicze % 2.5000

2.5%
Razem koszty bezpośrednie: 

41
d.3

KNR 5-08
0504-01

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu
opraw oświetleniowych żarowych zwykłych za-
wieszanych, końcowych - oprawy istniejące
wcześniej zdemontowane
obmiar = 6szt.

szt.

-- R --
1* robocizna r-g 1.6044

0.28*0.955=0.2674r-g/szt.

-- M --
2* oprawy żarowe zwykłe do zawieszania szt 0.0000

0szt/szt.
3* zarówki szt 0.0000

0szt/szt.
Razem koszty bezpośrednie: 

42
d.3

KNR 5-08
0401-07

Przygotowanie podłoża do zabudowania apara-
tów - kucie mechaniczne pod kołki rozporowe
plastikowe , w podłożu z cegły - aparat o 2 otwo-
rach mocujących (pod mocowanie boczne grzej-
nika konwektorowego o mocy 1,5 kW (w pokoju
nr 1)
obmiar = 1aparat

apa-
rat

-- R --
1* robocizna r-g 0.1051

0.11*0.955=0.10505r-g/aparat

-- M --
2* kołki rozporowe plastikowe fi 10mm dł. 60mm,

z wkrętami
szt. 2.0000

2szt./aparat

-- S --
3* wiertarka udarowa m-g 0.3000
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

0.3m-g/aparat
Razem koszty bezpośrednie: 

43
d.3

TZKNBK I
0828-03

Ręczne przenoszenie grzejnika konwektorowe-
go o ciężarze do 25 kg- za każde 10 m przenie-
sienia w warunkach utrudnionych
obmiar = 0.175t

t

-- R --
1* robocizna r-g 0.3325

1.9r-g/t
Razem koszty bezpośrednie: 

44
d.3

KNR 5-08
0403-08

Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o
masie do 20 kg z częściowym rozebraniem i
złożeniem bez podłączenia (il. otworów mocują-
cych do 4)
obmiar = 1szt.

szt.

-- R --
1* robocizna r-g 0.6876

0.72*0.955=0.6876r-g/szt.

-- M --
2* grzejnik konwektorowy o mocy 1,5 kW, 230 V,

z regulacją 3-stopniową
szt 1.0000

1szt/szt.
Razem koszty bezpośrednie: 

45
d.3

KNR-W 5-08
0901-03

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycz-
nych - obwód 1-fazowy (WLZ), pierwszy pomiar
obmiar = 1pomiar

po-
miar

-- R --
1* robocizna r-g 0.8300

0.83r-g/pomiar
Razem koszty bezpośrednie: 

46
d.3

KNR-W 5-08
0901-01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycz-
nych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar
obmiar = 1pomiar

po-
miar

-- R --
1* robocizna' r-g 0.6300

0.63r-g/pomiar
Razem koszty bezpośrednie: 

47
d.3

KNR-W 5-08
0901-02

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycz-
nych - obwód 1-fazowy, każdy następny pomiar
obmiar = 3pomiar

po-
miar

-- R --
1* robocizna' r-g 1.2600

0.42r-g/pomiar
Razem koszty bezpośrednie: 

48
d.3

KNR-W 5-08
0902-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasila-
nia - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierw-
szy
obmiar = 1pomiar

po-
miar

-- R --
1* robocizna' r-g 0.5000

0.5r-g/pomiar
Razem koszty bezpośrednie: 

49
d.3

KNR-W 5-08
0902-02

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasila-
nia - pomiar impedancji pętli zwarciowej - każdy
następny
obmiar = 17pomiar

po-
miar

-- R --
1* robocizna r-g 4.7600

0.28r-g/pomiar
Razem koszty bezpośrednie: 

50
d.3

KNR-W 4-03
1209-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasila-
nia - pierwsza próba działania wyłącznika różni-
cowoprądowego
obmiar = 1prób.

prób.

-- R --
1* robocizna' r-g 0.3300

0.33r-g/prób.
Razem koszty bezpośrednie: 
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

51
d.3

KNR-W 4-03
1209-02

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasila-
nia - następna próba działania wyłącznika różni-
cowoprądowego
obmiar = 17prób.

prób.

-- R --
1* robocizna r-g 4.5900

0.27r-g/prób.
Razem koszty bezpośrednie: 

PODSUMOWANIE

Instalacja elektryczna w lokalu mieszkalnym  
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 67%

od (R, S)  RAZEM

Zysk [Z] 8%

od (R+Kp(R), S+Kp(S))  RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 67%

od (R, S)  RAZEM

Zysk [Z] 8%

od (R+Kp(R), S+Kp(S))  RAZEM

VAT [V] 8%

od (R+Kp(R)+Z())  RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z Uproszczo-
ne

RAZEM

1Demontaż instalacji elektrycz-
nej

0.00 0.00 0.00

2Tablica licznik. - bezpiecznik.
TL-1f, 7-modułowa

0.00 0.00 0.00

3 Instalacja elektryczna w loka-
lu mieszkalnym  

0.00 0.00 0.00

RAZEM netto 0.00 0.00 0.00
VAT 0.00
Razem brutto 0.00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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