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Zatacznik nr 5 do SWZ
[znak sprawy: DZP.26.11.2022]

UMOWANR .....
zawarta w Zabkach w dniu ... 2022r., pomigedzy

Mazowieckim Szpitalem Wojewoédzkim Drewnica Sp. z 0.0. z siedzibg w Zabkach, 05-091
Zabki, ul. Rychlinskiego 1, wpisang do Krajowego Rejestru Sagdowego pod nr 0000349207,
prowadzonego przez Sad Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, NIP: 1251556511, REGON: 142256270,
reprezentowang przez ... ,

zwang dalej Zamawiajacym / Inwestorem,

............................................. PR e oM e
........................ wpisang do Krajowego Rejestru sgdowego prowadzonego przez Sad
REIONOWY W ..ivicucrvinsnan vt Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod nr
................... NIP: ..., REGON: ...,

reprezentowang przez: .......................

........................... przedsiebiorcg wpisanym do CEIDG, NIP ................. dziatajgcym pod
0 e s Z SiodzZIbar Wl o i 6] [sesm o zamieszkatym w ..... przy ul.
....... o PESEL: sy

zwanym dalej w tresci Umowy ,,Generalnym Wykonawca”, ,, Wykonawcg”

Zamawiajacy i Wykonawca, na potrzeby Umowy, zwani sg w dalszej jej czesci indywidualnie
»Strong”, a tacznie: ,,Stronami”.

Niniejsza umowa zostata zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru
oferty Wykonawcy, po przeprowadzeniu postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie i wykonanie Inwestycji pn.
~Przebudowa istniejgcego przytacza elektroenergetycznego wybudowanego w ramach
pozwolenia na budowe nr 1880p/2019 z dnia 3 grudnia 2019 r. polegajaca na wykonaniu
robdt budowlanych zwigzanych z posadowieniem i integracjg magazynu energii elektrycznej
z farmg fotowoltaiczng oraz z istniejgcymi systemami poboru energii Mazowieckiego Szpitala
Wojewoddzkiego Drewnica Sp. z 0.0”.

Przedmiot niniejszej umowy jest wspoifinansowany z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej VI ,,Jako$¢ zycia”, Dziatania 6.1
oinfrastruktura ochrony zdrowia” Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewodztwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
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PREAMBULA

Niniejszym Strony ustalajg, co nastepuje:

1. Stowa i wyrazenia uzyte w tej Umowie beda mialy takie znaczenie, jakie przypisano
im ponizej:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)
10)

11)

12)

Autor Programu Funkcjonalno-Uzytkowego (PFU) — nalezy przez to rozumie¢ Mazowiecka
Agencje Energetyczng Sp. z 0.0. z siedzibg w Warszawie [ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 3
lok. 300, 02-362 Warszawal;

dni robocze — nalezy przez to rozumie¢ dni od poniedziatku do pigtku, z wytaczeniem dni
ustawowo wolnych od pracy;

dokumentacja powykonawcza — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje projektowg z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi zgodnie z ustawg Prawo budowlane;

dokumentacja projektowa — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje, ktéra zostanie
opracowana przez Generalnego Wykonawce w ramach realizacji przedmiotu Umowy na
podstawie Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. poz.
2454) wraz z decyzjg o pozwoleniu na budowe, okreslong Prawie budowlanym (jezeli bedzie
wymagana, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami);

dokumentacja techniczna — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje opisujgca Inwestycje, w
tym w zakresie parametrow technicznych i uzytkowych, w szczegodlnosci Program
funkcjonalno-uzytkowy;

dziennik budowy — nalezy przez to rozumie¢ dokument zgodny z wymogami ustawy Prawo
budowlane;

harmonogram rzeczowo-finansowy (HRF) — nalezy przez to rozumie¢ harmonogram
okreslajgcy termin wykonania, zakres i koszt poszczegolnych prac objetych Inwestycjg
sporzadzony przez Generalnego Wykonawce;

Inspektor nadzoru inwestorskiego — nalezy przez to rozumie¢ podmiot, ktéry Swiadczy
ustugi inspektora nadzoru inwestorskiego na podstawie odrebnej umowy zawartej z
Zamawiajgcym;

Inwestor — nalezy przez to rozumie¢ Zamawiajgcego;

Inwestycja — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie prac projektowych oraz dostaw z
montazem, rozmieszczeniem i instalacja (w tym robét budowlanych i robét im
towarzyszacych) pn. Przebudowa istniejacego przytacza elektroenergetycznego
wybudowanego w ramach pozwolenia na budowe nr 1880p/2019 z dnia 3 grudnia 2019 r.
polegajgca na wykonaniu robot budowlanych zwigzanych z posadowieniem i integracja
magazynu energii elektrycznej z farmg fotowoltaiczng oraz z istniejgcymi systemami poboru
energii Mazowieckiego Szpitala Wojewddzkiego Drewnica Sp. z 0.0.” wykonywanych w
ramach Programu pn. ,Poprawa funkcjonalnoSci i efektywnoS$ci kosztowej leczenie
psychiatrycznego w Mazowieckim Szpitalu Wojewddzkim Drewnica”,

odbiér dokumentacji projektowej — nalezy przez to rozumie¢ odbiér dokumentacii
projektowej wraz ostateczng decyzjg o pozwoleniu na budowe (jezeli bedzie wymagana
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami), dokonany protokotem odbioru dokumentacji
projektowe;j;

odbioér koricowy — nalezy przez to rozumie¢ odbior Inwestycji dokonany protokotem
koncowym;
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13)
14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)

22)

23)

24)

25)
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odbiér pogwarancyjny — nalezy przez to rozumie¢ odbidr Inwestycji dokonany protokotem

pogwarancyjnym, po uptywie okresu gwarancji (rekojmi);

oferta — nalezy przez to rozumie¢ oferte ztozong przez Generalnego Wykonawce w przetargu

ograniczonym na realizacje Inwestycji, wraz ze wszystkimi zatgcznikami;

opracowania projektowe — nalezy przez to rozumie¢ wszystkie opracowania, ktorych

wykonanie stanowi przedmiot Umowy w ramach prac projektowych, zgodnie

z postanowieniami Umowy oraz zapisami dokumentacji technicznej;

pozwolenie na uzytkowanie — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng, wydang

przez wiasciwy organ na zasadach i w trybie okreslonym w ustawie Prawo budowlane;

Prawo budowlane — nalezy przez to rozumie¢ ustawe z dnia 7 lipca 1994r. Prawo

budowlane;

Prawo energetyczne — nalezy przez to rozumie¢ ustawe z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo

energetyczne,;

Program Funkcjonalno-Uzytkowy (PFU) — nalezy przez to rozumie¢ Program Funkcjonalno-

Uzytkowy dla Inwestyciji;

projekt budowlany — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje techniczng obejmujaca zestaw

dokumentow, opisow, zestawien i rysunkéw, wykonang zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra

Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu

budowlanego;;

protokof odbioru koricowego — nalezy przez to rozumie¢ protokot potwierdzajgcy dokonanie

odbioru koncowego, podpisany przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego,

Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Wykonawcy;

protokof odbioru dokumentacji projektowej — nalezy przez to rozumie¢ protokét

potwierdzajgcy wykonanie oraz przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji projektowej oraz

uzyskanie i przekazanie Zamawiajgcemu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe;
protokof odbioru pogwarancyjnego — nalezy przez to rozumie¢ protokdt potwierdzajgcy
dokonanie odbioru po okresie gwarancji i rekojmi na Inwestycje, udzielonej przez Wykonawce,
podpisany przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego, Inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz Wykonawcy;

sifa wyzsza — nalezy przez to rozumie¢ zdarzenie, ktérego Strony nie mogly przewidziec,

ktoremu nie mogly zapobiec, ani ktéremu nie moga przeciwdziata¢, a ktére uniemozliwia

Wykonawcy wykonanie w czesci lub w catosci jego zobowigzan. Sita wyzsza obejmuje w

szczegolnosci, nastepujgce zdarzenia:

— wojna, dziatania wojenne, dziatania wrogéw zewnetrznych;

— terroryzm, rewolucja, przewrét wojskowy lub cywilny, wojna domowa;

— skutki zastosowania amunicji wojskowej, materiatow wybuchowych, skazenie
radioaktywne, z wyjatkiem tych, ktéore moga by¢ spowodowane uzyciem ich przez
Wykonawce;

— kleski zywiotowe, jak huragan, powddz, trzesienie ziemi, pozar, epidemia, stan
zagrozenia epidemicznego, stan nadzwyczajny, a takze zwigzane z nimi ograniczenia,
zakazy, polecenia wydane przez wiasciwe organy na podstawie obowigzujgcych
przepisow — z zastrzezeniem, ze okolicznosci zwigzane z epidemig COVID-19 (w tym
zwigzane z nimi ograniczenia, zakazy, polecenia wydane przez wiasciwe organy na
podstawie obowigzujgcych przepiséw) istniejgce i znane na dzien zawarcia umowy nie
stanowig sity wyzszej w rozumieniu umowy;

— bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niz pracownicy Wykonawcy i
jego podwykonawcow;

— inne wydarzenia losowe.

Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia — nalezy przez to rozumie¢ Specyfikacje Warunkéw

Zamoéwienia (SWZ) do przetargu nieograniczonego na realizacje Inwestycji;
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26) teren budowy — nalezy przez to rozumie¢ teren pozostajgcy we wiadaniu Zamawiajgcego,
udostepniony Wykonawcy na mocy tej Umowy i w celu realizacji jej przedmiotu;

27) Umowa — nalezy przez to rozumie¢ niniejszg umowe;

28) Ustawa o OZE — nalezy przez to rozumie¢ ustawe z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych
zrodtach energii;

29) wada — nalezy przez to rozumie¢ wady okreslone w art. 556 Kodeksu cywilnego (KC);

30) zakonczenie Inwestycji — nalezy przez to rozumie¢ ukonczenie przez Wykonawce catkowicie
i pod kazdym wzgledem wszystkich prac (dostaw i robét) objetych przedmiotem Umowy oraz
dokonanie przez Wykonawce w imieniu Zamawiajacego wszelkich zgtoszen i uzgodnien oraz
uzyskanie przez Wykonawce w imieniu Zamawiajgcego i przekazanie Zamawiajgcemu
wszelkich ostatecznych i bezwarunkowych decyzji i zezwolen koniecznych do dopuszczenia
Inwestycji do uzytkowania, uzyskanie warunkow przytgczenia instalacji magazynujgcej energie
elektryczng do operatora sieci, zarejestrowanie magazynu energii elektrycznej w krajowym
rejestrze magazynow oraz w UDT, zgtoszenie zamiaru przytgczenia magazynu energii do sieci
elektroenergetycznej lokalnemu OSD, przytaczenie magazynu do sieci zgodnie z wydanymi
warunkami przytgczenia, uzyskanie odbioru magazynu energii i przebudowanego przetacza
przez wiasciwe podmioty i organy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Umowe oraz wszystkie zatgczniki, stanowigce integralng jej czesé¢, nalezy
traktowaé¢ jako wzajemnie uzupeifniajgce sie i wyjasniajace. Dla celow
interpretacyjnych, nastepujagce dokumenty beda uwazane, odczytywane
i interpretowane jako integralna czes¢ Umowy, wedlug nastepujacego
pierwszenstwa:

1) Umowa,

2) Program Funkcjonalno-Uzytkowy,

3) oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami,
4) inne dokumenty bedace czescig Umowy.

Jezeli zostang stwierdzone dwuznacznosci Iub rozbieznosci miedzy ww.
dokumentami, to Zamawiajgcy udzieli Generalnemu Wykonawcy w tym zakresie
niezbednych wyjasnien lub wyda Generalnemu Wykonawcy konieczne polecenia.

Zmiany do Umowy, jezeli wystapia, beda mialy kolejno$¢ waznosci taka, jak
dokumenty, ktére modyfikuja.

Wyjasnienia Zamawiajgcego przekazane w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego, stanowig integralng czes¢ Umowy.

Generalny Wykonawca zobowigzuje sie zaprojektowac¢, wykonac¢ i wykonczy¢
caftos¢ prac (dostaw, roboét budowlanych, ustug) bedacych przedmiotem Umowy
oraz usungc¢ w nich wszelkie wady oraz przekaza¢ Zamawiajgcemu Inwestycje w
petnej zgodnosci z postanowieniami Umowy, zasadami sztuki budowlanej, wiedzg
techniczng, przepisami Prawa budowlanego, przepisami ustawy o OZE,
przepisami Prawa energetycznego, innymi powszechnie obowigzujacymi
przepisami dotyczacymi realizacji prac projektowych oraz dostaw, prac
montazowych, robot budowlanych i towarzyszacych, obowigzujgcymi normami i z
nalezytg starannoscia.
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§ 1 PRZEDMIOT UMOWY

Zamawiajacy zleca, a Wpykonawca przyjmuje do wykonania zaprojektowanie i

wykonanie Inwestycji pn. Przebudowa istniejgcego przytgcza elektroenergetycznego

wybudowanego w ramach pozwolenia na budowe nr 1880p/2019 z dnia 3 grudnia 2019

r. polegajgca na wykonaniu robét budowlanych zwigzanych z posadowieniem i

integracjg magazynu energii elektrycznej z farmg fotowoltaiczng oraz z istniejgcymi

systemami poboru energii Mazowieckiego Szpitala Wojewédzkiego Drewnica Sp. z 0.0

Na przedmiot Umowy, okreslony w ust. 1, sktadajg sie w szczegolnosci:

1) zaprojektowanie Inwestycji, w tym:

a) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, wraz ze specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych [STWIORB], wykonanie
pozostatych opracowan projektowych, wskazanych w dokumentacji technicznej
w tym projektu przytacza instalacji do sieci;

b) przeprowadzenie niezbednych procedur formalno-prawnych i uzyskanie przez
Generalnego Wykonawce Inwestycji w imieniu Zamawiajgcego niezbednych
decyzji, opinii, uzgodnien i pozwolen koniecznych do wykonania Inwestycji, w
tym uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe (jezeli bedzie
wymagana zgodnie z obowigzujacymi przepisami);

c) uzyskanie warunkéw przytgczenia instalacji magazynujacej energie elektrycznag
do operatora sieci, zgtoszenie zamiaru przytaczenia magazynu energii do sieci
elektroenergetycznej lokalnemu OSD (zgodnie z obowigzujacymi przepisami);

2) zakupienie, dostawe montaz niezbednych materiatéw i zrealizowanie dostaw oraz
zrealizowanie niezbednych robét budowlanych i instalacyjnych, w tym:

a) wykonanie montazu instalacji systemu magazynowania energii elektrycznej z
instalacji fotowoltaicznej i podtaczeniu jej do istniejacej infrastruktury
elektroenergetycznej oraz instalacji PV,

b) zakup niezbednych podzespotow, materiatow i zrealizowanie dostawy,

c) wykonanie niezbednych robét budowlanych i instalacyjnych,

d) uruchomienie zabudowanych urzadzen i wykonanych instalaciji.

3) opracowanie oraz dostarczanie Zamawiajgcemu kompletnej dokumentaciji
powykonawczej;

4) uzyskanie przez Generalnego Wykonawce Inwestycji wszelkich ostatecznych i
bezwarunkowych decyzji i zezwolern oraz dokonanie zgtoszen i uzgodnien
koniecznych do dopuszczenia Inwestycji do uzytkowania (jesli dotyczy);

5) wykonanie niezbednych szkolen obstugi (personelu Inwestora);

6) zgtoszenie zamiaru przytgczenia magazynu energii do sieci elektroenergetycznej
lokalnemu OSD, zarejestrowanie magazynu energii elektrycznej w krajowym
rejestrze magazynéw, przytaczenie magazynu do sieci zgodnie z wydanymi
warunkami przytgczenia, uzyskanie odbioru magazynu energii i przebudowanego
przetagcza przez wiasciwe podmioty i organy (zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami);

7) przekazanie Zamawiajacemu w petni sprawnej i zintegrowanej Inwestycji do
uzytkowania.

Zakres rzeczowy opracowan projektowych (w tym dokumentacji projektowej) oraz prac

objetych Inwestycjg (dostaw wraz z montazem i instalacjg, w tym robét budowlanych i

robét im towarzyszacych), o ktérych mowa wust. 2, w tym wymagania w zakresie

6
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parametréw i wydajnosci oraz pojemnosci magazynu energii bedgcego przedmiotem
Inwestycji, zawarty jest w dokumentacji technicznej, stanowiacej zatgcznik nr 8 do SWZ
(PFU).

§ 2 TERMIN WYKONANIA INWESTYCJI

Realizacja catego przedmiotu Umowy (zdefiniowanego jako zakonczenie Inwestycji), w
tym przekazanie Inwestorowi w petni sprawnej i kompletnej Inwestycji do uzytkowania
potwierdzone protokotem odbioru koncowego, nastgpi w terminie do dnia
31.07.2023 r.

Termin realizacji catego przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w ust. 1, moze ulec
przedtuzeniu na zasadach okreslonych w Umowie.

§ 3 HARMONOGRAM REALIZACJI INWESTYCJI

Wykonawca w terminie do 1 tygodnia od dnia zawarcia Umowy bedzie zobowigzany do
przedtozenia Zamawiajagcemu w formie pisemnej oraz elektronicznej (no$nik danych —
np. pendrive) harmonogramu rzeczowo-finansowego (HRF). HRF powinien obejmowac
CO najmniej:

1) zakres i porzadek prac, ze wskazaniem termindw wykonania (dat kalendarzowych
rozpoczecia oraz zakonczenia) poszczegoélnych elementow przedmiotu Umowy,
w tym daty rozpoczecia poszczegdinych prac (prac projektowych, dostaw i robot),
czasu na ich wykonanie daty zakonczenia tych prac, z doktadnos$ciag do tygodnia;

2) kolejnosé, w jakiej Wykonawca zamierza realizowaé przedmiot Umowy;

3) czas przeznaczony na uzyskanie stosownych decyzji, pozwolen i uzgodnien
niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy (wynikajacych
z Umowy oraz z powszechnie obowigzujacych przepisow);

4) okreslenie kosztow wykonania poszczegélnych elementéw przedmiotu Umowy,
ktére musza uwzglednia¢ rzeczywisty, rynkowy koszt wykonania danego elementu
przedmiotu Umowy. HRF powinien uwzglednia¢ dostawy, roboty i prace wynikajgce
z dokumentacji technicznej, obowigzujacych przepiséw Ilub zasad wiedzy
technicznej, jezeli sg one konieczne do prawidtowego wykonania przedmiotu
Umowy (z uwagi na ryczattowy charakter wynagrodzenia). Okreslenie kosztow
powinno uwzglednia¢ co najmniej nastepujace pozycje:

a)Magazyn VRFB zintegrowany z uktadem BMS i falownikiem VRFB;

b)Magazyn LFP zintegrowany z uktadem BMS i falownikiem LFP

c)System monitoringu sterowania EMS

d)Prace budowlane i instalacyjne

e)Prace projektowe (w tym pozyskanie warunkéw przytaczenia).
Zamawiajacy zastrzega jednoczesnie, po wykonaniu dokumentacji
projektowej i odbiorze tej dokumentacji przez Zamawiajgcego, Wykonawca
ma obowigzek przedtozenia aktualizacji i doszczegdtowienia HRF w czesci
dotyczacej okreslenia kosztow wykonania, przy czym okreslenie kosztéw
wykonania na tym etapie powinno zosta¢ sporzadzone wg zasad jak dla
kosztorysu metoda kalkulacji uproszczonej. Wykonawca ma obowigzek
przedtozenia zaktualizowanego HRF w tym zakresie w terminie 7 dni od
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podpisania protokotu odbioru dokumentacji projektowej. Postanowienie ust.
2 stosuje sie;
5) harmonogram ptatnosci.
HRF wymaga uzyskania przez Wykonawce w terminie 7 dni liczac od dnia jego
przedtozenia, zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. W przypadku braku uzgodnienia
HRF na zasadach i w terminie wskazanych w zdaniu poprzedzajacym, Zamawiajgcy
zastrzega sobie prawo przyjecia HRF w wersji ostatecznie ustalonej i zaakceptowane;j
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
W uzasadnionych przypadkach, o ktérych mowa w Umowie, HRF moze ulec zmianie.
Wszelkie zmiany w HRF wymagaja zatwierdzenia przez Zamawiajgcego, wyrazonego w
formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
W przypadku wystapienia rozbieznosci pomiedzy terminami realizacji prac wskazanymi
w HRF a rzeczywistym czasem wykonania prac, Wykonawca bedzie zobowigzany do
aktualizacji HRF. Kazda propozycja aktualizacji HRF wymaga zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego, wyrazonego w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci.
W toku realizacji Umowy Zamawiajgcy oraz Inspektor nadzoru inwestorskiego majg
prawo zgtaszania uwag do HRF, w zakresie niezbednym do prawidtowego wykonania
Inwestyciji.

§ 4 WYNAGRODZENIE

Wynagrodzenie za nalezyte wykonanie przedmiotu Umowy wynosi ... zt brutto (stownie:
c ), W tym:

1) wynagrodzenie netto w kwocie ... (stownie: ...),

2) podatek VAT w kwocie ... (stownie: ...).

i jest wynagrodzeniem ryczattowym w rozumieniu przepisow Kodeksu cywilnego.

Ustala sie, ze wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujgce w Polsce
podatki, wiacznie z podatkiem VAT oraz optaty i wszystkie inne koszty zwigzane
z realizacjg przedmiotu Umowy, w tym wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem prac
projektowych, sporzadzeniem map, inwentaryzacji, uzyskaniem niezbednych map
i operatéow, uzyskaniem niezbednych zgdd, warunkéw, uzgodnien, decyzji i pozwolen,
wykonaniem dostaw, montazu, rozmieszczenia, instalacji, przytaczenia do sieci,
zarejestrowania magazynu energii, robotami tymczasowymi, przygotowawczymi,
porzadkowymi, zabezpieczajgcymi, koszty placu i zaplecza budowy, koszty zwigzane z
odbiorami wykonanych robét, prébami, pomiarami, integracjg z istniejgcymi systemami
poboru energii (takze BMS), instalacjg fotowoltaiczna, koszty opracowania dokumentac;ji
powykonawczej i zamiennej (jesli Wykonawca uzna jg za niezbedng), ubezpieczenia i
inne koszty wynikajace z Umowy, a takze ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania
wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu Umowy. Niedoszacowanie,
pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu Umowy, nie moga by¢ podstawg
do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego, okreslonego w § 4 ust. 1 Umowy.
Wynagrodzenie brutto za wykonanie przedmiotu Umowy jest ostateczne i nie podlega
waloryzacji, z zastrzezeniem postanowiern Umowy.

Wynagrodzenie brutto moze ulec proporcjonalnemu zmniejszeniu w kazdym czasie
obowigzywania Umowy, w szczegdlnosci w sytuacji zmniejszenia umownego zakresu
obowigzkéw Wykonawcy.
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Zaptata wynagrodzenia bedzie dokonywana w walucie polskiej i wszystkie ptatno$ci
beda dokonywane w walucie polskie;.

§ 5 WARUNKI PLATNOSCI

Wynagrodzenie za realizacje przedmiotu Umowy, bedzie wyptacana sukcesywnie na
podstawie faktur czesciowych oraz faktury koncowej, na zasadach okreslonych w
niniejszym paragrafie Umowy.

Ustala sie nastepujacy podziat wynagrodzenia umownego brutto (okre$lonego w § 3 ust.

1 Umowy):

1) 1 % wynagrodzenia umownego brutto — za wykonanie dokumentacji projektowej w
zakresie okreslonym w §9 ust. 6, dopetnienie wszelkich formalnosci i czynno$ci
koniecznych do rozpoczecia wykonania robét budowlanych i dostaw (w tym
uzyskanie ostatecznego pozwolenia na budowe, jezeli bedzie wymagane zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami), ptatne na podstawie faktury czesciowej wystawionej
po przedtozeniu Zamawiajgcemu dokumentéw potwierdzajgcych wystgpienie tych
okolicznosci (w tym podpisaniu stosownego protokotu odbioru, o ktérym mowa w §9
Umowy) oraz potwierdzeniu ich zaistnienia przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego;

2) 64 % wynagrodzenia umownego brutto — za sprzedaz, dostarczenie i montaz
kompletnego systemu magazynowania energii (wszystkich urzgdzen, elementow i
podzespotéw wchodzacych w sktad magazynu energii), ptatne na podstawie faktury
czesciowej wystawionej po potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
wykonania zamdwienia w tym zakresie;

3) 35 % wynagrodzenia umownego brutto — za wykonanie przedmiotu Umowy w
pozostatym zakresie, w tym za przeprowadzenie i prawidtowe zakonczenie
wszelkich préb i testow instalacji, wykonanie systemu monitoringu sterowania EMS,
wykonanie integracji z istniejgcymi systemami poboru energii oraz instalacjg
fotowoltaiczng, podtgczenie do sieci, oraz przeszkolenie personelu, a takze
dopetnienie wszelkich czynnosci i procedur zwigzanych z dopuszczeniem Inwestycji
do uzytkowania i przekazaniem Inwestorowi instalacji magazynujacej energie do
eksploatacji, oraz dostarczeniem catosci dokumentacji (w tym powykonawczej),
ptatne po podpisaniu protokotu odbioru koncowego (faktura koricowa).

Wykonawca obowigzany jest do przedstawienia faktur czesciowych, o ktérych mowa

wust. 2 pkt 1 i 2, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, ktéry w terminie do 5 dni

roboczych od dnia ich otrzymania, dokona kontroli ich prawidtowosci i poprawnosci, a

nastepnie, opisane i sprawdzone, przekaze Zamawiajgcemu.

Wynagrodzenie bedzie ptatne w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Inspektora

nadzoru inwestorskiego prawidtowo wystawionej faktury przez Wykonawce.

Za date zaptaty wynagrodzenia przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego

Zamawiajgcego.

Ptatno$ci bedg dokonywane na rzecz Wykonawcy na rachunek bankowy wskazany

przez Wykonawce na fakturze.

Wykonawca nie moze, pod rygorem niewazno$ci, dokonac cesji wierzytelnosci

powstatych w zwigzku z realizacjg Umowy (naleznosci gtéwnej oraz odsetek), bez zgody

Zamawiajgcego wyrazonej w formie pisemne;j.

Za prace niewykonane, uznane jako zbedne, wynagrodzenie nie bedzie Wykonawcy
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przystugiwato. Celem kwalifikacji danych robo6t jako zbednych, odpowiednie
zastosowanie majg postanowienia §20 Umowy.
Wykonawcy nie beda przystugiwaty jakiekolwiek roszczenia i zrzeka sie wyraznie
wszystkich ewentualnych roszczen przeciwko Zamawiajagcemu z tytutu wszelkich
pomytek, niedoktadnosci, rozbieznosci, brakéw lub innych wad dokumentaciji
technicznej, a takze roszczen o wyptate jakichkolwiek zwiekszonych kosztéw lub
ptatno$ci w odniesieniu do wynagrodzenia za wykonanie cato$ci przedmiotu Umowy,
w zwigzku z =zaistnieniem okolicznosci, o ktérych mowa w niniejszym ustepie,
z ograniczeniem do sytuacji, gdy Wykonawca przy dotozeniu przez niego nalezytej
starannosci i przy zatozeniu zawodowego charakteru jego dziatalnosci, na podstawie
dokumentéw i danych udostepnionych przez Zamawiajgcego w postepowaniu
przetargowym, mogt te pomyiki, niedoktadno$ci, rozbiezno$ci, braki lub inne wady
dokumentacji technicznej, dostrzec lub ustali€. Na Wykonawcy spoczywa cigezar
udowodnienia, iz przy dotozeniu przez niego nalezytej staranno$ci iprzy zatozeniu
zawodowego charakteru jego dziatalno$ci, na podstawie dokumentéw i danych
udostepnionych przez Zamawiajacego w postepowaniu przetargowym, nie mégt tych
pomytek, niedoktadnosci, rozbieznosci, brakéw Ilub innych wad dokumentaciji
technicznej, dostrzec lub ustalic.

W przypadku wykonywania czesci przedmiotu Umowy przy pomocy podwykonawcow,

rozliczenie Umowy w zakresie ptatnos$ci czesSciowej, o ktdérej mowa w ust. 2 pkt 2, bedzie

nastepowato w oparciu o fakture czeSciowa zatwierdzong przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego, do ktérego zostang dotgczone nastepujace dokumenty:

1) Kompletna lista zgtoszonych podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw (jezel
wystepuja), biorgcych udziat w wykonaniu robét budowlanych, dostaw lub ustug w
zakresie, ktéry obejmuje wystawiona przez Wykonawce faktura — lista powinna by¢
podpisana w imieniu Wykonawcy przez kierownika budowy, na podstawie waznego,
pisemnego upowaznienia udzielonego kierownikowi budowy przez Wykonawce
(nalezy ztozy¢ wraz z dokumentami wykazujgcymi umocowanie kierownika budowy i
osoby udzielajgcej petnomocnictwa kierownikowi budowy w imieniu Wykonawcy);

2) Oswiadczenie Wykonawcy o uregulowaniu wszystkich wynagrodzen na rzecz
zgtoszonych podwykonawcéw lub  zgtoszonych dalszych podwykonawcéw
wskazanych na liscie, o ktérej mowa w pkt 1 powyzej, za wykonane przez nich
prace w zakresie, ktéry obejmuje wystawiona przez Wykonawce faktura wraz z
dowodami potwierdzajgcymi dokonanie zaptaty tych wynagrodzen zgtoszonym
podwykonawcom lub zgtoszonym dalszym podwykonawcom, w szczegdlnosci w
postaci potwierdzenia przelewu, pokwitowania, itp. — Ilub oSwiadczenie o
wykonywaniu robét budowlanych, dostaw lub ustug w zakresie, ktéry obejmuje
wystawiona przez Wykonawce faktura bez udziatu podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow;

3) Os$wiadczenia zgtoszonych  podwykonawcéw lub  zgtoszonych  dalszych
podwykonawcoéw o otrzymaniu wszystkich wynagrodzen naleznych do dnia ztozenia
o$wiadczenia za wykonane przez nich prace. O$wiadczenia muszg by¢ podpisane
przez osoby upowaznione do reprezentowania podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy — do oSwiadczenia nalezy zatgczy¢ dokumenty wykazujace
umocowanie 0séb upowaznionych do ich ztozenia;

4) Oswiadczenie podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcéw o wykonywaniu robét
budowlanych, dostaw lub ustug bez udziatu dalszych podwykonawcoéw.
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Jezeli Wykonawca nie przedstawi dokumentéw dotyczacych podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcéw, o ktérych mowa w ustepie poprzedzajgcym, Zamawiajacy
jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do
czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez

Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktorych

mowa w ustepie poprzedzajgcym, nie skutkuje niedotrzymaniem przez Zamawiajgcego

terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zgdania odsetek.

Wzory o$wiadczen, o ktérych mowa w ust. 10, stanowig zatgczniki nr 8, nr 9 i nr 10 do

Umowy.

W przypadku wykonywania czesci przedmiotu Umowy przy pomocy podwykonawcoéw,

rozliczenie koricowe Umowy, bedzie nastepowato z zachowaniem nastepujacych

warunkow:

1) Wykonawca wraz z fakturg koricowa ma obowiazek przedtozenia Zamawiajacemu:

a) dowodow potwierdzajgcych dokonanie zaptaty wszystkich wynagrodzen
naleznych zgtoszonym podwykonawcom Ilub zgtoszonym dalszym
podwykonawcom w zwigzku z realizacjg przez nich robét budowlanych,
dostaw lub ustug, ktére sg przedmiotem Umowy, w szczegdélnosci w postaci
potwierdzenia przelewu, pokwitowania, itp., lub

b) pisemnego o$wiadczenia wskazujgcego na zgtoszonych podwykonawcow lub
zgtoszonych dalszych podwykonawcéw, wobec ktérych Wykonawca zalega
z ptatnosciami oraz zawierajgcego informacje o wysoko$ci wymagalnego
wynagrodzenia oraz przyczynach niedokonania zaptaty.

2) Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia w czeSci odpowiadajacej wysokosci wynagrodzen naleznych
zgtoszonym podwykonawcom lub zgtoszonym dalszym podwykonawcom w zwigzku
z realizacjg przez nich robét budowlanych, dostaw lub ustug, ktére sg przedmiotem
Umowy, co do ktérych Wykonawca nie ztozyt dokumentéw lub os$wiadczenia,
o ktérych mowa powyzej w pkt. 1, do czasu przedtozenia tych dokumentéw lub
oswiadczen. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaptaty do czasu wypetnienia
przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w pkt. 1 powyzej, nie skutkuje
niedotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu ptatnosSci i nie uprawnia
Wykonawcy do zadania odsetek.

3) Zaleganie przez Wykonawce z ptatnoscia wynagrodzen naleznych zgtoszonym
podwykonawcom lub zgtoszonym dalszym podwykonawcom w zwigzku z realizacjg
przez nich robét budowlanych, dostaw lub ustug, ktére sg przedmiotem Umowy,
uprawnia Zamawiajgcego do wszczecia procedury okreslonej w § 6 Umowy.

§ 6 BEZPOSREDNIE PLATNOSCI NA RZECZ PODWYKONAWCOW

Zamawiajgacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujagcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo i ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub ktoéry zawart przediozong Zamawiajgcemu umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie
od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce.
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Zamawiajacy ma obowigzek wezwania Wykonawcy do zgtoszenia pisemnych uwag
dotyczacych zasadnosci bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania.
W uwagach Wykonawca nie moze powotywac sie na potrgcenie roszczen Wykonawcy
wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.
Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu pisemne uwagi, o ktérych mowa w ust. 2,
zawierajgce szczegotowe uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru
robo6t budowlanych, ustug lub dostaw realizowanych przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce, prawidtowosci ich wykonania oraz co do wypetnienia przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce postanowien umowy o podwykonawstwo w
zakresie majacym wptyw na wymagalno$¢ roszczenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, a takze co do innych okolicznosci majgcych wptyw na te wymagalnosé.
W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 2,
podwazajgcych zasadno$¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty, lub
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej
watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatno$¢
sie nalezy, lub
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty.
Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
nalezne wynagrodzenie, bedace przedmiotem ich zadania, jezeli podwykonawca lub
dalszy podwykonawca udokumentuje jego zasadno$¢ faktura oraz dokumentami
potwierdzajgcymi wykonanie i odbiér robét (dostaw, ustug), a Wykonawca nie ztozy w
trybie oraz w terminie okreslonym w ust. 2, uwag wykazujacych niezasadnos¢
bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z
tytutu uchybienia terminowi zaptaty.
Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na
rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego
wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi i wykaze niezasadnosc¢ takiej ptatnosci
lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag, a podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie
wykazg zasadnosci takiej ptatnosci.
Zamawiajacy moze dokona¢ bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi i potwierdzi zasadno$¢ takiej
ptatnosci lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag, a podwykonawca Ilub dalszy
podwykonawca wykazg zasadno$¢ takiej ptatnosci.
Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bedzie kopia faktury podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce
lub podwykonawce, przedstawiona Zamawiajgcemu wraz z potwierdzong za zgodnosc¢ z
oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub podwykonawce robét
budowlanych lub potwierdzeniem odbioru dostaw (wykonania ustug).
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Bezposrednia ptatno$¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy bedzie obejmowac wytacznie nalezne podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy z tytutu opézZnienia w zaptacie naleznego wynagrodzenia
przez Wykonawce lub podwykonawce i bedzie dotyczy¢é wytacznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo robot
budowlanych lub umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw (ustug).

Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy przez Zamawiajgcego uznania ptatnosci bezposredniej za
uzasadniong i po wyczerpaniu trybu zgtaszania i rozpatrywania uwag Wykonawcy, o
ktérym mowa powyzej.

Odpowiedzialno§¢ Zamawiajacego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
z tytutu ptatnosci bezposrednich za wykonanie robét budowlanych (dostaw, ustug) jest
ograniczona wyfacznie do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robot
budowlanych (dostaw, ustug), wynikajacej z Umowy. W przypadku réznic w cenach za
wykonane roboty pomiedzy cenami okreslonymi umowa o podwykonawstwo, a cenami
okreslonymi Umowg, Zamawiajgacy uzna i wyptaci podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury wytacznie kwote nalezng
na podstawie cen okreslonych Umowa.

W przypadku, gdy podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od
Zamawiajgcego ptatnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych faktur w danym okresie
rozliczeniowym i Wykonawca zatgczy do wystawianej faktury os$wiadczenia
podwykonawcoéw i dalszych podwykonawcoéw potwierdzajace te okoliczno$é, cata kwota
wynikajgca z faktury zostanie wyptacona przez Zamawiajgcego Wykonawcy.
Réwnowartos¢ kwoty zaptaconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, badz
ztozonej do depozytu sadowego, Zamawiajacy potrgci z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie
wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentéw sktadanych przez
podwykonawcéw (dalszych podwykonawcéw) wraz z wnioskami o dokonanie na ich
rzecz bezposredniej zaptaty.

W przypadku spetnienia przez Zamawiajacego, jako dtuznika solidarnego, $wiadczenia
z tytutu wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawce
bezposrednio na jego rzecz, Zamawiajgcemu przystuguje roszczenie regresowe
w stosunku do Wykonawcy w wysokosci catosci wyptaconego podwykonawcy
wynagrodzenia, wraz z odsetkami oraz kosztami ewentualnego postepowania
sgdowego.

§ 7 ZAMAWIAJACY

Zamawiajgcy protokolarnie przekaze Wykonawcy teren budowy — nie poézniej niz w

terminie 7 dni, liczac od podpisania protokotu odbioru dokumentaciji projektowej. Protokét

z przekazania terenu budowy sporzadzi Inspektor nadzoru inwestorskiego, a podpiszg

go Strony biorgce udziat w przekazaniu.

Zamawiajgcy zobowigzuje si¢ wobec Wykonawcy do:

1) wuzgodnienia z Wykonawcg, przy udziale Inspektora nadzoru inwestorskiego,
przewidywanych terminéw na realizacje prac objetych przedmiotem Umowy, w celu
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sporzadzenia HRF, zgodnie z postanowieniami § 3 Umowy;

2) udzielenia Wykonawcy odpowiednich petnomocnictw, w zakresie koniecznym do
realizacji przedmiotu Umowy;

3) dokonania, poprzez Inspektora nadzoru inwestorskiego, wymaganych przez
wlasciwe przepisy czynno$ci zwigzanych z przygotowaniem i dokonywaniem
odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu w terminach i na zasadach
okreslonych w Umowie, na podstawie Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo
budowlane;

4) zaptaty wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 Umowy;

5) odptatnego udostepnienia Generalnemu Wykonawcy punktu poboru wody oraz
energii elektrycznej, wytacznie w niezbednym zakresie na potrzeby realizaciji
Inwestycji, wg wskazan podlicznikéw. W tym celu Generalny Wykonawca, w
terminie do 5 dni od przekazania terenu budowy, ma obowigzek zamontowania
podlicznikbw energii elektrycznej oraz wody. W przypadku braku zamontowania
podlicznikébw w tym terminie, Generalny Wykonawca zostanie obcigzony
zryczattowang optatg za udostepnienie tych mediow w wysokosci 100,00 zt brutto za
jeden dzien.

Zamawiajacego na terenie budowy reprezentuje Inspektor nadzoru inwestorskiego.

§ 8 WYKONAWCA

Wykonawca zobowigzuje sie¢ do wykonania przedmiotu Umowy w zakresie i zgodnie
z dokumentacjg stanowigca integralng cze$¢ Umowy, a takze zgodnie z wymaganiami
Zamawiajgcego, zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi przepisami oraz do
oddania Inwestycji Zamawiajgcemu w terminie i na zasadach ustalonych w Umowie.
Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia wszystkich wad wystepujgcych
w przedmiocie Umowy, w okresie umownej odpowiedzialno$ci za wady oraz w okresie
rekojmi za wady fizyczne.

Wykonawca zobowigzany jest wykonywaé wszystkie polecenia Inspektora nadzoru

inwestorskiego oraz Zamawiajgcego zgodnie z przepisami prawa i wszystkimi

postanowieniami Umowy.

Wykonawca przed przekazaniem terenu budowy:

1) dostarczy Zamawiajgcemu o$wiadczenie o przyjeciu obowigzkéw przez kierownika
budowy oraz kierownikéw robét branzowych, zgodnie z ustawg Prawo budowlane;

2) dostarczy Zamawiajgcemu wykaz osob, ktére bedg petnity nadzér autorski w toku
realizacji robét budowlanych, dostaw, prac montazowych i przytaczeniowych, o
ktérym mowa w ust. 22-23;

3) uzyska akceptacje Inspektora nadzoru inwestorskiego dla opracowanego planu
BIOZ (jezeli jego sporzadzenie bedzie wymagane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami);

- pod rygorem odmowy przez Zamawiajgcego przekazania terenu budowy z winy

Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas

wykonywania wszystkich czynno$ci na terenie budowy. Za niewykonanie badz

nienalezyte wykonanie tych obowigzkéw bedzie ponosit odpowiedzialnosé
odszkodowawczg.
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Wykonawca ma obowigzek realizacji przedmiotu Umowy w sposob zapewniajacy
przestrzeganie przepisow z zakresu ochrony $rodowiska naturalnego. Za
nieprzestrzeganie tego obowigzku Wykonawca bedzie ponosit odpowiedzialno$é
odszkodowawcza.

Wykonawca, na wtasng odpowiedzialnos¢ i na wtasny koszt w zakresie realizowanych

robét, jest zobowigzany podejmowaé wszelkie $rodki zapobiegawcze wymagane

zasadami wiedzy technicznej oraz aktualnymi okoliczno$ciami, aby:

1) zabezpieczy¢ nieruchomosci, drogi i inne budowle oraz urzadzenia sasiadujgce
z terenem budowy przed jakimikolwiek oddziatywaniami wynikajgcymi z dziatan lub
zaniechan Wykonawcy, w tym w szczegoélnosci przed hatasem, kurzem, btotem,
wibracjami oraz uszkodzeniami;

2) zabezpieczyC przed uszkodzeniem elementy istniejacej infrastruktury, a w razie ich
uszkodzenia, obowigzkiem Wykonawcy bedzie niezwloczne wykonanie na swdj
koszt wszelkich uzasadnionych dziatan majgcych na celu zapobiegniecie
wystapieniu lub zmniejszenie szkdd wyniktych z uszkodzen oraz wykonanie napraw,
w tym usuniecie skutkéw uszkodzen, na wtasny koszt.

Kazdorazowo Wykonawca, z co najmniej 7-dniowym uprzedzeniem, ma obowigzek
poinformowania Inspektora nadzoru inwestorskiego o dziataniach, ktérych podjecie
moze spowodowacé utrudnienia dla funkcjonowania obiektéw znajdujacych sie na
nieruchomosci Inwestora lub dla dziatalno$ci prowadzonej przez Zamawiajacego, takich
jak w szczegolnosci: przerwy w dostawie energii elektrycznej lub innych medidw,
transporty ponadgabarytowe.

Wykonawca zobowigzuje sie¢ do przestrzegania przepisow i zasad w zakresie

bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepiséw przeciwpozarowych przez swéj personel

oraz swoich podwykonawcéw $wiadczacych prace na terenie Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowiazuje sie do realizacji wnioskéw i uwag Zamawiajgcego oraz

Inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie spetnienia innych wymagan dot. bhp i

ppoz., gdyby takie powstaty w trakcie wspétpracy Stron.

Kierownik budowy Wykonawcy bedzie jednoczesnie koordynatorem ds. BHP zgodnie

z art. 208 Kodeksu Pracy. Koordynator ds. BHP, przed przystapieniem do realizacji robot

budowlanych, okresli na piSmie zasady wspoétdziatania w przypadku wystapienia

zagrozen dla zycia i zdrowia pracownikéw Wykonawcy i oséb trzecich oraz przedstawi
je Inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

Poza innymi obowigzkami, wynikajgcymi z tresci Umowy, do obowigzkéw Wykonawcy

nalezy:

1) zagospodarowanie terenu budowy na wtasny koszt;

2) ogrodzenie terenu budowy i zabezpieczenie Inwestycji przed osobami
nieupowaznionymi;

3) organizacja placu budowy z wydzieleniem zaplecza socjalnego dla pracownikéw
oraz miejsca gromadzenia materiatow budowlanych i sprzetu;

4) petna obstuga geodezyjna i geotechniczna budowy;

5) zapewnienie ochrony mienia znajdujgcego sie na terenie robét, w szczegélnosci pod
wzgledem przeciwpozarowym;

6) ponoszenie odpowiedzialnosci cywilnej za wszystkie prowadzone prace, zwigzane
z realizacjg przedmiotu Umowy;

7) zabezpieczenie i oznakowanie prowadzonych robét, dbanie o stan techniczny
i prawidtowos$¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji Umowy;
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8) utrzymanie porzadku na terenie prowadzonych przez siebie robét;

9) utrzymanie terenu prowadzenia robét w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych oraz usuwanie wszelkich zbednych materiatéw, odpadéw, $mieci
itp.;

10) bezwzgledne utrzymywanie czystosci na drogach dojazdowych do terenu budowy
oraz porzadku w obrebie prowadzonych robét przez caty czas realizacji Inwestycji,
w tym (na wiasny koszt i we wiasnym zakresie) — niezwtoczne naprawianie
wszelkich szkéd, jakich Wykonawca dokona na drogach i chodnikach prowadzacych
i znajdujgcych sie na terenie budowy, a ktére nastapity w zwigzku z wykonaniem
Umowy;

11) przeprowadzenie odpowiednich badan, préb, sprawdzen, przegladéw i pomiaréw,
w zakresie okreslonym w dokumentaciji technicznej;

12) zapewnienie udziatu swojego przedstawiciela w odbiorach przedmiotu Umowy,
o ktérych mowa szczegoétowo w § 15 Umowy;

13) niezwloczne  powiadomienie = Zamawiajgcego oraz Inspektora  nadzoru
inwestorskiego o wszelkich wypadkach na terenie budowy, a takze o wszelkich
szkodach powstatych w majgtku Zamawiajgcego;

14) dokonanie naprawy wszelkich uszkodzen i zniszczen w pracach wykonanych w toku
realizacji Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ na biezaco i przechowywaé nastepujgce

dokumenty, w szczegoélnosci:

1) dziennik budowy wraz z dokumentacjg techniczng i projektowa;

2) protokoty odbioréw robét;

3) dokumentacje z przeprowadzonych badan i pomiaréw;

4) dokumentacje zwigzang z przytaczeniem magazynu energii do sieci;

5) dokumentacje powykonawcza;

6) HRF.

W toku realizacji Inwestycji Zamawiajgcy oraz Inspektor nadzoru inwestorskiego maja

prawo zleci¢ podmiotom zewnetrznym przeprowadzenie badan oraz pomiaréow

wykonanych prac. Jezeli uzyskane na tej podstawie wyniki nie potwierdzg osiggniecia
parametréow wymaganych zgodnie z dokumentacjg techniczng lub dokumentacja
projektowa, Wykonawca bedzie miat obowigzek zwrotu poniesionych przez

Zamawiajgcego kosztow przeprowadzenia tych badan i pomiaréw.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ na kazdorazowe zadanie Zamawiajacego

dokumenty potwierdzajace, ze:

1) wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy — stuzgce do kontroli jakosci
prac (robét i dostaw), posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan;

2) sprzet i narzedzia niezbedne do prowadzenia prac, posiadajg stosowne atesty i
Swiadectwa, a obstugujace je osoby posiadajg wymagane uprawnienia i kwalifikacje.

Wykonawca os$wiadcza, ze przed zawarciem Umowy i przy zachowaniu nalezytej

starannosci, z uwzglednieniem zawodowego charakteru prowadzonej przez siebie

dziatalno$ci, zapoznat sie z dokumentacjg techniczng i uznaje jg za kompletna,
prawidtowo sporzadzong (tj. nie posiadajgcg zadnych wad uniemozliwiajacych lub
utrudniajgcych terminowe wykonanie Umowy) i wystarczajgcg do realizacji przedmiotu

Umowy.
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Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania niezbednych zgdéd administracyjnych,
pozwolen, zezwolen, opinii, uzgodnien i decyzji wymaganych obowigzujgcymi
przepisami prawa, koniecznych do prawidlowego i terminowego wykonywania
przedmiotu Umowy, w tym w szczegélnosci (dziatajgc na podstawie stosownych
petnomocnictw udzielonych przez Zamawiajgcego):

1) wystapi i uzyska w imieniu Zamawiajgcego ostateczng decyzjg o pozwoleniu na
budowe (jezeli bedzie wymagana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami);

2) wystapi i uzyska w imieniu Zamawiajgcego warunki przytaczenia instalacji
magazynujacej energie elektryczng do operatora sieci zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, a takze wykona oraz uzyska zatwierdzenie (uzgodnienie) dokumentacji
wykonawczej w zakresie przytgczenia instalacji do sieci przez operatora sieci, a
takze wykonana wszelkie czynno$ci do zawarcia umowy o przytagczenie magazynu
energii do sieci i doprowadzi do zawarcia tej umowy przez Zamawiajgcego, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami;

3) wystapi i uzyska w imieniu Zamawiajgcego wszelkie decyzje i zezwolenia oraz
dokonana zgtoszen i uzgodnien, koniecznych do dopuszczenia Inwestycji do
uzytkowania i przekazania Inwestorowi w stanie gotowym do eksploatacji, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

Wykonawca, ma obowigzek uczestniczenia w radach technicznych z udziatem

przedstawicieli Zamawiajacego, Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz innych

zaproszonych osoéb, celem omawiania biezgcych spraw dotyczgcych wykonania i

zaawansowania prac objetych przedmiotem Umowy.

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia Zamawiajacemu, Inspektorowi nadzoru

inwestorskiego oraz wszystkim innym upowaznionym osobom, jak tez innym

uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do terenu budowy i do kazdego miejsca,
gdzie prace w zwigzku z Umowg bedg wykonywane.

W toku realizacji Umowy Wykonawca zobowigzuje sie do sktadania Zamawiajgcemu, na

jego zadanie, pisemnych raportéw z przebiegu prac objetych przedmiotem Umowy.

Raport powinien zawiera¢ co najmniej zaawansowanie prac w odniesieniu do HRF,

wykaz zdarzen losowych, dokumentacje fotograficzng, kopie dziennika budowy za okres

objety raportem, wykaz zagrozen dla terminowego wykonania Inwestycji wraz z

propozycjami ich usuniecia, liste zatrudnionych i zatwierdzonych przez Zamawiajgcego

w okresie objetym raportem podwykonawcéw, oswiadczenia podwykonawcéw o

niezaleganiu Wykonawcy z wymagalnymi ptatno$ciami oraz o$wiadczenie Wykonawcy o

kompletnosci tej listy podwykonawcdéw, a takze inne informacje wskazane przez

Zamawiajgcego. Raport powinien zosta¢ ztozony Zamawiajagcemu w wyznaczonym

przez niego terminie, nie krétszym niz 5 dni roboczych.

Wykonawca powinien przewidzie¢ i wykona¢ wszelkie dostawy, roboty budowlane

i ustugi konieczne oraz wymagane pod wzgledem technicznym, technologicznym

i prawnym, dla uzyskania kompletnosci realizacji Inwestycji.

Wykonawca w toku realizacji robét budowlanych ma obowigzek zapewnienia nadzoru

autorskiego, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego. Koszt sprawowania nadzoru

autorskiego zostat uwzgledniony w kwocie wynagrodzenia ryczattowego. Nadzor
autorski obejmuje w szczegblnosci:

1) stwierdzanie w toku wykonywania robét budowlanych zgodno$ci realizacji prac
z dokumentacja projektowa,

T



23.

24.

25.

Fund i '
E prde. QDGZOWSZE,  Urintuceee [

Program Regionalny serce Polski Rozwoju Regionalnego

2) weryfikacje zgodnosci rozwigzan technicznych, materiatowych i uzytkowych w toku
wykonywania robét budowlanych z dokumentacjg projektowa,

3) wyijasnianie watpliwosci dotyczacych dokumentacji projektowej i zawartych w niej
rozwigzan, na kazdorazowe zadanie Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru
inwestorskiego,

4) udziat w radach technicznych oraz odbiorach, na zadanie Zamawiajgcego lub
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ma obowigzek sporzadzenia oraz przekazania Zamawiajacemu, w formie
pisemnej, wykazu oséb, ktére beda petnity nadzér autorski zgodnie z ustepem
poprzedzajgcym, przed przekazaniem terenu budowy.
W przypadku braku spetnienia przez Wykonawce obowigzkéw, o ktérych mowa w ust. 5,
ust. 6, ust. 7, ust. 9, ust. 10 oraz ust. 12 pkt 2, 7 — 11 i 14, Zamawiajacy bedzie
uprawniony do zlecenia ich realizacji przez podmiot trzeci, na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Wykonawca jest uprawniony do ingerencji w istniejace u Zamawiajgcego systemy
informatyczne (w tym system BMS) jedynie w zakresie niezbednym do wykonania
przedmiotu Umowy (wykonania rozbudowy tych systeméw i ich integracji z systemami
istniejgcymi, zgodnie z dokumentacjg techniczng), w sposéb uwzgledniajgcy warunki
gwarancji na te systemy udzielone Zamawiajgcemu oraz prawa autorskie do tych
systemoéw, a takze zapewniajgcy zachowanie gwarancji udzielonej Zamawiajgcemu na
te systemy. W tym zakresie, Wykonawca ponosi petna odpowiedzialno$é
odszkodowawczg wzgledem Zamawiajacego, a takze osob trzecich, ktérych prawa
zostaty przez Wykonawce naruszone.

§ 9 PRACE PROJEKTOWE

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia opracowan projektowych, w tym
dokumentacji projektowej, zgodnie z Umowag, wymaganiami Zamawiajacego
i powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa, w zakresie wynikajgcym =z
dokumentacji technicznej. W pierwszej kolejnosci Wykonawca jest zobowigzany do
przedstawienia Zamawiajgcemu Koncepcji projektowej na caty zakres prac projektowych
(zawierajgcej schematy wraz z ogélnym opisem dziatania oraz rysunki z planowang
lokalizacjg urzadzen) oraz uzyska¢ akceptacje Zamawiajgcego dla tej Koncepcji (w tym
Wykonawca zobowigzuje sie do wprowadzenia zmian w Koncepcji wskazanych przez
Zamawiajgcego).

Wykonawca zobowigzany jest na wlasny koszt wykonaé wszelkiego rodzaju pomiary,
mapy, inwentaryzacje oraz inne czynno$ci i dokumenty, a takze uzyskaé¢ wszelkie
dokumenty i decyzje, w tym decyzje administracyjne, opinie, uzgodnienia, zgody,
ekspertyzy, badania, operaty, mapy, ktére zgodnie z powszechnie obowigzujgcymi
przepisami prawa okazg sie niezbedne do wykonania przez niego dokumentacji
projektowej i uzyskania pozwolenia na budowe (jezeli bedzie wymaga zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami), a takze uzyskania warunkéw przylgczenia magazynu
energii do sieci oraz wykonania dokumentacji wykonawczej przytaczenia magazynu do
sieci oraz do instalacji fotowoltaicznej.

Dokumentacja projektowa zostanie opracowana przez osoby posiadajgce stosowne
uprawnienia i zgodnie z najnowszg wiedzg techniczng.

Opracowania projektowe powinny w szczegdlnosci uwzgledniaé wymagania
Zamawiajgcego odnosnie wiasciwosci i parametréow funkcjonalno-uzytkowych Inwestycji
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wskazanych w dokumentacji technicznej, przy jednoczesnym zapewnieniu jej

kompletno$ci, celowosci i funkcjonalnosci dla Zamawiajgcego. Ponadto czesci opisowe

wszystkich opracowan projektowych przekazywanych Zamawiajgcemu w formie
elektronicznej, winny zosta¢ zapisane w formacie kompatybilnym MS Word, a obliczenia
ilosci podstawowych robét w formacie kompatybilnym z MS Excel.

Opracowana przez Wykonawce dokumentacja projektowa musi zosta¢ sporzadzona z

zachowaniem wymogoéw wynikajacych z ustawy Prawo zamowien publicznych (art. 99

i n. ustawy Prawo zaméwien publicznych), ti. z zachowaniem wymagan okreslonych w

ust. 6 ponizej.

Przy opisywaniu rozwigzan projektowych Wykonawca nie bedzie wskazywat znakéw

towarowych, patentéw lub pochodzenia, zrédta lub szczegdlnego procesu, ktory

charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce, chyba

ze nie jest mozliwe opisanie urzadzenia lub materialtu w wystarczajgco precyzyjny i

zrozumiaty sposob. W takim wypadku we wszelkich dokumentach sktadajgcych sie na

wykonang Dokumentacje, w kazdym takim przypadku nalezy zawrze¢ okreslenie ,lub
réwnowazny”. Wykonawca jest obowigzany do sporzadzenia i przedtozenia

Zamawiajacemu wraz z Dokumentacjg zestawienia wszystkich uzytych nazw produktu,

znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia z doktadnym opisem wymaganych

parametréw, opisujgcych warunki rownowaznosci (tj. kryteria stosowane w celu oceny
rébwnowaznosci), a takze ze szczegdétowym uzasadnieniem wykazujacym, ze nie jest
mozliwe opisanie urzadzenia lub materiatu wystarczajaco precyzyjny i zrozumiaty
sposob. Jezeli w Dokumentacji nie zostaty uzyte nazwy handlowe, znaki towarowe,

patenty lub pochodzenia, Wykonawca jest zobowigzany do zlozenia wraz z

Dokumentacja stosownego o$wiadczenia potwierdzajacego w tym zakresie.

Jezeli na skutek sporzadzenia dokumentacji projektowej z naruszeniem ust. 5 lub 6

Zamawiajgcy dozna jakiejkolwiek szkody (np. w postaci korekty dofinansowania, kary

finansowej), Wykonawca zobowigzuje sie do jej petnego naprawienia, w szczegolnosci

zaptaci Zamawiajagcemu odszkodowanie w wysokosci odpowiadajgcej kwocie
wynikajgcej z natozonej korekty lub kary finansowe;.

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazywania Zamawiajgcemu:

1) projektu budowlanego, w formie papierowej (dokument oprawiony w oktadke
formatu A-4, w sposéb uniemozliwiajacy zdekompletowanie — ilos¢ egzemplarzy: 4)
oraz w formacie cyfrowym (pliki rysunkowe powinny zosta¢ zapisane w formacie pdf
oraz dwg);

2) projektédw wykonawczych, w formie papierowej (dokument oprawiony w oktadke
formatu A-4, w sposéb uniemozliwiajgcy zdekompletowanie — ilosS¢ egzemplarzy: 4)
oraz w formacie cyfrowym (pliki rysunkowe powinny zosta¢ zapisane w formacie pdf

oraz dwg);
3) przedmiaréw robot, w formie papierowej (dokument oprawiony w oktadke formatu A-
4, w sposOb uniemozliwiajgcy zdekompletowanie — iloS¢ egzemplarzy: 4) oraz

w formacie cyfrowym;

4) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIORB),
w formie papierowej (dokument oprawiony w oktadke formatu A-4, w sposéb
uniemozliwiajgcy zdekompletowanie — ilo§¢ egzemplarzy: 4) oraz w formacie
cyfrowym,;

5) pozostatych opracowan projektowych wskazanych w dokumentacji technicznej
(w szczegdlnosci: dokumentacji koniecznej do uzyskania warunkéw przylaczenia
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magazynu energii do sieci oraz dokumentacji wykonawczej dotyczacej przytaczenia
instalacji do sieci, oraz warunki przytaczenia magazynu energii do sieci) w formie
papierowej (dokument oprawiony w oktadke formatu A-4, w sposéb
uniemozliwiajgcy zdekompletowanie - ilo§¢ egzemplarzy: 4) oraz w formacie
cyfrowym;
- sukcesywnie, w miare ich wykonywania, celem sprawdzenia ich zgodnosci
z wymogami Zamawiajgcego, zaopiniowania oraz akceptacji.
Okoliczno$¢ przekazania kazdego opracowania projektowego, zgodnie z ustepem
poprzedzajacym, zostanie potwierdzona odrebnym protokotem przekazania
dokumentacji podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli Stron. Przy czynnosci
przekazania Zamawiajacy nie jest obowigzany dokonywa¢ sprawdzenia jakosci
merytorycznej przekazanej dokumentacji. Miejscem przekazania opracowan
projektowych jest siedziba Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy zajmie stanowisko co do tresci kazdego przediozonego opracowania
projektowego w terminie do 7 dni roboczych od dnia jego przekazania przez
Wykonawce. W razie wniesienia przez Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru
inwestorskiego uwag dotyczacych treSci danego opracowania projektowego, w
szczegolnosci polegajgcych na niezgodnosci jego treSci z wymaganiami Zamawiajacego
lub braku stosownych dokumentoéw, Wykonawca bedzie zobowigzany do ponownego
przedtozenia tego opracowania projektowego w zakreslonym przez Zamawiajgcego
terminie, nie krétszym niz 5 dni oraz nie dtuzszym niz 2 tygodnie od dnia przekazania
Wykonawcy uwag Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego. W tym
przypadku, regulacje ust. 8 i 9 stosuje sie.
Wraz 2z dokumentacja projektowg pisemne oswiadczeniem Wykonawcy, ze
dokumentacja projektowa zostata wykonana zgodnie z Umowa, obowigzujgcymi
przepisami oraz ze jest kompletna i wystarczajgca do wykonania robét budowlanych i
pozostatych objetych Inwestycja, co zostanie potwierdzone protokotem odbioru
dokumentacji projektowej podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli Stron.
Podpisanie protokotu odbioru dokumentacji projektowej nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za jako$¢ tej dokumentacii.
Dokumentacja powykonawcza powinna by¢ opracowana przez Wykonawce
i przekazana Zamawiajagcemu w formie papierowej (dokument oprawiony w oktadke
formatu A-4, w sposéb uniemozliwiajacy zdekompletowanie — ilo§¢ egzemplarzy: 4) oraz
w formacie cyfrowym (pliki rysunkowe powinny zosta¢ zapisane w formacie pdf oraz
dwg).

§ 10 PRAWA AUTORSKIE

Wykonawca zobowigzuje sie przenie$¢ na Zamawiajgcego (w ramach wynagrodzenia

okreslonego w § 4 ust. 1 Umowy) autorskie prawa majatkowe do wszystkich opracowan

projektowych, ktére zostang wykonane w ramach realizacji przedmiotu Umowy, na
nastepujacych polach eksploatacji:

1) wykorzystanie opracowan w cato$ci lub czesci w celu realizacji Inwestycji,

2) wykorzystanie opracowan w catosci lub w czesci w celu przygotowania i
przeprowadzenia postepowan o udzielenie zamoéwienia publicznego na realizacje
Inwestycji, w catosci lub etapami (w tym publikacji opracowan zgodnie z przepisami
ustawy Prawo zamoéwien publicznych),
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3) utrwalenie oraz zwielokrotnianie opracowan na wszelkich znanych w chwili zawarcia
Umowy no$nikach danych i za pomoca wszelkich technik znanych w chwili zawarcia
Umowy;

4) wprowadzenie do obrotu oryginatu lub egzemplarzy opracowan w dowolnej formie
bez jakichkolwiek ograniczen;

5) wprowadzenie do pamieci komputera;

6) wprowadzenie do i rozpowszechnianie za posrednictwem sieci komputerowych;

7) najem i uzyczanie;

8) publiczne wykonywanie, wys$wietlanie i odtwarzanie, publiczne udostepnianie
opracowan w taki sposob, aby kazdy mégt mie¢ do niej dostep w miejscu i czasie
przez siebie wybranym;

9) publikowanie w formie broszur, wydawnictw, ulotek i folderéw, oraz innego rodzaju
prezentacje branzowe.

Przeniesienie autorskich praw majgtkowych do majgcych powsta¢ opracowan
projektowych nastgpi w dniu ich odbioru przez Zamawiajgcego, potwierdzonego
stosownym protokotem odbioru zgodnie z §9.
Przeniesie autorskich praw majgtkowych obejmuje rowniez zezwolenie na wykonywanie
zaleznego prawa autorskiego oraz upowaznienie Zamawiajagcego do zezwalania na
wykonywanie praw zaleznych przez osoby trzecie.
Wykonawca zobowigzuje sie wzgledem Zamawiajgcego, w sposéb nieodwotalny oraz
bezterminowy, do niewykonywania autorskich praw osobistych do sporzgdzonych
opracowan projektowych (chyba ze zostanie w tym zakresie upowazniony przez
Zamawiajgcego, w ramach sprawowania przez Wykonawce nadzoru autorskiego
zgodnie z postanowieniami Umowy) oraz upowaznia Zamawiajgcego, W sposoéb
nieodwotalny oraz bezterminowy, do wykonywania przystugujgcych mu autorskich praw
osobistych do sporzadzonych opracowan projektowych. Zobowigzanie oraz
upowaznienie, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym, obejmuje wszelkie autorskie
prawa osobiste przystugujace Wykonawcy, w szczegdlnosci prawo do dokonywania
zmian w opracowaniach projektowych.

§ 11 MATERIALY

Generalny Wykonawca zapewnia wszelkie wyroby, materiaty i urzagdzenia konieczne do
realizacji Inwestycji, we wiasnym zakresie i na witasny koszt.

Wykonawca zobowigzuje sie do stosowania podczas realizacji robét objetych Umowa
wytacznie wyrobdw i materiatbw dopuszczonych do stosowania w budownictwie,
w szczegoblnosci zgodnie z ustawg Prawo budowlane i ustawg o wyrobach budowlanych,
jak réwniez posiadajgcych atesty higieniczne.

Wszystkie materiaty i urzadzenia, jakie Wykonawca zamierza wykorzysta¢ do realizacji
Inwestycji, zostang przedstawione do akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego co
najmniej na 7 dni przed ich uzyciem, a ich zabudowanie nastapi wytgcznie po uzyskaniu
pisemnej akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wzo6r karty zatwierdzenia
materiatowego, stanowi zatgcznik nr 7 do Umowy.

W szczegolnie uzasadnionych przypadkach, jezeli Wykonawca zamierza zastosowac
materiaty lub urzadzenia zamiennie, tj. inne niz okreslone w dokumentacji projektowej,
poinformuje o tym zamiarze i uzyska pisemng zgode Inspektora nadzoru inwestorskiego
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przynajmniej na 7 dni przed ich uzyciem lub wcze$niej, jezeli zastosowanie takiego

materiatu lub urzadzenia wymaga przeprowadzenia stosownych badan.

Kazdy rodzaj prac wykonanych z uzyciem materiatow lub urzadzen, ktére nie zostaty

sprawdzone lub zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, bedzie

wykonany na wtasne ryzyko Wykonawcy, wigcznie z uznaniem zrealizowanych robét za

wadliwe i brakiem zaptaty wynagrodzenia przez Zamawiajgcego z tego tytutu.

Wykonawca ma obowigzek przekazania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego:

1) stosownych atestéw i gwarancji udzielonych przez dostawcéw materiatébw oraz
atestéw higienicznych;

2) certyfikatow na znak bezpieczenstwa, Swiadectw oceny zgodnos$ci i aprobat
technicznych, spetniajgcych wymagania ustawy Prawo budowlane, ustawy
o wyrobach budowlanych oraz przepiséw dot. oceny zgodnosci.

§ 12 PERSONEL

Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia przy realizacji przedmiotu Umowy os6b
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, wiedze oraz doswiadczenie zawodowe, a takze
uprawnienia budowlane w odpowiednich specjalnosciach i w odpowiednim zakresie,
jezeli bedg tego wymagaty obowigzujgce przepisy. W szczegoélnosci Wykonawca ma
obowigzek realizacji przedmiotu Umowy przy pomocy Zespotu oséb sktadajacego sie co

najmniej z:

1) kierownika robét w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych,

2) projektanta w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

Do wykonywania funkcji wymienionych w ust. 1 Wykonawca ma obowigzek

zaangazowania personelu wymienionego w Wykazie os6b ziozonym w toku

postepowania o udzielenie przedmiotowego zamowienia. Z zastrzezeniem ust. 3,

zmiana osob wskazanych w Wykazie osob jest mozliwa jedynie za uprzednig pisemng

zgodg Zamawiajgcego i nie stanowi zmiany Umowy, wg nastepujacych zasad:

1) Wpykonawca przediozy Zamawiajacemu pisemny wniosek o dokonanie zmiany
personelu, zawierajgcy co najmniej uzasadnienie merytoryczne proponowanej
zmiany oraz informacje o kwalifikacjach i doswiadczeniu personelu;

2) Do kazdego wniosku o zmiane personelu, Wykonawca ma obowigzek przedtozy¢
posSwiadczone za zgodnoS¢ z oryginatem kopie uprawnien budowlanych
proponowanego personelu oraz poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem kopie
dokumentow potwierdzajgcych przynaleznos¢ do wiasciwej Izby Budowlanej;

3) Zamawiajacy wyrazi zgode na kazde proponowane zastgpienie podstawowego
personelu jedynie wtedy, kiedy odnosne uprawnienia, kwalifikacje i do$wiadczenie
proponowanego personelu bedg co najmniej takie same lub wyzsze niz wymagane
w SWZ;

4) Zamawiajacy zobowigzuje sie do zajecia stanowiska w przedmiocie wniosku
Wykonawcy dotyczgcego zmiany personelu, w terminie do 7 dni roboczych od
otrzymania kompletnego wniosku Wykonawcy.

Jezeli z przyczyn obiektywnych (choroba, $mier¢, zdarzenia losowe) lub innych przyczyn

niezaleznych od Wykonawcy, nie bedzie mozliwe petnienie funkcji przez osobe

wskazang w Wykazie oséb (lub osobe zaakceptowang przez Zamawiajgcego zgodnie z
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ust. 2), Wykonawca ma obowigzek niezwtocznego wskazania osoby posiadajgcej
odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje i doSwiadczenie, ktéra bedzie tymczasowo petnic
obowigzki tej osoby, do czasu ustania przyczyny powodujgcej brak mozliwosci petnienia
funkcji (jezeli przyczyna ma charakter przej$ciowy) lub zastapienia tej osoby zgodnie z
procedurg opisang w ust. 2, nie diuzej jednakze niz przez 10 dni.

Na zadanie Zamawiajacego, w przypadku stwierdzenia, iz osoba zaangazowana do
petnienia funkcji wskazanych w ust. 1, nie wykonuje badz nienalezycie wykonuje swoje
obowigzki, Wykonawca ma obowigzek niezwtocznego (nie poézniej niz w terminie 7 dni)
zastgpienia tej osoby zgodnie z procedurg wskazang w ust. 2.

Jezeli Wykonawca bedzie realizowat roboty budowlane bez wymaganego personelu do
kierowania robotami budowlanymi zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i postanowieniami Umowy, Zamawiajgcy lub Inspektor nadzoru inwestorskiego majg
prawo wstrzymania realizacji robdét w odpowiednim zakresie. Kazdorazowa przerwa w
realizacji prac, o ktérej mowa w zdaniu poprzedzajacym, nie stanowi podstawy do
zmiany terminu wykonania Inwestycji okreslonego w § 2 Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest aktualizowaé (przedtuza¢) terminy obowigzywania
dokumentow, takich jak zaswiadczenia o przynaleznosci do Izby Budowlanej i umowy
ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej, nie pdzniej niz na 5 dni przed uptywem ich
waznosci oraz w tym terminie przedstawia¢ Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajgce
spetnienie tego obowigzku.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze jego pracownicy $wiadczacy prace na terenie
Zamawiajgcego beda wyposazeni w jednolite i estetyczne ubrania i obuwie robocze
spetniajgce wymagania Polskich Norm oraz w $rodki ochron indywidualnych adekwatne
do wystepujgcych zagrozen i spetniajgce wymagania dotyczace oceny zgodnosci,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze jego pracownicy przed rozpoczeciem pracy na terenie
Zamawiajgcego, zostang zapoznani z zagrozeniami dla zdrowia i Zzycia wystepujacymi
u Zamawiajgcego w zakresie zagrozen mogacych mie¢ wptyw na pracownikow
Wykonawcy.

§ 13 UBEZPIECZENIE

Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ na czas obowigzywania Umowy, nie pdzniej niz
do dnia poprzedzajgcego dzien zawarcia niniejszej Umowy, umowe Ilub umowy
ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialnosci zwigzanej z realizacja Umowy
oraz do terminowego optacania naleznych sktadek ubezpieczeniowych, w zakresie
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytutu prowadzonej
dziatalno$ci gospodarczej, obejmujgcego swym zakresem co najmniej szkody
poniesione przez osoby trzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia
(szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia oséb
trzecich, a takze szkody spowodowane btedami (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku
z wykonywaniem robét budowlanych i innych prac, w tym prac projektowych (szkody
spowodowane btedami projektowymi) objetych przedmiotem Umowy, na kwote
ubezpieczenia nie nizszg niz 2.000.000,00 zt, na jedno i wszystkie zdarzenia.

Kopie dokumentéw potwierdzajgcych posiadanie wymaganego ubezpieczenia, o ktérym
mowa w ust. 1, oraz optacenie wymagalnych sktadek, zostaty przediozone przez
Wykonawce przed podpisaniem Umowy.
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Wykonawca zobowigzany jest zaktualizowaé (przedtuzy¢) termin obowigzywania
dokumentéw, o ktérych mowa ust. 2, nie poézniej niz na 5 dni przed uptywem terminu ich
waznosci, wraz z jednoczesnym przedstawieniem Zamawiajgcemu, w tym terminie,
stosownych dokumentéw potwierdzajacych spetnienie tego obowigzku oraz zaptate
przez Wykonawce wymagalnych sktadek.

W przypadku braku dokonania aktualizacji (przedtuzenia) ubezpieczenia lub braku
przedtozenia dokumentéw potwierdzajgcych dokonanie aktualizacji (przedtuzenia)
ubezpieczenia na zasadach okreslonych w ust. 3, Zamawiajgcy ma prawo do zawarcia
stosownej umowy ubezpieczenia w zakresie okreslonym w ust. 1 w imieniu i na rzecz
Wykonawcy oraz potrgcenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy wszelkich
poniesionych z tego tytutu kosztow.

Wykonawca nie moze dokonywac jakichkolwiek zmian w warunkach ubezpieczenia,
o ktérych mowa w ust. 1, bez uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§ 14 PODWYKONAWCY

Wykonawca wykona przedmiot Umowy osobiscie lub / i przy pomocy podwykonawcow®,
w nastepujacych zakresach: (*niepotrzebne skreslic)

Ip.

przedmiot Umowy - zakres:

1)

2)

Umowa z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg powinna w szczegolnosci

spetnia¢ ponizsze wymagania:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie
moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy — dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej;

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo moze by¢é wytacznie wykonanie,
odpowiednio: robét budowlanych, dostaw lub ustug, ktére Scisle odpowiadajg czesci
zamowienia okreslonego umowg zawartg pomiedzy Zamawiajgcym, a Wykonawca;

3) wyptata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za wykonane
przez nich roboty budowlane bedace przedmiotem umowy pomiedzy
Zamawiajacym, a Wpykonawca, ktorych okres realizacji przekracza okres
rozliczeniowy przyjety w umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowac¢ w czesciach,
na podstawie odbioréw czesciowych robét wykonanych przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce;

4) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo musi zosta¢ okreslone na co
najmniej takim poziomie jakosci, jaki wynika z umowy =zawartej pomiedzy
Zamawiajacym, a Wykonawcg i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego
wykonania wymaganiom okreslonym szczegétowo w dokumentacji technicznej (w
tym projektowej), SWZ, powszechnie obowigzujgcych przepisach prawa oraz
dodatkowo odpowiadaé standardom zadeklarowanym w ofercie Wykonawcy;

24




i

Fund Unia E isk
R s, Qazowsze, [

Program Regionalny serce Polski Rozwoju Regionalnego

5) okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie moze by¢ krotszy od okresu
odpowiedzialnosci za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego;

6) termin wykonania robét budowlanych na podstawie umowy o podwykonawstwo nie
moze byC poézniejszy niz termin wykonania tych robét budowlanych wynikajacy
z umowy zawartej miedzy Zamawiajacym, a Wykonawca;

7) umowa musi zapewniaé, na kazdorazowe wezwanie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego lub Zamawiajgcego, udziat podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w odbiorze robét budowlanych lub dostaw wykonywanych na
podstawie umowy o podwykonawstwo, przeprowadzanym przez Zamawiajacego lub
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego;

8) podwykonawca lub dalszy podwykonawca bedg zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajgcemu lub Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego na jego zgdanie i w
zakreSlonym przez niego terminie, dokumentéw, oswiadczen i wyjasnien
dotyczgcych realizacji umowy o podwykonawstwo;

9) umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i
obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposoéb dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami niniejszej umowy miedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca,

10) wynagrodzenie podwykonawcy za wykonanie prac objetych przedmiotem umowy o
podwykonawstwo nie moze by¢ wyzsze niz wynagrodzenie za wykonanie tych prac
nalezne Wykonawcy na podstawie Umowy.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
zaptaty od Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy
lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy;

2) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy, od
zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy Wykonawcy przez
Zamawiajgcego.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji jej projektu

przez Zamawiajgcego, a przystgpienie do jej realizacji przez podwykonawce moze

nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za dziatanie podwykonawcéw lub dalszych

podwykonawcéw dotyczace przedmiotu Umowy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany,

w trakcie realizacji niniejszej Umowy, do przediozenia Zamawiajgcemu, za

posrednictwem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, nie pézniej niz na 14 dni przed jej

zawarciem, projektu tej umowy, a takze projektu jej zmiany wraz z zestawieniem zakresu

i ilosci robét i ich wycena, oraz z czescig dokumentacji dotyczgacej wykonania robot,

ktore majg byC realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo Ilub ze

wskazaniem tej czesSci dokumentacji, przy czym podwykonawca Ilub dalszy

podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o

podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Za dzieh przedtozenia projektu

umowy lub projektu jej zmian, przyjmuje sie dzien przekazania odpowiedniego,
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kompletnego projektu Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego. Wraz z powyzszymi
dokumentami Wykonawca sktada pisemng informacje, w ktérej zobowigzany jest
wykazaé, ze przedstawiona umowa lub jej zmiana w zakresie robét, ilosci robét do
wykonania oraz wynagrodzenia nie przekracza zakresu, iloSci iwynagrodzenia
wynikajacych z Umowy pomigedzy Zamawiajacym i Wykonawca.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedstawienia mu projektu umowy
na podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmian nie
zgtosi zastrzezen w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci, uwaza sie, ze
zaakceptowat projekt umowy lub wprowadzenie zmian do projektu umowy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem s3g roboty budowlane, a takze jej zmiane w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od przedstawienia mu umowy
na podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, nie zgtosi w formie
pisemnej pod rygorem niewaznos$ci sprzeciwu do tej umowy i do jej zmian, uwaza sie, ze
wyrazit zgode na zawarcie umowy i wprowadzenie zmian.

Zamawiajgcy zgtosi pisemne zastrzezenia do projektu umowy na podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sag roboty budowlane lub zgtosi pisemny sprzeciw do tej umowy
w przypadku, gdy projekt umowy lub umowa nie spetnia wymagan okreslonych w SWZ,
jak i w tresci Umowy.

W celu weryfikacji, czy umowa (lub jej projekt) z podwykonawcag lub dalszym
podwykonawcg, spetnia wymogi okreslone w niniejszym paragrafie, Wykonawca (na
zadanie Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i w zakresie przez nich
okreslonym) ma obowigzek przedtozy¢ dodatkowe wyjasnienia dotyczace danej umowy.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo lub
kopie zmiany tej umowy, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wytaczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz
0,5% wartosci Umowy. Wytaczenie, o ktbrym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy
uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych. podwykonawca lub
dalszy podwykonawca, przedktada poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie takiej
umowy rowniez Wykonawcy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 12, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreslony w ust. 2 pkt 1, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 14 dni, pod rygorem
wystgpienia o zaptate kary umowne;.

Do zawierania uméw o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami ust. 2 — 13
stosuje sie odpowiednio.

Zamawiajgcy zada, aby przed przystagpieniem do wykonania zamoéwienia wykonawca
podat nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawcéw zaangazowanych
w roboty budowlane Ilub ustugi, jezeli sg juz znani. Wykonawca zawiadamia
zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o ktérych mowa w
zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamoéwienia, a takze przekazuje wymagane
informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktorym w pézniejszym okresie zamierza
powierzy¢ realizacje robét budowlanych lub ustug.
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Zmiana podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy badZz powierzenie przez

Wykonawce realizacji czesci przedmiotu Umowy podwykonawcy, nie stanowi zmiany

Umowy, ale wymagana jest zgoda Zamawiajgcego na zmiane podwykonawcy lub

dalszego podwykonawcy oraz na powierzenie realizacji czesci przedmiotu Umowy

podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje umowy o podwykonawstwo.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby

Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy PZP, w

celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest

obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub

Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na

ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie

zamoéwienia. Przepis art. 122 ustawy PZP stosuje sie odpowiednio.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci przedmiotu Umowy nastepuje w

trakcie realizacji umowy, Wykonawca ma takze obowigzek przedtozenia

Zamawiajacemu oSwiadczenia, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, lub

podmiotowych srodkéw dowodowych dotyczacych tego podwykonawcy.

Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, iz wobec podwykonawcy zaproponowanego przez

Wykonawce zgodnie z ustepem poprzedzajacym zachodzg podstawy wykluczenia,

Wykonawca ma obowigzek zastgpienia tego podwykonawcy lub zrezygnowania z

powierzania podwykonawcy wykonania tej czesci przedmiotu Umowy.

Wykonawca ma obowigzek prowadzenia rejestru podwykonawcéw i dalszych

podwykonawcéw wykonujgcych prace objete przedmiotem Umowy oraz jego biezgcej

aktualizacji, obejmujacego miedzy innymi: firme podwykonawcy (dalszego
podwykonawcy), okreSlenie przedmiotu umowy z podwykonawcg (dalszym
podwykonawcg), wskazanie okresu udziatu podwykonawcy (dalszego podwykonawcy)
przy wykonywaniu przedmiotu Umowy oraz wynagrodzenia naleznego podwykonawcy

(dalszemu podwykonawcy). Wykonawca ma takze obowigzek udostepniania tego

rejestru na kazdorazowe zadanie Zamawiajacego Ilub Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego.

Zamawiajacy moze:

1) zazada¢ zmiany oraz usuniecia z terenu budowy podwykonawcy, jezeli uzna, ze nie
wykonuje on nalezycie swoich obowigzkow,

2) zazadac¢ usuniecia z terenu budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
z ktérym nie zostata zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez
Zamawiajacego, lub ktéry wykonuje prace nie objete przedmiotem zaakceptowanej
przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo,

- we wskazanym przez siebie terminie. Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego

terminu, Zamawiajagcy ma prawo usungé danego podwykonawce (dalszego

podwykonawce) z terenu budowy, na koszt Wykonawcy.

Zamawiajacy przedstawi Wykonawcy zgdanie zmiany lub usuniecia z terenu budowy

podwykonawcy na pi$mie, na zasadach okreslonych Umowa.

llekro¢ w umowie jest mowa o podwykonawcy, nalezy przez to rozumie¢ takze dalszego

podwykonawce.

§ 15 RODZAJE ODBIOROW

Ustala sie nastepujgce rodzaje odbioréw robét budowlanych:
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1) odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
2) odbiér koncowy,
3) odbiory po okresie gwarancji (rekojmi za wady) — odrebnie dla kazdego okresu
gwarancji (rekojmi),
4) odbiory ostateczne po okresie gwarancji (rekojmi) [odbiory pogwarancyjne] —
odrebnie dla kazdego okresu gwaranc;ji (rekojmi).
Odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu dokonuje Inspektor nadzoru
inwestorskiego na wniosek Wykonawcy — w postaci wpisu w dzienniku budowy.
Inspektor nadzoru inwestorskiego dokona odbioru ww. robét w terminie nie dtuzszym niz
2 dni od daty zgtoszenia. Przez zgtoszenie, rozumie si¢ zamieszczenie przez
Wykonawce stosownego wpisu do dziennika budowy o gotowosci do odbioru wraz z
jednoczesnym pisemnym powiadomieniem o tym fakcie Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca bedzie zgtaszat roboty do odbioru bez zbednej zwioki.
Zadne roboty nie zostang zakryte przed dokonaniem ich odbioru z wynikiem
pozytywnym, w przeciwnym wypadku Wykonawca bedzie zobowigzany do odkrycia
rob6t w celu umozliwienia ich odbioru, a wszystkie koszty z tym zwigzane obcigzg
Wykonawce.
Odbiér konicowy i przekazanie do eksploatacji Inwestycji odbedzie sie po zakonczeniu
wszystkich etapow Inwestycji, na podstawie o$wiadczenia Kierownika budowy
o zakonczeniu wszystkich prac objetych przedmiotem Umowy (w tym zarejestrowanie
magazynu energii elektrycznej w krajowym rejestrze magazynéw, przytaczenie
magazynu do sieci zgodnie z wydanymi warunkami przytgczenia, uzyskanie odbioru
magazynu energii i przebudowanego przetacza przez wiasciwe podmioty i organy,
przeprowadzeniu préb i rozruchdéw koricowych) i tym samym o zakoriczeniu Inwestycji
wraz z przedtozeniem stosownych dokumentéw, potwierdzajgcych zaistnienie tych
okolicznosci.
Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru korncowego Generalny Wykonawca jest
zobowigzany do przeprowadzenia prob i rozruchéw koncowych magazynu energii, przy
udziale Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Przedstawiciela Zamawiajgcego.
Przeprowadzenie préob koncowych (rozruchéw) poprzedza procedure odbioru
koncowego i polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania przedmiotu Umowy, w
odniesieniu do jego zakresu, jako$ci i przeznaczenia, w tym (w szczegdlnosci), do
osiggniecia zatozonych parametrow technicznych i technologicznych, okreslonych
wymaganiami Zamawiajgcego wynikajacymi z PFU, oraz wynikajacych z warunkéw
przytaczenia magazynu oraz z obowigzujacych przepiséw i zasad wiedzy technicznej.
Wykonawca bedzie zobowigzany do przeprowadzenia prob w sposéb dokumentujacy ich
przebieg oraz osiggane parametry z wymaganiami Zamawiajgcego oraz niniejszg
Umowa, w szczegoinosci dokumentujgc osiagniecie parametréw technologicznych. W
przypadku stwierdzenia przeszkéd w prawidtowym przeprowadzeniu prob, w
szczegdlnosci w sytuacji wystgpienia wad w dostarczonych urzadzeniach czy
wykonanych pracach lub wykonanym montazu i instalacji, préby zostang przerwane i
wyznaczony zostanie nowy termin na ich przeprowadzenie.
Odbiér koncowy polegac bedzie na sprawdzeniu poprawnosci i kompletno$ci wykonania
przez Wykonawce catosci przedmiotu Umowy i stwierdzony zostanie protokotem,
ktérego wzor stanowi zatgcznik nr 5 do Umowy.
Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowo$¢ do odbioru koncowego po wykonaniu
catosci Inwestycji, po dokonaniu wpisu do dziennika budowy przez Kierownika budowy
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o zakonczeniu prac objetych Inwestycja i potwierdzeniu gotowosci do odbioru
koncowego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zamawiajgacy, w porozumieniu z
Inspektorem nadzoru inwestorskiego, wyznaczy date rozpoczecia czynno$ci odbioru
koncowego, nie pozniejsza niz w terminie 14 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu
zgtoszenia, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym, wraz ze wszystkimi wymaganymi
dokumentami, zgodnie z Umowa.

Wraz ze zgtoszeniem o gotowosci do odbioru koricowego, Wykonawca dostarczy

Inspektorowi nadzoru inwestorskiego nizej wymienione dokumenty (z wytaczeniem

dokumentoéw przekazanych i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

wczesniej przed przystapieniem do prob koncowych, zgodnie z PFU):

1) kompletng dokumentacje powykonawcza, z ewentualnym naniesieniem zmian
i uzupetnienn dokonanych w toku budowy;

2) dziennik budowy (oryginat) z wtasciwymi wpisami stwierdzajacymi zakonczenie prac
budowlanych;

3) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz préb i rozruchéw;

4) aprobaty techniczne, atesty, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci
wbudowanych materiatow;

5) protokoty odbioru robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu;

6) korespondencje i inne dokumenty majgce istotne znaczenie dla przebiegu odbioru
koncowego;

7) w przypadku wykonywania prac objetych przedmiotem Umowy przy pomocy
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcédw - poswiadczone za zgodno$é
z oryginatem kopie protokotdw odbioru przez Wykonawce wszystkich prac
zrealizowanych przy pomocy podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcéw;

8) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania prac budowlanych
z projektem budowlanym i decyzjg o pozwoleniu na budowe, obowigzujacymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej;

9) protokoty z pomysinie przeprowadzonych préb i badan wymaganych zgodnie z
dokumentacjg techniczng, a takze préb i rozruchéw koncowych magazynu energii
zgodnie z ust. 4;

10) ostateczne i bezwarunkowe decyzje, zezwolenia i uzgodnienia konieczne do
dopuszczenia Inwestycji do uzytkowania i przekazania jej Inwestorowi do
eksploataciji, zgodnie z obowigzujacymi przepisami;

11) Karty gwarancyjne (wg wzoréw stanowigcych zatgczniki nr 3 i 4 do Umowy).

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego =zostang stwierdzone wady, to

Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, a jednoczesnie nie uniemozliwiajg uzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem (tzw. wady nieistotne), Strony
uzgadniajg w tresci protokotu odbioru koricowego termin i sposéb usuniecia tych
wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w sposob ustalony
w protokole Odbioru koncowego, Zamawiajacy, po uprzednim pisemnym
powiadomieniu  Wykonawcy, bedzie wuprawniony do zlecenia usuniecia
stwierdzonych wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy,

2) jezeli wady nie nadajg sie do usunigcia to:

a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie
Wykonawcy,
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b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie 2zgodnie 2z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy (lub jej czesci) albo zadaé wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi.

Miejscem przekazania dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 7, jest siedziba
Zamawiajacego.

Odbiér koncowy jest przeprowadzany przez Komisje powotang przez Zamawiajacego
sktadajgca sie z przedstawicieli Zamawiajacego, Inspektora nadzoru inwestorskiego
oraz przy udziale Generalnego Wykonawcy. W trakcie odbioru koricowego ustalona
zostanie lista wad przedmiotu odbioru oraz prac zalegtych (jesli wystapig). Odbiér
koncowy zostanie dokonany wytgcznie w przypadku, gdy wady oraz prace zalegte nie
beda uniemozliwia¢ uzytkowania przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem. W
przeciwnym przypadku odbiér zostanie przerwany, Wykonawca przystapi do usuniecia
wad iuzupetnienia prac zalegtych w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie,
a nastepnie ponownie zgtosi gotowos¢ do odbioru koricowego.

Odbiory po kazdym okresie gwarancji (rekojmi za wady) zostang dokonane przez
Zamawiajgcego z udziatem Wykonawcy w formie protokolarnej w celu stwierdzenia
zrealizowania przez Wykonawce zobowigzan wynikajgcych z gwarancji i rekojmi za
wady fizyczne, odrebnie dla kazdego okresu gwaranciji i rekojmi wskazanego w §16.
Odbiory ostateczne po kazdym okresie gwarancji (rekojmi) zostang dokonane przez
Zamawiajgcego z udziatem Wykonawcy w formie protokotu ostatecznego odbioru po
kazdym okresie gwarancji (rekojmi), po usunieciu wszystkich wad ujawnionych w tym
okresie gwarancji (rekojmi) odrebnie dla kazdego okresu gwarancji i rekojmi
wskazanego w §16. Zwolni on Wykonawce ze wszystkich zobowigzan wynikajgacych
z Umowy dotyczacych usuwania wad w odniesieniu do danego okresu rekojmi i
gwarancji.

§ 16 GWARANCJA | REKOJMIA

Wykonawca udziela Zamawiajacemu rekojmi wraz z gwarancjg jako$ci na przedmiot
Umowy na okresy wskazane w ponizszej tabeli:

l.p. | Przedmiot gwarancji / rekojmi Okres gwarancji jakosci Okres rekojmi

1 | Bateria przeptywowa w | Petna gwarancja 60 miesiecy 60 miesiecy
technologii wanadowej (VRFB)

2 | Bateria w technologii litowo- | Petna gwarancja 60 miesiecy | 60 miesigecy
zelazowo-fosforanowej (LFP)

w

Urzadzenia oraz armatura 60 miesiecy 60 miesiecy

4 | Inwerter DC/AC i pozostaty | 60 miesiecy 60 miesiecy
osprzet instalacji

5 | Bateria VRFB: Gwarancja | 90% pojemnosci uzytkowej po | 60 miesiecy
pojemnosci- Po osiggnieciu | 10 latach lub 20 000 cykli
deklarowanej zywotnosci
cyklicznej lub kalendarzowe
(ktére zdarzenie nastgpi
pierwsze)

6 | Bateria LER: Gwarancja | 80% pojemnosci uzytkowej po | 60 miesiecy
pojemnosci- Po osiggnieciu | 10 latach lub 20 000 cykli
deklarowanej zywotnosci
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cyklicznej lub kalendarzowe
(ktore zdarzenie nastapi
pierwsze)

7 | wykonany przedmiot | 60 miesiecy 60 miesiecy
zamoOwienia w  pozostatym
zakresie, w tym wykonane
opracowania projektowe, roboty
budowlane, montazowe i
instalacyjne

Okresy gwarancji jakosci oraz rekojmi za wady s3g liczone od dnia podpisania protokotu
odbioru koncowego przedmiotu Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie¢ do bezptatnego usuniecia wszelkich wad i niedorébek
stwierdzonych w okresie rekojmi i gwarancji jakosci. Szczegdtowe zasady dotyczace
zgtaszania wad, tryby ich usuwania oraz terminy, uregulowane sg w Kartach
gwarancyjnych, ktérych wzory stanowig zatgcznik nr 3 do Umowy (dotyczy przedmiotu
wskazanego w ust. 1 pkt 1-6 tabeli) i zatagcznik nr 4 do Umowy (dotyczy przedmiotu
wskazanego w ust. 1 pkt 7 tabeli).

Przeglady gwarancyjne oraz inne uprawnienia i obowigzki Stron Umowy z tytutu rekojmi
za wady i gwarancji jakosci nieuregulowane w Umowie, opisane sg w Karcie
gwarancyjne;.

Niezaleznie od uprawnien przystugujgcych Zamawiajagcemu z tytutu udzielonej gwaranc;ji
jakosci, Zamawiajacemu stuzy¢ bedg uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne.

Do gwarancji jakosci artykuty 580 i 581 Kodeksu Cywilnego majg odpowiednie
zastosowanie.

Jezeli Wykonawca nie dopetni swoich obowiazkéw wynikajgcych z udzielonej gwaranciji
lub rekojmi, Zamawiajgcy jest uprawniony do usunigcia wad we witasnym zakresie lub
powierzenia ich usuniecia podmiotowi trzeciemu, na ryzyko i koszt Wykonawcy.

W  przypadku rozbiezno$ci pomiedzy zapisami niniejszego paragrafu, Kartg
gwarancyjng, lub dokumentami gwarancyjnymi dotyczacymi zamontowanych urzadzen i
podzespotéw, pierwszenstwo majg zapisy korzystniejsze dla Zamawiajacego, wedle jego
wyboru.

§ 17 ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiajacy wymaga wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy
obejmujgcego okres o 30 dni dtuzszy niz termin wykonania Umowy (okreslony w §2 ust.
1 Umowy), na zasadach okre$lonych w przepisach ustawy Prawo zamoéwien publicznych
na kwote réwna 4% ceny catkowitej podanej w ofercie (tj. wynagrodzenia okreslonego w
§4 ust. 1 Umowy), czyli ....... zt (stownie: ....).

Zamawiajacy o$Swiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem Umowy wniést na jego rzecz
cato§¢ wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy wskazanego
w ust. 1, w formie ____ .

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania Umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia wad, w szczegdlnosci roszczen
Zamawiajgcego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.

Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajacy.

31




o

10.

i

Program Regionalny serce Polski Rozwoju Regionalnego

Fund . .
E v COGTOWSZT,  UmaEucsese [

Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania

Umowy zachowato moc wigzacg w okresie wskazanym w ust. 1. W przypadku

wydtuzenia terminu realizacji umowy okreslonego w §2 ust. 1 Umowy Wykonawca przed

dokonaniem przez Strony zmiany Umowy w tym zakresie bedzie zobowigzany do
przedtuzenia waznosci dotychczasowego zabezpieczenia lub tez wniesienia nowego
zabezpieczenia na okres o 30 dni dtuzszy niz uzgodniony przez Strony nowy termin
wykonania Umowy. Wykonawca jest zobowigzany do niezwilocznego informowania

Zamawiajgcego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére majg lub moga mie¢

wpltyw na moc wigzacg zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy oraz na

mozliwo$¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajacych z

zabezpieczenia.

W przypadku zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w pienigdzu:

1) po zrealizowaniu Umowy, Zamawiajgcy pozostawia 30% wniesionego
zabezpieczenia, czyli ... zt z przeznaczeniem na zabezpieczenie roszczen z tytutu
gwarancji i rekojmi za wady, obejmujace okres 60 miesiecy od dnia podpisania
ostatniego protokotu odbioru koncowego;

2) czesc stanowigca 70% wniesionego zabezpieczenia zostanie zwrécona w terminie
30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie
wykonane, tj. po dokonaniu odbioru koricowego.

W przypadku zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w innej formie niz

pieniezna:

1) zabezpieczenie zostanie zwrécone w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamoOwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane, tj. po
dokonaniu odbioru korcowego;

2) w terminie 3 dni przed wyznaczonym terminem odbioru koncowego, Wykonawca
wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w celu zabezpieczenia
roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi w wysoko$ci 30% warto$ci zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy okreslonego w ust. 1, tj. w kwocie ... zt, obejmujace
okres o 15 dni dtuzszy niz 60 miesiecy od dnia podpisania ostatniego protokotu
odbioru koncowego. W przypadku niedostarczenia zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy na okres obowigzywania gwarancji i rekojmi zgodnie ze zdaniem
poprzedzajgcym, Inwestor nie przystapi do odbioru koricowego.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w celu zabezpieczenia roszczen z tytutu
gwarangcji i rekojmi, zostanie zwrécone nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie obejmujace
okresu 60 miesiecy od dnia podpisania ostatniego protokotu odbioru korcowego.
Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega
ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesci w terminach, o ktérych
mowa Ww niniejszym paragrafie. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
wniesione w pienigdzu zostanie zwrocone wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy
rachunku bankowego Zamawiajgcego, na ktéorym byto ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia

nalezytego wykonania Umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach

ustawy Prawo zamoéwien publicznych, pod warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia
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zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
wysokosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego
i zachowuje swojg waznos¢ przez czas okreslony w Umowie.

W przypadku zabezpieczenia w formie niepienieznej, jezeli okres waznosci
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest krétszy niz wymagany okres jego
waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe zabezpieczenie nalezytego
wykonania Umowy nie poézniej niz na 30 dni przed wygasnieciem waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia. Zdanie poprzedzajace stosuje sie réwniez w
przypadku braku zakonczenia Umowy w terminie okreslonym w §2 ust. 1 oraz braku
dokonania przez Strony zmiany Umowy w zakresie tego terminu — w takim wypadku
obowigzkiem Wykonawcy jest przedtuzenie wazno$ci zabezpieczenia (lub wniesienie
nowego zabezpieczenia) o okres do czasu rzeczywistego zakonczenia Umowy.

Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ustepie poprzedzajgcym nie przedtozy
Zamawiajgcemu nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy (lub nie
przedtuzy waznosci dotychczasowego zabezpieczenia), Zamawiajacy bedzie
uprawniony do zrealizowania dotychczasowego zabezpieczenia poprzez wyptate catej
kwoty z tego zabezpieczenia, celem dokonania zmiany formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy na zabezpieczenie w pienigdzu.

Wyptata, o ktérej mowa w ust. 14 nastepuje nie p6zniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia. Przy braku ww. wyptaty kwota zabezpieczenia
zostanie potrgcona z wynagrodzenia Wykonawcy.

Zamawiajacy zwroci Wykonawcy $rodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy po przedstawieniu przez Wykonawce
nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej czesci zabezpieczenia.

§ 18 KARY UMOWNE

1. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kar umownych w nastepujacych
okolicznosciach:
Ip. opis naruszenia pos‘t;:::'f;eme wysokos$é kary umownej
za zwiloke w wykonaniu przedmiotu 9,08% : i
1) Umowy, w okreslonym w § 2 ust. 1 § 2 ust. 1 wyhegrpdeania podanego
Umowy terminie zakonczenia W SRl 2a
kazdy dzier zwtoki
za zwloke ~w  przedstawieniu .
2) kompletnego HRF, w okreslonym w § § 3 ust. 1 s ?zl el B
G zwioki
3 ust. 1 Umowy terminie
5 000 2zt za kazde
dokonanie przez
za brak zaptaty wynagrodzenia Zamawiajgcego
3) naleznego  podwykonawcom  lub § 6 ust. 1 bezposredniej  ptatnosci
dalszym podwykonawcom w terminie na rzecz podwykonawcow
lub dalszych
podwykonawcéw
4) za naruszenie ustalen w zakresie bhp | § 8 lub §8 ust. 12 pkt | 500 zt za kazdy
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i ppoz., zawartych w § 8 Umowy oraz 1-3, 5 lub pkt 7-11 stwierdzony przypadek
naruszenie pozostatych obowigzkéw, lub 13 naruszenia
wynikajacych z § 8 ust. 12 pkt 1-3, 5
lub pkt 7-11 lub 13 Umowy
5) za zwloke w.d.ostarczenlu zqdar)ych 300 zt za kardy ‘dzieh
przez Zamawiajgcego dokumentow i § 8 ust. 15 sl
W wyznaczonym przez niego terminie
za Zfastosowar’ne mat‘erla#ow lub 3. 000 zt. .za  kezdy
6) WD, g — i § 11 ust. 3lub 4 stwierdzony przypadek
sprawdzone lub zaakceptowane przez el
Inspektora nadzoru inwestorskiego
za zwloke w  zaktualizowaniu
(przedtuzeniu) terminu obowigzywania
dokumentow, takich jak
zaswiadczenia o przynaleznosci do
#y Sy ENemBUIEnSl\, M o RGN 300 zt za kazdy dzien
ubezpieczenia odpowiedzialnosci § 12 ust. 6 "
cywilnej oraz przedstawieniu
dokumentow potwierdzajgcych
spetnienie  tego  obowigzku -
w okreslonym w § 12 ust. 6 Umowy
terminie
za zwiloke w  zaktualizowaniu
(przedtuzeniu) terminu obowigzywania
dokumentow potwierdzajgcych
posiadania ubezpieczenia w zakresie
wymaganym zgodnie z § 13 ust. 1, o
ktorych mowa w § 13 wust. 2 . -
8) i przedstawieniu dokumentow § 13 ust. 3 i ;& BRIy,
: - zwioki
potwierdzajgcych zaptate
wymagalnych z tego tytulu skiadek
oraz przekazaniu dokumentow
potwierdzajacych  spetnienie tego
obowigzku — w okreslonym w § 14 ust.
3 Umowy terminie
0,01% wartosci
za nieterminowg zaptate wynagrodzenia podanego
9) wynagrodzenia naleznego § 14 ust. 3 pkt 1 w § 4 ust.. 1 Umovs{y za
podwykonawcom lub dalszym kazdy dzien zwiloki od
podwykonawcom dnia  uplywu terminu
zaptaty do dnia zaptaty
za brak dokonania wymaganej przez 0,01% wartosci
Zamawiajgcego zmiany umowy O wynagrodzenia podanego
10) podwykonawstwo w zakresie terminu w § 4 ust. 1 Umowy za

naleznej podwykonawcy zaptaty, we
wskazanym przez Zamawiajgcego
terminie

§ 14 ust. 3 pkt 1

kazdy dzien zwioki ponad
wyznaczony przez
Zamawiajgcego termin

11)

za powierzenie wykonywania prac
objetych przedmiotem Umowy
podwykonawcy (dalszemu
podwykonawcy), z ktérym nie zostata

§ 14 ust. 5

5 000 zt =za kazdy
stwierdzony przypadek
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zawarta umowa o podwykonawstwo
zaakceptowana przez Zamawiajgcego
lub w zakresie nie objetym
przedmiotem zaakceptowanej przez
Zamawiajgcego umowy o]
podwykonawstwo
za nieprzedtozenie do
zaa_kceptowanla Zamawiajgcemu 5 000 z .za.  kazdy
projektu umowy o podwykonawstwo, A ;
12) ktérej przedmiotem sg roboty §14 ust. 6 nleprzed%ozony -do
i et zaakceptowania  projekt
budowlane lub projektu jej zmiany, w umowy lub jej zmiany
terminie wynikajgcym z § 14 ust. 6
Umowy
za nieprzeditozenie poswiadczonej za 5 000 zt za kazdg
zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o nieprzedtozong kopie
13) podwykonawstwo, w terminie § 14 ust. 8 lub 12 umowy (o]
wynikajacym z § 14 ust. 8 lub ust. 12 podwykonawstwo lub jej
Umowy zmiany
za zwioke w usunieciu  wad 0,02% wartosci
14) stwierdzonych przy odbiorze § 15 ust, 8 pkt 1 wynagrodzenia podanego
koncowym przedmiotu Umowy i w , w § 4 ust. 1 Umowy za
wyznaczonym terminie kazdy dzien zwtoki

2:

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) za zwioke w protokolarnym przekazaniu terenu budowy Wykonawcy, Zamawiajgcy
zaptaci Wykonawcy kare umowna w wysokosci 0,01% wartosci wynagrodzenia z § 4
ust. 1 Umowy za kazdy dzien zwioki, liczac od nastepnego dnia po terminie
wskazanym w § 7 ust. 1 pkt 2 Umowy;

2) za nieuzasadniong zwiloke w przeprowadzeniu odbioru koricowego przedmiotu
Umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng w wysokosci 0,02%
wartosci wynagrodzenia z § 4 ust. 1 Umowy za kazdy dzien zwioki, liczac od
nastepnego dnia po terminie, w ktérym odbiér miat by¢ rozpoczety.

W przypadku odstgpienia Zamawiajacego badz Wykonawcy od Umowy z winy

Zamawiajgcego, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng w wysokosci 10%

wynagrodzenia z § 4 ust. 1 Umowy.

W przypadku odstgpienia ktérejkolwiek ze Stron od Umowy z przyczyn lezacych po

stronie Wykonawcy, zaptaci on Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 10%

wynagrodzenia z § 4 ust. 1 Umowy.

taczna wysokos$¢ kar umownych, ktérych zaptaty moze dochodzi¢ Zamawiajacy do

Wykonawcy, nie moze przekroczy¢ 40% wynagrodzenia brutto umowy wskazanego w

§4 ust. 1 Umowy.

Kary umowne podlegajg sumowaniu.

Jezeli zastrzezona kara umowna nie pokryje w catosci poniesionej szkody, Zamawiajacy

zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego,

przenoszacego wysokos$¢ kary umowne;.

Kara umowna bedzie ptatna przez Wykonawce na podstawie wystawionej przez

Zamawiajgcego noty obcigzeniowej, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia

Wykonawcy na podany w tresci noty numer rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych z przystugujacego mu
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wynagrodzenia. Za date zaptaty, przyjmuje sie dzien uznania rachunku bankowego
Zamawiajgcego.

§ 19 OGOLNE WARUNKI ZMIANY UMOWY

Zakazuje sie istotnych zmian postanowienn Umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, poza zmianami przewidzianymi w tresci
Umowy.

Wszelkie zmiany postanowien Umowy wymagajg zgody Zamawiajgcego i dokonywane

beda w formie pisemnego aneksu — pod rygorem niewaznosci.

Strona wnioskujaca o dokonanie zmiany, ma obowigzek niezwtocznie zawiadomi¢ druga

Strone o ewentualnej potrzebie dokonania zmiany Umowy.

Strona przedtozy pisemny wniosek dotyczacy proponowanych zmian Umowy. Wniosek

powinien zawiera¢ co najmniej:

1) doktadny opis proponowanych zmian;

2) uzasadnienie dla dokonania zmian w zakresie przedmiotu Umowy, w tym korzysci
dokonania zmian dla Zamawiajgcego;

3) wszelkie koszty zwigzane ze zmianami i wplyw wykonania zmiany na
wynagrodzenie, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 Umowy (Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ dodatkowo zaktualizowany HRF uwzgledniajgcy wnioskowang zmiane);

4) czas potrzebny dla wykonania zmiany oraz jego wptyw na ustalony termin
zakonczenia przedmiotu Umowy (Wykonawca zobowigzany jest przedstawic
dodatkowo zaktualizowany HRF uwzgledniajgcy wnioskowang zmiane).

Zamawiajacy, w uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru inwestorskiego i po uprzednim

pisemnym zaopiniowaniu przez niego zasadnos$ci wnioskowanej przez Wykonawce

zmiany Umowy i jej wptywu na realizacje Umowy, w tym w szczegdlnosci na HRF,
przedstawi Wykonawcy pisemng odpowiedz odnosnie proponowanej zmiany w terminie
do 7 dni liczac od dnia otrzymania kompletnego wniosku.

Nie stanowi zmiany Umowy:

1) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy,

2) zmiana danych teleadresowych, zmiany oséb reprezentujgcych Strony,

3) zmiana podwykonawcéw,

4) zmiana zakresu Umowy, ktéry Wykonawca zrealizuje przy pomocy
podwykonawcow,

5) zmiana osob, o ktérej mowa w § 12 Umowy,

6) aktualizacja, zmiana HRF.

§ 20 SZCZEGOLOWE WARUNKI ZMIANY UMOWY

Zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy okreslonego w §2 ust. 1 moze nastgpic¢

w razie:

1) wystgpienia sity wyzszej i innych zdarzen nadzwyczajnych, uniemozliwiajacych
wykonywanie lub prawidtowe wykonywanie robot — nie wiecej niz o czas trwania
tych zdarzen;

2) gdy wystapia szczegdlnie niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce
prawidtowe wykonanie robét, w szczegdélnosci z powodu technologii realizacji prac
okreslonej Umowa, dokumentacjg techniczng, dokumentacjga projektowa, czy tez
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przewidzianymi w ich tresci normami lub innymi przepisami, wymagajacymi
konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznos¢ wykonania prac w tym
okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢, z tym zastrzezeniem, iz wystapienie w okresie zimowym od
15 grudnia do 15 marca warunkéw uniemozliwiajgcych realizacje robét (opady
$niegu, niskie temperatury) nie stanowi podstawy do zmiany Umowy — nie wiecej niz
o czas trwania tych zdarzen;

gdy wystgpig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie
przez wiasciwe organy administracji publicznej, ktére nie sg nastepstwem
okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ — nie wiecej niz o czas
takiego opdéznienia;

gdy wystapig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do
wydania ktérych wtasciwe organy administracji publicznej (inne podmioty) s3g
zobowigzane na mocy powszechnie obowigzujgcych przepisbw prawa, jezeli
opdznienie to przekroczy terminy przewidziane w przepisach prawa do wydania ww.
decyzji, zezwolen czy uzgodnien oraz gdy te opdznienia nie sg nastepstwem
okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ — nie wigecej niz o czas
takiego op6znienia;

jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania przedmiotu umowy z powodu nie
dopuszczania do jego wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania
wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy — nie
wiecej niz o czas trwania tych przyczyn;

z przyczyn, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajgcy, uniemozliwiajacych
wykonanie terminowe wykonanie przedmiotu Umowy — nie wiecej niz o czas trwania
tych przyczyn;

zmiany w obowigzujgcych przepisach, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie
dostosowanie tresci Umowy do aktualnego stanu prawnego — nie wigcej niz o czas
niezbedny do prawidtowego i zgodnego z obowigzujgcymi przepisami wykonania
przedmiotu Umowy;

zmiany zakresu prac objetych przedmiotem Umowy badz rezygnacji z wykonania
czesci Umowy — nie wiecej niz o czas niezbedny z uwagi na zmiane zakresu prac;
aktualizacji rozwigzan ze wzgledu na postep technologiczny Ilub gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem przedmiotu Umowy badz 2z innych przyczyn o charakterze
technologicznym — nie wiecej niz o czas niezbedny z uwagi na zmiane rozwigzan
technicznych, technologicznych.

Zmiana polegajgca na zastosowaniu technologii, materiatéw, sprzetéw, urzadzen, czy
elementow niezbednych do realizacji przedmiotu Umowy, innych niz przewidziane
w dokumentacji technicznej, badz tez zmiana zakresu prac objetych przedmiotem
Umowy lub rezygnacja z wykonania czesci Umowy, sg dopuszczalne w przypadku:

1)

2)

wystgpienia sity wyzszej i innych zdarzen nadzwyczajnych, uniemozliwiajgcych
wykonanie przedmiotu Umowy przy zastosowaniu okreslonych w Umowie
materiatéw, technologii lub urzadzen;

obnizenia kosztéw ponoszonych przez Zamawiajgcego w zwigzku z wykonywanymi
pracami, a tym samym obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy, przy jednoczesnym
zapewnieniu jako$ci oraz parametréw zgodnych z wymaganiami Zamawiajgcego;
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3) uzasadnionym wzgledami uzytkowymi lub technicznymi, w celu usprawnienia
procesu budowy lub tez poprawienia parametréw technicznych Inwestycji;

4) aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny;

5) koniecznosSci wprowadzenia rozwigzan zamiennych, ktérych koniecznosc
zastosowania wynikta w trakcie realizacji Umowy w stosunku do rozwigzan
przewidzianych w dokumentacji technicznej;

6) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem Umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz
wskazane w dokumentacji technicznej, a wynikajagcych w szczegolnosci ze
stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory
je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy;

7) wystgpienia warunkéw terenu budowy, w tym warunkéw geologicznych,
geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych
w dokumentacji technicznej, ktérych Wykonawca, przy dotozeniu przez niego
nalezytej starannosci i przy zatozeniu zawodowego charakteru jego dziatalnosci, nie
moégt przewidzie¢ na etapie ztozenia oferty, a takze rozpoznania znalezisk
archeologicznych, wystepowania niewybuchdéw lub niewypatéow, ktére mogg
skutkowa¢ w Swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy;

8) niedostepnosci na rynku materiatow, sprzetu lub urzadzen spowodowanej
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatéw, sprzetu lub
urzadzen lub pojawienie sie na rynku materiatow, sprzetu lub urzgdzen nowszej
generacji pozwalajgcych na zaoszczedzenie kosztoéw realizacji przedmiotu Umowy
lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy Ilub umozliwiajgce
uzyskanie lepszej jakosci prac,

9) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacych przepiséw.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 2, moze nastgpi¢ zmiana wynagrodzenia

naleznego Wykonawcy. Rozliczenie wprowadzonych do tresci Umowy zmian

okreslonych w ust. 2, majgcych wptyw na wynagrodzenie Wykonawcy, nastapi na
podstawie kosztorysu réznicowego, opracowanego przez wnioskujacg o dokonanie
zmiany Strone, w oparciu o ceny zawarte w HRF, o ktérym mowa w §3, a jezeli dana
robota nie bedzie ujeta w tym zestawieniu — w oparciu o w oparciu o $rednie ceny
materiatbw i $rednie wskazniki do kosztorysowania okreslone w katalogach

SEKOCENBUD, obowigzujacych na terenie wojewodztwa mazowieckiego, aktualnych,

opublikowanych i dostepnych w danym kwartale, w ktérym wystapita koniecznosci

wykonania robét zamiennych. Kosztorys réznicowy bedzie podlegat weryfikacii

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego pod wzgledem zgodnosci zastosowanych przez

Wykonawce cen jednostkowych z wymogami Umowy. W razie stwierdzenia przez

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ze ceny jednostkowe w przedtozonym kosztorysie

réznicowym zostaty okreslone niegodne z wymogami niniejszego ustepu, ich wysokos¢

ulegnie stosunkowemu obnizeniu.

Wykonawca ponosi w catosci koszty wynikajace z przeprowadzenia bez zgody

Inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiajgcego zmian, o ktérych mowa w ust. 2.

Zamawiajgcy ma prawo zgada¢ od Wykonawcy zastosowania materiatow, sprzetow,

urzadzen innych niz przewidziane w dokumentacji technicznej lub projektowej, jezeli
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uzna je za niezbedne dla prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy.
Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany materiatow, sprzetéw, urzadzen zgodnie z
Zadaniem Zamawiajacego, o ktébrym mowa w ust. 4.
Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy
moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednocze$nie zobowigzania do wyrazenia takiej
zgody.
Wykonanie jakichkolwiek prac dodatkowych w stosunku do objetych przedmiotem
Umowy wymaga uprzedniego zawiadomienia o potrzebie lub koniecznosci ich
wykonania Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiajgcego, oraz uzyskania
uprzedniej zgody Zamawiajgcego na wykonanie tych prac okreslajacej zaréwno zakres
prac dodatkowych, jak i wysoko$¢ wynagrodzenia za te prace, wyrazonej poprzez
zlecenie w formie pisemnej (pod rygorem niewaznosci) wykonania tych prac Wykonawcy
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Wykonanie przez Wykonawce jakichkolwiek prac
dodatkowych bez uzyskania przez Wykonawce uprzedniego zlecenia ich wykonania
przez Zamawiajgcego zgodnie ze zdaniem poprzedzajgcym:
1) bedzie skutkowato brakiem zaptaty przez Zamawiajacego za te prace;
2) Wpykonawca zrzeka sie wzgledem Zamawiajgcego wszelkich roszczen o zaptate
odszkodowania czy wynagrodzenia za te prace.
W przypadku, gdy wykonanie robo6t dodatkowych jest niezbedne do zrealizowania
przedmiotu Umowy, Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego powiadomienia o
tej okolicznosci Zamawiajacego oraz zlozenia stosownego wniosku o udzielenie
zamowienia na wykonanie rob6t dodatkowych, a takze do wykonania niezbgednych robét
dodatkowych, z zachowaniem postanowien ustepu poprzedzajacego. W takim wypadku
do ustalenia wynagrodzenia za roboty dodatkowe nastgpi na podstawie kosztorysu robét
dodatkowych, opracowanego przez wnioskujaca o wykonanie robo6t dodatkowych
Strone, w oparciu o ceny zawarte w HRF, o ktérym mowa w §3, a jezeli dana robota nie
bedzie ujeta w tym zestawieniu — w oparciu o w oparciu o Srednie ceny materiatow i
Srednie wskazniki do kosztorysowania okreslone w katalogach SEKOCENBUD,
obowigzujgcych na terenie wojewddztwa mazowieckiego, aktualnych, opublikowanych i
dostepnych w danym kwartale, w ktéorym wystgpita przyczyna wykonania robot
dodatkowych. Kosztorys rob6t dodatkowych bedzie podlegat weryfikacji Zamawiajgcego
pod wzgledem zgodnosci zastosowanych przez Wykonawce cen jednostkowych z
wymogami wynikajagcymi z niniejszego ustepu. W razie stwierdzenia przez
Zamawiajgcego, ze ceny jednostkowe w przedtozonym kosztorysie robot dodatkowych
sg zawyzone, ich wysoko$¢ ulegnie stosunkowemu obnizeniu. Do wniosku o udzielenie
zamoéwienia na wykonanie robét dodatkowych odpowiednie zastosowanie ma
postanowienie §19 ust. 4-5.

§ 20a ZMIANA WYNAGRODZENIA |

W przypadku zmian w trakcie realizacji Umowy:

1) stawek podatku od towaréw i ustug, lub

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace, lub

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, lub
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4) zmiany zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planéw
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018r. o
pracowniczych planach kapitatowych,

- jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania Umowy przez Wykonawce,

wynagrodzenie wskazane w §4 ust. 1 Umowy ulegnie odpowiedniej zmianie na

zasadach okre$lonych w ponizszych ustepach, nie wcze$niej niz z dniem wejscia w

zycie przepiséw, z ktérych wynikajg wyzej wymienione zmiany.

Warunkiem wprowadzenia zmiany wynagrodzenia na skutek okoliczno$ci wskazanych w

ust. 1, jest przedtozenie przez jedng ze Stron drugiej Stronie pisemnego wniosku w tym

przedmiocie, zawierajgcego co najmniej:

1) wskazanie przepisow, ktére ulegty zmianie (z okresleniem daty wejscia w zycie
zmian) oraz szczegotowe uzasadnienie wptywu tych zmian na koszty wykonania
Umowy i doktadne okreslenie wysoko$ci zmiany tych kosztow,

2) okreslenie wysokos$ci nowego wynagrodzenia wraz z przedstawieniem szczegoétowej
kalkulacji kwoty, o jakg wynagrodzenie ma ulec zmianie,

3) wskazanie daty, od ktérej nastapi badz nastgpita zmiana kosztow realizaciji
przedmiotu Umowy (nie wcze$niejszej niz data wejscia w 2zycie witasciwych
przepisow).

Jezeli z wnioskiem o dokonanie zmiany wynagrodzenia wystepuje Wykonawca,

zobowigzany jest on zatgczyé do wniosku, o ktérym mowa w ust. 2, dokumenty

uzasadniajgce zmiane kosztéw wykonania Umowy oraz wysoko$S¢ tej zmiany, w

szczegolnosci:

1) pisemne zestawienie czesci przedmiotu Umowy, do ktérych zastosowanie znajdzie
zmiana stawki podatku od towaréw i ustug, wraz z okresleniem wynagrodzenia netto
i brutto za wykonanie tej czesci przedmiotu Umowy (tak przed, jak i po zmianie) — w
przypadku przestanki, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 1;

2) pisemne zestawienie wynagrodzen pracownikéw, biorgcych udziat w realizaciji
Umowy (ze wskazaniem wysokosci wynagrodzenia dotychczasowej i po zmianie lub
wysokosci stawki godzinowej wynagrodzenia dotychczasowej i po zmianie), do
ktorych zastosowanie znajdzie zmiana przepisow o minimalnym wynagrodzeniu za
prace lub przepiséw o minimalnej stawce godzinowej, wraz z okresleniem czesci
wynagrodzenia kazdego z tych pracownikow odpowiadajgcej zakresowi prac
zwigzanych z realizacjg przedmiotu Umowy — w przypadku przestanki, o ktorej
mowa w ust. 1 pkt 2;

3) pisemne zestawienie wynagrodzen osob biorgcych udziat w realizacji Umowy (ze
wskazaniem wysokosci dotychczasowej i po zmianie), podlegajacych
obowigzkowym ubezpieczeniom spotecznym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu, do
ktérych zastosowanie znajdzie zmiana przepisbw o zasadach podlegania
ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub przepiséw o
wysokosci sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, wraz z podaniem
kwot sktadek uiszczanych na ubezpieczenia spoteczne i ubezpieczenie zdrowotne
oraz okresleniem czesci wynagrodzenia kazdej z tych oséb odpowiadajacej
zakresowi prac zwigzanych z realizacja przedmiotu Umowy — w przypadku
przestanki, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 3;

4) pisemne zestawienie pracownikéw biorgcych udziat w realizacji Umowy (ze
wskazaniem wysoko$ci kosztow wptat do pracowniczych planéw kapitatowych
dotychczasowych i po zmianie), do ktérych zastosowanie znajdzie zmiana zasad
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gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych — w

przypadku przestanki, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 4;
Jezeli z wnioskiem o dokonanie zmiany wynagrodzenia wystepuje Zamawiajacy, jest on
uprawniony do zadania od Wykonawcy przedstawienia dokumentéw, z ktérych bedzie
wynika¢, w jakim zakresie okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1, majg wptyw na koszty
wykonania Umowy, w tym przeditozenia odpowiednich zestawien, o ktérych mowa w ust.
3, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, nie krétszym niz 14 dni od dnia
otrzymania przez Wykonawce pisemnego zgdania Zamawiajgcego.
W przypadku przestanki, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 1, zmianie nie ulegnie
wynagrodzenie netto, natomiast wynagrodzenie brutto ulegnie zmianie o kwote
wynikajgaca ze zmiany stawki podatku od towaréw i ustug. Zmiana bedzie odnosi¢ sie
wytacznie do czesci przedmiotu Umowy zrealizowanego od dnia, od ktérego zmianie
ulegt badz ulegnie koszt realizacji przedmiotu Umowy (nie wczes$niej niz od daty wejscia
w zycie wiasciwych przepiséw) oraz wytgcznie do czesci przedmiotu Umowy, do ktérego
zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towaréw i ustug.
W przypadku przestanek, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2-4, zmianie ulegnie wytacznie
wynagrodzenie nalezne za wykonanie tych czesci przedmiotu Umowy, w odniesieniu do
ktérych nastapita zmiana kosztow Wykonawcy w zwigzku z wejsciem w zycie przepisow
odpowiednio zmieniajgcych wysoko$¢ minimalnego wynagrodzenia za prace, wysokos¢
minimalnej stawki godzinowej lub zmieniajacych zasady podlegania ubezpieczeniom
spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu, lub wysokosci stawek sktadek na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, lub zasady gromadzenia i wysoko$¢ wptat do
pracowniczych planéw kapitatowych, od dnia, od ktérego zmianie ulegt badz ulegnie
koszt realizacji przedmiotu Umowy (nie wcze$niej niz od daty wejScia w zycie
wiasciwych przepisow).
W przypadku przestanki, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy
ulegnie zmianie o kwote odpowiadajgca zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w
zwigzku z wyptata wynagrodzenia osobom wykonujacy przedmiot Umowy, podlegajgcym
obowigzkowym ubezpieczeniom spotecznym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu. Kwota
odpowiadajgca zmianie kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wytacznie do czesci
wynagrodzenia oséb, o ktéorych mowa w zdaniu poprzedzajgcym, odpowiadajacej
zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu
Umowy.
Strona, ktorej przedtozono wniosek w przedmiocie zmiany wynagrodzenia z powodu
okolicznosci wskazanych w ust. 1, ma prawo odmowy wyrazenia zgody na proponowang
zmiane, odpowiednio w catosci lub czesci, wytacznie jezeli Strona wnioskujgca nie
wykazata w sposodb wskazany w ustepach powyzszych wysokosci zmiany kosztow
realizacji Umowy, w szczegoélnoSci za$ gdy zmiana przepisow w zakresie wskazanym w
ust. 1 nie ma wptywu na zmiane kosztéw realizacji Umowy.
Strona, ktéra otrzymata od drugiej Strony wniosek w przedmiocie zmiany wynagrodzenia
z powodu okolicznosci wskazanych w ust. 1, ma obowigzek przedtozenia Stronie
wnioskujgcej pisemnej odpowiedzi na wniosek, ze wskazaniem, w jakim zakresie wyraza
zgode na wnioskowang zmiane, oraz uzasadnieniem odmowy uznania zasadnoSci
wniosku, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. Brak ztiozenia w wymaganym
terminie odpowiedzi na wniosek jest rownoznaczny z jego akceptacjg w catosci.
Zmiana wynagrodzenia wymaga aneksu do Umowy, sporzgadzonego w formie pisemnej
pod rygorem niewaznos$ci. Aneks zostanie zawarty w zakresie wyrazonej zgody na
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wnioskowang zmiane, w terminie 14 dni liczac od dnia przedtozenia odpowiedzi na
wniosek lub uptywu terminu na przedtozenie odpowiedzi na wniosek, zgodnie z ust. 9.

11. Do zmian wynagrodzenia wprowadzanych na podstawie niniejszego paragrafu, nie maja
zastosowania postanowienia § 17 Umowy.

§ 20b kierownik ZMIANA WYNAGRODZENIA I

W przypadku zmiany ceny materiatdw lub kosztow zwigzanych z realizacja Umowy,
dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia brutto oraz netto okreslonego w §4 ust. 1, na

zasadac

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

h okreslonych w ponizszych punktach:

Zmiana wynagrodzenia okreslonego w Umowie moze nastgpi¢, jezeli poziom

zmiany ceny materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacja Umowy obliczany

wzgledem ceny lub kosztu przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy
zawartego w ofercie (obowigzujacych w miesigcu, w ktérym uptynat termin sktadnia

ofert) rozumiany jako obnizenie lub podwyzszenie, przekroczyt 5%.

Poziom zmiany ceny materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacja Umowy, o

ktérym mowa w pkt. 1) powyzej, jest okreslany:

a) w przypadku dokonywania pierwszej zmiany wynagrodzenia: w oparciu o
sumaryczng wartos¢ wskaznikbw cen produkcji budowlano-montazowej
ogtaszanych przez Prezesa GUS na stronie internetowej', w miesigcach
nastepujacych po miesigcu, w ktérym uptynat termin sktadnia ofert;

b) w przypadku dokonywania drugiej i kolejnych zmian wynagrodzenia: w oparciu
o sumaryczng warto$¢ wskaznikow cen produkcji budowlano-montazowej
ogtaszanych przez Prezesa GUS na stronie internetowej?, w miesigcach
nastepujacych po ostatnim miesigcu uwzglednionym przy obliczaniu
poprzedniej zmiany wynagrodzenia.

W przypadku zmiany ceny materiatdw lub kosztéw zgodnie z pkt 1 i 2, czesc

wynagrodzenia wskazanego w §4 ust. 1 odpowiadajgca wynagrodzeniu za prace

niewykonane do dnia wskazanego w pkt. 4 moze ulec zmianie (odpowiednio:
obnizeniu lub podwyzszeniu) o kwote wynikajaca z tak obliczonego poziomu zmiany
ceny materiatow lub kosztéw pomniejszonego o 5 punktéw procentowych.

Zmiana wynagrodzenia na podstawie niniejszego paragrafu bedzie sie odnosita

wytacznie do czesci przedmiotu Umowy realizowanego od dnia, od ktérego zmianie

ulegt badz ulegnie koszt realizacji przedmiotu Umowy, nie wcze$niej jednak niz od
pierwszego dnia miesigca, w ktérej Strona ztozyta wniosek o dokonanie zmiany
wynagrodzenia.

Zmiana wynagrodzenia okreslonego w Umowie jest dopuszczalna nie czesciej niz

jeden raz w roku kalendarzowym, przy czym pierwsza zmiana jest dopuszczalna nie

wczesniej niz po uptywie 12 miesiecy od dnia zawarcia Umowy.

Kazdorazowa zmiana wynagrodzenia (podwyzszenie lub obnizenie) nie moze

przekroczy¢ 8% wynagrodzenia obowigzujacego przed zmiang.

Warunkiem wprowadzenia zmiany wynagrodzenia na skutek okoliczno$ci

wskazanych w niniejszym paragrafie, jest przedtozenie przez jedng ze Stron drugiej

Stronie pisemnego wniosku w tym przedmiocie, zawierajgcego co najmniej:

! https:/stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/wskazniki-cen/
? https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/wskazniki-cen/
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a) wyliczenie poziomu zmiany ceny materiatdw lub kosztow zwigzanych z
realizacja Umowy, ze wskazaniem miesiecznych wskaznikéw cen produkcji
budowlano-montazowej ogtaszanych przez Prezesa GUS, z ktérych wynika
zmiana;

b) okreslenie nowej wysokosci wynagrodzenia;

c) wskazanie daty, od ktérej nastgpita zmiana kosztow realizacji przedmiotu
umowy;

d) okreslenie czesci przedmiotu Umowy, do ktérego zastosowanie znajdzie
zmiana wynagrodzenia.

Strona, ktorej przedtozono wniosek w przedmiocie zmiany wynagrodzenia z powodu
okolicznosci wskazanych w niniejszym paragrafie, ma prawo odmowy wyrazenia
zgody na proponowang zmiang, odpowiednio w catosci lub czesci, jezeli Strona
wnioskujgca nie wykazata w sposodb wskazany w punktach powyzszych wysokosci
zmiany kosztéw realizacji Umowy, w szczegodlnosci zas gdy nie nastgpita zmiana
ceny materiatdw lub kosztéw zwigzanych z realizacjia Umowy uprawniajgca do
zmiany wynagrodzenia.

Strona, ktéra otrzymata od drugiej Strony wniosek w przedmiocie zmiany

wynagrodzenia, ma obowigzek przedtozenia Stronie wnioskujgcej pisemnej

odpowiedzi na wniosek, ze wskazaniem, w jakim zakresie wyraza zgode na

wnioskowang zmiane, oraz uzasadnieniem odmowy uznania zasadnosci wniosku, w

terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku.

Zmiana cen jednostkowych wymaga aneksu do Umowy, sporzadzonego w formie

pisemnej pod rygorem niewaznosci. Aneks zostanie zawarty w zakresie wyrazonej

zgody na wnioskowang zmiane, w terminie 14 dni liczac od dnia przedtozenia
odpowiedzi na wniosek lub uptywu terminu na przedtozenie odpowiedzi na wniosek,

zgodnie z pkt. 9).

Ustalenie czesci przedmiotu Umowy, do ktérego zastosowanie znajdzie zmiana

wynagrodzenia zgodnie z niniejszym paragrafem, oraz wynagrodzenia za te czes$¢,

odbedzie sie na podstawie zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego protokotu zaawansowania prac sporzadzonego na dzien wskazany

w pkt. 4, w ktérym beda wyszczegbinione wydzielone elementy robét budowlanych,

wykonane do tego dnia. Protokét zaawansowania prac bedzie okreslat w ujeciu %

(procentowym) stan zaawansowania robét wykonanych do dnia, o ktérym mowa w

pkt. 4, w ramach kazdego etapu Inwestycji w stosunku do catosci prac objetych tym

etapem, stanowigcych 100%. Protokét zaawansowania prac zostanie sprawdzony

przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego pod wzgledem zgodnosci z wykonanym i

zadeklarowanym przez Wykonawce w protokole zaawansowania prac zakresem

prac i zaakceptowany przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego.

Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z powyzszymi

punktami, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego

podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen
materiatow lub kosztéw dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, jezeli tacznie
spetnione sg nastepujace warunki:

a) przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi;

b) okres obowigzywania umowy przekracza 12 miesiecy.
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§ 21 ODSTAPIENIE OD UMOWY (I)

Zamawiajgcy moze odstapi¢ od Umowy w przypadkach przewidzianych przez Prawo
zamowien publicznych, Kodeks cywilny oraz w okolicznosciach, o ktérych mowa w
Umowie.

Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie miesigca od dnia

uzyskania przez niego wiedzy o okoliczno$ci uzasadniajgcej odstgpienie, jezeli

Wykonawca:

1) z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuije jg nienalezycie i pomimo
pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego
wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie
zastosuje sie do wezwania Zamawiajgcego;

2) bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie Umowy na okres diuzszy niz
10 dni roboczych i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie
podijat ich w okresie 5 dni roboczych od dnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego
wezwania;

3) z przyczyn zawinionych nie przystgpit do odbioru terenu budowy, nie rozpoczat prac
projektowych lub robét albo pozostaje w zwtoce z realizacjg przedmiotu Umowy tak
dalece, ze watpliwe jest dochowanie terminéw okreslonych w HRF;

4) dokonuje cesji Umowy lub jej czesci bez zgody Zamawiajgcego;

5) nie przedtuza waznos$ci wygasajacego wymaganego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy lub polisy ubezpieczeniowej, o ktérej mowa w § 13 Umowy;

6) w razie koniecznosci:

a) 3-krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajgcego lub
b) koniecznosci dokonania bezposrednich ptatnosci na sume wiekszg niz 5%
warto$ci umowy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okresSlonym w Umowie na

cze$¢ zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

Odstgpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za

potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma zlozonego w siedzibie Wykonawcy za

pokwitowaniem, z chwilg otrzymania oswiadczenia o odstgpieniu przez Wykonawce.

Oswiadczenie zwrocone z adnotacjg ,nie podjeto w terminie”, ,adresat wyprowadzit sie”

lub inng réwnowazng, uznaje sie za skutecznie doreczone z chwilg zwrotu

korespondenciji.

§ 22 ODSTAPIENIE OD UMOWY (Il)

Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia

pozyskania wiedzy o powstaniu okoliczno$ci uzasadniajgcej odstapienie, w przypadku,

gdy:

1) zwloka Zamawiajgcego w przekazaniu dokumentacji technicznej lub terenu budowy
przekracza 30 dni;

2) zwiloka Zamawiajgcego w podpisaniu protokotu koncowego przekracza 30 dni;

3) na skutek polecenia Zamawiajgcego przerwa lub opdznienie w wykonywaniu robét
trwa dtuzej niz 60 dni.
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Odstgpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za
potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie Zamawiajgcego za
pokwitowaniem, z chwilg otrzymania oSwiadczenia o odstgpieniu przez Zamawiajacego.

§ 23 ODSTAPIENIE OD UMOWY (Ill)

Odstgpienie od Umowy wymaga ztozenia oSwiadczenia w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci. Doreczenie o$wiadczenia woli w przedmiocie odstgpienia od Umowy moze

nastgpi¢ w szczegolnosci za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru
lub w formie pisma zlozonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg

otrzymania o$Swiadczenia o odstgpieniu przez Wykonawce. Oswiadczenie zwrécone z

adnotacjg ,nie podjeto w terminie”, ,adresat wyprowadzit sie” lub inng réwnowazna,

uznaje si¢ za skutecznie doreczone z chwilg zwrotu korespondencji.

Os$wiadczenie o odstgpieniu od Umowy ma skutek na przyszio$¢, co oznacza w

szczegoInosci, ze:

1) Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na
czes¢ przedmiotu Umowy wykonang przed odstapieniem od Umowy;

2) Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty za prawidlowo wykonang czes¢
przedmiotu Umowy wykonang do dnia odstgpienia od Umowy, wg zasad
okreslonych w paragrafie nastepnym.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce Ilub Zamawiajgcego,

Wykonawca ma obowigzek:

1) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robét, poza majgcymi na celu ochrone zycia i
wlasnosci oraz zabezpieczyé przerwane roboty i teren budowy w zakresie
obustronnie uzgodnionym, a takze przekaza¢ teren budowy Zamawiajgcemu i
opusci¢ go najpdézniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego;

2) przekaza¢ znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do
Zamawiajgcego, urzgdzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat
ptatnoS¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje,
najpozniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

W terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu

gotowos$¢ do odbioru robot przerwanych oraz robét zabezpieczajacych. W przypadku

niezgtoszenia w tym terminie gotowo$ci do odbioru, Zamawiajagcy ma prawo
przeprowadzi¢ odbiér jednostronny, przy udziale Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca niezwtocznie, a najpdézniej w terminie do 10 dni od dnia zawiadomienia

o odstgpieniu od Umowy, usunie z terenu budowy urzadzenia i sprzet przez niego

dostarczone lub wniesione materialy iurzadzenia, niestanowigce wilasnosci

Zamawiajacego lub ustali z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego zasady przekazania

tego majatku Zamawiajgcemu.

W  przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce Ilub Zamawiajacego,

Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania w terminie 14 dni odbioru robét

przerwanych i zabezpieczajacych oraz przejecia od Wykonawcy pod swoj dozér terenu

budowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego, Wykonawca jest

zobowigzany niezwtocznie zorganizowa¢ usuniecie sprzetu i robét tymczasowych na

swoj koszt i ryzyko. W przypadku niewypetnienia przez Wykonawce powyzszego
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obowigzku, Zamawiajacy uprawniony jest do usuniecia sprzetu i robét tymczasowych na
koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w o$wiadczeniu
o odstgpieniu  polecen Zamawiajgcego dotyczacych ochrony wiasnosci lub
bezpieczenstwa robét.

§ 24 ODSTAPIENIE OD UMOWY (1IV)

W terminie 14 dni od dnia odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, sporzadzi szczegdtowy protokot
odbioru robét przerwanych i robot zabezpieczajgcych wedtug stanu na dzien
odstapienia.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu
i Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego inwentaryzacji prac wykonanych do dnia
odstgpienia od Umowy, wedtug stanu na dzien odstgpienia od Umowy, w terminie 14 dni
od odstgpienia od Umowy. W przypadku braku wykonania inwentaryzaciji i dostarczenia
inwentaryzacji Zamawiajgcemu w terminie, o ktbrym mowa w zdaniu poprzedzajgcym,
Zamawiajacy ma prawo sporzadzi¢ inwentaryzacje we wiasnym zakresie, przy udziale
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktérej tres¢ bedzie wigzgca dla Wykonawcy.
Inwentaryzacja musi okreslaé co najmniej stopienn zaawansowania prac na dzien
odstgpienia od Umowy w kazdej pozyciji protokotu HRF.

Sporzadzona przez Wykonawce inwentaryzacja, o ktérej mowa w zdaniu
poprzedzajacym, wymaga weryfikacji oraz zatwierdzenia Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego co do zakresu i wartosci wykonanych prac i wartosci ptatno$ci naleznej
Wykonawcy.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wyznaczy date i rozpocznie czynnos$ci konieczne do
weryfikacji inwentaryzacji okre$lajgcej zaawansowania prac w obecnosci Wykonawcy, w
terminie 5 dni od daty otrzymania zgtoszenia Wykonawcy w tym zakresie wraz z
inwentaryzacja.

Szczegotowy protokdt odbioru robét przerwanych i robét zabezpieczajgcych w toku,
inwentaryzacja robot (w wersji zatwierdzonej przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) i
wykaz uzasadnionych iloSci materiatéw, konstrukcji lub urzgdzen na terenie budowy,
bedzie stanowit podstawe do wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury.
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za przedmiot Umowy wykonany do
dnia odstgpienia jako czes¢ wynagrodzenia okreslonego w §4 ust. 1, w wysokosci
proporcjonalnej do zaawansowania prac na dzien odstagpienia ustalonej w inwentaryzaciji
zatwierdzonej przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, pomniejszonego o wartos¢
wystawionych faktur czesciowych, a takze o roszczenia Zamawiajacego z tytutu kar
umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i
gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robét i terenu budowy oraz wszelkie
inne uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktorej
dotyczy przyczyna odstapienia od Umowy.
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§ 25 ZASADY POROZUMIEWANIA SIE STRON

Porozumiewanie sie Stron w sprawach zwigzanych z realizacjg niniejszej Umowy oraz
dotyczacych interpretowania Umowy odbywaé sie bedzie w drodze korespondencii
pisemnej doreczanej adresatom za pokwitowaniem.

— Wszelkie pisma skierowane do Zamawiajgcego nalezy wysyta¢ na adres:
— Wszelkie pisma skierowane do Generalnego Wykonawcy nalezy wysytac¢ na adres:

— Wszelkie pisma skierowane do Inspektora nadzoru inwestorskiego nalezy wysyta¢ na
adres:

Dziennik budowy stuzy¢ bedzie jedynie zapisom w zakresie okreslonym w ustawie

Prawo budowlane i przepisach zwigzanych.

§ 26 POUFNOSC INFORMACJI

Strony prowadzg wspotprace zwigzang z realizacjg przedmiotu Umowy i w zwigzku
z tym Zamawiajacy udostepnia informacje i materiaty dotyczace zakresu wspotpracy.
Korespondencja prowadzona miedzy Stronami w zwigzku z wykonywaniem Umowy oraz
wszelkie informacje i materiaty uzyskane przez Wykonawce (jego personel lub
podwykonawcéw) odnoszace sie do realizacji Umowy, moga by¢ wykorzystane
wytacznie w celu wykonania przedmiotu Umowy.

Wykonawca bedzie zachowywaé¢ zasady poufnosci w stosunku do wszystkich
dokumentéw, materiatow i opracowan wykonanych na rzecz i zlecenie Zamawiajgcego
lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, uzyskanych w ramach realizacji niniejszej
Umowy i nie bedzie udostepniat ich osobom trzecim w jakikolwiek sposéb, w okresie
prowadzonej wspotpracy oraz po jej zakonczeniu.

Wszelkich informacji na temat realizacji Inwestycji, udziela osobom trzeci oraz
podmiotom i instytucjom nie zwigzanym z realizacja Umowy, wytgcznie Zamawiajacy lub
osoby przez niego pisemnie upowaznione, z tym zastrzezeniem, ze Wykonawca jest
uprawniony do udzielania informacji na temat realizacji Inwestycji w zakresie, w jakim
jest to konieczne do prowadzenia dziatan promocyjnych stanowigcych przedmiot
Umowy. Zakres informacji podawanych przez Wykonawce w ramach dziatan
promocyjnych wymaga uprzedniej akceptacji Zamawiajgcego. Postanowienia
o poufnosci wymienione powyzej nie bedg stanowity przeszkody dla Wykonawcy
w ujawnieniu informacji, jezeli Zamawiajacy lub osoba dziatajgca w imieniu
Zamawiajgcego uzna, ze informacje moga by¢ ujawnione i udzieli w tym celu pisemne;j
zgody lub obowigzek ujawnienia takich informacji wynikat bedzie z bezwzglednie
obowigzujacych przepiséw prawa.

W przypadku naruszenia powyzszego zobowigzania przez Wykonawce, jego personel
lub podwykonawcow, w wyniku czego Zamawiajgcy poniéstby szkode, Wykonawca
ponosit bedzie petng odpowiedzialno$¢ cywilnoprawng z tego tytutu.

§ 27 POSTANOWIENIA KONCOWE

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie bedg miaty zastosowanie witasciwe
przepisy, w szczegoélnosci: ustawy Prawo zamoéwien publicznych, Kodeksu Cywilnego,
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ustawy Prawo Budowlane, ustawy Prawo energetyczne oraz ustawy o OZE.

2. W zakresie praw i obowigzkéw Stron niniejszej Umowy integralng cze$¢ Umowy stanowi
SWZ i oferta Wykonawcy z dnia ... .

3. Ewentualne spory wynikte na tle wykonywania niniejszej Umowy rozstrzygane beda
przez sad powszechny wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

4. Umowe sporzadzono w dwoéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej
ze Stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Zataczniki do Umowy:

1)

2)
3)

4)
5)
6)

7)
8)

9)

Zatgcznik nr 1 — wyjasnienia tresci SWZ, udzielone przez Zamawiajgcego w toku
postepowania o udzielenie zamowienia publicznego na podstawie art. 135 ustawy PZP
zatgcznik nr 2 — oferta Wykonawcy;

zatgcznik nr 3 — Karta gwarancyjna (wzoér) — dla dostaw (baterie, inwerter, pozostate
urzgdzenia);

zatgcznik nr 4 — Karta gwarancyjna (wzor) — dla przedmiotu zamowienia w pozostatym
zakresie, w tym wykonanych opracowan projektowych, rob6t budowlanych, montazowych i
instalacyjnych;

zatgcznik nr 5 — Protokét odbioru korcowego (wzor);

zatgcznik nr 6 — Tabela parametrow réwnowaznosci (wzor),

zatgcznik nr 7 — Wzér karty zatwierdzenia materiatowego;

zatacznik nr 8 — os$wiadczenie Wykonawcy o uregulowaniu wszystkich wymagalnych
wynagrodzen na rzecz zgtoszonych podwykonawcéw lub zgtoszonych dalszych
podwykonawcow lub o$wiadczenie o wykonywaniu robot budowlanych lub dostaw lub ustug
bez udziatu podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow (wzor);

zatgcznik nr 9 — os$wiadczenie zgtoszonych podwykonawcow lub zgtoszonych dalszych
podwykonawcow, ze Wykonawca nie zalega z zadnymi ptatno$ciami zwigzanymi z realizacjg
przez nich robot budowlanych lub dostaw lub ustug (wzér);

10) zatgcznik nr 10 — o$wiadczenie zgtoszonych podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow

o wykonywaniu robo6t budowlanych Ilub dostaw Ilub wustug bez udziatu dalszych
podwykonawcow (wzor);

11) zatacznik nr 11- klauzula RODO
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KARTA GWARANCYJNA

Zatacznik do Umowy na wykonanie Inwestycji pn. ,,Przebudowa istniejgcego przyfacza
elektroenergetycznego wybudowanego w ramach pozwolenia na budowe nr 1880p/2019 z dnia
3 grudnia 2019 r. polegajgca na wykonaniu robot budowlanych zwigzanych z posadowieniem i
integracjg magazynu energii elektrycznej z farmg fotowoltaiczng oraz z istniejgcymi systemami

(zw. dalej Umowa)

GWARANTEM jest Wykonawca: ....

poboru energii Mazowieckiego Szpitala Wojewoédzkiego Drewnica Sp. z 0.0”

UPRAWNIONYM 2z tytutu gwarancji jest Zamawiajacy: Mazowiecki Szpital Wojewodzki
Drewnica Sp. z 0.0. z siedzibg w Zgbkach, 05-091 Zabki, ul. Rychlinskiego 1, wpisany do
Krajowego Rejestru Sagdowego pod nr 0000349207

§1
Przedmiot i termin gwarancji

Niniejsza gwarancja obejmuje magazyn energii elektrycznej w zakresie: zamontowanych
baterii, zamontowanych inwerteréw i pozostatych urzadzen (elementéw i podzespotow)
magazynu energii elektrycznej stanowigcej przedmiot Inwestycji pn. ,Przebudowa
istniejgcego przylgcza elektroenergetycznego wybudowanego w ramach pozwolenia na
budowe nr 1880p/2019 z dnia 3 grudnia 2019 r. polegajgca na wykonaniu robot
budowlanych zwigzanych z posadowieniem i integracjg magazynu energii elektrycznej z
farmg fotowoltaiczng oraz z istniejgcymi systemami poboru energii Mazowieckiego
Szpitala Wojewodzkiego Drewnica Sp. z 0.0” wykonang przez Gwaranta na podstawie
umowy nr ... z dnia ... zawartej w wyniku rozstrzygniecia postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Gwarant odpowiada wobec Uprawnionego z tytutu niniejszej Karty Gwarancyjnej za caty
przedmiot gwarancji okreslony w ust. 1, w tym takze za czes$ci zrealizowane przez
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcoéw. Gwarant jest odpowiedzialny wobec
Uprawnionego za realizacje wszystkich zobowigzan zawartych w Umowie w odniesieniu
do przedmiotu gwarancji wskazanego w ust. 1.

Termin gwarancji wynosi:

l.p. | Przedmiot gwarancji / rekojmi Okres gwarancji jakosci Okres rekojmi
1 | Bateria przeptywowa w | Petna gwarancja 60 miesiecy 60 miesiecy
technologii wanadowej (VRFB)
2 | Bateria w technologii litowo- | Petna gwarancja 60 miesiecy | 60 miesiecy
zelazowo-fosforanowej (LFP)
3 | Urzadzenia oraz armatura 60 miesiecy 60 miesiecy
4 | Inwerter DC/AC i pozostaly | 60 miesiecy 60 miesiecy
osprzet instalacji
5 | Bateria VRFB: Gwarancja | 90% pojemnosci uzytkowej po | 60 miesiecy
pojemno$ci- Po osiagnieciu | 10 latach lub 20 000 cykli
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deklarowanej zywotnosci
cyklicznej lub kalendarzowe
(ktore zdarzenie nastapi

pierwsze)

6 | Bateria LEP: Gwarancja | 80% pojemnosci uzytkowej po | 60 miesiecy
pojemnosci- Po osiagnieciu | 10 latach lub 20 000 cykli
deklarowanej zywotnosci

cyklicznej Ilub kalendarzowe
(ktore zdarzenie nastapi
pierwsze)

Okresy gwarancji jakosci za wady s3g liczone od dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego przedmiotu Umowy.

W przypadku wystgpienia wady lub usterki skutkujacej wytaczeniem przedmiotu Umowy
z eksploataciji, okres gwarancji ulega przedtuzeniu o czas wytaczenia z eksploatac;ji.

W okresie udzielonej gwarancji do obowigzkow Gwaranta (bez dodatkowego
wynagrodzenia) nalezy takze wykonywanie wszelkich przegladow wymaganych przez
producentéw poszczegolnych zamontowanych elementéw wchodzacych w skfad
przedmiotu gwarancji wskazanego w ust. 1, zgodnie z instrukcjami obstugi producentow
tych elementow.

Niezaleznie od uprawnien z tytutu udzielonej gwarancji jako$ci, Zamawiajacy moze w
okresie obowigzywania gwarancji wykonywac¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady
przedmiotu Umowy.

llekro¢ w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie nalezy przez to rozumiec
wade fizyczna, o ktdérej mowa w art. 556 § 1 k.c.

Jezeli Gwarant nie dopetni swoich obowigzkéw wynikajgcych z udzielonej gwarancji,
Uprawniony jest uprawniony do usuniecia wad we wtasnym zakresie lub powierzenia ich
usuniecia podmiotowi trzeciemu, na ryzyko i koszt Gwaranta.

§2
Obowiazki i uprawnienia Stron

W przypadku wystapienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie gwarancji okreslonym w §1

ust. 1, Uprawniony ma prawo do:

1) zadania usuniecia wady przedmiotu Umowy, a gdy dana rzecz (urzadzenie)
wchodzgca w zakres przedmiotu Umowy byta juz dwukrotnie naprawiana i naprawy
te byty naprawami istotnymi (tzn. wptywajacymi na uzyteczno$¢ catej rzeczy i
powodujgcymi, ze bez ich usuniecia uzyteczno$¢ rzeczy/urzadzenia jako catosci
bytaby zmniejszona) — do zadania wymiany catej tej rzeczy/urzadzenia na nowa,
wolng od wad, przy wystapieniu trzeciej takiej wady objetej gwarancja;

2) zadania usuniecia wady przedmiotu Umowy, a w przypadku, gdy ten sam element
(podzespdt) byt juz trzykrotnie naprawiany — do zgdania wymiany tego elementu
(podzespotu) na nowy, wolny od wad przy wystapieniu czwartej usterki objetej
gwarancja;

3) zadania usunigcia wady przedmiotu Umowy, a w przypadku, gdy nastgpit spadek
pojemno$ci lub wydajno$ci magazynu energii elektrycznej ponizej parametrow
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wymaganych zgodnie z dokumentacjg techniczng — do zgdania wymiany przedmiotu
gwarancji (lub jego odpowiedniej czesci [tj. poszczegdinych elementéw] w zakresie
potrzebnym do zapewnienia wymaganej pojemnosci i wydajno$ci magazynu energii)
na nowy, zgodny z Umowg i wolny od wad;

wskazania trybu usuniecia / wymiany wady rzeczy na wolng od wad;

zadania od Gwaranta odszkodowania (obejmujacego zaréwno poniesione straty, jak
i utracone korzysci, jakich doznat Uprawniony lub osoby trzecie) na skutek
wystgpienia wad;

Zzadania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usuniecie wad / wymiane rzeczy
na wolng od wad, w wysokosci 0,05 % warto$ci brutto Umowy, za kazdy dziehn zwioki,
jezeli wada skutkuje wytgczeniem przedmiotu gwarancji z eksploatacji w catosci lub
w czesci lub tez istotnym ograniczeniem sprawnosci przedmiotu gwaranc;ji (przy czym
za istotne ograniczenie sprawnos$ci przedmiotu gwarancji uznaje sie w szczegoélnosci
spadek pojemnosci lub wydajno$ci magazynu energii ponizej wartosci wymaganych
w dokumentacji technicznej);

zadania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usuniecie wad / wymiane rzeczy
na wolng od wad w wysoko$ci 0,01 % wartosci brutto Umowy, za kazdy dzien zwtoki,
w przypadku wad innych niz wskazane w pkt. 6 powyzej;

zagdania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe wykonanie przegladu
wymaganego przez producenta, zgodnie z §1 ust. 6, w wysokosci 0,005 % wartosci
brutto Umowy, za kazdy dzien zwtoki;

zgdania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usuniecie wad / wymiane
rzeczy na wolne od wad w wysokosci przewyzszajgcej kwote kary umownej, o ktérej
mowa w pkt. 6-8.

W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Gwarant jest
zobowigzany do:

1)

2)

3)
4)
5)
6)
7)

terminowego spetnienia zgdania Uprawnionego dotyczgcego usuniecia wady, przy
czym usuniecie wady moze nastgpi¢ réwniez poprzez wymiane rzeczy wchodzgcej
w zakres przedmiotu Umowy na wolng od wad;

terminowego spetnienia zgdania Uprawnionego dotyczgcego wymiany rzeczy na
wolng od wad;

zaptaty odszkodowania, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 5;
zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 6;
zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 7;
zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 8;
zaptaty odszkodowania, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 9.

Gwarant nie ponosi odpowiedzialno$ci za uszkodzenia mechaniczne przedmiotu
gwarancji:

1)

powstate z przyczyn, za ktére wytaczng odpowiedzialno$¢ ponosi Uprawniony, w
szczegolnosci na skutek: eksploatacji urzadzen przez Uprawnionego w sposob
niezgodny z ich przeznaczeniem, niestosowania sie¢ Uprawnionego do instrukcji
obstugi urzadzen dostarczonej przez Gwaranta, mechanicznego uszkodzenia
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powstatego z przyczyn zawinionych przez Uprawnionego,

2) powstate z przyczyn zawinionych przez osoby trzecie, za ktére Gwarant nie ponosi
odpowiedzialnosci zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

3) powstate na skutek wystgpienia sity wyzszej.

4. llekro¢ w dalszych postanowieniach jest mowa o ,usunieciu wady” nalezy przez to
rozumie¢ réwniez wymiane rzeczy (podzespotu/elementu) wchodzacych w zakres
przedmiotu Umowy na wolna/-y od wad.

§3
Przeglady gwarancyjne

1. Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywac sie beda w miesigcu pazdzierniku w kazdym
roku obowigzywania niniejszej gwaranciji.

2. Date, godzine i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Uprawniony,
zawiadamiajac o nim Gwaranta na piSmie (listem poleconym za potwierdzeniem odbioru),
z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.

3. W skiad komisji przegladowej beda wchodzity co najmniej dwie osoby wyznaczone przez
Uprawnionego oraz co najmniej dwie osoby wyznaczone przez Gwaranta.

4. Jezeli Gwarant zostat prawidtowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przegladu
gwarancyjnego, niestawienie sie jego przedstawicieli nie bedzie wywotywato zadnych
ujemnych skutkéow dla waznosci i skuteczno$ci ustalen dokonanych przez komisje
przegladowa.

5. Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadza sie szczego6towy Protokédt Przegladu
Gwarancyjnego, w co najmniej dwéch egzemplarzach, po jednym dla kazdej Strony. W
przypadku nieobecnosci przedstawicieli Gwaranta, Uprawniony niezwtocznie przesyta
Gwarantowi jeden egzemplarz Protokotu Przegladu Gwarancyjnego.

§4
Wezwanie do usuniecia wady

W przypadku ujawnienia wady w czasie innym niz podczas przeglagdu gwarancyjnego,
Uprawniony niezwtocznie, lecz nie pézniej niz w ciggu 3 dni od ujawnienia wady, pisemnie
zawiadomi o niej Gwaranta, rownoczesSnie wzywajgc go do usuniecia ujawnionej wady
w odpowiednim trybie:

1)  zwyktym, o ktérym mowa w § 5 ust. 1, lub

2) awaryjnym, o ktérym mowa w § 5 ust. 2.

§5
Tryby usuwania wad

1. Gwarant obowigzany jest przystgpi¢ do usuwania ujawnionej wady w ciggu 3 dni od daty
otrzymania wezwania, o ktorym mowa w § 4 pkt 1 lub od daty sporzadzenia Protokotu
Przegladu Gwarancyjnego. Termin usuwania wad nie moze by¢ dtuzszy niz 21 dni od daty
otrzymania wezwania lub daty sporzadzenia Protokotu Przegladu Gwarancyjnego. (tryb

zwykty).
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W przypadku, kiedy ujawniona wada ogranicza lub uniemozliwia uzytkowanie czesci lub
catosci przedmiotu Umowy, lub tez skutkuje spadkiem pojemnosci lub wydajnosci
przedmiotu gwarancji ponizej wymaganych zgodnie z dokumentacjg techniczng, lub tez
gdy ujawniona wada moze skutkowaC zagrozeniem dla zycia lub zdrowia ludzi,
zanieczyszczeniem srodowiska, wystgpieniem niepowetowanej szkody dla Uprawnionego
lub oséb trzecich, jak rowniez w innych przypadkach niecierpigcych zwitoki (o czym

Uprawniony poinformuje Gwaranta w wezwaniu, o ktérym mowa w § 4 pkt 2), Gwarant

zobowigzany jest (tryb awaryjny):

1) przystgpi¢ do usuwania ujawnionej wady niezwiocznie, lecz nie pézniej niz w ciagu
24 godzin od chwili otrzymania wezwania, o ktorym mowa § 4 pkt 2, lub od chwili
sporzadzenia Protokotu Przegladu Gwarancyjnego,

2) usunag¢ wade w najwczes$niej mozliwym terminie, nie pézniej niz w cigagu 2 dni od
chwili otrzymania wezwania, o ktérym mowa w § 4 pkt 2 lub od daty sporzadzenia
Protokotu Przegladu Gwarancyjnego.

W przypadku nie przystgpienia przez Gwaranta do usuwania ujawnionej wady w terminie
okreslonym w ust. 1 i ust. 2 pkt 1 lub tez nie usuniecia wady w terminie okreslonym w ust.
1 i ust. 2 pkt 2 (z zastrzezeniem ust. 4), wada zostanie usunigta przez Uprawnionego na
koszt Gwaranta.

Terminy usuwania wad, o ktérych mowa w ust. 1 oraz ust. 2, za zgodg Uprawnionego oraz
Gwaranta, wyrazong w formie pisemnej, a takze w formie elektronicznej (poczta
elektroniczna) lub za posrednictwem telefaksu, moga podlega¢ zmianom, o ile jest to
uzasadnione obiektywnymi przyczynami, ktére nie sprzeciwiajg si¢ interesowi
Uprawnionego i jednoczesnie nie stanowig zagrozenia (w szczegoélnosci) dla zycia lub
zdrowia ludzi.

Usuniecie wad przez Gwaranta uwaza sie za skuteczne z chwilg podpisania przez obie
strony Protokotu odbioru prac z usuwania wad. Jezeli Uprawniony bez uzasadnienia nie
przystapi do odbioru prac z usuwania wad w terminie 3 dni od daty powiadomienia go
przez Gwaranta o usunieciu wady, woéwczas podpisanie protokotu przez samego
Gwaranta bedzie miato skutek, jak w zdaniu poprzedzajgcym.

§6
Komunikacja

Wszelka komunikacja pomiedzy stronami wymaga zachowania formy pisemnej, z
zastrzezeniem ust. 2.

Komunikacja za po$rednictwem telefaksu lub poczty elektronicznej (e-mail) bedzie
uwazana za prowadzong w formie pisemnej, o ile kazda ze Stron na zadanie drugiej
niezwtocznie potwierdzi fakt jej otrzymania.

Nieodebranie albo odmowa odebrania listu poleconego lub innej korespondenciji pisemnej
bedzie traktowana réwnowaznie z jego doreczeniem.

Wszelkie pisma skierowane do Gwaranta nalezy wysyta¢ na adres:
adres e-mail: .......

nr faksu: .......
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5. Wszelkie pisma skierowane do Uprawnionego nalezy wysyta¢ na adres:

2N

6. O zmianach w danych teleadresowych, o ktérych mowa w ust. 4 - 5 strony obowigzane sg
informowac sie niezwtocznie, nie pézniej niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem
uznania wystania korespondenciji pod ostatnio znany adres za skutecznie doreczona.

7. Gwarant jest obowigzany w terminie 7 dni od daty ztozenia wniosku o upadto$¢ lub
likwidacje powiadomi¢ na piSmie o tym fakcie Uprawnionego.
§7
Postanowienia koricowe

1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie majg odpowiednie przepisy prawa,
w szczegolnosci Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zaméwien publicznych.

2. Niniejsza Karta Gwarancyjna jest integralng czescig Umowy.

3. Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

4. Niniejszg Karte Gwarancyjng sporzadzono w czterech egzemplarzach na prawach
oryginatu, po dwa dla kazdej ze Stron.

Atdniasie v

WaRinki'gwaranciiprzyigiUprawniony: . .. 08 RWRN. 0NN, UM AL BLHAIREL  A0G ..
(Podpis i pieczec )

WWYKORBWERL: v o omnimshasn sorass s sea i s s sh homias e e e T e
( Podpis i pieczec )
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KARTA GWARANCYJNA

Zatacznik do Umowy na wykonanie pn. Przebudowa istniejgcego przytagcza
elektroenergetycznego wybudowanego w ramach pozwolenia na budowe nr 1880p/2019 z dnia
3 grudnia 2019 r. polegajgca na wykonaniu robét budowlanych zwigzanych z posadowieniem i
integracjg magazynu energii elektrycznej z farmg fotowoltaiczng oraz z istniejgcymi systemami

poboru energii Mazowieckiego Szpitala Wojewodzkiego Drewnica Sp. z 0.0

(zw. dalej Umowa)
GWARANTEM jest Wykonawca: .....

UPRAWNIONYM z tytutu gwarancji jest Zamawiajacy: Mazowiecki Szpital Wojewodzki
Drewnica Sp. z o.0. z siedzibg w Zgbkach, 05-091 Zabki, ul. Rychlinskiego 1, wpisany do
Krajowego Rejestru Sgdowego pod nr 0000349207.

§1
Przedmiot i termin gwarancji

1. Niniejsza gwarancja obejmuje: opracowania projektowe, roboty budowlane, montazowe i
instalacyjne stanowigce przedmiot Inwestycji pn. ,Przebudowa istniejgcego przytgcza
elektroenergetycznego wybudowanego w ramach pozwolenia na budowe nr 1880p/2019
z dnia 3 grudnia 2019 r. polegajgca na wykonaniu robot budowlanych zwigzanych z
posadowieniem i integracjg magazynu energii elektrycznej z farmg fotowoltaiczng oraz z
istniejgcymi systemami poboru energii Mazowieckiego Szpitala Wojewddzkiego Drewnica
Sp. z 0.0” wykonane przez Gwaranta na podstawie umowy nr ... z dnia ... zawartej w
wyniku rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

2. Gwarant odpowiada wobec Uprawnionego z tytutu niniejszej Karty Gwarancyjnej za caty
przedmiot gwarancji okreslony w ust. 1, w tym takze za czesSci zrealizowane przez
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw. Gwarant jest odpowiedzialny wobec
Uprawnionego za realizacje wszystkich zobowigzan zawartych w Umowie w odniesieniu
do przedmiotu gwarancji wskazanego w ust. 1.

3. Termin gwarancji wynosi:

l.p. Przedmiot gwarancji Okres gwarancji jakosci
1 | opracowania projektowe, roboty budowlane, montazowe i | 60 miesiecy
instalacyjne

4. Okres gwarancji jakosci jest liczony od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego
przedmiotu Umowy.

5. Niezaleznie od uprawnien z tytutu udzielonej gwarancji jakosci, Zamawiajgcy moze w
okresie obowigzywania gwarancji wykonywa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady
przedmiotu Umowy.
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llekro¢ w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie nalezy przez to rozumiec

wad

e fizyczna, o ktérej mowa w art. 556 § 1 k.c.

Jezeli Gwarant nie dopetni swoich obowigzkéw wynikajgcych z udzielonej gwarancji lub
rekojmi, Uprawniony jest uprawniony do usuniecia wad we witasnym zakresie lub

pow

W p
ust.

1)

2)

3)
4)

5)

6)

7)

ierzenia ich usuniecia podmiotowi trzeciemu, na ryzyko i koszt Gwaranta.

§2
Obowiazki i uprawnienia Stron

rzypadku wystapienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie gwarancji okreslonym w §1
1, Uprawniony ma prawo do:

zgdania usuniecia wady przedmiotu Umowy, a gdy dana rzecz (urzadzenie)
wchodzgca w zakres przedmiotu Umowy byta juz dwukrotnie naprawiana i naprawy
te byly naprawami istotnymi (tzn. wptywajacymi na uzyteczno$¢ catej rzeczy i
powodujgcymi, ze bez ich usuniecia uzyteczno$¢ rzeczy/urzadzenia/ jako cato$ci
bytaby zmniejszona) — do zadania wymiany catej tej rzeczy/urzadzenia/ na nowa,
wolng od wad, przy wystgpieniu trzeciej takiej wady objetej gwarancja;

zadania usuniecia wady przedmiotu Umowy, a w przypadku, gdy ten sam element
(podzespdt) byt juz trzykrotnie naprawiany — do zgdania wymiany tego elementu
(podzespotu) na nowy, wolny od wad przy wystapieniu czwartej usterki objetej
gwarancja;

wskazania trybu usuniecia / wymiany wady rzeczy na wolng od wad;

zadania od Gwaranta odszkodowania (obejmujacego zaréwno poniesione straty, jak
i utracone korzysci, jakich doznat Uprawniony lub osoby trzecie) na skutek
wystgpienia wad;

zgdania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usuniecie wad / wymiane rzeczy
na wolng od wad, w wysokos$ci 0,05 % wartosci brutto Umowy, za kazdy dzien zwtoki,
jezeli wada skutkuje wytaczeniem magazynu energii z eksploatacji w catosci lub w
czesci lub tez istotnym ograniczeniem sprawno$ci magazynu energii (przy czym za
istotne ograniczenie sprawno$ci przedmiotu gwarancji uznaje sie w szczegoélnosci
spadek pojemnosci lub wydajnosci magazynu energii ponizej warto$ci wymaganych
zgodnie z dokumentacjg techniczng);

zadania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usuniecie wad / wymiane rzeczy
na wolng od wad w wysokosci 0,005 % wartosci brutto Umowy, za kazdy dzien zwtoki,
w przypadku wad innych niz wskazane w pkt. 5 powyzej;

zadania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usuniecie wad / wymiane
rzeczy na wolne od wad w wysoko$ci przewyzszajgcej kwote kary umownej, o ktérej
mowa w pkt. 5 — 6.

W przypadku wystapienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Gwarant jest
zobowigzany do:

1)

2)

terminowego spetnienia zgdania Uprawnionego dotyczacego usuniecia wady, przy
czym usuniecie wady moze nastgpi¢ rowniez poprzez wymiane rzeczy wchodzacej
w zakres przedmiotu Umowy na wolng od wad;

terminowego spetnienia zadania Uprawnionego dotyczacego wymiany rzeczy na
wolng od wad;
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3) zaptaty odszkodowania, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 4;

4) zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 5;
5) zaptaty kary umownej, o ktdérej mowa w ust. 1 pkt 6;
6) zaptaty odszkodowania, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 7.

3. Gwarant nie ponosi odpowiedzialnosci za uszkodzenia mechaniczne przedmiotu
gwarancji:

1) powstate z przyczyn, za ktére wytaczng odpowiedzialno$¢ ponosi Uprawniony, w
szczegolnosci na skutek: eksploatacji urzadzen przez Uprawnionego w sposob
niezgodny z ich przeznaczeniem, niestosowania si¢ Uprawnionego do instrukcji
obstugi urzadzen dostarczonej przez Gwaranta, mechanicznego uszkodzenia
powstatego z przyczyn zawinionych przez Uprawnionego,

2) powstate z przyczyn zawinionych przez osoby trzecie, za ktére Gwarant nie ponosi
odpowiedzialnosci zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

3) powstate na skutek wystapienia sity wyzszej.

4. llekro¢ w dalszych postanowieniach jest mowa o ,usunigciu wady” nalezy przez to
rozumie¢ réwniez wymiane rzeczy (podzespotu/elementu) wchodzacych w zakres
przedmiotu Umowy na wolng/-y od wad.

§3
Przeglady gwarancyjne

1. Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywac sie beda w miesigcu pazdzierniku w kazdym
roku obowigzywania niniejszej gwarancji.

2. Date, godzine i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Uprawniony,
zawiadamiajgc o nim Gwaranta na piSmie (listem poleconym za potwierdzeniem odbioru),
z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.

3. W sktad komisji przegladowej bedg wchodzity co najmniej dwie osoby wyznaczone przez
Uprawnionego oraz co najmniej dwie osoby wyznaczone przez Gwaranta.

4. Jezeli Gwarant zostat prawidtowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przegladu
gwarancyjnego, niestawienie sie jego przedstawicieli nie bedzie wywotywato zadnych
ujemnych skutkéw dla wazno$ci i skutecznosci ustalen dokonanych przez komisje
przegladowa.

5. Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadza sie szczegotowy Protokét Przegladu
Gwarancyjnego, w co najmniej dwoch egzemplarzach, po jednym dla kazdej Strony. W
przypadku nieobecnosci przedstawicieli Gwaranta, Uprawniony niezwtocznie przesyta
Gwarantowi jeden egzemplarz Protokotu Przeglagdu Gwarancyjnego.

§4
Wezwanie do usuniecia wady
W przypadku ujawnienia wady w czasie innym niz podczas przegladu gwarancyjnego,
Uprawniony niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od ujawnienia wady, pisemnie
zawiadomi o niej Gwaranta, rébwnoczesnie wzywajac go do usuni€cia ujawnionej wady
w odpowiednim trybie:
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1) zwyktym, o ktérym mowa w § 5 ust. 1, lub

2) awaryjnym, o ktérym mowa w § 5 ust. 2.

§5
Tryby usuwania wad

Gwarant obowigzany jest przystgpi¢ do usuwania ujawnionej wady w ciggu 3 dni od daty
otrzymania wezwania, o ktérym mowa w § 4 pkt 1 lub od daty sporzadzenia Protokotu
Przegladu Gwarancyjnego. Termin usuwania wad nie moze by¢ dtuzszy niz 21 dni od daty
otrzymania wezwania lub daty sporzadzenia Protokotu Przegladu Gwarancyjnego. (tryb

zwykty).

W przypadku, kiedy ujawniona wada ogranicza lub uniemozliwia uzytkowanie czesci lub
catosci przedmiotu Umowy, lub tez skutkuje spadkiem pojemnosci lub wydajnosci
magazynu energii ponizej wymaganej zgodnie z dokumentacjg techniczng, lub tez gdy
ujawniona wada moze skutkowaé zagrozeniem dla zycia lub zdrowia ludzi,
zanieczyszczeniem Srodowiska, wystgpieniem niepowetowanej szkody dla Uprawnionego
lub oséb trzecich, jak réwniez w innych przypadkach niecierpigcych zwioki (o czym

Uprawniony poinformuje Gwaranta w wezwaniu, o ktérym mowa w § 4 pkt 2), Gwarant

zobowigzany jest (tryb awaryjny):

1) przystgpi¢ do usuwania ujawnionej wady niezwtocznie, lecz nie pézniej niz w ciggu
24 godzin od chwili otrzymania wezwania, o ktérym mowa § 4 pkt 2, lub od chwili
sporzadzenia Protokotu Przegladu Gwarancyjnego,

2) usung¢ wade w najwczesniej mozliwym terminie, nie pézniej niz w ciggu 2 dni od
chwili otrzymania wezwania, o ktérym mowa w § 4 pkt 2 lub od daty sporzadzenia
Protokotu Przegladu Gwarancyjnego.

W przypadku nie przystapienia przez Gwaranta do usuwania ujawnionej wady w terminie
okreslonym w ust. 1 i ust. 2 pkt 1 lub tez nie usuniecia wady w terminie okreslonym w ust.
1 i ust. 2 pkt 2 (z zastrzezeniem ust. 4), wada zostanie usunieta przez Uprawnionego na
koszt Gwaranta.

Terminy usuwania wad, o ktérych mowa w ust. 1 oraz ust. 2, za zgodg Uprawnionego oraz
Gwaranta, wyrazong w formie pisemnej, a takze w formie elektronicznej (poczta
elektroniczna) lub za posrednictwem telefaksu, moga podlega¢ zmianom, o ile jest to
uzasadnione obiektywnymi przyczynami, ktére nie sprzeciwiajg sie interesowi
Uprawnionego i jednoczes$nie nie stanowig zagrozenia (w szczegdélnosci) dla zycia lub
zdrowia ludzi.

Usuniecie wad przez Gwaranta uwaza sie za skuteczne z chwilg podpisania przez obie
strony Protokotu odbioru prac z usuwania wad. Jezeli Uprawniony bez uzasadnienia nie
przystapi do odbioru prac z usuwania wad w terminie 3 dni od daty powiadomienia go
przez Gwaranta o usunieciu wady, woéwczas podpisanie protokotu przez samego
Gwaranta bedzie miato skutek, jak w zdaniu poprzedzajgcym.

§6
Komunikacja

Wszelka komunikacja pomiedzy stronami wymaga zachowania formy pisemnej, z
zastrzezeniem ust. 2.
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2. Komunikacja za posrednictwem telefaksu lub poczty elektronicznej (e-mail) bedzie

uwazana za prowadzong w formie pisemnej, o ile kazda ze Stron na zadanie drugiej
niezwtocznie potwierdzi fakt jej otrzymania.

3. Nieodebranie albo odmowa odebrania listu poleconego lub innej korespondencji pisemnej
bedzie traktowana réwnowaznie z jego doreczeniem.

4. Wszelkie pisma skierowane do Gwaranta nalezy wysyta¢ na adres:

adres e-mail: .......

nr faksu: .......

5. Wszelkie pisma skierowane do Uprawnionego nalezy wysyta¢ na adres:

6. O zmianach w danych teleadresowych, o ktérych mowa w ust. 4 - 5 strony obowigzane sg
informowac sie niezwtocznie, nie pézniej niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem
uznania wystania korespondenciji pod ostatnio znany adres za skutecznie dorgczong.

7. Gwarant jest obowigzany w terminie 7 dni od daty ztozenia wniosku o upadtos¢ lub
likwidacje powiadomi¢ na pismie o tym fakcie Uprawnionego.
§7
Postanowienia koricowe

1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie majg odpowiednie przepisy prawa,
w szczegolnosci Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zaméwien publicznych.

2. Niniejsza Karta Gwarancyjna jest integralng czesciag Umowy.

3. Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagaja formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

4. Niniejszg Karte Gwarancyjng sporzadzono w czterech egzemplarzach na prawach
oryginatu, po dwa dla kazdej ze Stron.

R || - [

Warunki gwarancji przyjal Uprawniony: ...........cccceeceereconarecsossssasesscerosssnssssssnsansssnnsansss
(Podpis i pieczec )

AW B e e e e R s Bl i e A
( Podpis i pieczec )
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Przebudowa istniejgacego przytacza elektroenergetycznego wybudowanego w ramach pozwolenia
na budowe nr 1880p/2019 z dnia 3 grudnia 2019 r. polegajaca na wykonaniu rob6t budowlanych
zwigzanych z posadowieniem i integracja magazynu energii elektrycznej z farma fotowoltaiczng

oraz z istniejgcymi systemami poboru energii Mazowieckiego Szpitala Wojewo6dzkiego
Drewnica Sp. z 0.0.”

Umowa ...

Protokot odbioru koncowego Inwestycji

Komisja w sktadzie:

Strona przyjmujaca — Zamawiajacy:

przy udziale

- Inspektora nadzoru inwestorskiego

B e e S inspektora nadzoru robét ...
., TIPSO 5. AN WD S0 I s e ) oL inspektora nadzoru robét ...

0 shostisinin siica b Tt b e AR e U e kierownik budowy
A NUSRER 1900 1 1 M MR o S | kierownik robét ...

Zamawiajacy i Wykonawca zwani sa tacznie ,, Stronami”

Po zapoznaniu sie ze stanem zawansowania wykonania przedmiotu umowy i dokumentacjg budowy
stwierdza sie, co nastepuje:

1). Wykonawca wpisem do dziennika budowy wdniu ...............c.ceeeee.. powiadomit Zamawiajgcego o
zakonczeniu robét oraz dostaw i zgtosit gotowos$¢ do odbioru koricowego Inwestycji.

Inspektorzy nadzoru wpisani do dziennika budowy w dniach..................oviiiiiiiiiin.
potwierdzili gotowos¢ do odbioru.

2). Przedmiot odbioru na podstawie umowy zawartej w dniu ...
701171216 ) g SRR CRE S R LR R L B O i e SR U T R S5 BTN
oraz aneksaminr .............. ZANIR, o o s do ww. Umowy (o ile dotyczy).

3). Przedmiot odbioru zostat wykonany w okresie: od................ccccoeeenne. "I .

Termin wykonania umowy zostat dotrzymany/opdzniony* 0.............ccccceuienne dni z przyczyn:

- zaleznych od Wykonawcy
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- zaleznych od Zamawiajgcego
- niezaleznych od Stron umowy.*
* niepotrzebne skresli¢
WEASADBHEINIE. 5. . 00 onsidonhon- b smser s

4). W przypadku ustalania odpowiedzialno$ci Strony w powstaniu opdznienia nalezy podac¢ wysokos¢
kar umownych naleznych jednej ze Stron oraz wskaza¢, z czego zostang potracone.

5). Wykaz dokumentéw budowy stanowi zatgcznik do niniejszego protokotu. Petna dokumentacja
budowy pozostaje do wgladu w siedzibie Zamawiajgcego.

6). Wykonawca przekazuje Zamawiajacemu:

a) ...
)
c)

7). Przedmiot Umowy zostat catkowicie zakonczony / zrealizowany (jezeli nie — nalezy spisa¢ protokot
przerwania czynnos$ci odbioru, ze wskazaniem na przyczyny przerwania odbioru).

8). Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego dopetnit wszelkich formalnosci wymaganych
obowigzujgcymi przepisami koniecznych do przekazania Inwestycji Zamawiajgcemu do
uzytkowania.

9). Podczas odbioru przedmiotu Umowy nie stwierdzono wad, (jesli tak — nalezy wymienic jakie i podaé
termin ich usuniecia).

10). Teren budowy zostat uporzadkowany, (jezeli nie wymieni¢ sposéb i termin uporzadkowania
terenu budowy zgodnie z protokotem odbioru terenu budowy zatgczonym do dokumentacii
budowy).

11).  *W zwigzku ze stwierdzeniem, zZe:

- stwierdzono wady (zgodnie z zapisami w pkt 9 protokotu),
- dokumenty przekazane przez Wykonawce zamawiajgcemu sg niekompletne (zgodnie z zapisami
w pkt 6 i 8 protokotu), tj. stwierdzono brak nastepujacych dokumentéw: ......... (wymienic):

a) Strony wyznaczajg nowy termin na usunigcie stwierdzonych wad (lub/i odpowiednio -
uzupetnienie wymaganej dokumentacji), na dzien ............. r. Ustalony przez Strony
sposob usuniecia wad (lub/i odpowiednio - uzupetnienia wymaganej dokumentacji):
............................ Do tego czasu wykonawca wtasnym kosztem usunie wymienione
wpunkiach ............... braki i wady. *

b) zamawiajgcy odmawia dokonania odbioru i przerywa spisywanie protokotu odbioru
koncowego oraz wyznacza nowy termin odbioruna ...................c..oeeeea

* niepotrzebne skresli¢

12).  *Po ustaleniu, ze stwierdzone wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie

z przeznaczeniem, a jednoczes$nie nie nadajg sie do usuniecia, obniza sie wynagrodzenie o kwote

(poda¢ wysokos$¢ kwoty i podstawe jej wyliczenia).
* niepotrzebne skresli¢
13). W zwigzku ze stwierdzeniem, ze:
a) przedmiot Umowy zostat zakonczony / zrealizowany,
b) dokumentacja przekazana przez Wykonawce jest kompletna,
c) wykonawca w imieniu Zamawiajgcego dopetnit wszelkich formalnosci wymaganych

5 |
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obowigzujgcymi przepisami koniecznych do przekazania Inwestycji Zamawiajgcemu do

uzytkowania,

d) nie stwierdzono usterek wykonanych roboét (lub usterki usunieto lub odstgpiono od ich usuniecia
za zgodg Stron)

Zamawiajgcy dokonuje z dniem .................. odbioru korncowego przedmiotu Umowy powotanej w
pkt. 2 protokotu.

14). Catkowita  warto§¢  przedmiotu Umowy  wynosi DEURION B 8 o sons snron Bt zt
O, 7 od i e R S e e e s kR s ) zgodnie z Umowa. Do dnia
spisania niniejszego protokotu odebrano czesci przedmiotu Umowy na kwote brutto ...................
2 SIOWIRIC s i rs v m e e e s e e e ), zgodnie z protokotami odbioréw
CEBBCIOYCRIZIIL.. . .. coricosvcsiivonsnssserarssupsersntinmansamasbrnserss

15).  Niniejszy protokét stanowi podstawe do zaptaty pozostatej czesci wynagrodzenia w kwocie
BRUROIE | 2 A R o, Do arsainy ohas zt.
o AR ERRRSIERE SRR S N o . SRRMIRRE SR e S L B

17) Na tym protokét zakonczono i po odczytaniu podpisano.

Przedstawiciele Zamawiajacego

< R DI S
Inspektorzy nadzoru

TN SRS LSS
Przedstawiciele Wykonawcy
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Zestawienie parametro6w rownowaznosci

L.p.

Wskazany znak
towarowy, patent lub
pochodzenie

Miejsce wskazania
(dokument, strona,

pozycja)

Parametry
rownowaznosci




tropaie (DG TOWSZE,

Program Regionalny serce Polski

Unia Europejska “re
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

Zalgeznik nr 7 do umowy nr

Zatwierdzenie Materiatu

...zdnia ...

Nazwa projektu

~Przebudowa istniejgcego przytacza
elektroenergetycznego wybudowanego w ramach
pozwolenia na budowe nr 1880p/2019 z dnia 3
grudnia 2019 r. polegajgca na wykonaniu robot
budowlanych zwigzanych z posadowieniem i
integracja magazynu energii elektrycznej z farma
fotowoltaiczng oraz z istniejgcymi systemami poboru
energii Mazowieckiego Szpitala Wojewodzkiego
Drewnica Sp. z 0.0.”

Numer projektu

Roboty Numer katalogu
Numer IM/XXIYY/ZZZ7Z Data
Dotyczy
Material | [] projektowany
[] réwnowazny
Dokument odniesienia
Obiekt
Producent
Zalaczniki ilos$¢ stron
e Deklaracje/Atesty/Certyfikaty bl
e Ddane techniczne
/zestawienie/ 0
e  QOobliczenia O
e  Rrysunki O
e Probka |
e Inne 5|
Uwagi:
Data Nazwisko Podpis
Zatwierdzenie Inspektora nadzoru inwestorskiego:
A B Cc
Przyjeto Przyjeto z uwagami Nie przyjeto
bez zastrzezen (wymaga ponownego przediozenia)




Zatwierdzenie Materiatu
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(]

[] Uwagi: ZALACZNIK A

[[] Uzasadnienie: ZALACZNIK B

Data

Nazwisko

Podpis

Stanowisko Projektanta:

Stanowisko Zamawiajacego:

ZALACZNIK A

ZALACZNIK B




Fund Unia E jsk
2 rndvze  ODGZOWSZE,  Ureurcpise

Program Regionalny serce Polski Rozwoju Regionalnego

Zatgcznik nr 8 do umowy nr ... z dnia ...

Dotyczy Inwestycji pn.:

Przebudowa istniejacego przytacza elektroenergetycznego wybudowanego w ramach
pozwolenia na budowe nr 1880p/2019 z dnia 3 grudnia 2019 r. polegajaca na wykonaniu
robét budowlanych zwigzanych z posadowieniem i integracjg magazynu energii elektrycznej
z farma fotowoltaiczng oraz z istniejacymi systemami poboru energii Mazowieckiego Szpitala
Wojewo6dzkiego Drewnica Sp. z 0.0.”

Umowa nr ...

Oswiadczenie Wykonawcy

WIS o i iR e e [nazwa i adres Wykonawcy] (dalej
~Wykonawca”), oswiadczamy, iz wynagrodzenia zgtoszonych Podwykonawcéw, z
tytutu zawartych umoéw o roboty budowlane / dostawy / ustugi*, nalezne za wykonane
przez nich prace w zakresie, ktory obejmuje wystawiona przez Wykonawce faktura nr
...... , nalezne do dnia zlozenia niniejszego o$wiadczenia, zostaty uregulowane w
petnej wysokosci.

LUB

VR . L R s VA [nazwa i adres Wykonawcy] (dalej
+Wykonawca”), odwiadczamy, iz roboty budowlane, dostawy oraz ustugi w zakresie,
ktory obejmuje wystawiona przez Wykonawce faktura nr .... , byty wykonywane bez
udziatu podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow.

* niepotrzebne skresli¢

(Data, pieczec¢ i podpis upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy)



Fund Unia E jsk
E rnduze QDG ZOWSTE,  UraEurneise

Program Regionalny serce Polski Rozwoju Regionalnego

Zatgcznik nr 9 do umowy nr ... zdnia ...

Dotyczy Inwestycji pn.:

Przebudowa istniejgcego przytgcza elektroenergetycznego wybudowanego w ramach
pozwolenia na budowe nr 1880p/2019 z dnia 3 grudnia 2019 r. polegajgca na
wykonaniu robot budowlanych zwigzanych z posadowieniem i integracjg magazynu
energii elektrycznej z farmga fotowoltaiczng oraz z istniejagcymi systemami poboru
energii Mazowieckiego Szpitala Wojewoddzkiego Drewnica Sp. z 0.0.”

Umowa nr ...

Oswiadczenie Podwykonawcy

i R N R N (0 BTN L [nazwa i adres Podwykonawcy] (dalej
,Podwykonawca”),
o$wiadczamy, iz:

a) wynagrodzenie Podwykonawcy z tytutu realizacji umowy o roboty budowlane /
OBERNN L MBI DM s v nom o smen wnmss osimiains zawartejwdniu ...........ccoenennns r.z
Wykonawca umowy dotyczacej Inwestycji pn. Przebudowa istniejagcego
przytacza elektroenergetycznego wybudowanego w ramach pozwolenia na
budowe nr 1880p/2019 z dnia 3 grudnia 2019 r. polegajgca na wykonaniu robot
budowlanych zwigzanych z posadowieniem i integracja magazynu energii
elektrycznej z farmg fotowoltaiczng oraz z istniejgcymi systemami poboru energii
Mazowieckiego Szpitala Wojewodzkiego Drewnica Sp. 2 0.0.”j. ..................... ”
nalezne do dnia ztozenia niniejszego o$wiadczenia, zostato uregulowane przez
Wykonawce w petnej wysokosci,

* niepotrzebne skresli¢

b) miedzy Podwykonawcg, a Wykonawcg nie istnieje zaden spor, ktory skutkuje
lub moze skutkowaé powstaniem roszczen Podwykonawcy wobec Wykonawcy
lub Inwestora o zaptate wymagalnego wynagrodzenia za wykonane roboty

budowlane / dostawy / ustugi*.
* niepotrzebne skresli¢

(Data, pieczec i podpis upowaznionego przedstawiciela Podwykonawcy)



Fundusze s e Unia Europejska RaA
Europejskie azow z [ Europejski Fundusz . o

Program Regionalny serce Polski Rozwoju Regionalnego RN
Zatgcznik nr 10 do umowy nr ... z dnia ...

Dotyczy Inwestyciji pn.:

,Dostawa magazynu energii elektrycznej wraz z integracjg z farma fotowoltaiczng
i istniejgcymi systemami poboru energii Mazowieckiego Szpitala Wojewoédzkiego

Drewnica Sp. z 0.0.”

Umowa nr ...

Oswiadczenie Podwykonawcy

T R WSO s NN [nazwa i adres Podwykonawcy] (dalej

.Podwykonawca”),

o$wiadczamy, iz:

a)

Roboty budowlane / dostawy / ustugi* w zakresie ........................... , Z tytutu
wykonania umowy o roboty budowlane / dostawy / ustugi*, zgtoszonej w ramach
Inwestycji pn. Przebudowa istniejagcego przytagcza elektroenergetycznego
wybudowanego w ramach pozwolenia na budowe nr 1880p/2019 z dnia 3 grudnia
2019 r. polegajagca na wykonaniu robot budowlanych zwigzanych 2z
posadowieniem i integracja magazynu energii elektrycznej z farmg
fotowoltaiczng oraz z istniejgcymi systemami poboru energii Mazowieckiego
Szpitala Wojewddzkiego Drewnica Sp. z 0.0.”NM........cccovviiiiiiiiinnennnn. i
zawartej wdniu ..................... L ZVUKDEWEE . ......ononsvinhis , realizowane
sg bez wudziatu dalszych podwykonawcéw/ przy udziale dalszych

podwykonawcow.
* niepotrzebne skresli¢

Lista zgtoszonych podwykonawcéw w przypadku realizacji rob6t budowlanych

/ dostaw / ustug* przy udziale dalszych podwykonawcow:
* niepotrzebne skresli¢

(Data, pieczec¢ i podpis upowaznionego przedstawiciela Podwykonawcy)



Fund Unia E jsk
E dse (DG TOWSZTE, Ui

Program Regionalny serce Polski Rozwoju Regionalnego

Zalacznik Nr 11 do umowy
znak sprawy DZP.26.11.2022

Klauzula RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogolnego Rozporzqgdzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, Ze:

1)

3)

4)

3)

6)

Administratorem Panstwa danych osobowych jest Mazowiecki Szpital Wojewddzki Drewnica Sp.
z 0. 0., adres: ul. Karola Rychlinskiego 1, 05-091 Zabki:

Administrator wyznaczy! Inspektora Ochrony Danych, z ktérym mogeg si¢ kontaktowa¢ w sprawach
przetwarzania moich danych osobowych za posrednictwem poczty elektronicznej:
iod@drewnica.pl:

Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu
zwigzanym z postepowaniem o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzonego na podstawie
art. 275 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamdwien publicznych (dalej ustawa Pzp) - w
odniesieniu do postgpowan ponizej progow unijnych oraz na podstawie art. 129 ww. ustawy w
odniesieniu do postgpowan powyzej progéw unijnych:

Dane osobowe moga by¢ udostgpnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisow
prawa, a takze podmiotom, z ktéorymi administrator zawart umowe w zwiazku z realizacja ustug na
rzecz administratora (np. kancelarig prawna, dostawca oprogramowania, zewnetrznym audytorem,
zleceniobiorca $wiadczacym ustuge z zakresu ochrony danych osobowych). odbiorcami danych
osobowych Wykonawcy beda réwniez osoby lub podmioty. ktérym udostgpniona zostanie
dokumentacja postegpowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp:

Administrator nie zamierza przekazywaé¢ Panstwa danych osobowych do panstwa trzeciego lub
organizacji migdzynarodowe;j:

Maja Panstwo prawo uzyskac¢ kopie swoich danych osobowych w siedzibie administratora.

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, ze:

)

3)

4)

Dane osobowe Wykonawcy beda przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat
od dnia zakonczenia postgpowania o udzielenie zamowienia, a jezeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caly czas trwania umowy; w przypadku
zamoOwien realizowanych w ramach projektow (np. wspotfinansowanych ze $rodkow Unii
Europejskiej) przez okres wskazany w wytycznych w zakresie kwalifikowalnosci wydatkow:

Przystuguje Panstwu prawo dostepu do tresci swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia
przetwarzania, a takze prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakze niezbedne do realizacji ww. celu.
Konsekwencje niepodania danych okresla ustawa Pzp:

Administrator nie podejmuje decyzji w sposéb zautomatyzowany w oparciu o Panstwa dane
osobowe™.



