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Specyfikacja Techniczna Warunkéw Wykonania i Odbioru Robét
1. Dane ogdlne:
a) Obiekt : Budowa o$wietlenia ulicznego drogi w Bartnicy
Adres: Bartnica dz. nr 269/2
Stadium : Projekt budowlany
b) Inwestor: Gmina Nowa Ruda
c) Podstawa opracowania
e Inwentaryzacja obiektu
Wizja lokalna
Wytyczne Inwestora zadania
Mapa do celéw projektowych
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
 Rozporzgdzenie nr 2195/2002 z dnia 5 listopada w sprawie Wspolnego Stownika
Zaméwien Dz. Urz. WEL 340 z dnia 16 grudnia 2002 r. z pézniejszymi zmianami
zwany ,Wspoéinym Stownikiem Zamowien”
e Obowigzujgce normy i przepisy Prawa Budowlanego
¢ Uzgodnienia branzowe

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna odnosi sie do wymagan wspdlnych dla poszczegolnych wymagan
technicznych dotyczacych wykonania robot , ktére bedg prowadzone w ramach zadania .Budowa
o$wietlenia ulicznego drogi Bartnica”.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowaé w zlecaniu
wykonaniu robot opisanych w podpunkcie 1.1

1.3 Zakres robét objetych specyfikacja techniczna
Zakres robot objetych specyfikacja techniczng obejmujg roboty:
1) Podstawowe
a) Montaz nowych stupow o$wietleniowych
b) Montaz nowych opraw o$wietleniowych
c) Wykopy pod linie kablowg
d) Uktadanie uziemienia poziomego
e) Uktadanie kabli zasilajgcych i oswietleniowych
f) taczenia elektryczne
g) Pomiary elektryczne

2) Towarzyszace
a) Geodezyjne wytyczenie trasy kabli
b) Inwentaryzacja powykonawcza

1.3.1 Specyfikacja Techniczna

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby,

45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowdw,

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych,

45316000-5 Instalowanie systemdw o$wietleniowych i sygnalizacyjnych,

45316110-9 Instalowanie urzadzen o$wietlenia drogowego.
1.3.2 Niezaleznie od postanowieri warunkéw szczegélnych normy paristwowe, instrukcje i
przepisy wymienione w specyfikacji technicznej beda stosowane przez wykonawce w jezyku
polskim.

1.4 Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami kierownika budowy oraz kierownika robot
elektrycznych.



1.4.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz jeden
egzemplarz dokumentacji Projektowej i jeden komplet Specyfikacji Techniczne;.

1.4.2 Dokumentacja Projektowa
Przetargowa dokumentacja Projektowa bedzie zawieraé
1) Projekt techniczny
2) Przedmiar robot
3) Informacjg dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Dokumentacja Projektowa, ktérg Zamawiajacy przekaze Wykonawcy po podpisaniu umowy, bedzie
zawiera¢ nastepujgce czesci:
1) Opis techniczny
2) Obliczenia techniczne
3) Projekt zagospodarowania terenu
4) Schematy elektryczne,
5) Stupy oswietleniowe,
6) Oprawy céwietleniowe,
Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowaé dokumentacje:
1) Harmonogram robot
2) Dokumentacje powykonawczg

1.4.3 Zgodnos¢ robét z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczng

Dokumentacja Techniczna, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Zamawiajgcego Wykonawcy stanowig czgs¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione chocby w
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w Dokumentacii Projektowej, a o ich
dostrzezeniu powinien natychmiast powiadomi¢ Kierownika budowy lub Inspektora Nadzoru, ktory
dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy
jest od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z
Dokumentacjg Projektowg i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancii. Cechy materiatéw i
elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnoéé z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranc;ji.

W przypadku gdy materialy lub roboty nie bedg w peini zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i
wplynie to na niezadowalajgcg jakosé elementu budowli, to takie materialy beda niezwiocznie
zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.4.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji budowy,
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia Zabezpieczajgce, w
tym ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki
niezbgdne do ochrony robét. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sig, ze jest wigczony w cene umowna.

1.4.5 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:

1) Utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;

2) Podejmowac wszelkie kroki majgce na celu stosowanie sig do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikaé¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sig do tych wymagan, bedzie miat szczegolny wzglad na:
a) lokalizacjg baz, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych.
b) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:



1. zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi

2. zanieczyszczenie powietrza pytami i gazami

3. mozliwoscig powstania pozaru.

1.4.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie baz produkeyjnych, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne beda skiadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sig uzycia materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym niz
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty uzyte do robot beda mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na $rodowisko.
Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakoriczeniu robét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste), mogg byé uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wiasciwych organéw administracji panstwowej. Jezeli
Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencije tego poniesie Zamawiajacy.

1.4.8 Ochrona wiasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie
jak rurociagi , kable itp. Oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedacych wiascicielami tych urzadzen,
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasows dla wszelkiego
rodzaju robot, ktére majg by¢ wykonywane w zakresie przefozenia instalacji i urzgdzen podziemnych
na terenie budowy i powiadomi Zamawiajgcego i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi
wspoipracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywani napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatanie uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.5 Okreslenia podstawowe

Inspektor nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru nad
realizacjg robot i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacijg projektowg i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowanymi przez Zamawiajacego,

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem dokumentacji projektowej.
Przedmiar robét — wykaz robét z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

2. Materiaty

Materiatami i urzgdzeniami stosowanymi przy wykonaniu robot bedgcych przedmiotem niniejszej ST
sa:

a) kabel YAKXS 4x25mm2,

b) kabel YKY 2x1,5mm?2,

e) folia ochronna — niebieska,

f) rury ostonowe o &r. do 75mm,



g) rury ochronne przepustowe o $r. 110mm,

h) stupy stalowe ocynkowane o wysoko$ci 5m,

i) fundamenty prefabrykowane,

j) wysiegniki stalowe ocynkowane o dtugoéci 0,5 m

k) tabliczki bezpiecznikowe stupowe,

) oprawy o$wietlenia drogowego LED o mocy 25W, strumien $wietiny 4500im, barwa 3900-+4300K,
180Im/W

t) osprzet do montazu linii kablowe;j,

m) uziom z osprzgtem ( bednarka stalowa ocynkowana FeZn 25x4 ),

2.1. Zrédta pozyskiwania materiatéw

Co najmniej na tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do rob6t Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego
zrodia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badar
oraz prébki do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Zatwierdzenie partii (czesci) materiatow z danego
zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrodia uzyskajg zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciggly spetniajg wymagania specyfikacji technicznej w
czasie postepu robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie
materialow z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wigczajac w to zrodia wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodia.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakosé i wiasciwosci do robot i
byty dostgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscu uzgodnionym
z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez

Wykonawce.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiu zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg
si¢ niezbadane i nieakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego
nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowani materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewidujg mozliwo$é wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o swoim zamiarze co najmniej tydzien przed uzyciem materiatu. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. Sprzet

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie i robot.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajacego w terminie przewidzianym
umowa.

Sprzet bedgcy wiasnoscig Wykonawcey lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczgcymi jego uzytkowania.



4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktore nie wpltyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji technicznej, ST i wskazaniach inspektora, w terminie przewidzianym umowa.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robo6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z Umowa oraz za jako$é zastosowanych
materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodno$é z dokumentacja projektowa wymaganiami ST,
projektu robét oraz poleceniami Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej
lub przekazanymi na pi$mie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczaniu i wyznaczaniu
robot zostana, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny
koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robét bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentaciji projektowej i w ST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan
materiatow robot, wyniki badan oraz inne czynniki wplywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia
Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robé6t

6.1. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego przez ST, mozna stosowaé wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi

na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.2. Raporty i badania
Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan.

6.3. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Do celow kontroli jakosci Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli i prowadzenia
badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych pomiaréw lub oprze sie wytgcznie na wiasnych pomiarach. W takim
przypadku catkowite koszty powtérnych pomiaréw lub dodatkowych badar poniesione zostanag przez

Wykonawce.

6.4. Certyfikaty i deklaracje
Zamawiajgcy moze dopuscic do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja:
1) Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
2) Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
3) Polskg Normg
4) Krajowg Oceng Techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spelniajg wymogi ST
W przypadku materiatow, dla ktérych te dokumenty sg wymagane, kazda partia dostarczona do robot
bedzie posiadac te dokument, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.



6.5. Dokumenty budowy
a. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica robét. Odpowiedzialnose
za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktdra
dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne,
dokonane trwatg technika, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalgczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegoinosci:
1. Date przekazania Wykonawcy terenu budowy
2. Termin rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot
3. Przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach
4. Uwagi i polecenia Inspektora nadzoru
5. Daty zarzgdzania wstrzymania robét, z podaniem przyczyny
6. Zgloszenia i daty odbiorow robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robot
7. Wyjasnienia , uwagi i propozycje Wykonawcy
8. Stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcym
ograniczeniom
9. Dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w czasie robot
10. Inne istotne informacje o przebiegu robét

b. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych pkt a, nastepujgce dokumenty:
1. Pozwolenie na realizacje zadania budowlanego
2. Protokot przekazania terenu budowy
3. Umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne
4. Protokdt odbioru robét
5. Protokoty narad i ustalen
6. Korespondencja na budowie

c. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i
przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. Odbiér robot
Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
1. Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
2. Odbiorowi cze$ciowemu
3. Odbiorowi korncowemu
4. Przeglad gwarancyjny

7.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robdt zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegaja zakryciu.

Odbior robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym
wykonywanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu roboét. Odbioru roboét
dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czgéci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie. Jednak nie pézniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jako$¢ i iloé robot ulegajgcych



zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow badan i
w oparciu o przeprowadzone pomiary zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST, i uprzednimi ustaleniami.

7.2. Odbior czesciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie iloci i jakosci wykonywanych czesci robét. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

7.3. Odbiér koricowy robot

Odbior koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich

ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakoriczenie rob6t oraz gotowo$é do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawceg wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora nadzoru.

Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowe] na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robét z dokumentacjg projektows i ST.

W toku odbioru koricowego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie robot uzupetniajgcych i
poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub uzupetniajgcych, komisja
przerwie swoje czynno$ci i ustala nowy termin odbioru.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cech eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo,

komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$é wykonywanych rob6t w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umownych.

7.4. Dokumenty do odbioru korficowego
Podstawowym dokumentem do odbioru koricowego robét jest protokot odbioru koncowego robot
sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
1. Dokumentacje projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy
2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z umowy i ew. uzupeiniajace lub zmienne)
3. Dziennik budowy
4. Wyniki pomiaréw
5. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow
6. Rysunki (dokumentacje na wykonanie robét towarzyszacych oraz protokoty adbioru i
przekazania tych robét wiascicielom urzgdzen
7. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét sieci oswietlenia ulicznego
8. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.
9. Oswiadczenie uprawnionego geodety

W przypadku gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacji nie bedg gotowe
do odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
koricowego robot.

Wszystkie zarzagdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wedtug
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

7.5. Przeglad gwarancyjny
Przeglad gwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koficowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.



