PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

1) nazwa zamowienia

Budowa Palmiarni wraz z tezniami solankowymi na terenie Parku
Zdrojowego w Jeleniej Gorze

2) adres obiektu bu-
dowlanego

Park Zdrojowy Jelenia Gora dziatka nr 115, obreb 0005, AM-3.
Wojewoédziwo: dolnoslaskie
Powiat: karkonoski

3) nazwy i kody
NAZWY | KODY (CPV)

Kod numeryczny sktada sie z 8 cyfr, podzielonych w nastepujacy sposob:

pierwsze dwie cyfry okreslajg dziaty (XX000000-Y)

pierwsze trzy cyfry okreslajg grupy (XXX00000-Y)

pierwsze cztery cyfry okreslajg klasy (XXXX0000-Y)

pierwsze piec cyfr okreslajg kategorie (XXXXX000-Y)

Kazda z ostatnich trzech cyfr zapewnia wigkszy stopien precyzji w ramach kazdej kategorii.

Dziewiata cyfra stuzy do zweryfikowania poprzednich cyfr.

71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego,

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania,

71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne,

71250000-5 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i pomiarowe,

45112700-2 Projekt zagospodarowania terenu,

45212220-4 Projekt architektoniczny budowlany urzadzen zagospodarowania terenu,

45000000-7 Roboty budowlane,

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe,

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne,

45121000-1 Probne wiercenia,

45113000-2 Roboty na placu budowy,

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby,

45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu,

45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych,

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu,

45111250-5 Badanie gruntu,

45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu,

45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu,

45111213-4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu,

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej,

45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

45232451-8 Roboty odwadniajgce i nawierzchniowe,

45233161-5 Roboty budowlane w zakresie Sciezek pieszych,

45261300-7 Ktadzenie zaprawy i rynien,

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach,

45350000-5 Instalacje mechaniczne,

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne,

45320000-6 Roboty izolacyjne,

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne,

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne,

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych,

45450000-6 Roboty budowlane wykohczeniowe, pozostate,

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie,

45443000-4 Roboty elewacyjne,

45430000-0 Pokrywanie podtdg i Scian,

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej,

45410000-4 Tynkowanie,
77300000-3 Ustugi ogrodnicze




4) nazwa i adres za-

mawiajgcego

Miasto Jelenia Gora
Plac Ratuszowy 58
58-500 Jelenia Gora
NIP 611-238-50-43
REGON 000579531

5) spis zawartosci pro-
gramu funkcjonalno-

uzytkowego

1.Strona tytutowa

2. Czesc opisowa

2.1 Opis ogdIny przedmiotu zamowienia

2.1.1 charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu lub zakres robo6t

budowlanych

2.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

2.1.3 Ogolne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

2.1.4 Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe wyrazone we wskaznikach
powierzchniowo-kubaturowych

2.2 Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdwienia

2.2.1 wymagania dotyczgce przygotowania terenu budowy

2.2.2 wymagania dotyczace architektury

2.2.3 wymagania dotyczace konstrukgji

2.2.4 wymagania dotyczace instalacji budowlanych

2.2.4.1 wymagania dotyczace instalacji wentylacji

2.2.4.2 wymagania dotyczace instalacji wody i kanalizacji

2.2.4.3 wymagania dotyczgce instalacji centralnego ogrzewania
2.2.4.4 wymagania dotyczgce instalacji elekiryczne;

2.2.5 wymagania dotyczace wykonczenia

2.2.6 wymagania dotyczgce zagospodarowania terenu

3. Czes¢ informacyjna

3.1Dokumenty potwierdzajace zgodnosé zamierzenia budowlanego

z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepiséw (kopie pdf);

3.2 Oswiadczenie zamawiajgcego o0 posiadanym prawie do dysponowania

nieruchomoscig na cele budowlane

3.3 Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia

budowlanego

3.4 Zalgczniki

1. Mapa Park Zdrojowy

2. Mapa Park Zdrojowy + Termy Cieplickie

3. Decyzja o zabytku - park zdrojowy

4. PFU Palmiarnia -rysunki 0d 1 do 20

5. Opinia konserwatora zabytkéw do rysunkdw koncepciji

6. Wstepne warunki wod-kan

7.  Wstepne warunki wod-kan zatgcznik graficzny

8. Wody tremalne klasyfikacja fizykochemiczna

9. Projekt organizacji ruchu -miejsca postojowe — decyzja

10. Projekt organizacji ruchu -miejsca postojowe — plan

11. TAURON 1 warunki przytgczenia

12. TAURON 2 pismo

13. TAURON 3 umowa

14. TAURON 4 OWU+Woyciag z taryfy na rok 2022

15. Oswiadczenie o posiadanym prawie do dysp. nieruchomoscig na cele bu-
dowlane

16. Pismo MZDiM - kanalizacja deszczowa informacja

17. Pismo MZDiM - kanalizacja deszczowa informacja_ Zal. graficzny

6) imie i nazwisko 0so-
by opracowujacej pro-
gram funkcjonalno-

uzytkowy

mgr inz. arch.
Wactaw Bieniasz
Nr uprawnien:
OKK/UPB/02/04




2. CZESC OPISOWA

21  OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem zaméwienia jest opracowanie programu Funkcjonalno-Uzytkowego stuzgcego do budowy

w formule ,zaprojektuj i wybuduj” palmiarni wraz z z tezniami solankowymi z niezbedng infrastrukturg techniczng
oraz zagospodarowaniem terenu na obszarze Parku Zdrojowego w Jeleniej Gorze.

OBSZAR

Obszar opracowania obejmujgcy czes¢ dziatki nr 115, obreb 0005, AM-3, znajduje sie na terenie Parku
Zdrojowego w Jeleniej Gorze. Od strony wschodniej graniczy z centralng osig widokowa parku, od strony
potudniowej graniczy z hotelem Agat, od strony zachodniej przylega do ul. Cervi, a od strony p6tnocnej graniczy z
budynkiem nr 10 przy ul. Cervi. Na terenie znajduja sie alejki parkowe, trawniki, grupy krzewow. Przez obszar
przebiega kanalizacja deszczowa oraz sie¢ elekiryczna. Projektowana infrastruktura techniczna obejmuje dziatki:
119, 4/5, 3, 2, 42/11, 42/10, obreb 0005.

UKLAD PRZESTRZENNY

1) Budynek Palmiarni

Palmiarnia zaprojektowana jest w formie pasazu uzdrowiskowego przykrytego kolebkowym szklanym
dachem o dtugosci 58,15m o zmiennej szerokosci od 11,30m do 16,10m, wysokosci 10,87m i powierzchni
zabudowy okoto 761m2. Od strony ul. Cervi Palmiarnia ma prostg elewacje rownolegtg do przebiegu ulicy i
nawigzuje do prostokatnych form sagsiedniej zabudowy. Od strony parku budynek przybiera organiczng
falujgcg forme nawigzujgc do swobodnej geometrii parkowych alejek oraz naturalnego zadrzewienia.

2) Teznie solankowe
Od strony ul. Cervi wzdtuz elewacji Palmiarni zaprojektowano teznie solankowe w prostej geometryczne;
formie.

FORMA ARCHITEKTONICZNA
Idea

Szklany klosz “przykrywa” fragment parku. Przebieg alejek parkowych i ksztaitt trawnikéw nie ulega
zmianie. Park wewnatrz klosza jest wiecznie zielony, park poza nim zmienia sie¢ ze wzgledu na pory
roku.

Planowane przedsiewziecie ma na celu budowe Palmiarni, stuzgcej mozliwosci doswiadczania relaksu w
otoczeniu roslin zielonych, réwniez w okresie zimowym.

Przestrzen chroniona przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi oferuje to, co w kontakcie z naturg
najlepsze: roznorodnosé form, kontrasty swiatta, oderwanie od swiata codziennych czynnosci.

Przebywanie w Parku Zdrojowym zostaje wzbogacone o nowe doznania.

Przeszklona bryta budynku sktada sie z dwéch rzedéw powtarzajgcych sie co 2,4m tukoéw wspartych na
centralnej konstrukcji zelbetowo — stalowej przypominajgcej roztozyste drzewa. Charakter wybranej
ekspresji architektonicznej nawigzuje do funkgciji i charakteru budynku.

Przebieg istniejagcych alejek parkowych wewngtrz obiektu zostanie zachowany i uzupetniony o nowe
zatozenie ogrodowe — egzotyczny $wiat roslin Srédziemnomorskich i kwiatéw, a takze roslin oczyszczajacych
powietrze i pochtaniajgcych zanieczyszczenia (wg opublikowanej listy NASA) i oczywiscie symbol Palmiarni
- palmy.

W centralnym punkcie obiektu dodatkowo =zaprojektowano wielofunkcyjng przestrzen: miejsce do
wypoczynku, relaksu, wspdélnego przebywania, stuchania muzyki, czy ogladania rdéznego rodzaju
przedstawien.



Tak utworzona przestrzen jest ogrzewana cieptem wod termalnych z pobliskiego ujecia. We wnetrzu
Palmiarni, w oddzielonej szybg przestrzeni pomieszczenia technicznego, wyeksponowane zostang
niezbedne urzadzenia wezta cieplnego i inne elementy wyposazenia technicznego.

Pomieszczenia przeznaczone do higieny osobistej (toaleta damska, meska i dla 0os6b niepetnosprawnych)
zostaly zaprojektowane z zachowaniem bezposredniego kontaktu z naturalnym Swiattem i roslinnoscia.

Zewnetrzne teznie postuzg do stworzenia specyficznego mikroklimatu o wtasciwo$ciach leczniczych.

W ich otoczeniu powstaje stuzacy do inhalacji aerozol w postaci solankowej mgietki bogatej w jod, séd, chlor,
brom.

W przypadku tagodnej zimy teznie mogg funkcjonowac jako obiekt catoroczny.

Tak wyjatkowe pod wzgledem funkcjonalnym oraz estetycznym obiekty wzbogaca oferte Parku Zdrojowego,
tworzac z nim spdjna catos¢ i stang sie jedna z gtdwnych atrakcji miasta Jelenia Gora.

Realizacja zamierzonej inwestycji stworzy miejsce relaksu, wypoczynku i integracii.

ETAPOWANIE ZAMOWIENIA

Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé podziatu inwestycji na dwa etapy. W etapie 1 zostanie wybudowany budynek
Palmiarmi  z niezbedna infrastrukturg techniczng dla obydwu etapdw tacznie i zagospodarowaniem terenu . W
etapie 2 zostang zbudowane teznie solankowe wraz z niezbednym zagospodarowaniem terenu, oraz potgczenie
infrastruktury technicznej tezni z infrastrukturg techniczng palmiarni. Mozliwa jest realizacja obydwu etapow
jednoczesnie.

Szczegbtowy zakres przedsiewziecia przedstawia zatgczona do niniejszego programu funkcjonalno — uzytkowego
czesc¢ rysunkowa.

Na podstawie niniejszego Programu Funkcjonalno — Uzytkowego, czesci rysunkowej oraz zgodnie z wymaganiami
dla zaprojektowania i wykonania wyzej przywotanego zadania inwestycyjnego i zgodnie z pozostatymi

wymaganiami opisanymi przez Zamawiajacego, zadaniem Wykonawcy bedzie zaprojektowanie i budowa
Palmiarni wraz z tezniami solankowymi na terenie Parku Zdrojowego w Jeleniej Gorze.

21.1  CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC OBIEKTU LUB
ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

2.1.1.1 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC OBIEKTU

Zagospodarowanie terenu dziatki
ETAP 1 - PALMIARNIA - zakres:

Zagospodarowanie terenu dziatki o powierzchni okoto 1688m2 w tym w przyblizeniu:

Powierzchnia zabudowy Palmiarni: 761m2

Projektowana nawierzchnia nowej alejki parkowej: 233 m2

Projektowana nawierzchnia gruntowo/trawiasta do odtworzenia, okoto: 679 m2
RAZEM 1673 m2

Powierzchnia uzytkowa Palmiarni 707,63 m2

Dtugosc¢ Palmiarni 58.16m

Szerokosé Palmiarni(zmienna) 11.30m — 16.10m

Wysokos¢ Palmiarni 10.87 m

Kubatura Palmiarni: okoto 7400 m3



Przytgcza:
* przytgcze kanalizacji sanitarnej
* przylgcze kanalizacji deszczowej
* przylgcze wody
* przylgcze cieptownicze — wody termalnej
* przylgcze elekiryczne
* przytgcze teletechniczne

ETAP 2 - TEZNIE SOLANKOWE - zakres:

Zagospodarowanie terenu dziatki o powierzchni okoto 359 m2 w tym w przyblizeniu:

Projektowana nawierzchnia z otoczakéw (takze pod tezniami): 110 m2

Projektowana nawierzchnia nowej alejki parkowe;j: 113 m2

Projektowana nawierzchnia gruntowo/trawiasta do odtworzenia: 150 m2
RAZEM 373 m2

Wymiary jednej tezni :

Wysokos¢ tezni 4.90 m (w tym wysokos¢ tarniny =4,2m)

Szerokos¢ tezni 1.2m

Diugosc¢ tezni 7.4m

powierzchnia 8,9m2

Powierzchnia zajmowana przez 4 teznie: 35.6 m2

2.1.1.2 ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Catos¢ przedmiotu zamodwienia obejmuje wykonanie nastepujacego zakresu:
1. ETAP1- PALMIARNIA

ZAKRES DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

a) opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej uwzgledniajgcej mozliwos¢ etapowania inwestycji
(Etap 1 Budowa palmiarni wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu, Etap
2 Budowa tezni solankowych wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu) w
tym:

projekt budowlany

* projekty przytaczy

1. przylacze kanalizacji sanitarnej

2. przytacze kanalizacji deszczowej

3. przytagcze wody

4. przytacze cieptownicze — wody termalne;
5. przytacze elekiryczne

6. przytacze teletechniczne

* projekty wykonawcze, przedmiary
* projekty powykonawcze

UWAGA:
Wszystkie projekty na kazdym etapie opracowania wymagaja uzgodnienia i zatwierdzenia przez
Zamawiajacego!



b)

uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien, opinii i decyzji administracyjnych warunkujacych
zrealizowanie rob6t budowlanych i przekazanie obiektu do uzytkowania i eksploataciji.

ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

a)

realizacje inwestycji Etapu 1 zgodnie z zaakceptowanym przez Inwestora projektem wraz z dostawg i
montazem urzgdzen, oraz wyposazeniem budynku w roslinnos¢ wg zatwierdzonego projektu zieleni
palmiarni sporzgdzonego na podstawie wytycznych do projektu zieleni.

przesadzenie istniejgcego drzewa i krzewow znajdujacych sie w zakresie inwestycji

rozbiorka istniejacych alejek

usuniecie kolizji - przebudowa istniejgcej infrastruktury technicznej (kanalizacja deszczowa, prad)
przebiegajgcej przez obszar inwestycji poza obszar inwestycji

budowa budynku Palmiarni

budowa Sciezki parkowej i czesciowa przebudowa istniejgcych Sciezek

wyposazenia przedmiotowego terenu w elementy matej architektury tj. kosze na smieci, tawki

budowa niezbednej infrastruktury technicznej dla obydwu etapow tacznie:
przylgcze kanalizacji sanitarnej

przytacze kanalizacji deszczowej (w tym nowe przytgcze ok 240m, naprawa istniejgcej kanalizacji fi 315
metodg bezwykopowa ok. 190m)

przytacze wody,
przytacze wody termalnej,
przytacze elekiryczne,

przytacze teletechniczne)

opracowanie i przekazanie Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji powykonawczej oraz instrukcji
eksploatacji i konserwaciji, instrukcji BHP i p.poz..

przeszkolenie personelu zamawiajgcego w zakresie obstugi i eksploataciji Palmiarni wraz z instalacjami
serwisowanie wyposazenia technicznego budynku Palmiarni, co najmniej 2 razy w ciggu roku (w okresie
objetym gwarancjg) oraz bezptatnych przegladow, zatwierdzonych protokotem. Koszty serwisowania w
okresie gwarancji pokrywa Wykonawca (koszty materiatéw eksploatacyjnych po stronie Zamawiajgcego).
serwisowanie wyposazenia technicznego budynku Palmiarni, co najmniej 2 razy w ciggu roku (w okresie
objetym gwarancjg) oraz bezptatnych przegladow, zatwierdzonych protokotem. Koszty serwisowania w
okresie gwarancji pokrywa Wykonawca (koszty materiatéw eksploatacyjnych po stronie Zamawiajgcego).
przekazanie Zamawiajgcemu obiektu do uzytkowania.

2. ETAP 2 - TEZNIE SOLANKOWE

ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

a)

realizacje inwestycji Etapu 2 zgodnie z zaakceptowanym przez Inwestora projektem wraz z dostawg
i montazem urzadzen:

budowa 4 tezni solankowych wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng — zbiornikéw wody solankowej
budowa Sciezek parkowych

budowa przytgcza wody i instalacji elektrycznej

opracowanie i przekazanie Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji powykonawczej oraz instrukgcji
eksploatacji i konserwaciji, instrukcji BHP i p.poz..

przeszkolenie personelu zamawiajgcego w zakresie obstugi i eksploatacji tezni wraz z instalacjami

serwisowanie wybudowanej tezni solankowej, co najmniej 2 razy w ciggu roku (w okresie objetym
gwarancjg) oraz bezptatnych przegladdw, zatwierdzonych protokotem. Koszty serwisowania w okresie
gwarancji pokrywa Wykonawca (koszty materiatdw eksploatacyjnych po stronie Zamawiajgcego).
przekazanie Zamawiajgcemu obiektu do uzytkowania.



21.2  AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

STAN ISTNIEJACY - LOKALIZACJA

Obszar przedmiotu zaméwienia znajduje sie na terenie Parku Zdrojowego w Jeleniej Gérze na czesci dziatki
nr 115, obreb 0005, AM-3 . Od strony wschodniej graniczy z centralng osig widokowa parku, od strony potudniowej
graniczy z hotelem Agat, od strony zachodniej przylega do ul. Cervi, a od strony pétnocnej graniczy z budynkiem nr
10 przy ul. Cervi. Na terenie znajdujg sie alejki parkowe, trawniki, grupy krzewdw. przez obszar przebiega
kanalizacja deszczowa oraz sie¢ elektryczna. Projektowana infrastruktura techniczna obejmuje dziatki: 119, 4/5, 3,
2,42/11, 42/10, obreb 0005.

UWARUNKOWANIA PLANISTYCZNE

Obszar opracowania jest objety Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego dla dzielnicy
Cieplice w Jeleniej Gorze (uchwata nr 270/XXXVII/08 Rady Miejskiej Jeleniej Géry) i znajduje sie na terenie
ZP1.

et

2

. W obrebie ZP1 ustala sie nastepujgce funkcje (pkt. 4 MPZP):

Lsoudowe Palmiarni w zachodniej cze$ci parku, na osi pomiedzy sanatorium Agat a budynkiem
nr 10 przy ul.Cervi.”

Projektowana zabudowa jest zgodna z MPZP.

OCHRONA KONSERWATORSKA

ZP1 1. Teren potozony w strefie Scistej ochrony konserwatorskiej,

2. Teren w czesci potozony w strefie ,OW” obserwaciji archeologiczne;
7



UWARUNKOWANIA ZWIAZANE Z OCHRONA SRODOWISKA

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego okreslone sg nastepujgce wymogi ochrony

Srodowiska :

~Wszystkie tereny ZP

1. O ile ustalenia indywidualne nie stanowig inaczej do zachowania wskazuje sie istniejgca zielen wysoka
z prawem dokonywania incydentalnych cie¢ podyktowanych wzgledami zdrowotnymi lub w zwigzku z
ustalonym zagospodarowaniem terendw, na warunkach okreslonych w przepisach szczegélnych,

2. Z zastrzezeniem ustalen indywidualnych, tereny ZP nie podlegaja ochronie akustycznej w my$l art.114
ustawy Prawo Ochrony Srodowiska.

3. O ile ustalenia indywidualne nie stanowig inaczej ustala sie minimalny wskaznik powierzchni terendw
biologicznie czynnych w obrebie terenéw na poziomie 90%.

4. Gospodarke odpadami nalezy rozwigzac w oparciu o obowigzujgce przepisy szczegdine.

W szczegdinosci dla terenu ZP1 :

Ustala sie minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnych w obrebie terenu na poziomie 85%.”

Teren nie jest potozony w granicach obszaru Natura 2000.

UWARUNKOWANIA ZWIAZANE Z DOSTEPNOSCIA OBIEKTU DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Przedmiotowe obiekty, budynek, teznie solankowe oraz elementy matej architektury, a takze dojscia powinny
by¢ specjalnie zaprojektowane i wykonane z zastosowaniem mozliwie uniwersalnych zasad opartych na
ogoblnej dostepnosci obiektéw. Wymaga sie od projektanta, ktory bedzie wykonywat dokumentacje
projektowg dla przedmiotowego zadania jak rowniez od wykonawcy realizujgcego przedsiewzigcie
inwestycyjne znajomos$ci zasad projektowania uniwersalnego, pozwalajgcych na stworzenie nowoczesnego
obiektu pozbawionego barier architektonicznych.

UWARUNKOWANIA ZWIAZANE Z UZBROJENIEM TERENU

Dziatka jest uzbrojona w sieci infrastruktury technicznej: wode, kanalizacje sanitarna, kanalizacje deszczowa,
sie¢ cieptowniczg i sie¢ elektryczng. Wedtug wytycznych Zamawiajacego nalezy wykonac przytgcze
cieptownicze wykorzystujac wody termalne. Dodatkowo nalezy wykona¢ inwentaryzacje uzbrojenia terenu
oraz wystgpi¢ o warunki techniczne przytaczenia medidw (Zamawiajgcy uzyskal wstepne zapewnienia
dostawy mediow). Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem powinny by¢ usuniete.

2.1.3 OGOLNE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

Gtéwnym zatozeniem inwestycji jest budowa nowego obiektu — Palmiarni wraz tezniami solankowymi oraz
zagospodarowaniem terenu. Obiekt bedzie stuzyt mieszkanncom miasta Jeleniej Géry, a takze wczasowiczom
i turystom jako interesujgca forma spedzenia czasu oraz odpoczynku oséb starszych. Dodatkowym atutem
jest lokalizacja obiektu, ktory znajduje sie w Parku Zdrojowym i stanowi atrakcyjne uzupetnienie Parku
Zdrojowego.

Obiekty stanowigce przedmiot inwestycji powinny zosta¢ zaprojektowane, a nastepnie zrealizowane przy
uzyciu innowacyjnych technologii i $rodkéw technicznych, aby do minimum ograniczy¢ niekorzystne
oddziatywanie inwestycji na srodowisko (emisja hatasu i drgan, emisja spalin, emisja ciepta do atmosfery,
zapotrzebowanie na media)

Uzyte materiaty budowlane, instalacyjne i wykonczeniowe oraz technologie muszg zapewni¢ niskie koszty
eksploatacji i utrzymania obiektu przy zapewnieniu wymaganego przez Zamawiajgcego wysokiego
standardu wykonczenia i wyposazenia. Wymaganie to dotyczy zaréwno etapu realizacji projektu, budowy
jaki i uzytkowania obiektu oraz elementow towarzyszgcych. Przedmiot inwestycji nalezy zaprojektowaé
i zrealizowa¢ zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych norm i przepiséw. W szczegdlnosci realizowany
obiekt i elementy budowlano - instalacyjne towarzyszace muszg spetnia¢ warunki ochrony
przeciwpozarowej, bezpieczenstwa konstrukcji i uzytkowania, ochrony $rodowiska, wymagan sanitarno —
higienicznych i ochrony zdrowia, przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz pokrewnych.

Innowacyjnos¢ technologii polega¢ powinna na bardzo efektywnym wykorzystaniu ciepta wod termalnych
stuzacej do ogrzewania obiektu.



2.1.4 SZCZEGOLOWE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE WYRAZONE WE WSKAZNIKACH
POWIERZCHNIOWO-KUBATUROWYCH

Szczegébtowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe wyrazone we wskaznikach powierzchniowo- kubaturowych,
ustalone zgodnie z najnowszg opublikowang w jezyku polskim Polska Norma PN-ISO 9836 ,Wtasciwosci uzytkowe

w budownictwie. Okreslanie i obliczanie wskaznikdw powierzchniowych i kubaturowych”

ETAP 1 - PALMIARNIA - zakres:

Zagospodarowanie terenu dziatki o powierzchni okoto 1688 m2 w tym w przyblizeniu:

Powierzchnia zabudowy Palmiarni:
Projektowana nawierzchnia nowej alejki parkowe;j:

Projektowana nawierzchnia gruntowo/trawiasta do odtworzenia:

Powierzchnia uzytkowa Palmiarni

Dtugosc¢ Palmiarni

Szerokosé Palmiarni(zmienna)

Wysokos¢ Palmiarni
Kubatura Palmiarni:

Przytgcza:
przylgcze kanalizaciji sanitarnej
przylgcze kanalizacji deszczowej

przylgcze wody

58.15m

10.87 m

okoto 7400 m3

przytgcze cieplne — wody termalnej

przytacze elektryczne

przytacze teletechniczne

Budynek Palmiarni

Budynek palmiarni obejmuje nastepujacy program :

707,63 m2

761 m2
233 m2
679 m2
1673 m2

RAZEM

11.30m —16.10m

Ip. poI::in;:czenia sciany sufit posadzka pow. [m?]
palmiarnia . szklana konstrukcja Posadowienie 200,75
01.1 strefa szklana elewacja " 2
roslinnosci dachu roslin m
palmiarnia . -
01.1 nawierzchnia szklana elewacja gztlsﬂa konstrukcja E)c;slziidowmme 64,79 m?
trawo-podobna
01.1 galmlgrnla . szklana konstrukcja Posadowienie 102,65
. rewniane szklana elewacja dach At 2
palatformy achu roslin m
palmiarnia
01.2 sciezki wg szklana elewacia szklana konstrukcja jak alejka 97 91 m?
' istniejgcego ] dachu parkowa ’
przebiegu
palmiarnia .
01.3 | nowa sciezka z |szklana elewacja szkls na konstrukcja kostka 166,4 m?
placem dachu granitowa
Palmiarnia inne szklana konstrukcia 22,11
01.4 | powierzchnie szklana elewacja h ) - 2
(grzejniki itp) dachu wyposazenie
02 Toaleta damska | ptytki ceramiczne do podwieszony modutowy, [ptytki 13,18 m*




petnej wysokosci

odporny na wilgoc¢,

ceramiczne,
antyposlizgowe
r1i1

Szerokosé Palmiarni(zmienna)

11.30m — 16.10m

ptytki
03 Toaleta ns ptytki ceramiczne do podwieszony modutowy, (ceramiczne, 4 56m2
petnej wysokosci odporny na wilgoc, antyposlizgowe ’
r11
ptytki
04 Toaleta meska ptytki ceramiczne do podwieszony modutowy, (ceramiczne, 1317 m?
¢ petnej wysokosci odporny na wilgoc¢, antyposlizgowe ’
r1i1
tynk cem.-wap.w kat. 4,
gtadz gipsowa, 2 x
malowanie farbg ki
. . lateksowag, grzybobojcza, . Piytki-
05 pomieszczenie odporng na zmywanie podwieszony moduiowy, ceramiczne, 29 11 m?2
" | techniczne szorowanie. kolor biah,/ w odporny na wilgo¢, antyposlizgowe ’
rejonie przyboréw 10
sanitarnych fartuchy z
ptytek ceramicznych
RazEm| 70763
m
Charakterystyczne dane obiektu:
L.p. Dane: llosé:
1. Powierzchnia uzytkowa 707,63 m*
2. Powierzchnia zabudowy 761,00 m*
3. Kubatura budynku 7 400,00 m®
4. Dtugosc¢ Palmiarni 58,15m
5.
6.

Wysokos¢ Palmiarni

10.87 m

ETAP 2 - TEZNIE SOLANKOWE

Zagospodarowanie terenu dziatki o powierzchni okoto 291 m2 w tym w przyblizeniu:
Powierzchnia zajmowana przez 4 teznie:

Projektowana nawierzchnia z otoczakéw (takze pod tezniami):

Projektowana nawierzchnia nowej alejki parkowej:

Projektowana nawierzchnia gruntowo/trawiasta do odtworzenia:

Wymiary jednej tezni :

Wysokos¢ tezni
Szerokosé tezni
Dtugos¢ tezni

35.5m2
110 m2
110 m2
76 m2

4.90 m ( w tym wysoko$¢ tarniny =4,2m)
1,2m
7,4m

Catkowita powierzchnia sptywu solanki po tarninie na czterech tezniach- 4,2x7,4 x 8 = 248,64 m2

Dwa zbiorniki gtdwne na solanke o pojemnosci 10 000 | (Srednica 1,50 m, dtugos¢ 6,00 m), wkopane w ziemie z
niezbedna iloscig wtazow.
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2.2 OPIS,WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamowienia, w zaleznosci od specyfiki obiektu
budowlanego, okresla sie nastepujgco:

Zgodnie z niniejszym PFU oraz rysunkami autorstwa pracowni projektowej Wactaw Bieniasz Architekt
i warunkami technicznymi gestoréw i dostawcéw medidw, zarzgdcéw drog i innych waznych uzgodnien
i opracowan przedprojektowych i uzgodnien z Zamawiajgcym do obowigzkéw Wykonawcy bedzie nalezato:

a) Wykonanie projektow i rob6t budowlanych oraz oddanie do uzytku przedmiotu zaméwienia musi byé
zrealizowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(Dz.U. nr 207 poz. 2016 z 2003 r.) z pdzniejszymi zmianami,

b) Wykonanie projektéw i rob6t budowlanych oraz oddanie do uzytku musi by¢ réwniez zgodne z wszelkimi
aktami prawnymi witasciwymi dla przedmiotu zamdéwienia, z przepisami techniczno-budowlanymi,
obowigzujgcymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej,

¢) Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacja, ze rodzaje robo6t i ilosci wyszczegdblnione w niniejszym programie
funkcjonalno-uzytkowym sg orientacyjne i moga ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej i
nie moze to mie¢ wptywu na zmiane zaoferowanej ceny wykonania obiektu oraz wykonania dokumentaciji
projektowej, ale jednoczesnie dokumentacja musi zawieraé wszelkie opisane roboty i doktadny zakres
przedsiewziecia i opieraé sie na podanych w PFU parametrach i wskaznikach.

d) Szczegétowe rozwigzania wptywajgce na zwiekszenie zakresu robét stanowig ryzyko Wykonawcy i nie
beda traktowane jako roboty dodatkowe a za koniecznosé¢ wykonania dodatkowych opracowan
projektowych réwniez wynagrodzenie nie ulegnie zmianie,

e) W trakcie wyceny Robot Wykonawca winien mie¢ $wiadomos$¢ stopnia ztozonosci, rozmiaréw i wymogéw
przedmiotu zaméwienia i ze wartos¢ jego wynagrodzenia, a w konsekwencji umowy obejmuje wszelkie
dodatkowe koszty, ktére mogg by¢ zwigzane z wypetnieniem przez Wykonawce warunkéw i wymogow
wynikajgcych z umowy,

f) Zamawiajgcy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci wobec Wykonawcy za jakiekolwiek warunki,
przeszkody czy okolicznosci, ktére mogg mie¢ wptyw na wykonanie przedmiotu umowy i uwaza, ze
wartosé robot w ofercie jest prawidtowa i wystarczajgca na pokrycie wszystkich spraw oraz rzeczy
koniecznych do wykonania jego obowigzkéw wynikajgcych z wykonania przedmiotu zaméwienia i ze
Wykonawcy nie przystuguje zadna dodatkowa zaptata z powodu braku zrozumienia w odniesieniu do
takich spraw lub rzeczy po stronie Wykonawcy,

g) Dokumentacja projektowa (projekty wykonawcze) winna opiera¢ sie na rozwigzaniach ujetych i
wynikajacych z niniejszego PFU oraz rysunkéw architektonicznych autorstwa Pracowni Projektowej
Wactaw Bieniasz Architekt

h) Aktualng mape do celéw projektowych w skali 1:500 — pozyska Wykonawca swoim staraniem na wiasny
koszt i uzytek,

i) Warunki techniczne wszystkich gestoréw mediow — pozyska Wykonawca swoim staraniem na wiasny
koszt i uzytek

WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO DOTYCZACE ZAWARTOSCI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

a) opracowanie kompleksowej dokumentaciji projekiowej uzgodnionej na kazdym etapie z zamawiajgcym,
uwzgledniajgcej mozliwosC etapowania inwestycji (Etap 1 Budowa palmiarni wraz z niezbedng
infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu, Etap 2 Budowa tezni solankowych wraz
z niezbedng infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu) w tym:

* projekt budowlany wielobranzowy
1. projekt zagospodarowania dziatki lub terenu
2. projekt architektoniczno-budowlany
3. projekt techniczny
4. zatgczniki projektu budowlanego
* projekty przytaczy
1. przylacze kanalizacji sanitarnej
2. przytacze kanalizacji deszczowej
3. przytacze wody
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4. przytacze cieptownicze — wody termalne;
5. przytgcze elekiryczne
6. przytgcze teletechniczne

* projekt wykonawczy wielobranzowy, przedmiary
* projekt powykonawczy wielobranzowy

b) uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien, opinii i decyzji administracyjnych warunkujgcych
zrealizowanie rob6t budowlanych i przekazanie obiektu do uzytkowania i eksploatacii.

Forma i zakres dokumentaciji projektowej musi spetnia¢ wymagania odpowiednich Rozporzadzen i przepiséw
szczegdblnych oraz wymagan organu administracji architektonicznej Urzedu Miejskiego.

Na podstawie opracowanego projektu Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiajgcego wszystkie wymagane
prawem pozwolenia i uzgodnienia wtasciwych organéw do realizacji poszczeg6inych rob6t budowlanych
i instalacyjnych dla prawidtowego wykonania zadania i funkcjonowania obiektu.

Niniejszy PFU i rysunki oraz inne dokumenty przeznaczone jako podstawa do realizacji inwestycji opisuja
przedmiot zamodwienia i wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji przetargowej. Wykonawca nie moze
wykorzystywa¢ btedow lub niezgodnosci w dokumentach, ktére to niezgodnosci zawsze winny byc¢
rozstrzygane na korzy$¢é Zamawiajgcego a o ich wykryciu Wykonawca powinien niezwtocznie powiadomié
Zamawiajgcego, ktory dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentéw i zajmie w
tej sprawie jednoznaczne stanowisko wigzgce dla Wykonawcy.

Dokumentacja projektowa powinna zosta¢ opracowana w oparciu o niniejszy PFU, rysunki oraz zatgczniki w
czesci informacyjnej PFU oraz pozyskane przez Wykonawce uzupetniajace badania gruntu, pomiary,
wytyczne, uzgodnienia, opinie i decyzje wymagane przez Zamawiajgcego lub obowigzujgce przepisy w
zaleznosci od potrzeb.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu opracowang dokumentacje wszystkich opracowan w formie
papierowej (format A4) oraz w formie elektronicznej w formacie plikéw modyfikowalnych i obrazéw
(PDF;DOC;DWG) na nosniku optycznym (CD-R, DVD+/-R) w 5 kompletach. Wersja elektroniczna projektu
musi by¢ jednoznaczna z wersjg papierowa, a zawartos¢ plikbw odzwierciedla¢ uktad stron, rysunkéw z
wersji papierowej wraz z podpisami. Wersja elektroniczna powinna rowniez zawiera¢ wszystkie rysunki
zatgcznikOw oraz opatrzone pieczeciami, opisami uzgodnien, podpisami itp.

Pliki muszg by¢ zoptymalizowane pod wzgledem rozmiaru do 50 MB, jako$¢ zeskanowanych lub
wygenerowanych dokumentow, rysunkéw technicznych powinny umozliwia¢ odczytanie wszystkich detali i
cech a jednoczesnie uwzgledniac i nie przekraczac rzeczywistej rozdzielczosci standardowych urzadzen do
wyswietlania i powielania danych. Materialy wchodzace w skifad wersji elektronicznej powinny
charakteryzowac sie nastepujaco:

- rysunki techniczne i opisy:

- rozdzielczo$¢ 300-600 dpi,

W ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia, Wykonawca tacznie z przekazang dokumentacjg
projektowa, przekaze oswiadczenia o:

- przekazaniu autorskich praw majatkowych i udzieleniu zgody na wykonywanie praw zaleznych bez
dodatkowego wynagrodzenia,

- kompletnosci dokumentacji,

- opracowaniu dokumentacji w zakresie niezbednym do realizacji celu, ktéremu ma stuzyc,

- zgodnosci dokumentacji z umowg, obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i normami,

- nie obcigzeniu dokumentacji zadnymi roszczeniami i prawami os6b trzecich.

W ramach proponowanej oferty (bez dodatkowego wynagrodzenia) Projektant ma obowigzek opiniowaé
wnioski firm zewnetrznych, ktére wptynety do Zamawiajgcego w trakcie trwania umowy i dotyczg lokalizacji
urzadzen infrastruktury podziemnej i naziemnej w obszarze realizowanego zadania.

Wytyczne materiatlowe - wewnetrzne

Rozwigzania materiatowe wewnatrz budynku powinny odpowiadac charakterowi funkciji, ktérym towarzysza a
takze uwzglednia¢ catosciowy zamyst architektoniczny kompleksu. Powinny to by¢é materialy tatwe w
utrzymaniu i trwate. Materiat, ktérym bedg pokryte Sciany nalezy dobra¢ do funkcji pomieszczenia oraz
zamystu architektonicznego dotyczacego wystroju wnetrz. Posadzki powinny byé odporne na intensywne
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i diugotrwate uzytkowanie. Nalezy je wykona¢ z materialu wpisujgcego sie w charakter projektowanych
wnetrz.

Mata architektura

Na terenie inwestycji nalezy wprowadzi¢ elementy matej architektury w ilosci okreslonej na dalszych etapach
projektowych oraz zgodnie ze wskazanymi elementami wyposazenia na rysunkach. Wskazane jest aby
przewidziec:

- kosze na $mieci utrzymane w stylistyce obecnie przyjetej w parku;

- tawki parkowe utrzymane w stylistyce obecnie przyjetej w parku

- oSwietlenie parkowe — nie przewiduje sie dodatkowego oswietlenia.

Elementami wyposazenia powinny by¢ elementy dotychczas uzywane w parku , odznaczajgce sie wysoka
odpornoscig na warunki atmosferyczne i korozje biologiczng. Powinny by¢ zgodne z Polskimi Normami oraz
z warunkami okreslonymi w przepisach o ogélnym bezpieczenstwie produktdw.

Nasadzenia zieleni, niezbedne wycinki

Nalezy wykonaé szczeg6towg inwentaryzacje zieleni i projekt zieleni oraz gospodarki drzewostanem. Projekt
powinien przewidzie¢ przesadzenia ozdobnych krzewéw oraz jednego drzewa. Projekt powinien
przewidywa¢ nasadzenia petnigce funkcje ozdobng. Projekt powinien byé zgodny z zasadami sztuki
ogrodniczej. Projekt gospodarki drzewostanem powinien wskaza¢ drzewa i krzewy kwalifikujgce sie do
usuniecia. Po uzyskaniu odpowiednich zezwolen nalezy usuna¢ lub przesadzi¢ krzewy i drzewo ktore beda
kolidowaé z zamierzeniem inwestycyjnym.

Monitoring wizyjny terenu

Na catym terenie obiektu, nalezy zamontowa¢ monitoring wizyjny CCTV, sktadajacy sie z minimum 16 kamer.
Obraz z kamer powinien by¢ rejestrowany w kolorze na dysku HDD. Sprzet powinien odpowiada¢ ogolnie
przyjetym wymaganiom co do jakosci i wytrzymatosci. Powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i byé
stosowany zgodnie z przeznaczeniem. Sprzet mozna uruchomi¢ po zbadaniu stanu technicznego.
Urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig uruchomienia przez osoby niepowotane. Przewidziano
zastosowanie kamer cylindrycznych oferujgcych 3-megapikselowg jakosé obrazu i wyposazona w szereg
funkcji i funkcjonalnosci zwiekszajacych zakres jej zastosowan: obiektyw 2,8-12mm, oswietlacz IR
(30m),redukcje szumoéw 3D oraz cyfrowy WDR. Konstrukcja kamery umozliwia montaz w dowolnej pozyciji
(obrotowy uchwyt). Kamera winna posiada¢ gniazdo karty microSD umozliwiajgcej rejestracje obrazu
bezposrednio w kamerze. Przewidziano zastosowanie sprzetowego rejestratora dla 32 kamer IP z wyjsciami
monitorowymi HDMI, VGA i CVBS. Rejestrator winien obstugiwa¢ kamery IP zgodne z ONVIF i RTSP.
Maksymalna rozdzielczo$¢ kamer do 5MP. Rejestrator wyposazony jest w interfejs sieciowy Gb Ethernet i
moze obstuzyé do 4 dyskow SATA (do 4TB kazdy) lub 2 dyski + DVD-R/W. Rejestrator posiada 16
niezaleznych wejs¢ alarmowych i 4 wyjscia przekaznikowe, ktére mogg by¢ wykorzystywane do proste;
integracji IP CCTV z innymi systemami bezpieczenstwa. W obrebie pomieszczen wewnetrznych obiektu
palmiarni sygnaty z kamer i SM bedg przesytane przez kablowg siec strukturalng kablami ekranowanymi
kategorii 5e. Potgczenie pozostatych obiektéw (teznie) przewidziano za pomocg Bridga radiowego PMP
pracujgcego w pasmie 5,4GHz-5,7GHz. Wykonanie monitoringu wizyjnego powinno by¢ jak okreslono w
specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone zostanie przez Zamawiajgcego.

Ogrodzenie zewnetrzne terenu
Teren parku jest ogrodzony, nie przewiduje sie dodatkowego ogrodzenia

22,1 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZYGOTOWANIA TERENU BUDOWY

Przewiduje sie dojazd do placu budowy od strony ul. Cervi przy granicy z hotelem Agat. O ile zajdzie taka
koniecznos¢ Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania odpowiednich dokumentéw zwigzanych
z dojazdem do terenu budowy czy zajecia pasa drogowego

Nalezy zabezpieczy¢ lub na czas budowy zdemontowaé elementy wyposazenia parku tak by nie ulegty
uszkodzeniu. Takze drzewa w bezposrednim sagsiedztwie placu budowy powinny byé zabezpieczone przed
uszkodzeniem. Budowa nie powinna generowaé zanieczyszczen elewacii, elementéw zagospodarowania
terenu i drzewostanu a takze ogrodzen czy dojazdow i zjazdu z drogi publicznej. Codziennie nalezy sprzgta¢
plac budowy i zabrudzenia wynikajace z prowadzenia prac budowlanych powstate na terenie dziatki. Ruch
pracownikow ma sie odbywa¢ po scisle okreslonym terenie budowy. Teren budowy obejmujacy teren
inwestycji wymaga wykonania prac przygotowawczych w postaci wydzielenia i ogrodzenia placu budowy
oraz terenéw sktadowych materiatéw budowlanych i odpaddéw wedtug przygotowanego wczesniej projektu
organizacji placu budowy i harmonogramu uzgodnionego z Zamawiajgcym.
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Oznakowanie terenu i wykonanie prac zabezpieczajgcych Wykonawca wykona w oparciu o zawartg w
projekcie informacje BIOZ i wykonany przed rozpoczeciem realizacji przez kierownika budowy plan BIOZ.
Zapewnienie organizacji transportu materiatbw budowlanych i dojazdu do realizowanego budynku
Wykonawca zorganizuje w sposéb bezszkodowy dla istniejacych elementéw zagospodarowania terenu i
budynkéw. Zapewnienie energii elektrycznej i wody do zasilania placu budowy Wykonawca zrealizuje w
oparciu o podpisanie i sfinansowanie stosownych uméw. Oswietlenie placu budowy zgodnie z przyjetym
harmonogramem prac (na przyktad w celu umozliwienia pracy nocnej. Przygotowanie zaplecza biurowego i
socjalnego budowy w ramach posiadanych przez Wykonawce mozliwosci technicznych.

W celu zabezpieczenia terenu budowy Wykonawca wykona ogrodzenie wydzielonych obszaréw w miejscu
prowadzonych prac o wysokosci min. 2 m, uniemozliwiajgcego przedostanie sie os6b niepowotanych w tym
dzieci na teren budowy. Wykonawca na czas prowadzenia rob6t zapewni ochrone obiektu i mienia na
przejetym placu budowy. Wykonawca odpowiednio zagospodaruje plac budowy oraz wykona w razie
potrzeby tymczasowe sieci, drogi i place manewrowe, niezbedne dla prawidtowej realizacji inwestycji a takze
funkcjonowania istniejagcych budynkéw w porozumieniu z uzytkownikiem budynkéw. Wykonawca przygotuje
zaplecze budowy, w sktad ktérego beda wchodzi¢ przenosne kontenery mieszczgce biuro budowy, szatnie,
umywalnie, jadalnie, i magazyn sprzetu oraz ubikacje przenosne. Zaplecze budowy nalezy organizowac z
uwzglednieniem wytycznych zawartych w obowigzujgcych przepisach i uzytkowa¢ zgodnie z przepisami
BHP i ppoz. Do zaplecza nalezy podtgczy¢ energie elekiryczng oraz wode.

Materiaty, ktore dostarczane bedg na budowe Wykonawca ma obowigzek odpowiednio zabezpieczy¢ przed
wodg opadowg i sktadowac¢ na wydzielonych placach sktadowych, wyznaczonych zgodnie z zaleceniami
SSTWIORB. Materiaty i urzadzenia wymagajace ochrony przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi
nalezy przechowywac¢ w kontenerach stalowych. Materiaty sypkie nalezy sktadowa¢ z uwzglednieniem ich
maksymalnej wysokosci sktadowania. Odpady powinny by¢ przechowywane w odpowiednich pojemnikach
dostarczonych przez Wykonawce. Ich wywozem i utylizacjg bedg zajmowac sie wyspecjalizowane w tym
zakresie firmy posiadajgce odpowiednie uprawnienia. W procesie realizacji nalezy dazy¢ do minimalizacji
ilosci odpaddéw, a takze do ograniczania ilosci zanieczyszczen emitowanych do atmosfery. Kierownictwo
robot dgzy¢ powinno réwniez do minimalizowania hatasu uciazliwego dla realizatoréw i otoczenia.

Humus i grunt pozyskany z wykopéw w trakcie budowy nalezy wywiez¢ na sktadowisko, czes$¢ po
zakonczeniu budowy wykorzystaé¢ do zasypywania, niwelacji i rekultywaciji terenu.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze pracownicy zostang wyposazeni w sprzet ochrony osobistej, odziez, obuwie
robocze oraz odziez ochronng zgodnie z wymaganiami Polskich Norm w tym zakresie. Wszyscy pracownicy
muszg mie¢ wazne badania lekarskie oraz posiadac¢ aktualne szkolenie w zakresie BHP. Kierownicy robot
zobowigzani sg do przeszkolenia pracownikéw przed przystgpieniem do robét do szkolenia stanowiskowego
BHP, ktére nalezy odnotowac i potwierdzi¢ podpisem osoby szkolacej i szkolonej. Strefy niebezpieczne na
budowie powinny by¢ odpowiednio wyznaczone i oznakowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do realizacji rob6t stosowaé nalezy materiaty i wyroby zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg techniczna,
dopuszczone do stosowania w budownictwie, posiadajace wymagane dokumenty jakosciowe. Na
zastosowane materiaty, wyroby budowlane i urzadzenia techniczne Wykonawca jest zobowigzany
dostarczyé, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, atesty, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, certyfikaty
zgodnosci, deklaracje witasciwosci uzytkowych lub zgodnosci z Polskimi Normami lub Aprobatami
Technicznymi, Swiadectwa jakosci, atesty, wymagane prawem opinie i oswiadczenia.

Maszyny i urzadzenia oraz narzedzia pracy powinny by¢ wyposazone w certyfikaty na znak bezpieczenstwa
i powinny by¢é oznakowane znakiem bezpieczenstwa. Jezeli nie ma obowigzku wyposazenia maszyn i
urzadzen pracy w certyfikat, wowczas producent, importer, dystrybutor lub inny dostawca majg obowigzek
wydac¢ deklaracje zgodnosci tych wyrobdéw z normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz
wymaganiami okreslonymi wiasciwymi przepisami. W/w maszyny i urzgdzenia powinny charakteryzowac sie
minimalnym poziomem hatasu w czasie pracy.
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222 WYMAGANIA DOTYCZACE ARCHITEKTURY

ETAP 1 - PALMIARNIA

Do projektu nalezy przyja¢ szczegétowe wytyczne materiatowe, rozwigzan funkcjonalno-przestrzennych,
powigzan i gabarytow pomieszczen oraz wizerunek obiektu opisany szczegétowo w niniejszym PFU jako
szczegoOtowe wytyczne architektoniczne do projektu. Projektant zobowigzany jest uwzgledni¢ niniejsze
wytyczne w projekcie i uzgodni¢ projekt z Zamawiajgcym oraz wszystkie wprowadzane zmiany w projekcie
budowlanym w stosunku do zatozeh Zamawiajacego jak rowniez z autorem niniejszego PFU .

Lokalizacja inwestycji na terenie parku zdrojowego wymaga dbatosci o walory przestrzenne i estetyczne
obiektu oraz doboru wiasciwych i dobrych jakosciowo materiatbw ze wzgledu na oczekiwania
Zamawiajagcego jak rowniez ekologiczny charakter obiektu.

Podane propozycje rozwigzan materialowych zawarte w PFU okreslajg minimalne wymagania
Zamawiajagcego dla przedmiotu zamowienia.

Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci zastosowania przez Wykonawce rozwigzan o nizszej jakosci
lub nizszych parametrach uzytkowych.

Scianki systemowe z drzwiami w WC, z ptyt drewnopodobnych. Projektuje sie $cianki na nézkach oraz
okuciach wytgcznie ze stali nierdzewnej. Kolorystyke uzgodnié z projektantem i na podstawie projektu
wykonawczego.

Posadzki:
P01 - sciezki wg istniejacego przebiegu [przy 8°C < ti < 16°C 1,20 W/IM2K]
- tluczen jak na $ciezkach istniejacych
- wylewka z ogrzewaniem
- ocieplenie
- izolacja-folia
- beton
- stabilizacja

P02 — nowe s$ciezki z placem [przy 8°C < ti < 16°C 1,20 W/IM2K]
- posadzka granitowa
- wylewka z ogrzewaniem
- ocieplenie
- izolacja-folia
- beton
- stabilizacja

P03 — strefa roslinnosci [przy 8°C < ti < 16°C 1,20 W/IM2K]
- ziemia lub tluczen
- ocieplenie
- izolacja-folia
- beton
- stabilizacja

P04 — strefa roslinnosci nawierzchnia trawo-podobna [przy 8°C < ti < 16°C 1,20 W/IM2K]
- nawierzchnia trawo-podobna — tzw. ,sztuczna trawa”
- wylewka z ogrzewaniem
- ocieplenie
- izolacja-folia
- beton
- stabilizacja

P05 — strefa roslinnosci platformy drewniane [przy 8°C < ti < 16°C 1,20 W/M2K]
- deska drewniana na legarach
- wylewka z ogrzewaniem
- ocieplenie
- izolacja-folia
- beton
- stabilizacja
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P06 — pomieszczenia [przy ti > 16°C 0,30 W/M2K]
- ptytki ceramiczne antyposlizgowe
- wylewka z ogrzewaniem
- ocieplenie
- izolacja-folia
- beton
- stabilizacja

Slusarka okienna i drzwiowa [przy ti < 16°C 1,40 WIM2K] przyjeto 1,1

na profilach z aluminium, profile trzykomorowe z wktadkg termoizolacyjng, =z zestawem 2 szyb
zespolonych. Kolor profili - aluminiowy

W catym budynku zaprojektowano Slusarke aluminiowg

Na cafej dtugosci szklanych elewacji przewidzie¢ na odpowiedniej wysokosci (rys. 08 przekréj 1) okna
otwierane automatycznie - elektrycznie (h min =80cm)w celu przewietrzania. Taki sam pas okien przewidzie¢
w szczycie szklanej $ciany wg rysunku przekroju. Nalezy przyjg¢ co najmniej 96 okien uchylnych
otwieranych automatycznie -elektrycznie np. w czterech rzedach

w obrebie kolebkowego dachu przewidzie¢ standardowe rolety do zacieniania roslin obstugiwane
elektrycznie .

Drzwi do WC wyposazone w tzw. wandaloodporny zamykacz z sygnalizacjg zamkniecia.

PARAPETY
Wszystkie parapety zewnetrzne wykonaé w systemie profilowym.

OBROBKI BLACHARSKIE
W kolorze aluminium z blachy powlekanej w miejscach niewidocznych.

Izolacje przeciwwilgociowe

Pionowa wykonywana ze wzgledu na stosowany styropian ekstrudowany srodkiem wodorozpuszczalnym w
technologii emulsji nanoszonych watkiem.

Pozioma z folii termozgrzewalnej PE-LD hydroizolacyjnej gr. 0,3mm w warstwach podtogowych lub w
technologii emulsji nanoszonych watkiem z tasmami wklejanymi w miejscach narazonych na ruchy
ptaszczyzn lub konstrukcyjne mikroszczeliny.

COKOLY POD URZADZENIA TECHNOLOGICZNE

Dla potrzeb instalacji urzadzen i zbiornikéw instalacji technologii zaprojektowaé¢ postumenty betonowe pod
poszczegoblne elementy i urzadzenia instalacyjne.

Wymagania materialowe do elementow architektonicznych obiektu:

Sciany zewnetrzne,

zelbetowe, z pustakoéw ceramicznych lub cegty petnej gr 25cm — ocieplone wetng plus 16 cm
systemowa elewacja w technologii lekkiej mokrej, wykonczone tynkiem mozaikowym w kolorze biatym
(RAAL 9002).

Sciany wewnetrzne w technologii suchej lub murowane z cegly dziurawki lub kratéwki, odpowiednie]
grubosci wg rysunku koncepcji

ETAP 2 - TEZNIE SOLANKOWE

Cztery teznie solankowe, wysokie na 4,90 m, o konstrukcji drewnianej, wypetnionej tarning; posadowione w niecce
betonowej, pod zadaszeniem, w uktadzie linearnym

Konstrukcja tezni

Konstrukcja drewniana kazdej tezni o wymiarach - dtugosé 7,40 m x szeroko$¢ 1,20 m x wysoko$¢ 4,90 m,
drewno sosna lub swierk (kolor naturalny , zaimpregnowane przeciw grzybom , przeciw palnosci,
zabezpieczenie zewnetrzne impregnatem z kolorem lub olejowanie konstrukcji olejem).
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Konstrukcja jest ustawiana i mocowana na podwalinach drewnianych do niecki betonowej. Podwaliny wraz z
przestami konstrukcji sg montowane do niecki sciekowej na kotwy chemiczne . Wszystkie elementy
konstrukcji drewnianej sg skrecane srubami ze stali nierdzewnej kotkowane kotkami drewnianymi z klejem.

Tarnina

Tarnina utozona jest w poziomie pod katem w dét do przodu wypetniajac szkielet konstrukcji drewnianej po
ktdrej sptywa solanka w obiegu zamknietym po powierzchni 31,08 m2 z jednej strony tezni x 8 = 248,64 m2.
Tarnina po wypetnieniu konstrukcji jest wystrzyzona na réwna powierzchnie maszyng specjalistyczng
nadajac jej rowng ptaszczyzne z jednej i drugiej strony tezni solankowej , co gwarantuje sciekanie solanki po
tarninie a nie wychlapywanie z wysokos$ci poza $ciane tarniny.

Splyw wody solankowej

Na gérnej czesci konstrukciji nad tarning centralnie na srodku wzdtuz catej dtugosci tezni jest zamontowane
koryto gtéwne o wymiarach 20 x 20 cm x 10 m z zaworami PE fi 22 mm. Rury z zaworami sg zamontowane
w bocznych $cianach koryta gtéwnego co 100 cm . Z tego koryta po obu stronach przez rury z zaworami PE
fi 22 solanka przelewa sie do zamontowanych po obu stronach na krawedzi nad tarning drewnianych korytek
opadowych. Koryta opadowe wykonane s3g z litego drewna o wymiarach 10 x 10 x 100 cm ( kantéwka ) w
ktorej wzdtuz posrodku jest wyfrezowany kanat 5 x 5 cm x 90 cm . W bocznych $ciankach kantéwki co 3 cm
sg frezowane kanaliki o $rednicy 2 cm, przez ktére przelewa sie solanka na tarnine, i po tarninie sptywa w
dot do zbiornika . Korytka boczne opadowe sg na konstrukcji poziomowane i zamocowane kotkami
drewnianymi i wkretami ze stali nierdzewne;.

Zadaszenie tezni solankowej

Konstrukcja dachu -drewniana z profili identycznych z pozostatymi profilami zastosowanymi do konstrukgciji
tezni. Plaszczyzna dachu wykonana z desek , pokrytych membrang zakrytg deskg czotowa.

przewidzie¢ przestrzen stuzgca do konserwacji i czyszczenia koryt opadowych , koryta gtéwnego i zaworéw do
regulacji ptynnego przeptywu solanki na teznie solankowa.

223 WYMAGANIA DOTYCZACE KONSTRUKCJI

ETAP 1 - PALMIARNIA
2.2.3.1. WARUNKI WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA KONSTRUKCJI

Przed rozpoczeciem wszystkich faz projektowania (projekt architektoniczno-budowlany, projekt techniczny)
nalezy okresli¢ zatozenia tzn. zasadnicze warunki wyjsciowe, stanowigce podstawe do rozpoczecia
projektowania konstrukcji; sg to:

1. uzgodnienie z zamawiajgcym (ewentualnie) preferowanego przezen wariantu materialtowego dla
konstrukcji szkieletowej obiektu

2. uzgodnienie z zamawiajgcym norm konstrukcyjnych oraz norm dla obcigzen uzytkowych
(technologicznych) i oddziatywan klimatycznych

3. petne rozpoznanie geotechniczne dla planowanego obiektu.

Ad. 1

Jedynym ograniczeniem obiektywnym wykorzystania materiatéw budowlanych jest ich odpornos$¢ ogniowa
(R) dla poszczegdinych elementow szkieletu konstrukcyjnego i dla obudowy;

dob6r materiatéw zalezy zatem gtéwnie od preferencji zamawiajacego oraz ewentualnego ubezpieczyciela
obiektu i propozyciji projektanta;

istotnym na wstepie warunkiem jest estetyka — wszelkie potgczenia montazowe elementéw wysytkowych i
ich kotwienia w fundamentach muszg by¢ niewidoczne w fazie uzytkowania.

Ad. 2

Okres projektowania i realizacji obiektu wypada krétko po zmianie pokoleniowej norm konstrukcyjnych z
dotychczasowych PN na PN-EN - eurokody, dlatego podstawy normatywne projektowania, zaréwno w
zakresie konstrukcji, jak tez obcigzen i oddziatywan, to eurokody w polskim wydaniu i w aktualnych wersjach
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(z arkuszami krajowymi, poprawkami i aktualizacjami) — powotane w aktualnym ,Rozporzadzeniu o
warunkach technicznych ...”, a ewentualne stosowanie dotychczasowych norm PN zamiast eurokodow
nalezy ustali¢ jednoznacznie z inwestorem na wstepie prac projektowych;

dotychczasowe polskie normy stanowig element wiedzy technicznej i mogg by¢ wykorzystane jako
uzupetnienie eurokoddw, a ich wyboru dokonuje projektant.

Ad.3

Do opracowania projektu we wszystkich jego fazach, zwlaszcza architektoniczno-budowlanego
i technicznego, konieczne jest rozpoznanie podioza gruntowego w zakresie odpowiednim dla kategorii
geotechnicznej obiektu.

Warunki gruntowo-wodne w planowanym miejscu usytuowania obiekiu nie sg znane; na podstawie
materiatdbw archiwalnych z dziatki odlegtej ok. 350-400 m mozna przypuszczaé, ze w podiozu, pod gleba,
zalegajg grunty czwartorzedowe — osady rzeczne sypkie (piaski do zwirdbw) podscielone miejscami
warstwami spoistymi, a wody gruntowe wystepujg na gtebokosci 2 do 3 m i sg zwigzane hydraulicznie z
pobliskg rzeka Wrzosowka.

Dla planowanego obiektu przyja¢ wstepnie drugg kategorie geotechniczng w prostych warunkach
gruntowych.

Badania podtoza nalezy oprze¢ na aktualnych wymaganiach normatywnych tj. eurokodu PN-EN 1997-2,
przy ewentualnym wykorzystaniu zasad z PN-B-02479:1998 odnosnie gtebokosci i rozmieszczenia otworéw
badawczych;

program badah geotechnicznych nalezy dostosowaé do planowanego ksztattu obiektu i sposobu jego
posadowienia oraz kategorii geotechnicznej. W spodziewanych prostych warunkach geotechnicznych (na
0go6t osady rzeczne) i kategorii |l konieczne bedzie wykonanie 6-8 punktéw badawczych do gtebokosci 5.0-
8.0 m ponizej terenu, rozmieszczonych po obwodzie rzutu obiektu.

2.2.3.2. UKSZTALTOWANIE KONSTRUKCJI — ZALOZENIA

Obiekt przedmiotowy, ze wzgledu na swojg estetyke, musi spetnia¢c podstawowy warunek: wszystkie
potaczenia montazowe gtownych elementéw nosnych czyli szkieletu (obwodowego i wewnetrznego) winny
by¢ niewidoczne w stanie wykonczonym. Dlatego w przypadku prefabrykacji szkieletu, ktéra z uwagi na
precyzje wykonania elementow jest zalecana, pozadane jest stosowanie prefabrykatéw mozliwie duzych
gabarytowo.

W przypadku braku postanowien co do trwatosci obiektu, nalezy przyjgc okres trwatosci 50 lat.

Zasadniczo zatozenia i podstawy do projektowania i obliczen konstrukcji i posadowien nalezy oprze¢ na
normie PN-EN 1990 (eurokod 0);
oddziatywania i obcigzenia konstrukcji — wg eorokodu 1 — odpowiednio PN-EN 1991 — czesciod 1 do 7.

Posadowienie

Planowany obiekt ma posadowienie bezposrednie w postaci matych fundamentéw blokowych pod
wszystkimi stupami konstrukcji szkieletowej zewnetrznej (obwodowej) i w postaci wiekszych stop
fundamentowych prostokatnych pod stupami szkieletu wewnetrznego (3 szt.).

Dopuszczalne jest zastosowanie prefabrykacji, zwtaszcza mniejszych fundamentéw dla stupéw obwodowych
— z uwagi na ich powtarzalnosé.

Pozadane jest, we wszystkich przypadkach prefabrykacji szkieletu, zastosowanie na gérze fundamentéw
odpowiednich zagtebien kielichowych, stuzacych do ukrycia mocowan podstaw stupéw z fundamentami i
zabezpieczen antykorozyjnych tych mocowan; typy i wielkosc¢ kielichéw zalezg od zastosowanego materiatu
stupoéw — odpowiednio stal, drewno lub zelbet prefabrykowany.

Zaktada sie posadowienie na gruncie rodzimym, z mozliwg lokalng wymiang gruntu na grunt sypki

zageszczony niewielkiej migzszosci; te ewentualng konieczno$¢ wykaze szczegétowe rozpoznanie
geotechniczne wg p. 4.1 - 3, niezbedne przed rozpoczeciem projektowania.
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Same fundamenty sag zelbetowe (wylewane Ilub prefabrykowane) z betonu C30/37, odpowiednio
dostosowane do przyjetego ostatecznie ksztattu konstrukcji — do sposobu zamocowania i schematow
statycznych poszczegélnych stupdw.

Wokot obiektu, pod szklanymi scianami ostonowymi, przewiduje sie scianki podwalinowe — do gtebokosci
koniecznej izolacji termicznej; scianki te (zelbetowe prefabrykowane lub wylewane) sg tréjwarstwowe z
warstwg izolacji termicznej w $rodku, opierane (lub zawieszane) na blokowych fundamentach stupow
zewnetrznych jako ich docigzenia, korzystne dla fundamentéw obcigzonych mimisrodowo stupami i
fundamentéw odrywanych od podfoza.

Podstawg do projektowania posadowien i nosnosci podtozy jest norma PN-EN 1997-1 tj. eurokod 7, a do
zelbetowych konstrukciji fundamentéw PN-EN 1992-1 tj. eurokod 2 i do betonéw norma PN-EN 206-1 Beton.

Konstrukcja nadziemna obiektu

Konstrukcja zasadnicza — szkieletowa — moze by¢ projektowana i realizowana w dowolnej technologii
materiatowej, na co pozwala zarbwno ochrona antykorozyjna, jak i przeciwogniowa obiektu. Zaleca sie
wstepne wykluczenie technologii zelbetu wylewanego na miejscu — z uwagi na koniecznosé (w tym
przypadku) stosowania nieekonomicznie rozbudowanych rusztowan i szalunkdw.

Ze wzgledbéw estetycznych nie jest pozgdane stosowanie licznych i masywnych stezen; w przypadku
konieczno$ci stosowane beda, mato widoczne, stezenia ciegnowe.

Moze to by¢ zatem prefabrykowana konstrukcja zelbetowa, stalowa lub z drewna klejonego — kazda scalana
na miejscu. Wielkosci elementow dostosowane do mozliwosci wytworczych producenta i mozliwosci
transportowych komunikacjg drogowa-uliczng.

Mozliwe jest zastosowanie technologii mieszanej np. dwumateriatowej — stal+drewno, zelbet+drewno, gdzie
drewniane sg ramy poprzeczne z wygietymi ryglami lub mozliwy réwniez wariant stal+zelbet.

Szkielet konstrukcji to szereg ram ptaskich poprzecznych o tukowo ksztattowanych ryglach i pionowych
stupach; przekroje elementow prostokatne. Wzdluz osi Srodkowej obiekiu, przez calg jego dtugosc,
przebiega ztozony uktad ramowy ptaski oparty na trzech stupach wewnetrznych i dwéch skrajnych; jego dtugi
poziomy rygiel spina rygle ram poprzecznych w ich zwornikach (przegubowych lub ucigglanych).

Wariant — zelbet prefabrykowany

Elementy zbrojone, taczone na styki betonowe zalewane lub stalowe spawane; dotem na fundamentach
zamocowanie zalewane w kielichach albo zastosowanie tzw. stopostupéw tj. prefabrykacji tacznej
fundamentédw ze stupami; w wariancie tym wyklucza sie tgczenia przegubowe stupéw z fundamentami;
potaczenia sztywne dajg wieksze sztywnosci szkieletu jako catosci i pozwalajg wykluczy¢ wszystkie lub
wiekszos¢ stezen.

Zalecana klasa betonu to co najmniej C25/30.

Projektowanie na podstawie norm eurokodu 2: PN-EN 1992-1-1 i PN-EN 1992-1-2 dla warunkow
pozarowych oraz PN-EN 206-1 dla betonéw.

Wariant — szkielet stalowy

Elementy spawane o przekrojach skrzynkowych zamknietych, tgczone na styki spawane lub Srubowe
(zwykte, sprezane); dotem, na fundamentach, zamocowanie Srubami kotwowymi (zalecane w kielichach); w
wariancie tym potaczenia stupdéw z fundamentami mogg by¢ przegubowe lub sztywne.

Zalecana stal zwyktej jakosci klasy S235.

Projektowanie na podstawie norm eurokodu 3: PN-EN 1993-1-1 i PN-EN 1993-1-2 dla warunkow
pozarowych oraz PN-EN 1993-1-8 dla weztow.

Wariant — szkielet drewniany

Elementy klejone warstwowo z lameli o grubosciach stosownych do promieni giecia; przekroje prostokatne,
taczone na styki srubowe i sworzniowe — w miare mozliwosci kryte ze wzgledow estetycznych; dotem na
fundamentach zamocowanie srubami w weztach stalowych spawanych (tzw. butach), odpowiednich do
schematu statycznego ram — w wariancie tym potaczenia stupédw z fundamentami mogg by¢ zaréwno
przegubowe jak i sztywne.

Pozadane jest, aby prefabrykaty ram poprzecznych wykonywane i dostarczane byty jako tzw. pétramy tzn.
bez tagczen montazowych posrednich.

Klasy zalecane drewna: przekroje mniejsze jednorodne GL24, przekroje wieksze kombinowane GL24c;
klasy wyzsze uzgadniane z wytwdrca.
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Projektowanie na podstawie norm eurokodu 5: PN-EN 1995-1-1 i PN-EN 1995-1-2 dla warunkow
pozarowych, a klasy drewna wg PN-EN 338.

Obudowa

Szkielet obudowy stanowig ptatwie i rygle rozpinane miedzy sgsiednimi stupami i ryglami ram poprzecznych
oraz miedzy stupami szkieletu scian szczytowych (poprzecznych skrajnych).

Sa to lekkie elementy o przekrojach zamknigtych, wykonane z rur prostokatnych i kwadratowych
zimnogietych. Ich potgczenia ze szkieletem konstrukcyjnym sa skrecane na Sruby zwykte. Stal zwykfej
jakosci — jak szkielet obiektu.

Projektowanie na podstawie norm eurokodu 3: PN-EN 1993-1-1 i PN-EN 1993-1-2 dla warunkoéw
pozarowych oraz PN-EN 1993-1-3 dla elementow profilowanych na zimno.

Zasadniczg obudowe stanowig elementy przezierne ze szkia wielowarstwowego o odpowiednich cechach
izolacyjnych (termicznych, podczerwien, ultrafiolet, refleksyjnos¢) i odpowiednich mechanicznych
(wytrzymatosé przeciwuderzeniowa, przeciwwtamaniowa, przeciwodtamkowosé itp.).

Na fragmencie przykalenicowym wystepuje réwniez czesciowo potac nieprzezierna, utozona na bazie lekkiej
obudowy z blach fatdowych, odpowiednio szczelnie tgczona z potacig szklona.

ETAP 2 - TEZNIE SOLANKOWE

2.2.3.3 POSADOWIENIE ZBIORNIKOW WODY SOLANKOWEJ
1.1. WARUNKI WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA POSADOWIENIA
Zaktadamy, ze zbiorniki sg budowlami statymi.

Podstawe do zaprojektowania osadzenia zbiornikéw w gruncie stanowi¢ bedzie doktadne rozpoznanie podioza
gruntowego oraz warunkéw wodnych w tym poditozu, wykonane zasadniczo dla sgsiedniej palmiarni, a obejmujgce
miejsce usytuowania zbiornikéw. Zaleznie od tych warunkéw zbiorniki potrzebowaé beda ewentualnego
zabezpieczenia przed utratg statecznosci na wypieranie pustych zbiornikow przez wody gruntowe lub opadowe.

W naszym przypadku koniecznos¢ takiego zabezpieczenie jest bardzo prawdopodobna i nalezy je przewidzie¢ w
planowaniu kosztéw.

Warunki geotechniczne moga wystgpi¢ w trzech zasadniczych wariantach:

1. w poziomie posadowienia i gtebiej zalegajg grunty ziarniste bez wody gruntowej do gtebokosci co najmniej 2 m
ponizej dna zbiornikow;

2. w podtozu wokat i pod zbiornikami zalegaja grunty spoiste o dowolnym stopniu plastycznosci;
3. zmienne warunki — inne niz w wariantach 1i 2, z wodg gruntowa w poblizu lub powyzej dna zbiornikéw.

wariant 1
w takich warunkach zbiorniki nie wymagajg zabezpieczen przed wypieraniem, co najwyzej zasypki gruntem sypkim
stabilizowanym cementem, po wykonaniu wszystkich podtgczen i odbioréw instalacyjnych;

wariant 2

tu, po wykonaniu wykopu i osadzeniu zbiornikbéw, nie jest mozliwe szczelne przykrycie zbiornikdw, czyli
wypetnienie wykopu, ponownie gruntem spoistym odpowiednio szczelnym; wykop bedzie sam w sobie stanowit
zbiornik na wody opadowe, ktdre przy ich wysokim stanie bedg wypiera¢ zbiorniki;

zbiorniki nalezy zatem balastowa¢ od gory wystarczajaco ciezkimi ptytami lub kotwi¢ odpowiednio (tasmami lub
ptaskownikami) do ptyt fundamentowych pod zbiornikami;

wariant 3
jest to przypadek warunkoéw geotechnicznych najbardziej prawdopodobny w miejscu usytuowania zbiornikow
cieplickich;

w tym wariancie balastowanie zbiornikéw jest obligatoryjne, a sposoby balastowania takie jak w wariancie 2;
w zaleznosci od poziomu wéd gruntowych w planowanym okresie robot, balastowanie moze by¢ dolne — kotwienie
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do wylewanych zelbetowych ptyt fundamentowych przy niskich wodach albo balastowanie gérne — odpowiednio
uksztattowanymi ptytami docigzajgcymi, najlepiej zelbetowymi prefabrykowanymi (szerokosci ok. 40 — 100 cm),
uktadanymi na gérze zbiornikéw.

1.2. ZASADY PROJEKTOWANIA

Statecznos$¢ na wypieranie nalezy oblicza¢ z odpowiednim wspdiczynnikiem bezpieczenstwa, wynikajacym z norm
projektowania zbiornikéw podziemnych.

Warstwy balastujace 1j. ptyty zelbetowe i grunty na nich zalegajace — przyjmowac do obliczen statecznosci z
uwzglednieniem wyporu wody (gruntowej, opadowe;).

Na elementy zelbetowe stosowac beton klasy C30/37 lub wyzszej.

Kazdy zbiornik musi mozliwie doktadnie przylega¢ do zelbetu balastujgcego — odpowiednio dolnego lub gérnego —
poprzez niezbedne przektadki elastyczne.

W przypadku stosowania tasm kotwigcych przylegajgcych do zbiornika, nie moga one by¢ zbytnio napinane a ich
powierzchnie przylegania muszg by¢ odpowiednio duze, aby nie powodowaty naprezen w ptaszczu zbiornika.

Ewentualne elementy metalowe podziemne muszg mie¢ powtoki antykorozyjne — odpowiednie do klasy
korozyjnosci wynikajgcej z rozpoznania geotechnicznego.

Projekt posadowienia palmiarni powinien uwzglednia¢ zblizenie zbiornikéw do jej fundamentdw, projektowanych
niezaleznie.

2.2.3.4 POSADOWIENIE TEZNI SOLANKOWYCH

Fundament tezni

Niecka fundamentowa tezni o wymiarach :

dtugos¢ 8,60 m x szerokos¢ 3,20 m x grubosé 15 - 30 cm betonowa zbrojona , wykonanie szalunku , podsypka z
piachu, zageszczona na ktérg wytozona jest geowtdknina . na podsypce i geowtdkninie uktadamy rury sciekowe
PE fi 110 mm, wraz z kratkami sciekowymi 100 x 100 x 1000 mm solanki do zbiornika gibwnego i nadmiaru do
kanalizacji. Zbrojenie- krata, pret stalowy zebrowany fi 12, oczka 200 x 200 mm . Uwaga: powierzchnia betonu po
wylaniu i lekkim stezeniu jest ryflowana w poprzek niecki od skraju koryta sciekowego do kratek sciekowych
umiejscowionych centralnie na srodku koryta sciekowego, trzy kratki sciekowe pe 100 x 100 x 1000 mm.

224 WYMAGANIA W ZAKRESIE INSTALACJI BUDOWLANYCH

2241 WYMAGANIA DOTYCZACE INSTALACJI WENTYLACJI

ETAP 1 - PALMIARNIA

Zakres opracowania

PFU dotyczy rozwigzania wentylacji mechanicznej w przeszklonym obiekcie Parku Zdrojowego w Jeleniej
Gorze. Obiekt ten majgcy nazwe PALMIARNIA, nie jest obiektem spetniajacym funkcje wynikajgcg z nazwy.
Jest to w zatozeniach przestrzen przeznaczona do relaksu odwiedzajacych teznie i PARK ZDROJOWY.
Zaktada sie, ze temperatura w PALMIARNI nie moze by¢ zimg nizsza niz 12 st. C, latem natomiast bedzie
otwarta, stad nie ma oczekiwan, zeby zapewni¢ szczeg6lne rozwigzania na czas letni. Sugeruje sie,
natomiast, zeby w upalne, stoneczne dni mozna byto zacieni¢ przeszklong czasze przestrzen ograniczajgc
nagrzewanie sie kubatury.
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Zalozenia do opracowania wentylacji

Temperatury powietrza zewnetrznego:

- zima - Jelenia Géra lezy w lll strefie klimatycznej — przyjg¢ nalezy tz dla zimy - 20stC

- lato — temperatury wynikowe.

Wilgotno$¢ z racji duzej ilosci roslinnosci, powinna by¢ na wysokim poziomie ale uzgodniono z
zamawiajgcym, ze do ewentualnego nawilzania nalezy zastosowac lokalnie, przenosnie nawilzacze
powietrza.

Opis uktadu wentylacji mechanicznej

Wentylacja pracuje w uktadzie rownoczesnego nawiewu i wywiewu powietrza. Zadaniem jest zapewnienie
doptywu swiezego, podgrzanego powietrza. Palmiarnia bedzie miata odrebny system grzania ale wentylacja,
w razie koniecznosci, moze wspomac grzanie przestrzeni.

Centrale wentylacyjng nawiewno-wywiewng sugeruje sie zamontowa¢ w czesci socjalnej, tak by nie
zanieczyszczata swoim wygladem pieknej okolicy Parku Zdrojowego.

Centrale posadowi¢ na podkonstrukcji.

Skiad centrali: NAWIEW:

- blok filtra F7

- obrotowy wymiennik ciepta

- komora mieszania

- nagrzewnica zasilana ze zrédet termalnych.

- wentylator nawiewny EC

WYWIEW:

- filtr M5

- wentylator wywiewny EC

- obrotowy wymiennik ciepta

Przewiduje sie centrale o wydajnosci ok. 8.000 m3/h

Parametry wstepnie dobranej centrali:

- Ln=8.000 m3/h

- Lw=7.000 m3/h

- Qn= ok. 45 kW — zaktada sie dogrzewanie przestrzeni Palmiarni

-Nwent. = 2x3,5kW /400 V

- gabaryty: 5.80 x 1.400, 2.400 mm

Wstepnie ustalono mozliwo$¢ prowadzenia przewoddw wentylacji mechanicznej w kanatach pod podtogg
Palmiarni. Przewody te nalezy izolowa¢ cieplnie. Zabezpieczy¢ ptaszczem z blachy ocynkowane;j.

Takie prowadzenie przewoddw wentylacyjnych sugeruje mozliwosé zastosowania wyporowych nawiewnikow
powietrza np. w wersji kolumnowej. Taki nawiew zapewni $wieze powietrze

w strefie przebywania ludzi a jednoczesnie moze ksztattowac estetyke wnetrza. Nawiewniki zlokalizowaé w
poblizu szklanych $cian w celu zabezpieczenia ptaszczyzn przed wykraplaniem sie wody na wewnetrznej
ptaszczyznie szyby.

Z uwagi na duzg wysokos$¢ obiektu, rozwazy¢ nalezy zastosowanie estetycznych destryfikatorow powietrza
cieptego gromadzgcego sie w gornej przestrzeni pomieszczenia.

W czesci socjalnej przewidzie¢ nalezy wentylator wywiewny z toalet. Wentylator zamontowaé¢ nad sufitem
podwieszanym, jedynie wyrzut wyprowadzi¢ ponad dach.

W Palmiarni nalezy zapewni¢ nadcisnienie, tak by uniemozliwi¢ naptyw zimnego powietrza

z zewnatrz . Zaprojektowac rowniez wodne kurtyny powietrza.

Centrala

Wstepnie dobrana centrala wentylacyjna ma certyfikat EUROWENTU, spetnia wymagania aktualnie
obowigzujgcych norm dotyczacych budowy central i tego nalezy wymagac¢ przy akceptacji wtasciwego
projektu technicznego.

ETAP 2 - TEZNIE SOLANKOWE - nie dotyczy
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2.2.4.2 WYMAGANIA DOTYCZACE INSTALACJI WODY | KANALIZACJI
ETAP 1 - PALMIARNIA

Zakres wykonywanych prac

W ramach zaméwienia nalezy zaprojektowac nastepujgce instalacje:
- instalacje wewnetrzng wody zimnej

- instalacja wewnetrzna wody pozarowej

- instalacje wewnetrzng wody ciepte;

- instalacje wewnetrzng kanalizacji sanitarne;

- instalacja skroplin z klimatyzatorow

- przytacze kanalizacji sanitarnej

- przytagcze wodociggowe

- przektadka zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej

1. Instalacja wody zimnej
Wode zimng nalezy doprowadzi¢ do budynku z zewnetrznej sieci wodociggowej po uprzednim wystapieniu

do miejscowych Wodociggdw o warunki przytagczeniowe. Woda bedzie zuzywana do celdéw socjalno —
bytowych, porzadkowych oraz pozarowych. Na przytgczu wody zimnej zamontowac zestaw wodomierzowy,
zawory odcinajace, zawor zwrotny antyskazeniowy typ BA oraz filtr wody. Instalacja zasila¢ bedzie baterie
umywalkowe, ptuczki ustepowe, zlewowe, pisuar oraz system nawadniajgcy roslinnos¢ palmiarni. Na
instalacji nalezy przewidzie¢ odgatezienie doprowadzajgce wode dla zasilenia tezni. Odgatezienia oraz piony
wykonaé z rur PP PN16. Na odgatezieniach przewidziano zawory odcinajgce kulowe. W przypadku niskiego
cisnienia w sieci przewidzie¢ nalezy zestaw hydroforowy. Podej$cia do baterii prowadzi¢ w Scianach w
bruzdach. Woda do picia i potrzeb bytowo- gospodarczych winna by¢ poddawana rutynowym badaniom
SANEPID-u. Zabrania sie prowadzenia przewodéw wodociggowych nad przewodami c.0 i c.w oraz nad
przewodami elektrycznymi. Minimalna odlegtos¢é miedzy przewodami wodociggowymi i elektrycznymi winna
wynosi¢ co najmniej 0,5m przy prowadzeniu réwnolegtym za$ w miejscach skrzyzowan 0,05 m. Rury i
ksztattki powinny mie¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie. Przewody prowadzone nad stropem
podwieszonym izolowa¢ otuling z pianki polipropylenowej. Po wykonaniu instalacje nalezy podda¢ prébie
szczelnosci i badaniu zgodnie z PN-70/B-10715, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych cz.ll-Instalacje sanitarne" oraz zeszyt 7 — Warunki Techniczne Wykonania i
Odbioru Instalacji Wodociggowych. Generalnie nalezy wykona¢ prébe przy cisnieniu 1,5 raza wigkszym od
cisnienia roboczego, lecz nie mniejszym niz 0,9MPa. W czasie proby utrzymac to cisnienie przez 20 minut i
obserwowac¢ przewody i armature. Zalecane jest wykonanie préby wstepnej, a potem préby zasadniczej.
Spadek cisnienia przy probie wstepnej nie powinien wynosic¢ wiecej niz 2%.

2. Instalacja wody pozarowej
Dla zabezpieczenia obiektu pod wzgledem ppoz. projektuje sie instalacje ppoz za pomocg 2 hydrantéow H1,
H2 nawodnionych o srednicy nominalnej g25. Projektuje sie oddzielne odgatezienie na instalacje ppoz. Na
odejsciu na instalacje ppoz nalezy zamontowac¢ zawér antyskazeniowy typu EA.
Zawory hydrantowe przeciwpozarowe powinny byé umieszczone na wysokosci 1,35 m od posadzki w
typowych szafkach hydrantowych. Instalacje zaprojektowano z uwzglednieniem jednoczesnego poboru wody
z dwoch sgsiednich hydrantéw.
Do obliczen przyjeto dwa jednoczesnie czynne hydranty dn25

Q=2x1,0=2,0l/s
Cisnienie na zaworze hydrantowym nie powinno by¢ mniejsze od 20 m.st.w.
Instalacje zaprojektowano z rur stalowych ocynkowanych.
Instalacje hydrantowg nalezy podtgczy¢ do ustepu aby zapewnic przeptyw wody w instalacji ppoz
zabezpieczajgc przed zagniwaniem wody. Wewnetrzng instalacje hydrantowg zaprojektowac z rur stalowych
ocynkowanych bez szwu skrecanych na gwint wg PN-74/H-74200. Przewody instalacji hydrantowej nalezy
zaizolowac.
Po wykonaniu instalacje nalezy poddac prébie szczelnosci i badaniu zgodnie z PN-70/B-10715, "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz.ll-Instalacje sanitarne" oraz zeszyt 7 —
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociaggowych. Generalnie nalezy wykonaé prébe przy
cisnieniu 1,5 raza wiekszym od cisnienia roboczego, lecz nie mniejszym niz 0,9MPa. W czasie préby
utrzymac to cisnienie przez 20 minut i obserwowac¢ przewody i armature. Zalecane jest wykonanie proby
wstepnej, a potem proby zasadniczej. Spadek cisnienia przy probie wstepnej nie powinien wynosi¢ wiecej
niz 2%.
W przypadku niskiego cisnienia wody nalezy zaprojektowac zestaw hydroforowy.

23



3. Instalacja wody cieptej
Zrodtem cieptej wody uzytkowej beda podgrzewacze elektryczne przeptywowe. Instalacje nalezy uktadac

rownolegle do przewoddéw wody zimnej. Instalacja zasila¢ bedzie baterie umywalkowe oraz zlewowe.
Odgatezienia i piony projektuje sie z rur PP PN20 stabilizowane. Podejscia do baterii prowadzi¢ w sciankach
w bruzdach. Na odgatezieniach przewidziano zawory odcinajace kulowe.

4. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne z obiektu odprowadzone bedg do zewnetrznej sieci kanalizacji sanitarnej po uprzednim
wystgpieniu do miejscowych Wodociggéw o warunki przylgczeniowe. W przypadku braku mozliwosci
grawitacyjnego wpiecia do kanalizacji sanitarnej nalezy przewidzie¢ przepompownie. Gtéwne ciggi
odptywowe prowadzi¢ pod posadzkg parteru z minimalnym spadkiem 1,5%. Przewody pod posadzkag
zaprojektowaé z rur PCV-U. Przewody uktada¢ w wykopie na podsypce piaskowej. Przejscia przez $ciany
konstrukcyjne wykona¢ w rurach ochronnych a przestrzen dystansowa wypetni¢ szczeliwem plastycznym.
Przewody kanalizacyjne poziome i pionowe wykona¢ nalezy z rur PCV niskoszumowych. Piony nalezy
wyprowadzi¢ nad dach budynku i zakonczy¢ rurami wywiewnymi z PCV nad dachem. U dotu pionu nalezy
montowac czyszczaki kanalizacyjne. Piony kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ w szachtach instalacyjnych lub
obudowaé wg projektu architektury. Wewnetrzna kanalizacja bedzie odprowadzac scieki z umywalek, muszli
ustepowych, zlewow, pisuaréw oraz kratek sciekowych. Podejscia kanalizacyjne do urzadzen sanitarnych
nalezy prowadzi¢ w bruzdach. W pomieszczeniach na sprzet porzgdkowy przewidzie¢ zlew jednokomorowy
na wysokosci 0,6m od posadzki.

5. Instalacja skroplin z klimatyzatoréw

Instalacja skroplin odprowadzaé bedzie skropliny z klimatyzatoréw. Instalacje zaprojektowaé z rur PP.
Podtgczenia do klimatyzatorow przewiduje sie prowadzi¢ przewodem w otulinie termoizolacyjnej z pianki
polietylenowej. Przewody skroplin prowadzone w bruzdach w $cianach izolowa¢ otuling grubosci 6mm.
Skropliny z klimatyzatoréw odprowadzi¢ poprzez syfony do najblizszych przyboréw lub pionu.

6. Przektadka instalacji zewnetrznej kanalizacji deszczowej

Odcinek kanalizacji deszczowej zewnetrznej kolidujgcy z budynkiem Palmiarni nalezy przetozyé poza obrys
obiektu. Instalacje zewnetrzng kanalizacji deszczowej zaprojektowac z rur kanalizacyjnych i ksztattek PVC-U
0 S$rednicy g160mm tgczonych na kielichy poprzez uszczelki gumowe. Projektowane studzienki wykonaé z
kregbw betonowych i przykry¢ wtazami typu lekkiego. Na zatamaniach trasy i w miejscach podtgczen
projektuje sie studzienki rewizyjne 800 oraz trojniki.

Przed zasypaniem kazdego wykonanego odcinka nalezy przeprowadzi¢ odbiér techniczny kanatu oraz wy-
kona¢ pomiary geodezyjne. Przed odbiorem nalezy wykona¢ prébe szczelnosci wykonanego odcinka zgod-
nie z normg PN-92/B-10735.

7. Wstepne obliczenia

- ilo$¢ os6b zwiedzajgcych — 50

- teren zielony do podlewania — 600 m?

- zapotrzebowanie wody zimnej dla zwiedzajgcych — 10 I/osobe/dobe
- zapotrzebowanie wody zimnej do podlewania — 2,5 I/ mz/dobe,

- zapotrzebowanie wody cieptej dla zwiedzajacych — 5 l/osobe/dobe

Zapotrzebowanie wody zimnej wynosi:

Ggsr = (50x10)+(600x2,5) = 500+1500=2000 I/d = 2,0 m®/d
Ggmax = 2000x1,1 = 2200 I/d = 2,2 m%/d

Grer = 2200/10 = 220 I/h = 0,22 m%h

Grmax = 220x1,2 = 264 I/h = 0,264 m%/h

Zapotrzebowanie wody na cele ppoz. wynosi:
przyjeto dwa czynne hydranty 25 — 2x1,0 = 2,0l/s = 7,2m*h

Bilans wody zimnej — rozbior sekundowy:

- misek ustepowych — 4x0,13 = 0,52

- umywalek — 5x0,07 = 0,35

- pisuar — 1x0,3 = 0,3

- zlew - 1x0,07 =0,07

Woda zimna wyliczona z ilosci zamontowanych urzadzen i wynosi:
Przeptyw normatywny q, = 1,24 l/s
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Zapotrzebowanie wody cieple'! Wynosi:

Ggsr = 50x5 =250 I/d = 0,25 m°/d
Gamax = 250x1,1= 275 I/d = 0,275 m*/d
Gne =275/10 = 27,5 I/h = 0,0275 m*h
Grmax = 27,5x1,2 = 33 I/h = 0,033 m¥/h

Bilans wody cieptej — rozbiér sekundowy:

- umywalek — 5x0,07 = 0,35

- zlew — 1x0,07 = 0,07

Woda zimna wyliczona z ilosci zamontowanych urzadzen i wynosi:
Przeptyw normatywny q, = 0,42 /s

Bilans sciekow
Scieki socjalno- bytowe zaktadamy 100 % bilansu wody (sanitariaty)
Gee= 500 I/d = 0,50 m®/d

Bilans sciekéw sanitarno — bytowych

Przeptyw obliczeniowy w instalacji kanalizacji wyliczony z zamontowanych przyboréw wynosi:
- misek ustepowych —4x2,5 = 10,0

- umywalek — 5x0,5 = 2,5

- pisuaréw — 1x0,5 =0,5

-zlew—1x1=1,0

ZAW=14,0

q=0,5V14=1,871s

ETAP 2 - TEZNIE SOLANKOWE

TEZNIE
Na kazde 2 teznie przewidzie¢ zbiornik o pojemnosci 10m3 — razem 2 zbiorniki. Nalezy przewidzie¢
napetnianie zbiornikdw ze zbiornika retencyjnego.

Instalacja WOD.-KAN. zasilajgca teznie w solanke wykonana jest z rur PE fi 32, ksztattki skrecane PE i
odptywowa do zbiornika gtéwnego fi 110. Przed zbiornikiem gtéwnym wkopany jest odstojnik z
przekierowaniem cieczy z tezni do kanalizacji, to ma zastosowanie w przypadku kiedy teznia jest wytgczona
na okres zimowy, wtedy zamykamy dostep do zbiornika gtéwnego i otwieramy odptyw do kanalizacji, co
pozwoli uchroni¢ wlewanie sie wod deszczowych i roztopéw do solanki.

Przepompownia.
Przepompownia solanki i wody ( np.WYSOKIEJ KLASY POMPY ZATAPIALNE Z WEACZNIKIEM
PLYWAKOWYM ZE STALI NIERDZEWNEJ o wydajnosci 7 - 10 m/3/h).

Pomiar stezenia solanki.
Manualne urzadzenie do pomiaru stgzenia solanki (solomierz) JEST NA STANIE OSOBY
ODPOWIEDZIALNEJ ZA PRAWIDLOWE DZIALANIE TEZNI, DO SPRAWDZANIA STEZENIA SOLANKI .

Sonda pomiaru poziomu solanki.

W zbiorniku gtéwnym jest zamontowana sonda do pomiaru poziomu solanki w zbiorniku, a w szafce
elektrycznej jest zamontowany wyswietlacz elektroniczny, ktory pokazuje aktualng ilos¢ solanki w zbiorniku
gtownym. Pozwala to na biezace reagowanie, jezeli chodzi o zamawianie solanki lub przygotowanie
roztworu.

2.2.4.3 WYMAGANIA DOTYCZACE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA
ETAP 1 - PALMIARNIA

Instalacja centralnego ogrzewania

W projektowanym budynku Palmiarni przewiduje sie ogrzewanie podtogowe pod Sciezkami i ptytkami
ceramicznymi. Dodatkowo nalezy wykona¢ instalacje grzejnikowg z grzejnikami kanatowymi przy
przeszkleniach do posadzki (poza komunikacjg) z rozprowadzeniem poziomoéw pod gruntem oraz czesciowo
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w posadzkach. Przewody prowadzone pod posadzka prowadzi¢ w warstwie izolacji termicznej, natomiast
przewody w gruncie wykona¢ z rur preizolowanych. Zrédiem ciepta bedzie kaskada pomp ciepta woda/woda
zlokalizowana w pomieszczeniu technicznym. Zakiadane zapotrzebowanie na ciepto na potrzeby
ogrzewania i wentylacji ®HL nie przekracza 80kW przy temperaturze obliczeniowej +160C w
pomieszczeniach WC oraz +120C w pozostatych pomieszczeniach.

Wspbtczynnik EPH+W nie powinien by¢ wigekszy niz 45kWh/(m2*rok).

Jako elementy grzejne przewiduje sie grzejniki ptytowe stalowe z wbudowanym zaworem termostatycznym
zasilane od dotu. Wszystkie przewody muszg miec izolacje przed stratami ciepta poprzez izolowanie
otulinami o grubosci zgodnej z Dz.U. 02.75.690 z pézn. zmianami.

Po wykonaniu instalacji wykonaé prébe cisnieniowa.

Przejscia przewoddw przez przegrody oddzieleh pozarowych nalezy zabezpieczy¢ ppoz. masag
uszczelniajgca o klasie odpornosci ogniowej EI60 lub EI120.

Prace zwigzane z wykonaniem instalacji c.o. w budynku nalezy wykona¢ zgodnie z "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji grzewczych" i przepisami BHP.

Instalacja ciepta technologicznego

Projektowana nagrzewnice w centrali wentylacyjnej zasili¢ z odgatezienia w pomieszczeniu technicznym.
Moc projektowanej nagrzewnicy wynosi 7kW.

Instalacje projektuje sie wykonac¢ w uktadzie dwururowym.

Wszystkie elementy mocowania rur nalezy wyposazy¢ we wkiadki ttumigce (pasy izolujgce).

Regulacja wydajnosci nagrzewnicy poprzez zawdr regulacyjny z sitownikiem.

Wszystkie przewody muszg miec izolacje przed stratami ciepta poprzez izolowanie otulinami o grubosci
zgodnej z Dz.U. 02.75.690 z p6zn. zmianami.

Po wykonaniu instalacji wykona¢ prébe cisnieniows.

Przejscia przewoddw przez przegrody oddzieleh pozarowych nalezy =zabezpieczy¢ ppoz. masag
uszczelniajgca o klasie odpornosci ogniowej EI60 lub EI120.

Prace zwigzane z wykonaniem instalacji c.t. w budynku nalezy wykonac¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji grzewczych" i przepisami BHP.

Zrédto ciepta

Projektuje sie kaskade pomp ciepta woda/woda o mocy zapewniajgcej prace w trybie monowalentnym (bez
wspomagania grzatkg elektryczng przy najnizszych temperaturach zewnetrznych). Dla kazdej z pomp ciepta
zamontowa¢ pompe obiegowa po stronie pierwotnej i wtérnej. Czynnikiem grzewczym w obiegu dolnego
zrédta bedg wody termalne zrzucane aktualnie przez Termy Cieplickie do rzeki. Zrzucane wody termalne
posiadajg temperature 30+40 °C, ich ilo$¢ to 8+10m3/h. Miedzy doprowadzeniem wéd termalnych i pompami
ciepta zamontowaé wymiennik ciepta ptytowy skrecany. Z pompy ciepta czynnik grzewczy poprzez bufor
doprowadzony bedzie do instalacji centralnego ogrzewania (podtogowego oraz grzejnikowego) oraz ciepta
technologicznego. Na instalacji za buforem zamontowaé pompe obiegowa.

Dla obiegu centralnego ogrzewania grzejnikowego, ogrzewania podtogowego i ciepta technologicznego
przyjeto odrebne pompy obiegowe.

Po wykonaniu wezta wykonac prébe cisnieniowa.

Prace zwigzane z wykonaniem zrédfa ciepta nalezy wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru weztéw cieptowniczych”, PN-B-02423:1999 oraz przepisami BHP.

Przytacze cieptownicze

Doprowadzenie wdd do palmiarni wymaga wykonania pompowni wody.

Odcinek miedzy Termami Cieplickimi i projektowanym budynkiem Palmiarni przewiduje sie wykonaé z
zastosowaniem rur preizolowanych jednoprzewodowo. Po przejsciu wdd przez wymiennik ciepta nalezy
odprowadzi¢ je do zbiornika retencyjnego, a nastepnie - do kanalizacji deszczowej. Przy przejsciu przez
$ciane w Termach Cieplickich oraz posadzke parteru w pomieszczeniu technicznym Palmiarnie wykonac¢
przejscie szczelne.

Nad przewodem nalezy utozy¢ taSme ostrzegawcza.

Przewiduje sie kompensacje naturalng przytgcza cieptowniczego.

Po pozytywnej prébie hydraulicznej nalezy przeptukac rurociagg wodg czystg o szybkosci przeptywu 2m/s w
celu wyptukania wszystkich zanieczyszczen mechanicznych.

Wykonac¢ odpowietrzenie i odwodnienie przytgcza.

Wykopy wykona¢ mechanicznie. W miejscach zblizen lub skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym wykopy
wykonac recznie. Napotkane na trasie przewody lub kable podziemne powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajgcy ich eksploatacje
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Catos¢ robdt ziemnych wykonaé zgodnie z PN-B-10736:1999.
Prace zwigzane z budowg przytgcza cieptowniczego nalezy wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru sieci cieptowniczych z rur i elementdw preizolowanych" oraz przepisami BHP.

ETAP 2 - TEZNIE SOLANKOWE - nie dotyczy

2.2.44 WYMAGANIA DOTYCZACE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

ETAP 1 - PALMIARNIA

2.2.4.4.1. Wstepny bilans elektrycznej mocy zapotrzebowanej

Wg wstepnego bilansu mocy zapotrzebowanej dla Palmiarni potrzebujemy:

Przeznaczenie U KV, V] 0,40 400
Nr obwodu  Pi[kW] Kj kz Pz [kW]
Miedz - 54
RG-stacja
Palmiarnia
Oswietlenie 7,02 0,60 1,00 4,21
Wymiennikownia ciepta 5,00 0,85 1,00 4,25
Zestaw gniazdowy remontowy 8,00 0,40 1,00 3,20
Urzadzenia socjalne 13,20 0,85 1,00 11,22
Wentylacja 10,00 0,85 1,00 8,50
Teznie 10,00 0,80 1,00 8,00
Br.gmy, otwieranie/zamykanie 13.80
okien ’ 0,60 1,00 8,28
Radiowezet 5,00 0,80 1,00 4,00
Rezerwa 5,00 1,00 1,00 5,00
Suma 77,02 56,66

Po zaokragleniu moc elektryczna zapotrzebowana wyniesie ok. 60 kW. O takg moc po skorygowaniu w fazie
projektowej projektowej nalezy wystgpi¢ do wybranego dostawce energii elektrycznej.

2.2.4.4.2. Zasilanie obiektu

Zasilanie obiektu okresli dostawca energii elekirycznej na podstawie wniosku dostarczonego przez

Inwestora. Wstepnie zaktada sie, ze zasilanie bedzie z WLZ, zasilanego z ktérego$ z obiektow czesci

zdrojowej lub parku zdrojowego na napieciu 0,4 kV. Obecnie wstepnie okreslono przewidywang moc

elektryczng wynikajaca z oszacowania potrzeb Palmiarni jak podano w p. powyze;.

Zatozenia poczyniono przy nastepujgcych warunkach:

1. W obiekcie nie bedzie gastronomii.

2. Bedzie wymiennikownia ciepta, dla ktérej przyjeto moc zapotrzebowang ok. 5 kW.

3. Na kazdym stupie w czesci gornej na tuku, po obu stronach beda zawieszone po dwa reflektory lub inne

odwietlenie LED Swiecace na lewo i prawo o mocy ok. 125 W kazdy.

4. W pomieszczeniach socjalnych (WC), techniczne np. do obstugi tezni, moc oszacowano na poziomie
tacznie 13.2 kW. Sktada sie na to oswietlenie, gniazdo techniczne 3-faz. i z 4 1-faz., podgrzewacz wody
do umycia rak i suszarka w kazdym WC.

. Oszacowano moc zapotrzebowang do utrzymania przeptywu wody w tezniach szt. 4 na poziomie 10 kW.

. Przyjeto automatyke do otwierania okien, obstuge bram obrotowych dla ktérej zatozono do 13,8 kW.

. Ze wzgledu na mozliwosc¢ stuchania muzyki z radiowezta przyjeto 5 kW na urzadzenia audio.

~NOo O
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2.2.4.4.3. Rozdzielnica dla Palmiarni

W rozdzielnicy 0,4 kV zasilonej z szafki pomiarowej przy ztagczu kablowym zostanie zabudowana aparatura
modutowa wybranej przez Inwestora firmy lub wybranego w przetargu wykonawcy. Nie jest wskazane
wybranie aparatéw najtanszych. Obiekt nie bedzie stale pod kontrolg statej obstugi i lepiej jak zabudowane
urzadzenia bedg wyposazone w trwalsze aparaty.

Aparaturg modutowg beda:

- roztgcznik na wejsciu 125 A z cewka umozliwiajgcg wytaczenie obiekiu z pod napiecia w wypadku akciji
gasniczej,

- sygnalizacje obecnosci napiecia w rozdzielnicy,

- ochrone przepieciowg na poziomie 1,2-1,5 kV, 10-20 KA,

- wytgczniki réznocowopragdowe 30 mA, 25-40 A,

- wytgczniki nadpradowe z ch-kami B6 do B25 A,

- ewentualne styczniki gdy bedzie potrzeba np. zataczania do pracy urzgdzenia w cyklu automatycznym np.
oswietlenia, zatgczania i wytgczania tezni.

Jesli Inwestor bedzie potrzebowat ochrony p.pozarowej w instalacji elektrycznej na roztgczniku gtdwnym
nalezy zabudowa¢ zabezpieczenie p.pozarowe 300 (500) mA. Rozdzielnica bedzie spetnia¢ warunki
3+PE+N~ 50 Hz, 0,4 kV, 125 A, 6 kA, IP44 (IP54). Ukiad zasilania TNS. Kable i przewody zasilajace dobrane
beda w PT z grupy wg CPR ,E”.

2.2.4.4.4. Instalacje oswietlenia

W hali gtéwnej i innych pomieszczeniach bedzie instalacja elektryczna w dla oswietlenia. Oswietlenie hali
bedzie zawieszone (mocowane) do konstrukcji na tukach nosnych. Sugeruje sie zastosowanie reflektoréw
LED o IP 65. Mozliwe jest réwniez rozmieszczenie opraw oswietlenia ulicznego o IP65. Taki wysoki stopien
ochrony zalecany jest ze wzgledu na warunki wilgotnosci okreslone na 75% w hali. W pomieszczeniach
sanitarnych, wymiennikowni i innych nalezy roéwniez przewidzie¢ oprawy LED. Mozna wybra¢ wsrdd opraw,
w ktérych mozna wymieni¢ LED-owe zrédio $wiatta bez wymiany oprawy. Przewody os$wietleniowe 3(4)*1,5
mm2 z uwzglednieniem wymagan wg klasyfikacji CPR.

W obiekcie palmiarni przewidzie¢ takze montaz 7 latarni parkowych(identycznych z obecnie zamontowanymi
w parku) oznaczonych na rysunku nr 05 numeramiod L1 do L7.

Sterowanie oswietleniem przewidzie¢ reczne oraz z uzyciem sterowania zegarem i czujnikiem ruchu.
Inwestor moze réwniez dotgczy¢ sterowane zdalne np. ze sterowni obiektu dla catej czesci Zdroju.

2.2.4.4.5. Instalacja sity

Przewidzie¢ nalezy zasilanie urzadzen wymienionych w bilansie mocy. llos¢ ich moze by¢ rézna od przyjete;.
Zaleze¢ to bedzie od rozproszenia urzgdzeh o mniejszej mocy jednostkowej lub zastosowania jednego
urzgdzenia spetniajgcego wymagania obiektu jak podano. W pomieszczeniach socjalnych i technicznych
przewiduje sie osprzet w wykonaniu 1P44. Gniazda, puszki rozgatezne w hali o IP 65 do np. podlewania,
nawilzania, zasilenia doraznych urzadzen np. muzycznych w czasie koncertu. Przewody do zasilania
urzadzen 3(5)*xxx mm2 wg wymagan technicznych z uwzglednieniem klasyfikacji wg CPR dla obiektu.

2.2.4.4.6. Inne zmiany w czesci el-en zwigzanej z przebudowa

W przypadku zauwazenia kabli istniejgcych w czesci zajmowanej przez Palmiarnie w ziemi podczas
wykopow nalezy to zgtosi¢ w celu ustalenia wiasciciela. W chwili obecnej nie wykazujg tego mapy do celow
opiniodawczych.

Ze wzgledu na spos6b zagospodarowania powierzchni w hali mozna bytoby je pozostawi¢ zabezpieczajac
odpowiednio w miejscach przechodzenia przez fundament. Tylko w miejscach filaréw grunt i fundament be-
dzie odpowiednio mocniejszy. W pozostatych miejscach przeszklenia wystarczy zastosowanie rury stalowe;
lub SRS-G czy dwupotéwkowej A xxx PS.

2.2.4.4.7. Ochrona przeciwporazeniowa

Podstawowym srodkiem ochrony przed porazeniem ma by¢ izolacja zastosowana w urzadzeniach.

Jako system ochrony dodatkowej przed porazeniem niebezpiecznym napieciem dotykowym w
projektowanym systemie sieciowym TN-S powinno by¢ samoczynne wytgczenie zasilania. Ponadto nalezy
przewidzie¢ instalacje potgczen wyréwnawczych.

2.2.4.4.8. Ochrona przeciwpozarowa
Nalezy przewidzie¢ ochrone przeciwpozarowa. Z hali zostanie zdjete napiecie na wytaczniku gtownym w
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rozdzielnicach gtéwnych przyciskiem p.poz. Dodatkowo mozna mieé statg kontrole stanu izolacji przez
zabudowe w roztgczniku gtébwnym przekaznika réznicowo prgdowego 500 (300) mA.

2.2.4.4.9. Ochrona przeciwprzepieciowa
Nalezy przewidzie¢ ochrone przeciwprzepieciowg kategorii 1 w ztgczu kablowym i 2 w rozdzielnicy gtéwne;.

2.2.4.4.10. Instalacja uziemiajaca i wyrownania potencjatéow

Nalezy przewidzie¢ instalacje uziemienia jako uziemienie otokowe z bednarki stalowej ocynkowanej FeZn
30x4. Do uziemienia dotgczone beda wszystkie konstrukcje podziemne, zbrojenia, stalowe obrzeza kanatéw,
elementy konstrukcyjne instalowanych urzadzen uwzgledniajgc wymagania zawarte w DTR, instalacja
odgromowa poprzez ztgcza kontrolne itp.

Wewnatrz obiektu wykonana zostanie instalacja potgczen wyréwnawczych. Magistrale wyréwnawczg
stanowig przewody PE podtgczone w kazdej rozdzielnicy, do ktérej dotagczone bedg wszystkie stalowe
konstrukcje wewnetrzne. Magistrala wyréwnania potencjatow jest potgczona z uziomem poprzez ztacze
kontrolne. W rozdzielnicy i wymiennikowni poprowadzi¢ szyne PE na $cianie. W rozdzielnicy podtgczy¢ do
niej potencjat PE.

W hali proponuje sie dla wygody uzupeti¢ po obwodzie szyne uziemiong z bednarki FeZn 30*4 by tatwiej
byto odpowiednio potgczy¢ elementy konstrukgji.

UWAGA: Przy wykonywaniu uziomu fundamentowego uziom uzupetniajgcy otokowy czy szpilowy nalezy
wykona¢ jako miedziany, stalowy pomiedziowany warstwg 250 mikrometrow lub ze stali nierdzewnej.
Zwigzane to jest ze zjawiskiem generowania réznicy potencjatdw na powstatym ogniwie miedzy uziomem
fundamentowym a uzupetniajgcym.

2.2.4.4.11. Ochrona odgromowa
Nalezy sprawdzi¢ czy ochrona odgromowa jest wymagana dla obiektu. Wydaje sie, ze w warunkach
miejscowych powinna by¢. Ochrone odgromowg nalezy wykonaé¢ wg PN.

2.2.4.4.12. Uwagi koncowe

Nalezy przewidzie¢ po wykonaniu wszystkich prac zrobienie pomiaréw elektrycznych:
- natezenia oswietlenia,

- rezystancje izolaciji,

- spetnienie warunkéw ochrony p.porazeniowej,

- rezystancji uziemiajacej.

ETAP 2 - TEZNIE SOLANKOWE

Nalezy przewidzie¢ zasilanie pomp w zbiornikach z solanka. Pompy beda zasilane z przytagcza budynku palmiarni
wykonanego w 1 etapie

Instalacja elektryczna.

Instalacja elektryczna do zasilenia pompy ttoczgcej solanke na teznie, wigcznik ptywakowy do pomiaru poziomu
solanki w zbiorniku maximum i minimum i do o$wietlenia tezni, wszystkie przewody umieszczone sg w rurkach
plastikowych.

Oswietlenie.

Oswietlenie tezni- biate ciepte gérne led lub RGB zmieniajace kolory do podswietlenia tezni na catej dtugosci z obu
stron. Tasma led jest pocieta na odcinki 1,2 m; zarobione przewodami sg koncéwki tasmy ledowej; odcinki paskéw
ledowych naklejamy na paski pleksi, po czym kazdy pasek ledowy z pleksi jest wprowadzony do szklanej rurki.
Oba konce rurki po przeciggnieciu przewodow sg zakorkowane korkami plastikowymi i uszczelnione klejem
montazowym przezroczystym w celu zabezpieczenia oswietlenia przed wilgocig i skutkami agresywnego
Srodowiska panujacego w poblizu oswietlenia. Zegar czasowy i wigcznik zmierzchowy do wigczania i wytgczania
tezni i oSwietlenia jest zamontowany w gérnej czesci tezni pod dachem.
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2.2.5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONCZENIA - WYPOSAZENIA OBIEKTU

ETAP 1- PALMIARNIA

WYTYCZNE MATERIALOWE - ZEWNETRZNE

Nalezy zastosowa¢ materiaty, ktére nadadzg budynkowi charakter zgodny z koncepcja, jednoczesnie beda
trwate, tatwe w utrzymaniu i odporne na warunki atmosferyczne. Elewacje szklane o odpowiednim wspét-
czynniku, oraz szyby ktérych pokrycie jest tak dobrane by nie miato negatywnego wptywu na wegetacje i
kwitnienie roslin. Docieplenie Scian z wetny mineralnej wykonczenie tynkiem mozaikowym. Wszelkie szcze-
gotowe rozwigzania materiatowe powinny by¢ zaprezentowane przez projektanta w formie systemowych
rozwigzan i zaprezentowane na kazdym etapie realizacji projektu w formie wizualizacji do akceptacji inwesto-
ra. Wymaga sie zaprezentowania takze probek poszczegdlnych materiatow i przedstawienia do akceptaciji
Zamawiajgcego.

WYTYCZNE MATERIALOWE - WEWNETRZNE

Materiaty przyjete do wykonania wyposazenia nalezy dobiera¢ estetyczne, dobre jakosciowo i mozliwie
niedrogie w utrzymaniu i eksploatacji. Nalezy dobiera¢ materialy dostosowane do architektury budynku o
uniwersalnym- ponadczasowym wygladzie, oraz oszczedne co do formy, proste i funkcjonalne. Materiatowo
i kolorystycznie wyposazenie powinno dopetnia¢ wnetrza samego obiektu nasladujgc jego charakter.

Przewiduje sie w ramach prziziecia inwestycyjnego zastosowanie specjalistycznego wyposazenia
utrzymujgcego wilgotnos¢ na przyjetym poziomie 60%.

Uwaga: Wszystkie meble i akcesoria powinny by¢ odporne na zniszczenie, przeznaczone do budynkoéw
uzytecznosci publiczne;j.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYPOSAZENIA OBIEKTU PALMIARNI W ROSLINY

Koncepcja nasadzen zieleni
dla Programu Funkcjonalno Uzytkowego
Palmiarni w Parku Zdrojowym w Jeleniej Gorze

Opracowanie:
LANDSCAPER - pracownia architektury krajobrazu

mgr inz. Joanna Lis, architekt krajobrazu
mgr inz. Katarzyna Karwat-Winnik, architekt krajobrazu

dr Elzbieta Szopinska, dendrolog, architekt krajobrazu

Cel i zakres opracowania
Opis zatozen projektowych

NN —

3. Opis proponowanych rozwigzan
3.1 Spis roslin proponowanych do obsadzenia Palmiarni
3.2 Katalog gatunkow roslin proponowanych do nasadzen w Palmiarni
4. Opracowania graficzne (rzut z kompozycjg i rozmieszczeniem poszczegdlnych grup roslin)

1. Cel i zakres opracowania
W dokumentacji przedstawiono koncepcje obsadzenia wnetrza projektowanej palmiarni w Parku Zdrojowym
w Jeleniej Gérze, roslinami zachowujgcymi ozdobnos¢ przez caty rok. Proponowane gatunki pochodza
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gtéwnie ze strefy srédziemnomorskiej, ale takze z rejonéw Ameryki Potudniowej i Poinocnej oraz Azji z
uwzglednieniem wspdinych zakreséw temperatur mozliwych do utrzymania w obrebie obiektu. Nasadzenia
roslin we wnetrzu Palmiarni budujg egzotyczny ogrdd, szczegblnie atrakcyjny w okresie jesiennym i
zimowym, gdy rodzime gatunki drzew, rosngce w otaczajgcym parku, tracg liscie. W dokumentacji
przedstawiono plan nasadzen 2z =zaznaczeniem grup roslin z podzialem na wysokie, $rednie
i niskie oraz katalog proponowanych gatunkdéw mozliwych do wykorzystania przy tworzeniu szczegdtowego
projektu wykonawczego. Poszczegdlne rabaty we wnetrzu obiektu zostaty zaplanowane, jako odrebne
kompozycje wspoigrajgcych pod wzgledem estetyki, siedliska i wymagan gatunkéw. Natomiast wszystkie
razem budujg zimozielony, egzotyczny ogréd o zréznicowanych formach, pokrojach wysokosciach i
strukturach. Ponizszy Program Funkcjonalno Uzytkowy jest podstawg do wykonania szczegétowego projektu
nasadzen zieleni.

2. Opis zalozen projektowych

Przestrzen zostata podzielona na 9 sektorédw. Podziat ten wyznaczajg ciggi komunikacyjne - istniejace w
parku sciezki, ktére przenikaja do wnetrza Palmiarni oraz centralng strefg wypoczynkowa z mozliwoscig
ustawieni mebli (lezaki, stoliki i krzesta, mobilna kawiarnia itp.). W strefie wypoczynkowej miedzy stolikami i
lezakami zaplanowana jest mozliwosc¢ lokalizacji donic z egzotycznymi roslinami (sektor 9).

Zardwno obiekt architektoniczny, jak i plan nasadzen, zaktada kontynuacije istniejgcych parkowych sciezek, a
konstrukcja obiektu nawigzuje do roztozystych koron drzew. Dlatego planowana kompozycja roslin rowniez
nawigzuje do parkowego sposobu prowadzenia nasadzen z zachowaniem warstwowego, naturalistycznego
ukfadu roslinnosci. Najwyzsza warstwa to wysokie palmy i drzewa (araukaria), srednia to wysokie kepy
~Krzewow” (strelicje, bananowce, oliwki, bambusy i inne) az do niskich i okrywowych (kordyliny, hebe, zielistki
i inne). Ksztalty rabat przeznaczonych do obsadzenia roslinami pozostajg w niezmienionym ksztalcie, a
istniejgce trawniki parkowe majg niejako przenika¢ do wnetrza palmiarni.

Powierzchnia wnetrza Palmiarni przeznaczona na strefe roslin to 368,19m? z nastepujacym podziatem:

- obsadzenie zielenig =200,75m*

- nawierzchnia trawo-podobna - strefa wypoczynku =64,19m?

- drewniane platformy stuzgce do spacerowania i obserwacji roslin =102,65m>.
Razem =368,19m°

Przestrzenn przeznaczona na relaks dla odwiedzajgcych ma zapewniaé mozliwos¢ ustawienia mebli
wypoczynkowych (lezaki, krzesta i stoliki). Dlatego zastosowano nawierzchnie imitujgcg trawnik (trawo-
podobna - imitacja darni). Materiat do wykorzystania w tym miejscu musi byé najwyzszej jakosci, mozliwie
najwierniej odwzorowujacy naturalny trawnik z widocznymi zielonymi i suchymi zdzbtami (rézne odcienie
zieleni i zofci).

Zimozielony ogrdd précz funkcji ozdobnej i rekreacyjnej ma takze pemni¢ funkcje miejsca odpoczynku w
okresie zimowym dla spacerujgcych w parku i miescie. Utrzymanie we wnetrzu palmiarni temperatury w
zakresie 9-12 C (temperatura minimalna) w okresie zimowym stworzy przyjemne miejsce schronienia i
relaksu.

3. Opis proponowanych rozwigzan

Sposéb wykonania nasadzen ma maksymalnie nawigzywaé do nasadzen parkowych. Dlatego planowane
jest sadzenie roslin w zagtebieniach gruntu, by ich podstawy wystawaty bezposrednio z poziomu posadzki
wnetrza palmiarni. Dla takiego sposobu nasadzen konieczne jest wykonanie zagtebionych niecek w podtozu
i izolacji od rodzimego podtoza oraz zastosowania drenazu. Dla najwyzszych roslin zagtebienie w podfozu
powinno wynosi¢ minimum 1,2 m, dla nizszych roslin odpowiednio ptycej, az do okrywowych, gdzie
wystarczy 0,3m obnizenie poziomu.

W opisie poszczegodlnych gatunkéw zostanie wskazana zalecana gtebokosc¢ potrzebnej niecki do wykonania
nasadzen, jednak na etapie realizacji nalezy zweryfikowa¢ gtebokosci w zaleznosci od dostepnych,
zamawianych rozmiaréw roslin i ich donic produkcyjnych oraz objetosci bryt korzeniowych, zaktadajgc
przestrzen na rozwoj korzeni.

Dla kazdej posadzonej grupy roslin musi zosta¢ zapewniony odptyw ewentualnego nadmiaru wody oraz
drenaz. Odptywy wody muszg zosta¢ wykonane na kazdej gtebokosci wykonanej niecki, tak by zadna z
roslin nie pozostawata w bezodptywowym zagtebieniu, aby wykluczy¢ stagnacje wody, a w konsekwencji
gnicie korzeni i zamieranie roslin.

Dno i sciany kazdego zagfebienia w gruncie musi zosta¢ odizolowane od rodzimego gruntu zaréwno ze
wzgledu na przenikanie patogenéw, szkodnikéw, jak i wod gruntowych i opadowych. Bezwzgledng
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koniecznoscig jest takze wykonanie warstwy drenazowej dla kazdej niecki. Moze to by¢ warstwa keramzytu
ogrodniczego o minimalnej grubosci 10cm dla roslin niskich i wiecej dla roslin wyzszych.
Uformowane na odpowiednig gtebokos¢ niecki do nasadzen nalezy wypetniaé uprzednio przygotowanych
podiozem ogrodniczym. Dla poszczegdlnych gatunkéw w katalogu proponowanych roslin, zostanie
wskazany odpowiedni rodzaj podfoza (lub mieszanka). Natomiast kazdorazowo musi to by¢ podtoze
wysokiej jakosci, zyzne, odpowiednio przepuszczalne, pozbawione zanieczyszczen.
Przy sadzeniu wysokich okazow nalezy uwzgledni¢ montaz podpér i tasm/lin mocujgcych, by zapewnic¢
stabilno$¢ bryt korzeniowych w nowym podtozu i utatwi¢ zakorzenienie sie roslin. Dla pnaczy (sektory 4 i 5)
konieczne jest zastosowanie podp6r w formie pni pokrytych wiéknem kokosowym, palikéw bambusowych, lin
naturalnych umozliwiajgcych prowadzenia pedoéw roslin. Pngcza w pozostatych sektorach réwniez trzeba
prowadzi¢ przy linkach umozliwiajacych wspinanie sie pnaczy po konstrukcyjnych elementach obiektu.
Planowane temperatury we wnetrzu palmiarni to 9-12°C, jako minimalne w okresie zimowym, takze w nocy
oraz 25-30°C, jako maksymalne w okresie letnim. Dwa sektory (4 i 5) majg odrebny charakter i dobér roslin
do ich obsadzenia wymusza zachowanie minimalnej temperatury w okresie zimowym na poziomie 18°C i
maksymalnej 28°C w okresie letnim.
Przez caty rok wazne jest zachowanie statej wilgotnosci powietrza na poziomie 50-60%. Jest to warunek
konieczny dla prawidiowego wzrostu roslin oraz zachowania ich atrakcyjnosci. Nizsza wilgotnos¢ spowoduje
obsychanie koncowek lisci wielu gatunkéw, wzmozony rozwdéj szkodnikéw szklarniowych oraz zatrzymanie
wzrostu ros$lin. Dodatkowo na etapie ustalenia doktadnego zakresu doboru gatunkowego nalezy rozwazyc¢
dodatkowe systemy zraszajgce (mgietka wodna) w miejscach roslin, ktére mogtyby tego wymagac.
W okresie letnim konieczne bedzie zapewnienie odpowiedniego przewietrzania
i cieniowania obiektu, dla unikniecia przegrzania i poparzenia roslin oraz zapewnienia komfortu dla oséb
odwiedzajgcych palmiarnie. Sprawdzonym rozwigzaniem jest systemowe zarzadzanie instalacjami obiektu,
ktére kontroluje zacienianie, przewietrzanie (otwierany dach), utrzymanie odpowiedniej wilgotnosci i
temperatury przez caty rok.
Wszystkie nasadzenia we wnetrzu palmiarni muszg by¢ regularnie nawadniane. Wigekszo$¢ proponowanych
roslin wymaga bardziej intensywnego nawadniania w okresie letnim i zmniejszenia ilosci podawanej wody w
okresie zimowym. Najlepszym rozwigzaniem jest automatyczny systemem wykorzystujgcy linie kroplujgce i
kroplowniki, takze dla roslin w donicach. llos¢ wody i czestotliwo$¢ nawadniania nalezy ustali¢ w powigzaniu
z temperaturami we wnetrzu oraz wielko$cig posadzonych roslin na etapie wykonawczym.
Wszystkie rabaty obsadzone roslinami nalezy uzupetni¢ wierzchnig warstwg keramzytu, takze w strefach
pod najwyzszymi palmami, gdzie pnie majg pozosta¢ widoczne i eksponowane bez obsadzenia nizszymi
gatunkami.
W okresie llI-IX nalezy zasila¢ posadzone rosliny wielosktadnikowymi nawozami, dostosowanymi dla
poszczegolnych gatunkéw. Na etapie projektu wykonawczego konieczne jest opracowanie szczeg6towego
planu pielegnacji roslin. Natychmiast po posadzeniu roslin konieczne jest rozpoczecie regularnej i statej
specjalistycznej pielegnacji polegajgcej na:
¢ kontroli nawadniania i korekcie ustawien systemu nawodnieniowego, az do uzyskania optymalnych
parametréw wilgotnosci podtoza dla poszczegbinych grup roslin;

e kontroli stanu zdrowotnosci roslin w tym przeglad w kierunku choréb oraz szkodnikéw
i  stosowanie  Srodkéw  ochrony roslin  zgodnie z  zasadami  sztuki  ogrodniczej
i bezpieczenstwa;

e pracach porzadkowych polegajgcych na usuwaniu opadajgcych lisci (naturalny proces fizjologiczny),
porzadkowaniu powierzchni keramzytu, przycinaniu i korygowaniu rozrostu roslin, usuwaniu
ewentualnego kurzu z lisci;

* prowadzenia ro$lin pnacych przy podporach;
¢ stosowaniu odpowiedniego nawozenia;

Na etapie wykonawczym nalezy zatozy¢ minimum 10% nadmiaru roslin zamawianych do nasadzen, ze
wzgledu na ryzyko nieprzyjecia sie lub zamierania pomimo prowadzenia prac pielegnacyjnych. Prace
wykonawcze nalezy prowadzi¢ w okresie od wiosny do jesieni przy minimalnej temperaturze powietrza 10°C
(aby wykluczy¢ przemrozenie roslin). Transportowanie roslin w nizszych temperaturach grozi zamieraniem,
Co objawia sie w kolejnych tygodniach od wychtodzenia rosliny.

kwitngcymi roslinami (Guzmania, Aechmea, Frisea), ktorych kwitnienie trwa kilka-kilkanascie tygodni i dla
utrzymania ozdobnosci konieczne bedzie uzupetnianie i wymienianie ich przynajmniej 3 razy w roku, tak by
zawsze ktoras z grup miata w petni ozdobne kwiatostany.

W sektorze 1 i 9 planowane s3a rosliny o srodziemnomorskim pochodzeniu sadzone w indywidualnych
donicach. Kompozycja donic wraz z meblami wypoczynkowymi stworzy strefe relaksu dla os6b
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odwiedzajgcych palmiarnie. Takze w okresie jesienno-zimowym bedg atrakcyjnym wiecznie zielonym
kontrastem dla rodzimych gatunkéw rosnacych w parku. Planowane gatunki to oliwki, oleandry, cytrusy
kojarzace sie w wakacyjnymi wyjazdami.

Donice musza by¢ odpowiednio gtebokie i stabilne, takze dla posadzenia duzych roslin (srednica nawet 1-
1,2m), najlepiej wykonane na wymiar lub gotowe z tworzywa sztucznego, w kolorze biatym lub jasno-szarym,
harmonijnie wspotgrajace z elementami konstrukcji obiektu. Preferowane ksztatty donic to cylinry, zwezajace
lub rozszerzajace sie kolumny i klasyczne donice w rantem. Wszystkie pojemniki na ro$liny musza mie¢
otwor w dnie, zapewniajgcy odptyw ewentualnego nadmiaru wody. Korzystnym rozwigzaniem jest
zastosowanie dopasowanych rozmiarem i kolorem podstawkow lub donic ze zintegrowanym podstawkiem.
Rozmiary donic nalezy dopasowac¢ do planowanych wielko$ci bryt korzeniowych zamawianych roélin z
uwzglednieniem miejsca na warstwe drenazowa (min 10cm), oraz przestzren na rozwoj korzeni roslin przez
przynajmniej 3-5 lat. Podtoze nalezy przygotowac zgodnie ze wskazaniami w katalogu proponowanych
gatunkéw.

Przyktadowe ksztatty donic do zastosowania w sektorze 1 9:

3.1 Spis roslin proponowanych do obsadzenia Palmiarni

PROJEKTOWANE ROSLINY - Palmiarnia - Jelenia Gora -

SEKTOR 1
nr nazwa ilos¢ wysokos¢ sadzonki [m]
drzewa - okazy dendrologiczne 8
1 | Callistemon citrinus 1-15
2 | Citrus japonica 1,5
3 | Citrus limon 1,5-2
4 | Citrus x limon ‘Ponderosa’ 1
5 | Citrus x microcarpa 1-1,5
6 | Citrus sinensis 1,5-2
7 | Ficus carica 1,5-2
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rosliny duze: wysokos¢ 100-200cm

38

Ficus carica

Nerium oleander

rosliny srednie: wysokosé 50-100cm 21
10 | Cordyline australis 'Red Star' 0,5-0,8
11 | Cordyline fruticosa ‘Glauca' 0,65
rosliny mate: wysokos¢ do 50cm i rosliny zadarniajace 110
12 | Clivia miniata 0,4-0,5
13 | Rosmarinus officinalis 'Repens' 0,2
14 | Ruscus hypoglossum 0,5
15 | Tradescantia 0,2-0,4
PROJEKTOWANE ROSLINY - Palmiarnia - Jelenia Gora -
SEKTOR 2
nr nazwa il0s¢ wysokos¢ sadzonki [m]
drzewa - okazy dendrologiczne 10
Musa basjoo 2
2 | Trachycarpus fortunei 2-3
rosliny duze: wysokos¢ 100-200cm 32
3 | Chamaerops humilis 1,5
4 | Cycas revoluta 1,5
5 | Strelitzia reginae 1,5
6 | Yuca rostrata 1
rosliny srednie: wysokos¢ 50-100cm 105
7 | Aspidistra elatior 0,5
8 | Hebe andersonii (odmiany: 'Variegata', 'Delphine’, 'Maria’, 'Autumn Glory') 0,4
9 | Phormium tenax 'Purpureum’ 0,5
10 | Phormium tenax 'Variegatum' 0,5
rosliny mate: wysokos¢ do 50cm i rosliny
zadarniajace 192
11 | Hebe buxifolia 0,4
12 | Hebe pinguifolia 0,4
phacza 6
13 | Bougainvillea spectabilis (odm. o kwiatach w odcieniach rézu i fioletu) 1
14 | Trachelospermum jasminoides 1

PROJEKTOWANE ROSLINY - Palmiarnia - Jelenia Goéra -

SEKTOR 3

nr

nazwa

ilos¢

wysoko$¢ sadzonki [m]

drzewa - okazy dendrologiczne

3

1

Phoenix canariensis
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Phoenix dactylifera

Pandanus veitchii

rosliny duze: wysokosé¢ 100-200cm 43
Jubaea chilensis 1,5
Strelizia reginae 2
Livistona rotundifolia 1,5
rosliny srednie: wysokosé 50-100cm 24
7 | Aucuba japonica 'Variegata' 0,5
8 | Agava attenuata 0,5
Agava parryi 0,5
rosliny mate: wysokos¢ do 50cm i rosliny
zadarniajgce 180
10 | Guzmania monostachia/tricolor 0,4
11 | Aechmea fasciala 0,6
12 [ Aechmea Blue Bird' 0,5
13 [ Clivia miniata 0,4-0,5
14 | Vriesea splendens 0,4
15 | Pleioblastus pygmaeus 0,2
16 | Chlorophytum comosum 'Ocean'; 'Lemon’; 'Variegatum' 0,3
pnhacza 7
17 | Bougainvillea spectabilis (odm. o kwiatach w odcieniach rézu i fioletu) 1
18 | Trachelospermum jasminoides 1
PROJEKTOWANE ROSLINY - Palmiarnia - Jelenia Goéra -
SEKTOR 4
wysokosé
sadzonki
nr nazwa ilos¢ [m]
rosliny duze: wysokos¢ 100-200cm 3
1 | Monstera deliciosa 1,5
rosliny mate i Srednie: wysokos¢ do 50cm i rosliny zadarniajace 50
2 | Monstera minima 0,6
3 | Aglaonema 'Stripes' 0,6
4 | Aspidistra elatior 0,5
5 | Philodendron scandens 0,3
6 | Monstera obliqua 'Monkey Mask' 0,6

PROJEKTOWANE ROSLINY - Palmiarnia - Jelenia Gora -

SEKTOR 5

nr

nazwa ilosé

wysokos$¢ sadzonki [m]

rosliny duze: wysokos¢ 100-200cm 4

Ficus lyrata
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2 | Schefflera arboricola 2
rosliny mate: wysokosé do 50cm i rosliny zadarniajace 50

3 | Syngonium ‘Arrow' 0,3

4 | Aglaonema 'Silver Bay' 0,6

5 | Epipremnum aureum 0,3

6 | Philodendron scandens 0,3

PROJEKTOWANE ROSLINY - Palmiarnia - Jelenia Gora -
SEKTOR 6

nr nazwa ilos¢ wysoko$¢ sadzonki [m]
drzewa - okazy dendrologiczne 1

1 | Araucaria heterophylla 5-8
drzewa - okazy dendrologiczne 4

2 | Yucca rostrata 2-2,5
rosliny duze: wysokos¢ 100-200cm 9

3 | Brahea armata 1,9
rosliny srednie: wysokos$é 50-100cm 90

4 | Aspidistra elatior 0,5
rosliny mate: wysokosé do 50cm i rosliny zadarniajace 200

5 | Hebe (mix) 0,2

PROJEKTOWANE ROSLINY - Palmiarnia - Jelenia Géra -
SEKTOR 7

nr nazwa ilos¢ wysoko$¢ sadzonki [m]
drzewa - okazy dendrologiczne 1

1 | Veitchia merrillii 6-7
rosliny duze: wysokos¢ 100-200cm 3

2 | Brahea armata 1-1,5
rosliny srednie: wysokosé 50-100cm 55

3 | Cordyline australis 'Red Star' 0,5-0,8

4 | Cordyline fruticosa 'Glauca' 0,65

5 | Cymbidium 1

6 | Phormium tenax 'Special Red' 0,5

7 | Phormium tenax 'Variegatum' 0,5
rosliny mate: wysokosé do 50cm i rosliny zadarniajace 128

8 | Clivia miniata 0,4-0,5
Hebe (mix) 0,2
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PROJEKTOWANE ROSLINY - Palmiarnia - Jelenia Gora -

SEKTOR 8
nr nazwa ilo$¢ wysokos¢ sadzonki [m]
rosliny duze: wysokosé¢ 100-200cm 20
1 | Pseudosasa Japonica 1,5-3
rosliny srednie: wysokos¢ 50-100cm 36
Phormium tenax 'Special Red' 0,5
3 | Phormium tenax 'Variegatum' 0,5
pnhacza 9
Bougainvillea spectabilis (odm. o kwiatach w odcieniach rézu i fioletu) 1
5 | Trachelospermum jasminoides
PROJEKTOWANE ROSLINY - Palmiarnia - Jelenia Gora -
SEKTOR 9
donice i rosliny
nr nazwa ilos¢ wysokos¢ sadzonki [m]
drzewa, krzewy - okazy dendrologiczne 20
1 | Citrus limon 1-1,5
2 | Citrus x microcarpa 1-1,5
3 | Nerium oleander 1
4 | Olea europaea 1,5-2
PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE - Palmiarnia - Jelenia Gora -
nr nazwa llos¢ m2
1 | Strefa roslin 155,00
2 | Keramzyt w strefie roslin 45,75
Nawierzchnia trawo-podobna 64,79
2 | Platformy drewniane 102,65
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3.2 Katalog gatunkow roslin proponowanych do nasadzen w Palmiarni

Cytrusy: Citrus japonica, Citrus limon, Citrus x
limon ‘Ponderosa’, Citrus x macrocarpa, Citrus
sinensis

Wilgotno$c¢ powietrza: 50-60%, zalecane zraszanie
Podtoze: przepuszczalne, dodatki mineralne, np.
lawa, keramzyt, gruby piasek, obojetne pH
Temperatura minimalna: 5-12°C

Stanowisko: stoneczne

Wymagania: bryta korzeniowa nie moze by
przegrzewana, zle znosi zalanie korzeni i zastéj wody,
formowac pokréj po owocowaniu

Gtebokos¢ niecki: 0,8m

Musa basjoo

Wilgotnosc¢ powietrza: 50-60%

Podtoze: przepuszczalne, zasobne w prochnice z
dodatkiem itu, warstwa drenazu 20cm

Temperatura minimalna: 0°C (ponizej zamiera czes¢
nadziemna, zimuje czgs¢ podziemna)

Stanowisko: stfoneczne

Wymagania: w okresie letnim intensywne podlewanie
i nawozenie, nie lubi stojgcej wody, bylina, co kilka lat
odmtadzag, z czesci podziemnej wyrastajg mtode
rodliny tworzgc "lasek”

Gtebokos¢ niecki: 1,0m
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Trachycarpus fortunei

Wilgotnosc¢ powietrza: 50-60%

Podtoze: zyzne, ale przepuszczalna z dodatkiem
piasku,

obojetne pH, warstwa drenazu 20cm
Temperatura minimalna: 2-10 °C

Stanowisko: stoneczne

Wymagania: podlewanie umiarkowane w okresie
letnim, ograniczone w okresie zimowym
Gtebokos¢ niecki: 1,2m

Chamaerops humilis

Wilgotno$¢ powietrza: 50-60%, mozna zraszac
Podtoze: przepuszczalna z dodatkiem piasku, lekko
kwasne pH, warstwa drenazu 10cm

Temperatura minimalna: 0°C

Stanowisko: stfoneczne

Wymagania: podlewanie umiarkowane w okresie
letnim, ograniczone w okresie zimowym, nie znosi
nadmiaru wody

Gtebokos$¢ niecki: 1m

Cycas revoluta

Wilgotnos¢ powietrza: 60%

Podtoze: prochniczne, przepuszczalne z gling,
gruboziarnistym piaskiem i wermikulitem, warstwa
drenazu 10cm

Temperatura minimalna: 10 °C

Stanowisko: stoneczne

Wymagania: podlewanie umiarkowane w okresie
letnim, ograniczone w okresie zimowym, nie znosi
nadmiaru wody

Gtebokos¢ niecki: 0,8m
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Strelitzia reginae

Wilgotnosc¢ powietrza: 50%

Podtoze: zyzne z dodatkiem glinki, perlitu, torfu i
keramzytu, dobrze zdrenowane (korzenie poza
dostepem do stojgcej wody), warstwa drenazu 20cm
Temperatura minimalna: 10°C

Stanowisko: stoneczne

Wymagania: nie znosi stojgcej wody, szczegdlnie w
okresie zimowym

Gtebokos¢ niecki: 0,8m

Aspidistra elatior

Wilgotno$¢ powietrza: 50%

Podtoze: zyzne, préchnicze i przepuszczalne,
warstwa drenazu 10cm

Temperatura minimalna: 10°C

Stanowisko: poétcieniste, cieniste
Wymagania: nie znosi nadmiaru wody
Gtebokos¢ niecki: 0,5mm

Yucca rostrata

Wilgotno$¢ powietrza: 50%

Podtoze: przepuszczalne z dodatkiem piasku, lekko
kwasne pH, warstwa drenazu 10cm

Temperatura minimalna: 0°C

Stanowisko: stoneczne

Wymagania: nie znosi nadmiaru wody, znosi
okresowg susze

Gtebokos¢ niecki: 0,6m
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Hebe andersonii (odmiany: 'Variegata', 'Delphine’,
'Maria', 'Autumn Glory'), Hebe buxifolia, Hebe
pinguifolia

Wilgotnosc¢ powietrza: 50%

Podtoze: prochniczna, przepuszczalna, pH neutralne
lub lekko kwasnewarstwa drenazu 10cm
Temperatura minimalna: 5°C

Stanowisko: stoneczne

Wymagania: nie lubi stojgcej wody, szczegbinie w
okresie zimowym

Gtebokos$¢ niecki: 0,4m

Phormium tenax 'Purpureum’, Phormium tenax
'Variegatum'

Wilgotnosc¢ powietrza: 50%

Podtoze: zyzne, préchniczne, pH 5,6-6,5,
przepuszczalne, warstwa drenazu 10cm
Temperatura minimalna: 5°C

Stanowisko: stfoneczne

Wymagania: nie lubi stojgcej wody, szczegobinie w
okresie zimowym

Gtebokos¢ niecki: 0,6m

Bougainvillea spectabilis

Wilgotnosc¢ powietrza: 50%

Podtoze: zyzne, przepuszczalne, warstwa drenazu
10cm

Temperatura minimalna: 7°C

Stanowisko: stfoneczne

Wymagania: umiarkowane podlewanie, w okresie
spoczynku sucho, prowadzi¢ przy podporze,
przycina¢ po kwitnieniu

Gtebokos$¢ niecki: 1,0m
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Trachelospermum jasminoides

Wilgotnosc¢ powietrza: 50%

Podtoze: zyzne, przepuszczalne, warstwa drenazu
10cm

Temperatura minimalna: 5 °C

Stanowisko: stoneczne, péicieniste

Wymagania: umiarkowane podlewanie, prowadzic¢
przy podporze, przycina¢ po kwitnieniu

Gtebokos¢ niecki: 0,7m

Callistemon citrinus

Wilgotnosc¢ powietrza: 50%

Podtoze: zyzne, przepuszczalne, PH 5,6-6,5, warstwa
drenazu 10cm

Temperatura minimalna: 10 °C

Stanowisko: stoneczne, péicieniste

Wymagania: umiarkowane podlewanie, przycina¢ po
kwitnieniu, nie lubi stojacej wody, szczegdlnie w
okresie zimowym

Gtebokos$¢ niecki: 0,7m

Ficus carica

Wilgotno$¢ powietrza: 50%

Podtoze: zyzne, przepuszczalne, dodatki mineralne
(np. lawa, keramzyt, gruby piasek, czips kokosowy),
obojetne PH

Temperatura minimalna: 5 °C

Stanowisko: stoneczne

Wymagania: umiarkowane podlewanie, nie lubi
stojgcej wody

Gtebokos¢ niecki: 0,7-1m
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Cordyline

Wilgotno$¢ powietrza: 50-60%, mozna zraszac
Podtoze: przepuszczalne, zyzne

Temperatura minimalna: 8-12°C

Stanowisko: stoneczne

Wymagania: podlewanie umiarkowane
Gtebokos¢ niecki: 0,5m

Nerium oleander

Wilgotnosc¢ powietrza: 50%

Podtoze: zyzne, przepuszczalne, dodatki mineralne
Temperatura minimalna: 5 °C

Stanowisko: stfoneczne

Wymagania: umiarkowane podlewanie, nie
przesuszaé podtoza, nie lubi stojgcej wody
Gtebokos$¢ niecki: 0,7m

Clivia miniata

Wilgotnosc¢ powietrza: 50%

Podtoze: prochnicze z domieszkg ciezszego podtoza
(glina), warstwa drenazu 10cm

Temperatura minimalna: 10-15 °C

Stanowisko: poétcieniste

Wymagania: stata wilgotno$é podtoza

Gtebokos$¢ niecki: 0,4m
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Rosmarinus officinalis 'Repens'

Wilgotno$¢ powietrza: 50%

Podtoze: zyzne, przepuszczalne, warstwa drenazu
10cm, PH 7-7,5

Temperatura minimalna: 0-8 °C

Stanowisko: stoneczne

Wymagania: umiarkowane podlewanie, nie lubi
stojgcej wody

Gtebokos¢ niecki: 0,2m

©RHS 2002

Ruscus hypoglossum

Wilgotno$¢ powietrza: 50%

Podtoze: zyzne, przepuszczalne, warstwa drenazu
10cm

Temperatura minimalna: 8 °C

Stanowisko: cien, pétcien, stoneczne

Wymagania: umiarkowane podlewanie, nie lubi
stojgcej wody

Gtebokos¢ niecki: 0,5m

Tradescantia

Wilgotnosc¢ powietrza: 50%

Podtoze: zyzne, przepuszczalne, warstwa drenazu
10cm, dobry odptyw nadmiaru wody po podlaniu
Temperatura minimalna: 12 °C

Stanowisko: pétcien

; Wymagania: umiarkowane podlewanie, nie lubi

-\"7 | mag
TN (o stojgcej wody
© RHS 2002 Giebokoéé n|eCk| 0,2'0,4m

Araucaria heterophylla

Wilgotnosc¢ powietrza: 50-60%

Podtoze: zyzna, dobrze przepuszczalna, obojetne pH,
warstwa drenazu min 50cm, podlewac regularnie, nie
przesuszaé podtoza

Temperatura minimalna: 8 °C

Stanowisko: pétcien

Gtebokos$¢ niecki: 1,2m
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Brahea armata

Wilgotnosc¢ powietrza: 50-60%

Podtoze: PH obojetne, dobrze przepuszczalna, znosi
okresowe przesuszenie podioza

Temperatura minimalna: 0 °C

Stanowisko: stfoneczne

Gtebokos$¢ niecki: 1,2m

Veitchia merrillii

Wilgotno$¢ powietrza: 50-60%

Podtoze: zyzne, ale przepuszczalna z dodatkiem
piasku, stale wilgotne, przepuszczale, dobrze
napowietrzone: perlit, keramzyt, czips kokosowy.
Podlewanie dopiero poprze schnieciu wierzchniej
warstwy

Temperatura minimalna: 15 °C

Stanowisko: stoneczne

Wymagania: podlewanie umiarkowane w okresie
letnim, ograniczone w okresie zimowym
Gtebokos$¢ niecki: 1,2m

Cymbidium

Wilgotnos¢ powietrza: 60%

Podtoze: zyzne, préchnicze, PH 5,6-6,5,
przepuszczalne,

o trwatej strukturze, z duzg zawartoscig substancji
organicznej

Temperatura minimalna: 10 °C

Stanowisko: stfoneczne

Wymagania: podlewanie umiarkowane w okresie
letnim, nie lubi stojgcej wody

Gtebokos¢ niecki: 0,2m

Pseudosasa japonica

Wilgotnosc¢ powietrza: 60%

Podtoze: zyzne, PH 6,5

Temperatura minimalna: 0 °C
Stanowisko: stoneczne

Wymagania: lubi stale wilgotne podtoze
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Olea europaea

Wilgotnosc¢ powietrza: 60%

Podtoze: zyzne, dobrze przepuszczalne (moze by¢
Francja gr.piasku), PH 6-7

Temperatura minimalna: 0 °C

Stanowisko: stfoneczne

Wymagania: lubi stale wilgotne podtoze

Phoenix canariensis

Wilgotno$c¢ powietrza: 50-60%, zalecane zraszanie
Podtoze: zyzne z dodatkiem glinki, perlitu, torfu i
keramzytu, dobrze zdrenowane (korzenie poza
dostepem do stojacej wody)

Temperatura minimalna: 0°C

Stanowisko: stfoneczne

Wymagania: nie znosi stojgcej wody, szczegdlnie w
okresie zimowym

Gtebokos¢ niecki: 1,2m

Phoenix dactylifera

Wilgotno$c¢ powietrza: 50-60%, zalecane zraszanie
Podtoze: zyzne z dodatkiem glinki, perlitu, torfu i
keramzytu, dobrze zdrenowane (korzenie poza
dostepem do stojgcej wody)

Temperatura minimalna: 0°C

Stanowisko: sfoneczne

Wymagania: nie znosi stojgcej wody, szczegdlnie w
okresie zimowym

Gtebokos¢ niecki: 1,2m
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Pandanus veitchii

Wilgotnosc¢ powietrza: 50-60%

Podtoze: zyzne, ale przepuszczalna z dodatkiem
piasku

Temperatura minimalna: 9°C

Stanowisko: stoneczne/péicieniste

Wymagania: stale lekko wilgotne podtoze, bez
okresOw suszy

Gtebokos¢ niecki: 1,0m

Jubea chilensis

Wilgotno$c¢ powietrza: 50-60%, zalecane zraszanie
Podtoze: zyzne z dodatkiem glinki, perlitu, torfu i
keramzytu, dobrze zdrenowane (korzenie poza
dostepem do stojagcej wody)

Temperatura minimalna: 0°C

Stanowisko: stoneczne/péicieniste

Wymagania: nie znosi stojgcej wody, szczegdblnie w
okresie zimowym, znosi okresowg susze
Gtebokos$¢ niecki: 0,8m

Livistona rotundifolia

Wilgotnosc¢ powietrza: 50-60%, zalecane zraszanie
Podtoze: prochniczne z domieszka piasku, dobrze
zdrenowane

Temperatura minimalna: 0°C

Stanowisko: potcieniste

Wymagania: nie znosi stojgcej wody, szczegdlnie w
okresie zimowym, znosi okresowg susze
Gtebokos¢ niecki: 0,8m
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Aucuba japonica 'Variegata'

Wilgotnosc¢ powietrza: 50-60%

Podtoze: prochniczne, przepuszczalne, pH neutralne
lub lekko kwasne

Temperatura minimalna: 5°C

Stanowisko: poéicieniste

Wymagania: wrazliwa na susze

Gtebokos$¢ niecki: 0,4m

Agava attenuata
Agava partryi

Wilgotnosc¢ powietrza: 50-60%

Podtoze: prochniczne z domieszka piasku, dobrze
zdrenowane

Temperatura minimalna: 5°C

Stanowisko: stoneczne

Wymagania: odporna na okresowg susze, zimg
ograniczy¢ podlewanie

Gtebokos¢ niecki: 0,4m

Guzmania monostachia/tricolor

Wilgotnosc¢ powietrza: 50-60%

Podtoze: mieszakna torfu, mchu, kokosowych
widrkow, kory

Temperatura minimalna: 10°C

Stanowisko: stoneczne

Wymagania: umiarkowana wilgonos¢ podioza, lejek
lisci wypetnia¢ miekkg wodg; usuwac przekwitajgcy
kwiatostan, wymianie¢ na mtode kwithgce okazy 3
razy w roku

Gtebokos$¢ niecki: 0,2m
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Aechmea fasciata
Aechmea 'Blue Bird'

Wilgotnosc¢ powietrza: 50-60%

Podtoze: mieszakna torfu, mchu, kokosowych
wiorkéw, kory

Temperatura minimalna: 10°C

Stanowisko: stoneczne/péicieniste

Wymagania: umiarkowana wilgonos¢ podioza, lejek
lisci wypetnia¢ miekkg wodg; usuwac przekwitajgcy
kwiatostan, wymianie¢ na mtode kwithgce okazy 3
razy w roku

Gtebokos$¢ niecki: 0,2m

Vriesea splendens

Wilgotnosc¢ powietrza: 50-60%

Podtoze: mieszakna torfu, mchu, kokosowych
wiorkéw, kory

Temperatura minimalna: 15°C

Stanowisko: stoneczne/péicieniste

Wymagania: umiarkowana wilgonos¢ podfoza, lejek
lisci wypetnia¢ miekkg wodg; usuwac przekwitajgcy
kwiatostan, wymianie¢ na mtode kwithgce okazy 3
razy w roku

Gtebokos¢ niecki: 0,2m

Pleioblastus pygmaeus

Wilgotnosc¢ powietrza: 60%

Podtoze: zyzne, PH 6,5

Temperatura minimalna: -10°C
Stanowisko: poétcieniste

Wymagania: lubi stale wilgotne podtoze
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Chlorophytum comosum 'Ocean’; 'Lemon’;
'Variegatum’

Wilgotno$c¢ powietrza: 60%, mozna zraszac
Podtoze: uniwersalne ogrodnicze, przepuszczalne
Temperatura minimalna: 10°C

Stanowisko: stoneczne/péicieniste

Wymagania: umiarkowane podlewanie

Monstera deliciosa

Wilgotno$c¢ powietrza: 50-60%

Podtoze: uniwersalne ogrodnicze, zyzne, préchnicze
i przepuszczalne

Temperatura minimalna: 18°C

Stanowisko: stoneczne/péicieniste

Wymagania: prowadzi¢ przy pniu kokosowym lub
innej podporze
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Monstera minima

Monstera obliqua 'Monkey Mask'

Wilgotnosc¢ powietrza: 50-60%

Podtoze: uniwersalne ogrodnicze, zyzne, préchnicze i
przepuszczalne

Temperatura minimalna: 18°C

Stanowisko: stoneczne/péicieniste

Wymagania: prowadzi¢ okrywowo lub przy
podporach/linkach

Aglaonema 'Stripes’ ‘Silver Bay’

Wilgotnosc¢ powietrza: 50-60%

Podtoze: uniwersalne ogrodnicze, zyzne, préchnicze i
przepuszczalne

Temperatura minimalna: 18°C

Stanowisko: stoneczne/péicieniste

Wymagania: nie znosi nadmiaru wody
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Philodendron scandens

Wilgotnosc¢ powietrza: 50-60%

Podtoze: uniwersalne ogrodnicze, zyzne, préchnicze i
przepuszczalne

Temperatura minimalna: 18°C

Stanowisko: poéicieniste

Wymagania: prowadzi¢ okrywowo lub przy
podporach/linkach

Ficus lyrata

Wilgotno$c¢ powietrza: 50-60%

Podtoze: uniwersalne ogrodnicze, zyzne, préchnicze i
przepuszczalne

Temperatura minimalna: 18°C

Stanowisko: stoneczne/péicieniste

Wymagania: nie znosi nadmiaru wody

Schefflera arboricola

Wilgotnosc¢ powietrza: 50-60%

Podtoze: uniwersalne ogrodnicze, zyzne, préchnicze i
przepuszczalne

Temperatura minimalna: 18°C

Stanowisko: stfoneczne

Wymagania: nie znosi nadmiaru wody
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Syngonium 'Arrow'

Wilgotnosc¢ powietrza: 50-60%

Podtoze: uniwersalne ogrodnicze, zyzne, préchnicze
i przepuszczalne

Temperatura minimalna: 18°C

Stanowisko: stoneczne/péicieniste

Wymagania: prowadzi¢ okrywowo lub przy
podporach/linkach

Epipremnum aureum

Wilgotno$c¢ powietrza: 50-60%

Podtoze: uniwersalne ogrodnicze, zyzne, préchnicze
i przepuszczalne

Temperatura minimalna: 18°C

Stanowisko: stoneczne/poicieniste/cieniste
Wymagania: prowadzi¢ okrywowo

MATERIAL ROSLINNY

Sadzonki drzew i krzewdw oraz bylin powinny by¢ prawidiowo uformowane z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany. Dla wszystkich projektowanych gatunkéw zaleca sie
zastosowanie kwalifikowanego, wysokogatunkowego materiatu szkétkarskiego. Powinien on
charakteryzowac sie:

— wyréwnaniem pod wzgledem wielkosci i ksztattu;

— zgodnoscig w wygladzie i ksztatcie z odmiang;

— dobrg kondycjg zdrowotng (powinien by¢ wolny od patogendéw i innych oznak chorobowych);
Miejsce sadzenia nalezy wyznaczy¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Krzew i byliny ozdobne nalezy sadzi¢ w doty o wymiarach dostosowanych do bryty korzeniowej, z
zachowaniem miejsca do ich zaprawy (do potowy gtebokosci) podtozem przygotowanym wedtug
wskazan w katalogu proponowanych gatunkow.

Sadzonki drzew i krzewdw powinny miec silny, rozwiniety, skupiony system korzeniowy

z duza iloscig korzeni drobnych na korzeniach gtéwnych/szkieletowych, a bryta korzeniowa powinna
by¢ prawidtowo uformowana i nie uszkodzona. Sadzonki powinny by¢ zdrowie, bez uszkodzen
mechanicznych, odpowiednio rozkrzewione i bez sladéw choréb czy zerowania owaddw.

Zrédto zdjeé:
https://www.nieuwkoop-europe.com/en
https://www.florapoint.pl/sklep/
https://www.ksiaz.walbrzych.pl
https://www.rhs.org.uk/
https://www.futuregardens.pl
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WYMAGANIA TECHNOLOGICZNE DOTYCZACE MEBLI

Ponizszy opis przedstawia minimalne wymagania dotyczace wyposazenia meblowego. Wykonawcy moga
przedstawi¢ oferty réwnowazne. Wykonawcy mogg zaproponowac rozwigzania réwnowazne o takich
samych parametrach lub je przewyzszajgce, jednak ich obowigzkiem jest udowodnienie réwnowaznosci.
Zamawiajacy akceptuje oferty réwnowazne, m.in. o ile spetnione sg minimalne grubosci podanych
materiatow oraz komponentow. W przypadku oferowania mebli rbwnowaznych nalezy przedstawi¢ bardzo
doktadny opis wraz z nazwg handlowa oraz nazwg producenta.

Na etapie realizacji nalezy umozliwi¢ weryfikacje dostarczanych mebli i w przypadku stwierdzenia
niezgodnos$ci, mozliwe jest wstrzymanie catej dostawy wraz z nakazem natychmiastowej wymiany na koszt i
odpowiedzialno$¢ Wykonawcy.

W Palmiarni proponuje sie wyposazenie meblowe na zasadzie wystawy tzw. ,klasykéw” wzornictwa mebli XX
i XXI w. Mebli nie tylko unikalnych co do ksztattu, ale ogdlnie przyjetych, trwatych i bardzo popularnych w
swoim czasie — np. jednym z krzeset powinno by¢ krzesto giete Michaela Thoneta, czy krzesta plastikowe
Eero Saarinena, a takze innych znanych Projektantow: Charles Rennie Mackintosh, Le Corbusier, Mies van
der Rohe.

Proponuje sie zastosowanie po 6 sztuk z listy tzw. 10 najpopularniejszych krzeset historii designu.. Krzesta
moga by¢ wolnostojgce lub zgrupowane przy odpowiednio dedykowanych do nich stolikach.

Uwaga:
Meble pokazane na wizualizacjach nie sg ostatecznymi meblami wybranymi do obiektul!

Wszystkie zaproponowane rozwigzania muszg by¢ systemowe, seryjnie produkowane — zgodne z linig
estetyczng wyposazenia parku zdrojowego. Zamawiajgcy wymaga, aby wykonawca wraz z ofertg zatgczyt
katalogi, foldery przedstawiajgce proponowane systemy

Zgodnie z Rozporzadzeniem Prezesa Rady Ministrow z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajow

dokumentow, jakich moze zgda¢ zamawiajgcy od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogg by¢

sktadane (§ 6.1), Zamawiajgcy wymaga:

1. Wraz z ofertg nalezy zatgczyé wszystkie wymienione w opisie certyfikaty potwierdzajgce zgodnosé
normami. Zgodnie z ustawg z 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodnosci, certyfikaty majg byc
wystawione przez niezalezng jednostke uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen.
Dokumenty te majg by¢ opisane w sposob nie budzgcy watpliwosci do jakich mebli sg dedykowane
(nazwa widniejgca na certyfikacie musi by¢ nazwg systemu w przedstawionym katalogu, folderze).

2. W przypadku tkanin tapicerskich nalezy do oferty dotaczy¢ fabryczny probnik tkanin oraz atesty lub
sprawozdania z badan potwierdzajgce sktad oraz wymagang wytrzymatos¢ na $cieranie (nie dotyczy
skéry naturalnej). Atesty lub sprawozdania z badan majg by¢ wystawione przez niezalezng jednostke
uprawniong do wydawania tego rodzaju dokumentéw. Prébnik i atesty lub sprawozdania z badan majg
by¢ opisane w sposob nie budzacy watpliwosci do jakich mebli sg dedykowane.

3. W celu potwierdzenia spetnienia podanych wymogéw do kazdego mebla nalezy przedstawi¢ minimum
jedna, osobng karte katalogowg (formatu minimum A4), na kiérej bedzie przedstawiony proponowany
mebel. Karta katalogowa musi zawiera¢é nazwe mebla lub nazwe uzytego systemu meblowego, nazwe
producenta mebla, rysunek lub zdjecie proponowanego mebla (rozmiar zdjecia pozwalajgcy dostrzec
szczegoOty — optymalnie rozmiar zdjecia A5), wymiary oraz szczegoéty techniczne mebla pozwalajgce
zweryfikowa¢ czy proponowany mebel spetnia wymagania projektu. Karty katalogowej nie trzeba
wykonywaé w przypadku mebli wg indywidualnego projektu, ktérych wymiary nalezy dostosowaé do
stanu rzeczywistego na budowie np. kuchni, zabudéw indywidualnych itp.

Zamawiajgcy nie dopuszcza kopiowania rysunkow i/lub zdje¢ z ponizszego opisu — wymaga sie
przedstawienia zdje¢ i/lub rysunkoéw faktycznie oferowanych mebli w celu weryfikacji czy oferta spetnia
wymagania.

4. W celu potwierdzenia zgodno$ci zaproponowanych rozwigzan technicznych z wymaganiami nalezy wraz z

ofertg dostarczy¢ nastepujgce gotowe meble wykonane zgodnie z wymaganiami:
Wymaga sie, aby ww. meble byly wykonane doktadnie w taki sposéb, jaki Wykonawca bedzie chciat
zrealizowaé zadanie. Wskazane jest aby, ww. meble wykonane byly we wskazanej w opisie przedmiotu
zamowienia kolorystyce Zgodnie z art. 97 ust 2 Ustawy PZP po zakonczeniu postepowania, Zamawiajacy
zwréci ww. meble Wykonawcom, ktérych oferty nie zostang wybrane, na ich wniosek. Meble dostarczone
przez firme, ktérej oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza moga zosta¢ uzyte przez wykonawce
do zrealizowania zadania.
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OPIS MEBLI

1. Lawka parkowa
- tawki parkowe utrzymane w stylistyce obecnie przyjetej w parku

2 Lezaki lezanki
- elementy konstrukcyjne mebla wykonane ze stali nierdzewnej lub innych bardzo wytrzymatych na
zniszczenie materiatow

- kosze na $mieci utrzymane w stylistyce obecnie przyjetej w parku.

ETAP 1

Zagospodarowanie Terenu
1. Lawki parkowe wzdtuz budynku od strony tezni szt. 8

Budynek Palmiarni (wstepnie wg rys. nr 05)

1. Lawki parkowe szt. 8
2.Lezaki drewniane szt 10
3 stoliki szt 24
4 krzesta szt 60
5 kosze na $mieci szt 8

WYMAGANIA DOTYCZACE SPECJALNEGO WYPOSAZENIA

Element 1 - rzezba ,,Pnie 1”

Rzezba wykonana jest z 3 cylindrycznych rur(Srednica okoto 45¢cm) o o dtugosci i formie artystycznej pokazanej na
rysunku nr 20 — rzezby we wnetrzu palmiarni. Na odpowiednim fundamencie, na dekonstrukcji zamontowana jest
cylindrycznie cienka powtoka z matowego biatego przepuszczajgcego Swiatto materiatu. Wewnatrz  rury
zamontowane jest oswietlenie np. ledowe pozwalajace na uzyskanie Swiecenia rur w roznych kolorach —
sterowane elektronicznie — programem komputerowym

Element 2 - rzezba ,,Pnie 2”

Rzezba wykonana jest z 3 cylindrycznych rur(srednica okoto 45¢cm) o o diugosci i formie artystycznej pokazanej na
rysunku nr 20 — rzezby we wnetrzu palmiarni. Na odpowiednim fundamencie, na dekonstrukcji zamontowana jest
cylindrycznie cienka powtoka z matowego biatego przepuszczajgcego $Swiatto materiatu. Wewnatrz  rury
zamontowane jest oswietlenie np. ledowe pozwalajgce na uzyskanie swiecenia rur w roznych kolorach —
sterowane elektronicznie — programem komputerowym

Element 3 - rzezba ,,Szklana Szklarka”

Rzezba wykonana jest z przezroczystej tafli (materiat dowolny) o wymiarach 312cm x 505cm w ramie z matowej
blachy ze stali nierdzewnej w formie artystycznej pokazanej na rysunku nr 20 — rzezby we wnetrzu palmiarni. Po
tafli Scieka woda w systemie zamknietym z kontrolg uzupetniana wody . Cata technika ,wodospadu” ukryta jest w
stalowej ramie. Za przezroczysta tafla znajduje sie ekran ledowy o wymiarach 300 x 500 cm podigczony do
komputera z mozliwoscig wyswietlania w wysokiej jakosci filmow np. przyrodniczych seria -wodospady, rosliny itp.
jako$¢ dzwieku — HIFI.

Sprzet elektroniczny do obstugi ekranu - komputer w formie ekranu - konsoli dotykowej o duzej wytrzymatosci na
dewastacje podtaczony do sieci internetowej z mozliwoscig zdalnego sterowania— obok rzezby
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2.2.6 WYMAGANIA DOTYCZACE ZAGOSPODAROWANIA TERENU
ETAP 1- PALMIARNIA

Glowne oczekiwania Zamawiajacego do zagospodarowania terenu

- Wykonanie zagospodarowania terenu na bazie uktadu elementéw i przeznaczenia poszczeg6inych czesci
zagospodarowania terenu zawartych w rysunkach do PFU wg autorstwa Wactaw Bieniasz Architekt.
Gtéwnga ideg projektanta jest jak najmniejsza ingerencja w estetyke parku zdrojowego

Wymagania Zamawiajacego do elementow zieleni wysokiej i niskiej

Wszystkie elementy szaty roslinnej parku znajdujgce sie w bezposrednim sgsiedztwie Palmiarni i tezni
solankowych powinny by¢ zachowane, a elementy szaty roslinnej znajdujace sie na terenie inwestycji
powinny byé przesadzone w miejsce bezposrednio sgsiadujgce z inwestycjg tworzac kontynuacje
istniejgcych nasadzen(rys. Nr 19 — inwentaryzacja roslin do przesadzenia.

Wymaga sie zaprojektowanie odpowiednich nowych nasadzen podkreslajgcych (stanowigcych dopetnienie
architektury) budynku, uktadu komunikacji pieszej oraz przyjecie gatunkédw nie wymagajgcych od
uzytkownika zbyt wielu zabiegdw pielegnacyjnych (gatunki zimozielone, o niskim zapotrzebowaniu na wode,
tatwe w utrzymaniu, nie wymagajgce nawozenia i czestego nawadniania czy obcinania (formowania)).
Wymaga sie zaprojektowanie i nasadzenie nowych gatunkéw krzewéw i drzew ozdobnych oraz rekultywacje
trawnikdw na catym terenie inwestycji.

Nowe nasadzenia wzdiuz elewacji Palmiarni od strony Tezni (oznaczone na rysunku 09 - ,Teren zielony w
Palmiarni — Koncepcja nasadzen) symbolami:

R1 (Laurowis$nia wschodnia)

R2 (winobluszcz tréjklapowy veitchii)

llos¢ nasadzenh wedtug rysunku 09.

Zamawiajgcy wymaga by projekiujac zagospodarowanie terenu przewidzie¢ zaréwno nasadzenia mtodych
sadzonek zieleni, oraz przewidzie¢ pielegnacje i utrzymanie starodrzewia (w wiekszosci zachowanie)
bedacych w dobrym stanie zdrowotnym, ktéry w chwili obecnej nie wymaga natychmiastowej pielegnacji i
konserwacji. W razie koniecznosci nalezy przewidzie¢ wykonanie korekty oraz czesciowej wycinki sanitarnej
zar6wno w przypadku zasuszonych drzew czy wystepowania posuszu w koronach jak réwniez ze wzgledu
na kolizje z projektowanymi elementami zagospodarowania terenu. W przypadku koniecznosci wycinek
nalezy uzyska¢ odpowiednig zgode wydziatu ochrony Srodowiska. W trakcie wizji terenowej i w oparciu o
inwentaryzacje stanowigcg zatacznik do niniejszego PFU Wykonawca powinien oszacowaé koszty
wynikajgce z oczekiwan Zamawiajgcego jak réwniez koniecznosci wykonania i przyjaé je na wtasne ryzyko w
ofercie.

Pozwolenie na wycinke drzew w razie koniecznosci oraz pielegnacja istniejgcych nasadzen i trawnikéw lezy
po stronie Wykonawcy. W okresie trwania rob6t budowlanych wykonawca jest réwniez odpowiedzialny za
istniejgcy drzewostan i poniesienia wszelkich kosztéw w razie uszkodzen czy jakiegokolwiek negatywnego
wptywy w trakcie rob6t budowlanych na stan zdrowotny drzew i krzewdw.

ETAP 2 - TEZNIE SOLANKOWE

Teren

Cztery teznie znajdujg sie przy nowo wykonanej Sciezce parkowej(Etap 1), w bezposrednim sgsiedztwie Palmiarni.
Dodatkowo wykona¢ sciezki (okoto 100m2) wokét tezni wg zamieszczonych rysunkow

Przeszklenia Palmiarni dajg mozliwos¢, zaréwno gosciom Palmiarni, jak i Tezni, przebywac jednoczesnie w obu
przestrzeniach.

Nawierzchnia

Whyrézniajaca sie nawierzchnia strefy bezposredniego oddziatywania solanki - niecki betonowe tezni wykonana
jest z otoczakow( dodatkiem czynnika hydrofobizujacego zmniejszajacego nasiakliwosé) . W bezposrednim
sgsiedztwie niecek jest utwardzona nawierzchnia w technologii $ciezki spacerowej.

Nawierzchnia trawiasta

Nawierzchnia trawiasta do odtworzenia po budowie okoto 160m2

Wyréwnanie i zagrabienie , w szczegdlnosci gruntéw przylegajgcych do obiektu, ktére zostaty uszkodzone
podczas wykonywania rob6t budowlanych. Trawnik z siewu z uprzednim nawiezieniem i przygotowaniem podtoza.
Rozscielenie warstwy humusu o grubosci minimum 10 cm przed zageszczeniem.
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Nasadzenia
Ewentualne nasadzenia ro$linami ozdobnymi, odpornymi na dziatanie solanki.

Siedziska

Montaz fawek, lezakéw i koszy o konstrukcji stalowo- drewnianej z drewna modrzewiowego klasy C24, z
elementami metalowymi zabezpieczonymi przed szkodliwym dziataniem solanki poprzez cynkowanie i malowanie
proszkowe.

Tablice informacyjne
Tablice z informacjg o projekcie, finansowaniu, uzytych solankach oraz z regulaminem korzystania z obiekiu,
wykonane z wykorzystaniem materiatéw zabezpieczonych antykorozyjnie.

2.3 OPIS WYMAGAN — CECHY OBIEKTU, WARUNKI WYKONYWANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

2.341 CECHY OBIEKTU DOTYCZACE ROZWIAZAN BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNYCH
I WSKAZNIKOW EKONOMICZNYCH

Elementy konstrukcyjne budynku musza miec¢ trwato$é nie mniejsza niz 50lat. Nawierzchnie utwardzone
muszg mie¢ trwato$¢ uzytkowg nie mniejszg niz 10lat. Instalacje w tym technologii zapewnia¢ ma
funkcjonowanie w okresie co najmniej Slat.

Wskaznik ekonomiczny — koszt 1 m2 powierzchni uzytkowej zrealizowanego budynku.

23.2 WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH ODPOWIADAJACYCH
ZAWARTOSCI SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Okreslenia podstawowe

* Roboty, prace - 0g6t dziatan, niezbednych do podjecia w ramach realizacji przez Wykonawce przedmiotu
zamoéwienia.

* Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t, zgodne z dokumentacjg projektows i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

« Normy: Polskie Normy przenoszace europejskie normy zharmonizowane, europejskie aprobaty
techniczne, wspdine specyfikacje techniczne, Polskie Normy przenoszace normy europejskie, normy
panstw cztonkowskich Unii Europejskiej przenoszace europejskie normy zhamonizowane, Polskie Normy
wprowadzajgce normy miedzynarodowe, Polskie Normy, polskie aprobaty techniczne.

* Normy obowigzujace: normy wynikajgce zobowigzujgcych przepiséw prawa.
* Norny stosowalne: normy zatwierdzone przez Zamawiajgcego do stosowania dla realizacji zamoéwienia.

¢ Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych: calo$¢ wymagan technicznych,

okreslajgcych wymagane cechy prac projektowych, robét budowlanych, materiatow i wyrobow
budowlanych, w tym: terminologii, poziomu jakosci wykonania, bezpieczenstwa, warunkéw badania,
kontroli i przyjmowania rob6t budowlanych, jak tez technik i metod budowy oraz wszystkie inne warunki o
charakterze technicznym, jakie sg niezbedne dla realizacji inwestyciji.

Okreslenie zakresu i opis prac projektowych, zakresu i zawartosci dokumentacji projektowej, oraz

niezbedne wymagania zwigzane z wykonaniem i kontrolg jakosci projektowania - w odniesieniu do

postanowien norm.

Okreslenie zakresu i opis projektowanych robo6t budowlanych oraz prac towarzyszacych i robét

tymczasowych.

Wymagania dotyczgce rodzaju i wlasciwosci materiatow, wyrobéw budowlanych i urzadzen - w odniesieniu

do postanowien norm oraz niezbedne wymagania zwigzane z ich przechowywaniem, transportem i kontrolg

jakosci.
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*  Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych z podaniem sposobu wykonczenia elementéw,
zastosowanych technologii - w odniesieniu do postanowienn norm, tolerancji wymiarowych, przerw
technologicznych, a takze wymagania specjalne.

¢ Opis dziatan zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem robét budowlanych, materiatéw, wyrobow
budowlanych i urzgdzen w nawigzaniu do dokumentéw odniesienia. «Wymagania dotyczace sprzetu i ma-
szyn niezbednych lub zalecanych do wykonania rob6t budowlanych zgodnie z zatozong jakoscia.
Wymagania dotyczace srodkéw transportu.

*  Opis sposobu wykonania przedmiaru i obmiaru oraz odbioru robét budowlanych.

* Plan Jakosci - dokument wyszczeg6lniajacy specyficzne sposoby postepowania zwigzane z jakoscig
wyrobu, ustugi, umowy lub przedsiewziecia.

» Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia dokument opracowany zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca wykona obiekt bedacy przedmiotem zaméwienia z materiatbw wiasnych zgodnie
z dokumentacjag projektowa, zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi przepisami prawa, warunkami
wynikajacymi z Decyzji o pozwoleniu na budowe, Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamowienia,
Programem funkcjonalno-uzytkowym oraz rysunkami( wg koncepcji architektonicznej autorstwa
Wactaw Bieniasz Architekt) urzadzenia niezbedne do wykonania obiektu oraz wykona wszystkie
towarzyszace roboty, prace i czynnosci niezbedne do wykonania obiektu.

Wykonawca uzyska zezwolenia na zajecie chodnikéw i jezdni dla potrzeb budowy, zapewni utrzymanie drog
dojazdowych do terenu budowy w trakcie prac w nalezytym stanie technicznym, w przypadku wykorzystanie
do realizacji inwestycji drég istniejacych zapewni przez caty okres realizacji inwestycji ich utrzymanie w sta-
nie nie gorszym niz przed rozpoczeciem prac.

SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Wymagania dotyczace organizacji robét budowlanych

Obowigzek uzyskania informacji o osnowie geodezyjnej spoczywa na Wykonawcy. Uszkodzone lub znisz-
czone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy na wtasny koszt.

Wykonawca zapewni prowadzenie dokumentacji budowy w sposob zgodny z obowigzujgcymi przepisami.
Wykonawca zorganizuje i zapewni kierowanie budowg w sposéb zgodny z dokumentacjg projektowa
i obowigzujgcymi przepisami w tym przepisami BHP, Planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, a takze
zapewni spetnienie warunkéw przeciwpozarowych okreslonych w obowigzujgcych przepisach.

Wykonawca wykona wszelkie prace wstepne potrzebne do zorganizowania zaplecza socjalno-technicznego
terenu budowy.

Wykonawca na wtasny koszt jest zobowigzany do doprowadzenia, przytaczenia mediéw do zaplecza i placu
budowy.

Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci
zwigzane z budowg i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy teren przed
dostepem oso6b nieupowaznionych poprzez wykonanie trwatego ogrodzenia placu budowy.

Wykonawca zapewni utrzymanie tadu i porzgdku na terenie budowy, a po zakonczeniu robét usuniecie poza
teren budowy wszelkich maszyn, urzadzen i materiatdw, a takze tymczasowego zaplecza oraz
pozostawienie catego terenu budowy i rob6t oraz terendw przylegtych w stanie uporzadkowanym.
Wykonawca zapewni ochrone mienia znajdujgcego sie na terenie budowy w terminie od daty przejecia
terenu budowy do daty przekazania obiektu do uzytkowania.

Wykonawca we witasnym zakresie oraz na swdj koszt wykona tablice informacyjne budowy zgodne
z obowigzujgcymi przepisami Prawa Budowlanego oraz niezbedne tablice ostrzegawcze i znaki drogowe.
Tablice informacyjne i ostrzegawcze bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie technicznym
przez caty okres realizacji robét.

Wykonawca do minimum ograniczy teren budowy na obszarze parku zdrojowego.

Teren budowy winien by¢ ogrodzony i oswietlony swiattem sztucznym. Ogrodzenie powinno byc¢ estetyczne i
0 wystarczajacej trwatosci. Wykonawca nie bedzie umieszczat na ogrodzeniu i postawionych rusztowaniach
zadnych reklam i tablic informacyjnych bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobéw, materiatéw budowlanych i urzadzen

Wszystkie materiaty, wyroby i urzadzenia przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji
beda fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakosci, wolne od wad fabrycznych, posiadajgce odpowiednie atesty,
deklaracje zgodnosci, oraz wszystkie normy synchronizowane obowigzujgce w UE.
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Wszelkie wyroby, materiaty budowlane i urzgdzenia zastosowane przez Wykonawce przy realizacji inwesty-
cji, powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom dla wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa budowlanego, jak i wymaganiom okreslonym w
dokumentaciji projektowe;j.

Atesty i certyfikaty jakosci materiatow i urzadzen:

Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia przez Wykonawce materialy posiadajgce atest producenta
stwierdzajgcy ich petng zgodnos¢ z warunkami wyszczegblnionymi w dokumentacji projektowej
i specyfikacjach technicznych. W przypadku materiatéw kazda partia dostarczana bedzie posiada¢ atest
okreslajgcy w sposob jednoznaczny jego cechy. Produkty przemystowe beda posiada¢ atesty wydane przez
producenta w razie potrzeby poparte wynikami przeprowadzonych przez niego badan. Kopie wynikéw tych
badan Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu. Materiaty posiadajgce atest oraz urzgdzenia posiadajace
wazne legitymacje mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jesli Zamawiajacy stwierdzi niezgodnosc¢ ich
wiasciwosci ze specyfikacjami technicznymi, to takie materiaty i urzgdzenia zostang odrzucone.

Wykonawca jest zobowigzany przed wbudowaniem materiatow dostarczy¢ prébki oraz dokumenty
wymagane ustawg Prawo budowlane w celu zatwierdzenia ich zastosowania. Wykonawca zapewni
odpowiednie oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz wymagane materialty do zbadania na Zzgdanie
Zamawiajgcego jakosci wbudowanych materiatéw i wykonanych robét, a takze sprawdzenia ilosci zuzytych
materiatow.

Materialy z na terenie budowy beda wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan umowy lub wskazan Zamawiajgcego. Humus i nadkiad czasowo zdjete z terenéw wykopdw,
ukopéw bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce terenu w miejsca w wskazanych
w dokumentacji projektowej badz przy rekultywacji terenu po ukonczeniu robét. Wykonawca nie bedzie
prowadzi¢ zadnych wykopdw w obrebie terenu budowy poza wynikajgcymi z dokumentaciji projektowe;.

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.
Przechowywanie i sktadowanie materiatéw. Wykonawca zapewni, aby materialy sktadowane czasowo do
momentu i wykorzystania do robét, byty odpowiednio zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swojg jakos¢ i wlasciwosci do robét i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego. Miejsca czasowego
sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie ogrodzonego terenu budowy zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu budowy i organizacji robét.

Wariantowe stosowanie materiatow. Jesli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwos¢ wariantowego
zastosowania materiatéw do wykonywanych rob6t, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamia-
rze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj nie moze by¢ pdzniej
zmieniony bez zgody Zamawiajgcego.

Wymagania dotyczace sprzetu, maszyn i urzagdzen budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy badz wynajety do wykonywania robét ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami doty-
czacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentédw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wymagania dotyczace srodkow transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich s$rodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i przewozonych materiatow.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych.

Materiaty i sprzet moga byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposéb zabezpieczajgcy je
przed spadaniem, przesuwaniem lub przed uszkodzeniem.

Wymagania dotyczace wykonania roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa, za jakos¢ zastosowanych materia-
tow i wykonywanych rob6t, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, programem funkcjonalno
-uzytkowym, harmonogramem rob6t, prawem budowlanym, STWiORBem oraz poleceniami Inspektora.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w robotach, spowodowanego przez Wykonawce zostang przez niego
poprawione na wtasny koszt.
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Dokumentacja budowy

Dziennik budowy. Odpowiedzialno$s¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa spoczywa na Wykonawcy. Przechowywanie dokumentéw budowy. Dokumenty przecho-
wywane beda na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z do-
kumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie
dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Zamawiajgcego i przedstawione do wglagdu na jego zycze-
nie.

Ochrona p-poz w czasie wykonywania robét
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiaty tatwopalne beda skta-
dowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0so6b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

Bezpieczenstwo i higiena pracy przy wykonywaniu robot

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy i stosowa¢ sie do wytycznych Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. W szczegdlnosci
Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich warunkéw sanitarnych. Wykonawca zapewni
i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczehstwa publicznego.

Gwarancja

Wykonawca zapewni serwisowanie wybudowanej palmiarni i tezni solankowych w okresie objetym gwaran-
Cja oraz zobowigzuje sie do wykonania co najmniej 2 razy w ciggu roku bezptatnych przegladéw budynku
palmiarni oraz tezni solankowych (koszty materiatéw eksploatacyjnych po stronie Zamawiajacego). Koszty
serwisowania urzadzen i instalacji w okresie obowigzywania gwarancji pokrywa Wykonawca. W ramach
przedmiotu zamdwienia ustala sie nastepujacy wykaz gwaranciji: roboty budowlano-montazowe minimum 5
lat, liczone od dnia podpisania przez Zamawiajgcego (bez uwag) protokotu odbioru kohcowego zadania
inwestycyjnego, czas realizacji serwisu maksymalnie 96 godzin od momentu zgtoszenia awarii w okresie
gwarancji.

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia instrukcji eksploatacji i przeszkolenia wiadciciela.
Z przeszkolenia nalezy sporzadzi¢ protokdt z wyszczegblnieniem, co bylo przedmiotem szkolenia
i przekazac instrukcije.

Do napraw gwarancyjnych Wykonawca jest zobowigzany uzy¢ fabrycznie nowych elementéw o parame-
trach nie gorszych niz elementéw uszkodzonych sprzed usterki. Wykonawca przeszkoli uzytkownikéw in-
stalacji oraz osoby wskazane przez Zamawiajgcego w zakresie obstugi i eksploatacji wybudowanych insta-
lacji, jak réwniez wykona pierwszy rozruch instalacji.

Kontrola zamawiajacego
Kontroli poddane beda w szczegdlnosci:

* rozwigzania projektowe zawarte w dokumentaciji projektowej, w tym w projektach wykonawczych, specyfi-
kacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych w aspekcie ich zgodnosci z zatozeniami,
programem funkcjonalno-uzytkowym oraz warunkami umowy, stosowane gotowe wyroby budowlane w
odniesieniu do dokumentéw potwierdzajacych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametrow z
danymi zawartymi w projekcie wykonawczym i w specyfikacji techniczne;j,

* jakosc¢ i dokladnos¢ wykonania prac, prawidtowos¢ funkcjonowania zamontowanych urzgdzen i wyposa-
zenia sposob wykonania robot budowlanych w aspekcie zgodnosci wykonania z projektem budowlano-
wykonawczym i specyfikacjg techniczna.

Dla zapewnienia wspétpracy z Wykonawca i prowadzenia kontroli wykonywanych robét budowlanych oraz
dokonywania odbiorow Zamawiajgcy przewiduje ustanowienie Inspektoréw nadzoru inwestorskiego
w zakresie wynikajagcym z ustawy Prawo budowlane i postanowieh umowy.

Odbiory
Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbiordw:
»  odbiér dokumentacji,
»  odbior robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
» odbiér czesciowy,
»  odbiér koncowy
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SPOSOB ROZLICZANIA ROBOT

Podstawg ptatnosci jest cena ryczaftowa, skalkulowana przez Wykonawce. Cena ta bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci zwigzane z wykonaniem zadania. Cena ryczattowa zaproponowana przez Wykonawce
jest ostateczna i wyklucza zgdania dodatkowej zaptaty.

Cena oferty Wykonawcy powinna zawiera¢ m.in.:

* Kkoszty zwigzane z wykonaniem dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji Technicznych Wykonania i
Odbioru Rob6t Budowlanych w oparciu o Program funkcjonalno-uzytkowy(PFU),

* koszty zwigzane z realizacjg rob6t budowlanych objetych zamoéwieniem,

¢ koszty robét przygotowawczych (zagospodarowania terenu budowy, utrzymania zaplecza budowy, dozoru
budowy i ubezpieczenia budowy) oraz koszty rob6t tymczasowych okreslonych w niniejszym Programie
funkcjonalno-uzytkowym(PFU),

* koszty urzadzenia i zagospodarowania terenu w tym terenu pod sktadowanie odpadéw.

* koszty obstugi geodezyjnej,

* koszty inwentaryzacji powykonawczej,

* koszty badan i pomiarow w czasie wykonywania i odbioru robét, okreslone w Programie funkcjonalno-
uzytkowym(PFU) i obowigzujgcych przepisach,

* koszty wywiezienia pozyskanych w trakcie prac materiatéw rozbidrkowych nadajgcych sie do ponownego
wykorzystania na sktadowisko w odlegtosci 1 5 km,

* koszty nadzoréow branzowych wraz z wszelkimi niezbednymi uzgodnieniami, opracowaniami specjali-
stycznymi.

* koszty zwigzane z zakresem objetym gwarancja

* Podatek VAT

* wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montazowe itp., bedg wykonane wedtug
dokumentaciji projektowej opracowanej przez Wykonawce i zatwierdzonej przez Zamawiajgcego, ni-
niejszych wymagan oraz ewentualnych zmian i uzupetnien, ktére zostang uzgodnione z Zamawiaja-
cym.

* orazinne koszty nie wymienione powyzej, a niezbedne do wykonania zamdwienia

Urzadzenia i elementy wyposazenia podane w Programie funkcjonalno-uzytkowym(PFU) zagospodarowania
terenu stanowig przyktad i majg na celu okreslenie parametréw technicznych, wytrzymatosciowych i cech
produktu. Dopuszcza sie zastosowanie innych rozwigzan technicznych i parametrow obmiarowych
w zakresie dlugosci, szerokosci, grubosci elementéw, stanowigcych rozwigzania rdéwnowazne,
pod warunkiem zachowania przez nie co najmniej minimalnych parametréw technicznych, jakosciowych oraz
funkcjonalnych itp. Nalezy wiec wszystkie podane parametry urzadzen traktowac jako minimalne, wymagane
réwniez w zakresie powierzchni i nawierzchni. Wykonawca jest zobowigzany wykazaé, ze oferowany przez
niego przedmiot zamdwienia spetnia wymagania okreslone przez Zamawiajgcego. Zastosowane wyposaze-
nie i nawierzchnie muszg posiada¢ aktualne certyfikaty i dopuszczenia do stosowania stwierdzajgce zgod-
nos¢ z aktualng polskg norma, wydane przez niezalezng jednostke certyfikujgcg posiadajgcg akredytacje
PCA.

Wykonawca na etapie sporzgdzania projektu bedzie uzgadniat z Zamawiajacym wszelkie szczegéty opra-
cowania.

Wykonawca przystgpi do projektowania obiektu tylko i wytgcznie w oparciu o zatwierdzong przez Zamawia-
jacego koncepcje architektoniczng obiektu tezni solankowe;j.
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3. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

3.1 DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Z WYMAGANIAMI WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH PRZEPISOW (kopie pdf)
Mapa Park Zdrojowy

Mapa Park Zdrojowy + Termy Cieplickie

Decyzja o zabytku - park zdrojowy

PFU Palmiarnia -rysunki 0d 1 do 20

Opinia konserwatora zabytkéw do rysunkow koncepcii

Wstepne warunki wod-kan

Wstepne warunki wod-kan zatgcznik graficzny

Wody termalne klasyfikacja fizykochemiczna

Projekt organizacji ruchu -miejsca postojowe — decyzja

10. Projekt organizacji ruchu -miejsca postojowe — plan

11. TAURON 1 warunki przytgczenia

12. TAURON 2 pismo

13. TAURON 3 umowa

14. TAURON 4 OWU+Woyciag z taryfy na rok 2022

15. Oswiadczenie o posiadanym prawie do dysp. nieruchomoscig na cele budowlane
16. Pismo MZDiM - kanalizacja deszczowa informacja

17. Pismo MZDiM - kanalizacja deszczowa informacja_Zatgcznik graficzny
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3.2 OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO O POSIADANYM PRAWIE DO
DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE

Zamawiajacy oswiadcza, ze jest wiascicielem terenu, na ktérym planowana jest budowa palmiarni i tezni
solankowych. Niniejsze oswiadczenie o prawie dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane zostanie
wydane wykonawcy na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.

3.3 PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM | WYKONANIEM
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

e Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane,

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie,

*  Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 21 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

*  Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i
drogowych,

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie ksigzki obiektu budowlanego,

* Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 1 1 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych
funkciji technicznych w budownictwie,

e Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw
budownictwa,

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 lipca 2004 r. w sprawie wykazu dyplomow,
certyfikatow i innych dokumentéw oraz tytutdéw naukowych potwierdzajgcych posiadanie kwalifikaciji
zawodowych w dziedzinie architektury, ktére sg uznawane w Rzeczypospolitej Polskiej,
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Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie rzeczoznawcéw do spraw
sanitarnohigienicznych,

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych,

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych,

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania,

Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie dopuszczalnych
stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materialty budowlane,
urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi,

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska,

Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywaé na srodowisko,

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach oddziatywania na srodowisko,

Ustawa z dnia 13 wrzes$nia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzgdku w gminach,
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne,

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,

UWAGA:
Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim!

ZALACZNIKI:

. Mapa Park Zdrojowy

Mapa Park Zdrojowy + Termy Cieplickie

Decyzja o zabytku - park zdrojowy

PFU Palmiarnia -rysunki 0d 1 do 20

Opinia konserwatora zabytkéw do rysunkéw koncepcji

Wstepne warunki wod-kan

Wstepne warunki wod-kan zatgcznik graficzny

Wody termalne klasyfikacja fizykochemiczna

Projekt organizacji ruchu -miejsca postojowe — decyzja

10. Projekt organizacji ruchu -miejsca postojowe — plan

11. TAURON 1 warunki przytagczenia

12. TAURON 2 pismo

13. TAURON 3 umowa

14. TAURON 4 OWU+Wyciag z taryfy na rok 2022

15. Oswiadczenie o posiadanym prawie do dysp. nieruchomoscig na cele budowlane
16. Pismo MZDiM - kanalizacja deszczowa informacja

17. Pismo MZDiM - kanalizacja deszczowa informacja_Zatgcznik graficzny
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Opracowat:
mgr inz. arch. Wactaw Bieniasz
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