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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Kalinowej w Wyrzysku.kst

Niniejsza kalkulacja obejmuje roboty budowlane branzy sanitarnej w ramach inwestycji "Budowa sieci kanali-
zacji deszczowej w ulicy Kalinowej w Wyrzysku"

W ramach zadania przewidziano wykonanie:
1) sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej z rurociggéw PVC DN200-DN315 SN8 litych,
2) sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej z rurociggéw PVC DN160 SN16 litych,

3) studzienek betonowych oraz studzienek betonowych osadnikowych z wpustami deszczowymi.

Szacunkowe ilosci w/w sieci wg przedmiaru oraz projektu budowlanego branzy sanitarne;j.
W kalkulacji wyceniono wykonanie robét:

- rozbiérkowych - rozbidrka istniejgcej nawierzchni utwardzonej oraz istniejagcego kolektora deszczowego wraz
ze studniami oraz wpustami

- ziemnych - wykopy mechaniczne i reczne, zabezpieczenie wykopéw, odwodnienie, wykonanie podsypki i ob-
sypki rurociggéw, zageszczenie zasypki, wymiana gruntu,

UWAGA: Wykonawca we wltasnym zakresie musi sie dowiedzie¢, gdzie i w jakiej odlegtosci bedzie mégt skia-
dowac¢ urobek nieprzydatny do ponownego wbudowania.

- rob6t montazowych - montaz sieci kanalizacji grawitacyjnej wraz ze studzienkami

- rob6t odtworzeniowych - zasypanie wykopéw z jednoczesnym zageszczeniem, odtworzenie nawierzchni - po-
za zakresem tej kalkulacji - w zakresie branzy drogowej, przywrécenie terenu do stanu pierwotnego.

UWAGA: W niniejszej kalkulacji nie uwzgledniono regulacji wysokosciowej istniejacej infrastruktury podziem-
nej. Nalezy to uwzgledni¢ w wycenie.

Wykonujac wycene ofertowg nalezy bra¢ uwage wszelkie zapisy w projekcie budowlanym. Ewentualne niescis-
losci pomiedzy przedmiarem a dokumentacjg projektowa nalezy wyjasni¢ przed ztozeniem oferty.
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PRZEDMIAR ROBOT

Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Kalinowej w Wyrzysku.kst

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. Razem
Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Kalinowej w Wyrzysku
1 Wyrzysk ulica Kalinowa
1.1 Sieé€ kanalizacji deszczowej
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalizacji de- m
d.1.1/0119-01 szczowej
177.8 m 177.800
RAZEM 177.800
2|KNR AT-03 |Ciecie pita nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.1.1/0101-02
187 m 187.000
RAZEM 187.000
3|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywozem mate- |m2
d.1.1/0104-03 riatu z rozbiérki na odl. do 1 km
160.0 m?2 160.000
RAZEM 160.000
4/KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod kolektory w gruntach suchych kat. |m3
d.1.1/0317-0201 |llI-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym; gtebokos¢ do 1,5
m, szeroko$¢ 0,8-1,5m
[przyjeto 20% rob6t recznych]
poz.1*2.5*1.0*0.2 m3 88.900
RAZEM 88.900
5/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3w |m3
d.1.1/0206-04 gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legtos$¢ do 1 km
[przyjeto 80% rob6t mechanicznych]
poz.1*2.5*1.0*0.8 m3 355.600
RAZEM 355.600
6/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3w |m3
d.1.1/0206-04 gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legtos$¢ do 1 km
[poszerzenie pod studnie + pogtebienie pod plyte]
poz.15*(2*0.5*1.8)*2.0+poz.17 m3 36.978
RAZEM 36.978
7 Zabezpieczenie wykopéw systemem obudow ptytowych z rozporami wraz z m2
d.1.1}analiza indy- |wszelkimi robotami przylegtymi
widualna
poz.1*2.5*2 m?2 889.000
RAZEM 889.000
8/KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych kpl.
d.1.1/0527-01 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
6.0 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
9/KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.1.1/0527-06 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
poz.8 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
10|KNR-W 2-19 | Zabezpieczenie kabla w ziemi zabezp
d.1.1/0218-01 .
poz.8 zabezp 6.000
RAZEM 6.000
11/KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow; element o rozpigtosci 4 |kpl.
d.1.1/0529-01 m
10.0 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
12/KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow; element o rozpietosci |kpl.
d.1.1/0529-06 4m
poz.11 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
13|KNR 4-051 |Demontaz istniejacego kolektora deszczowego wraz z utylizacjg m
d.1.1/0315-03
analogia
26.5 m 26.500
RAZEM 26.500
14/KNR 4-051 |Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $r. 12200 mm w gotowym |kpl.
d.1.1/0409-03 wykopie o gtebokosci 3 m
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
15/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych C35/45 o $r. 1200 mm w gotowym wy- |stud.
d.1.1/1413-03 kopie o glebok. 3m z wtazem zeliwno-betonowym o nosnosci 40t
9.0 stud. 9.000
RAZEM 9.000
16|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.1.1{1413-04 kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
-22 [0.5m] -22.000
stud.
RAZEM -22.000
-3-
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PRZEDMIAR ROBOT

Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Kalinowej w Wyrzysku.kst

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
17|KNNR 4 Podbudowa pod studnie rewizyjne DN1200 - ptyta z betonu C12/15 o grubosci |m3
d.1.1/1430-01 20 cm i $rednicy 1800mm
poz.15*0.25*3.14*1.8"2*0.2 m3 4.578
RAZEM 4.578
18/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 20 cm oraz wymia- |m3
d.1.1/1411-03 na gruntu
analogia
poz.1*1*2.5-p0z.15*0.25*3.14*1.5*1.5*2-p0z.20*0.25*3.14*0.315*0.315- ms3 399.611
poz.21*0.25*3.14*0.25*0.25
RAZEM 399.611
19/KNR 4-01 Wiaczenie do istniejacej studni - wykucie otworu wiertnica, rozkucie i wyréwna- |mz2
d.1.1/0209-03 nie istniejgcej kinety oraz wykonanie przejscia szczelnego rurociggu
analogia
0.25*3.14*0.5*0.5 m?2 0.196
RAZEM 0.196
20|KNNR 4 Kanaty z rur PVC SN8 litych tgczonych na wecisk o $r. zewn. 315 mm m
d.1.1/1308-05
151.7 m 151.700
RAZEM 151.700
21|KNNR 4 Kanaty z rur PP litych SN16 o $r. zewn. 250 mm m
d.1.1/1308-04
analogia
26.1 m 26.100
RAZEM 26.100
22|KNNR 4 Proéba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 250 mm odc. -1
d.1.1/1610-03 préb.
1.0 odc. -1 1.000
préb.
RAZEM 1.000
23|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 300 mm odc. -1
d.1.1/1610-04 préb.
1.0 odc. -1 1.000
préb.
RAZEM 1.000
24 Videokamerowanie kanatéw grawitacyjnych wraz z wykonaniem wykresu spad- |m
d.1.1|analiza indy- |kéw
widualna
poz.1l m 177.800
RAZEM 177.800
25|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtos¢ |m3
d.1.1/0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-Ill
p0z.4+p0z.5+poz.6 m3 481.478
RAZEM 481.478
26|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1.1/0236-03
poz.25 m3 481.478
RAZEM 481.478
1.2 Przykanaliki kanalizacji deszczowej
27|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa przykanalikéw ka- |m
d.1.2/0119-01 nalizacji deszczowej
79.4 m 79.400
RAZEM 79.400
28|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod kolektory w gruntach suchych kat. |m3
d.1.2/0317-0201 |llI-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym; gtebokos¢ do 1,5
m, szeroko$¢ 0,8-1,5m
[przyjeto 20% rob6t recznych]
poz.27*1*1.4*0.2 m3 22.232
RAZEM 22.232
29|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3w |m3
d.1.2/0206-04 gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
0214-02 legto$¢ 5 km
[przyjeto 80% rob6t mechanicznych]
poz.27*1*1.4*0.8 m3 88.928
RAZEM 88.928
30|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3w |m3
d.1.2/0206-04 gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
0214-02 legto$¢ 5 km
[pogtebienie pod osadniki studni]
poz.36*(1.2*1.2*1.0) m3 27.360
RAZEM 27.360
31 Zabezpieczenie wykopéw systemem obudow ptytowych z rozporami wraz z m2
d.1.2|analiza indy- |wszelkimi robotami przylegtymi
widualna
poz.27*1.5*2 m?2 238.200
RAZEM 238.200
32|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o rozpietosci 4 |kpl.
d.1.2/0529-01 m
-4 -
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PRZEDMIAR ROBOT

Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Kalinowej w Wyrzysku.kst

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
10.0 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
33|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow; element o rozpietosci |kpl.
d.1.2/0529-06 4m
poz.32 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
34|KNR 4-051 |Demontaz istniejgcego kolektora deszczowego wraz z utylizacja m
d.1.2/0315-01
analogia
26.0 m 26.000
RAZEM 26.000
35/KNR 4-051 |Demontaz wraz z utylizacjq studzienek sciekowych ulicznych betonowych o sr. |kpl.
d.1.2/0411-01 500 mm z osadnikiem i syfonem
5.0 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
36/KNNR 4 Studzienki Sciekowe uliczne betonowe klasy C35/45 o $r.500 mm z osadni- szt.
d.1.2|1424-01 kiem oraz wpustem zeliwnym nosnosci 40t
19.0 szt. 19.000
RAZEM 19.000
37/KNNR 4 Podbudowa pod studnie wpustowe - ptyta z betonu C12/15 o grubosci 20 cm i |m3
d.1.2/1430-01 $rednicy 1000 mm
poz.36*0.25*3.14*172*0.2 m3 2.983
RAZEM 2.983
38/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 20 cm oraz wymia-|m3
d.1.2/1411-03 na gruntu
analogia
poz.27*1*1.5 m3 119.100
RAZEM 119.100
39|KNR 4-01 Wigczenie do istniejgcej studni - wykucie otworu wiertnica, rozkucie i wyréwna- |m?2
d.1.2/0209-03 nie istniejgcej kinety oraz wykonanie przejscia szczelnego rurociggu
analogia
4*0.25*3.14*0.3*0.3 m?2 0.283
RAZEM 0.283
40|KNNR 4 Kanaty z rur PVC SN8 litych tgczonych na wecisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1.2/1308-03
63.8 m 63.800
RAZEM 63.800
41|KNNR 4 Kanaty z rur PP SN16 litych tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1.2/1308-02
10.6 m 10.600
RAZEM 10.600
42|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.1.2/1610-02 préb.
2.0 odc. -1 2.000
préb.
RAZEM 2.000
43 Videokamerowanie kanatdéw grawitacyjnych wraz z wykonaniem wykresu spad- |m
d.1.2|analiza indy- |kéw
widualna
poz.27 m 79.400
RAZEM 79.400
44|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtos¢ |m3
d.1.2/0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-Ill
p0z.28+p0z.29+p0z.30 m3 138.520
RAZEM 138.520
45|KNR 2-01 Zageszczenie nasypéw zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1.2/0236-03
poz.44 m3 138.520
RAZEM 138.520
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