Ogtoszenie nr 2023/BZP 00144506/01 z dnia 2023-03-21

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
Zagospodarowanie placu wiejskiego na cele rekreacji i wypoczynku w m. Zarzecze - urzadzenie dojscia do placu zabaw i
utwardzenie terenu.

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Gmina Zamos¢

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 950368724

1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Peowiakow 92

1.5.2.) Miejscowos¢é: Zamosé

1.5.3.) Kod pocztowy: 22-400

1.5.4.) Wojewédztwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL812 - Chetmsko-zamojski

1.5.7.) Numer telefonu: 84 639 29 59

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: inwestycje@zamosc.org.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: https://ugzamosc.bip.lubelskie.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/gminazamosc

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
Zagospodarowanie placu wiejskiego na cele rekreacji i wypoczynku w m. Zarzecze - urzgdzenie dojscia do placu zabaw i
utwardzenie terenu.

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-53805c58-b414-11ed-9236-36fed59ea7dd
2.5.) Numer ogltoszenia: 2023/BZP 00144506

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2023-03-21

2.8.) Zamowienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2023/BZP 00053106/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.1.11 Zagospodarowanie placu wiejskiego na cele rekreacji i wypoczynku w m. Zarzecze - urzadzenie dojscia do placu
zabaw i utwardzenie terenu

2.11.) Czy zamowienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie
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2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa bylo poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2023/BZP 00109047

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZaméwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RI1.271.2.2023
4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktorych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamdwienia jest utwardzenie terenu w m. Zarzecze w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
~Zagospodarowanie placu wiejskiego na cele rekreacji i wypoczynku w m. Zarzecze — urzadzenie dojscia do placu zabaw i
utwardzenie terenu”.

1. Na zakres tych roboét sktada sie w szczegodlnosci:

- wykonanie koryta na powierzchni 350 m2,

- podbudowa z kruszywa famanego 20 cm na pow. 340 m2,

- nawierzchnia z kostki betonowej szarej gr 8cm 182 m2 i czerwonej gr 8 cm — 24m2,

- krawezniki betonowe 15x30 cm — 90mb,

- utozenie ptyt azurowych 40x60 cm — 132,24 m2

Inwestor posiada do wbudowania na w/w zadaniu 182 m2 kostki betonowej szarej, 88 m2 — ptyt azurowych 40x60 cm.
Zamoéwienie bedzie rozliczane kosztorysowo.

Przedmiot zamowienia nalezy wykonac zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, w szczegoélnosci ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z pézn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi, normami, instrukcjami
producentéw stosowanych urzadzen i materiatow, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlane;.

Materiaty dostarczone i uzyte przez Wykonawce powinny odpowiada¢, co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r.
poz. 2351 z pézn. zm.).

Wykonanie przedmiotu zamowienia musi by¢ rowniez zgodne z wszystkimi aktami prawnymi wtasciwymi dla przedmiotu
zamoéwienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujacymi normami i wytycznymi.

Wykonawca w trakcie realizacji zamoéwienia ma obowigzek uwzglednienia wszystkich uwarunkowan istniejgcej
infrastruktury.

Szczegobtowy rodzaj robét budowlanych oraz zakres prac zostat okreslony w dokumentacji dotaczonej do postepowania, w
skfad ktérej wchodzg m.in.:

* projekt budowlany

« specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych,

* przedmiary robot.

Wykonawca zobowigzany jest samodzielne sporzadzi¢ kosztorys ofertowy UPROSZCZONY (na podstawie zatgczonej do
postepowania dokumentacji i przedmiaru robét) i zatagczy¢ go do oferty jako ZALACZNIK NR 2.
Brak kosztorysu ofertowego skutkowac¢ bedzie odrzuceniem oferty.

Dtugosc¢ okresu gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane oraz dostarczone i wbudowane materiaty stanowi
kryterium oceny ofert.

Zamawiajacy okresla minimalny okres gwarancji wynoszgcy 36-miesiecy a maksymalny 60 miesiecy. W przypadku gdy
Wykonawca poda dtuzszy niz 60-miesieczny okres gwarancji, ocenie bedzie podlegat okres 60-miesieczny.

W przypadku, gdy Wykonawca poda krotszy niz 36-miesieczny okres gwarancji, oferta Wykonawcy bedzie podlegata
odrzuceniu.

Bieg gwaranciji liczony bedzie od daty protokotu odbioru kohcowego.

Zamawiajacy wymaga bezptatnego serwisu gwarancyjnego przez caty okres trwania gwarancji.

Zamawiajacy wymaga, aby okres udzielonej rekojmi byt rowny okresowi gwarancji.

Zamawiajagcemu przystuguja petne uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne wynikajace z przepiséw kodeksu
cywilnego w terminach w nim okreslonych — niezaleznie od uprawnien z tytutu gwaranc;ji.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu
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| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:
Zamos¢, dnia 15-03-2023 r.

Zamawiajacy:

Gmina Zamosé

Ul. Peowiakow 92

22-400 Zamosé

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAZNIENIU POSTEPOWANIA

Dotyczy: "Zagospodarowanie placu wiejskiego na cele rekreacji i wypoczynku
w m. Zarzecze — urzgdzenie dojscia do placu zabaw i utwardzenie terenu.”

Dziatajac na podstawie art. 260 ustawy z 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze
zm.) — dalej: ustawa Pzp, zamawiajacy informuje, ze uniewaznia postepowanie o udzielenie zamdéwienia publicznego.

Uzasadnienie prawne

Postepowanie zostato uniewaznione na mocy art. 255 pkt 3) ustawy Pzp, ktéry stanowi: ,Zamawiajacy uniewaznia
postepowanie o udzielenie zamodwienia, jezeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najnizszg ceng,
przewyzsza kwote, ktdérg zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamoéwienia, chyba ze zamawiajacy moze
zwiekszy¢ te kwote do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty”.

Uzasadnienie faktyczne

Przed otwarciem ofert, Zamawiajacy zamiescit na stronie postepowania informacje o kwocie przeznaczonej na
sfinansowanie zamowienia w wysokosci 21 676,34 zt brutto.

W niniejszym postepowaniu ztozono 4 oferty:

Numer oferty Wykonawca Cena Okres gwarancji Termin wykonania

1. Przedsiebiorstwo Produkcyjno Handlowo — Ustugowe BRUNPOL

Krupe 157 22-302 Siennica Nadolna

NIP: 564 119 91 91 97 445,59 zt 60 miesiecy 40 dni od podpisania umowy

2. Zaktad Budowlano — Drogowy ,DROGZAM”
ul. Kilinskiego 67 22-400 Zamos¢
NIP: 922 000 51 39 81 327,93 zt 60 miesiecy 40 dni od podpisania umowy

3. Przedsiebiorstwo Transportowo - Ustugowe MAWEX Ewa Matwiejczuk ul. Rydla 21
22-400 Zamosc¢ NIP: 922 135 20 15 78 200,35 zt 60 miesiecy 40 dni od podpisania umowy

4. Ustugi Budowlano — Drogowe ZAMBRUK Zenon Kokoszka
Ptoskie 63 ,J” 22-400 Zamos¢
NIP: 922 175 94 55 72 924,62 zt 60 miesiecy 40 dni od podpisania umowy

Po analizie mozliwosci finansowych Gminy, Zamawiajacy stwierdza, ze nie ma mozliwosci zwiekszenia kwoty
przeznaczonej na sfinansowanie zamoéwienia o powyzszg wartosc.
Zachodzi zatem przestanka do uniewaznienia przedmiotowego postepowania na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy Pzp.

Pouczenie:
Na czynnos¢ uniewaznienia postepowania, przystugujg srodki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w dziale 1X
ustawy Pzp (art. 505-590).

Ryszard Gliwinski
Wojt Gminy Zamos¢

Kierownik zamawiajgcego lub osoba upowazniona do podejmowania czynnosci w jego imieniu

| SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
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6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

o o wyniku ia - - Roboty

2023-03-21 Biuletyn Zamowien Publicznych
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