
Załącznik nr 3.1. - rozmiar prac  wg czynności;
Pakiet IV

Grupa czynnościLeśnictwo Adres leśnyKod czynnościNazwa czynności

Stopień 

trudności J.M. Ilość

IVD Liszna 160-b

CWDPG

Całkow. 

wyrób 

drewna 

piłą,góry 3

M3

7950,00

x Liszna x CWDPG Całkow. wyrób drewna piłą,góryx M3 7 950,00

PTP Solinka - 4 45,00

PR Solinka - 3 50,00

PRZEST Solinka 217 -b 3 200,00

TWP Solinka 217 -b 3 277,00

TPP Solinka 75A -a 3 389,00

TPP Solinka 75A -b 3 587,00

TPP Solinka 206 -a 4 1 810,00

TPP Solinka 217 -d 3 232,00

TPP Solinka 217A -a 4 408,00

TPP Solinka 218B -b 3 247,00

TPP Solinka 244 -l 4 92,00

TPP Solinka 246 -c 4 335,00

IVD Solinka 225 -a 4 827,00

IVD Solinka 242 -b 4 739,00

x Solinka x CWDPG Całkow. wyrób drewna piłą,góryx M3 6 238,00

x

Łącznie w 

pakiecie x CWDPG Całkow. wyrób drewna piłą,góryx M3 14 188,00
Liszna 7 950,00

Solinka 6 238,00

ZM "-" "-" ZRYWKA Zrywka drewna"-" M3 14 188,00
DYLOW-SZLbud.dylowanek na szlakach zryw 410,00
NOWE-SZLAnowe szlaki zrywkowe szer.3m 2 800,00
STARE-SZL remont szl.zrywk. szer.3m 6 400,00

ZS "-" "-" "-" "-" "-" MB x

GODZ CP Prace godz.- ciągnik pozysk. 57,00
GODZ PIL prace godzinowe pilarką 86,00
GODZ RP Prace godz. ręczne z poz. drew 86,00

POZ-P "-" "-" "-" "-" "-" H x

ZI GODZ CW Prace godz.- ciągnik wywóz dr.H 15,00

ZI "-" "-" "-" "-" "-" H x

M3

CWDPG

Całkow. 

wyrób 

drewna 

piłą,góry

ZM "-" ZRYWKA Zrywka drewna"-"

H

ZS "-" "-" "-" MB

POZ-P "-" "-" "-"


