
PRZEDMIAR
Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

NAZWA INWESTYCJI   : Przebudowa drogi gminnej na działkach nr 130 i 150 w miejscowości Brono-
wo 

ADRES INWESTYCJI  : Województwo pomorskie, powiat nowodworski, gmina Stegna,  Jednostka ewidencyjna: 221004_2,
Stegna Obręb: 0001  Działki: 130, 145, 150, 177 

INWESTOR  : Gmina Stegna 
ADRES INWESTORA  : Ul. Gdańska 34, 82-103 Stegna 
BRANŻA  : drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     mgr Burdach Grzegorz 513235572 biuro@pkuwim.pl
DATA OPRACOWANIA  :     11.05.2022

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
KOSZTORYS NINIEJSZY JEST WYCENĄ SPORZĄDZONĄ DLA OKREŚLENIA SZACUNKOWEJ WARTOŚCI ROBÓT BUDOWLANYCH,
OPRACOWANĄ W OPARCIU O PROJEKT BUDOWLANY, PRZY ZAŁOŻENIU PRZECIĘTNYCH WARUNKÓW WYKONANIA ROBÓT I
WYBRANYCH ROZWIĄZAŃ TECHNOLOGICZNYCH OPISANYCH W CHARAKTERYSTYCE OBIEKTU.

Kosztorys inwestorski zgodny z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporzą
dzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określo
nych w programie funkcjonalno-użytkowym ( Dziennik Ustaw Nr 130 z dnia 8.06.2004, poz. 1389 ).

Zastosowano ceny średnie krajowe 2 kw. 2022 r. na dzień sporządzenia kosztorysu, uzupelnione o wartości z rynku lokalnego.
Metoda sporządzenia kosztorysu
Kalkulacja Szczegółowa w oparciu o katalogi KNR, KNNR, KNRW, AT i Informacje kwartalne RMS MAX. Kosztorys przedstawiono w formie
uproszczonej.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
11.05.2022

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiot opracowania 

Przedmiotowe  zamierzenie  budowlane  jest  inwestycją  celu  publicznego  polegającą  na  przebudowie  drogi 
gminnej w miejscowości Bronowo. 

Zakres opracowania 

Opracowanie obejmuje dokumentacje techniczną branży drogowej potrzebną do zgłoszenia robót. 
Zakres dokumentacji obejmuje przebudowę przedmiotowej drogi, na którą składa się: 
* Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bronowo 
oraz związane z powyższym:
* wykonanie kanału technologicznego;
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220505_DR_Bronowo PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Przebudowa drogi gminnej na działkach nr 130 i 150 w miejscowości Bronowo 

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 KNR 2-01

0119-03
analiza indy-
widualna

Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych km

320/1000 km 0,320
RAZEM 0,320

2 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
2.1 Rozbiórka zjazdu o nawierzchni bitumicznej (gr. całkowita ok. 25 cm)

2 KNR 2-31
0803-03
0803-04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gru-
bości 10 cm

m2

976,4 m2 976,400
RAZEM 976,400

3 KNR 4-04
1103-04
1103-05 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowa-
niu samochodem samowyładowczym na odległość 15 km

m3

poz.2*0,1 m3 97,640
RAZEM 97,640

3 ROBOTY ZIEMNE
4 KNR 2-01

0126-01
Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spy-
charek

m2

76,5 m2 76,500
RAZEM 76,500

5 KNR 2-01
0212-01
0214-03 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 w ziemi kat. I-III
uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samo-
wyładowczymi na odległość 15 km

odwóz humusu

m3

0,15*poz.6 47,600
A  (suma częściowa) ----------------

47,600
B  (obliczenia pomocnicze) =========

47,600
47,6 m3 47,600

RAZEM 47,600
6 KNR 2-01

0205-04
0214-03 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w grun-
cie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 15
km

m3

317,33 m3 317,330

RAZEM 317,330
7 KNR 2-01

0205-04
0214-03 
analiza indy-
widualna

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w grun-
cie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 15
km

nasyp wraz z kosztami pospółki

m3

28,61 m3 28,610
RAZEM 28,610

8 KNR 2-01
0235-02 z.sz.
2.5.2. 9907 

Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat.
III-IV Wskaźnik zagęszczenia Js = 0.98

m3

poz.7 m3 28,610
RAZEM 28,610

4 PODBUDOWY
4.1 JEZDNIA

9 KNR 2-01
0121-02
analogia

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierz-
chnie

ha

994,5 994,500

A  (obliczenia pomocnicze) =========
994,500

poz.9A/10000 ha 0,099

RAZEM 0,099
10 KNR 2-31

0103-04
Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

poz.9A m2 994,500
RAZEM 994,500
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
11 KNR 2-31

0104-07
Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i
zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm
Krotność = 0,5 (docelowo gr 5cm)

m2

poz.9A m2 994,500
RAZEM 994,500

12 KNR 2-31
0114-01

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu
20 cm

m2

poz.9A m2 994,500
RAZEM 994,500

13 KNR 9-11
0101-02

Wzmacnianie podłoża gruntowego geowłókninami na gruntach o umiarkowanej noś-
ności sposobem ręcznym
Geotkanina separacyjno-wzmacniająca o wytrzymałości 15/15 kN

m2

poz.9A m2 994,500
RAZEM 994,500

5 NAWIERZCHNIE
5.1 JEZDNIA
14 KNR 2-25

0408-04
analogia

Warstwa ścieralna jezdni z płyt betonowych drogowych pełnych 300x150x15 cm
32 szt dostarczy Inwestor
płyty drogowe żelbetowe pełne 300x150x15 cm [ wraz z kosztami transportu loco
budowa]

m2

poz.9A m2 850,500

RAZEM 850,500
5.2 POBOCZA
15 KNR 2-31

0103-02
Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzch-
ni w gruncie kat. III-IV

m2

313,52 m2 313,520
RAZEM 313,520

16 KNR 2-31
0114-07
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15
cm
tłuczeń kamienny niesortowany. Mieszanka niezwiązana z kruszywem C50/3,
KŁSM 0/31,5 gr. 15 cm

m2

poz.15 m2 313,520
RAZEM 313,520

17 KNR 2-01
0510-03
analogia

Obsianie skarp w ziemi urodzajnej m2

642 m2 642,000

RAZEM 642,000
6 ROBOTY DODATKOWE; kanał technologiczny uliczny 

6.1 Roboty ziemne, kanalizacja kablowa
18 KNR 2-01

0119-03
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km

345,2 345,200

A  (obliczenia pomocnicze) =========
345,200

poz.18A/1000 km 0,345
RAZEM 0,345

19 KNR 2-01
0217-02

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w
gruncie kat. III

m3

poz.18A*0,8*1,2 331,392
A  (obliczenia pomocnicze) =========

331,392
95%*poz.19A m3 314,822

RAZEM 314,822
20 KNR 2-01

0310-02
Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gł. do 1,5 m
ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III)

5% ręcznie

m3

poz.18A*0,8*1,2 331,392
A  (obliczenia pomocnicze) =========

331,392
5%*poz.19A m3 16,570

RAZEM 16,570
21 KNR 2-01

0230-01
Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10
m w gruncie kat. I-III

m3

poz.19+poz.20 m3 331,392
RAZEM 331,392
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22 KNR 2-01

0236-01 z.sz.
2.5.2. 9907 

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III Wskaźnik
zagęszczenia Js = 0.97

m3

poz.19+poz.20 m3 331,392
RAZEM 331,392

23 KNR-W 2-18
0511-01

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 5 cm, podsypka m3

9,94 m3 9,940
RAZEM 9,940

24 KNR-W 2-18
0511-02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 15 cm nadsypka m3

31,81 m3 31,810
RAZEM 31,810

25 KNR 2-01
0214-03

Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km
samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. I-II

odwóz nadmiaru gruntu
Krotność = 15

m3

41,76 m3 41,760
RAZEM 41,760

6.2 Rurociągi
26 ZN-97/TP S.

A.-040 0301-
01

Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR-1 szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

27 ZN-97/TP S.
A.-040 0322-
01

Układ  zasuwowo-ryglowy przystosowany  do  blokowania  zamkiem
przemysłowym.

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

28 KNR 5-01
0106-01

Budowa kanalizacji kablowej z rur  w gruncie kat. III

rura osłonowa HDPE fi 110/6.3,

m

333,2 m 333,200
RAZEM 333,200

29 KNR 5-01
0106-01
analogia

Budowa kanalizacji kablowej z rur  w gruncie kat. III,
rura światłowodowa HDPE fi 40/3.7

m

333,2 m 333,200
RAZEM 333,200

30 KNR 5-01
0106-04
analogia

Budowa kanalizacji kablowej z rur  w gruncie kat. III, prefabrykowana wiązka mikro-
rur 7 x fi 12

m

333,2 m 333,200
RAZEM 333,200

31 ZN-97/TP S.
A.-039 0206-
02
analogia

Badanie szczelności odcinków kanalizacji odc.

4 odc. 4,000
A  (suma częściowa) ----------------

odc. 4,000
RAZEM 4,000

32 ZN-97/TP S.
A.-039 0207-
03

Uszczelnienie otworów kanalizacji pierwotnej uszczelkami z pianką poliuretanową -
2 rury lub kable w otworze

otw.

8 otw. 8,000
RAZEM 8,000

33 ZN-97/TP S.
A.-039 0207-
02

Uszczelnienie otworów kanalizacji pierwotnej uszczelkami z pianką poliuretanową -
1 rura lub kabel w otworze

otw.

2 otw. 2,000
RAZEM 2,000

34 ZN-97/TP S.
A.-039 0309-
06
analogia

Kapturek termokurczliwy szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

35 KNR 5-01
0106-02

Budowa kanalizacji kablowej, rura osłonowa HDPE fi 110/6.3,

2 x rura osłonowa HDPE fi 110/6.3

m

12 m 12,000
RAZEM 12,000
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36 KNR 5-01

0106-01
analogia

Budowa kanalizacji kablowej z rur  w gruncie kat. III,
rura światłowodowa HDPE fi 40/3.7

m

12 m 12,000
RAZEM 12,000

37 KNR 5-01
0106-04
analogia

Budowa kanalizacji kablowej z rur  w gruncie kat. III, prefabrykowana wiązka mikro-
rur 7 x fi 12

m

12 m 12,000
RAZEM 12,000

38 KNR 2-19
0219-01
analogia

Oznakowanie trasy kanalizacji ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego

taśma koloru pomarańczowego sygnalizacyjna z wkładką stalową,

m

333,2+12 m 345,200
RAZEM 345,200
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