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36/BZP-U.510.32/2023/EP                                                                                       Załącznik nr 7 do SWZ 

 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego: 

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, 80–560 Gdańsk, ul. Żaglowa 11, działająca w imieniu i na 
rzecz Gminy Miasta Gdańska. 

2. Tryb udzielenia zamówienia:  

Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień 
publicznych, zwanej dalej również „ustawą” lub „ustawą Pzp”. 

3. Opis przedmiotu zamówienia. 

3.1.  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem 
nadzoru autorskiego na etapie realizacji przedsięwzięcia dla zadania pn.: „Przebudowa 
obiektu inżynieryjnego Dolne Młyny” wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami prawa 
budowlanego uzgodnień oraz niezbędnych decyzji administracyjnych, w tym właściwej decyzji 
umożliwiającej realizację przedsięwzięcia. 
W przypadku, gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia (wraz z załącznikami) 
znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który cha-
rakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, należy je rozu-
mieć jako przykładowe.  
W przypadku, gdy Zamawiający odniósł się do norm, ocen technicznych, specyfikacji tech-
nicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 
3 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wskazuje, iż należy 
je rozumieć jako przykładowe. Zamawiający, zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Pzp, dopuszcza 
w każdym przypadku zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym w treści SWZ 
wraz z załącznikami. Każdorazowo, gdy wskazana jest w niniejszej SWZ wraz z załącznikami 
norma, ocena techniczna, specyfikacja techniczna lub system referencji, o których mowa w 
art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, należy przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto 
sformułowania „lub równoważna”.  
Wykonawca, który, na etapie realizacji umowy, powołuje się na rozwiązania równoważne jest 
zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego usługi spełniają wymagania określone 
przez Zamawiającego. 

3.2. Celem przedsięwzięcia jest poprawa komfortu i bezpieczeństwa użytkowników drogi, w ciągu 
ul. Dolne Młyny. W związku z pogarszającym się stanem technicznym przepustu, w ciągu ul. 
Dolne Młyny może zaistnieć konieczność wyłączenia z eksploatacji tego fragmentu drogi. 
Obiekt został wskazany do realizacji, w ramach „Modernizacji obiektów inżynierskich”.  
Uwaga: 
W związku z opracowywaną dokumentacją projektową oświetlenia ul. Dolne Młyny 
(łącznik od nr 4 ul. Potokowej), w ramach programu pn.: „Jaśniejszy Gdańsk – ETAP II, 
Edycja 2022 – PT.” wymagana jest wzajemna koordynacja projektowa, wzajemna 
współpraca jednostek projektowych, realizujących oba projekty. 

3.3. Na obszarze przedsięwzięcia obowiązują zapisy MPZP nr 0923 „Brętowo rejon ulic Potokowej, 
Dolne Młyny i Rakoczego w mieście Gdańsku”. Przepust zlokalizowany jest na terenie 016-KD81 
– tereny ulic lokalnych, który graniczy z terenem 010-D (odprowadzenie wód opadowych, 
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potok Strzyża z zielenią towarzyszącą) oraz 003-D (odprowadzenie wód opadowych, zbiorniki 
retencyjne przeciwpowodziowe z zielenią towarzyszącą, potok Strzyża i kanał Młynówka). 

3.4. Obiekt inżynierski wskazany do przebudowy znajduje się w pasie drogowym dz. 88 obr. 0037 
(teren gminny). W przypadku konieczności wejścia na sąsiedni teren prywatny przed 
przystąpieniem do prac projektowych należy pozyskać zgodę właściciela terenu na wejście na 
jego teren, tj. dysponowanie przez Inwestora terenem na cele budowlane zgodnie z zakresem 
projektowym, realizację robót wg opracowanego projektu budowlanego, na podstawie 
załączonego wzoru protokołu uzgodnień. W zakresie zamówienia jest również w przypadku 
poszerzenia granic pasa drogowego uregulowanie spraw terenowo prawnych, związanych z 
wydzieleniem działek drogowych. 

3.5. Obszar przedsięwzięcia objęty jest ochroną częściowo archeologiczną i konserwatorską 
reliktów przemysłowego zagospodarowania doliny Strzyży, część terenu objęto strefą ochrony 
konserwatorskiej – archeologicznej – „zbiorniki należy sytuować w miejscu historycznej lokalizacji 
stawów, w zespołach młynów Dolnego i Jaśkowego, należy zachować elementy zespołów 
historycznych młynów – kanał młyński, tamę z jazami, groblę, przebudowa tych elementów 
możliwa, w związku z realizacją zbiornika retencyjnego”. Z MPZP wynika konieczność zachowania 
otwartego koryta potoku Strzyża i kanału Młynówki, zachowania obudowy biologicznej cieku, 
realizacji ciągów pieszych z wykluczeniem materiałów wylewanych i bitumicznych. 
Dokumentacja projektowa winna uwzględniać uwarunkowania wynikające z obowiązujących 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, warunków technicznych i opinii 
uzyskanych od zarządców obiektów oraz gestorów sieci.  

3.6. Teren przedsięwzięcia znajduje się w otulinie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i jest 
położny w obszarze zespołu przyrodniczo- krajobrazowego „Dolina Potoków Strzyża i Jasień” – 
zgodnie z przepisami odrębnymi – w którym zabrania się dokonywana zmian stosunków 
wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo racjonalnej gospodarce rolnej, 
leśnej, wodnej i rybackiej, zabrania się likwidowania, zasypywania i przekształcania 
naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy oraz obszarów wodno-błotnych;  
Teren przedsięwzięcia położony jest w zlewni potoku Strzyża, który jest lewym dopływem 
Martwej Wisły. Długość cieku wynosi 13,3 km.  

3.7.  Przedmiot zamówienia obejmuje wszystkie prace i czynności konieczne dla opracowania 
kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji zezwalającej na realizację 
przedsięwzięcia, która będzie między innymi obejmowała następujące elementy: 
 rozbiórkę obecnego obiektu inżynieryjnego; 
 budowę nowego poszerzonego obiektu inżynieryjnego drogowego, który ma uwzględniać 

docelowy układ drogowy ul. Dolne Młyny, który umożliwi komunikację samochodową, 
pieszą i rowerową nad potokiem Strzyża. Obiekt ten ma powstać w lokalizacji zgodnej z 
MPZP wraz z niezbędną infrastrukturą. Parametry nowego obiektu inżynieryjnego 
powinny umożliwić przyszłą realizację zbiornika retencyjnego Jaśkowy Młyn, w ramach 
odrębnego zlecenia, zgodnie z załączonymi wytycznymi Gdańskich Wód. Parametry 
obiektu winny wynikać z obliczeń hydraulicznych.  

 budowę na potoku Strzyża tymczasowej budowli hydrotechnicznej, do czasu budowy 
zbiorników retencyjnych Jaśkowy Młyn i Dolny Młyn, z oknem przelewowym 
zachowującym obecne warunki pracy obiektu, niezależnie od budowli inżynierskiej 
drogowej w ciągu ul. Dolne Młyny, w celu ochrony terenów Dolnego Wrzeszcza przed 
zalaniem;  

 budowę chodnika;  
 budowę drogi rowerowej; 
 dostosowanie do nowych warunków sytuacyjno-wysokościowych istniejących wylotów 

kanałów deszczowych;  
 regulację wysokościową ewentualnych urządzeń, w ciągu przebudowywanego fragmentu 

ul. Dolne Młyny; 
 umocnienie dna i brzegów potoku Strzyża w niezbędnym zakresie, należy przewidzieć 

odmulenie dna potoku, przed wlotem i za wylotem budowli; 
 umocnienie skarp drogowych przy wlocie i wylocie z obiektu; 
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 budowę kanału technologicznego przez obiekt, jeśli zajdzie taka potrzeba; 
 rozwiązanie ewentualnych kolizji z istniejącym uzbrojeniem (np. Orange – dwutorowa ka-

nalizacja teletechniczna);   
 wycinkę drzew lub krzewów kolidujących z inwestycją, odtworzenie zieleni, wykonanie 

nasadzenia zastępczego drzew i krzewów, jeśli zajdzie taka potrzeba;  
 odtworzenie nawierzchni, w rejonie prowadzonych prac; 
 zagospodarowanie terenu przyległego zielenią; 

 
4. Materiały i dane wyjściowe do projektowania. 
4.1.  Materiały i dane wyjściowe do projektowania stanowią załącznik do OPZ: 

1. Mapka poglądowa z oznaczonym terenem inwestycji; 
2. Pismo z wytycznymi nr TP-3317/eod3204/2022/MR/WW Gdańskich Wód z dnia 08.11.2022r.  
3. Pismo z wytycznymi nr GZDIZ.IM.5003.1.36.2022.WE  z dnia 07.11.2022r. 
4. Pismo z wytycznymi nr GD.3.1.434.3.2022.AT PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni z dnia 

14.01.2022r. 
5. Instrukcja badań geologicznych i geotechnicznych dla Miasta Gdańska, DRMG, listopad 2020r.; 
6. Wzór protokołu uzgodnień z właścicielami; 
7. Opracowanie hydrologiczne, wykonane, w ramach projektu przebudowy potoku Strzyża na 

odcinku od skrzyżowania Alei Żołnierzy Wyklętych z ul. Chrzanowskiego do zbiornika 
Srebrzysko wraz z przebudową zbiornika. Biprowodmel Sp. z o.o. – materiał zostanie 
udostępniony po wyłonieniu wykonawcy w postępowaniu przetargowym. 
 
Wskazane materiały nie stanowią wyłącznej podstawy do opracowania dokumentacji 
projektowej, należy je traktować jako materiały wyjściowe, pomocnicze. Wykonawca winień je 
wykorzystać, uzupełniając (pozyskanymi na własny koszt i własnym staraniem) dodatkowymi 
materiałami w postaci pozyskanych warunków technicznych, opinii, uzgodnień, badań i 
ekspertyz niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.  
 

4.2. Wszelkie inne materiały i dane wyjściowe do projektowania niezbędne dla wykonania 
przedmiotu zamówienia – niewymienione w punkcie 4.1. Wykonawca uzyska własnym 
staraniem, a koszty z tym związane uwzględni w wynagrodzeniu ryczałtowym, w tym: 

a) Aktualną mapę do celów projektowych numerycznej w skali 1:500, która winna posiadać 
wszystkie niezbędne elementy dla celów projektowych, w tym itp.: rzędne dróg, wjazdów 
do budynków, uzbrojenia, studzienek, rowów itp., inwentaryzację drzew o średnicy ≥ 5cm, 
kołnierz stanu istniejącego w zakresie minimum 30 m od granicy projektowanej inwestycji. 
Mapę należy zarejestrować w stosownym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno-
Kartograficznej, z klauzulą „do celów projektowych”.  

b) Wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów aktualne na dzień przekazania Zamawiającemu. 
c) Wnioski o wydanie warunków technicznych od gestorów sieci niezbędnych dla 

prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, w tym warunków usunięcia kolizji z 
projektowanym uzbrojeniem i urządzeniem terenu.  

d) Wnioski, uzupełnienia do wniosków i opracowania niezbędne do uzyskania wszystkich, 
wymaganych decyzji administracyjnych, w tym konserwatorskich - jeśli zajdzie taka 
konieczność. 

e) Materiały do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. – jeśli 
zajdzie taka konieczność. 

f) Raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisko – jeśli zajdzie taka konieczność.  
g) Materiały do wniosku o wydanie zgody wodnoprawnej (w tym między innymi operaty 

wodnoprawne i inne). 
h) Materiały niezbędne do zawarcie umowy użytkowania gruntów pokrytych wodami przez 

Gminę Miasta Gdańska z RZGW PGW Wody Polskie. 
i) Badania geotechniczne i geologiczne gruntu wraz ze sporządzeniem dokumentacji z badań 

dla prawidłowego wykonania zadania, zgodnie z załączonymi wytycznymi oraz w razie 
konieczności z uzyskaniem decyzji zatwierdzających.  
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j) Uzgodnienia i opinie zewnętrzne, uzyskanie odstępstw, jeśli będzie to konieczne, 
wymagane decyzje administracyjne, w tym decyzja zezwalająca na prowadzenie robót 
budowlanych. 

k) Uzgodnienia od innych właścicieli działek (w tym właścicieli prywatnych, wspólnot 
mieszkaniowych) – podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania, zgodnie z 
załączonym protokołem uzgodnień.  

l) W przypadku konieczności uwzględnienia w dokumentacji projektowej ewentualnych 
rozbiórek obiektów budowlanych należy pozyskać zgody właścicieli tych obiektów na 
rozbiórkę obiektu budowlanego, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania. 

m) W trakcie prac projektowych należy liczyć się z możliwością powstania dodatkowych 
problemów i kolizji zarówno z nieujawnionymi sieciami podziemnymi jak i innymi 
urządzeniami. Wszystkie te zagadnienia winny być ujęte w wynagrodzeniu Wykonawcy w 
złożonej ofercie. 

n) Inne materiały i dane wyjściowe, które Wykonawca uzna za niezbędne do projektowania,  
a które nie zostały wymienione w niniejszym zestawieniu.  

 
5. Zakres prac projektowych: 
5.1.  Wytyczne ogólne: 

a) Przedmiot zamówienia powinien być wykonany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, 
polskimi normami i normami branżowymi oraz przepisami Prawa Budowlanego, Prawa 
Wodnego, Prawa Ochrony Środowiska, Ustawy o Ochronie Przyrody, Ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym, innymi przepisami, normami oraz warunkami 
technicznymi dotyczącymi przedmiotu zamówienia. Całość zamówienia powinna być 
kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć i powinna zawierać wszystkie 
niezbędne uzgodnienia.   

b) Dokumentacja projektowa musi spełniać wymogi określone w ustawie Prawo Zamówień 
Publicznych. Zamawiający nie dopuszcza wskazywania w opracowanej dokumentacji 
projektowej znaków towarowych, nazw własnych producentów, patentów lub pochodzenia, 
źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane 
przez konkretnego Wykonawcę. Jedynym wyjątkiem od tej zasady jest przypadek, w którym 
wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego 
procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczone przez konkretnego 
Wykonawcę, jest uzasadniony specyfiką przedmiotu zamówienia i nie ma możliwości 
opisania przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a 
Wykonawca uzyskał uprzednio pisemną zgodę zamawiającego na takie wskazanie. W 
przypadku wyrażenia przez Zamawiającego pisemnej zgody na wskazanie znaków 
towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który 
charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, Wykonawca 
jest zobowiązany opisać w dokumentacji specyfikę przedmiotu zamówienia powodującą 
konieczność takiego wskazania oraz użyć przy wskazaniu słów „lub równoważne”. 

c) Dokumentacja projektowa będzie służyć do uzyskania wszystkich wymaganych decyzji 
administracyjnych, niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia, w zależności od potrzeb 
(pozwolenie na budowę, ZRID, ZRIP). Wykonawca zobowiązany jest do dostosowania 
dokumentacji projektowej do wymogów stawianych przez organy wydające poszczególne 
decyzje administracyjne, w tym pozwolenie na budowę, czy decyzję ZRIP, ZRID. 

d) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zobowiązał się, przyjmując do wykonania niniejsze 
zamówienie, do świadczenia usług nadzoru autorskiego na etapie realizacji zadania.  

e) Dokumentacja projektowa objęta zamówieniem powinna być zgodna z przepisami i 
zasadami wiedzy technicznej obowiązującymi na dzień przekazania dokumentacji. 

f) Wykonawca winien na bieżąco uwzględniać w opracowaniach projektowych zmiany w 
przepisach i zasadach wiedzy technicznej. 

g) Wykonawca zobowiązany jest brać udział w przygotowaniu odpowiedzi na pytania 
wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania 
(realizacja robót budowlanych). Wykonawca zobowiązuje się w ramach wynagrodzenia za 
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wykonanie przedmiotu zamówienia do niezwłocznego udzielania wyjaśnień na ewentualne 
zapytania wykonawców, złożone w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
na realizację zadania na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej, a także 
zajmowania stanowiska w przypadku złożenia odwołania, dotyczącego opisu przedmiotu 
zamówienia. Wykonawca ma obowiązek udzielić odpowiedzi w ciągu dwóch dni od dnia 
przekazania pytań przez Zamawiającego. 

 
5.2.  Opracowania dokumentacji projektowej winny spełniać wymogi zgodne w 
szczególności z:  

 Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,  
 Ustawą z dnia 20 lipca 2017r.  Prawo wodne, 
 Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków tech-

nicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie, 
 Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego, 
 Ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, 
 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów 

techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych 
 Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze, 
 Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, 
 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
 Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie 

przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w 
budownictwie, 

 Ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
 Rozporządzeniem Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 

31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych, 
 Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo Ochrony Środowiska, 
 Ustawą z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko,  

 Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,  
 Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie określenia rodzajów 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, 
 Ustawą z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne, 
 Ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, 
 Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie 

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 
określonych w programie funkcjonalno – użytkowym, 

 Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno–użytkowego, 

 Ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. 
 

5.3. Prace projektowe obejmują w szczególności: 
 Opracowanie inwentaryzacji terenu i obiektów do celów projektowych; 
 Opracowanie pełnej inwentaryzacji przyrodniczej w obszarze objętym przedsięwzięciem;  
 Opracowanie inwentaryzacji zieleni i gospodarki drzewostanem w obszarze objętym 

przedsięwzięciem, projektu nasadzenia zamiennego – jeżeli zajdzie taka potrzeba; 
 Pozyskanie materiałów geodezyjnych, opracowanie mapy do celów projektowych i jej 

aktualizacji;  
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 Przygotowanie wniosków o wydanie warunków technicznych do gestorów sieci;  
 Wykonanie badań geotechnicznych i geologicznych gruntu wraz ze sporządzeniem 

dokumentacji z badań dla prawidłowego wykonania zadania, zgodnie z załączonymi 
wytycznymi oraz w razie konieczności z uzyskaniem wymaganych decyzji zatwierdzających; 

 Wykonanie niezbędnych obliczeń hydrologiczno-hydraulicznych; 
 Opracowanie wielobranżowego projektu architektoniczno – budowlanego (z podziałem na 

PZT, PAB, Projekt Techniczny) z wymaganymi uzgodnieniami oraz decyzjami i pozwoleniami 
niezbędnymi do uzyskania decyzji administracyjnej pozwalającej na prowadzenie robót lub 
dokonania zgłoszenia wykonywania robót budowlanych i uzyskania zaświadczenia 
właściwego organu o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu; 

 Opracowanie planszy zbiorczej; 
 Uzyskanie od Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków akceptacji rozwiązań 

projektowych – jeśli zajdzie taka konieczność; 
 Opracowanie orzeczeń technicznych lub ekspertyz dla uzyskania odstępstw od 

obowiązujących warunków technicznych, w przypadku konieczności ich uzyskania 
 Opracowanie projektów wykonawczych wraz z przedmiarami robót, kosztorysami 

inwestorskimi, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót; 
 Wykonanie niewymienionych opracowań projektowych, a związanych z wymaganiami 

jednostek opiniujących, niewykraczających jednak poza przedmiot umowy; 
 Przygotowanie wniosków i załączników do uzyskania wszystkich niezbędnych decyzji 

administracyjnych (w tym miedzy innymi pozwolenia wodnoprawnego, decyzji 
środowiskowej, pozwolenia na budowę, czy ZRIP, ZRID – jeśli zajdzie taka potrzeba); 

 Wykonawca przed złożeniem kompletnych materiałów do uzgodnień, opinii itp., winien 
przedstawić materiały Zamawiającemu do wglądu; 

 Uzyskanie wymaganych pozytywnych opinii, uzgodnień, pozwoleń, decyzji oraz odstępstw – 
jeśli zajdzie taka potrzeba; 

 Pełnienie nadzoru autorskiego nad inwestycją wykonywaną w oparciu o opracowaną 
dokumentację;  

 Opracowanie KIP - jeśli zajdzie taka potrzeba; 
 Opracowanie raportu OOŚ - jeśli zajdzie taka potrzeba;  
 Wykonanie operatu terenowo-prawnego, projektu podziału nieruchomości - dokumentację 

terenowo-prawną niezbędną do wykonania podziału nieruchomości, po uzyskaniu pozwole-
nia na budowę – jeśli zajdzie potrzeba; 
 

6.Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 
 
6.1.  Warunki techniczne od gestorów sieci i użytkowników infrastruktury.  

Przed przystąpieniem do prac projektowych w pierwszej kolejności należy wystąpić do 
wszystkich właścicieli i użytkowników urządzeń infrastruktury i dróg, w celu uzyskania 
warunków technicznych, w tym na przebudowę uzbrojenia podziemnego. Należy również 
wystąpić o wytyczne projektowe do Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w 
Gdańsku. 
 

6.2.  Opracowanie mapy zasadniczej do celów projektowych.  
Należy sporządzić mapę w wersji analogowej i numerycznej w skali 1:500. Mapa numeryczna 
do celów projektowych powinna być wykonana zgodnie z obowiązującymi instrukcjami 
geodezyjnymi. Mapę należy wykonać w jednolitym układzie współrzędnych dla całego 
opracowania. Powinna ona zawierać wszystkie elementy zinwentaryzowane w terenie, na 
etapie pomiarów, do których należy zaliczyć m.in. drogi, utwardzone i nieutwardzone, formy 
terenowe jak skarpy wykopów i nasypów, elementy odwodnienia (przepusty i studnie z 
podaniem średnic), zabudowania, ogrodzenia, drzewa oraz wszystkie urządzenia branżowe. 
Konieczne jest potwierdzenie aktualizacji urządzeń uzbrojenia przez użytkowników 
poszczególnych sieci uzbrojenia (tzw. wywiady branżowe) - dla wszystkich występujących branż. 
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Mapę należy zarejestrować w stosownym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej, 
z klauzulą „do celów projektowych”.  

 
6.3.  Inwentaryzację przyrodnicza.  

Inwentaryzację należy sporządzić w zakresie niezbędnym dla prawidłowego wykonania 
przedmiotu zamówienia - w zakresie zieleni, siedlisk przyrodniczych i występujących gatunków 
roślin, zwierząt i grzybów, w tym gatunków chronionych: ornitologicznie, mykologicznie, 
chirepterologicznie, entymologicznie, herpetologicznie itp. Projekt winien przewidywać tam, 
gdzie jest to możliwe, rozwiązania bioinżynieryjne, kompensacyjne itp. 
W przypadku konieczności uzupełnienia wyników inwentaryzacji na etapie uzyskiwania decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach, Wykonawca dostarczy na własny koszt i własnym 
staraniem wszelkie brakujące materiały inwentaryzacje, wyniki przeglądów, uzupełnienia 
wniosków.  
Koszty wykonania ww. materiałów należy ująć w wynagrodzeniu ryczałtowym.  

 
6.4.  Inwentaryzację zieleni wraz z gospodarką drzewostanem - w dokumentacji projektowej 

należy wykonać inwentaryzację drzew i krzewów znajdujących się w ścisłym sąsiedztwie 
inwestycji. Opracowanie ma zawierać operat dendrologiczny, z wykazaniem wartościowych 
okazów drzew i krzewów, ich stanu zdrowotnego wraz z zaleceniami i wytycznymi mającymi na 
celu jak największe zachowanie zieleni w procesie inwestycyjnym, z wykazaniem ewentualnych 
drzew kolidujących z projektowanymi obiektami i przeznaczonych do wycinki) wraz z projektem 
nasadzenia zamiennego, jeśli zajdzie taka konieczność. Całość podlega uzgodnieniu w GZDIZ. 

 
6.5.  Inwentaryzację terenu i obiektów do celów projektowych. 

Inwentaryzacja powinna być wykonana w szczegółowości pozwalającej na prawidłowe 
zaprojektowanie obiektów. Inwentaryzacja powinna zawierać dokumentację fotograficzną, na 
podstawie materiałów wyjściowych do projektowania oraz wytycznych od gestorów sieci i 
urządzeń. Należy sporządzić inwentaryzację terenu i obiektów dla prawidłowego wykonania 
mapy do celów projektowych.  

 
6.6. Dokumentacja geotechniczna i geologiczna badań podłoża gruntowego. 

Dokumentację geotechniczną należy wykonać w zakresie niezbędnym do prawidłowego 
określenia warunków posadowienia projektowanych budowli. Wykonawca w trakcie prac 
projektowych wykona badania geologiczne w niezbędnym zakresie dla prawidłowego 
wykonania przedmiotu zamówienia oraz wykona dokumentację geotechniczną w niezbędnym 
zakresie, w oparciu o załączoną Instrukcją badań geologicznych i geotechnicznych. Jeśli będzie 
taka konieczność należy uzyskać decyzję zatwierdzającą projekt robót geologicznych, czy inne 
wymagane. 
 

6.7. Obliczenia hydrologiczno-hydrauliczne. 
 

W ramach zlecenia należy zaprojektować dwie budowle: nowy obiekt inżynierski drogowy oraz 
tymczasową budowlę hydrotechniczną w korycie potoku Strzyża. 
Nowy obiekt inżynierski drogowy powinien mieć parametry umożliwiające przyszłościową 
realizację zbiornika retencyjnego Jaśkowy Młyn bez konieczności ponownej jego przebudowy. 
Nowy obiekt inżynieryjny nie może zawężać czynnego przekroju potoku Strzyża.  
Budowla ta powinna posiadać przepustowość Q10% = 7,13 m3/s i Q1% = 13,25 m3/s, zgodnie z 
Opracowaniem Hydrologicznym dla przebudowy potoku Strzyża na odcinku od skrzyżowania 
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Alei Żołnierzy Wyklętych z ul. Chrzanowskiego do zbiornika Srebrzysko wraz z przebudową 
zbiornika”, BIPROWODMEL Sp. z o.o.  
Przed obiektem inżynieryjnym należy zlokalizować tymczasową budowlę hydrotechniczną 
służącą ograniczeniu odpływu do wielkości równej przepustowości istniejącego obiektu, w celu 
utrzymania obecnych warunków dla systemu wodnego poniżej. 
W tym celu należy pomierzyć istniejący obiekt - przepust i wyznaczyć jego przepustowość. 
Tymczasowa budowla zostanie rozebrana w momencie powstawania zbiornika retencyjnego 
Dolne Młyny.  
W najbliższym czasie nie przewiduje się budowy ww. zbiornika. 

 
UWAGA: 
Przed przystąpieniem do obliczeń Wykonawca jest zobowiązany skonsultować z Gdań-
skimi Wodami – przyszłym użytkownikiem, sposób i zakres obliczeń oraz następnie wyni-
kające z nich podstawowe parametry projektowanych obiektów i sposób ich wykonania. 

Szczegółowe wytyczne dotyczące obliczeń hydrologicznych i hydraulicznych znajdują się 
na stronie Gdańskich Wód http://www.gdmel.pl/dla-inwestorow/dokumenty-do-pobra-
nia-uzgodnienia;  

6.9.  Materiały do uzyskania decyzji środowiskowej, w tym Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia 
(KIP) wraz załącznikami, niezbędnymi do złożenia wniosku o decyzję środowiskową, w 
przypadku gdy zakres przedsięwzięcia kwalifikuje się do uzyskania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach - jeśli zajdzie taka konieczność.  

6.10. Raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisko - jeśli zajdzie taka konieczność. Raport 
OOŚ należy opracować w szczególności zgodnie z art. 66 ust.1 ustawy z dnia 3 października 
2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. 

 
6.11.  Materiały do uzyskania zgody wodnoprawnej, w tym między innymi pozwoleń wodno-

prawnych, tj. operaty wodno-prawne lub inne załączniki wymagane do uzyskania  decyzji 
administracyjnych, zgodnie z ustawą Prawo Wodne.  

 
6.12.  Projekt budowlany wymagany przez Prawo Budowlane dla uzyskania decyzji o 

pozwoleniu na budowę.  
Dokumentacja projektowa powinna uwzględniać uwarunkowania, wynikające z warunków 
technicznych i opinii uzyskanych od gestorów sieci i użytkowników obiektu.  
Projekt budowlany powinien spełniać wymagania określone w ustawie Prawo Budowlane oraz 
w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 września 
2020r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.  
Projekt budowlany dla uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę winien zawierać: 
 projekt zagospodarowania terenu; 
 projekt architektoniczno – budowlany; 
 projekt techniczny; 
 niezbędne decyzje, opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty, o których mowa w 

art. 33 ust. 2 ustawy Prawo Budowlane; 
 informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wraz z wytycznymi do wykonania 

planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ).  
 

W ramach dokumentacji projektowej niezbędne jest rozpoznanie warunków technicznych 
środowiskowych, ekonomicznych, własności gruntów i organizacyjnych realizacji inwestycji. 
Dokumentacja powinna przedstawić Zamawiającemu najkorzystniejsze rozwiązania.  
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Projekt budowlany ma obejmować między innymi: 
 zagospodarowania terenu wraz z gospodarką zielenią (wycinki, nasadzenia) odtworzenie 

nawierzchni, w rejonie prowadzonych prac; 
 rozbiórkę istniejącego przepustu; 
 budowę nowego obiektu inżynierskiego drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą, w ciągu 

ul. Dolne Młyny; 
 budowę chodnika;  
 budowę ścieżki rowerowej; 
 umocnienie skarp drogowych przy wlocie i wylocie z obiektu; 
 budowę kanału technologicznego przez obiekt, jeśli zajdzie taka potrzeba; 
 dostosowanie do nowych warunków sytuacyjno-wysokościowych istniejących wylotów 

kanałów deszczowych;  
 regulację wysokościową ewentualnych studzienek kanalizacyjnych, w ciągu 

przebudowywanego fragmentu ul. Dolne Młyny; 
 budowę tymczasowej budowli hydrotechnicznej w korycie potoku Strzyża; 
 umocnienie dna i brzegów potoku Strzyża w niezbędnym zakresie; 
 usunięcie ewentualnych kolizji z projektowanym uzbrojeniem, oddzielnie dla 

poszczególnych branż; 
 tymczasową organizację ruchu na czas robót budowlanych – w formie wytycznych;   
 docelową organizację ruchu;  
 informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ);  
 operat terenowo prawny - jeśli zajdzie taka potrzeba;; 
 projekt podziału - jeśli zajdzie taka potrzeba;.  

 
Wykonawca zobowiązany jest do uczestniczenia w postępowaniu związanym z 
zatwierdzeniem projektu budowlanego i wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę.  

 
6.13.  Projekty wykonawcze w układzie branżowym 

Projekt wykonawczy powinien być sporządzony, aby umożliwić wykonanie przedmiaru, 
specyfikacji i kosztorysu inwestorskiego, w celu przygotowania oferty na roboty budowlane.  
Projekty wykonawcze, specyfikacje, przedmiary oraz kosztorysy powinny być wykonane w 
układzie branżowym i powinny obejmować odpowiednio: 
 zagospodarowanie terenu wraz z gospodarką zielenią (wycinki, nasadzenia), odtworzenie 

nawierzchni, w rejonie prowadzonych prac; 
 rozbiórkę istniejącego przepustu; 
 budowę nowego obiektu inżynierskiego drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą, w ciągu 

ul. Dolne Młyny; 
 budowę chodnika;  
 budowę ścieżki rowerowej; 
 umocnienie skarp drogowych przy wlocie i wylocie z obiektu; 
 budowę kanału technologicznego przez obiekt, jeśli zajdzie taka potrzeba; 
 dostosowanie do nowych warunków sytuacyjno-wysokościowych istniejących wylotów 

kanałów deszczowych;  
 przewidzieć regulację wysokościową ewentualnych studzienek kanalizacyjnych, w ciągu 

przebudowywanego fragmentu ul. Dolne Młyny; 
 budowę tymczasowej budowli hydrotechnicznej w korycie potoku Strzyża; 
 umocnienie dna i brzegów potoku Strzyża w niezbędnym zakresie z ewentualną korektą 

spadków dna; 
 usunięcie ewentualnych kolizji z projektowanym uzbrojeniem, oddzielnie dla 

poszczególnych branż; 
 tymczasową organizację ruchu na czas robót budowlanych – w formie wytycznych;   
 docelową organizację ruchu;  
 operat terenowo prawny - jeśli zajdzie taka potrzeba; 
 projekt podziału – jeśli zajdzie taka potrzeba;.  
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6.14.  Plansza zbiorcza. 

Należy sporządzić kolorową planszę zbiorczą, jako oddzielny składnik dokumentacji 
projektowej, który jest niezbędny dla służb inwestorskich i wykonawców robót, przy 
przygotowaniu, koordynacji i realizacji robót. Ponadto planszę zbiorczą należy załączyć do 
każdego egzemplarza projektu zagospodarowania terenu oraz projektów budowlanych 
wszystkich branż. Kolorowa plansza zbiorcza musi zawierać stan istniejący i stan projektowany 
zagospodarowania terenu oraz wszystkie urządzenia naziemne i podziemne sieci. 

6.15 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. 

Specyfikacje winny być wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii 
z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego. 
Celem specyfikacji jest jednoznaczne określenie przedmiotu robót objętych dokumentacją 
projektową i jej konkretnymi rozwiązaniami pod kątem wymagań jakościowych i 
materiałowych, sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót, warunków 
i kolejności technologicznej wykonywania robót, warunków technicznych odbioru 
poszczególnych robót, ich elementów lub etapów, kontroli jakości robót, obmiarów robót i 
płatności za roboty. 
Specyfikacje techniczne winny być ściśle powiązane z przedmiarami robót. Specyfikacje 
techniczne wykonania i odbioru robót mają stanowić podstawę do sporządzenia przedmiarów 
robót i muszą zawierać określenie zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach 
poszczególnych pozycji przedmiaru. 

 
6.16. Przedmiary robót. 

 
Przedmiar robót powinien stanowić opis robót w kolejności technologicznej ich wykonania 
oraz podstaw do ustalania jednostkowych nakładów rzeczowych z podaniem ilości jednostek 
przedmiarowych robót i obliczeń ich ilości na podstawie dokumentacji projektowej oraz 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. 
Przedmiary robót należy opracować odrębnie dla poszczególnych obiektów, branż i rodzajów 
robót (lokalizacja, zwymiarowanie) oraz jako jednolitą całość dla poszczególnych zadań. 
Przedmiary robót muszą obejmować zestawienie wszystkich robót i czynności wynikających z 
projektów oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. 
Przedmiary stanowić będą podstawę do sporządzenia przez wykonawcę robót szczegółowego 
kosztorysu ofertowego i określenia ceny oferty w zamówieniu publicznym na wykonanie 
zadań inwestycyjnych kompletnych pod względem celu, któremu mogą służyć i winny zawierać 
wytyczne i dane wyjściowe do ich sporządzenia. 
Formularz Przedmiaru powinien zawierać wyraźne odniesienia do pozycji Specyfikacji 
Technicznych.  

 
6.17.  Kosztorys inwestorski. 

 
Kosztorysy inwestorskie należy sporządzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i 
Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia 
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-
użytkowym. 
Założenia wyjściowe do kosztorysowania będą przedmiotem uzgodnień z 
Zamawiającym przed sporządzeniem kosztorysu inwestorskiego. 
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6.18.  Zbiorcze zestawienie kosztów (ZZK). 
 
ZZK powinno zawierać zestawienie planowanych kosztów robót budowlano-montażowych dla 
projektu inwestycyjnego z uwzględnieniem rozbiórki, przygotowania terenu pod budowę, 
budowy nowych obiektów oraz zagospodarowania terenu z podziałem na elementy robót oraz 
przyszłe wydatki eksploatacyjne, wycinki i koszty środowiskowe itd. 
 
 

6.19. Operat terenowo – prawny – jeśli będzie taki wymóg. 
Zawierający wyrys z ewidencji gruntów wraz z zestawieniem prawnych właścicieli terenów 
wraz z wypisami z ewidencji gruntów, oraz pozytywnymi uzgodnieniami z prawnymi właścicie-
lami działek, w tym:  
a) dokumentację terenowo-prawną do wykonania podziału nieruchomości, w ramach decy-

zji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych zgod-
nie z ustawą z dnia  8 lipca 2010r. o szczególnych zasadach przygotowania do  realizacji 
inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych  

b) Mapę z ewidencji gruntów z naniesionymi granicami inwestycji. 
c) Zestawienie nieruchomości przeznaczonych pod inwestycję z wyszczególnieniem:  
 numeru działki, obrębu ewidencyjnego, numeru księgi wieczystej, 
 właściciela nieruchomości, ewentualnie użytkownika wieczystego wraz z adresem do kore-

spondencji, 
 powierzchni całkowitej działki przed podziałem, 
 powierzchni niezbędnej do zajęcia dla realizacji inwestycji, 

d) Zestawienie nieruchomości niezbędnych do czasowego zajęcia w celu budowy i  przebu-
dowy infrastruktury z wyszczególnieniem: 

 numeru działki, obrębu ewidencyjnego, numeru księgi wieczystej, 
 właściciela nieruchomości wraz z adresem do korespondencji, ewentualnie użytkownika 

wieczystego wraz z adresem do korespondencji, 
 powierzchni działki,  
 powierzchni niezbędnej do zajęcia dla realizacji inwestycji, 
 rodzaju przebudowywanej infrastruktury. 

e) Zestawienie działek sąsiednich (stycznych) do działek przeznaczonych pod realizację inwe-
stycji z wyszczególnieniem: 

 numeru działki, obrębu ewidencyjnego, numeru księgi wieczystej, 
 właściciela nieruchomości wraz z adresem do korespondencji, ewentualnie użytkownika 

wieczystego wraz z adresem do korespondencji, 
 powierzchni działki, 

f) Wypisy z ewidencji gruntów dla działek ujętych w zestawieniach. 
 

6.20. Projekt podziału nieruchomości. – jeśli będzie taki wymóg. 
 

a) Wykonawca uzyska akceptację Zamawiającego dla linii rozgraniczających inwestycji niezbęd-
nych dla opracowania projektu podziału nieruchomości, między innymi w celu oszacowania 
wielkości wykupów. 

b) Wykonawca dostarczy projekt podziału nieruchomości w 6 egz. 
c) Wykonawca wyniesie i dokona trwałej stabilizacji nowych granic wynikających z projektu 

podziału nieruchomości i złoży końcowy operat techniczny z w/w czynności do państwowego 
zasobu geodezyjnego w terminie 4 tygodni od daty powiadomienia przez Zamawiającego o 
wydanie decyzji ZRIP, ZRID lub o jej ostateczności. 
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7. Harmonogram prac projektowych i obowiązki Wykonawcy: 
 
7.1. Wykonawca zobowiązany jest do: 

 bieżącej współpracy z Zamawiającym, na każdym etapie wykonania zadania będącego 
przedmiotem niniejszej umowy.  

 wystąpienia do wszystkich gestorów sieci oraz użytkowników obiektu o wydanie warunków     
technicznych niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopię pism z potwierdzeniem złożenia wniosków w 
terminie 5 dni od daty ich złożenia. 

 dostarczenia uzyskanych warunków technicznych Zamawiającemu, w terminie 10 dni od 
daty ich otrzymania oraz załączenia ich do dokumentacji projektowej na późniejszym 
etapie.  

 udziału w spotkaniach, w siedzibie Zamawiającego lub telekonferencji (Teams). Terminy 
spotkań oraz ich tematyka (w tym materiały robocze) będą przekazywane Zamawiającemu 
oraz stronom zainteresowanym z 3 - dniowym wyprzedzeniem. Pierwsze spotkanie powinno 
się odbyć nie później niż 3 tygodnie od daty zawarcia umowy.  

 przygotowania do celów konsultacyjnych prezentacji multimedialnej przedstawiającej zakres 
uzgadnianej dokumentacji, jeżeli zajdzie taka potrzeba. Dokumentacja (poszczególne ele-
menty, etapy projektu) dostarczana do zaopiniowania, uzgodnienia, weryfikacji dla Zama-
wiającego i innych instytucji nie będzie wliczana do ilości podanych w punkcie 8 - nakład 
dokumentacji. Koszty związane z opracowaniem materiałów roboczych, przeznaczonych do 
zaopiniowania, uzgodnienia, weryfikacji lub prezentacji na spotkaniach należy wkalkulować 
w ofertę ryczałtową. 

 sporządzania protokołów z ustaleń podjętych na ww. spotkaniach, a na każdym następnym 
przedstawi zakres wykonania ustaleń z poprzedniego. Protokoły ze spotkań należy przesłać 
do akceptacji Zamawiającego, w ciągu 2 dni od daty spotkania. 

 brania udziału w przygotowaniu odpowiedzi na pytania oferentów w postępowaniu o udzie-
lenie zamówienia publicznego na realizację zadań. Wykonawca zobowiązuje się w ramach 
wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia do niezwłocznego udzielania wyja-
śnień na ewentualne zapytania, złożone w toku postępowania o udzielenie zamówienia pu-
blicznego na realizację zadania na podstawie wykonanej dokumentacji projektowo – budo-
walnej, a także do zajmowania stanowiska w przypadku złożenia odwołania. Wykonawca ma 
obowiązek udzielić odpowiedzi w ciągu dwóch dni od dnia przekazania pytań przez Zama-
wiającego. 

 usunięcia na własny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego błędów dokumen-
tacji projektowej (w szczególności błędów polegających na niezgodności przedmiarów oraz 
kosztorysów inwestorskich z projektem).  

 przedłożenia oświadczenia o kompletności i zgodności przedmiarów robót z rozwiązaniami 
technicznymi, po zakończeniu opracowania dokumentacji projektowej. 
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wglądu do prac zamówionych w trakcie ich sporzą-
dzania.  
 

7.2. Harmonogram prac. 
 
Najpóźniej 7 dnia, licząc od daty zawarcia umowy, Wykonawca zobowiązany będzie dostar-
czyć Zamawiającemu sporządzony harmonogram, który będzie uwzględniał poniższe ter-
miny: 
a) złożenia wniosków o warunki techniczne do gestorów sieci; 
b) opracowania / aktualizacji mapy do celów projektowych; 
c) przekazania opracowanej mapy do zatwierdzenia w zasobach geodezyjnych; 
d) przekazania dokumentacji projektowej do uzgodnień branżowych; 
e) złożenia wniosku o decyzję środowiskową, jeśli będzie taka konieczność; 
f) złożenie wniosku o pozwolenie wodnoprawne; 
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g) przekazania dokumentacji projektowej do uzgodnienia końcowego; 
h) przekazania dokumentacji projektowej do Referatu Koordynacji Sytuowania Projekto-

wanego Uzbrojenia Terenu; 
i) złożenia wniosku o wydanie decyzji pozwalającej na prowadzenie robót budowlanych. 

8.  Nakład dokumentacji.   

Opracowania projektowe należy przekazać Zamawiającemu w niżej wymienionej ilości 
egzemplarzy:    
a) 2 egz. Inwentaryzacji terenu i obiektów do celów projektowych; 
b) 3 egz. Inwentaryzacji zieleni, operat dendrologiczny oraz plan gospodarki drzewostanem, 

projekt nasadzenia zamiennego – jeśli zajdzie konieczność; 
c) 3 egz. Inwentaryzacji przyrodniczej; 
d) 4 egz. Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia + 2 egz. załączników do wniosku do decyzji 

środowiskowej- jeśli zajdzie konieczność;  
e) 4 egz. Raportu OOŚ- jeśli zajdzie konieczność;  
f) 3 egz. Dokumentacji geotechnicznej i geologicznej badań podłoża gruntowego; 
g) 4 egz. Materiałów niezbędnych do uzyskania zgód wodnoprawnych, w tym po 4 egz. 

Operatu wodno-prawnego,   
h) 5 egz. Projektów budowlanych;  
i) 5 egz. Projektów technicznych; 
j) 3 egz. Operatów terenowo - prawnych; 
k) 2 egz. Projektu podziału nieruchomości; 
l) 4 egz. Projektów wykonawczych w układzie branżowym  
m) 4 egz. Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót;  
n) 3 egz. Przedmiarów robót dla każdej z branż;  
o) 2 egz. Kosztorysów inwestorskich w układzie jak przedmiary robót;  
p) 2 egz. Zbiorczego zestawienia kosztów;  
q) 1 egz. Harmonogramu rzeczowo- finansowego;  

 

oraz wszystkie opracowania, odpowiadające im pliki w wersji elektronicznej na 
płytach CD/DVD w ilości 2 egz., w tym jeden egzemplarz w wersji zamkniętej dla edycji 
(PDF) i jeden w wersji edytowalnej: 
- pliki tekstowe z rozszerzeniem: .doc, .rtf, 
- pliki obliczeniowe z rozszerzeniem: .xls, .ath i .kst, 
- pliki graficzne z rozszerzeniem: .dwg, .dgn, 
- pliki wejściowe do modeli hydrologicznych oraz hydraulicznych.  
 
Format pdf wielostronicowy, rysunki w całości (bez krojenia na części) czytelne na wydruku i 
zoptymalizowane pod względem objętości (MB). Część opisowa ze stroną tytułową projektu 
oraz rysunki winny znajdować się w jednym pliku PDF. 
Kosztorys inwestorski UPROSZCZONY, sporządzony wg załączonego wzoru należy 
również załączyć w formie edytowalnej (z roszerzeniem .xls) 

 
Forma elektroniczna i papierowa muszą być jednakowe - należy załączyć 
oświadczenie, że zawartość wersji elektronicznej jest identyczna z wersją papierową. 
W przypadku, gdy forma elektroniczna i papierowa nie będą jednakowe, będzie to podstawą 
dla Zamawiającego do odmowy podpisania protokołu odbioru do czasu usunięcia 
rozbieżności. 

 
9. Zakres uzgodnień.  

Zakres zagospodarowania terenu ma być zaakceptowany przez Zamawiającego, PWKZ, 
Gdańskie Wody, PGW Wody Polskie i Gdański Zarząd Dróg i Zieleni. Dokumentacja powinna 
uzyskać wszelkie niezbędne uzgodnienia. 
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Dokumentacja musi być formalnie i pozytywnie uzgodniona/zaopiniowana, stosownie do 
kompetencji między innymi z:  
a) Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków – jeśli będzie taka potrzeba. 
b) Gdańskimi Wodami;  
c) Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni; 
d) ZTM; 
e) PGW Wody Polskie w Nadzorze Wodnym; 
f) GIWK; 
g) Z gestorami zidentyfikowanych sieci tj. np. Orange i innymi; 
h) Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta Gdańska ds. Komunikacji Rowerowej; 
i) Referacie Koordynacji Sytuowania Projektowanego Uzbrojenia Terenu w Gdańsku; 
j) Użytkownikami urządzeń podziemnych w zakresie kolizji tych urządzeń z projektowanym 

uzbrojeniem i urządzeniem terenu; 
 

k) Instytucjami i organami, z którymi konieczność dokonania uzgodnień wyłoni się w trakcie 
prac projektowych. 

l) Prawnymi właścicielami terenu wg wzoru protokołu uzgodnień przekazanego przez 
Zamawiającego (w przypadku kilku właścicieli prawnych należy dokonać uzgodnień ze 
wszystkimi współwłaścicielami).  

m) Przedstawicielami Rady Dzielnicy. 
 

Koszt uzgodnień Wykonawca uwzględni w wynagrodzeniu ryczałtowym. 
 

Uzgodnienia, w tym również warunki techniczne muszą być zawarte w: 
 projekcie budowlanym; 
 projekcie technicznym; 
 projektach wykonawczych poszczególnych branż. 

 
Wykonawca przekaże wszystkie oryginalne wystąpienia, wnioski oraz decyzje 
administracyjne Zamawiającemu. 

 
10. Nadzór autorski.  

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zobowiązał się przyjmując do wykonania niniejsze 
zamówienie do świadczenia usług nadzoru autorskiego na etapie realizacji zadania na roboty 
budowlane na podstawie opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej. 
W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązany jest na wezwanie Zamawiającego w 
szczególności do: 
 stwierdzenia w toku wykonywania robót budowlanych zgodności ich realizacji z projektem, 

w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, 
 uzgadniania wprowadzania rozwiązań zamiennych, w stosunku do przewidzianych w 

projekcie zgłaszanych przez wykonawcę robót budowlanych lub Zamawiającego, 
 wyjaśnienia wątpliwości powstałych w toku realizacji zadania, 
 czuwania by zakres wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany zatwierdzonego 

projektu budowlanego wymagającej uzyskania nowego pozwolenia na budowę, 
brania udziału w naradach technicznych, w odbiorach częściowych i odbiorze 
technicznym/końcowym.  

11. Znaki towarowe, zgodność z przepisami 
Dokumentacja stanowiąca przedmiot zamówienia winna odpowiadać przepisom prawa i odno-
śnym normom i standardom, a także wymaganiom technicznym, obowiązujących w dniu prze-
kazania przedmiotu zamówienia Zamawiającemu. Dokumentacja stanowiąca przedmiot zamó-
wienia winna spełniać wymogi określone w prawie zamówień publicznych dla opisu przedmiotu 
zamówienia na roboty budowlane oraz uwzględniać inne wymogi określone w prawie 
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zamówień publicznych dla realizacji inwestycji. Dokumentacja musi umożliwiać ogłoszenie i 
przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane w 
sposób zgodny z przepisami i złożenie oferty dla wykonania zadania inwestycyjnego objętego 
dokumentacją. Dokumentacja musi umożliwiać wykonanie inwestycji w pełnym zakresie, zgod-
nie z przepisami, normami, zasadami sztuki budowlanej oraz zasadami wiedzy technicznej, bez 
wad, a także w sposób nadający się do eksploatacji. Na podstawie dokumentacji projektowej 
będzie możliwe uzyskanie przez Wykonawcę odpowiednio: pozwolenia na budowę/przebu-
dowę (lub innej decyzji pozwalającej na rozpoczęcie i prowadzenie robót objętych dokumenta-
cją) lub w przypadku, gdy nie jest wymagane pozwolenie na budowę - dokonanie skutecznego 
zgłoszenia robót.  

Zamawiający nie dopuszcza wskazywania w opracowanej dokumentacji projektowej znaków to-
warowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje 
produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę. Jedynym wyjątkiem od tej za-
sady jest przypadek, w którym takie wskazanie jest uzasadnione specyfiką przedmiotu zamó-
wienia i nie ma możliwości opisania przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokład-
nych określeń a wykonawca uzyskał uprzednio pisemną zgodę zamawiającego na takie wskaza-
nie. W przypadku wyrażenia przez zamawiającego pisemnej zgody na takie wskazanie, wyko-
nawca jest zobowiązany opisać w dokumentacji specyfikę przedmiotu zamówienia powodującą 
konieczność takiego wskazania oraz użyć przy wskazaniu słów „lub równoważne”. W takim przy-
padku obowiązkiem wykonawcy jest określenie szczegółowych cech i parametrów, które umoż-
liwią dopuszczenie towarów i urządzeń innych producentów jako równoważnych. 

W przypadku, gdy Wykonawca używa w opracowanej dokumentacji projektowej odniesień do 
norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o któ-
rych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo 
zamówień publicznych, Wykonawca jest zobowiązany wskazać, że należy je rozumieć jako przy-
kładowe i że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca wskazuje, że ww. 
odniesieniu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Wykonawca jest zobowiązany określić szcze-
gółowe warunki, które umożliwią dopuszczenie innych rozwiązań jako równoważnych. 

Wykonawca zobowiązany jest zastosować standardy i rozwiązania projektowe wynikające z 
opracowań GZDiZ oraz zarządzenia nr 1753/20 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 18 grudnia 
2020 r. w sprawie przyjęcia Gdańskiego Standardu Ulicy Miejskiej (GSUM) oraz określenia zasad 
wprowadzenia dodatkowych elementów do procesu przygotowania projektów budowy lub 
przebudowy dróg publicznych zgodnie z Gdańskim Standardem Ulicy Miejskiej (GSUM). 
Opracowania dostępne są m.in. na stronie internetowej odpowiednich jednostek: 

https://gzdiz.gda.pl/zalatw-sprawe/standardy-projektowe-i-katalog-nawierzchni-
gdanska,a,4533 (GZDiZ) oraz 

https://baw.bip.gdansk.pl/UrzadMiejskiwGdansku/document/545505/Zarządzenie-1753_20 

 


