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1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej /ST/ sé, wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robét dotyczacych budowy przepustu na Rowie Polskim w km 6+603 Leszno.

12. ZAKRES STOSOWANIA ST
Specyfikacja Techniczna /ST/ jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i reahzacp robét wymlemonych w punkme I.1.

13. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace

na celu budowe przepustu na Rowie Polskim w km 6+603 Leszno.

Przedmiotowa specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem ponizszych robét:

- przepust — przewod MP200 typ BC-1 wymiarach: przekréj dn 3,14*120 cm

i dlugosci przewodu 8,5 m
- fundament z blach falistych MP200 ulozony na materacu w geowldkninie -
wypelnionym mieszanka piaskowo- Zwirowsg
- barierka ochronna U-12a
- umocnienie skarp i dna rowu kamieniem na zaprawie cem. 1:3 na dt. 10m
(na wlocie i wylocie przepustu)

- rzedna wlotu 86,03 m npm

- rzedna wylotu 85,99 m npm

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jést odpowiedzialny za jakogé wykonanych robét, bezpieczeristwo wszelkich

czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$é z

dokumentacjg projektows, SST i poleceniami Inspektora.

1.5.1.  Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji proj ektowej

i dwa komplety SST.




Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong punktéw pomiarowych do
chwili odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu realizacji
robot.
Jezeli w trakcie wykonywania robot okaze si¢ koniecznym uzupeinienie dokumentacji
projektowej przekazanej przez Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujgce
rysunki i SST na wiasny koszt w 4 egzemplarzach i podtozy je Inspektorowi do
zatwierdzenia.
1.5.3. Zgodnosé robét z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inspektora stanowig czes¢ kontraktu, a wymagania okreslone w
choéby jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej
dokumentacji. |

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegblnych dokumentéw obowigzuje
nastepujaca kolejnos¢ ich waznosci:

1) Specyfikacja Techniczna,
2) Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktory
podejmie decyzj¢ o wprbwadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pismie sa wazniejsze od wymiaréw
okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczbne materiaty bedg zgodne z dokumentacja
projektowa i SST.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materialoéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne 1 wykazywac
zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja
projektowa lub SST i wplynie to na niezadowalajacg jakos$é elementu budowli, to takie




- materialy zostang niezwtocznie zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i

wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
1.5.4.  Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania
istniejgcych obiektéw (jezdnie, $ciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery.
ochronne, urzgdzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakoficzenia i odbioru ostatecznego robot.
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia,
uzgodniony z Miastem Lesznem organem zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji
ruchu i zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i
postepu robdt projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco aktualizowany
przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji
ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.
W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatta
ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenistwo pojazdow i
pieszych.
Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dziefi i w nocy tych zap6r i znakow,
dla ktérych jest to niecodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.
Znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bedg akceptowane przez Inspektora.
Fakt przystgpienia do robt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
spos6b uzgodniony z Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inspektora, tablic informacyjnych, ktérych tresé bedzie zatwierdzona
przez Inspektora. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie przez caly okres realizacji robét.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr¢bnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wlaczony w cene kontraktowa.
1.5.5.  Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania rob6t
- Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie

przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykaficzania robét Wykonawca bedzie:
a) utrzymywaé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw

i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie




unikaé uszkodzen lub uciazliwosci dla 0séb lub dobr publicznych i innych, a
wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szézegélny wzglad na:
1) lokalizacj¢ baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,
2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami

toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscia powstania pozaru.

1.5.6.  Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochron;- przeciwpozarowe;.
Wykonaweca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow
sprawny sprzet przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem 0séb trzecich.
Wykonéwca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizabji robot albo przez personel Wykonawcy.
1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktre w sposéb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot beda miaty aprobate techniczng wydang
przez uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na $rodowisko.
Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu
robét ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. J ezeli wymagaja tego
odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie tych materialow
od wlasciwych organéw administracji pafistwowej.
Jezeli WykonaWca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacja
a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego

poniesie Zamawiajacy.




1.5.8.  Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych
wiascicielami tych urzadzef potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzgdzen podziemnych na terenie budowy i powiadomié Inspektora i whadze lokalne o
zamiarze rozpoczecia rob6t. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wiadze oraz bedzie
z nimi wspétpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzeti podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.
Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowq, Wykonawca
bedzie realizowaé roboty w Spos6b powodujgcy minimalne niedogodnosci dla
mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy
mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dzialalnoscia.
Inspektor bedzie ‘na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy
Wykonawca a wiascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z whasnosci i
drég wewngetrznych. Jednakze, ani Inspektor ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w
takie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w
warunkach umowy.

1.59.  Ograniczenie obcigzeti osi pojazdow
Wykonawca bedzie stosowaé si¢ do ustawowych ograniczeti naciskéw osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatéw i Wyposazenia na i z terenu rob6t- Wykonawca
uzyska wszelkie niezb¢dné zezwolenia i uzgodnienia od wiasciwych wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim
przewozie bgdzie powiadamiat Inspektora. Inspektor moze poleci¢, aby poj azdy nie
spetniajace tych warunkow zostaly usunigte z terenu budowy. Pojazdy powodujace

nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszezone na $§wiezo ukoficzony fragment




budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawg
wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektor.

1.5.10. Bezpieczefistwo i higiena pracy
Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczefistwa publicznego.
Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrgbnej zaplacie i sg uwzglgdnione w cenie kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczgcia do daty wydania potwierdzenia zakoniczenia
robét przez Inspektora.
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w
zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inspektora powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowiazany jest znaé wszystkie zarzadzenia wydane przez wladze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w
jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypehienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie znakow firmowych, nazw lub
innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych
lub zwiazanych z wykonywaniem robdt i w sposéb ciagly bedzie informowaé Inzyniera
o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolef i inne odnosne dokumenty.

Wszelkie straty, koszty postepowania, obciazenia i wydatki wynikle z lub zwigzane z




naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem
przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji

dostarczonej przez Inspektora.

1.5.13.  Réwnowazno$¢ norm i zbioréw przepis6w prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane s konkretne normy i przepisy,
ktére spetnia¢ maja materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty,
beda obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powolanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.
W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panistwowe lub odnoszg sie do
konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy
Zapewniajace réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy,
pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora. Réznice
pomigdzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢é

doktadnie opisane przez Wykonawcg i przedtozone Inspektorowi do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

2.0.

2.1.

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne
pozostalosci o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie
budowy bedg uwazane za wiasnosé Zamawiajacego. Wykonawca zobowiazany jest
powiadomi¢ Inzyniera i postepowaé zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych
polecenh Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapia opéznienia w robotach. Inspektor
po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawca ustali wydtuzenie czasu wykonania
robot i/lub wysokosé kwoty, o kt6rg nalezy zwigkszy¢ cene kontraktows.
MATERIALY
Moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajace
aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca
uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora.
Zrédia uzyskania materialéw
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakich-
kolwiek materiatow przeznaczonych do robét. Wykonawea przedstawi Inspektorowi
do zatwierdzenia, szczegétowe informacje dotyczace proponowanego Zrédta wytwa-
rzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw jak réwniez odpowiednie

Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki materiatéw.




22,

2.3.

Zatwierdzenie partii materiatéw z danego Zrédta nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego zrodla uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze
materialy uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spelniaja wymagania
SST w czasie realizacji robot.

Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych
wladz na pozyskanie materialow ze Zrédet miejscowych wlaczajac w to Zrodla
wskazane przez Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonaweca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia dokumentacj¢ zawierajacg
raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metode
wydobycia i selekcji, uwzgledniajac aktualne decyzje o eksploatacji, organow
administracji panstwowej i samorzadowej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilo$ciowych 1
jako$ciowych materialéw pochodzacych ze Zrédel miej scowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatow,
dzierzawy i inne jakie okazg si¢ potrzebne w zwiazku z dostarczeniem materialow do
robdt.

Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu wykopow, dokopéw i miejsc pozyskania
materialéw miejscowych beda formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i
rekultywacji terenu po ukoniczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z
innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do rob6t lub
odwiezione na odktad odpowiednio do wymagar umowy lub wskazan Inspektora.
Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza
tymi, ktére zostaly wyszczegélnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to
pisemng zgode¢ Inspektora.

Eksploatacja Zrédet materiatlow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami
prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawc¢

wywiezione z terenu budowy i ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jesli

Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te dla




2.4.

2.5.

2.6.

ktérych zostaiy zakupione, to koszt tych materialéw zostanie odpowiednio
przewarto$ciowany (skorygowany) przez Inspektora.
Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem, usunieciem
i niezaptaceniem.
Wariantowe stosowanie materiatéw
Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwosé wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi
Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu,
albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan
wymaganych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze
by¢ pézniej zmieniany bez zgody Inspektora.
Przechowywanie i sktadowanie materialow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy
beda one uzyte do robdét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty
swoja jakos$¢ i whasciwosci i byly dostepne do kontroli przez Inspektora.
Miejsca czasowego sktadowania materialéw beda zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawceg i zaakceptowanych przez Inspektora.
Inspekcja wytwomi materialow
Wytwoérnie materialow moga byé okresowo kontrolowane przez Inspektora w
celu sprawdzema zgodnosci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Prébki
materiatdw moga byé pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wyniki tych
kontroli bedg stanowié podstawe do akceptacji okreslonej partii materiatéw pod
wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inspektor bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, muszg
by¢ spetnione nastepujgce warunki:
a) Inspektor bedzie miat zapewniong wspdlprace i pomoc Wykonawcy oraz produ-
centa materialow w czasie przeprowadzania inspekcji,
b) Inspektor bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesei wytwérni,
gdzie odbywa si¢ produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji roboét,
¢) Jezeli produkcja odbywa si¢ w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy,
Wykonawca uzyska dla Inspektora’zezwolenie dla przeprowadzenia inspekeji i

badan w tych miejscach.
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3.0.

4.0.

SPRZET
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do
robét powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekceie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej |
dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.
Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora.
Sprzet bedacy whasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badaf okresowych, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.
Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak réwniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet
niesprawny.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek
sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow umo-

wy, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.
TRANSPORT

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych |
materiatow.

Liczba $rodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okre$lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora, w terminie
przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda speiniac wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na of i innych

parametrow technicznych. Srodki transportu nie spelniajace tych warunkéw moga by¢
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dopuszczone przez Inspektora, pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwag na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.
5.0. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedzie wykonana kanalizacja deszczowa.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za
Jako$¢ zastosowanych materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$é z dokumentacja
projektows, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji rob6t opracowanym przez
Wykonawcg oraz poleceniami Inspektora.
Wykonaweca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.
Wykonaweca jest odpowiedziélny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Inspektora./
Bledy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang, usuniete
przez Wykonawce na wlasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany blad okaze si¢ skutkiem bh—;du
zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inspektora.
Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnogé.
Decyzje Inspektora dotyczace akeeptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt bedg
oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni
wyniki badan materiatéw i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkeii i przy
badaniach materiatéw, do$wiadczenia z przesztosci, wyniki badar naukowych oraz inne
czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.
Polecenia Inspektora powinny by¢é wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym
przez Inspektora, pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie

Wykonawca.

12




5.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Projektowana o$ przepustu powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodete z uprawnieniami.
0§ przewodu wyznaczy¢ w sposéb trwaly i widoczny, z zalozeniem ciggéw reperow
roboczych.

Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikow, tzw. kotkow osiowych
z gwozdziami. Cigg reperéw roboczych nalezy nawigza¢ do reperow sieci panstwowej.

Przed przystapieniem do rob6t ziemnych nalezy wykonac urzagdzenie odwadniajace,
zabezpieczajagce wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi.
Urzadzenie odprowadzajace nalezy kontrolowa¢ i konserwowaé przez caly czas trwania
robdt.

Budowe przepustu nalezy prowadzi¢ w okresie niskich stanéw wody.

5.3. ROBOTY ZIEMNE v

Wykopy pod przepust nalezy wykonaé o $cianach pionowych , recznie lub mechanicznie
zgodnie z normami BN-83/8836-02 [24], PN-68/B-06050 [3]

Wykop pod przepust nalezy rozpoczaé wylotu przepustu w strong wlotu przepustu.

Zapewnia to mozliwo$¢ grawitacyjnego odptywu wéd z wykopu w czasie opadéw oraz
odwodnienia wykopéw nawodnionych.

Krawedzie boczne wykopu oznacza si¢ przez odmierzenie od kotkow osiowych, prostopadle
do trasy przepustu polowy szerokosci wykopu i wbicie w tym miejscu  kotkéw
krawedziowych, naciagnigcie sznura wzd1uz nich i naznaczenie krawedzi na gruncie fopata.
Sp6d wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5 cm
w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okofo 20 cm. Wykopy nalezy wykona¢ bez
naruszenia naturalnej struktury gruntu. Poglebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy
wykona¢ bezposrednio przed utozeniem podsypki.

W trakcie realizacji robot ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ lawy celownicze
umozliwiajace. odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych
dna.

Wyjscie (zejécie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwila osiagnigcia
glebokosci wiekszej niz 1 m od poziomu terenu.

Dno wykopu powinno byé réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji

Projektowe;j.
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Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekraczaé + - 3cm dla gruntéw
zwigztych, + - 5 c¢m dla gruntéw wymagajacych wzmocnienia. Natomiast tolerancja

szerokosci wykopu wynosi + - 5 cm.

5.3.1. ODSPOJENIE 1 TRANSPORT UROBKU

Rozluznienie gruntu odbywa si¢ recznie za pomoca topat i oskardéw lub mechanicznie
koparkami. Rozluzniony grunt wydobywa si¢ na powierzchnie terenu przez przerzucanie nad
krawedzig wykopu.

Transport nadmiaru urobku nalezy zlozy¢é w miejsce wybrane przez Wykonawce i

zaakceptowane przez Inwestora.

5.3.2. OBUDOWA SCIAN I ROZBIORKA OBUDOWY |
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inwestorowi szczegbtowy, opis proponowanych metod
zabezpieczenia wykop6w na czas budowy przepustu, zapewniajacy bezpieczenstwo pracy i

ochrone wykopywanych robét.

3.3.3. ODWODNIENIE WYKOPU NA CZAS BUDOWY KOLEKTOROW
Przy budowie przepustu w zaleznosci od glebokosei wykopu, rodzaju gruntu i wysokoéci

wymaganej depresji, moze wystapié potrzeba zastosowania odwodnienia iglofiltrami.

5.3.4. PODLOZE

5.3.4.1. PODLOZE NATURALNE

Podloze naturalne stosuje si¢ w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotnosci) z

zastrzezeniem posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu.

Podloze naturalne powinno umozliwi¢ wyprofilowanie do ksztattu spodu przewodu.

Podtoze naturalné nalezy zabezpieczy¢ przed:

. rozmyciem przez plynace wody opadowe lub powierzchniowe za pomocg rowka o
glebokosci 0.2-0.3 m i studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w
Sposob zapobiegajacy dostaniu si¢ wody z powrotem do wykopu i wypompowanie
gromadzgcej si¢ w nich wody;

. dostepem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie Jj€j zwierciadta o

co najmniej 0.50 m ponizej poziomu podtoza naturalnego.
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5.3.42. PODLOZE WZMOCNIONE (SZTUCZNE)

W przypadku zalegania w poblizu innych gruntéw, niz te ktoére wymieniono w pkt 5.3.4.1.

nalezy wykona¢ podtoze wzmocnione. '

Podtoze wzmocnione nalezy wykonac¢ jako:

. podtoze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktory stanowi¢ mial poditoze
naturalne lub przy nienawodnionych skatach, gruntach spoistych (gliny, ily),
makroporowatych i kamienistych:

. podtoze zwirowo-piaskowe lub thuczniowo-piaskowe:

 przy gruntach nawodnionych stabych i tatwo $cisliwych (muly. torfy, itp) o
matej gruboscei po ich usunieciu;

«  przy gruntach wodonosnych (nawodnionych w trakeie rob6t odwadniajacych);

« W razie naruszenia gruntu rodzimego, ktdry stanowi¢ miat podtoze naturalne dla
priewodéw;

+ jako warstwa wyréwnawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych;

e wrazie konieczno$ci obetonowania rur.

Grubosci warstwy podsypki powinna wynosié¢ co najmniej 0.15 m.

Podloze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywala na nim jedng czwarta swojej

powierzchni.

Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od

ustalonego na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekracza¢ 10 cm.

Badania podloza naturalnego i umocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-10735

[6].

5.3.5. ZASYPKA 1ZAGESZCZENIE GRUNTU

Uzyty material i sposdb zasypania przewodu nie powinien spowodowaé uszkodzenia
ulozonego przewodu i obiektéw na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubos¢ warstwy
ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co
najmniej 0.3 m.

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i
kamieni, mineralny, sypki, drobno lub s’rednioziafnisty wg PN-86/B-02480 [1]. Materiat
zasypu powinien byé zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegélnym
uwzglednieniem wykopu pod zigcza, zeby przepust nie ulegt zniszczéniu. Zasypanie

wykopéw powyzej warstwy ochronnej dokonuje si¢ gruntem dowiezionym ktory spelnia
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powyzsze wymagania warstwami 0.1-0.2 mm z jednoczesnym zageszczeniem i ewentualng
rozbidrka odeskowath i rozpér $cian wykopu.

Zasypanie wykopow nalezy wykona¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej
metody zageszczenia przy zachowaniu wymagan dotyczacych zageszczenia gruntow
okreslonych w Specyfikacji Technicznej D-02.03.01 "Wykonanie nasypow" i zgodnie z
wymaganiami normy BN-72/8932-01 [25] dla drog o ruchu ciezkim i bardzo cigzkim.

W zwigzku z powyzszym zasypka powinna by¢ odpowiednio zaggszczona. Zageszcezenie

pod drogami do WZ =1 zmodyfikowane;j skali Proctora. ( min. 1:=0,98).

5.4. ROBOTY MONTAZOWE _;

Po przygotowaniu wykopu i podtoza zgodnie z punktem 5.3 i 5.4 mozna przystapi¢ do
wykonania montazowych przepustu.

| W celu zachowania prawidtowego postepu robot montazowych nalezy przestrzegac zasady

budowy przepustu od najnizszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spadu. Spadki i

glebokosci posadowienia przepustu powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowsa.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci
Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora
program zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca
powinien okresli¢, zamierzony spos6b wykonywania robét, mozliwosci techniczne,
kadrowe i plan organizacji robét gwarantujacy wykonanie robét zgodnie z
dokumentacja projektowa, SST oraz ustalenjami. Program zapewnienia jakosci
powinien zawieraé:
a) cze$¢ ogolng opisujaca:
- organizacje wykonania robét, w tym terminy i spos6b prowadzenia robét,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,
- sposob zapewnienia bhp.,
- wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakosé i terminowosé Wykonania poszczegblnych

elementéw robot,

- system (spos6b i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia

wykonywanych roboét.
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6.2.

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan), '

- spos6b oraz forme gromadzenia wynikéw badar laboratoryjnych, zapis pomiarow,
nastaw mechanizméw sterujacych, a takze wyciaganych wniosk6w i zastosowa-
nych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazy-
wania tych informacji Inspektorowi;

b) czesé szczegblowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wypdsaZeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-
kontrolne,

- rodzaje i ilo§¢ §rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materialow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utraty ich wlasciwos$ci w czasie
transportu,

- spos6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwosc, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw
materialow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegblnych elementow
robot,

- spos6b postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

Zasady kontroli jakeSci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby

osiagnaé zalozong jako$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole

robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazada¢ od Wykonawcy

przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest

zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robot z

czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z

wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwos¢ sg okreSlone w SST,

normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone. Inspektor
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6.3.

6.4.

ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z
umows.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzgt badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor bedzie mieé nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu
ich inspekc;i.

Inspektor bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggnigcia te beda
tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badaﬂ.‘InSpektor natychmiast
wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy,
gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakos¢ tych materialow.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw po-
nosi Wykonawca.

Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze Wszystkie Jjednostkowe elementy produkcji mogg by¢
z jednakowym prawdopodobiefistwem wytypowane do badan.

Inspektor bedzie mieé zapewniong mozliwo$é udzialu w pobieraniu prébek.
Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inspektora. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych
przez Inspektora bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany

przez Inspektora.

- Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych

materialéw, ktére budzg watpliwosci co do jakodci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;

W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
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6.5.

6.6.

6.7.

stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez

Inspektora.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badaf. Wykonawca powiadomi
Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania. Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora.
Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi kopie raportéw z wynikami
badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie
zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi na formularzach
wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
Badania prowadzone przez Inspektora.

Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania _

materialéw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent

materialéw powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

Inspektor, dokonujac weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez

Wykonawce, poprzez migdzy innymi swoje badania, bedzie oceniaé zgodnos¢

materialéw i robt z wymaganiami SST na podstawie wynikéw wiasnych badan

kontrolnych jak i wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor powinien pobieraé probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od

Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badaf wykaza, ze raporty Wykonawcy

sa niewiarygodne, to Inspektor oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie

zgodnosci materialéw i robét z ddkumentach projektowa i SST. Moze rowniez zlecic,
sam lub poprzez Wykonawcg, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan
niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku calkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawcg.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor moze dopuscié do uzycia tylko te materialy, ktdre posiadajg;

1. certyfikat na znak bezpieczefistwa wykazujacy, Ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: -

- Polskg Norma lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
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6.8.

Normy, jezeli nie s3 objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i. ktére spelniajg
wymogi SST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda
partia dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w Sposob
jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musza posiadaé ww. dokumenty wydane przez producenta, a
W razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow
tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spelniaja tych wymagan beda odrzucone.
Dokumenty~ budowy

() Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy
do kofica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczefistwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarcze; strony
budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem

osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska

- stuzbowego. Zapisy bgdq czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku

chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokotly i inne dokumenty beda oznaczone kolej-

nym numerem zatgcznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosei:

- datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

- datg uzgodnienia przez Inspektora programu zapewnienia jakosci i
harmonograméw robét, '

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegblnych elementéw robét,

- przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora, .v

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
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- zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegaj acych zakryciu, czgsciowych
i ostatecznych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6lnym w zwiazku z warunkami
klimatycznymi, | |

- zgodno$é rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentami
projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w

trakcie wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu, wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jako$ci materialéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzo-
nych badafi z podaniem, kto je przeprowadzal,

- wyniki prob poszczegélnych elementoéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda

przediozone Inspektorowi do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z

zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie.

Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecef

Wykonawcy robot.

(2) Ksiagzka obmiarow

Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu-

kazdego z elementéw rob6t. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob

ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialow,
orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan |
Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robot- Winny by¢ udostepnione
na kazde zyczenie Inspektora.

(4) Pozostale dokumenty budowy
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Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3)
nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoly odbioru robét,
€) protokoly z narad i ustalen,
1) korespondencje na budowie.
(5) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiccie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostgpne dla Inspektora i przedstawiane do

wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

Kontrola zwigzana z wykonaniem kanalizacji deszczowej powinna by¢ przeprowadzona w

czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735 [6]. Wyniki

przeprowadzonych badan nalezy uznaé za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej

fazy robét zostaly spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dana
fazg robét uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie.

Kontrola jakosci robét powinna obejmowac nastepujace badania:

- zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa:

wykopéw otwartych, podioza naturalnego, zasypu przewodu, podfoza wzmocnionego,

materiatéw, ulozenia przewodéw na podiozu, szczelnosci przewodu na eksfiltracje i

infiltracje, zabezpicczenia przewodu, studzienek, przed korozja, wykonania wylotu,

separatora.

. Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa polega na poréwnaniu
wykonywanych badz wykonanych rob6t z Dokumentacjg Projektowg oraz na
stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiaréw.

. Badania wykopéw otwartych obejmujg badania materialéw i elementéw obudowy,
zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda z opadéw atmosferycznych, zachowanie

warunk6w  bezpieczefistwa pracy, a ponadto obejmuj g sprawdzenie metod

wykonywania wykopow.
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7.0.

7.1.

Badania podioza naturalnego przeprowadza sig dla stwierdzenia czy grunt podioza
stanowi nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalng wilgotno$é, nie zostal
podebrany, jest zgodny z okreslonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej i
odpowiada wymaganiom normyPN-86/B-02480 [1]. W przypadku niezgodnosci z
warunkami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej nalezy przeprowadzié dodatkowe
badania wg PN-81/B-03020 [2] rodzaju i stopnia agresywno$ci $rodowiska 1
wprowadzié korekte w Dokumentacji Projektowej oraz przedstawi¢ do akceptacji
Inwestora.

Badania zasypu przewodu sprowadza si¢ do badania warstwy ochronnej zasypu, Zasypu
przewodu do powierzchni terenu.

Badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykona¢ przez pomiar jego wysokosci nad
wierzchem przepustu, zbadanie dotykiem sypkosci materiatu uzytego do zasypu,
skontfolowanie ubicia ziemi. Pomiar nalezy wykona¢ z doktadnoscig do 10 cm w miej-
scach odlegtych od siebie nie wigcej niz 50 m

Badania nasypu stalego sprawdza si¢ do badania zageszczenia gruntu nasypowego wg
BN-77/8931-12 [23], wilgotnosci zaggszczonego gruntu.

Badania podloza wzmocnionego przeprowadza si¢ przez ogledziny zewng¢trzne i obmiar,
przy czym grubos¢ podtoza nalezy wykonaé w trzech wybranych miejscach badanego
odcinka podtoza z dokfadnoscig do 1 cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie
podioza w piénie, rzedne podioza i glebokosé utozenia podioza.

Badanie materiatéw uzytych do budowy przepustu nastgpuje przez poréwnanie ich cech
z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym : na podstawie
dokumentéw okreslajacych jako$¢ wbudowanych materiatéw i porownanie ich cech z
normami przedmiotowymi, atestami producentow lub warunkami okreslonymi w ST
oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie

badania specjalistyczne.

 OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot -
Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie
z dokumentacjg projektowa i SST, wjednostkach ustalonych w kosztorysie.
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7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o
zakresie obmierzanych robét i terminié obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem. 7

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek blad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich rob6t. Bledne dane
Zostang poprawione wg instrukcji Inspektora na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czgstodcia wymagang do celu
miesigcznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
umowie lub oczekiwanym przez Wykonawece i Inspektora.

Zasady okreslania ilo$ci robét i materialéw

Dtugosci i odleglosci pomiedzy wyszczegblnionymi punktami skrajnymi beda
obmierzone poziomo wzdhuz linii osiowej.

Jesli SST wihasciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda
wyliczone w m> Jjako dhugo$é pomnozona przez sredni przekro;.

Tlosci, ktére maja byé obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami SST.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i Sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badani atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadaé
wazne Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w calym okresie trwania robdt.

Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym
wymaganiom SST Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac W sposéb ciggly
zachowanie dokfadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora.

Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem
odcink6w robét, a takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
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8.0.
8.1.

8.2.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub obj etosci beda uzupelnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na Karcie ksiazki obmiaréw. W razie braku
miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do ksigzki

obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem.

ODBIOR ROBOT
Rodzaje odbioréw robot ;
W zaleznosci od ustaler odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom
odbioru:
a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czgsciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogblnego postepu robot. |
Odbioru robét dokonuje Inspektor.
Gotowosé danej czesci robdt do odbioru zghtasza Wykonawcea wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér bedzie przeprowadzona
niezwlocznie:, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.
Jako$¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone

pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.
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8.3.

8.4.
8.4.1.

8.4.2.

Odbiér cz¢sciowy
Odbiér czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czgsciowego rob6t dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

Odbioru robét dokonuje Inspektor.

Odbiér ostateczny robét

Zasady odbioru ostatecznego robdét

Odbi6r ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w
odniesieniu do ich iloci, jakosci i wartosci.

Calkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora.

Odbi6r ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac
od dnia potwierdzenia przez mspektora zakonczenia robdt i przyjecia dokumentéw, o
ktérych mowa w punkcie

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnos$ci Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich
oceny jakoSciowej na podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja
projektowa i SST. |

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustaler przyjetych
w trakcie odbioréw rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszeza w zakresie
wykonania robét uzupehiajacych i robét poprawkowych. ’

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét
uzupehiajgcych w warstwie $cieralnej lub robotach wykoniczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosé wykonywanych robét w
poszczeg6lnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg
projektows i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczefistwo ruchu, komisja dokona potracefi, oceniajgc
pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w

dokumentach umowy.
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8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot
odbioru ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowa¢ nastgpujace
dokumenty:
1. dokumentacje projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkows,
jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
2. szczegolowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy iew.
uzupelniajace lub zamienne),
3. recepty i ustalenia technologiczne,
4, dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z
SSTiew. PZ],
6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow zgodnie z
SSTiew. PZJ,
7. opinie technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i
pomiaréw zalaczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przelozenie
linii telekomunikacyjnej, energetyczne;j) oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robot wlascicielom urzadzen,
9. geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin 6dbioru ostatecznego robot.
Wiszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupehniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robét poprawkowych i robé6t uzupelniajacych wyznaczy komisja.
8.5. Odbiér pogwarancyjny
Odbi6r pogwarancyijny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem
wad. stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z

uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbidr ostateczny robét".
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8.6. ODBIOR CZESCIOWY

Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetieniami w trakcie
wykonywania rob6t/ dane geotechniczne obejmujace: zakwalifikowanie gruntéw do
odpowiedniej kategorii wg PN-86/B-02480 [1]; wyniki badan gruntéw, ich uwarstwien,
glebokosci przemarzania, warunki posadowienia i ochrony podloza gruntowego wg PN-
81/B-03020 [2]; poziom wéd gruntowychb i powierzchniowych oraz okresowe wahania
pozioméw; stopien agresywnosci $rodowiska gruntowo-wodnego; uziarnienia warstw
wodonosnych; stan terenu okreslony przed przystapieniem do robét przez podanie
znakéw wysokosciowych reperéw, uzbrojenia podziemnego przebiegajqcego wzdhuiz i w
poprzek trasy przewodu, a takze przekroje poprzeczne i przekrdj podiuzny terenu,
zadrzewienie;

Dziennik Budowy;

8.6.1 ZAKRES

Odbiér robot zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

[

sposob wykonania wykopéw pod wzgledem: obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed
zalaniem wodg gruntows i z opadéw atmosferycznych, |

przydatnosci podloza naturalnego do budowy przepustu /rodzaj podloza, stopien
agresywnosci, wilgotnosci/,

warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przepustu do powierzchni terenu,

zageszczenia gruntu nasypowego oraz j ego wilgotnosci,

podtoza wzmocnionego, w tym jego grubosei, usytuowania w planie, rzednych i
glebokosci utozenia,

jakosci wbudowanych materiatéw oraz ich zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej, ST oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi,

utozenia przewodu na podtozu naturalnym i wzmocrﬁonym,

materiatdw uzytych do zasypu i stanu jego ubicia,

Odbidr czgsciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacja Projektows i ST, uzycia

wlasciwych materiatéw, prawidlowosci montazu, szczelnosci oraz zgodnosci z innymi

Wymaganiami okreslonymi w pkt.6.0.
8.7. ODBIOR TECHNICZNY KONCOWY

Przy odbiorze koricowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

dokumenty jak przy odbiorze czesciowym;
protokoly wszystkich odbioréw technicznych czesciowych:
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$wiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatow;
inwentaryzacja geodezyjna przepustu na planach sytuacyjnych wykonana przez

uprawniong jednostke geodezyjng.

Przy odbiorze konicowym nalezy sprawdzi¢:

9.0.
9.1.

zgodno$é wykonania z Dokumentacjg Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Proj ektowe;j;
protokoty z odbioréw czgsciowych i realizacjg postanowien dotyczacg usuniecia usterek;
aktualno$é Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i

uzupetnienia;

PODSTAWA PEATNOSCI

Ustalenia ogélne

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawceg za
jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest wartosS¢
(kwota) podana przez Wykonawcg w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone
dla tej roboty w pkt. 9. SST i w dokumentacji projektowe;.

Cena kosztorysowa wynika z nastgpujacej formuty kalkulacyjnej:
Ck=R+M+K,+S+K,+Z+ P,

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét beda obejmowac:

- robocizne bezposrednia (R ),

- warto$¢ zuzytych materialdw wraz z kosztami ich zakupu magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy, (M +K;),

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprz¢tu na
Teren Budowy i z powrotem, montaz i demontaZ na stanowisku pracy) ( S),

- koszty posrednie, w sktad ktérych wehodza: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza
budowy (w rym doprowadzenie energii i wody, budowa drog dojazdowych itp),
koszty dotyczace oznakowania Robét, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz
budowy, oplaty za dzierzawg placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych

Robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy (Kp),
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9.2.

9.3.

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkéw mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robét i w okresie gwarancyjnym (
Z),

- podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami ( Po ).

‘Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w
Wycenionym Slepym Kosztorysie jest ostateczna i wyklucza mozliwosé zadania
dodatkowej zaplaty za wykonanie Robét objetych ta pozycja kosztorysowa.
Warunki umowy i wymagania ogélne.

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogélnych zawar-
tych w niniejszej specyfikacji obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww.
dokumentach, a nie wyszczegblnione w kosztorysie.

Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania obj azd6w/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem i odpowiednimi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czés trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii
projektu Inspektorowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodniefi wynikajgcych
Z postepu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

() oplaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier,
oznakowatl i drenazu,

(f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i Swiatet, |

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji obj azd6w/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usunigcie wbudowanych materialéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
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9.4

ZGODNIE Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA NALEZY WYKONAC

WYMIENIONY W PUNKCIE 1.3 ZAKRES ROBOT.

9.5

CENA WYKONANIA JEDNEGO METRA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
OBEJMUIJE:

roboty pomiarowe, przygotowawcze W tym roboty rozbiérkowe, wytyczenie trasy
przepustu ;

dostarczenie materialow;

wykonanie wykopu wraz z wzmocnieniem przez rozparcie $cian wykopu;
zabezpieczenie urzadzen w wykopie i nad wykopem;

odwodnienie wykopu,

przygotowanie podfoza ;

ulozenie przewodu przepustu,

zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem zgodnie Z Specyfikacja Techniczna,;
transport urobku z wykopu oraz zasypki,

przeprowadzenie niezbgdnych badaf laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w
Specyfikacji Technicznej:

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przepustu.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.
(1]
[2]

13]

[4]
(7]
(8]

9]
[10]
[19]

10.2.
[20]
[21]

POLSKIE NORMY
PN-86-B-02480- "Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy gruntow".
PN-81/B-03020-  "Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia

statyczne i projektowanie”.

PN-68/B-06050-  "Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania

przy odbiorze".
PN-88/B-06250- "Beton zwykly".
PN-90/B-14501- "Zaprawy budowlane zwykle".
PN-86/B-01802- " Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe

i zelbetowe. Nazwy i okreslenia.”

PN-74/B-24620- ,.Lepik asfaltowy stosowany na zimo".

PN-74/B-24622 ,,Roztwér asfaltowy do gruntowania".

PN-87/B-01100- _Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.”
NORMY BRANZOWE

BN-62/6738-03- "Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonow. Wymagania techniczne."
BN-62/6738-04- "Beton hydrotechniczny. Badania masy betonowe;j."
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[22] BN-62/6738-07- "Beton hydrotechniczny. Skladniki betondw. Wymagania techniczne."

[23] BN-77/8931-12- "Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntu"”,

[24] BN-83/8836-02- "Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze".

[25] BN-72/8932-01- "Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne."

10.3. INNE DOKUMENTY
[31] Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych (KPED) opracowany przez "Transprojekt”

"'Warszawa.
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