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Wszyscy wykonawcy uczestniczacy w postepowaniu

Dot. postepowania w trybie art. 275 pkt 1 (trybie podstawowym bez negocjacji) o wartoSci
zamoéwienia nieprzekraczajacej progow unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 wrze$nia

2019 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) — dalej ustawy PZP na
roboty budowlane

pn:

»Budowa Gminnego Domu Kultury w miejscowosci Koscielec wraz
z zagospodarowaniem terenu i wyposazeniem”

W odpowiedzi na skierowane do zamawiajacego zapytania dotyczace tresci specytikacji
warunkéw zamowienia Gmina Koscielec, dziatajac na podstawie Art. 283 ust. 2 informuje,
co nastepuje:

Pyt.1.

W zwigzku z bardzo duzymi opézZnieniami w otrzymywaniu wycen od dostawcow,
producentéw, miedzy innymi urzadzen wentylacyjnych i grzewczych ktorych szacowanie
wycen w dzisiejszych realiach jest bardzo trudne i pracochlonne — prosimy Zamawiajacego
jesli to mozliwe o przesunigcie terminu skladania ofert o 7 dni w celu umozliwienia
sporzgdzenia prawidlowej wyceny inwestycji.

Odp.1.

W pzwialzku z wplywem do Zamawiajacego pytan Wykonawcow dotyczacych zapisow
wyjasnien dokumentacji budowlanej i przedmiaru robdt, Zamawiajacy zgodnie z art. 284 ust.
3 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129
ze zm.) przedluza termin skladania ofert do:

23.05.2022 r. do godz. 10.00

Powyzsze informacje stajq sig czgsciq SWZ, zostajq opublikowane na stronie internetowej na
ktérej publikowana jest specyfikacja i sq dla Wykonawcéw wigzgce,




