Przedmiar robot

Rodzaj robét (branza): Budowlana

Inwestycja Docieplenie nadwieszonych czesci stropow i podciggéw nad parterem |, I1i lll pietrem
w budynku Collegium Altum przy ul. Powstancéw Wielkopolskich 16 Poznan
Roboty konstrukcyjno- montazowe

Adres: ul. Powstancéw Wielkopolskich 16
Poznan
Inwestor: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Al. Niepodlegtosci 10
61-857 Poznan

Strona tytutowa przedmiaru
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Przedmiar

llosci

Lp Kod Opis Im skiadowe llos¢ robot
1 2 3 i 5 6
1 |Analiza wlasna | Docieplenie podciaggéw stalowych nad parterem w osiach 10,11,12,13,14 m2
wg KNR 4-01 miedzy osig A-B w PW w pozycjach 2.3a) CONLITEM 150 grubosci 5cm 11,84
0803-0100
STO0L ((0,26+0,4+0,26)x2,4 +(0,2x0,1x4x2))x5=11,84 1184
2 | Analiza wiasna Docieplenie podciggow stalowych nad parterem w osiach 10,11,12,13,14 m2
wg KNR 4-01 miedzy osig A-B w PW w pozycjach 2.3a) — wypetnienie $rodnikéw wetng 4,56
0803-0100 mineralng grubosci 20cm 4,56
STO01
(0,19*2,4*2)*5=4,56
3| Analiza wlasna | Oczyszczenie i przygotowanie istniejgcych pokryé podciaggdw oraz usuniecie  [M2
wg KNR 4-01 elementow luznych, spekanych i niespoistych w istniejgcych pokryciach
0803-0100 podciggow stalowych nad | pigtrem w osiach 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 116,58
STO01 miedzy osig A-B oraz nad Il pietrem w osiach 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14
przy osi A
(0,6+0,22+0,6)*4,2*7
(0,6+0,22+0,6)*4,8
(0,6+0,22+0,6)*4,3
(0,6+0,22+0,6)*1,66*5
(0,6+0,22+0,6)*2,5*13 116.58
(0,6+0,22+0,6)*2,8 '
Razem 116,582m2
4 | Analiza wtasna | Uzupetnienie istniejgcej na podciggach warstwy wetny mineralnej przy srodniku M2 23,32
wg KNR 4-01 oraz uzupetnienie istniejgcej przeciwpozarowej warstwy natryskowej podciggow
0803-0100 stalowych nad | pietrem w osiach 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 miedzy osig
STO01 A-B oraz nad Il pietrem w osiach 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 przy osi A
(przyjeto 20% powierzchni do uzupetnienia)
(0,6+0,22+0,6)*4,2*7
(0,6+0,22+0,6)*4,8
(0,6+0,22+0,6)*4,3
(0,6+0,22+0,6)*1,66*5
(0,6+0,22+0,6)*2,5*13 23,32
(0,6+0,22+0,6)*2,8
Razem 116,582m2 x 20%=23,32
5 | Analiza wiasna Docieplenie spodéw podciagdw stalowych nad | pietrem w osiach m2 18,06
wg KNR 4-01 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 miedzy osig A-B oraz nad Il pietrem w osiach
giogiowo 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 przy osi A - CONLITEM 150 grubosci 5cm
18,06
0,22*4,2*7+0,22*4,8+0,22*4,3+0,22*1,66*5+0,22*2,5*13
+0,22*2,8=18,062m2
6 | Analiza wiasna Docieplenie bokéw podciggéw stalowych nad | pietrem w osiach m2 108,37
wg KNR 4-01 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 miedzy osig A-B oraz nad Il pietrem w osiach
0803-0100 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 przy osi A - CONLITEM 150 grubosci 10cm
STO1
108,37
0,66*2*4,2*7+0,66*2*4,8+0,66*2*4,3+0,66*2*1,66*5+0,66*2*2,5*13+0,66*2*2,8=
108,372m2
7 | Analiza wtasna Oczyszczenie z istniejgcych powtok malarskich, z rdzy i nalotu , a nastepnie m2 24,84
wg KNR 4-01 zabezpieczenie antykorozyjnie za pomocg nowych powtok malarskich zgodnie z
0803-0100 PW w pozycjach 2.3c) pktl. - dwoch podciggdw stalowych nad | pietrem miedzy
STO01 osig E-F przy osi 14 oraz dwéch podciggéw stalowych nad Il pietrem miedzy
osig E-F przy osi 14
24,84
((0,3+0,3+0,15+0,15)*7,05*2)+ ((0,3+0,3+0,15+0,15)*6,75*2)=
=24,84
g [ Analiza wiasna Docieplenie dwéch podciggow stalowych nad | pietrem miedzy osig E-F przy osi [m2 26,22
wg KNR 4-01 14 oraz dwéch podciggdw stalowych nad Il pietrem miedzy osig E-F przy osi 14
0803-0100 - CONLITEM 150 grubosci 10cm
STO1 26,22

(0,15*7,05*2)+(0,15*6,75*2)+(0,4*2*7,05*2)+(0,4*2*6,75*2)=
=26,22
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9 | Analiza wtasna Demontaz/rozbiérka istniejgcej warstwy natryskowej oraz oczyszczenie z m2 (96,88 06,88
wg KNR 4-01 istniejgcych powltok malarskich, z rdzy i nalotu , a nastepnie zabezpieczenie
0803-0100 antykorozyjnie za pomocg nowych powtok malarskich zgodnie z PW w
STO01 pozycjach 2.3d) pktl i2. . - podciggdw stalowych nad Il pietrem w osiach
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 ponad osig A oraz w osiach A, B, C ponad osig
liwosiach A, B, C, D, E, F ponad osig 14
(0,6*2+0,22*4)*2,56*3
(0,6*2+0,22*4)*2,2*13
(0,6*2+0,22%4)*2,5
(0,6*2+0,22*4)*1,3*6
RAZEM 96,88m2
10 [ Analiza wiasna Docieplenie podciggéw stalowych nad Il pietrem w osiach m2 46,92 46,92
wg KNR 4-01 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 ponad osig A oraz w osiach A, B, C ponad osig
0803-0100 1iwosiach A, B, C, D, E, F ponad osig 14 - CONLITEM 150 grubosci 10cm w
ST 01 odlegtosci 1m od $ciany zewnetrznej
(0,22*2+0,8*2)%(3+13+1+6)=
=46,92m2
11 | Analiza wiasna Docieplenie podciggéw stalowych nad Ill pietrem w osiach m2 (44,33 44,33
wg KNR 4-01 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 ponad osig A oraz w osiach A, B, C ponad osig
0803-0100 1iwosiach A, B, C, D, E, F ponad osig 14 - CONLITEM 150 grubosci 6cm
STO01 (0,22*2+0,72*2)*1,56*3
(0,22*2+0,72*2)*1,2*13
(0,22*2+0,72*2)*1,5
(0,22*2+0,72*2)*0,3*6
RAZEM 44,33m2
12 | Analiza wtasna Docieplenie nadwieszonych czesci stropéw nad parterem, | i Il pietrem —wetna |m2 (543,46 543,46
wg KNR 4-01 mineralna lambda 0,033 grubo$¢ 28cm
0803-0100
STO1 5,5%2,5%4
7,2*0,75+4,25%0,94+4,25*5,6%6+4,25%((5,5+3,14)/2)*2+4,25*5,6+1,63*5,6*4+1,1
8*4,24+0,57%22,26
2,5%1,26+2,5*5,6*11+2,5%((6,25+5)/2)*2+2,5*2,17+1,15*26,82
RAZEM 543,46 m2
Analiza wtasna Wykonczenie docieplenia nadwieszonych czesci stropow i podciggéw nad |, Ili m2  [746,45 746,45
wg KNR 4-01 11l pigtrem — siatka + klej + podktad tynkarski
0803-0100 543,46
ST Ol (0,38+0,42+0,38)*(4,2*7+4,8+4,3+1,66*5+2,5*13+2,8)
(0,8+0,8+0,42+0,42) *(3+13+1+6)
(0,72+0,72+0,34+0,34)* (1,56*3+1,2*13+1,5+0,3*6)
Razem 746,45 m2
Analiza wtasna Wykonczenie docieplenia nadwieszonych czesci stropow i podciagéow nad m2 61,5 61,5
wg NNRNKB 2- parterem — wiatroizolacja
02U 2,5%24,6=61,5 m2
2701-0100
ST 01
KNR 2-02 Rusztowanie od strony péinocnej i zachodniej m2 |1719 1719
1604-03/04
Analiza wtasna Optata za zajgcie pasa drogowego od strony zachodniej ms (319 319
c
Analiza wtasna Czas pracy rusztowan od strony potnocnej i zachodniej kpl. 1,00 1,00
KNR 2-02 Rusztowanie od strony potudniowej i wschodniej m2 |1543 1543
1604-03/04
Analiza wiasna Czas pracy rusztowan od strony potudniowej i wschodniej kpl. [1,00 1,00
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