Przedmiar robot

Rodzaj robét (branza): Budowlana

Inwestycja Montaz podkonstrukc;ji i sufitéw podwieszanych zewnetrznych na podstawie analizy
zawartej w projekcie budowlano-wykonawczym ul. Powstarncow Wielkopolskich 16
Poznan
Roboty konstrukcyjno- monazowe

Adres:
ul. Powstancéw Wielkopolskich 16
Poznan

Inwestor:

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Al. Niepodlegtosci 10
61-857 Poznan

Strona tytutowa przedmiaru
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Przedmiar

llosci

Lp Kod Opis Jm skiadowe llos¢ robot
1 2 3 4 5 6
1 | Analiza wtasna wg | Montaz podkonstrukcji systemowej do zewnetrznych sufitéw podwieszonych z m2 527,50
NNRNKB 2-02U | wykorzystaniem wybranego systemu w nadwieszeniach nad parterem, | i Il
2701-0100 pietrem (Profile CD, Profile UD, taczniki krzyzowe, £aczniki wzdtuzne)
STO1
217+256+54,5 m2 527,50
2 | Analiza wtasna wg | Montaz - ceowniki 50x40x3mm przyscienne oraz wypetniajgce co 120 cm m 353,00
NNRNKB 2-02U | przyspawane do istniejgcych profili
2701-0100
STO1
127+2,4*12+2,2*76+1,2*25 m 353,00
3 [ Analiza wlasna wg [ Oczyszczenie z istniejgcych powtok malarskich, rdzy i nalotu istniejace;j m2 150,22
KNR 7-12 podkonstrukcji stalowej nad Ill pigtrem (Ceownik przyscienny C120 + ceowniki
0103-0100 obwodowe i wypetiajgce C50x40x4mm)
STO1
150,22 m2 150,22
4 | Analiza wlasna wg | Zabezpieczenie antykorozyjne catej podkonstrukcji za pomoca powtok m2 242,00
KNR 7-12 malarskich [przy wykonywaniu powtok antykorozyjnych przestrzega¢ norm i
0202-0100 warunkow technicznych wykonywania powtok malarskich],
STO1
1 warstwa - szybkoschnacy grunt doszczelniajgcy, epoksydowy,dwusktadnikowy
- grubos$c¢ 40 mikrometréw2 warstwa - grubopowtokowa farba epoksydowa
miedzywarstwa, dwusktadnikowa - grubo$¢ 120 mikrometréw3 warstwa w
kolorze RAL 9007 - nawierzchniowy polisiloksanakrylowy - farba nawierzchniowa
przemystowa, dwusktadnikowanieorganiczna hybrydowa - gr. 100 mikrometréw
242 m2 242,00
5 | Oferta rynkowa Montaz zewnetrznego, sufitu listwowego, aluminiowego, demontowalnego m2 783,50
STO1 mocowanego zatrzaskowo na trawerszynach
217+256+54,5+256 m2 783,50
6 | Analiza wtasna wg | Montaz elementéw dodatkowych - systemu do zewnetrznych sufitow m2 783,50
KNR 2-05 podwieszonych [ do wybrango systemu - tgczniki, ceowniki, katowniki
0903-0100 aluminiowe
STO1
783,5 m2 783,50
7 | Analiza wiasna Montaz opraw o$wietleniowych E3 wraz z okablowaniem w suficie S 12 12
podwieszonym nad parterem. z
t
8 | Analiza wiasna Montaz opraw o$wietleniowych E4 wraz z okablowaniem w suficie S 6 6
podwieszonym nad parterem. z
t
9 | KNR 2-02 Rusztowanie od strony pétnocnej i zachodniej m2 3139
1604-03/04
1719 m2 8139
10 [ Analiza wtasna Opfata za zajecie pasa drogowego msc 319
msc 319
11 | Analiza wiasna Czas pracy rusztowan kpl. 1,00
kpl. 1,00
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