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Kawiarnia
Architektura
Rys. nr A-1 Rzut parteru, kawiarnia, wyburzeniairentae,

projektowane zmiany 1:100
Rys. nr A-2 Rzut parteru, kawiarnia 1:100
Rys. nr A-3 Przekréj A-A, kawiarnia 1:50
Rys. nr A-4 Zestawienie stolarki zewtrenej, kawiarna ~ —emeee-
Rys. nr A-5 Zestawienie stolarki wewtrenej, kawiarna ~ —-meee-
Rys. nr A-6 Izolacja pionowa kawiarni, fragmentvedeji potnocne;j 1:100
Rys. nr D-1 Pagxcz, kawiarna e
Konstrukcja
Rys. nr K-01  Nadprma NA-2 1:20
Rys. nr K-02  Nadprma NA-3 1:20
Rys. nr K-03  Uktad tarasowy kawiarni, rzut a5
Rys. nr K-04  Ukfad tarasowy kawiarni, przekrgj 1-1 1:50
Rys. nr K-05  Uklad tarasowy kawiarni, przekroj 223 1:50
Rys. nr K-06  Uktad tarasowy kawiarni, plyta tarasegment ,A” 1:50
Rys. nr K-07  Uktad tarasowy kawiarni, plyta tarasegment ,B” 1:50
Rys. nr K-08  Uktad tarasowy kawiarni, plyta tarasegment ,C” 1:50
Rys. nr K-09  Uklad tarasowy kawiarni, plyta tarasegment ,D” 1:50
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Baszta

Rys. nr BW-1 Baszt&w. Piotra, rzut parteru 1:100
Rys. nr BW-2 Baszt8w. Piotra, rzut gitra 1 1:100
Rys. nr BW-3 Baszt&w. Piotra, rzut pitra 1, poziom +9,1 m 1:100
Rys. nr BW-4 Baszt&w. Piotra, rzut pitra 1, poziom +11,1 m 1:100
Rys. nr BW-4’ Baszt&w. Piotra, rzut pitra 1, poziom +11,1 m Rozbidrki 1:100
Rys. nr BW-5 Baszt&w. Piotra, rzut pitra 1, poziom +13,1 m 1:100
Rys. nr BW-6 Baszt8w. Piotra, przekr6j 1-1, projektowane zmiany 020
Rys. nr BW-6' Baszt&w. Piotra, przekr6j 1-1, wyburzenia 1:200

Rys. nr BW-7 Baszt&w. Piotra, rzuty baszty od poziomu +23,4 m do dachu 1:100

Konstrukcja

Rys. nr K-01  Baszta — konstrukcja schodéw wrazdeptem 1:25
Rys. nr K-02  Baszta — podest schodow, ramki odd®-R8 1:10
Rys. nr K-03  Baszta — podest schodow, belki stalowe 1:10
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

* Umowa z Inwestorem na wykonanie prac projektowych.

* Mapa sytuacyjno- wysokoiowa w skali 1: 500

» Szczegodtowa inwentaryzacja wielobzawa,

» Koncepcja rozwizan funkcjonalnych uzgodniona pozytywnie z Inwestore

* Wizja w terenie i dokumentacja fotograficzna.

* Opinia kominiarska,

» Ekspertyza konstrukcyjna,

» Ekspertyza ochrony ppQq

» Ekspertyza techniczna dotyga zawilgocenia pomieszazbudynku Zamku Piastowskiego w Legnicy,

» ,Program funkcjonalno-tytkowy dla robo6t niezédnych do wyeliminowania szkodliwych czynnikow
powodujcych zwekszenie zawilgoaepomieszcz& wykonane zostaly przez firgn,Budoserwis” ZUH sp
Z 0.0. Zaklad Ekspertyz i Ustug Gospodarczych wiRpB14.

* Obowhzujace przepisy i normy prawa budowlanego.

* inwentaryzacja budowlana, opracowana przez BiuojeRiow Budoserwis Z.U.H. sp. z 0.0., Chorzow.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu amgevczego przebudowy pomiesztzkawiarni i
baszty Zamku Piastowskiego w Legnicy — Etap 5.

Lokalizacja inwestycji:

Zamek Piastowski przy ul. Plac Zamkowy 1, 59-22@riea. Dz. nr 187,188,189.

Inwestor:

Wojewddztwo Dolnélaskie, Urad Marszatkowski Wojewddztwa Dolglaskiego, ul. Wybrzee J.
Stowackiego 12-14, 50-411 Wroctaw.

3. ZAKRES OPRACOWANIA.

Projekt wykonawczy — obejmuje przebudawi modernizag zwiazara z dostosowaniem budynku Zamku
Piastowskiego do prowadzonej dziatacioi obowkzujacych przepiséw, w tym przepisbw ppoi
sanitarnych.

Opracowanie obejmuje rozaziania architektoniczne niegine dla wykonania inwestycji .

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

4.1 .1 okalizacja

Budynek Zamku Piastowskiego w Legnicy zlokalizowgest na dziatkach: nr 187, 188, 189 , @bi0010
Stare Miasto. Dziatki znajdaijsic w trwatym zarzdzie Centrum Ksztalcenia Ustawicznegagzykowego
Kadr.

. od wschodu - znajdujecsgtéwny wjazd na dziedziniec ( dojazd z ulicy Noyej

. od potudnia - znajduje gteren zielony, cgciowo utwardzony,

. od zachodu - budynelgsiaduje z budynkiem Gimnazjum,

. od pétnocy - znajduje steren zielony zadrzewiony, griowo utwardzony, wjazd na plac parkingowy.
Dziatka zabudowana jest budynkiem Zamku Piastowskidudynkiem warsztatow, gaeam, budynkiem
kaplicy.

W chwili obecnej na tytkownikami budynkéw &

- Centrum Ksztatcenia Ustawicznega:zykowego Kadr w Legnicy,
- Osrodek Kultury i Sztuki,

- Organizacje Pozagdowe,

- DoIncslaska Biblioteka Pedagogiczna, Filia w Legnicy,

- Instytut Rozwoju Terytorialnego,

- Dolncslaski Gsrodek Doskonalenia Nauczyciel,
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4.2. Dane architektoniczno- budowlane i funkcje bugnku.

Zamek Piastowski w Legnicy jest pierwisnurowarn warowna, ktéra powstata na ziemiach polskich. Zamek
zostat wzniesiony na miejscu dawnego grodu.

Cz$¢ budowli obgta opracowaniem jest podzielona necpiasadniczych segmentéw, azakragment muru
obronnego wraz z bragnbudynek warsztatowy oraz budynek ganay.

Pomieszczenia kawiarni zlokalizowang & segmencie A, na parterze budynku. Zewmma kawiarnia w
ukladzie tarasowym projektowana jest przy segmehae strony elewacji pétnocnej.

4.3.Uktad konstrukcyjny.

Pomieszczenia kawiarni

Fundamenty

Fundamenty budynku wykonane zostaly jako kamiesog@any fundamentowe kamienne oraz kamienno-
ceglaneSciany fundamentowe grubc od ok. 130cm do ok. 300cm, wesei, gdzie znajduj Sie piwnice,
sciany otynkowane od wewtrz tynkiem wapiennym i cementowo - wapiennym. @abrsy potudniowej

i pétnocnej, na&cianach fundamentowych do poziomu terenuato folic kubetkowa.

Sciany nasne

Sciany néne wzniesione z cegly petnej na zaprawie wapieno@nentowo - wapiennej o grub. od ok. 50 cm
( sciany ndne wewntrzne ) do ok. 200 cmsCiany n@gne zewstrzne ).

Od strony wewegtrznejsciany otynkowane tynkiem cementowo - wapiennym.

Stropy

Stropy parteru oraz egi piwnic zostaly zachowane z czasOw przed ostatdibudovy zamku. Zostaty
wykonane jako sklepienia kolebkowe i kepyve z cegly petnej.

Konstrukcja schodéw wewrgtrznych

Schody wewsrtrzne wykonane jako monolityczielbetowe pokryte lastriko.

Schody zewegirzne wykonane jako schody kamienne.

Sciany dziatowe

Sciany dziatowe wykonano jako murowane z elementéramicznych (cegtly, pustaki) o gréieood 12 cm
do 25 cm.

Podtogi, posadzki

W pomieszczeniach kawiarrg posadzki z ptytek ceramicznych oraz mieszane -z lastrikiem.

Tynki i oktadziny wewnetrzne

Tynki wewrgtrzne wykonano jako cementowo- wapienne. W pome=ziach tazienek oraz pomieszczeniach
gospodarczych wykonano oktadziny z ptytelennych ceramicznych. Pomieszczenia pomalowaif@ lsami
emulsyjnymi.

Stolarka okienna i drzwiowa

Stolarka okienna w budynku wykonana jako drewn@ao&uciami stalowymi.

Stolarka drzwiowa w vgkszaci drewniana w €ciezach stalowych. GZ&¢ stolarki wykonana jako stalowa.
Elewacje zewrtrzne

Elewacje od strony zewtrznej z cegly petnej z wykonanym spoinowaniem amprcementowo- wapienn
Na elewacji widoczneasdetale architektoniczne w postaci gzymsow umieszgzh na poziomie stropu
parteru oraz stropu ostatniej kondygnacji ( gzyneezacy). Wokot okien wykonano gzymsy nadokienne.
Ponadto pod kalym oknem znajduje sniewielki gzyms parapetowy.

Wieza Sw. Piotra ( Gtodowa) - baszta

Fundamenty §ciany fundamentowe

Fundamenty budynku wykonane zostaly jako kamiesog@any fundamentowe kamienne oraz kamienno-
ceglaneSciany fundamentowe grubc ok. 450cm.

Sciany néne

Sciany néne wykonane z cegty gotyckiej. Do poziomu trzekisjidygnaciji wiga zbudowana na planie kota.
Powyzej wieza zbudowana na planiéroioboku foremnego.

Sciany o grubéci srednio od 350cm do 450cm. Na poziomigcany % otynkowane i pomalowane farb
emulsyjm.

Stropy

Strop nad poziomem 1 oraz poziomem 8 drewnianyesekl opartych na belkach. Pozostate stropy tukowe
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ceramiczne z cegly gotyckiej oraglbetowe monolityczne (od poziomu 4).

Konstrukcja dachu

Konstrukcja dachu drewniana, stowa, krokwiowa wielopoziomowa. Na konstrukcji ofmar

trzy podesty p&rednie. Konstrukcja wykonana w cé&oz drewna iglastego.

Pokrycie dachu i obrébki blacharskie

Dach pokryty dachéwk ceramicza typu mnich- mniszka, kragdzie dachu pokryteagiorami dachowymi,
systemowymi. Obrobki blacharskie z blachy staloe@jnkowanej.

Schody wewstrzne

Schody na poziomach 2 oraz 8 wykonane w konstrutkagwnianej. Schody prowagtz z komory na
poziomie 2 do wewtrznej klatki schodowej ceramiczne, z cegly gotggkna schodach utono szklane
stopnice. Schody wewtrznej klatki schodowej betonowe prefabrykowane.

Konstrukcja tarasu

Taras widokowy wykonany z cegly. Konstrukcja podegest jednoczsie gorm czscia gzymsu
wienczacego. Balustradazarowa wykonana z kamienia. Na balustradzie znajsigjzdobione stupki. Podest
pokryty deskami. Balustrada oraz stupki dodatkoakaotwione do gtéwnej konstrukcji za pomastalowych
$Ciagow.

4.4. Zestawienie gtébwnych danych budynku.
Kubatura pomieszcaeawiarni — 857,70 fh
Powierzchnia gytkowa — 175,77 f
Powierzchnia zabudowy — 194,76 m

4.5 Zestawienie istniegcych pomieszcza.

Lp. Nazwa pomieszczen Pow. n’

A6 Pomieszczen 18,2
A7 Salz 79,71
A8 Sanitaria 3,7¢
A9 Sanitaria 6,3¢
A 10 Pomieszczen 27,44
All Pomieszczen 12,4(
A1l2 Pomieszczen 10,0z
A 13 Pomieszczen 8,22
Razemr 166,1¢
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5. STAN PROJEKTOWANY

5.1. Dane ogdlne.

Prace projektowe polegajna przebudowie pomieszcézena potrzeby kawiarni z dostosowaniem do
obowhkzujacych przepiséw oraz remoncie baszty.

5.2. Etapowanie prac.

Z uwagi na konieczrid pozyskaniasrodkow zewmtrznych na finansowanie przegsrigcia, przygto

etapowy realizacg rob6t:

Etap 5

» kawiarnia wewntrzna w segmencie A,

* rozbiérka zewntrznych schodow od strony pétnocnej (cegta),

» wykonanie pionowej izolacji przeciwwilgociowej nawvergtrznej powierzchniciany kawiarni, obecnie
niedostpnej z powodu schodow,

* wykonanie kawiarni zewgtrznej - uklad tarasowy przy segmencie A,

* prace remontowe i adaptacyjne w baszeaiePiotra.

5.3. Opis stanu projektowanego .
5.3.1. IZOLACJA PIONOWA
Roboty demontazowe i wyburzeniowe.
1. Demonta istniepcych schodow zewtrznych z balustragw czsci potnocnej segmentu A.
Roboty budowlane.
1. Wykonanie izolacji pionowej na powierzchni zdemamoych schodéw zewtrznych.
- zdjecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) w rejonievpadzenia prac,
- wykonanie odcinkowych wykopdéw przy fundamentach,
- ztozenie urobku w pryzmach w okolicach wykopu z podziatze wzgidu na rodzaj gruntu ( grunt
rodzimy, glina),
- zabezpieczenigian wykopow stalowym szalunkiem,
- usungcie starej folii kubetkowej wraz z usgogiem listwy wykaiczeniowej,
- 0Czyszczenie podia,
- wyréwnanie powierzchriiciany (ubytki uzupetdi zapravg murarsky),
- gruntowanie podia za pomaog systemowej cienkowarstwowej powtoki uszczelgaj,
- wykonanie systemowej warstwy szczepnej,
- nalazenie systemowej izolacji wdaiwej z bitumicznej powtoki uszczelniggej,
- utozenie warstwy ochronnej oddziejagj od gruntu ( ptyty polistyrenu ekstradowanegdl§rm),
- czgsciowe zasypanie wykopu gruntem rodzimym,
- utozenie drenau z odprowadzeniem wody dremave),
- calkowite zakopanie wykopu,
- niwelacja terenu ( ze spadkiem terenu od stradybku).
5.3.2. ZEWNETRZNA KAWIARNIAW UKLADZIE TARASOWYM
Zewrxtrzna kawiarnia projektowana jest pagji poziomu terenu. Dagina jest z kawiarni w segmencie A.
Przewidziana jest dla 42 osaéb.
Roboty budowlane.
1. Wykonanie wykopow w terenie pod wykonanie tavakéwiarni.
2. Wykonanie ukfadu tarasowego zetvmne] kawiarni w konstrukcjzelbetowej. Najnisza pilyta — na
poziomie projektowanego wigia z kawiarni zewgtrznej — na poziomie -0,19 m.
- pozostale 4 piyty tarasu: jedna ptyta na poziomE56 m oraz trzy plyty na poziomie +1,31 m.
- uktad tarasowy zamketly scianami oporowymi w konstrukciielbetowej grubgci 25 cm.
- projektowane schodielbetowe o szerokoi biegéw 156 oraz 120 cm. Liczba stopni w biegu: 5
- mont& poreczy przy schodach.
Piyty tarasowe oraz murki oporowe — beton B30 diEsk ekspozycji XC4, zbrojenie- stal A 1ll N
zebrowana.
3.Wykonanie posadzki z ptyt kamiennych z szaregskmwca.
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4. Wykonanie opaskiwirowe] w obrbie zewrtrznej kawiarni.

5. Mont& kratki sciekowej przed weégiem do kawiarni zewgtrznej.
6. Monta wyposaenia kawiarni zewgtrznej.

7. Mont& poreczy ze stali nierdzewnej, rurowych przy schodach.

5.3.3. KAWIARNIA (SEGMENT A)
Parter
Projektuje st pomieszczenia kawiarni. Gtowne i@ zlokalizowane w bramie wjazdowej segmentu A. Od
strony potnocnej znajdujegsistniepce wygcie na zewstrz, ktore prowadzi do zewtrznej czsci kawiarni w
ukiadzie tarasowym.
Projektuje st pomieszczenia sanitarne z rozdziatem ngdacmeska i damslg, pomieszczenia socjalne dla
personelu, petne zaplecze kawiarni skiacjst z: rozdzielni kelnerskiej, zmywalni, przygotowalfuaru,
pomieszczenia pogdkowego, magazynu oraz aneksu biurowego. Uklad @sroré rozwiazany jest wzdha
segmentu. Sala konsumpcyjna zlokalizowana jestwizuitien, przewidziana jest dla 36 oséb.
Roboty demontazowe i wyburzeniowe.
1. Demonta istniepcego wyposzenia.
2. Czsciowy demonta posadzki wraz z wewgtrznymi schodami, w celu wyréwnania poziomu
pomieszcza.
Demonta lastrikowych stopnic.
Demonta posadzek z ptytek ceramicznych.
Demonta okfadzinsciennych z ptytek ceramicznych.
Wyburzeniascianek dziatowych.
Demonta wewrgtrznej stolarki drzwiowej.
Wykonanie przelgi pod przejcia kanatow wentylacyjnych.
. Czsciowy demonta stolarki okiennej.
10 Demonta stolarki drzwiowej zewgtrzne;.
Roboty budowlane
1. Murowaniescianek dziatowych z cegty petnej gréleo12 cm.
2. Montaz nadpray prefabrykowanych:
- L19/120
- L19/150
- L19/180
- L19/240
- 2xL19/150
2. Monta nadpray stalowych: N2 i N3.
3. Wykonanie nowej podiogi

©COoNU AW

- plyty kamienne szary piaskowiec 2,0cm

- beton zbrojony wi6knem polipropylenowym 12,0 cm

- folia PCV

- piasek stabilizowany cementem gszrzony 1s=0,96 10,0 cm
4. Wykonanie pozostatej podtogi.

- plyty kamienne szary piaskowiec 2,0cm

- posadzka samopoziomga 1,0cm

- wylewka betonowa 4,0cm

4. Monta stopnic z ptyt piaskowca na istrieych schodach.
Stopnice kamienne z 3 pasami angfjzgowymi.
Plyty kamienne nalgy potazy¢ rowniez na podstopnice.

5. Montaz posadzek z ptytek ceramicznych w pomieszczenianhanych, zmywalni, rozdzielni kelnerskiej,
przygotowalni, barze, pomieszczeniu socjalnym, @szgzeniu poeglkowym i w magazynie.
Ptytki ceramiczne 30x30, kolor fug jak najbardzb|izony do koloru ptytek.
W pomieszczeniach, w ktorych plytka $ylko na podiodze lub wygbuja fartuch z ptytek: rozdzielnia
kelnerska, przygotowalnia, bar, pomieszczenie $oejanaley wykona cokoliki z ptytek na wysoki 15
cm.
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6. Montaz okladzin sciennych z ptytek ceramicznych na petna wysok@omieszczenia w gztach
sanitarnych, zmywalni.

Ptytki ceramiczne 30x30, kolor fug jak najbardzbjizony do koloru ptytek.

7. Wykonanie fartucha z ptytek ceramicznych na wysékd50 cm w pomieszczeniu socjalnym,
przygotowalni.

Ptytki ceramiczne 30x30, kolor fug jak najbardzbjizony do koloru ptytek.

8. Montaz ptytek cementowych w formie mozaiki daianie baru, na wysokoi 85 cm od podtogi w pasie
wysokaci 120 cm.

- ptytki cementowe: 20x20 cm, grudgoptytek 1,5 cm

- ptytki jednokolorowe — naturalne, matowe

- plytki z wzorami — pokryte politar( potysk)

9. Wykonanie tynkéw renowacyjnych.

- wykonanie w miejscach wygiowania rys i sgkan muru, niezkdnych wzmocnigé podicza. W
zaleenosci od wielkacei rys napraw wykona przez przemurowanie muru lub zastosowanie siatek
tynkarskich.

- wykonanie odgrzybienigcian i sklepié za pomog preparatéw grzybobdjczych,

- wykonanie warstwy sczepnej z obrzutki renowadyjne

- wykonanie renowacyjnego tynku podktadowego géabd0 cm,

- wykonanie renowacyjnego tynku nawierzchniowegabggci 10 cm.

10. Zagruntowanie remontowanych powierzchni i p@wahie dwa razy farbami krzemoorganicznymi.

11. Monta parapetéw wewgirznych z piyt kamiennych z szarego piaskowca (apety we wrakach
okiennych poriej okien).

12.Monta stolarki drzwiowej wewetrzne;.

Drzwi D7 — 80x200 cm, wentylowane

Drzwi D8 — 90x200 cm, wentylowane

Drzwi D10 — 90x200 cm

Drzwi D16 - 60+60x200 cm, drzwi wahadtowe

System przylgowy, ramiak drewniany obbmy dwiema gtadkimi ptytami HDF pokrytymi laminate@iPL

grubcgci 0,5 mm, wypetnienie warstwstabilizupca o strukturze ,plastra miodu”. Wypasane w zamek

jednopunktowy, wpuszczany rozstaw 72 mm, na klMgzdrzwiach 90 cm — trzy zawiasy czopowe, w

drzwiach 80 — dwa zawiasy czopowe. Kolor drzabh d

13.Monta stolarki okiennej wewgirzne;.

W gornej czsci scian dziejcych sat konsumpcyja i bar od zaplecza natg zamontowd szklenie w

profilach aluminium, w kolorze czarnym, szkleniéism bezpiecznym

S1- 500x120 cm

S2 —418x120 cm

S3- 166x120-140 cm

14 Montaz platformy pionowej z przesuggiem przy istnigicych schodach wewtrznych.

Platforma pionowa z przesgniem — posadzka ptyty wykezona ptytami kamiennymi z piaskowca

- nagd hydrauliczny

- udzwig 400 kg

- predkasée 0,05 m/s

- wymiary podszybia 940x1570x100 mm

- wymiary platformy 900x1525 mm

- moc silnika 1,1 kW

- zasilanie 1x230.

Platforma w formie ztonej stanowi jednolit powierzchng z posadzk , nie kgdac tym samym przeszkad

dla pieszych.

15Montaz poreczy przy wewitrznych schodach.

Konstrukcja pagczy z profili stalowych ptaskich, giych 40x5 mm, mocowana do posadzki oraz w dwoch

miejscach daciany. Mocowanie z blach stalowych przgganych na kotki rozporowe. Raz z profilu

drewnianego ¢bowego, wyoblonego 30x50 mm, mocowanego natyktlo profilu ptaskiego. Wysoko
poreczy 110 cm. Pacz mocowana z jednej strony schodéw.
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16 Montaz wyposaenia.
We wszystkich pomieszczeniach nglezamontowa projektowane wypos@nie wedtug opracowanej
technologii kawiarni.

5.3.4. REMONT BASZTY

Roboty demontazowe i wyburzeniowe

Skucie tynkowécian baszty ( korytarze na 1 i Zfpke przy segmentach Ai B),

Skucie tynkow w korytarzu \icianie baszty ( komora poziom 2),

Skucie posadzek gresowych ( korytarze na 1 g2z@ przy segmentach Ai B),

Demonta drzwi do gornej komory baszty ( hol na &tpie),

Rozbiorkasciany i drzwi ppa. ( wefcie do baszty giro 2),

Demonta drewnianego podestu i schodéw ( komora poziom 2),

Skucie tynkow w dolnej egci komory ( komora poziom 2),

Demonta podestu i schodow stalowych ( komora poziom 7),

. Demonta drewnianych schodéw ( komora poziom 8).

oboty budowlane

Zamurowanie otworu drzwiowego (hol na ttme, przy segmencie A),

Wykonanie posadzek kamiennych z ptyt szarego puwasad korytarze na 1 i 2 girze, przy segmentach A
i B),

Montaz drzwi ppa. ( dwuskrzydiowych, przeszklonych) (korytarz npi@rze midzy segmentami A i B),
90+80x200 cm — profile aluminium, trzykomorowe, Iszke szkiem bezpiecznym, pochwyty rurowe,
drzwi w klasie El 60 odporai ogniowej, kolor szary.

Wykonanie i montagalerii i schodéw w konstrukcji stalowej ( komgraziom 2),

Montaz nowego podestu i schodow w konstrukcji stalow@rora poziom 7),

Montaz kretych schoddw w konstrukcji stalowej ( komora pozi8n

Montaz ram ( piescienie stalowe) dlaswietlenia ( wszystkie komory).

Skucie tynkow i odstortie scian ceglanych w komunikacji przy wie

- skucie tynkdw (wyznaczone miejsca wedtugsczrysunkowej),

- w zalendsci od wielkaci rys napraw wykona przez przemurowanie fragmentéw muru,

- wykona odgrzybianigcian i sklepié za pomog preparatow grzybobdjczych,

— usuny¢ fugi na gkbokas¢ 2 cm,

— zaspoinowa fugi tynkiem renowacyjnym.

— w chwili wystapienia zasolenia, mur przemy

MR OoOoNOOA~ONE

w
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6. CZESC KONSTRUKCYJNA.

6.1. Nadpraza

W zwiazku z modernizagj obiektu wynikta konieczrig@ wykonania przeldi w istniepcej substancjgcian
(faczenie pomieszcte komunikacja). Nowe otwory wygtuja na kadej kondygnacji, zgodnie z
dokumentacja rysunkaw Otwory zostaty oznaczone na rysunkach zestawczych

Nadpraa zaprojektowano jako stalowe wykonane z ksztaltodwn goracowalcowanych typu IPE i C. Stal
(S235) St3SX. Belki powinny ze sphosta& skrecone za pomagcpretéw gwintowanym dgrednicy 16mm.

Z racji wykonywania robot w istniejacym obiekcie nalgy bezwzgkdnie kontrolowaé i porownywaé
wymiary, oraz poziomy z rzeczywistécia..

Zabrania si prowadzenia robo6t w jednym czasie w dwoasiadujcych ze solp otworach. Nalgy ukonczy¢
jeden by rozpocg drugi sisiadugcy.

Wykonanie otworéw nafg rozpoca¢ od wykucia bruzdy poziomej i osadzeniu w niej k#mwnika a
nastpnie naley czynnd¢ powtorzy z drugiej stronysciany. Aby nie wykonywa petnej bruzdy, pod poiki
wewrktrzne dwuteownika mima naci¢ szczelig w celu wsunjcia w nie potek. W miejscu opawykona
poduszki betonowe z betonu C16/20.

Po utazeniu ksztaltownikow na zaprawie w bruzdach mgle ze sob skrci¢ poprzez uprzednio nawiercone
otwory w murze nagwintowanymi gami. Otwory w murze nie powinny bya lwne.

Ksztaltowniki mocowa na zaprawie. Na podporach najlenadprae podklinowa.
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Dopiero po takim zamontowaniu i gkeniu nadprga mazna przysipi¢ do wykuwania docelowego otworu.
Podczas robot nalg zabezpieczaistniepce sciany i stropy poprzez podgiowywanie i podparcie. Ubytki
migdzy ksztattownikami wypetdizaprav. Docelowo ksztattowniki otynkowana siatce stalowe;.
Poziom nadprizy dostosowé do typu drzwi. W przypadku wykonywania nadigranad otworami bez drzwi,
wysoka¢ otworu powinien wynig 2,1m.
6.2. Konstrukcja tarasow.
Konstrukcja betonowa — beton B30 dla klasy ekspoz¥€4, zbrojenie — stal A 1l Nzebrowana.
Wykona zgodnie z cgcia rysunkows.
6.3. Konstrukcja galerii ze schodami w baszcie (koara 2).
Przyjto schody wachlarzowe z poziomu we@ z korytarza na girze 2 w dét - na poziom podtogi komory 2
oraz w goe - do poziomu schodow ¥cianie baszty. Schody zostape sol polczone galea na obwodzie
komory. Zaréwno schody jak i galerzaprojektowano w konstrukcji stalowejzram z ksztattownikow
i nawierzchm z blachyzeberkowe;.
W komorze 7 przewiduje giwymiare schodéw z krat WEMA na podest ze schodami z blaeiwerkowe).
W komorze 8 zaprojektowano sameéne, prefabrykowane schodygkone na poziom 9.
Rozwhizania zostaly przedstawione wa graficznej.

7. NORMY | PRZEPISY ZWI AZANE.

* UstawaPrawo Budowlane tekst ujednolicony - (D.U. poz. 1777 z 2015, Dpdz. 1642 z 2015, D.U.

poz. 1549 z 2015, Dz.U. poz. 1265 z 2015, Dz.U. pd85.

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wipéa 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji tectumych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalna=ytkowego (Dz. U. Nr 19, poz. 177, Nr 96, poz. 988116, poz. 1207
i Nr 145, poz. 1537) wraz z pdiejszymi zmianami.

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2 r. w sprawie warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2000 r. Nr61@oz. 1126, Nr 109,
poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, pi#.Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1190, Nr 115,
poz. 1229, Nr 129, poz. 1439 i Nr 154, poz. 18G¥a 2002 r. Nr 74, poz. 676) wraz zp@jszymi
zmianami.

* Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.sprawie
ochrony przeciwpzarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i teyes

* USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpaddBtz. U. z dnia 8 stycznia 2013 r.).

* Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie pmwgaiarowej (tekst pierwotny: Dz. U. 1991 r. Nr 81
poz. 351) (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 14Gzp 1229) (tekst jednolity: Dz. U. 2009 r. Nr 178
poz. 1380)

* Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnié @rze&nia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepisOw bezpiechstwa i higieny pracy. (tekst pierwotny: Dz. U. 199Nr 129 poz. 844) (tekst
jednolity: Dz. U. 2003 r. Nr 169 poz. 1650)

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003v sprawie bezpiecastwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz3U40.401).

* Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamawieblicznych wraz z fiejszymi zmianami

e Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawyrobach budowlanych, ustawy — Prawo
budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobamotvlanych oraz ustawy o systemie oc
zgodndci (Dz.U. z 2015 r. poz. 1165).

UWAGA

Wszdzie tam gdzie w dokumentacji projektowej, spd@djach technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych lub przedmiarach rob6t do opisu pmEetl zamdwienia tyto nazwy producenta lub marki
produktu, nalgy to rozumié jako wskazanie przykitadowe obraztg wymagas klas; jakasci lub standard
uzywanych materiatéw budowlanych.

Nalezy przyja¢ w kazdym takim przypadku, ze podczas wykonywania robot budowlanych mdgc
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stosowane materiaty/produkty o parametrach rowmoweh (nie gorsze), posiadagp odpowiednie
certyfikaty i atesty zgodnie z obagujacymi przepisami prawa.

Na podstawie zapiséw zawartych w art.36a ustPEawa Budowlanego” dopuszcza &godnie z art.36a ust
6), nieistotne odgpienia od zapiséw niniejszego projektu budowlanego.
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