PAEL — Projekt mgr inz. Jarostaw ul. 27 Stycznia 49/4, 64 — 980 Trzcianka

Patasz
Przedmiar

Klasyfikacja robét wg Wspdlnego Stownika Zamowien
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego
45342000-6 Wznoszenie ogrodzen
71334000-8 Mechaniczne i elektryczne ustugi inzynieryjne
09300000-2 Energia elektryczna, cieplna, stoneczna i jgdrowa
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
09331200-0 Stoneczne moduty fotoelektryczne

NAZWA INWESTYCJI:  ,Poprawa efektywnosci energetycznej - instalacja fotowoltaiczna dla

Ztobka "Le$na Przygoda"

ADRES INWESTYCJI: dz. nr 65/4 nalezgcym do Gminy Czarnkéw ul. Rybaki 64 - 700

Czarnkow
NAZWA INWESTORA: Gmina Czarnkow
ADRES INWESTORA: ul. Rybaki 3,64 - 700 Czarnkéw

WYKONAWCA: PAEL — Projekt mgr inz. Jarostaw Patasz
ADRES WYKONAWCY: ul. 27 Stycznia 49/4, 64 — 980 Trzcianka

BRANZE: elektryczna

SPORZADZIt. KALKULACJE
Stanistaw Osinski

DATA OPRACOWANIA: 22.09.2023

WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT BEZ PODATKU VAT:
PODATEK VAT:

OGOLEM WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT:
StOWNIE: zero i 00/100 zt

WYKONAWCA:

Norma Expert Wersja: 5.8.200.10 Nr seryjny: 4919 Uzytkownik: Stanistaw Osifski

0,00 zt
(23%) 0,00 zt
0,00 zt

INWESTOR:
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Instalacja fotowoltaiczna.

Poprawa efektywnosci energetycznej -

instalacja fotowoltaiczna dla Ztobka "Les$na Przygoda

w m. Gajewo i Gminnego Przedszkola w Jedrzejewie —

oddziat Gajewo

GAJEWO gm. Czarnkéw OBREB 0005 GAJEWO

dz.nr 65/4

Opracowanie swoim zakresem obejmuje:

- montaz konstrukcji wsporczych pod panele fotowoltaiczne,

- montaz paneli fotowoltaicznych 550Wp ilos¢ 56 moc 30,8kW

- montaz inwertera 33,3kW - 1szt.,

-montaz optymizeréw 28kpl

- montaz zabezpieczen

-budowa ogrodzenia systemowego

- wykonanie okablowania strony AC, DC i teletechnicznego systemu
fotowoltaicznego

- wykonanie instalacji uziemiajacej, potaczen wyréwnawczych
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Instalacja fotowoltaiczna.

Obmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia |im.| Poszcz. Razem
KOSZTORYS: Instalacja fotowoltaiczna.
1 INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE
1| Kalkulacja | Montaz paneli fotowoltaicznych kpl.
d.1 wiasna
56 kpl. 56,000
RAZEM 56,000
2| Kalkulacja | Montaz optymizerow paneli fotowoltaicznych kpl.
d.1| wilasna
28 kpl. 28,000
RAZEM 28,000
3] KSNR5 [ Uktadanie reczne kabli wielozytlowych o masie 3.0-5.5 m
d.1| 0803-10 kg/m w kanatach otwartych i tunelach z mocowaniem
5 m 5,000
RAZEM 5,000
4| ZN-97/TP | Wykonanie przepustow dtugosci do 10 m pod drogami i m
d.1] S.A.-039 | torami prostoliniowo, przeciskiem hydraulicznym, z
0101-01 powrotnym wcigganiem rur HDPE $r. 110 mm - grunt kat.
I-1v
18 m 18,000
Obmiar dodatkowy: ilo$¢ przepustow prze
pust.
3 prze 3,000
pust.
taczna dtugosc¢ RAZEM 18,000
iloS¢ przepustow RAZEM 3,000
5| Kalkulacja | Potaczenia niskopragdowe paneli fotowoltaicznych kpl.
d.1 wiasna
56 kpl. 56,000
RAZEM 56,000
6] KNR 5-08 [ Przygotowanie podioza do zabudowania aparatéw - kucie |apar
d.1| 0401-18 - | mechaniczne pod sruby kotwowe w podtozu z cegty - at
analogia | aparat o 3-4 otworach mocujgcych wraz z konfiguracjg
1 apar 1,000
at
RAZEM 1,000
7] KNR 5-08 | Przygotowanie podioza do zabudowania aparatéw - kucie |apar
d.1| 0401-18 - | mechaniczne pod sruby kotwowe w podtozu z cegty - at
analogia | aparat o 3-4 otworach mocujgcych wraz z konfiguracjg
1 apar 1,000
at
RAZEM 1,000
8] KNR 5-08 [ Mocowanie na gotowym podtozu aparatow o masie do 2.5 | szt.
d.1| 0402-01 kg bez czesciowego rozebrania i podtgczenia (il. otworéw
mocujacych do 2)
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
9] KNR 5-08 [ Mocowanie na gotowym podtozu aparatow o masie do 2.5 | szt.
d.1| 0402-01 kg bez czesciowego rozebrania i podtgczenia (il. otworéw
mocujacych do 2)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
10| Kalkulacja | Instalacja potgczeh wyréwnawczych kpl.
d.1| wilasna
100 kpl. 100,000
RAZEM 100,000
11| Kalkulacja | Konfiguracja zabezpieczen inwerterow kpl.
d.1 wiasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
12l KNNR5 | Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego |pomi
d.1] 1301-02 | niskiego napiecia ar
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Instalacja fotowoltaiczna.

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
2 pomi 2,000
ar
RAZEM 2,000
13] KNNR5 | Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd | pomi
d.1| 1303-03 | 3-fazowy (pomiar pierwszy) ar
1 pomi 1,000
ar
RAZEM 1,000
14f KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwod  [pomi
d.1| 1303-04 | 3-fazowy (kazdy nastepny pomiar) ar
3 pomi 3,000
ar
RAZEM 3,000
15 KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwod  [pomi
d.1| 1303-04 | DC (kazdy pomiar) analogia ar
2 pomi 2,000
ar
RAZEM 2,000
16| KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zytowy odc.
d.1| 1302-04
1 odc. 1,000
RAZEM 1,000
2 konstrukcja i prace budowlane
17| Kalkulacja | Montaz konstrukcji paneli fotowoltaicznych kpl.
d.2| wilasna
56 kpl. 56,000
RAZEM 56,000
3 Potgczenia sygnatowe
18[ KNR AT-10 | Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego - m
d.3] 0102-02 | odcinek poziomy, kabel swiattowodowy kabl
a
130 m 130,000
kabl
a
RAZEM 130,000
19| KNR AT-10 | Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego - m
d.3] 0102-01 odcinek poziomy, kabel miedziany do 8 mm kabl
a
10 m 10,000
kabl
a
RAZEM 10,000
4 LINIE KABLOWE - ZKP - RPV
20 KNNR5 [ Kopanie rowow dla kabli w sposob reczny w gruncie kat. m3
d.4| 0701-03 |IV
56 m3 56,000
RAZEM 56,000
21| KNNR S5 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o m
d.4| 0706-02 | szerokoscido 0,6 m
90 m 90,000
RAZEM 90,000
22 KNNR5 [ Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rowach kablowych | m
d.4| 0707-04 | recznie
110 m 110,000
RAZEM 110,000
23] KNNR5 [ Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w m3
d.4| 0702-03 | gruncie kat. IV
45 m3 45,000
RAZEM 45,000
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Instalacja fotowoltaiczna.

Obmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia |im.| Poszcz. Razem
5 Ogrodzenie
24| KNR 21-01 | Optotowanie t
d.5| 0256-01
1 t 1,000
RAZEM 1,000
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Instalacja fotowoltaiczna.

Ceny materiatow

Norma Expert Wersja: 5.8.200.10 Nr seryjny: 4919 Uzytkownik: Stanistaw Osiriski

Lp. | Indeks Nazwa (_.'Jena Wsp. Cena Rabat Rabat Dostawca
jedn. ceny dost. maks.
1 Przewody DC paneli 0,00 1 0,00 0% 0%
2| 0000000 | materiaty pomocnicze
3| 7099999 | aparat DC 0,00 1 0,00 0% 0%
4| 7585276 | Rury ostonowe do kabli z HDPE 0,00 1 0,00 0% 0%
110/6,3 mm
51 0000028 | uszczelka korncow rur 0,00 1 0,00 0% 0%
6| 1478500 | Pianka poliuretanowa 0,00 1 0,00 0% 0%
7 | AT10002 | kabel swiattowodowy 0,00 1 0,00 0% 0%
okablowania strukturalnego
MMC
8| AT10004 | Kabel teleinformatyczny BiTLAN 0,00 1 0,00 0% 0%
U/UTP 4x2x24 AWG (0,5)
cat.5e 200 MHz outdoor Fca
TI0060
9 bednarka FeZn 30x4 0,00 1 0,00 0% 0%
10 | 1601799 | piasek 0,00 1 0,00 0% 0%
11| 7648099 | opaski kablowe typu Oki 0,00 1 0,00 0% 0%
12| 1560199 | folia kalandrowana z PCW 0,00 1 0,00 0% 0%
uplastycznionego gr. powyzej
0.4-0.6 mm gat. I/l
13| 8190601 | stupki oznaczeniowe typu SO 0,00 1 0,00 0% 0%
115x20x30 cm
14 Panel fotowoltaiczny 0,00 1 0,00 0% 0%
monochromatyczny 550 Wp
15| ks_5001 | kable YKY 5x50 0,00 1 0,00 0% 0%
16 | 7999999 | Kabel elektroenergetyczny , 0,00 1 0,00 0% 0%
typu YAKY 4x 70mm2, 0,6/1 kV
17| 1343599 | INVERTER 33,3kW 0,00 1 0,00 0% 0%
18 Konstrukcja gruntowa dla paneli 0,00 1 0,00 0% 0%
fotowoltaiki do 550Wp
19| 7099999 | Rozdzielnia RPV + ZKP 0,00 1 0,00 0% 0%
20 segment ptotu 3m 0,00 1 0,00 0% 0%
21 Brama 0,00 1 0,00 0% 0%
22 optymizer dla panela 0,00 1 0,00 0% 0%
fotowoltaiki 1100
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