

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : DOSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ PO ODDZIALE PSYCHIATRYCZNYM A2 DLA POTRZEB ODDZIAŁU
PSYCHIATRII SĄDOWEJ O PODSTAWOWYM ZABEZPIECZENIU
ADRES INWESTYCJI : ul. Spacerowa 5, 26-026 Morawica
INWESTOR : Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy
ADRES INWESTORA : ul. Spacerowa 5, 26-026 Morawica
DATA OPRACOWANIA : 05.06.2023

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
05.06.2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		SCP - Budynek A - I Piętro			
1.1		Roboty rozbiórkowe i demontażowe			
1	KNR 0-19	Demontaż drzwi	m ²		
d.1.	0928-12				
1		18*1*2.05+5*0.9*2.05+8*0.8*2.05+13*0.8*2.05+4*1.5*2.05	m ²	92.865	
				RAZEM	92.865
2	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic	szt.		
d.1.	0354-09				
1		48	szt.	48.000	
				RAZEM	48.000
3	KNR 0-19	Demontaż drewnianych drzwi do wnek	m ²		
d.1.	0928-12				
1		(0.66+0.97+0.98+0.98+0.98+0.97)*2	m ²	11.080	
				RAZEM	11.080
4	KNR 4-01	Demontaż odbojnic drewnianych ściennych - poziome na komunikacji i w pomieszczeniach	m		
d.1.	0914-06				
1		33.94-(6*1.1+1*1.2)+36.62-(1.6+1.75+2*0.9+3*1.96)+112.84-(7*1.1+1.18+1.1+2*1.15+3*1.96+1.75+1.6+6*0.9+5*1)+13.62-(0.89+1.56+1.6)+11*(6.07+4.07)	m	253.770	
				RAZEM	253.770
5	KNR 4-01	Demontaż odbojnic drewnianych ściennych - zabezpieczenie drzwi na komunikacji i pomieszczeniach	m		
d.1.	0914-06				
1		56*5.2	m	291.200	
				RAZEM	291.200
6	KNR 4-01	Demontaż odbojnic drewnianych ściennych - zabezpieczenie narożników na komunikacji i pomieszczeniach	m		
d.1.	0914-06				
1		11*2+44*2*0.85	m	96.800	
				RAZEM	96.800
7	KNR 4-01	Demontaż krat stalowych okiennych	m ²		
d.1.	0354-08				
1		4*1.96*1.97	m ²	15.445	
				RAZEM	15.445
8	KNR-W 4-01	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
d.1.	0353-12				
1		4*1.97	m	7.880	
				RAZEM	7.880
9	KNR-W 4-01	Rozebranie parapetów zewnętrznych z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1.	0545-08				
1		4*1.97*0.5	m ²	3.940	
				RAZEM	3.940
10	KNR 0-19	Demontaż okien zewnętrznych	m ²		
d.1.	0928-12				
1		4*1.96*1.97	m ²	15.445	
				RAZEM	15.445
11	KNR 9-29	Demontaż sufitów z płyt gipsowo-kartonowych	m ²		
d.1.	0212-04				
1		1.38+1.33+1.28+1.16	m ²	5.150	
				RAZEM	5.150
12	KNR 9-29	Demontaż zabudów pionów	m ²		
d.1.	0212-04				
1		(1.17+0.6+0.20+0.75+0.3+0.19+0.37+0.19+0.32+0.22+0.37+0.34+0.45+0.22+0.15+0.06+0.2+0.2+0.2+0.18+0.25+0.15+0.19+0.58+0.25+0.19+0.44+0.19+0.48+0.18+0.2+0.2+0.45+0.14+0.11+0.92+0.2+0.27+0.27+0.2+0.27+0.2+0.27+0.2+0.27+0.2+0.27+0.19+0.27+0.2+0.27+0.2+0.2+0.18+0.17+0.15+0.31+0.19+0.3+0.2+0.28+0.17+0.35+0.17)*3.21	m ²	59.353	
				RAZEM	59.353
13	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
d.1.	0811-07				
1		10.02+4.71+1.38+3.02+2.76+4.86+1.46+1.66+3.42+2.82+1.32+1.34+3.42+9.29+8.49+4.88+1.16+8.66+2.34+1.31	m ²	78.320	
				RAZEM	78.320
14	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek - łazienki	m ²		
d.1.	0819-15				
1					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		$((13.54+10.4+4.72+7+6.76+7.5+6.92+12.28+4.63+4.97+7.88+12.1+10.26+4.48+15.72+6.37+4.59+9.18+5.22+4.86)-(29*0.9+4*2*2))*3.21$	m ²	376.469	
				RAZEM	376.469
15	KNR 4-01	Rozebranie ścian z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
d.1.	0349-02				
1		$(3.17+2.62+1.56+1.59+1.25+2.48)*3.21*0.16$	m ³	6.507	
				RAZEM	6.507
16	KNR 4-01	Poszerzenie otworów drzwiowych	m ³		
d.1.	0329-05				
1		$(0.13+0.11+0.01+0.21+0.11+0.11+0.01+0.33+0.16+0.14+0.21+0.21+0.21+0.21+0.21+0.01+0.12+0.02+0.011+0.31+0.09+0.04+0.08+0.06+0.03+0.08+0.11+0.11+0.06+0.11+0.11+0.02+0.31+0.01+0.09+0.11+0.1+0.08+0.13+0.14+0.04+0.05+0.06+0.01)*2*0.45$	m ³	4.762	
				RAZEM	4.762
17	KNR 4-02	Demontaż umywalki	kpl.		
d.1.	0235-06				
1		11	kpl.	11.000	
				RAZEM	11.000
18	KNR 4-02	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
d.1.	0235-08				
1		11	kpl.	11.000	
				RAZEM	11.000
19	KNR 4-02	Demontaż prysznic	kpl.		
d.1.	0235-07				
1		6	kpl.	6.000	
				RAZEM	6.000
20	KNR 4-02	Demontaż wanny	kpl.		
d.1.	0235-07				
1		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
21	KNR-W 2-17	Demontaż kratki wentylacyjnych	szt.		
d.1.	0137-01				
1		16	szt.	16.000	
				RAZEM	16.000
22	KNR-W 2-17	Demontaż wentylatorów	szt.		
d.1.	0130-01				
1		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
23	kalk. własna	Demontaż pozostałych elementów (oświetlenie, elementów instalacji elektrycznej, zabudowy, kanałów wentylacyjnych itp)	kpl.		
d.1.					
1		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
24	KNR-W 4-01	Skucie tynków w miejscu wykucia nadproży drzwiowych	m ²		
d.1.	0701-11				
1		$(9*1.7*2+4*1.6*2+4*1.5*2+1.9*2+11*1.4*2)*1.2$	m ²	108.000	
				RAZEM	108.000
25	KNR 4-01	Wykucie z muru belek stalowych/belek prefabrykowanych - koszty utylizacji należy określić po sprawdzeniu materiały nadproży	m		
d.1.	0354-01				
1		$9*1.7*2+4*1.6*2+4*1.5*2+1.9*2+11*1.4*2$	m	90.000	
				RAZEM	90.000
26	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1.	0108-09				
1		$\text{poz.1*0.1+poz.2*0.1+poz.4*0.03*0.6+poz.5*0.03*0.15+poz.6*0.03*0.12+poz.8*0.03*0.6+poz.9*0.01+poz.10*0.1+poz.11*0.05+poz.13*0.02+poz.14*0.02+40.96*0.02+poz.15+poz.16+poz.24*0.03}$	m ³	46.720	
				RAZEM	46.720
27	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m ³		
d.1.	0108-10				
1		Krotność = 5			
		poz.26	m ³	46.720	
				RAZEM	46.720

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
28	d.1. kalk. własna	Utylizacja gruzu	m ³		
1		poz.26	m ³	46.720	
				RAZEM	46.720
29	d.1. kalk. własna	Wyniesienie wyposażenia ruchomego (meble, szafy itp)	kpl.		
1		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.2		Roboty wykończeniowe			
30	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża - powierzchnie poziome	m ²		
d.1. 202 1134-01		29.91+16.2+15.88+16.75+15.23+10.26+2.82+2.76+21.73+12.9+8.43+14.22+29.71+14.48+7.36+5.1+10.07+2.82+3.24+14.74+16.26+25.74+11.48+15.58+13.72+8.27+33.2+32.55+32.78+32.43+32.12+32.68+32.72+0.76+15.68+15.73+4.73+2.79+23.7	m ²	637.530	
2				RAZEM	637.530
31	KNR-W 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku - naprawa, uzupełnienie ubytków oraz wyrównanie powierzchni	m ²		
d.1. 2011-04		poz.30	m ²	637.530	
2				RAZEM	637.530
32	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych sufitów bez szpachlowania	m ²		
d.1. 1510-07		poz.30	m ²	637.530	
2				RAZEM	637.530
33	KNR-W 2-02	Sufit podwieszany modułarny 600x600mm, mineralny, stelaż ze stali ocynkowanej	m ²		
d.1. 2702-01		38.84+25.9+46.98+135.13+45.88+11.17	m ²	303.900	
2				RAZEM	303.900
34	KNR K-04	Wykonanie izolacji z folii w płynie- wklejenie taśmy uszczelniającej	m		
d.1. 0602-03		(13.55+10.4+4.72+7.01+6.76+9.18+4.86+5.22+7.49+6.92+4.97+7.87+4.63+12.28+12.1+10.26+4.48+15.72+6.37+4.59)-(27*0.9)	m	135.080	
2				RAZEM	135.080
35	KNR K-04	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie	m ²		
d.1. 0602-02		poz.14+40.96	m ²	417.429	
2				RAZEM	417.429
36	KNR K-04	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie	m ²		
d.1. 0602-01		poz.13	m ²	78.320	
2				RAZEM	78.320
37	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - wyrównanie powierzchni po skuciu płytek	m ²		
d.1. 202 1130-02		poz.13	m ²	78.320	
2				RAZEM	78.320
38	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - uzupełnienie miejsc po poszerzeniu otworów drzwiowych	m ²		
d.1. 202 1130-02		0.13+0.11+0.01+0.21+0.11+0.11+0.01+0.33+0.16+0.14+0.21+0.21+0.21+0.21+0.21+0.01+0.12+0.02+0.011+0.31+0.09+0.04+0.08+0.06+0.03+0.08+0.11+0.11+0.06+0.11+0.11+0.02+0.31+0.01+0.09+0.11+0.1+0.08+0.13+0.14+0.04+0.05+0.06+0.01	m ²	5.291	
2				RAZEM	5.291
39	NNRNKB	(z.VI) Posadzki z płytek kamionkowych GRES o wym. 60x60 cm, antypoślizgowe	m ²		
d.1. 202 2807-06		poz.13	m ²	78.320	
2				RAZEM	78.320
40	NNRNKB	(z.VI) Posadzki z płytek - naprawa istniejących posadzek, między innymi po poszerzeniu otworu - przyjęto ok 20% powierzchni	m ²		
d.1. 202 2807-06		(2.76+8.43+12.19+5.1+7.36+6.86)*0.2	m ²	8.540	
2				RAZEM	8.540
41	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z PCV - naprawa istniejących posadzek, między innymi po poszerzeniu otworu - przyjęto ok 25% powierzchni	m ²		
d.1. 1123-01					
2					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		(10.26+21.73+14.22+29.71+14.48+10.07+2.82+16.26+25.74+11.48+15.58+33.2+32.55+32.78+32.43+32.12+32.68+32.72+0.76+15.68+15.73+23.7+29.91+16.2+15.88+17.65)*0.25	m ²	134.085	
				RAZEM	134.085
42	KNR 2-02 d.1. 1112-09 2	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych poz.41	m ² m ²	 134.085	
				RAZEM	134.085
43	KNR-W 2-02 d.1. 2003-03 2	Wykonanie zabudów pionów uprzednio rozebranych poz.12	m ² m ²	 59.353	
				RAZEM	59.353
44	KNR-W 2-02 d.1. 0840-06 2	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x60 cm na zaprawie klejowej - łazienki wraz z palarnią poz.14+((14.12*3.21)-(2*2+2.56*3.21))	m ² m ²	 409.577	
				RAZEM	409.577
45	KNR-W 2-02 d.1. 0840-06 2	Naprawa przy punktach wodnych wykończenia z płytek 15	m ² m ²	 15.000	
				RAZEM	15.000
46	NNRNKB d.1. 202 1134-02 2	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe (33.94+12.84+19.04+36.62+16.22+16.32+9.04+12.75+112.84+10.52+12.42+15.19+16.88+13.62+23.12+22.92+22.98+22.86+22.78+22.94+22.98+17.05+17.05+4.02+23+21.9+16.96+16.86+17.46)*3.21-((34*1.97*1.96)+(9*1.2*2+6*1.1*2+1.4*2+1.6*2+1.6*2+1.4*2+8.7*3.21+2*1.5*2+1.1*1.24+1.18*1.26+2*1.8*1.2+18*0.9*2))	m ² m ²	 1784.625	
				RAZEM	1784.625
47	KNR-W 2-02 d.1. 2011-02 2	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku - naprawa, uzupełnienie ubytków oraz wyrównanie powierzchni, dotyczy też lokalnie części istniejącej po wykonaniu otworu pod drzwi poz.46	m ² m ²	 1784.625	
				RAZEM	1784.625
48	KNR-W 4-01 d.1. 1206-02 2	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania poz.46*0.55	m ² m ²	 981.544	
				RAZEM	981.544
49	KNR-W 2-02 d.1. 1510-07 2	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych ścian bez szpachlowania poz.46-poz.48	m ² m ²	 803.081	
				RAZEM	803.081
50	KNR 2-02 d.1. 1208-03 2	Panel ochronny z PCV na ścianach na komunikacji ((33.94+36.62+112.84+13.62)-(9*1.2+6*1.1+1.4+1.6+1.6+1.4+8.7+2*1.5+1.1+1.18+18*0.9))	m m	 143.440	
				RAZEM	143.440
51	KNR 2-02 d.1. 1208-03 2	Panel ochronny z PCV na ścianach w pomieszczeniach 17*6.07*2+7*6.07+23.12+19.04	m m	 291.030	
				RAZEM	291.030
52	KNR-W 2-02 d.1. 1217-02 2	Narożnik zabezpieczający PCV z wstawką aluminiową 184*1.5	m m	 276.000	
				RAZEM	276.000
53	KNR-W 2-02 d.1. 1040-02 2 analogia	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe - EIS30 - zgodnie z zestawienie stolarki 1.4*2+1.4*2	m ² m ²	 5.600	
				RAZEM	5.600
54	KNR-W 2-02 d.1. 1040-02 2 analogia	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe - zgodnie z zestawienie stolarki 1.6*2+1.6*2	m ² m ²	 6.400	
				RAZEM	6.400

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
55	KNR-W 2-02	Drzwi do zabudowy wnęk - stalowe, dwyskrzydłowe	m ²		
d.1.	1040-02				
2	analogia	poz.3	m ²	11.080	
				RAZEM	11.080
56	KNR-W 2-02	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne jednoskrzydłowe z oknem podawczym - zgodnie z zestawieniem stolarki	m ²		
d.1.	1020-01				
2		0.9*2+0.9*2	m ²	3.600	
				RAZEM	3.600
57	KNR-W 2-02	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne jednoskrzydłowe łazienkowe - zgodnie z zestawieniem stolarki	m ²		
d.1.	1020-01				
2		18*0.9*2+1.1*2	m ²	34.600	
				RAZEM	34.600
58	KNR-W 2-02	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne jednoskrzydłowe - zgodnie z zestawieniem stolarki	m ²		
d.1.	1020-01				
2		8*0.9*2+1*2+2*1.1*2*2+1.2*2	m ²	27.600	
				RAZEM	27.600
59	KNR-W 2-02	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne jednoskrzydłowe z oknem obserwacyjnym - zgodnie z zestawieniem stolarki	m ²		
d.1.	1020-01				
2		2*1.1*2+8*1.2*2	m ²	23.600	
				RAZEM	23.600
60	KNR 2-02	Ościeżnice drzwiowe stalowe, regulowane	szt.		
d.1.	1016-03				
2		54	szt.	54.000	
				RAZEM	54.000
61	KNR 2	Montaż okien o powierzchni ponad 2,0 m ² - zgodnie z zestawieniem stolarki	m ²		
d.1.	1102-03				
2		4*2*2	m ²	16.000	
				RAZEM	16.000
62	NNRNKB	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - parapety zewnętrzne	m ²		
d.1.	202 0541-02				
2		4*2*0.6	m ²	4.800	
				RAZEM	4.800
63	KNR 4-01	Obsadzenie podokienników z konglomeratu ponad 1.5 m w ścianach z cegieł	szt.		
d.1.	0321-02				
2		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
64		Naprawa elewacji po montażu stolarki okiennej	kpl.		
d.1.	kalk. własna				
2		4	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
65	KNR 4-01	Wykucie gniazd o głębokość do 2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej dla belek stalowych	gniazd.		
d.1.	0346-04				
2		28*2*2	gniazd.	112.000	
				RAZEM	112.000
66	KNR 4-01	Wykucie bruzd poziomych 1x1 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej pod nadproża stalowe	m		
d.1.	0336-07				
2	analogia	9*1.7*2+4*1.6*2+4*1.5*2+1.9*2+11*1.4*2	m	90.000	
				RAZEM	90.000
67	KNR 4-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych C160	m		
d.1.	0313-04				
2		poz.66	m	90.000	
				RAZEM	90.000
68	KNR 19-01	Umocowanie siatki tynkarskiej Rabitza na belkach stalowych	m		
d.1.	0704-04				
2	analogia	poz.66	m	90.000	
				RAZEM	90.000
69	KNR 2-02	Nadproża ceramiczne	m		
d.1.	0126-05				
2		18*1.5+2*2+1.75	m	32.750	
				RAZEM	32.750

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
70	KNR 7-12	Czyszczenie ręczne przez szrotkowanie krat stalowych	m ²		
d.1.	0101-02				
2		poz.7	m ²	15.445	
				RAZEM	15.445
71	KNR 7-12	Malowanie krat stalowych farbą chlorokauczukową	m ²		
d.1.	0224-02	Krotność = 2			
2		poz.7	m ²	15.445	
				RAZEM	15.445
72	KNR 4-01	Montaż krat stalowych okiennych poprzednio zdemontowanych	m ²		
d.1.	0354-08				
2		poz.7	m ²	15.445	
				RAZEM	15.445
73		Pochwyty dla niepełnosprawnych	kpl.		
d.1.	kalk. własna				
2		4	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
74	Kalkulacja	1. Konserwacja dachu preparatem do renowacji papy oraz naprawa lub wymiana obróbek dekarских na dachu Paw. B. Powierzchnia dachu 1180m ² 2.	kpl.		
d.1.	własna	Wymiana uszkodzonych płytek gresowych na schodach zewnętrznych do Paw. B wraz z oklejeniem stopni taśmą ostrzegawczą			
2		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000

