

Pakiet: Pakiet 3

Leśnictwo	Adres leśny	akt. adr.	Rok założenia uprawy	Grupa czynności (założenie uprawy)	Wersja planu	powierzchnia uprawy (ha)
Biała	15-03-3-02-1 -d -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,87
Biała	15-03-3-02-24A -f -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,3
Biała	15-03-3-02-25 -i -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,25
Biała	15-03-3-02-37 -f -00	T	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,2
Biała	15-03-3-02-39 -l -00	T	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,74
Biała	15-03-3-02-40 -h -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,45
Biała	15-03-3-02-41 -h -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,5
Biała	15-03-3-02-59 -c -00	T	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,75
Biała	15-03-3-02-60 -g -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,65
Biała	15-03-3-02-60 -l -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	6,95
Biała	15-03-3-02-61 -c -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,55
Biała	15-03-3-02-61 -g -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,15
Biała	15-03-3-02-79 -f -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,5
Biała	15-03-3-02-82 -a -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,52
Biała	15-03-3-02-82 -f -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,25
Biała	15-03-3-02-103 -a -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	5,35
Marianowo	15-03-3-03-32 -b -00	T	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,2
Marianowo	15-03-3-03-35 -f -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,53
Marianowo	15-03-3-03-45 -g -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,32
Marianowo	15-03-3-03-62 -a -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,5
Marianowo	15-03-3-03-67 -b -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	5,22
Marianowo	15-03-3-03-67 -f -00	T	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1
Marianowo	15-03-3-03-85 -b -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,5
Marianowo	15-03-3-03-105 -i -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,99
Marianowo	15-03-3-03-114 -g -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,3
Marianowo	15-03-3-03-114 -h -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	plan zasadn.	0,27
Marianowo	15-03-3-03-139 -b -00	T	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,55
Marianowo	15-03-3-03-139 -c -00	T	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,74
Marianowo	15-03-3-03-139 -d -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1
Marianowo	15-03-3-03-140 -a -00	T	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,68
Marianowo	15-03-3-03-140 -b -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	plan zasadn.	0,5
Marianowo	15-03-3-03-142 -r -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,62
Marianowo	15-03-3-03-145 -k -00	T	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,45
Marianowo	15-03-3-03-162 -d -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	plan zasadn.	3,44
Marianowo	15-03-3-03-162 -g -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,26
Marianowo	15-03-3-03-168 -c -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,78

Marianowo	15-03-3-03-171 -b -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1
Marianowo	15-03-3-03-172 -c -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,8
Marianowo	15-03-3-03-172 -d -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,15
Marianowo	15-03-3-03-173 -a -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	plan zasadn.	1
Marianowo	15-03-3-03-173 -h -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	plan zasadn.	0,4
Marianowo	15-03-3-03-175 -c -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	plan zasadn.	0,5
Marianowo	15-03-3-03-176 -a -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	plan zasadn.	0,3
Marianowo	15-03-3-03-185 -g -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	plan zasadn.	3,49
Marianowo	15-03-3-03-186 -b -00	T	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,7
Marianowo	15-03-3-03-186 -f -00	T	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,65
Marianowo	15-03-3-03-187 -a -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,73
Marianowo	15-03-3-03-187 -h -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	3
Marianowo	15-03-3-03-188 -b -00	T	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,8
Marianowo	15-03-3-03-188 -b -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,4
Marianowo	15-03-3-03-188 -c -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1
Marianowo	15-03-3-03-189 -b -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	4,62
Marianowo	15-03-3-03-190 -c -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,04
Wyspowo	15-03-3-04-50 -b -00	T	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,3
Wyspowo	15-03-3-04-52 -d -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,31
Wyspowo	15-03-3-04-69 -c -00	T	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,3
Wyspowo	15-03-3-04-96 -c -00	T	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,3
Wyspowo	15-03-3-04-96 -d -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,3
Wyspowo	15-03-3-04-97 -f -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,77
Wyspowo	15-03-3-04-97 -f -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,03
Wyspowo	15-03-3-04-148 -c -00	T	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,22
Wyspowo	15-03-3-04-149 -m -00	T	2024	ODN-LUK	wykonane	0,21
Wyspowo	15-03-3-04-150 -f -00	T	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,31
Wyspowo	15-03-3-04-151 -b -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	3,23
Wyspowo	15-03-3-04-153 -a -00	T	2023	ODN-LUK	wykonane	0,13
Wyspowo	15-03-3-04-154 -f -00	T	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	3,48
Wyspowo	15-03-3-04-154 -g -00	T	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	4,57
Wyspowo	15-03-3-04-154 -h -00	T	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,35
Wyspowo	15-03-3-04-158 -h -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	4,49
Wyspowo	15-03-3-04-158 -p -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,3
Wyspowo	15-03-3-04-178 -c -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,55
Wyspowo	15-03-3-04-195 -i -00	T	2022	ODN-LUK	wykonane	0,3
Wyspowo	15-03-3-04-196 -b -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,3
Wyspowo	15-03-3-04-196 -j -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,3
Wyspowo	15-03-3-04-197 -a -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,16
Wyspowo	15-03-3-04-210 -a -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,13
Wyspowo	15-03-3-04-212 -a -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,13
Wyspowo	15-03-3-04-224 -d -00	T	2023	PBD-ODNRB	wykonane	0,71
Wyspowo	15-03-3-04-224 -n -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,25

Wyspowo	15-03-3-04-225 -b -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,52
Wyspowo	15-03-3-04-225 -i -00	T	2023	ODN-LUK	wykonane	0,22
Wyspowo	15-03-3-04-234 -d -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,01
Wyspowo	15-03-3-04-234 -g -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,32
Sopieszyno	15-03-3-05-128 -a -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	5,23
Sopieszyno	15-03-3-05-128 -b -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,01
Sopieszyno	15-03-3-05-134 -d -00	T	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,22
Sopieszyno	15-03-3-05-134 -f -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	plan zasadn.	0,96
Sopieszyno	15-03-3-05-199 -t -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,16
Sopieszyno	15-03-3-05-200 -d -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	plan zasadn.	6,14
Sopieszyno	15-03-3-05-202 -h -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,64
Sopieszyno	15-03-3-05-203 -i -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,92
Sopieszyno	15-03-3-05-206 -g -00	T	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	3,36
Sopieszyno	15-03-3-05-206 -h -00	T	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,17
Sopieszyno	15-03-3-05-208 -a -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,51
Sopieszyno	15-03-3-05-232 -d -00	T	2021	ODN-LUK	wykonane	0,11
Sopieszyno	15-03-3-05-238 -c -00	T	2022	ODN-LUK	wykonane	0,15
Sopieszyno	15-03-3-05-241 -a -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,67
Sopieszyno	15-03-3-05-242 -l -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,3
Sopieszyno	15-03-3-05-245 -d -00	T	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,4
Sopieszyno	15-03-3-05-245 -f -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,64
Sopieszyno	15-03-3-05-246 -b -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	plan zasadn.	0,26
Sopieszyno	15-03-3-05-246 -i -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	plan zasadn.	0,6
Kamień	15-03-3-08-250 -a -00	T	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,29
Kamień	15-03-3-08-250 -f -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,36
Kamień	15-03-3-08-253 -f -00	T	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,37
Kamień	15-03-3-08-254 -a -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,25
Kamień	15-03-3-08-254 -d -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,43
Kamień	15-03-3-08-259 -f -00	T	2021	ODN-LUK	wykonane	0,13
Kamień	15-03-3-08-263 -b -00	T	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,19
Kamień	15-03-3-08-270 -c -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,17
Kamień	15-03-3-08-272 -n -00	T	2022	ODN-LUK	wykonane	0,23
Kamień	15-03-3-08-285 -f -00	T	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,07
Kamień	15-03-3-08-285 -g -00	T	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,59
Kamień	15-03-3-08-288 -g -00	T	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,29
Kamień	15-03-3-08-288 -i -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,26
Kamień	15-03-3-08-288 -j -00	T	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,27
Kamień	15-03-3-08-289 -c -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,18
Kamień	15-03-3-08-289 -h -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	plan zasadn.	0,4
Kamień	15-03-3-08-290 -a -00	T	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,44
Kamień	15-03-3-08-291 -g -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,96
Kamień	15-03-3-08-294 -f -00	T	2022	ODN-LUK	wykonane	0,13
Kamień	15-03-3-08-297 -b -00	T	2022	ODN-LUK	wykonane	0,24

Kamień	15-03-3-08-298 -c -00	T	2022	ODN-LUK	wykonane	0,17
Kamień	15-03-3-08-300 -d -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,47
Kamień	15-03-3-08-301 -b -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,37
Kamień	15-03-3-08-301 -b -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,35
Kamień	15-03-3-08-301 -i -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,12
Kamień	15-03-3-08-303 -i -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	plan zasadn.	0,5
Kamień	15-03-3-08-305 -y -00	T	2021	ODN-POR	wykonane	0
Kamień	15-03-3-08-305 -y -00	T	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,54
Kamień	15-03-3-08-309 -b -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	plan zasadn.	0,3
Kamień	15-03-3-08-309 -k -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	plan zasadn.	1
Kamień	15-03-3-08-310 -a -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	plan zasadn.	4