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Inwestor:   
                  Nadleśnictwo Augustów 
                  Ul. Turystyczna 19 
                  16 – 300 AUGUSTÓW 
 
Nr zlecenia: SA.771.3.2022 
Data oprac.: 16.05.2022 r 
Podstawa opracowania: KNR 2-31I, KNR 2-01, KNR 2-01I,  
                                          KNNR 6, KNNR 1 
 

  
 
 
  

 

 
 

Kosztorys Ofertowy 
 
 

 
Obiekt:   DROGA LEŚNA  - DOJAZD POŻAROWY W LEŚNICTWIE   
                        BIAŁOBRZEGI  ODCINEK W KM 4+000 ÷ 8+034,27 -ETAP IV  
 
 
                                     DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA DROGI 9034,27 m 
 
 
                     Działki ewidencyjne nr 15/8, 14,13,12,11/2, 174, 11/1, 10,9,8,7,6,,5/1, 514, 5/2, 
                    4, 3, 2, 1, 522/1/22, 22/2, 22/1, 21/2, 523,21/1, 21/2, 21/3, 20/1, 20/2, 522/1/20,    
                    522/1/21 w obrębie ewidencyjnym 0005 Czarnucha,  Gmina Augustów,  pow.  
                    augustowski, woj. podlaskie. 
 
 
 
 
Rodzaj robót:  inżynieryjne - drogowe 
Kod CPV:   45 23 31 24 – 4 Drogi dojazdowe 
   45 11 12 00 – 0 Roboty w zakresie przygot. terenu i roboty ziemne 
   45 11 12 13 -  4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu 
   45 23 24 52 – 5 Roboty odwadniające 
   45 23 32 20 – 7 Roboty w zakresie nawierzchni drogowych 
 
 
 
 
 
 
 
Sporządził: 
mgr inż. Jan Moreń 
 
 
  
 
 

 
Inwestor: 
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ZAWARTOŚĆ  OPRACOWANIA: 
 
 
1. Strona tytułowa   str. nr   1 
 
2. Zawartość opracowania  str. nr   2 
 
3. Opis do kosztorysu                        str. nr   3 
 
4. Kosztorys ofertowy  str. nr   4 – 6 
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OPIS DO KOSZTORYSU OFERTOWEGO 

DROGA LEŚNA  W LEŚNICTWIE BIAŁOBRZEGI 
W KM  4+000 ÷ 8+034,27 ÷ ETAP IV; 

 
                      
PODSTAWA OPRACOWANIA: 
Niniejszy kosztorys opracowano w oparciu o : 
-  Projekt budowlany  przebudowy drogi leśnej  w l. Białobrzegi w km 4+000 ÷ 8+034,27 – ETAP IV 
   w  Nadleśnictwie  Augustów  wykonany przez Biuro Studiów i  Projektów  Leśnictwa Sp. z o.o. w  
   Łodzi, ul. Gdańska 112 
-  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r ( Dz. U. z 2021r poz.2454) 
   oraz 
 - Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r ( Dz. U. z 2021r poz.2464) 
 
CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU: 
 
Opracowanie obejmuje przebudowę drogi długości  4 034,27 mb. 
Roboty przygotowawcze: pomiary, usunięcie warstwy humusu, mechaniczne karczowanie pni. usunięcie po karczunku i 
oczyszczenie terenu.,  
Roboty ziemne : wykopy i przemieszczanie gruntu oraz zagęszczanie nasypów. 
Budowę nawierzchni: profilowanie podłoża,   
 Podbudowa: 
                                   - grub. 25 cm z kruszywa naturalnego 0,00 – 40,0 mm   , 
 Nawierzchnia:            - grub. 12 cm z kruszywa naturalnego 0,00 – 20,00 mm.  
Wykonanie poboczy  z pospółki. 
 
DANE  DO KOSZTORYSOWANIA: 
Kosztorys sporządzono w oparciu o : 
- przedmiar 
- Katalogi Nakładów Rzeczowych (KNR) 
- Kosztorysowe Normy Nakładów Rzeczowych (KNNR) 
 
- Ceny oraz wskaźniki narzutów przyjęto wg powszechnie stosowanych na danym obszarze: 
  - roboczogodzina     –    
                     (  stawka roboczogodziny netto dla regionu  -                                                 
 
  - wskaźnik kosztów pośrednich R i S  –   
                      ( wskaźnik kosztów pośrednich dla robót  inżynieryjnych   

 
  - zysk dla R, S oraz Kp R i S   -                         
           (  wskaźnik narzutów zysku dla robót inżynieryjnych 
 
- Zgodnie z Rozporządzeniem nie uwzględniono podatku VAT 
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KOSZTORYS  OFERTOWY 

 
 

Lp. 
 
Podstawa 
Kod 

 
Opis pozycji 

Kosztorysowych 

 
Ilość 

 
J.m 

 
C.j. R 

 
C.j. M 

 
C.j. S 

 
Wartość 

 
1 2 3 4 5 6 6 7 8 

  
1. 

 
 

 
ROBOTY 
PRZYGOTOWAWCZE. 
 

 
 

     

 
1. 

 
KNNR 1 
0111-020-043 

 
Roboty pomiarowe przy 
liniowych robotach ziemnych 
(otworzenie trasy drogi  i 
inwentaryzacja powykonawcza). 
Trasa dróg w terenie 
pagórkowatym . 

 
4,03 

 
km 

    

 
2. 

 
KNR 2-01 
0126-01-050 

 
Usunięcie warstwy ziemi 
urodzajnej- humusu,za pomocą 
spycharek.Grubość warstwy do 
15 cm. 

 
22 520,27 

 
m2 

    

 
3. 

 
KNR 2-01 
0126-02-050 

 
Usuwanie warstwy ziemi 
urodzajnej - humusu,za pomocą 
spycharek.Dodatek za każde 
dalsze 5 cm grubości warstwy 

 
22 520,27 

 
m2 

    

 
4. 

 
KNR 2-01 
0105-04-020 

 
Mechaniczne karczowanie pni o 
średnicy 35-45 cm. 

 
298,00 

 
szt 

    

 
5. 

 
KNR 2-01 
0105-05-020 

 
Mechaniczne karczowanie pni o 
średnicy 46-55 cm. 

 
397,00 

 
szt 

    

 
6. 

 
KNR 2-01 
0105-06-020 

 
Mechaniczne karczowanie pni o 
średnicy 56-65 cm. 

 
198,00 

 
szt 

    

 
7. 

 
KNR 2-01 
0105-07-020 

 
Mechaniczne karczowanie pni o 
średnicy 66-75 cm. 

 
99,00 

 
szt 

    

 
8. 

 
KNKRB 01 
0107-04-050 

 
Oczyszczenie terenu z 
pozostałości po karczowaniu z 
drobnych gałęzi, korzeni i kory 
bez wrzosu, ściółki leśnej,z 
wywiezieniem 

 
13 313,09 

 
m2 

    

         
  Razem wartość elementu:       
         
 

2. 
 
 

 
ROBOTY  ZIEMNE. 
 

 
 

     

 
9. 

 
KNR 2-01 
0220-04-060 

 
Wykopy oraz przekopy 
wykonywane koparkami 
chwytakowymi 0,40 m3 na 
odkład. Grunt kategorii III (B.I.nr 
8/96) - Roboty poprzeczne 

 
1 694,39 

 
m3 

    

 
10. 

 
KNR 2-01 
0235-0201-060 

 
Formowanie i zagęszczanie 
nasypów spycharkami 
gąsienicowymi 74 kW/100 KM. 
Nasypy o wysokości do 3,0 m. 
Grunt kategorii III-IV (B.I.nr 
8/96) 

 
1 694,39 

 
m3 

    

 
11. 

 
KNR 2-01 
0237-0402-060 

 
Zagęszczenie nasypów walcami 
samojezdnymi statycznymi 10 t. 
Grunt spoisty kategorii III-IV 

 
3 388,78 

 
m3 
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1 2 3 4 5 6 6 7 8 
(B.I.nr 8/96) 

         
  Razem wartość elementu:       
         
 

3. 
 
 

 
REMONT  
PRZEPUSTÓW. 
 

 
 

     

 
12. 

 
KNR 2-31I 
1403-02-040 

 
Oczyszczanie rowu z namułu bez 
naruszenia skarp rowu. Grubość 
namułu 20 cm 

 
45,00 

 
m 

    

 
13. 

 
KNR 2-31I 
1404-05-040 

 
Oczyszczanie przepustów z 
namułu. Średnice przepustów 
1,25 m 

 
28,00 

 
m 

    

 
14. 

 
KNR 2-11 
0503-0601-040 

 
Opaski pojedyncze z kiszek 
faszynowych o średnicy 20 cm w 
gruntach kat.III.Wykonanie z 
wody 

 
30,00 

 
m 

    

 
15. 

 
KNR 2-31I 
1409-02-060 

 
Remonty obiektów z betonu.  
Naprawa przyczółków. Wykucie 
wnęk w ścianach przyczółków 
betonowych wraz otynkowaniem. 
Objętość betonu w jednym 
miejscu od 0,3 do 0,5 m3 

 
2,01 

 
m3 

    

         
  Razem wartość elementu:       
         
 

4. 
 
 

 
BUDOWA 
NAWIERZCHNI. 
 

 
 

     

 
16. 

 
KNR 2-31I 
0103-04-050 

 
Mechaniczne profilowanie i 
zagęszczanie podłoża pod 
warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni. Kategoria gruntu I-
IV 

 
29 033,60 

 
m2 

    

 
17. 

 
KNR 2-31I 
0114-01-050 

 
Podbudowa z kruszywa 
naturalnego. Warstwa dolna. 
Grubość warstwy po 
zagęszczeniu 20 cm 

 
19 942,90 

 
m2 

    

 
18. 

 
KNR 2-31I 
0114-02-050 

 
Podbudowy z kruszywa 
naturalnego. Warstwa dolna. 
Dodatek za każdy dalszy 1 cm 
grubości warstwy ponad 20 cm. 
Grubość warstwy po 
zagęszczeniu 25 cm ( Mnożnik 
do nakładów=5- całkowita 
grubość 25 cm) 

 
19 942,00 

 
m2 

    

 
19. 

 
KNR 2-31I 
0114-01-050 

 
Podbudowy z kruszywa 
naturalnego. Warstwa dolna, 
ułozona na poboczach drogi. 
Całkowita grubość warstwy po 
zagęszczeniu 20 cm . 

 
8 068,54 

 
m2 

    

 
20. 

 
KNR 2-31I 
0114-02-050 

 
Podbudowy z kruszywa 
naturalnego. Warstwa dolna. 
Dodatek za każdy dalszy 1 cm 
grubości warstwy ponad 20 cm. 
Grubość warstwy po 
zagęszczeniu 25 cm ( Mnożnik 
do nakładów=5x całkowita 
grubość 25 cm) 

 
8 068,54 

 
m2 
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1 2 3 4 5 6 6 7 8 
 

21. 
 
KNR 2-31I 
0202-09-050 

 
Nawierzchnie żwirowe. Warstwa 
jezdni górna rozścielana 
mechanicznie. Grubość warstwy 
po zagęszczeniu 8 cm 

 
18 370,30 

 
m2 

    

 
22. 

 
KNR 2-31I 
0202-10-050 

 
Nawierzchnie żwirowe. Warstwa 
jezdni górna rozścielana 
mechanicznie. całkowita grubość 
warstwy po zagęszczeniu 12cm. 
Dodatek za każdy dalszy 1 cm 
(Mnożnik do nakładów =4x) 

 
18 370,30 

 
m2 

    

         
  Razem wartość elementu:       
         
 

5. 
 
 

 
ROBOTY 
WYKOŃCZENIOWE I 
TOWARZYSZĄCE 
 

 
 

     

 
23. 

 
KNR 2-11 
2502-01-020 

 
Umocnienie dna rowów płytami 
betonowymi ażurowymi  o wym. 
12x40x100 cm np. typu  Eko  
ułożonymi na podsypce z 
pospółki 

 
20,00 

 
szt 

    

         
  Razem wartość elementu:       
         
 

6. 
 
 

 
URZĄDZENIA  
ZABEZPIECZAJACE 
RUCH DROGOWY. 
 

 
 

     

 
24. 

 
KNR 2-31I 
0704-01-040 

 
Bariery ochronne stalowe 
jednostronne. Masa 1 m barier 
24,0 kg 

 
32,00 

 
m 

    

         
  Razem wartość elementu:       
         
   

Razem wartość kosztorysu: 
 

      

 


