ROSBUD Sp. z o.0.
07-202 Wyszkow, ul. Moniuszki 3

PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJI : Budowa kablowej elekiroenergetycznej linii oéwietlenia ulicznego 0,4 kV
ADRES INWESTYCJI  :  Ostroteka, ul. kakowa, woj. mazowieckie

INWESTOR : Miasto Ostroleka

ADRES INWESTORA : Plac gen. J. Bema 1, 07-400 Ostroteka

WYKONAWCA ROBOT : ROSBUD Sp. z 0.0.
ADRES WYKONAWCY :  07-202 Wyszkdw, ul. Moniuszki 3
BRANZA . elektryczna - kod CPV 45231400-9

SPORZADZIL KALKULACJE :  Kukawski Tadeusz
DATA OPRACOWANIA ©20.10.2023

Stawka roboczogodziny :
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Wartoé¢ kosztorysowa robdt bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogdtem wartos¢ kosztorysowa robot

Stownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Kosztorys Inwestorski sporzadzono na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 w sprawie okreslenia metod
i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowych kosztow prac projektowych oraz planowych kosztéw robét budo
wlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym ogloszonym w Dzienniku Ustaw nr 130 pozycja nr 1389 z dnia 08.06.2004.
Na wniosek Inwestora do ustug doliczono podatek VAT w wysoko$ci 23%, tj obowigzujacy na dzien sprzadzenia kosztorysu.
Kosztorys inwestorski sorzadzono w opraciu o cenniki SEKOCENBUD 11l kw 2023 craz stawki wystepujgce na rynku lokalnym.

uwaga:
Podane nazwy i typy materialéw oraz ich producenc sa przyktadowe.

Do realizacji inwestycji nalezy uzy¢ materiatéw dowolnych producentéw pod warunkiem dotrzymania parametréw zatozonych w niniej
SZym opracowaniu.

Wbudowane materiaty muszg posida¢ stosowne certyfikaty, deklaracje zgodnosci z PN lub aprobaty techniczne.
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Kosztorys - Ostroteka, ul. takowa - poprawiony

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst | Opis i wyliczenia ] j.m. T Poszcz | Razem
1/Budowa linii o$wietlenia ulicznego
1/STWIORB_ |Montaz i stawianie stupéw o$wietleniowych typu SAL-60H "Rosa" lub réwno- ]szt.
d.1/RE 02.01.01 |waznych
7 szl 7.000
RAZEM 7.000
2|STWIORB_ |Montaz opraw ledowych typu ISLA LED 24LED, 5103 NW - prod."Schreder™ |szt.
d.1|RE 02.01.01 |lub réwnowaznych oswietlenia zewnetrznego na wysiegniku
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
3|STWIORB_ |Montaz przewodow do opraw o$wietleniowych - wcigganie w stupy, rury osto-  |kpl.prz
d.1|RE 02.01.01 nowe i wysiegniki przy wysokosci latar do 10 m ew.
7 kpl.prz 7.000
ew.
RAZEM 7.000
4/STWIORB_ |Kopanie rowdw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. |lI m3
d.1/RE 02.01.01
213'0.8"0.4 m3 68.160
RAZEM 68.160
5/STWIORB_ |Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. Ill m3
d.1/RE 02.01.01
213'0.60.4 m3 51.120
RAZEM 51.120
6|STWIORB_ |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokoéci do 0,4 m m
d.1/RE 02.01.01 [Krotno$¢ = 2
213 m 213.000
RAZEM 213.000
7|STWIORB_ |Uktadanie uziomow w rowach kablowych m
d.1|RE 02.01.01
250 m 250.000
RAZEM 250.000
8|STWIORB_ |Uktadanie kabli YAKXS 4x35 mm2 w przepustach i stupach m
d.1|RE 02.01.01
251 m 251.000]
RAZEM 251.000
9/STWIORB_ |Zarobienie na sucho korica kabla 4-zytowego o przekroju zyt 35 mm2 na na- |szt.
d.1|RE 02.01.01 piecie do 1 kV o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
10/STWIORB_ |Ukiadanie rur ostonowych RHDPE 75 mm m
d.1/RE 02.01.01
213 m 213.000
| RAZEM 213.000
11 STWIORB_ |Rozlgcznik bezpiecznikowy skrzynkowy 00/160A, np RBK 00/160A, (10A) w szt.
d.1/RE 02.01.01 |rozdzielnicach [
1 |szt. 1.000
| RAZEM 1.000
2|Pomiary i proby
12/STWIORB_ |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt. [
d.2/RE 02.01.01
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
13|STWIORB_ |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.2|RE 02.01.01|
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
14|STWIORB_ | Badanie linii kablowej nn - kabel 4-zytowy odc.
d.2|RE 02.01.01
| 7 odc. | 7.000]
' | RAZEM | 7.000
3 Roboty dodatkowe o -
15 obsiuga geodezyjna kpl
d.3 kalk. wiasna
1 kpl 1.000
1 RAZEM 1.000
16 Dokumentacja powykonawcza kpl
d.3 kalk. wtasna
1 kpl | 1.000
| RAZEM 1.000
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