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ROZDZIAŁ OPZ.I – OPIS:

1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest opis przedmiotu zamówienia dla zadania pn. „Remont części pomieszczeń na parterze budynku Wojewódzkiego Ośrodka Szkolenia przy ul. Obrońców Modlina 2 w Krakowie”.
Zakres obejmuje remont części pomieszczeń parteru jednego z budynków wchodzących w skład Wojewódzkiego Ośrodka Szkolenia przy ul. Obrońców Modlina 2.  
1.1 Kod i nazwa zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

CPV 45261000-4 - Roboty w zakresie wykonania rynien, rur spustowych, obróbki blacharskie 

CPV 45261320-3 - Obróbki blacharskie, rynny, rury spustowe

CPV 45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

CPV 45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 

CPV 45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

CPV 45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

CPV 45320000-6 - Roboty izolacyjne

CPV 45324000-4 - Roboty w zakresie okładziny

CPV 45324000-4 - Tynki,

CPV 45324000-4 - Roboty w zakresie okładziny tynkowe





CPV 45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

CPV 45331200-8 - Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

CPV 45421000-4 -  Roboty w zakresie stolarki budowlanej

CPV 45421000-4 - Roboty z prefabrykatów gipsowych i sufity podwieszane

CPV 45421100-5 -  Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów



CPV 45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian 

CPV 45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian 

CPV 45431000-7 - Kładzenie płytek

CPV 45432111-5- Kładzenie wykładzin elastycznych

CPV 45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie 

CPV 45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 

CPV 45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 


CPV 45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 

CPV45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

· Uzgodnienia z Inwestorem

· Wizja i pomiary w terenie

· Zlecenie nr WT.236.446.2019
· Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2019 r. poz. 1186, 1309, 1524, 1696, 1712, 1815)

· Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2017 r. poz. 519)

· Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz.U. z 2019 r., poz. 1040),

· ze zm.), zwanej dalej „ustawą KP”;

· Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650)

· Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2014 poz. 1923)

· Obowiązujące polskie normy i przepisy
3. DANE OGÓLNE

a. Nazwa, adres obiektu budowlanego.

Nazwa Inwestycji: Remont części pomieszczeń na parterze budynku Wojewódzkiego Ośrodka Szkolenia przy ul. Obrońców Modlina 2 w Krakowie
Adres: Wojewódzki Ośrodek Szkolenia, ul. Obrońców Modlina 2, Kraków
Inwestor: Skarb Państwa - Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie

ul. Zarzecze 106, 30-134 Kraków
b. Lokalizacja inwestycji

Miejscem realizacji zamówienia jest parter budynku szkoleniowego (pomieszczenia pokoi, dyżurki i korytarza).
4. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

Zakres prac remontowych obejmuje parter budynku, składający się z korytarza oraz pomieszczeń bezpośrednio do niego przylegających. Konstrukcja budynku składa się ze ścian zewnętrznych oraz układu żelbetowych słupów, rozstawionych w jednej linii – osiowo – wzdłuż dłuższego boku. Na konstrukcji wsparty dach dwuspadowy o konstrukcji z kratownicy stalowej. Ściany tynkowane, pokryte warstwą malarską, na korytarzu do wysokości H=1,50m lamperią wykonaną farbą olejną. Na korytarzu zamontowane odbojnice drewniane. Stolarka drzwiowa wewnętrzna drewniana, ościeżnice stalowe i drewniane. Posadzka wykonana z płyt gresu. Sufity tynkowane – w pokojach, w korytarzu i dyżurce – podwieszane z płyt systemowych paneli w układzie na ruszcie 60x60cm. Budynek w ostatnim czasie przeszedł roboty w zakresie termomodernizacji, został docieplony dach i ściany zewnętrzne, zamontowane panele fotowoltaiczne na dachu, wymieniona w całości instalacja C.O., stolarka okienna PVC, drzwi zewnętrzne (stolarka aluminiowa), instalacja oświetlenia (wymienione oprawy oświetleniowe sufitowe w pokojach oraz oprawy w suficie panelowym – na korytarzu i w dyżurce). Na korytarzu zamontowany jest system monitoringu wizyjnego.
Wobec powyższego, wszystkie elementy wymienione w ostatnim czasie (finansowane m.in. ze środków unijnych) należy pozostawić, uprzednio je demontując i zabezpieczając na czas remontu.

5. OPIS ZAKRESU ROBÓT BUDOWLANYCH
Remont obejmie część mieszkalną budynku, przeznaczoną na nocleg dla rekrutów ośrodka szkoleniowego. Prace budowlane mają na celu polepszenie warunków bytowych jak i ogólno-estetycznych pomieszczeń.
Remont części budynku nie zmienia parametrów związanych z bezpieczeństwem pożarowym, jak i warunkami ochrony przeciwpożarowej. Nie zostaną zmienione właściwości w zakresie odporności, izolacyjności i szczelności ogniowej stropów (REI) jak i ścian konstrukcyjnych wydzielających pomieszczenia objęte przebudową. Nie spowoduje zwiększenia liczby osób przebywających w pomieszczeniach objętych opracowaniem, nie nastąpi zmiana warunków ewakuacji z tych pomieszczeń do bezpiecznej strefy.

Zasadniczy zakres robót obejmuje:

Demontaże:

- opróżnienie pomieszczeń z wyposażenia (łóżka, stoliki) – w zakresie Inwestora
- demontaż parapetów wewnętrznych z płytek ceramicznych

- demontaż grzejników płytowych, zabezpieczenie pionowych przewodów C.O. i podejść do grzejników wraz z zaworami

- zabezpieczenie stolarki okiennej PVC

- demontaż opraw oświetleniowych (zabezpieczenie opraw)

- demontaż systemu monitoringu

- demontaż sufitu panelowego w korytarzu wraz z oprawami wbudowanymi (zabezpieczenie opraw)

- demontaż gniazd wtykowych, styczników, etc.

Roboty rozbiórkowe:

- rozbiórka naświetli nad drzwiami do pokoi

- skucie wierzchniej warstwy posadzki (płytki z gresu i zaprawa klejowa)

- demontaż z jednej strony płyt GK na części ścian działowych

Roboty remontowe (w tym montaże):

- montaż parapetów wewnętrznych z konglomeratu

- podłączenie grzejników płytowych

- poszerzenie otworów drzwiowych

- usunięcie pasa lamperii (H=1,50m) odbojnic drewnianych z korytarza

- wykonanie nowych posadzek z gresu i wykładziny heterogenicznej
- montaż kratek wentylacyjnych w suficie

- roboty elektryczne w zakresie okablowania oraz montażu elementów gniazd wtykowych, łączników, etc.

- „wyciszenie” części ścian wewnętrznych

- tynkowanie ścian, wykonanie sufitów podwieszanych (tynkowanych i panelowych na korytarzu)

- ponowny montaż systemu monitoringu

- montaż nowej stolarki drzwiowej

- montaż zdemontowanych opraw oświetleniowych, grzejników

5.1 Wytyczne architektoniczno-budowlane:

5.1.1 Ściany tynkowane

We wszystkich pomieszczeniach, należy wykonać uzupełnienia tynków (tynk cementowo-wapienny ) oraz spoin w płytach GK wraz z wierzchnią warstwę wykończeniową – gładź gipsowa. Wzmocnienia tynku wykonać poprzez zastosowanie siatki. W narożnikach stosować pionowe wtopione listwy wzmacniające. W przypadku poluzowania płyt (w ścianach działowych gdzie występują) wykonać wzmocnienia spoin (siatką) lub wymianę części płyt (uszkodzonych).

Malować dwukrotnie farbą lateksową, w kolorze uzgodnionym z Inwestorem. Na korytarzu, do wysokości H=1,50 wykonać tynk żywiczny mozaikowy typu „marmolit”.

Wszystkie obniżenia sufitów kryjące instalacje (szachty, obudowy) wykonać z płyt gipsowo-kartonowych.

5.1.2 Ściany z płyt GK – „wyciszenie”
Celem „wyciszenie” ścian działowych wykonanych w technologii lekkiej (szkielet na którym zamontowane są płyty GK) należy zdemontować płyty z jednej strony ścianki a następnie szkielet wypełnić wełną mineralną akustyczną (współczynnik pochłaniania dźwięku aw=0.90). W przypadku konieczności uzupełnienia szkieletu, należy zastosować profile ścienne aluminiowe. Ścianę wykończyć (zamknąć) płytą gipsowo-kartonową (GK).

5.1.3 Sufity podwieszane systemowe (60x60)
Zdemontować istniejące sufity podwieszane na korytarzu i wykonać nowe jako sufit modułowy na ruszcie z płyt 60x60 cm; wypełnienie GK lub z wełny skalnej, w kolorze wykończenia białym. Oprawy oświetleniowe systemowe, montowane w panelach (do przełożenia). Oświetlenie i kratki wentylacyjne montować zgodnie z rozwiązaniami systemowymi przejętego producenta sufitu w polach sufitu. 

5.1.4 Sufity tynkowane
Zakres prac jak dla ścian tynkowanych. Malować dwukrotnie farbą lateksową, w kolorze uzgodnionym z Inwestorem. Wszystkie obniżenia sufitów kryjące instalacje (szachty, obudowy) wykonać z płyt gipsowo-kartonowych.


Oświetlenie i kratki wentylacyjne montować zgodnie z rozwiązaniami systemowymi przejętego producenta sufitu w polach sufitu. 

5.1.5 Posadzki z gresu

Posadzki na części korytarza wykonane z  gresu antypoślizgowego szkliwionego o wym. min. 45x45 cm - grupa R10 antypoślizgowości, grubość min. 0,8 cm, minimum 5 klasa ścieralność i odporności na plamienie. Fugi dla posadzek gresowych – o szerokości nie większej niż 3,0 mm z użyciem fugi elastycznej odpornej na pleśń i grzyby.  Kolorystyka płytek do ustalenia z  Inwestorem, zaleca się aby wyróżnić kolorystycznie posadzki w pokojach i korytarzu. Gres należy układać na kleju elastycznym (na bazie poliuretanu, sieciujący pod wpływem wilgoci, wytrzymałość na ścinanie ok 2 N/mm, wytrzymałość na rozciąganie ok. 2,5 N/mm). Celem wyrównania podłoża,  należy po skuciu warstwy istniejących płytek i kleju montażowego, dokonać ryflowania warstwy spodniej a następnie wykonania cienkowarstwowej szlichty z mas reperacyjnych wyrównujących.

Wokół ścian wykonać cokolik z płytek gresu docinanych, wysokość ok 10 cm.

5.1.6 Posadzki z wykładziny obiektowej

W pomieszczeniach pokoi oraz na części korytraza wykonać nową wierzchnią warstwę posadzki w postaci wykładziny obiektowej: wykładzina heterogeniczna PCW, o maksymalnie niskiej wartości wgniecenia resztkowego 0,04 mm, klasyfikacja obiektowa (EN 685) — odporność na użytkowanie - Klasa 34 (wysoka odporność na wgniecenie i rozdarcia dzięki stabilizowanej warstwie nietkanego włókna szklanego). Warstwa wierzchnia z czystego PCW bez wypełniaczy. Warstwa podkładowa z piankowego PCW tłumiąca akustycznie 20dB. Łączenie sznurem zgrzewanym, profil ścienny wywinięty 10 cm na lico ściany. Kolorystyka jasna, do ustalenia z Użytkownikiem. Proponuje się zastosowanie kolorystyki jednolitej dla wszystkich pomieszczeń. Celem wyrównania podłoża,  należy po skuciu warstwy istniejących płytek i kleju montażowego, dokonać ryflowania warstwy spodniej a następnie wykonania cienkowarstwowej szlichty z mas reperacyjnych wyrównujących. Podłoże powinno być gładkie, bez pęknięć odtłuszczone, wytrzymałe, równe, suche, oczyszczone z wszelkich zabrudzeń. Po usunięciu wierzchniej warstwy wykańczającej, wszelkie spękania należy uzupełnić masami reperacyjnymi dostosowanymi do głębokości rys. W przypadku większych nierówności należy wykonać frezowanie lub śrutowanie, a następnie wykonać masę wyrównującą. Proponuje się zastosowanie mas wygładzających przeznaczonych pod wykładziny elastyczne. Wilgotność podłoża nie powinna być wyższa niż 2% dla cementu. Wykładzina mocowana jest do podłoża klejem przeznaczonym do wykładzin heterogenicznych PCW nie wchodzącym w reakcję chemiczną z wykładziną. Miejsca łączeń wykonać należy sznurem z użyciem zgrzewarki termicznej.

5.1.7 Stolarka drzwiowa

Zakres obejmuje poszerzenie otworów w ścianach działowych, pomiędzy korytarzem a pomieszczeniami do niego przyległymi oraz zabudowę (likwidację naświetli nad drzwiami) – zabudowa płytami GK na ruszcie aluminiowym. Konstrukcja ścian prawdopodobnie oparta na stelażu na którym zamontowane są płyty GK. Wobec powyższego, celem usztywnienia konstrukcji, w miejscu montażu ościeży należy wykonać dodatkowy wymian i słupy po obu jej stronach z profili aluminiowych. Nowa stolarka drzwiowa wykonana jako typu hotelowego, szerokości skrzydeł 90 cm w świetle, klasa mechaniczna 3 wg PN-EN 1192:2001, izolacyjność akustyczna Rw=32dB wg PN-87/B-02151/03, ościeżnica stalowa regulowana wzmocniona, trzy zawiasy czopowe, uszczelki w ościeżnicy, konstrukcja wzmocniona kątownikiem stalowym, płyta drzwiowa dwuwarstwowa z blachy aluminiowej i i HDF-u, wypełnienie warstwą izolacyjną, okleina CPL.
W drzwiach do pokoi zastosowane zamki typu hotelowego, umożliwiające kontrolę dostępu poprzez karty magnetyczne (czytniki pod-klamkowe), w drzwiach do dyżurki zastosować wkładkę patentową.
Mocowania stolarki drzwiowej powinny przenosić i uwzględniać wszystkie siły działające na nią w miejscu zamontowania. Elementy muszą być odpowiednio wypoziomowane; wypionowane i dostosowane do wymogów bezpieczeństwa.

5.1.8 Pozostałe elementy

Parapety okienne wewnętrzne z konglomeratu gr. 4 cm, wysunięte poza lico ściany od strony wewnętrznej 5 cm. 

5.1.9 Zabezpieczenie elementów istniejących nieulegających wymianie

Przed przystąpieniem do remontu, Wykonawca robót ma obowiązek dokonać pomiarów kontrolnych celem zamówienia stolarki drzwiowej, zabezpieczenia elementów niepodlegających wymianie (okna, oprawy oświetleniowe). Grzejniki należy zdemontować i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Pozostawione instalacje C.O. – rurarz – należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Pomieszczenia przylegające należy zabezpieczyć przed kurzem powstałym w trakcie prac, np. przesłonami z folii budowlanej. Gruz transportować na bieżąco z terenu budowy, stosować zraszanie, aby zminimalizować powstawanie pyłu i kurzu.

5.2 Wytyczne elektryczne:
Obwody instalacji elektrycznej zasilane są z rozdzielnicy głównej RG zlokalizowanej w holu głównym.

Istniejące oprawy oświetlenia podstawowego oraz oświetlenia awaryjnego zdemontować, a następnie po wykonaniu sufitów zamontować w tych samych lokalizacjach.

Dodatkowo w korytarzu i holu zamontować oprawy awaryjne kierunkowe, jednostronne LED z piktogramem. Zainstalować oprawy „na ciemno” 230VAC z autotestem, zasilane z obwodu oświetlenia podstawowego.

Układ zasilania 230VAC (przewody zasilające i zabezpieczenia w RG) obwodu opraw na korytarzu i holu bez zmian.

W pokojach istniejącą instalację elektryczną gniazd 230VAC i oświetlenia zdemontować. 

Do ponownego montażu przeznaczone będą tylko oprawy oświetleniowe.

W każdym pokoju nad drzwiami wejściowymi zainstalować rozdzielnicę RL natynkową, 8-polową.

Zasilanie WLZ rozdzielnic RL wykonać przewodem YDYżo 5x10 z rozdzielnicy głównej RG.

W RG zainstalować zabezpieczenie bezpiecznikowe 3-f na szynę TH-35 z bezpiecznikami gG32A, które będzie zabezpieczało obwód WLZ do rozdzielnic RL.

Przewód WLZ YDYżo 5x10 prowadzić w przestrzeni sufitu podwieszanego holu i korytarza na korytku PCV, następnie wprowadzać nad drzwiami do poszczególnych pokojów (rozdzielnic RL).

Rozdzielnicę RL wyposażyć w:

· wyłącznik różnicowo-prądowy 2-u polowy, 30mA, typ AC,

· wyłącznik nadmiarowo-prądowy B6, 1p, 6kA (zabezpieczenie obwodu cewki stycznika)

· stycznik 2-u polowy z cewką 230VAC (sterowany będzie łącznikiem na kartę hotelową) 

· wyłącznik nadmiarowo-prądowy B16, 1p, 6kA (zabezpieczenie obwodu 230VAC)

· wyłącznik nadmiarowo-prądowy B10, 1p, 6kA (zabezpieczenie obwodu oświetlenia podstawowego, kinkietu).

Przy drzwiach wejściowych do pokoju zainstalować łącznik na kartę hotelową (podświetlany), który poprzez stycznik umożliwi załączenie zasilania 230VAC w pokoju.

· Instalację w pokoju wykonać jako podtynkową. Obwody gniazd 230VAC wykonać przewodem YDYżo3x2,5, oświetlenia i sterowanie kartą hotelową YDYżo3x1,5.

· Zasilanie WLZ oraz instalacja w pokojach – układ zasilania TN-S. 

· Po wykonaniu instalacji wykonać komplet pomiarów zakończony protokołem pomiarowym.

· Drzwi wejściowe do remontowanych pokojów wyposażyć w zamek elektroniczny otwierany kartą magnetyczną. Zasilanie układu z baterii zainstalowanej w zamku.

5.3 Wytyczne instalacyjne:

Wykonać demontaż istniejących kominków wentylacyjnych. W miejsce istniejących oraz we wskazanych pomieszczeniach zamontować nowe, dostosowane do pokrycia dachowego (papa termozgrzewalna). Kominki połączyć rurą typu spiro średnicy min. 150mm z kratkami w suficie pokoi.

Nowe otwory uszczelnić masami bitumicznymi lub stosując rozwiązania producenta kominków wentylacyjnych.
Podczas wykonywania prac z ogniem na dachu (uszczelnieni przy papie), należy zwrócić szczególną uwagę na przepisy przeciwpożarowe. Pracownicy powinni być wyposażeni w odpowiednią odzież roboczą, obuwie i rękawice oraz sprzęt zabezpieczający przy pracach na wysokości. Podczas prac dekarskich wykonywanych metodą zgrzewania na dachu musi znajdować się sprzęt gaśniczy w postaci gaśnicy, koca gaśniczego oraz pojemników z wodą i piaskiem, a także apteczka pierwszej pomocy zaopatrzona w środki przeciw oparzeniom.

Przed demontażem grzejników, należy upewnić się czy została spuszczona woda ze składu. Na czas robót zabezpieczyć króćce aby nie zostały zabrudzone. Po ponownym montażu grzejników płytowych należy wykonać próbę szczelności układu instalacji C.O. Instalację i urządzenia przepłukać wodą. Podczas płukania przez instalację powinna przepływać woda z prędkością 1,5 m/s przez około 30 min.

Po wypłukaniu należy przeprowadzić próbę szczelności na zimno na ciśnienie 0,6 MPa zgodnie z wymaganiami technicznymi wykonania i odbioru instalacji grzewczych. Podczas próby instalacja powinna być odłączona od źródła ciepła oraz innych urządzeń jak naczynie wzbiorcze przeponowe, zawór bezpieczeństwa. Czas próby powinien wynosić 30 minut. Próbę uważa się za pozytywną wówczas gdy podłączony do instalacji manometr nie wykaże spadku ciśnienia. 
6. WYTYCZNE BHP PRZY PRACACH BUDOWLANYCH:

Wszyscy pracownicy oraz osoby towarzyszące związane z pracami budowlanymi powinny być wyposażone w odzież ochronną. Należy przestrzegać Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401), Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650).

7. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montażowe itp., będą wykonane według dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego, niniejszych wymagań oraz ewentualnych zmian i uzupełnień, które zostaną uzgodnione z Zamawiającym.

7.1 Organizacja robót budowlanych:

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów  i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący Zamawiającego. Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych należy wykonać wszystkie niezbędne zabezpieczenia, (oznakowanie i ogrodzenie terenu robót), zgromadzić niezbędne narzędzia i sprzęt. 

Opracowany przez Wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robót (remont pomieszczeń wewnątrz funkcjonującego budynku). Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji robót, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią realizację robót zgodnie z OPZ i instrukcjami Zamawiającego oraz harmonogramem robót.

7.2 Organizacja placu budowy:

Teren robót powinien być skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi. Zabrania się stałego składowania przedmiotów poza terenem robót. Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek oraz pochylnie, po których dokonuje się ręcznego przenoszenia ciężarów nie powinny mieć spadków większych niż 10%. Przejścia i strefy niebezpieczne powinny być oświetlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu. 

7.3 Ochrona środowiska:
W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikał działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością.

7.4 Wymagania dla materiałów budowlanych:

Wszystkie materiały i urządzenia użyte do wykonania prac powinny spełniać wymagania odpowiednich norm i posiadać aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty, świadectwa dopuszczenia do stosowania, deklaracje zgodności wymagane lub dobrowolnie stosowane przez producentów.

Maszyny, urządzenia i inne wyroby wymienione w wykazach ustalonych Zarządzeniem Dyrektora PCBC z dnia 20 maja 1994 r. (Monitor Polski z 1994 r. Nr.39 poz. 339 i nr 60 poz.535) i instalowane, powinny odpowiadać wymaganiom jakościowym w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy i posiadać znak bezpieczeństwa „B”. Wyroby nie podlegające obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa powinny mieć udokumentowaną dobrą jakość i spełniać wymagania bezpieczeństwa pracy oraz być właściwe z punktu widzenia celu, któremu mają służyć.

Wyroby, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy należy stosować zgodnie z Aprobatą Techniczną Producenta wyrobu. Materiały budowlane stosowane do wykonywania przedmiotu zamówienia muszą spełniać wymogi art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz być zgodne z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2019 r. poz. 266, 730).

Materiały budowlane muszą być oznakowane znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie i muszą posiadać stosowne informacje od producenta. Wykonawca jest zobowiązany na każde żądanie Zamawiającego przedstawić dokumenty świadczące, że wbudowane materiały są dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane.

7.5 Materiały z rozbiórki

Wszystkie materiały nie nadające się do ponownego użycia należy zutylizować i dokumenty dotyczące utylizacji przekazać Zamawiającemu. Pozyskane materiały rozbiórkowe nadające się do ponownego wykorzystania należy wywieźć na składowisko uzgodnione z Zamawiającym.

7.6 Dokumenty budowy:

Do dokumentów budowy zalicza się: Dziennik budowy, Książkę obmiaru robót oraz wszystkie Protokoły odbioru robót. Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie zabezpieczonym miejscu. Wykonawca robót zobowiązany jest przechowywać na miejscu budowy, także wszelkie badania laboratoryjne, dokumenty potwierdzające jakość wbudowywanych materiałów budowlanych, wszelkie umowy z podmiotami trzecimi, protokoły odbioru robót itp.

7.7 Odbiór robót budowalnych:

Szczegółowe zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu:

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przeprowadza się dla poszczególnych faz robót podlegających zakryciu. Roboty te należy odebrać przed wykonaniem następnej części robót, uniemożliwiających odbiór robót poprzednich. Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót.

Odbiór częściowy:

Wykonawca po wykonaniu części prac zgodnie z warunkami umowy przekaże do odbioru Zamawiającemu je wraz z ustaleniem należnego wynagrodzenia. Przy odbiorze częściowym powinny być przedstawione co najmniej następujące dokumenty: projekt powykonawczy, certyfikaty, aprobaty techniczne i inne dokumenty dot. jakości wbudowanych elementów, protokoły odbiorów częściowych.

Odbiór końcowy:

Ostateczny odbiór stanowiący podstawę do zakończenia prac. Podczas odbioru w pierwszej kolejności sprawdzona zostanie zgodność stanu istniejącego z dokumentacją techniczną oraz zgodność stanu istniejącego z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub innych warunków technicznych.

8. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI:

Posiadacz odpadów winien postępować z odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami oraz wymogami ochrony środowiska. Materiały z rozbiórki powinny być segregowane w miejscu ich demontażu i magazynowane selektywnie do czasu wywozu z miejsca rozbiórki. 

W trakcie rozbiórki, na placu budowy zostaną wydzielone następujące grupy odpadów:

· gruz betonowy,

· gruz ceglany,

· tynki,

· szkło,

· tworzywa sztuczne,

· odpadowa papa,

· żelazo i stal,

· drewno,

· inne.

9. UWAGI KOŃCOWE

· Należy przestrzegać Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401), Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650)

· Wszystkie maszyny i urządzenia powinny posiadać obowiązujące certyfikaty i znaki, bezpieczeństwa lub świadectwa dopuszczenia do eksploatacji, deklaracje zgodności pod względem BHP, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 

· Wszystkie prace należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, pol​skimi normami oraz przepisami BHP i p. poż.

· Wszystkie zastosowane materiały powinny posiadać odpowiednie certyfi​katy i aprobaty, w tym zapewniające stosowanie w obiektach służby zdrowia.
· Zwraca się uwagę, że prace prowadzane powinny być zabezpieczone w sposób zapewniający bezpieczeństwo użytkowników budynku. Sposób zabezpieczenia należy uzgodnić z inspektorem nadzoru, Inwestorem.
· Prace prowadzić w sposób umożliwiający korzystanie z reszty pomieszczeń znajdujących się w budynku.
ZATRUDNIENIE NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ:

Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie:

1. Montowanie elementów i podzespołów stolarki budowlanej.

2. Wykonywanie : podkładów pod różne rodzaje posadzek, ułożenie płytek, cokolików przy posadzkach.

3. Wykonywanie instalacji elektrycznych w obiekcie zgodnie z dokumentacja techniczną. 

4. Wykonywanie pomiarów pomontażowych (odbiorczych) instalacji elektrycznych 
i skuteczności zastosowania ochron przeciwporażeniowych.

5. Przygotowywanie: różnych podłoży pod wykonanie tynku, zapraw tynkarskich.

6. Wykonywanie tynków.

7.  Malowanie tynków wewnętrznych odpowiednimi farbami.

8. Wykonywanie robót związanych z instalacją centralnego ogrzewania, przeprowadzenie próby szczelności instalacji c.o.

W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w terminie 14 dni od otrzymania takiego wezwania Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane wyżej czynności w trakcie realizacji zamówienia oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.

W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
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