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STO -00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1.1.Nazwa Zamowienia

Modernizacja pomieszczen sanitarnych, prysznicowych i przebieralni w
ramach modernizacji ptywalni miejskiej Atlantis.

1.2. Nazwa i adres Zamawiajgcego :

Miasto Poznan

Poznanskie Osrodki Sportu i Rekreac;ji
Samorzgdowy Zaktad Budzetowy

ul. J. Spychalskiego 34

61-553 Poznan

1.3. Przedmiot i zakres robot
1) Roboty rozbiérkowe i demontazowe

Roboty rozbiorkowe dotyczg skucia istniejgcych ptytek na Scianach i posadzkach,
rozebranie lekkich Scianek dziatowych z ptyt hpl, wykucie oScieznic drzwiowych,
demontaz sufitow podwieszanych, demontaz instalacji wod-kan, kratek
wentylacyjnych, opraw oswietleniowych oraz elementow wyposazenia
pomieszczen.

2) Przygotowanie podfoza scian i posadzek

Zabudowa szachtow instalacyjnych z ptyt cementowo-wtoknowych na
pojedynczych rusztach, dwuwarstwowo,

Przygotowanie podfoza poprzez frezowanie po usunieciu ptytek

Przygotowanie podfoza poprzez zastosowanie szybkowigzgcej szpachli
wyrownawczej i renowacyjnej, cementowej, wzmocnionej wtbknami, szarg
zaprawg tynkarskg i masg szpachlowg do szybkiego wyrownywania,
modelowania i napraw powierzchni Scian i podtdg. Grubosc¢ warstw: od 3-60
mm., mozliwoS$¢ prowadzenia prac oktadzinowych po ok. 2 godzinach przy
+20°C; po 24 godzinach przy +5°C, wiasciwosci antykapilarne

Gruntowanie powierzchni wysoko skoncentrowanym, nie zawierajgcym
rozpuszczalnikow, szybkoschngcym, podktad gruntujgcy na bazie najwyzszej
Jakosci zywicy polimerowej, do podfozy o duzej i zr6znicowanej chtonnosci. Czas



3)

4)

Schniecia 5-10 minut przy +23°C, ok. 15 minut przy +5°C; na podfozach
gipsowych i anhydrytowych: ok. 12 godzin

Wykonanie warstwy uszczelnienia zespolonego przy zastosowaniu elastycznej
zaprawa uszczelniajgcej, jednosktadnikowej, przeznaczona do wykonywania
powfok hydroizolacyjnych wewnatrz i na zewnagtrz obiektow budowlanych,
zabezpieczajgcych przed dziataniem wody i wilgoci. Przyczepnosc¢ do podtozg 3
Mpa, przykrywalnosSc rys 1,3 mm

Zastosowanie tasmy systemowej uszczelniajgcej z flizelinowg czescig
montazowg do niezawodnego, elastycznego i wodoszczelnego przekrywania
szczelin dylatacyjnych i naroznych w systemie z uszczelnieniami zespolonymi w
postaci ptynnej pod oktadziny ceramiczne i kamienne. Odporna na dziatanie
alkaliow. Grubosc¢ Ok. 0,7 mm.

System izolacji przeciwwodnej podiég i Scian zgodnie z dobranym system
producenta. Nalezy zastosowaé petfen system jednego producenta.

Oktadziny Scian i posadzek

Posadzki z ptytek podtogowych o wym. 20x20cm mocowanych do podfoza za
pomocg elastycznej zaprawy klejowej szybkowigzgcej, cementowej zaprawy
klejowej cienko i sredniowarstwowa lub potptynnej do przyklejania i mocowania
ptytek i ptyt na podtogach, z efektem petnego przylegania, z mozliwoscig ich
Szybkiego obcigzania. MozliwoSc¢ chodzenia po ok. 3h, Mozliwos¢ obcigzania Po
ok. 1 dniu; obiekty ustugowe po ok. 2 dniach, pomieszczenia mokre o wysokim
obcigzeniu wodg po ok. 3 dniach, obszary podwodne po ok. 10 dniach, podfogi
ogrzewane po ok. 14 dniach.

Uktad ptytek i kolorystyke zastosowac zgodnie z projektem.

Oktadziny $cian z ptytek o wymiarach 30x60cm — kolorystyka zgodna z
projektem.

Fugowanie ptytek przy uzyciu epoksydowej zaprawy klejowej, dwusktadnikowey,
wysokowytrzymatej, odpornej na obcigzenia chemiczne | mechaniczne,
przeznaczona do spoinowania ptytek i ptyt ceramicznych. Odpornej na dziatanie
agresywnych wod, naturalnych ttuszczow i chemikaliow, Do basendw i obszarow
odnowy biologicznej.

Wykonanie nowych sufitow podwieszanych

Sufit akustycznych z ptyt z wetny szklanej gr. 20 mm Ecophon Focus B/C lub
rownowazny na konstrukcji metalowej (ruszt ukryty) z wypetnieniem ptytami

kasetonowymi 60x60xcm dla pomieszczen, w ktorych wystepuje bardzo wysokie:
wilgotnoSc¢ i temperatura powietrza.



5) Montaz stolarki drzwiowej i Scianek z pfyty hpl.
Zgodnie z dokumentacjg.
6) Montaz nowych opraw oswietleniowych

Zgodnie z dokumentacjg. Po zamontowaniu nowych opraw nalezy przeprowadzi¢
badanie natezania oSwietlenia w pomieszczeniach oraz niezbedne pomiary
elektryczne.

7) Instalacja wod-kan

Wykonanie nowej instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej wraz z montazem
odbiornikow — zgodnie z projektem

8) Wymiana czesci instalacji wod-kan i CO w czesci podbasenia

Z uwagi na liczne nieszczelnosci w czesci podbasenia zwigzanej z
remontowanymi pomieszczeniami nalezy wymienic wszystkie elementy instalacji
wod-kan, CO i wentylacji ,przy ktorych stwierdzono nieszczelnoSci.

1.4. Wyszczegodlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

Roboty towarzyszace, ktére sg niezbedne dla prawidtowego wykonania
zamowienia bedace kosztem Wykonawcy :

e Utrzymanie i likwidacja placu budowy,

e Utrzymanie urzadzen placu budowy .

e Dostawa i montaz podlicznikow do pomiaru energii elektrycznej i wody —
do uzgodnienia z Uzytkownikiem obiektu

e Zapewni pracownikom pomieszczenia i urzgdzenia higieniczno -—
sanitarne, ktorych rodzaj, ilos¢ i wielkos¢ powinny byé dostosowane do
liczby zatrudnionych pracownikéw, stosowanych technologii i rodzajow
pracy oraz warunkdéw w jakich ta praca jest wykonywana. Mozliwe jest
uzgodnienie z Uzytkownikiem obiektu zasad korzystania z takich
pomieszczen na terenie szkoty .

¢ Wykonawca bedzie na biezgco usuwat z placu budowy gruz i inne odpady
zwigzane z prowadzonymi robotami.

Roboty specjalne zaliczane do swiadczeh umownych bedace kosztem
Wykonawcy :

e Wykonawca w przypadku zatrudnienia na placu budowy podwykonawcoéw
ponosi koszty z tym zwigzane i odpowiada za ich dziatanie jak za wiasne.

e Wykonawca przygotuje i przeprowadzi odbiér z udziatem przedstawicieli
Zamawiajgcego oraz Uzytkownika .
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1.9.

Przekazanie placu budowy
Zamawiajgcy zapewni przekazanie placu budowy Wykonawcy, a potem
zorganizuje komisyjny przeglad placu budowy. Z przegladu Komisja sporzadzi
protokét okreslajgcy warunki placu budowy, co bedzie stanowito podstawe do
uzgodnienia zakresu odpowiedzialnosci Wykonawcy za ewentualne pozniejsze
szkody.

Tablice informacyjne

Przed rozpoczeciem prac Wykonawca zapewni i zainstaluje tablice informacyjne
zgodnie z wymogami Rodz.3 Rozporzgdzenia Ministra Budownictwa i
Gospodarki Przestrzennej z dnia 15 grudnia 1994r.

Bezpieczenstwo na placu budowy

Po przekazaniu terenu placu budowy Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
bezpieczenstwo wszystkich  zatrudnionych oséb, za ochrone przed
wandalizmem i kradziezg materiatow i sprzetu oraz za bezpieczenstwo ruchu
publicznego oraz wewnetrznego na tym terenie przez caty okres prowadzenia
robot.

Dla bezpieczenstwa publicznego Wykonawca zainstaluje na catym odcinku
robot znaki informujgce o prowadzonych robotach budowlanych.

Zabezpieczenie interesow oséb trzecich
Wykonawca powinien zapewni¢ ochrone wtasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za prawidtowe uzytkowanie urzgdzen i instalacji na

terenie placu budowy : teren budynku i teren bezposrednio przylegajgcy do
budynku, na ktéorym Wykonawca skfaduje, roztadowuje, montuje, parkuje itp.

Wykonawca powiadomi Inspektora, wifasciciela urzadzeh, pozostate
zainteresowane strony, na ktérych wystepujg w/w urzadzenia o fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych urzadzen czy instalaciji.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu
pomieszczen do chwili koncowego odbioru roboét, a uszkodzone Ilub
zniszczone elementy wyposazenia statego i ruchomego  Wykonawca
odtworzy na wiasny koszt.

Ochrona srodowiska
Wykonawca ma obowigzek znacC i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot
wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania prac budowlanych i przy likwidacji placu budowy
Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu
stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na
terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci
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dla oséb lub witasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia,
hatasu i innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby roboty nie byty
wykonywane w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i
bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zdrowia i zycia oséb zatrudnionych
na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Kierownik budowy jest obowigzany sporzadzi¢, przed rozpoczeciem budowy
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — zgodnie z art.21a Prawa
Budowlanego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
bezpieczenstwa okreslonych powyzej sg uwzglednione w Cenie Umowy.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.
Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym w zwigzku z realizacjg rob6t albo przez personel
Wykonawcy.

Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

W czasie przekazania placu budowy Wykonawca i Inspektor uzgodnig
lokalizacje zaplecza budowy, iloS¢ i usytuowanie obiektdow socjalnych,
biurowych, magazynowych itd.

Wykonawca zabezpieczy swoje zaplecze przed dostepem 0so6b
niepowotanych oraz dopilnuje aby jego funkcjonowanie nie naruszato prawa
wiasnosci i porzgdku publicznego.

Warunki dotyczace organizacji ruchu

Wykonawca jest zobowigzany do niezakiécania ruchu publicznego na
dojezdzie do terenu budowy, w okresie trwania realizacji Umowy az do
zakonczenia i odbioru koncowego robdét. Przed przystgpieniem do robot
Wykonawca przedstawi Inspektorowi program organizacji ruchu i
zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zalezno$ci od potrzeb i
postepu robdt projekt organizaciji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez
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al nazwa i kod grupy robot : Kod gtéwny - 454

Wykonawce na biezgco. W czasie wykonywania robot jezeli bedzie to
nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa, Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp.
zapewniajgc w ten sposéb bezpieczenstwo pojazddéw i pieszych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene Umowy.

Ogrodzenie placu budowy

Wykonawca oznakuje teren budowy : oznakuje kolorowg tasmg budynki w
zasiegu prowadzonych robot i utrzyma to oznakowanie w dobrym stanie
przez caty czas trwania robot oraz utrzyma porzadek na placu budowy i poza
nim.

Zabezpieczenia chodnikéw i jezdni

W dniu przekazania placu budowy Inspektor i Wykonawca spiszg protokoét z
wizualnej oceny stanu technicznego kraweznikow, chodnikow i innych
elementéw wzdtuz dojazdu na teren ptywini.

Wykonawca zapewni takie uzytkowanie tych elementéw , aby ich stan po
zakonczeniu robot nie zmienit sie na gorsze. Jesli w skutek dziatalnosci
Wykonawcy dojdzie do jakichkolwiek uszkodzen na w/w ulicach i drogach
Wykonawca dokona napraw na wilasny koszt, doprowadzajgc do stanu w
dniu przekazania placu budowy.

Nazwy i kody : grup robét, klas robét, kategorii rob6t

b/ nazwa i kod klasy robét : Kod gtéwny — 4545;
c/ nazwa i kod kategorii rob6t : Kod gtéwny — 45453;
1.16.

Okreslenia podstawowe.

Uzyte w ST i wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nastepujgco:

Certyfikat zgodnosci - jest to dokument wydany przez notyfikowang jednos-
tke certyfikujgca, potwierdzajacy, ze wyrdb i proces jego wytwarzania sg
zgodne ze zharmonizowang specyfikacjg techniczng.

Deklaracja zgodnosci - oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego
przedstawiciela, stwierdzajgce na jego wytgczng odpowiedzialnosé, ze wyrdb
jest zgodny ze zharmonizowang specyfikacjg techniczna.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodnie ze
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.



Dziennik Budowy — okresla Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia
26-06-2002 r .( Dz. U. nr 108, poz.953).

Kierownik Budowy — uprawniona osoba wyznaczona przez Wykonawce,
upowazniona do kierowania i do wystepowania w jego imieniu w sprawach
realizacji Umowy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wy-
ksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane,
wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktoérej inwestor
powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy
inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych
robét, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i
zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzgdzen technicznych, jak
rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego — wszelkie plecenia
przekazywane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w formie
pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Odbiér czesciowy - nieformalna nazwa odbioru robot ulegajgcych zakryciu i
zanikajgcych, a takze dokonywanie préb i sprawdzen instalacji i urzgdzen
technicznych .

Odbiér koncowy - polegajgcym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od
wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobe lub grupe osob,
wyznaczong przez inwestora. Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez
kierownika budowy faktu zakohczenia robd6t budowlanych, tgcznie z
zagospodarowaniem i uporzgdkowaniem terenu budowy i ewentualnie
terenow przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po
przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawcze;.

Przedmiar robé6t — wykaz robét podstawowych przewidzianych do wykonania
z podaniem ich ilosci.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — okresla Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23-06-2003 r. (Dz. U. nr 120, poz. 1126).

Instrukcja bezpiecznego wykonywania robé6t budowlanych — sposob
zapobiegania zagrozeniom zwigzanym z wykonywaniem rob6t budowlanych
oraz sposob postepowania w przypadku wystgpienia tych zagrozen.

SWZ - specyfikacja warunkéw zamowienia.



2. WYMAGANIA DOT. WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania ogélne dot. wiasciwosci materiatéw i wyrobéw
Wykonawca jest odpowiedzialny za to aby uzyte materiaty posiadaty :
1/ certyfikat na znak bezpieczenstwa,
2/deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczna,
3/ inne prawnie okreslone dokumenty.
4/ powinny posiadac wtasciwosci okreslone w specyfikacji SST 1 .

Na Zzadanie Inspektora nadzoru, co najmniej na 7 dni przed planowanym
wykorzystaniem materiatéw przeznaczonych do robét, Wykonawca przedstawi
szczegotowe informacje dotyczgce proponowanego zrodta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatéw, i odpowiednie certyfikaty lub
deklaracje zgodnosci oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Na zgdanie Inspektora nadzoru Wykonawca zobowigzany jest do
przeprowadzenia badan materiatow w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciggty spetniajg wymagania
Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robot.

2.2. Wymagania ogélne zwigzane z przechowywaniem, transportem,
warunkami dostaw, sktadowaniem i kontrolg jakosci materialow i
wyrobow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy
bedag one potrzebne do robot, byty zabezpieczone przez zanieczyszczeniem,
zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli
przez inspektora.

Miejsca czasowego sktadowanie bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.3. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostang
przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja sie niezbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie
przyjeciem i niezaptaceniem.
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2.4. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 7 dni przed uzyciem
materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to uzasadnione dla badan
wymaganych przez Inspektora.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ zmieniany bez zgody
Inspektora.

WYMAGANIA DOT. SPRZETU | MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet
uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub w
projekcie organizacji robo6t, zaakceptowanym przez Inwestora. W przypadku
braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt zgodnie
z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach
Inspektora w terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byc¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczgacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych
opuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce
zachowania jakosci i warunkow wyszczegolnionych w Umowie, zostang przez
Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takich srodkéw transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych roboét i wiasciwosci
przewozonych materiatéw.



Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniac wymagania
dotyczgce przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie utrzymywacé w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do
terenu budowy na wiasny koszt.

5. WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami
Umowy, za jakos$¢ stosowanych materiatdw i wykonywanych robdt, za ich
zgodnosé z wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora.

Wykonawca na wiasny koszt skoryguje wszelkie pomytki i btedy w czasie
trwania robot, jesli bedg one zwigzane z prowadzonym przez niego procesem
budowlanym.

Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatébw i
elementow robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie,
ST, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni
wyniki badan materiatdw i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazng decyzje.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania
robot. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i
urzgdzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty wydania

potwierdzenia zakonczenia robot przez Inspektora oraz bedzie utrzymywac
roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymywanie powinno by¢ prowadzone
w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie
przez caty czas, do momentu odbioru koncowego.

Inspektor moze wstrzymac roboty, jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie

zaniedba utrzymanie, w tym przypadku na polecenie Inspektora powinien



rozpoczgC roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia.

Wykonawca jest zobowigzany znac¢ wszelkie przepisy wydane przez witadze
centralne miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek

spos6b zwigzane z robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia
robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaC praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposob ciggty bedzie
informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Likwidacja placu budowy jest obowigzkiem Wykonawcy bezposrednio po
zakonczeniu robo6t objetych Umowa. Wykonawca uporzadkuje plac budowy
oraz teren wokot do stanu na dzien przekazania placu budowy.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ materiatéw i elementow robét . W
ofercie przetargowej Wykonawca dostarczy Inwestorowi program zapewnienia
jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robdt,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie
robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i sztukg budowlana.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatdw ponosi Wykonawca.

Na zlecenie Inspektora, jezeli okaze sie to konieczne, Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci,
co do ich jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi kopie z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci.



6.2. Dokumentacja budowy

Dziennik budowy

Roboty zlecone wg niniejszej Specyfikacji nie wymagajg pozwolenia na
budowe.

Pozostate dokumenty budowy :

a) Specyfikacja techniczna

b) protokoty przekazania Wykonawcy plac budowy,

c) protokdt odbioru robdt,

d) protokoty z narad i polecenia Inspektora i Zamawiajacego

e) certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnoséci z Polskg Normag
lub aprobaty techniczne.

Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe rysunki i dokumenty przekazane
przez Inspektora do Wykonawcy stanowig czes¢ Umowy, a wymagania
wyszczegolnione w choc¢by jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub uproszczeh w dokumentach
przetargowych i Umowie, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢
Inspektora, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytow ze
skali rysunkow.

Cechy materiatbw muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiat lub roboty nie bedg w petni zgodne ze SST1 i
wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
bedg niezwiocznie =zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt

Wykonawcy.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy i zabezpieczone
przed zabrudzeniem i zaginieciem a w czasie odbioru przekazane
Zamawiajgcemu.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR

Przedmiar robét opracowany zostat na zlecenie Zamawiajgcego zgodnie z
Rozporzgdzeniem Min. Infrastruktury z 2.09.2004r.

Obmiar robét dotyczy umoéw z wynagrodzeniem kosztorysowym. Obmiar
okresla faktyczny zakres robot wykonanych zgodnie z  dokumentacja



projektowg oraz specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot , w
jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiar robét dokonuje wykonawca
wraz z inspektorem nadzoru inwestorskiego, po wczesniejszym uzgodnieniu
terminu ( min. 2 dni ). Wszystkie wyniki obmiaru nalezy wpisywa¢ w
ksigzke obmiaru robot, ktéra w szczegdlnosci dokumentuje roboty
ulegajgce zakryciu i =zanikajgce. Jakikolwiek btad lub przeoczenie w
przedmiarze robot nie zwalnia wykonawcy z  obowigzku wykonania i
ukonczenia wszystkich robaot.

Zasady obliczania ilosci robét.

lloSci rob6t bedgce podstawg wynagrodzenia wykonawcy rozliczane bedg w

jednostkach okreslonych w przedmiarze roboét ( Slepym kosztorysie ) oraz
kosztorysie ofertowym, ktory stanowi¢ bedzie zatgcznik do umowy zawartej
przez zamawiajgcego z wykonawcag.

8. ODBIOR ROBOT.

Rodzaje odbiorow
Wystepujg nastepujgce rodzaje odbiorow: odbior czesciowy, odbior robodt
zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu, odbior koncowy, odbiér po okresie
rekojmi, odbidr ostateczny (pogwarancyjny).

Odbidr robét ulegajgeych zakryciu lub zanikajgcych

Do podstawowych obowigzkow Wykonawcy nalezy zgtaszanie inwestorowi do
odbioru robdét ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych. Odbiér roboét ulegajacych
zakryciu lub zanikajgcych polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robat,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér taki bedzie
przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek
bez hamowania ogolnego postepu robot. Gotowos¢ danej czesci robot do
odbioru zgtasza Wykonawca Inspektorowi nadzoru, przy jednoczesnym
powiadomieniu Zamawiajgcego.

Odbioru wyzej wymienionego dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.

Odbiér czesciowy - polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot
. Roboty do odbioru czesciowego zgtasza Wykonawca Zamawiajgcemu, z
jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego, ktory
dokonuje odbioru wraz z Zamawiajgcym.

Odbiér koncowy robdét — polega na ocenie wykonania zakresu robot
objetych umowg .Catkowite zakonczenie robdét oraz gotowos¢ do odbioru
koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce w pismie przekazanym do
Zamawiajgcego . Odbiér koncowy nastgpi w terminie ustalonym w
dokumentach Umowy, liczgc od dnia potwierdzenia przez Inspektora
zakonczenia rob6t i przyjecia dokumentow odbiorowych.



Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci Inspektora i Uzytkownika. Komisja odbierajgca roboty wskazana
przez Zamawiajgcego dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentdéw, wynikdw badan i pomiarow, oceny wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z SST.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robd6t poprawkowych lub robét
uzupetniajgcych lub robot wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru korncowego.

Odbidr po okresie rekojmi
Nalezy podac, ze pod koniec okresu rekojmi Zamawiajgcy lub wtasciciel
obiektu organizuje odbiér "po okresie rekojmi". Odbiér taki wymaga przy-
gotowania nastepujgcych dokumentéw:

e umowy o wykonaniu robét budowlanych,

e protokotu odbioru koncowego obiektu,

e dokumentéw potwierdzajgcych usuniecie wad zgtoszonych w trakcie od
obioru koncowego obiektu (jezeli byty zgtoszone wady),

e dokumentow dotyczgcych wad zgtoszonych w okresie rekojmi oraz po-
twierdzenia usuniecia tych wad,

e innych dokumentdéw niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru

Odbiér ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét
zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze korncowym lub/oraz
przy odbiorze po okresie rekojmi oraz ewentualnych wad zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.

Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego
Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowigzany przygotowaé
nastepujgce dokumenty:

e oSwiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu bu-
dowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe, o
doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy.

e protokoty odbioréw czesciowych, etapowych, robdét zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu,

e deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw,
certyfikaty na znak bezpieczenhstwa,

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

Koszty w/w robdt powinien uwzgledni¢ Wykonawca w cenie ofertowe;.

Nie podlegajg odrebnemu rozliczaniu.



10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Specyfikacja Techniczna ST0-00.00 i SST-01 — SST - 05

10.2. Inne dokumenty odniesienia
Uwzgledniono nastepujgce przepisy i wytyczne ogolne:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, (...) (
Dz. U. nr. 130; poz.1389),

- rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego ( Dz. U. nr. 202; poz. 2072)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych

(Dz.U. nr. 47: poz. 401),

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r ( Dz.U. nr. 207; poz. 2016 z
2003 r.) z pOzniejszymi zmianami,

- Ustawa Prawo Zamowien Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. nr
19; poz.177 ) z pdzniejszymi zmianami.

- Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 6 kwietnia 2004r (Dz.U.nr 92;poz.
881

- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.- kodeks cywilny — (Dz. U. Nr 16 z 1964r. z
pdzniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62 z
2001r. poz.627)
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r.
w sprawie ogolne przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz.
U. z 2003r. Nr 169)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie
aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdéw
budowlanych (Dz. U. Nr 8 z 2002r.)
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych -
wyd. Arkady 1989r.



SST-01 ROZBIORKI | DEMONTAZE

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych zadaniem: Modernizacja pomieszczen sanitarnych, prysznicowych
i przebieralni w ramach modernizacji ptywalni miejskiej Atlantis.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji
Robdét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét
zwigzanych z wykonaniem rozbiorek wystepujgcych na terenie planowanych prac
budowlanych. W skfad rob6t wehodzi:

— demontaz stolarki drzwiowej z wywozem i utylizacjg odpadu

— rozebranie muréw w budynkach z wywozem i utylizacjg odpadu

— rozebranie lekkich scianek dziatowych z ptyt hpl wywozem i utylizacjg
odpadu

— rozebranie posadzek jednolitych cementowych z wywozem i utylizacjg
odpadu

— rozebranie posadzek z izolacji termicznej z wywozem i utylizacjg
odpadu

— rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych z wywozem i utylizacjg
odpadu

— rozebranie oktadziny sciennej z ptytek z wywozem i utylizacjg odpadu

— rozebranie sufitbw podwieszanych z wywozem i utylizacjg odpadu

— demontaz i wyniesienie elementow statego wyposazenia z wywozem i
utylizacjg odpadu

— demontaz istniejgcej instalacji elektrycznej w zakresie przebudowy
pomieszczen

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i wytycznymi.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT



Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, ich zgodnosc¢ z
projektem budowlanym (wykonawczym) zapisami ST oraz poleceniami
Zamawiajgcego

2. MATERIALY

Materiaty uzyskane z rozbiorek przez wykonawce nalezy zutylizowa¢ w legalnym
punkcie sktadowania odpadow.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany
do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w projekcie technologicznym oraz
projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Liczba i
wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w
terminie przewidzianym umowa. Sprzet ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczgce
jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢
pdzniej zmieniany bez jego zgody. Wykonawca

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét oraz otoczenie
przylegajgce do terenu rozbiorki. Liczba srodkéw transportu powinna zapewniac
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w ST i w terminie przewidzianym
umowa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania
dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw
na o$ i innych parametrow technicznych. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na
wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu rozbiérki. Materiat z
rozbiorki nalezy przewozi¢ samochodami ciezarowymi skrzyniowymi i
samowytadowczymi pod warunkiem ich zabezpieczenia odpowiednimi plandekami
uniemozliwiajgcymi przypadkowe rozsypywanie przewozonych materiatow. Materiaty
z rozbidrki stajg sie wtasnoscig Wykonawcy i podlegajg zagospodarowaniu zgodnie z
przepisami dotyczgcymi gospodarki odpadami lub utylizaciji.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze.

Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych nalezy:

- ogrodzi¢ teren i oznakowac¢ zgodnie z wymogami BHP,

- wytgczyC i odtgczyC zasilanie elektryczne w obwodach,

- wylgczy€ i odigczy¢ zasilanie wszystkich instalacji sanitarnych,

- zdemontowac istniejgce instalacje przebiegajgce w elementach podlegajgcych
rozbiorce.

Przy rozlegtych rozbiérkach konstrukcyjnych nalezy bezwzglednie przestrzegac¢
przepisow BHP i wykonac¢ stosowne zabezpieczenia

Gruz i inne elementy z rozbiérek nalezy wywiez¢ odpowiednio na wysypisko lub
sktadowisko zgodnie ze stosownymi przepisami i rozporzgdzeniami

Materiaty do utylizacji nalezy zutylizowa¢ zgodnie z ze stosownymi przepisami i
rozporzgdzeniami.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)

5.2. Roboty rozbiorkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych. Odpady powstate podczas rozbidrki
przetransportowac do poszczegélnych zaktadéw zajmujgcych sie sktadowaniem i
utylizacja.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wg zasad okreslonych pkt.6. ST-O. Kontrole jakosci robét rozbidérkowych dokonuje
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi sg: [kpl], [m3], [t.], [m], [m2].
8. ODBIOR ROBOT

Po zakonczeniu catosci rob6t nalezy dokonaé koncowego odbioru robét i sporzadzié
nalezny protokot odbioru.

9. ROBOTY TYMCZASOWE | PRACE TOWARZYSZACE



Rozliczenie robot tymczasowych oraz prac towarzyszgcych nastepuje na zasadach
okreslonych przez Zamawiajgcego w Umowie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. Nr 2013 poz. 21)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.
2003 Nr 47, poz. 401).

Dokumentacja Projektowa Budowlana,



SST-02 IZOLACJA P. WODNE i TERMICZNA
1. WSTEP
1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét zwigzanych zadaniem: Modernizacja pomieszczen sanitarnych, prysznicowych
i przebieralni w ramach modernizacji ptywalni miejskiej Atlantis.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji
Robd6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét
zwigzanych z wykonaniem izolacji na elementach konstrukcji.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Izolacja - warstwa, ktéra utrudnia okreslone wzajemne oddziatywanie dwoch
Srodowisk (uktadow).

Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna - izolacja chronigca konstrukcje stykajace
sie z gruntem przed wilgocia.

Izolacja pionowa Scian - chroni Sciany przed wilgocig, wodg opadowg i gruntowa.
1.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonania robét, ich zgodnosc¢ z
projektem budowlanym (wykonawczym) zapisami ST oraz poleceniami
Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY
Izolacje przeciwwilgociowe pomieszczen mokrych

W naroznikach nalezy zastosowac tasmy uszczelniajgce wtopione w narozach
Sciana/$ciana i $ciana/podtoga w pierwszg warstwe uszczelnienia zespolonego.
Izolacje przeciwwodng nalezy zastosowac zaréwno na podtodze jak i Scianie.

We wszystkich pomieszczeniach mokrych, nalezy zastosowac kleje i fugi
epoksydowe.

Zaprawa uszczelniajgca mineralna:

Elastyczna zaprawa uszczelniajgca, jednosktadnikowa, przeznaczona do
wykonywania powtok hydroizolacyjnych wewnatrz i na zewnatrz obiektow



budowlanych, zabezpieczajgcych przed dziataniem wody i wilgoci. Przyczepnos¢ do
podtozg 3 Mpa, przykrywalnos¢ rys 1,3 mm. Do stosowania w zbiornikach na wode,
w tym réwniez na wode pitng zgodnie z ITB-KOT-2017/0027.

Tasma uszczelniajgca:

Systemowa tasma uszczelniajgca z flizelinowg czescig montazowg do
niezawodnego, elastycznego i wodoszczelnego przekrywania szczelin dylatacyjnych
i naroznych w systemie z uszczelnieniami zespolonymi w postaci ptynnej pod
oktadziny ceramiczne i kamienne. Odporna na dziatanie alkaliéw. Grubos¢ Ok. 0,7
mm.

Zaprawa klejowa mineralna o podwyzszonych parametrach C2

Wysokoelastyczna, odksztatcalna, cienkowarstwowa zaprawa cementowa z trasem
do przyklejania i mocowania oktadzin ceramicznych podtogowych i Sciennych oraz
ptyt z niewrazliwych na przebarwienia kamieni naturalnych.

Elastyczna fuga wysokowytrzymata ze srodkami hydrofobizujgcymi

Fuga o zakresie stosowania od 1 do 10 mm, cementowa, bardzo szczelna dzieki
technologii mikrodur, wysokowytrzymata, wytrzymatos¢ na sciskanie > 45 Mpa,
Scieranie < 250 mm3, EMICODE wg GEV: EC1PLUS bardzo niski poziom emis;ji
PLUS)

Fuga silikonowa

Trwale elastyczny, sieciujgcy kwasem octowym kauczuk silikonowy do uszczelniania
i elastycznego wypetniania spoin tagczgcych i dylatacyjnych. Ogranicza rozwo;j
grzybow zgodnie z normg PN-EN ISO 846. Odporny na warunki atmosferyczne,
proces starzenia i promieniowanie UV. Licencja EMICODE® wg GEV: EC1PLUS
bardzo niski poziom emisji PLUS

Epoksydowa zaprawa klejowa

Dwusktadnikowa, wysokowytrzymata, epoksydowa zaprawa fugowa, odporna na
obcigzenia chemiczne i mechaniczne, przeznaczona do spoinowania ptytek i ptyt
ceramicznych. Spetnia wymagania RG dla zapraw do spoinowania na bazie zywic
reaktywnych zgodnie z normg PN-EN 13888 oraz R2 dla klejow reaktywnych zgodnie
z normg PN-EN 12004. Do spoin o szerokosci od 2 do 12 mm, Odporna na dziatanie
agresywnych wod, naturalnych ttuszczéw i chemikaliow, Do basendw i obszaréw
odnowy biologicznej, Do stosowania w przemysle stoczniowym jako sktadnik
systemu.

Elastyczna zaprawa klejowa szybkowigzgca



Szybkowigzgca, wysokoelastyczna, cementowa zaprawa klejowa cienkoi
Sredniowarstwowa lub pétptynna do przyklejania i mocowania ptytek i ptyt na
podtogach, z efektem petnego przylegania. Niska zawartos¢ chromiandéw, zgodnie z
Rozporzgdzeniem (WE) Nr 1907/2006, zatgcznik XVII. Spetnia wymagania C2 EF
zgodnie z normg PN-EN 12004, Do ukfadania oktadzin metodg cienko- i
Sredniowarstwowg oraz potptynng z mozliwoscig ich szybkiego obcigzania.
Mozliwo$¢ chodzenia po ok. 3h, Mozliwosé obcigzania Po ok. 1 dniu; obiekty
ustugowe po ok. 2 dniach, pomieszczenia mokre o wysokim obcigzeniu wodg po ok.
3 dniach, obszary podwodne po ok. 10 dniach, podtogi ogrzewane po ok. 14 dniach.

Zywica szybkowigzgca

dwusktadnikowa, ptynna zywica akrylanowa do trwatego wypetniania rys i zszywania
peknie¢ w jastrychach. Mozliwo$¢ chodzenia o ok. 1 godzinie, mozliwos¢ obcigzania
po 12h.

Grunt

Wysoko skoncentrowany, nie zawierajgcy rozpuszczalnikow, szybkoschnagcy,
jasnoniebieski podktad gruntujgcy na bazie najwyzszej jakosci zywicy polimerowej,
do podtozy o duzej i zréznicowanej chtonnosci. Licencja EMICODE® wg GEV:
EC1PLUS bardzo niski poziom emisji PLUS, czas schniecia 5-10 minut przy +23°C,
ok. 15 minut przy +5°C; na podtozach gipsowych i anhydrytowych: ok. 12 godzin

Szybkowigzgca szpachla wyrbwnawcza i renowacyjna

Cementowa, szybkowigzgca, wzmocniona widknami, uniwersalna, stabilna, szara
zaprawa tynkarska i masa szpachlowa do szybkiego wyréwnywania, modelowania i
napraw powierzchni $cian i podtdg. Grubos¢ warstw: od 3-60 mm., mozliwo$¢é
prowadzenia prac oktadzinowych Po ok. 2 godzinach przy +20°C; po 24 godzinach
przy +5°C, wtasciwosci antykapilarne zgodnie z normg EN 1062-1k, EMICODE wg
GEV: EC1PLUS bardzo niski poziom emisji PLUSE

Styropian posadzkowy EPS 100

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu.

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

Sprzet uzywany do wykonania izolacji musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

Do wykonania robét zwigzanych z wykonaniem izolacji moze by¢ wykorzystany
sprzet podany ponizej, zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru:

- pace szpachlowe



-nOz uniwersalny z ostrzem wysuwanym

- szczotki do lepikow z kijem

- twarde pedzle

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu.

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatébw do wykonania warstw
ochronnych powinny odbywac sie tak aby zachowac ich dobry stan techniczny.

Do wykonania robdt zwigzanych z wykonaniem izolacji powinien by¢ wykorzystany
transport podany ponizej, zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru:

*samochody dostawcze 3.5 t.
5. WYKONANIE ROBOT
Hydroizolacja pozioma i pionowa:

Przygotowanie podtoza : Przed natozeniem masy nalezy odpowiednio przygotowac
powierzchnie. Nalezy zbi¢ wystajgce resztki zaprawy. Podtoze musi by¢ czyste,
niezmrozone, nosne, réwne, wolne od rakéw i rozwartych rys, zadzioréw, mleczka
cementowego oraz innych substancji zmniejszajgcych przywieranie. Podtoza
bitumiczne nadajg sie do obrobki za wyjgtkiem tych zawierajgcych srodki
zmiekczajgce. Krawedzie zewnetrzne nalezy sfazowac¢ (zukosowac) zas
wewnetrzne odpowiednio zaokragli¢ wykonujgc fasety (wyokraglenia), ich
promien wynosi wtedy 4-5 cm. Wilgotne podtoze wydtuza czas wigzania. Przy
murze petno spoinowym nie jest potrzebna warstwa tynku wyrbwnawczego, poza
sytuacjg, gdy mamy do czynienia z wodg pod cisnieniem lub zalegajgcg wodg
opadowsg (izolacja przeciwwodna) wtedy nalezy wykonaé cementowy tynk
wyréwnawczy. Nie zaleca sie stosowania masy na elementach budowli
narazonych na negatywne ci$nienie wody, gdyz moze to doprowadzi¢ do
oderwania warstwy izolacyjnej lub tworzenia sie na niej pecherzy. W miejscach
gdzie spodziewane jest wystepowanie takiego cisnienia wody nalezy wykonac
uszczelnienie za pomocg odpornej na negatywne parcie wody izolaciji
przeciwwodne;.

Sposobb stosowania:

Zawartos¢ opakowania, przed rozpoczeciem prac nalezy wymieszaé. Po
przeschnieciu zagruntowanej powierzchni naktadamy wtasciwg izolacje pacg lub
szpachlg na grubosc¢ zalezng od typu izolacji. Zaleca sie naktada¢ jednorazowo
warstwe nie grubszg niz 2 mm. Po przeschnieciu pierwszej nanosic kolejne.



Powloke nanosi sie zawsze od strony sciany narazonej na dziatanie wody,
wtedy unikamy negatywnego cisnienia hydrostatycznego dziatajgcego na
izolacje. Szczegodlng uwage nalezy zwréci¢ na to, by powierzchnie katow
wewnetrznych i zewnetrznych byty doktadnie pokryte masg. Jesli fasety, przed
aplikacjg preparatu gruntujgcego, nie zostaty wykonane z systemowych zapraw
PCC to alternatywnie fasete wykonujemy z masy, jej promien nie powinien
przekracza¢ 2 cm. Do tworzenia wyoblen najlepiej nadaje sie kielnia w
ksztatcie ,kociego jezyczka”.

Zeby zapobiec tworzeniu sie pecherzy na powierzchniach nieréwnych, o duzych
porach potrzebne jest szpachlowanie wypetniajgce (drapane) masg. Szpachla
wypetniajgca musi wyschngé, zanim mozna bedzie rozpoczg¢ nastepny etap pracy.

W przypadku wystepowania wody pod cisnieniem, w celu zachowania
dodatkowej ostroznosci, mozna podczas wykonywania pierwszej operacji roboczej
wtopi¢ w mase siatke polipropylenowg (PP).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot, dostawy materiatow, sprzetu i
srodkow transportu podano w ST-0 ,Wymagania ogdélne". Wykonawca jest
odpowiedzialny za petng kontrole jako$ci robot, materiatow i urzgdzen. Wykonawca
zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robét na terenie i
poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z
wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce
odpowiednie uprawnienia i licencje.

6. 2 Kontrola jakosci robot
Kontrola rob6t wykonania izolacji obejmuije:
a) stwierdzenie wtasciwej jakosci materiatu na podstawie atestu Producenta;

b) sprawdzenie zgodnosci sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta
materiatu;

c) sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania;

d) kontrole prawidtowosci przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania
powierzchni pod wzgledem réwnosci, braku plam i zabrudzen);

e) kontrole prawidtowosci wykonania izolacji (wizualna ocena wykonania izolacji z
oceng jednorodnosci wykonania itp.);

f) oznaczenie rzeczywistej grubosci powtoki (grubos¢ powtoki winna by¢ zgodna z
wartoscig podang



w dokumentacji projektowej i zgodna z zaleceniami Producenta; grubosc¢ te okresla
sie jako srednig arytmetyczng z kilku pomiaréw w miejscach" wskazanych przez
Inspektora nadzoru;

g) kontrole wykonania warstwy ochronnej;

Ocena poszczegolnych etapow robot potwierdzana notatka spisang przez Inspektora
nadzoru

6.3.Kontrola materiatow izolacyjnych

a) Wymagana jakos¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez
producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosSci
zamieszczonym na opakowaniu lub innym rownorzednym dokumentem;

b) Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentow potwierdzajgcych
przez producenta ich jako$¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania;

¢) Odbiér materiatow izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z
dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie witasciwosci technicznych tych
materiatéw z wystawionymi atestami wytwoércy. W przypadku zastrzezen co do
zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta
powinien by¢ on zbadany w niezaleznym laboratorium ;

d) Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatow izolacyjnych, ktérych
wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm;

e) Nie nalezy stosowac rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym);

6.3 Badania laboratoryjne

Jezeli dostarczone na budowe materiaty budzg uzasadniong watpliwos¢ co do
jakosci lub zgodnosci z ST, na polecenie inspektora Nadzoru Inwestorskiego
Wykonawca na wtasny koszt przeprowadzi wiasciwe badania laboratoryjne. Wyniki
badan Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu dla dalszej decyzji o pozostawieniu
lub usunieciu badanego materiatu z terenu budowy.

6.4 Badania jakosci robét w czasie budowy

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z
instrukcjami zawartymi
w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systemdéw technologicznych.

7. OBMIAR i PRZEDMIAR ROBOT
7.1 Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru.

Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST-0 ,Wymagania ogélne” pkt 7.



8. ODBIOR ROBOT

W przypadku wykonywania robét zanikajgcych nalezy dokonac ich cze$ciowego
odbioru. Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznac
roboty za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz ST i
zezwoli¢ na przystgpienie do dalszych prac. Jezeli chociaz jeden wynik badania jest
negatywny roboty nie powinny zosta¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢
zakres prac i rodzaje materiatow koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po
wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badanie.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem roboét ulegajgcych zakryciu
oraz materiatéw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).Po
zakonczeniu catosci rob6t nalezy dokona¢ kohcowego odbioru robét i sporzadzié
nalezny protokot odbioru.

9. ROBOTY TYMCZASOWE | PRACE TOWARZYSZACE

Rozliczenie rob6t tymczasowych oraz prac towarzyszgcych nastepuje na zasadach
okreslonych przez Zamawiajgcego w Umowie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-EN 15814+A2:2015-02 Grubowarstwowe powtoki asfaltowe modyfikowane
polimerami do izolacji wodochronnej -- Definicje i wymagania

PN-EN 13252:2016-11 Geotekstylia i wyroby pokrewne -- Wiasciwosci wymagane w
odniesieniu do wyrobow stosowanych w systemach drenazowych

PN-EN 13707:2013-12 Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby asfaltowe na
osnowie do pokry¢ dachowych

PN-EN 13967+A1:2017-05 Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby z tworzyw
sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwilgociowej tgcznie z wyrobami z tworzyw
sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej czesci podziemnych -- Definicje i
wiasciwosci

Dokumentacja Projektowa Budowlana,



SST-03 POSADZKI Z PLYTEK GRESOWYCH
1. WSTEP
1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét zwigzanych zadaniem: Modernizacja pomieszczen sanitarnych, prysznicowych
i przebieralni w ramach modernizacji ptywalni miejskiej Atlantis.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji
Robd6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét
zwigzanych z wykonaniem pokrycia posadzek.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Podtoze — element budynku, na powierzchni ktérego wykonane beda roboty
posadzkowe i oktadzinowe z ptytek.

Warstwa wyréwnawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci lub
réznic poziomow powierzchni podtoza.

Warstwa wygtadzajgca — cienka warstwa wykonana dla uzyskania gtadkiej
powierzchni podtoza.

Warstwa gruntujgca — powtoka wzmacniajgca i uszczelniajgca podtoze oraz
zwiekszajgca przyczepnos¢ powtoki ochronne;j.

Faseta — wyoblenie wykonane na potgczeniu powierzchni poziomych i pionowych.
1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonania robét, ich zgodnosc¢ z
projektem budowlanym (wykonawczym) zapisami ST oraz poleceniami
Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce wtasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i
sktadowania podano w ST -0 ,Wymagania ogdlne” pkt 2

Strefa basenowa (szatnie, natryski, toalety),

P2 -Ptytki gresowe



Specyfikacja techniczna:

Ptytka wysokopieczona, nieszkliwiona
Rozmiar: 200x200x10 mm

Kolor: - zgodnie z projektem
Powierzchnia: ABS, gtadki, mat
Rektyfikacja: tak
Przeciwposlizgowos¢: R10/C

Gres barwiony w masie: tak

W miejscu wyburzenia $ciany murowanej nalezy zastosowac ptytki o ksztatcie,
wymiarze oraz wtasciwosciach analogicznych do ptytek istniejgcych w tej chwili na
obiekcie. Ptytki o antyposlizgowosci min. R10/C.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu.

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
Sprzet i narzedzia do wykonywania robot posadzkowych

Do wykonywania robét posadzkowych nalezy stosowac:

- szczotki wtosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- narzedzia lub urzgdzenia mechaniczne do ciecia ptytek,

— pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zgbkow 6-12
mm do rozprowadzania kompozycji klejgcych,

- taty do sprawdzania réwnosci powierzchni,
- poziomnice,

- mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do
przygotowania kompozycji klejacych,

- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,
- gabki do mycia i czyszczenia,

- wktadki (krzyzyki) dystansowe.

4. TRANSPORT



Ogdlne wymagania dotyczgce transportu.
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-0 ,Wymagania ogolne” pkt 4.

Wymagania szczegotowe dotyczgce transportu materiatow i wyrobédw do robot
posadzkowych

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach uktadanych luzem wykonuje sie
recznie. Reczny zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu
sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciggniki, wozki.

Srodki transportu do przewozu materiatéw i wyrobéw workowanych muszg
umozliwia¢ zabezpieczenie tych wyrobdw przed zawilgoceniem, przemarznigeciem,
przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Materiaty ptynne pakowane w
pojemniki, kontenery itp. nalezy chroni¢ przed przemarznieciem, przegrzaniem

i zniszczeniem mechanicznym.

Transport materiatdw wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie moze
odbywac sie po wczesniej wykonanych posadzkach.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robo6t podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne” pkt 5
Warunki przystgpienia do robot

Przed przystgpieniem do wykonywania posadzek z ptytek powinny by¢ zakohczone:

- wszystkie roboty stanu surowego tgcznie z wykonaniem podtozy, warstw
konstrukcyjnych i izolacji podtog,

- wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawione i wykonczone tynkiem lub
masami naprawczymi.

Uktadanie posadzek z ptytek

Przed przystgpieniem do zasadniczych robo6t posadzkowych nalezy przygotowac
wszystkie niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug
wymiarow, gatunku i odcieni oraz rozplanowac sposéb uktadania ptytek.

Potozenie ptytek nalezy rozplanowac¢ uwzgledniajgc ich wielkos¢ i szerokos¢ spoin.
Na jednej ptaszczyznie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne
powinny mie¢ jednakowg szerokos¢ wiekszg niz potowa ptytki.

Wybor kompozycji klejgcych zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan
stawianych podtodze. Kompozycja (zaprawa) klejgca musi by¢ przygotowana
zgodnie z instrukcjg producenta.



Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od najbardziej eksponowanego naroznika w
pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii.

Kompozycje klejgcg naktada sie na podtoze gtadkg krawedzig pacy a nastepnie
.przeczesuje” sie zebatg krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja
klejgca powinna by¢ natozona réwnomiernie i pokrywac catg powierzchnie podtoza.
Wielkos¢ zebdw pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtowo dobrane wielkos¢
zebow i konsystencja kompozycji klejgcej sprawiajg, ze kompozycja nie wyptywa z
pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.

Powierzchnia z natozong warstwg kompozycji klejgcej powinna wynosic¢ okoto 1 m2
lub pozwoli¢ na wykonanie wykfadziny w ciggu okoto 10-15 minut.

Po natozeniu kompozycji klejgcej uktada sie ptytki od wyznaczonej linii lub
wybranego naroznika. Naktadajac pierwszg ptytke nalezy jg lekko przesungc po
podtozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w zgdanej pozycji i docisng¢ dla uzyskania
przyczepnosci kleju do ptytki. Nastepne ptytki nalezy dotozy¢ do sgsiednich, docisngc
i mikroruchami odsung¢ na szerokos¢ spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci Swiezej
kompozycji klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt ,przyssania”. Wieksze
ptytki zaleca sie dobija¢ miotkiem gumowym.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wkiadki (krzyzyki) dystansowe.
Zaleca sie nastepujace szerokosci spoin przy ptytkach o dtugosci boku:

- do 100 mm — okoto 2 mm

- od 100 do 200 mm — okoto 3 mm

- od 200 do 600 mm — okoto 4 mm

- powyzej 600 mm — okoto 5-20 mm.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usungc¢
jego nadmiar, mozna tez usung¢ wkiadki dystansowe.

Po utozeniu ptytek na podtodze wykonuje sie cokoty. Szczegdty cokotu powinna
okresla¢ dokumentacja projektowa. Dla cokotéw wykonywanych z ptytek
identycznych jak dla wykfadziny podtogi stosuje sie takie same kleje i zaprawy do
spoinowania.

Do spoinowania ptytek mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od
utozenie ptytek. Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji
stosowania zaprawy klejowe;j.

W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢
je mokrym pedzlem (wodg).



Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe
fugowg) po powierzchni posadzki pacg gumowg. Zaprawe nalezy doktadnie wcisngc
w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadtymi i ukoSnymi do krawedzi
ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotng gabka. Swiezg
zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokrgglonym narzedziem i uzyskac¢ wklesty
ksztatt spoiny. Ptaskie spoiny uzyskuje sie poprzez przetarcie zaprawy pacg z
naklejong gtadkg gabka. Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i
niska wilgotnos¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin
poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotng ggbka.

Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie
brudzi trwale powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i
innych o powierzchni porowate;j.

Dla podniesienia jakosci posadzki i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne
po stwardnieniu spoiny mogg by¢ powleczone specjalnymi preparatami
impregnujgcymi. Impregnowane mogag byc¢ takze ptytki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

Wszystkie materiaty — ptytki, kompozycje klejgce, jak rowniez materiaty pomocnicze
muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz
odpowiadac parametrom okreslonym w dokumentaciji projektowe;.

Kazda partia materiatéw dostarczona na budowe musi posiadac certyfikat lub
deklaracje zgodnosci stwierdzajgca zgodnos$¢ wtasnoséci technicznych z okreslonymi
w normach i aprobatach.

Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do
wykonywania robot posadzkowych i oktadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych
powinien obejmowac:

- sprawdzenie wizualne wyglagdu powierzchni podktadu pod wzgledem
wymaganej szorstkosci, wystepowania ubytkéw i porowatosci, czystosci i
zawilgocenia,

- sprawdzenie rownosci podktadu, ktére przeprowadza sie przyktadajgc w
dowolnych miejscach i kierunkach 2-metrowa fate,

- sprawdzenie spadkéw podktadu pod posadzki za pomocg 2-metrowej taty
i poziomnicy; pomiary rownosci i spadkéw nalezy wykona¢ z doktadnoscig do 1 mm,

- sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczgcymi.

Badania w czasie robot



Badania w czasie robét polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania posadzek
z dokumentacjg projektowg i ST w zakresie kolejnych faz procesu roboczego.
Prawidtowosc¢ ich wykonania ma wptyw na prawidtowosc¢ dalszych prac. Badania te
szczegolnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych robot, rodzaju
i grubosci kompozyciji klejgcej oraz innych robdt ,,zanikajgcych”.

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny spetnienia
wszystkich wymagan dotyczgcych wykonanych posadzek, a w szczegolnosci:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowg i wprowadzonymi zmianami,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

prawidtowosci przygotowania podtozy,
- jakosci (wygladu) powierzchni posadzek,

- prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykdw z innymi materiatami oraz
dylataciji.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne mogg by¢ wyniki badan
dokonanych przed przystgpieniem robét i w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy podtdg z ptytek powinien obejmowac:

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i
odcien nalezy sprawdzac wizualnie i porownac¢ z wymaganiami projektu
technicznego oraz wzorcem ptytek,

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomocg taty
kontrolnej dtugosci 2 m przyktadanej w r6znych kierunkach, w dowolnym miejscu;
przeswit pomiedzy tatg a badang powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1
mm,

- sprawdzenie prostoliniowos$ci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnietego
wzdtuz spoin na catej ich dtugosci (dla spoin podtogowych i poziomych okfadzin
Scian) oraz pionu (dla spoin pionowych okfadzin scian) i dokonanie pomiaru odchylen
z doktadnoscig do 1 mm,

- sprawdzenie zwigzania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie
drewnianym miotkiem (lub innym podobnym narzedziem); charakterystyczny gtuchy
dzwiek jest dowodem nie zwigzania ptytek z podktadem,

- sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypetnienia za pomocg ogledzin
zewnetrznych i pomiaru; na dowolnie wybranej powierzchni wielkosci 1 m2 nalezy
zmierzy¢ szerokos¢ spoin suwmiarkg z doktadnoscig do 0,5 mm,



- grubos¢ warstwy kompozycji klejgcej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie
realizacji robot lub grubos¢ okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klejgcej).

Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2.
niniejszego opracowania i opisane w dzienniku budowy lub protokéle podpisanym
przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) i wykonawcy.

Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczgce posadzek z ptytek
Prawidtowo wykonana posadzka powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- cata powierzchnia powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem (nie
dotyczy posadzek dla ktorych réznorodnosé barw jest zamierzona),

- cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek
wiasciwej przyczepnosE) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawaé
gtuchego odgtosu,

- dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej
(mierzone tatg dtugosci 2 m) nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm na dtugosci taty i nie
wieksze niz 5 mm na catej dtugosci lub szerokos$ci posadzki,

- spoiny na catej dtugosci i szerokosci muszg by¢ wypetnione zaprawg do
spoinowania,

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz
2 mm na dtugosci 1 m i 3 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki dla ptytek
gatunku pierwszego i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla ptytek gatunku drugiego i
trzeciego,

7. OBMIAR i PRZEDMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru.

Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST-0 ,Wymagania ogdélne” pkt 8

Odbior robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem posadzek elementem ulegajgcym
zakryciu sg podtoza. Odbidr podtéz musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robot
posadzkowych i oktadzinowych.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania. Wyniki badan nalezy porownac z
wymaganiami dotyczgcymi podtozy



Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznac¢ podtoza za
wykonane prawidtowo tj. zgodnie z dokumentacjg i ST i zezwoli¢ do przystgpienia do
robét posadzkowych i oktadzinowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze nie powinno byc¢
odebrane.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podtoza poprzez np.
szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne zgtoszenie do odbioru. W sytuacji gdy
naprawa jest niemozliwa (szczegdlnie w przypadku zanizonej wytrzymatosci) podtoze
musi by¢ skute i wykonane ponownie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robo6t ulegajgcych zakryciu
(podtozy) oraz materiatdw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy
(kierownik budowy).

Odbidr czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru
czesciowego roboét dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych
wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w
realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem korncowym.

Odbidr czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci
kierownika budowy.

Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia
robét jezeli umowa takg forme przewiduje.

Odbidr ostateczny (koncowy)

Odbidr ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonanie robot w
odniesieniu do zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacijg projektowa.

Odbidr ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawiajgcego na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiarow oraz dokonanej ocenie
wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalnosci powinna okresla¢
umowa.

Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:
- projekt budowlany,

- szczegotowe specyfikacje techniczne,



- notatki z zapisami dotyczgcymi toku prowadzonych robdét,

- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych
materiatéw i wyrobow,

- protokéty odbioréw czesciowych,
- instrukcje producentéw dotyczgce zastosowanych materiatow,
- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania poréwnac je z wymaganiami i wielkosciami tolerancji oraz
dokonac oceny wizualne;.

Roboty posadzkowe i oktadzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki
badan i pomiarow sg pozytywne i dostarczone przez wykonawce dokument sg
kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny posadzka nie powinna by¢
przyjeta.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ posadzke i przedstawi¢ jg ponownie do
odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i
trwatosci posadzki, zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru
koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do
ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca
zobowigzany jest do usuniecia wadliwie wykonanych posadzek lub okfadzin,
wykonac je ponownie i powtornie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku nie kompletnosci dokumentéw odbior moze by¢ dokonany po ich
uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokét podpisany przez przedstawicieli
zamawiajgcego i wykonawcy.

Protokot powinien zawierac:
- ustalenia podjete w trakcie prac komisiji,
- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usuniecia,



- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania posadzek z ptytek z
zamowieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego
pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidér pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwarancji, ktérego
dtugos¢ jest okreslona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu
posadzek po uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym
okresie ewentualnych rob6t poprawkowych zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych
wad.

Odbidr pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej posadzek z
uwzglednieniem zasad opisanych ,,Odbior ostateczny robot”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji
gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci
robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy
wszystkie zauwazone wady w wykonanych posadzkach i oktadzinach z ptytek.

9. ROBOTY TYMCZASOWE | PRACE TOWARZYSZACE

Rozliczenie rob6t tymczasowych oraz prac towarzyszgcych nastepuje na zasadach
okreslonych przez Zamawiajgcego w Umowie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-EN 14411:2016-09 Ptytki ceramiczne -- Definicja, klasyfikacja, wiasciwosci,
ocena i weryfikacja statosci wtasciwosci uzytkowych i znakowanie

PN-EN 12004-1:2017-03 Kleje do ptytek ceramicznych -- Czes¢ 1: Wymagania,
ocena i weryfikacja statosci wlasciwosci uzytkowych, klasyfikacja i znakowanie

Dokumentacja Projektowa Budowlana,



SST-04 OKLADZINY SCIENNE

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych zadaniem: Modernizacja pomieszczen sanitarnych, prysznicowych
i przebieralni w ramach modernizacji ptywalni miejskiej Atlantis.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji
Robdét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét
zwigzanych z wykonaniem pokrycia scian oktadzinami ceramicznymi $ciennymi.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4, a takze podanymi
ponizej:

Podtoze — element budynku, na powierzchni ktérego wykonane bedag
roboty oktadzinowe z ptytek.

Warstwa wyréwnawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci lub
roznic poziomow powierzchni podtoza.

Warstwa wygtadzajgca — cienka warstwa wykonana dla uzyskania gtadkiej
powierzchni podtoza.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, ich zgodnosc¢ z
projektem budowlanym (wykonawczym) zapisami ST oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce wtasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i
sktadowania



Ogdlne wymagania dotyczgce wtasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i
sktadowania podano w ST-0 ,Wymagania ogdélne” pkt 2 oraz dokumentaciji
projektowej

Rodzaje materiatow

Plytki gresowe

Specyfikacja techniczna:

Plytka wysokopieczona, nieszkliwiona

Rozmiar: 300x600x6 mm

Kolor: zgodny z dokumentacjg

Powierzchnia: ABS, gtadki, mat

Rektyfikacja: tak

Klasa $cieralnosci — PEI 4

Gres barwiony w masie: tak

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
Sprzet i narzedzia do wykonywania robot oktadzinowych

Do wykonywania robét oktadzinowych nalezy stosowac:

- szczotki wtosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,
- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- narzedzia lub urzgdzenia mechaniczne do ciecia ptytek,

- pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zgbkéw 6-12
mm do rozprowadzania kompozycji klejgcych,

- taty do sprawdzania réwnosci powierzchni,
- poziomnice,

- mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do
przygotowania kompozycji klejacych,

- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

- gabki do mycia i czyszczenia,



- wktadki (krzyzyki) dystansowe.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu.

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

Wymagania szczegdtowe dotyczgce transportu materiatdéw i wyrobéw do robét
okfadzinowych.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach uktadanych luzem wykonuje sie
recznie. Reczny zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu
sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciggniki, wozki.

Srodki transportu do przewozu materiatéw i wyrobéw workowanych muszg
umozliwia¢ zabezpieczenie tych wyrobdw przed zawilgoceniem, przemarznieciem,
przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Materiaty ptynne pakowane w
pojemniki, kontenery itp. nalezy chroni¢ przed przemarznieciem, przegrzaniem

i zniszczeniem mechanicznym.

Jezeli nie istnieje mozliwos$¢ poboru wody na miejscu wykonania robot, to wode
nalezy dowozi¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno
przewozi¢ wody w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych
wczesniej przetrzymywano inne ptyny bgdz substancje moggce zmienié skfad
chemiczny wody.

Transport materiatdw wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie moze
odbywac sie po wczesniej wykonanych posadzkach.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robo6t podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne” pkt 5
Warunki przystgpienia do robot

Przed przystgpieniem do wykonywania oktadzin z ptytek powinny by¢ zakonczone:
— wszystkie roboty i warstwy zwigzane z izolacja scian

- roboty instalacji sanitarnych, elektrycznych iinnych,

- wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawione i wykonczone tynkiem lub
masami naprawczymi.

Roboty oktadzinowe nalezy wykonywac w temperaturach nie nizszych niz +5st.C i
temperatura ta powinna utrzymywac sie w ciggu catej doby.



Wykonanie oktadzin
Podtoza pod oktadzine

Podtozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogg
by¢:

- Sciany betonowe,
- otynkowane mury z elementéw drobno wymiarowych,
- ptyty gipsowo kartonowe.

Przed przystgpieniem do robét oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢
przygotowania podtoza.

Podtoza betonowe powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek srodkéw
antyadhezyjnych i starych powtok, bez rakow, pekniec i ubytkow.

W przypadku $cian z elementéw drobno wymiarowych tynk powinien by¢
dwuwarstwowy (obrzutka i narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej
lub cementowo-wapiennej marki M4-M7. W przypadku oktadzin wewnetrznych
Sciana z elementéw drobnowymiarowych moze by¢ otynkowana tynkiem gipsowym
zatartym na ostro marki M4-M7.

W przypadku podtozy nasigkliwych zaleca sie zagruntowanie preparatem
gruntujgcym (zgodnie z instrukcjg producenta).

W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podtoze powinno spetnia¢ nastepujace
wymagania:

- powierzchnia czysta, niepylgca, bez ubytkéw i ttustych plam, oczyszczona ze
starych powtok malarskich,

- odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii
prostej, mierzone tatg kontrolng o dtugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy
liczbie odchytek nie wiekszej niz 3 na dtugosci taty,

— odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wieksze niz 4
mm na wysokosci kondygnaciji,

— odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wieksze niz 2
mmna 1 m.

Nie dopuszcza sie wykonywania oktadzin mocowanych na kompozycjach klejgcych
utozonych na podtozach pokrytych starymi powtokami malarskimi, tynkiem z zaprawy
cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowe;.

Uktadanie ptytek (oktadzin)



Przed przystgpieniem do zasadniczych robot oktadzinowych nalezy przygotowac
wszystkie niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug,
wymiarow, gatunku i odcieni oraz rozplanowac sposob uktadania ptytek. Potozenie
ptytek nalezy rozplanowac¢ uwzgledniajgc ich wielkosc¢ i przyjetg szerokosc spoin. Na
jednej Scianie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny
miec jednakowa szerokos¢, wiekszg niz potowa ptytki. Szczegdlnie starannego
rozplanowania wymaga oktadzina zawierajgca okreslone w dokumentacji wzory lub
sktada sie z ro6znego rodzaju i wielkosci ptytek.

Przed uktadaniem ptytek na $cianie nalezy zamocowac prostg, gtadkg tate drewniang
lub aluminiowg. Do usytuowania taty nalezy uzy¢ poziomnicy. tate mocuje sie na
wysokosci cokotu lub drugiego rzedu ptytek.

Nastepnie przygotowuje sie (zgodnie z instrukcjg producenta) kompozycje klejaca.
Wybor kompozycji zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych
okfadzinie.

Kompozycje klejgcg naktada sie na podtoze gtadkg krawedzig pacy a nastepnie
.przeczesuje” sie powierzchnie zebatg krawedzig ustawiong pod kgtem okoto 50°.
Kompozycja klejgca powinna by¢ roztozona rownomiernie i pokrywac catg
powierzchnie podtoza. Wielo$¢ zebdw pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtowo
dobrane wielkos¢ zebow i konsystencja kompozycji sprawiajg, ze kompozycja nie
wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.

Powierzchnia z natozong warstwg kompozycji klejgcej powinna wynosic¢ okoto 1 m2
lub pozwoli¢ na wykonanie oktadziny w ciggu okoto 10-15 minut.

Grubosc¢ warstwy kompozycji klejgcej w zaleznosci od rodzaju i rownosci podfoza
oraz rodzaju i wielkosci ptytek wynosi okoto 4-6 mm.

Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z
rozplanowania, ze powinna znalez¢ sie tam cata ptytka. Jesli pierwsza ptytka ma by¢
docinana, uktadanie nalezy zaczg¢ od przyklejenia drugiej catej ptytki w odpowiednim
dla niej miejscu.

Uktadanie ptytek polega na utozeniu ptytki na Scianie, docisnieciu i ,mikroruchami”
ustawieniu na wlasciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkosci spoiny.
Dzieki duzej przyczepnosci swiezej zaprawy klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje
sie efekt ,przyssania”. Ptytki o duzych wymiarach zaleca sie dobija¢ mtotkiem
gumowym.

Pierwszy rzad ptytek, tzw. cokotowy, uktada sie zazwyczaj po utozeniu wyktadziny
podtogowej. Plytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycina¢ na odpowiednig wysokos¢.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wkiadki (krzyzyki) dystansowe.



Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usungc¢ jego nadmiar, mozna
tez usung¢ wktadki dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy wykonczeniowe oraz inne
elementy jak np. drzwiczki rewizyjne szachtow instalacyjnych.

Drobne ptytki (tzw. mozaikowe) sg powierzchnig licowg naklejane na papier przez co
mozliwe jest klejenie nie pojedynczej ptytki lecz wiekszej ilosci. W trakcie klejenia
ptytki te dociska sie do $ciany deszczutkg do uzyskania wymaganej powierzchni lica.
W przypadku oktadania powierzchni krzywych (np. stupow) nalezy uzywac
odpowiednich szablonéw dociskowych. Po zwigzaniu kompozycji klejgcej papier
usuwa sie po uprzednim namoczeniu wodg.

Do spoinowania mozna przystgpic¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia
ptytek. Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji
stosowania zaprawy klejowe;j.

W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢
je mokrym pedzlem (wodg).

Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe
fugowg) po powierzchni oktadziny pacg gumowg. Zaprawe nalezy doktadnie wcisng¢
w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadtymi i ukosnymi do krawedzi
ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotng ggbka. Swieza
zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokrgglonym narzedziem i uzyskac wklesty
ksztalt spoiny. Ptaskie spoiny otrzymuje sie poprzez przetarcie zaprawy pacg z
naklejong gtadkg gabka.

Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnosc
powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie
zwilzenie ich wilgotng gabka.

Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie
brudzi trwale powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i
innych o powierzchni porowate;j.

Dla podniesienia jakosci oktadziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne
po stwardnieniu spoiny mogg by¢ powleczone specjalnymi preparatami
impregnujgcymi. Dobor preparatéw powinien by¢ uzalezniony od rodzaju
pomieszczen w ktorych znajdujg sie oktadziny i stawianych im wymaganiom.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-0 ,Wymagania ogodlne” pkt 6



Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét zwigzanych z wykonaniem okfadzin z ptytek
badaniom powinny podlegaé¢ materiaty, ktére bedg wykorzystane do wykonania tych
robot.

Wszystkie materiaty — ptytki, kompozycje klejgce, jak rowniez materiaty pomocnicze
muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz
odpowiadac parametrom okreslonym w dokumentaciji projektowe;.

Kazda partia materiatéw dostarczona na budowe musi posiadac certyfikat lub
deklaracje zgodnosci stwierdzajgca zgodnos$¢ wtasnosci technicznych z okreslonymi
w normach i aprobatach.

Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do
wykonywania robo6t posadzkowych i oktadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych
powinien obejmowac:

- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem
wymaganej szorstkosci, wystepowania ubytkéw i porowatosci, czystosci i
zawilgocenia,

— sprawdzenie réwnosci podkfadu, ktore przeprowadza sie przyktadajgc w
dowolnych miejscach i kierunkach 2-metrowg tate,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i
przeciwskurczowych dokonujgc pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci,

- sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczgcymi.
Wyniki badan powinny by¢ porownane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1. i

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza sie celem oceny spetnienia
wszystkich wymagan dotyczacych wykonanych oktadzin a w szczegdlnosci:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowg i wprowadzonymi zmianami,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

prawidtowosci przygotowania podtozy,
- jakosci (wygladu) powierzchni oktadzin,
- prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykdw z innymi materiatami

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy oktadzin Scian z ptytek powinien
obejmowac:



- sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i
odcien nalezy sprawdzac wizualnie i porownac¢ z wymaganiami projektu
technicznego oraz wzorcem ptytek,

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomocg taty
kontrolnej dtugosci 2 m przyktadanej w ré6znych kierunkach, w dowolnym miejscu;
przeswit pomiedzy tatg a badang powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1
mm,

- sprawdzenie prostoliniowos$ci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnietego
wzdtuz spoin na catej ich dtugosci (dla spoin podtogowych i poziomych okfadzin
Scian) oraz pionu (dla spoin pionowych okfadzin scian) i dokonanie pomiaru odchylen
z doktadnoscig do 1 mm,

- sprawdzenie zwigzania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie
drewnianym mitotkiem (lub innym podobnym narzedziem); charakterystyczny gtuchy
dzwiek jest dowodem nie zwigzania ptytek z podktadem,

- sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypetnienia za pomocg ogledzin
zewnetrznych i pomiaru; na dowolnie wybranej powierzchni wielkosci 1 m2 nalezy
zmierzy¢ szerokos¢ spoin suwmiarkg z doktadnoscig do 0,5 mm,

- grubos¢ warstwy kompozycji klejgcej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie
realizacji robot lub grubosc¢ okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klejgcej).

Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2.
niniejszego opracowania i opisane w notatce lub protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) i wykonawcy.

Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczgce oktadzin z ptytek
Prawidtowo wykonana okfadzina powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- cata powierzchnia oktadziny powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z
wzorcem (nie dotyczy okfadzin dla ktérych réznorodnosc¢ barw jest zamierzona),

- cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek
wiasciwej przyczepnosci) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac
gtuchego odgtosu,

- grubos¢ warstwy klejgcej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcjg
producenta,

- dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie
powinno przekracza¢ 2 mm na dtugosci 2 m,

- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekraczac¢ 2
mm na dtugosci 2 m,



- spoiny na catej dtugosci i szerokosci powinny by¢ wypetnione masg do
spoinowania

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz
2 mm na dtugosci 1 m i 3 mm na dlugosci catej oktadziny,

— elementy wykonczeniowe oktadzin powinny by¢ osadzone zgodnie z
dokumentacjg i instrukcjg producenta.

7. OBMIAR i PRZEDMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru.

Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST-0 ,Wymagania ogdéline” pkt 8

Odbior robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem oktadzin elementem ulegajgcym
zakryciu sg podtoza. Odbidr podtéz musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robot
posadzkowych i oktadzinowych.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego
opracowania. Wyniki badan nalezy poréwnac¢ z wymaganiami dotyczgcymi podtozy i
okreslonymi odpowiednio w pkt. 5.3. dla posadzek i w pkt. 5.4. dla okfadzin.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznac¢ podtoza za
wykonane prawidtowo tj. zgodnie z dokumentacjg i ST i zezwoli¢ do przystgpienia do
robot posadzkowych i oktadzinowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze nie powinno byc¢
odebrane.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podtoza poprzez np.
szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne zgtoszenie do odbioru. W sytuacji gdy
naprawa jest niemozliwa (szczegolnie w przypadku zanizonej wytrzymatosci) podtoze
musi by¢ skute i wykonane ponownie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem roboét ulegajgcych zakryciu
(podtozy) oraz materiatéw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokdle
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy
(kierownik budowy).

Odbidr czesciowy



Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych
wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w
realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem korncowym.

Odbior czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci
kierownika budowy.

Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia
robét jezeli umowa takg forme przewiduje.

Odbidr ostateczny (koncowy)

Odbidr ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonanie robot w
odniesieniu do zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacijg projektowa.

Odbidr ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawiajgcego na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie
wizualne;.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalnosci powinna okresla¢
umowa.

Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:
- projekt budowlany,

- projekty wykonawcze,

- dokumentacje powykonawczg,

- szczegotowe specyfikacje techniczne,

- dziennik budowy z zapisami dotyczgcymi toku prowadzonych robdét,

- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych
materiatéw i wyrobow,

- protokéty odbioru podioza,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- instrukcje producentéw dotyczgce zastosowanych materiatow,
- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST



poréwnac je z wymaganiami i wielkosciami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz
dokonac oceny wizualnej.

Roboty okfadzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i
pomiarow sg pozytywne i dostarczone przez wykonawce dokument sg kompletne
i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny, oktadzina nie powinna by¢
przyjeta.
W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe, nalezy poprawic okfadzine i przedstawic ja ponownie do
odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i
trwatosci oktadziny, zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru
koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do
ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca
zobowigzany jest do usuniecia wadliwie wykonanych okfadzin, wykonac¢ je ponownie
i powtornie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku nie kompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich
uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokét podpisany przez przedstawicieli
zamawiajgcego i wykonawcy.

Protokot powinien zawierac:
- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
- wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania oktadzin z ptytek z
zamowieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego
pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwaranc;ji

Odbidér pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwarancji, ktérego
dtugos¢ jest okreslona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu
okfadzin po uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym
okresie ewentualnych robo6t poprawkowych zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych
wad.



Odbior pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej oktadzin z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0Odbidér ostateczny robét”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji
gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakoSci
robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢c wykonawcy
wszystkie zauwazone wady w wykonanych posadzkach i oktadzinach z ptytek.

9. ROBOTY TYMCZASOWE | PRACE TOWARZYSZACE

Rozliczenie robot tymczasowych oraz prac towarzyszgcych nastepuje na zasadach
okreslonych przez Zamawiajgcego w Umowie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-EN 14411:2016-09 Ptytki ceramiczne -- Definicja, klasyfikacja, wtasciwosci,
ocena i weryfikacja statosci wlasciwosci uzytkowych i znakowanie

PN-EN 12004-1:2017-03 Kleje do ptytek ceramicznych -- Czes¢ 1: Wymagania,
ocena i weryfikacja statosci wtasciwosci uzytkowych, klasyfikacja i znakowanie

Dokumentacja Projektowa Budowlana,



SST-5 SUFITY PODWIESZANE

1. WSTEP
1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét zwigzanych zadaniem: Modernizacja pomieszczen sanitarnych, prysznicowych
i przebieralni w ramach modernizacji ptywalni miejskiej Atlantis.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji
Robdét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét
zwigzanych z wykonaniem sufitbw podwieszanych na rusztach metalowych.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogdlne”, pkt 1.4.

konstrukcja — uporzgdkowany zespét potgczonych czesci, zaprojektowany w celu
zapewnienia okreslonego stopnia sztywnosci.

sufit podwieszony — sufit przeznaczony do zmniejszenia wysokosci przestrzeni lub
zapewniajgcy miejsca dla instalacji.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, ich zgodnosc¢ z
projektem budowlanym (wykonawczym) zapisami ST oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczgce wtasciwosci materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce wtasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania
i skladowania podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 2

Sufit podwieszany — natryski, toalety, szatnie przy basenach

Piyty akustyczne z krzemianu wapnia ( niewrazliwa na wode) , montowane w
konstrukcji o szerokosci 24 mm

Klasa pochtaniania 0,10 dla dystansu 200 mm



Wymiar 600x600

Grubos¢ 6 mm

Izolacyjno$¢ Dncw min 37dB

Ciezar — 8,00 kg/m2

Reakcja na ogien A2-s1-d0

Montaz na konstrukcji stalowej T24 antykorozyjnej , wymiar profilu nosnego 43/38
Wszystkie konstrukcje budowane zgodnie z wytycznymi montazowymi producenta
Kolor: biaty

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 3.
Sprzet do wykonywania robét

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosc¢ i Srodowisko wykonywanych robot.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu.

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogdélne” pkt 4.
Transport materiatow

Transport materiatdw odbywa sie przy w sposob zabezpieczajgcy je przed
przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i
zniszczeniem, a okreslony w instrukcji Producenta i dostosowanej do polskich
przepisow przewozowych.

Sktadowanie materiatdw powinno odbywac sie w pomieszczeniach zamknietych i
suchych, na poziomym i mocnym podktadzie.

Ptyty do sufitdw podwieszanych z powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na
wysokos¢ najwyzej do dwdch palet, powinny by¢ chronione przed zabrudzeniem i
wilgocia.

Paczek nie nalezy rzucac, nie stawiaC na krawedzi, przechowywac¢ w suchym
pomieszczeniu i na réwnej powierzchni, nie ktas¢ na mokrym podtozu, ptyty w
paczkach utozone sg zawsze stronami widocznymi do siebie, z kartonu nalezy



wyjmowac po dwie ptyty odwrécone do siebie stronami widocznymi, ptyty zawsze
chwytac obiema rekoma.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 5
Warunki przystgpienia do robot

Przed przystgpieniem do wykonywania sufitdw podwieszanych powinny by¢
zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe,
zamurowane przebicia i bruzdy,.

Ruszt stanowigcy podfoze dla ptyt jest jednowarstwowy sktadajgcy sie z warstwy
nosnej. Materiatami konstrukcyjnymi do budowania rusztéw sg ksztattowniki stalowe.
Wszystkie elementy stalowe stuzgce do kotwienia muszg posiadac¢ zabezpieczenia
antykorozyjne.

Montaz sufitu rozpoczyna sie od wyznaczenia jego ptaszczyzny na okalajgcych
Scianach przez wytrasowanie gornej krawedzi katownika przysciennego na
okalajgcych scianach. Kgtownik mocuje sie kotkami szybkiego montazu w
rozstawach nie wiekszych niz 100 cm. Nastepnie trasuje sie miejsca przebiegu profili
gtdbwnych w rozstawie 120 cm. Powinny one zostac tak rozplanowane, aby z obu
stron przy $cianach pozostaty jednakowe odlegtosci wieksze niz potowa szerokosci
ptyty tj. 30 cm. Mocowanie profili poprzecznych nastepuje w gniazdach wycietych w
profilach gtéwnych. Wzdtuz linii przebiegu profili gtdwnych trasuje sie miejsca
mocowania wieszakow w rozstawie, co 120 cm. Po zamocowaniu wieszakéw
podwiesza sie profile gtbwne, nastepnie poziomuje i wpina w rozstawie 60 cm profile
poprzeczne ,120”, a miedzy nimi profile ,60” tak, aby powstata siatka o boku 60 cm.
Poziomujgc catg konstrukcje wktada sie ok. 30% ptyt. Ptyty powodujg utozenie i
wyrownanie konstrukcji. Nastepnie wykonuje sie montaz odcinkow profili
dochodzgcych do scian. Docinaé je nalezy z luzem 5-10 mm. Montaz sufitu konczy
uzupetnienie wszystkich ptyt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogdine” pkt 6
Badania w czasie wykonywania robot

Czestotliwosc i zakres badan

Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatbw powinna by¢ zgodna z normami.
Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich



jakosci. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z
Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg
zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu
wiasciwosci technicznych na podstawie badan doraznych.

Badania w czasie wykonywania robot w szczegolnosci powinny dotyczy¢
sprawdzenia materiatow:

narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

wymiary (zgodnie z tolerancjg),

wystepowanie uszkodzen powtoki cynkowej elementow stalowych.
Wyniki badan

Wyniki badan ptyt dekoracyjnych stropowych i innych materiatéw powinny byc¢
wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR i PRZEDMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru.

Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 8

Odbidr podtozy

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot
oktadzinowych. Podtoze oczysci¢ z kurzu i luznych resztek zaprawy lub beton.

Zgodnosc¢ z dokumentacjg

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami
Zamawaijgcego i Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z
uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywny wynik.

Sprawdzeniu podlega:
zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg techniczna,
rodzaj zastosowanych materiatow,

prawidtowos¢ zamocowania ptyt, ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,
wichrowato$¢ powierzchni: powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowié



ptaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie nachylenia przewidzianym w
dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinny by¢ katami
prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacjg. Krawedzie przyciecia ptaszczyzn
powinny byc¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i
krawedzi oktadzin nalezy przeprowadzi¢ za pomocg ogledzin zewnetrznych oraz
przyktadania (w dwu prostopadtych kierunkach) taty kontrolnej o dtugosci 2,0 m, w
dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prze$witu pomiedzy tatg a powierzchnig
tynku powinien by¢ wykonany z doktadnosécig do 0,5 mm. Dopuszczalne odchytki sg

nastepujgce:

Dopuszczalne odchylenia powierzchni od ptaszczyzny i krawedzi od kierunku

Powierzchni od
ptaszczyzny i
krawedzi od linii
prostej

Powierzchni i krawedzi od kierunku

pionowego

poziomego

Przecinajgcych sie
ptaszczyzn od kata
w dokumentacji

Nie wieksza niz 2
mm i w liczbie nie
wiekszej niz 2 szt na
catej dtugosci taty
kontrolnej 2 m

Nie wieksze niz 1,5 mm i

ogo6tem nie wiecej niz 3

mm w pomieszczeniach
do 3,5 m wysokosci oraz

nie wiecej niz4 mm w
pomieszczeniach

powyzej 3,5 m wysokosci

Nie wieksze niz 2
mm i ogétem nie
wiekszej niz 3 mm
na catej powierzchni
ograniczonej
Scianami, belkami

itp.

Nie wieksza niz 2
mm na dtugosci taty
kontrolnej 2 m

9. ROBOTY TYMCZASOWE | PRACE TOWARZYSZACE

Rozliczenie rob6t tymczasowych oraz prac towarzyszgcych nastepuje na zasadach

okreslonych przez Zamawiajgcego w Umowie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-EN 13964:2014-05 Sufity podwieszane -- Wymagania i metody badan

Dokumentacja Projektowa Budowlana,




SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Nazwa i adres obiektu :

Ptywalnia kryta ATLANTIS
Osiedle Stefana Batorego 101
60-687 Poznan

Nazwa i adres Zamawiajaceqo :

Miasto Poznan

Poznanskie Osrodki Sportu i Rekreac;ji
Samorzagdowy Zaktad Budzetowy

ul. J. Spychalskiego 34

61-553 Poznan

Nazwa specyfikacji technicznej :

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Modernizacja pomieszczen sanitarnych, prysznicowych i przebieralni w
ramach modernizacji ptywalni miejskiej Atlantis.

Kody wg CPV :

KOD GLOWNY - 45453000-7 — Roboty remontowe i renowacyjne
45000000-7 Roboty budowlane,
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno- kanalizacyjne i sanitarne

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAWIERA :

ST0-00.00 - WYMAGANIA OGOLNE

SST-01 ROZBIORKI | DEMONTAZE

SST-02 IZOLACJA P. WODNE i TERMICZNA
SST-03 POSADZKI Z PLYTEK GRESOWYCH
SST-04 OKLADZINY SCIENNE

SST-5 SUFITY PODWIESZANE

ok wbh -~

Data opracowania specyfikacji : marzec 2022r.



STO -00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1.1.Nazwa Zamowienia

Modernizacja pomieszczen sanitarnych, prysznicowych i przebieralni w
ramach modernizacji ptywalni miejskiej Atlantis.

1.2. Nazwa i adres Zamawiajgcego :

Miasto Poznan

Poznanskie Osrodki Sportu i Rekreac;ji
Samorzgdowy Zaktad Budzetowy

ul. J. Spychalskiego 34

61-553 Poznan

1.3. Przedmiot i zakres robot
1) Roboty rozbiérkowe i demontazowe

Roboty rozbiorkowe dotyczg skucia istniejgcych ptytek na Scianach i posadzkach,
rozebranie lekkich Scianek dziatowych z ptyt hpl, wykucie oScieznic drzwiowych,
demontaz sufitow podwieszanych, demontaz instalacji wod-kan, kratek
wentylacyjnych, opraw oswietleniowych oraz elementow wyposazenia
pomieszczen.

2) Przygotowanie podfoza scian i posadzek

Zabudowa szachtow instalacyjnych z ptyt cementowo-wtoknowych na
pojedynczych rusztach, dwuwarstwowo,

Przygotowanie podfoza poprzez frezowanie po usunieciu ptytek

Przygotowanie podfoza poprzez zastosowanie szybkowigzgcej szpachli
wyrownawczej i renowacyjnej, cementowej, wzmocnionej wtbknami, szarg
zaprawg tynkarskg i masg szpachlowg do szybkiego wyrownywania,
modelowania i napraw powierzchni Scian i podtdg. Grubosc¢ warstw: od 3-60
mm., mozliwoS$¢ prowadzenia prac oktadzinowych po ok. 2 godzinach przy
+20°C; po 24 godzinach przy +5°C, wiasciwosci antykapilarne

Gruntowanie powierzchni wysoko skoncentrowanym, nie zawierajgcym
rozpuszczalnikow, szybkoschngcym, podktad gruntujgcy na bazie najwyzszej
Jakosci zywicy polimerowej, do podfozy o duzej i zr6znicowanej chtonnosci. Czas



3)

4)

Schniecia 5-10 minut przy +23°C, ok. 15 minut przy +5°C; na podfozach
gipsowych i anhydrytowych: ok. 12 godzin

Wykonanie warstwy uszczelnienia zespolonego przy zastosowaniu elastycznej
zaprawa uszczelniajgcej, jednosktadnikowej, przeznaczona do wykonywania
powfok hydroizolacyjnych wewnatrz i na zewnagtrz obiektow budowlanych,
zabezpieczajgcych przed dziataniem wody i wilgoci. Przyczepnosc¢ do podtozg 3
Mpa, przykrywalnosSc rys 1,3 mm

Zastosowanie tasmy systemowej uszczelniajgcej z flizelinowg czescig
montazowg do niezawodnego, elastycznego i wodoszczelnego przekrywania
szczelin dylatacyjnych i naroznych w systemie z uszczelnieniami zespolonymi w
postaci ptynnej pod oktadziny ceramiczne i kamienne. Odporna na dziatanie
alkaliow. Grubosc¢ Ok. 0,7 mm.

System izolacji przeciwwodnej podiég i Scian zgodnie z dobranym system
producenta. Nalezy zastosowaé petfen system jednego producenta.

Oktadziny Scian i posadzek

Posadzki z ptytek podtogowych o wym. 20x20cm mocowanych do podfoza za
pomocg elastycznej zaprawy klejowej szybkowigzgcej, cementowej zaprawy
klejowej cienko i sredniowarstwowa lub potptynnej do przyklejania i mocowania
ptytek i ptyt na podtogach, z efektem petnego przylegania, z mozliwoscig ich
Szybkiego obcigzania. MozliwoSc¢ chodzenia po ok. 3h, Mozliwos¢ obcigzania Po
ok. 1 dniu; obiekty ustugowe po ok. 2 dniach, pomieszczenia mokre o wysokim
obcigzeniu wodg po ok. 3 dniach, obszary podwodne po ok. 10 dniach, podfogi
ogrzewane po ok. 14 dniach.

Uktad ptytek i kolorystyke zastosowac zgodnie z projektem.

Oktadziny $cian z ptytek o wymiarach 30x60cm — kolorystyka zgodna z
projektem.

Fugowanie ptytek przy uzyciu epoksydowej zaprawy klejowej, dwusktadnikowey,
wysokowytrzymatej, odpornej na obcigzenia chemiczne | mechaniczne,
przeznaczona do spoinowania ptytek i ptyt ceramicznych. Odpornej na dziatanie
agresywnych wod, naturalnych ttuszczow i chemikaliow, Do basendw i obszarow
odnowy biologicznej.

Wykonanie nowych sufitow podwieszanych

Sufit akustycznych z ptyt z wetny szklanej gr. 20 mm Ecophon Focus B/C lub
rownowazny na konstrukcji metalowej (ruszt ukryty) z wypetnieniem ptytami

kasetonowymi 60x60xcm dla pomieszczen, w ktorych wystepuje bardzo wysokie:
wilgotnoSc¢ i temperatura powietrza.



5) Montaz stolarki drzwiowej i Scianek z pfyty hpl.
Zgodnie z dokumentacjg.
6) Montaz nowych opraw oswietleniowych

Zgodnie z dokumentacjg. Po zamontowaniu nowych opraw nalezy przeprowadzi¢
badanie natezania oSwietlenia w pomieszczeniach oraz niezbedne pomiary
elektryczne.

7) Instalacja wod-kan

Wykonanie nowej instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej wraz z montazem
odbiornikow — zgodnie z projektem

8) Wymiana czesci instalacji wod-kan i CO w czesci podbasenia

Z uwagi na liczne nieszczelnosci w czesci podbasenia zwigzanej z
remontowanymi pomieszczeniami nalezy wymienic wszystkie elementy instalacji
wod-kan, CO i wentylacji ,przy ktorych stwierdzono nieszczelnoSci.

1.4. Wyszczegodlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

Roboty towarzyszace, ktére sg niezbedne dla prawidtowego wykonania
zamowienia bedace kosztem Wykonawcy :

e Utrzymanie i likwidacja placu budowy,

e Utrzymanie urzadzen placu budowy .

e Dostawa i montaz podlicznikow do pomiaru energii elektrycznej i wody —
do uzgodnienia z Uzytkownikiem obiektu

e Zapewni pracownikom pomieszczenia i urzgdzenia higieniczno -—
sanitarne, ktorych rodzaj, ilos¢ i wielkos¢ powinny byé dostosowane do
liczby zatrudnionych pracownikéw, stosowanych technologii i rodzajow
pracy oraz warunkdéw w jakich ta praca jest wykonywana. Mozliwe jest
uzgodnienie z Uzytkownikiem obiektu zasad korzystania z takich
pomieszczen na terenie szkoty .

¢ Wykonawca bedzie na biezgco usuwat z placu budowy gruz i inne odpady
zwigzane z prowadzonymi robotami.

Roboty specjalne zaliczane do swiadczeh umownych bedace kosztem
Wykonawcy :

e Wykonawca w przypadku zatrudnienia na placu budowy podwykonawcoéw
ponosi koszty z tym zwigzane i odpowiada za ich dziatanie jak za wiasne.

e Wykonawca przygotuje i przeprowadzi odbiér z udziatem przedstawicieli
Zamawiajgcego oraz Uzytkownika .



1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

Przekazanie placu budowy
Zamawiajgcy zapewni przekazanie placu budowy Wykonawcy, a potem
zorganizuje komisyjny przeglad placu budowy. Z przegladu Komisja sporzadzi
protokét okreslajgcy warunki placu budowy, co bedzie stanowito podstawe do
uzgodnienia zakresu odpowiedzialnosci Wykonawcy za ewentualne pozniejsze
szkody.

Tablice informacyjne

Przed rozpoczeciem prac Wykonawca zapewni i zainstaluje tablice informacyjne
zgodnie z wymogami Rodz.3 Rozporzgdzenia Ministra Budownictwa i
Gospodarki Przestrzennej z dnia 15 grudnia 1994r.

Bezpieczenstwo na placu budowy

Po przekazaniu terenu placu budowy Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
bezpieczenstwo wszystkich  zatrudnionych oséb, za ochrone przed
wandalizmem i kradziezg materiatow i sprzetu oraz za bezpieczenstwo ruchu
publicznego oraz wewnetrznego na tym terenie przez caty okres prowadzenia
robot.

Dla bezpieczenstwa publicznego Wykonawca zainstaluje na catym odcinku
robot znaki informujgce o prowadzonych robotach budowlanych.

Zabezpieczenie interesow oséb trzecich
Wykonawca powinien zapewni¢ ochrone wtasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za prawidtowe uzytkowanie urzgdzen i instalacji na

terenie placu budowy : teren budynku i teren bezposrednio przylegajgcy do
budynku, na ktéorym Wykonawca skfaduje, roztadowuje, montuje, parkuje itp.

Wykonawca powiadomi Inspektora, wifasciciela urzadzeh, pozostate
zainteresowane strony, na ktérych wystepujg w/w urzadzenia o fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych urzadzen czy instalaciji.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu
pomieszczen do chwili koncowego odbioru roboét, a uszkodzone Ilub
zniszczone elementy wyposazenia statego i ruchomego  Wykonawca
odtworzy na wiasny koszt.

Ochrona srodowiska
Wykonawca ma obowigzek znacC i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot
wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania prac budowlanych i przy likwidacji placu budowy
Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu
stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na
terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci



1.11.

1.12.

dla oséb lub witasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia,
hatasu i innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby roboty nie byty
wykonywane w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i
bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zdrowia i zycia oséb zatrudnionych
na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Kierownik budowy jest obowigzany sporzadzi¢, przed rozpoczeciem budowy
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — zgodnie z art.21a Prawa
Budowlanego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
bezpieczenstwa okreslonych powyzej sg uwzglednione w Cenie Umowy.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.
Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym w zwigzku z realizacjg rob6t albo przez personel
Wykonawcy.

Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

W czasie przekazania placu budowy Wykonawca i Inspektor uzgodnig
lokalizacje zaplecza budowy, iloS¢ i usytuowanie obiektdow socjalnych,
biurowych, magazynowych itd.

Wykonawca zabezpieczy swoje zaplecze przed dostepem 0so6b
niepowotanych oraz dopilnuje aby jego funkcjonowanie nie naruszato prawa
wiasnosci i porzgdku publicznego.

Warunki dotyczace organizacji ruchu

Wykonawca jest zobowigzany do niezakiécania ruchu publicznego na
dojezdzie do terenu budowy, w okresie trwania realizacji Umowy az do
zakonczenia i odbioru koncowego robdét. Przed przystgpieniem do robot
Wykonawca przedstawi Inspektorowi program organizacji ruchu i
zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zalezno$ci od potrzeb i
postepu robdt projekt organizaciji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez
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al nazwa i kod grupy robot : Kod gtéwny - 454

Wykonawce na biezgco. W czasie wykonywania robot jezeli bedzie to
nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa, Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp.
zapewniajgc w ten sposéb bezpieczenstwo pojazddéw i pieszych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene Umowy.

Ogrodzenie placu budowy

Wykonawca oznakuje teren budowy : oznakuje kolorowg tasmg budynki w
zasiegu prowadzonych robot i utrzyma to oznakowanie w dobrym stanie
przez caty czas trwania robot oraz utrzyma porzadek na placu budowy i poza
nim.

Zabezpieczenia chodnikéw i jezdni

W dniu przekazania placu budowy Inspektor i Wykonawca spiszg protokoét z
wizualnej oceny stanu technicznego kraweznikow, chodnikow i innych
elementéw wzdtuz dojazdu na teren ptywini.

Wykonawca zapewni takie uzytkowanie tych elementéw , aby ich stan po
zakonczeniu robot nie zmienit sie na gorsze. Jesli w skutek dziatalnosci
Wykonawcy dojdzie do jakichkolwiek uszkodzen na w/w ulicach i drogach
Wykonawca dokona napraw na wilasny koszt, doprowadzajgc do stanu w
dniu przekazania placu budowy.

Nazwy i kody : grup robét, klas robét, kategorii rob6t

b/ nazwa i kod klasy robét : Kod gtéwny — 4545;
c/ nazwa i kod kategorii rob6t : Kod gtéwny — 45453;
1.16.

Okreslenia podstawowe.

Uzyte w ST i wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nastepujgco:

Certyfikat zgodnosci - jest to dokument wydany przez notyfikowang jednos-
tke certyfikujgca, potwierdzajacy, ze wyrdb i proces jego wytwarzania sg
zgodne ze zharmonizowang specyfikacjg techniczng.

Deklaracja zgodnosci - oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego
przedstawiciela, stwierdzajgce na jego wytgczng odpowiedzialnosé, ze wyrdb
jest zgodny ze zharmonizowang specyfikacjg techniczna.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodnie ze
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.



Dziennik Budowy — okresla Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia
26-06-2002 r .( Dz. U. nr 108, poz.953).

Kierownik Budowy — uprawniona osoba wyznaczona przez Wykonawce,
upowazniona do kierowania i do wystepowania w jego imieniu w sprawach
realizacji Umowy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wy-
ksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane,
wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktoérej inwestor
powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy
inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych
robét, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i
zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzgdzen technicznych, jak
rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego — wszelkie plecenia
przekazywane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w formie
pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Odbiér czesciowy - nieformalna nazwa odbioru robot ulegajgcych zakryciu i
zanikajgcych, a takze dokonywanie préb i sprawdzen instalacji i urzgdzen
technicznych .

Odbiér koncowy - polegajgcym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od
wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobe lub grupe osob,
wyznaczong przez inwestora. Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez
kierownika budowy faktu zakohczenia robd6t budowlanych, tgcznie z
zagospodarowaniem i uporzgdkowaniem terenu budowy i ewentualnie
terenow przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po
przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawcze;.

Przedmiar robé6t — wykaz robét podstawowych przewidzianych do wykonania
z podaniem ich ilosci.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — okresla Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23-06-2003 r. (Dz. U. nr 120, poz. 1126).

Instrukcja bezpiecznego wykonywania robé6t budowlanych — sposob
zapobiegania zagrozeniom zwigzanym z wykonywaniem rob6t budowlanych
oraz sposob postepowania w przypadku wystgpienia tych zagrozen.

SWZ - specyfikacja warunkéw zamowienia.



2. WYMAGANIA DOT. WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania ogélne dot. wiasciwosci materiatéw i wyrobéw
Wykonawca jest odpowiedzialny za to aby uzyte materiaty posiadaty :
1/ certyfikat na znak bezpieczenstwa,
2/deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczna,
3/ inne prawnie okreslone dokumenty.
4/ powinny posiadac wtasciwosci okreslone w specyfikacji SST 1 .

Na Zzadanie Inspektora nadzoru, co najmniej na 7 dni przed planowanym
wykorzystaniem materiatéw przeznaczonych do robét, Wykonawca przedstawi
szczegotowe informacje dotyczgce proponowanego zrodta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatéw, i odpowiednie certyfikaty lub
deklaracje zgodnosci oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Na zgdanie Inspektora nadzoru Wykonawca zobowigzany jest do
przeprowadzenia badan materiatow w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciggty spetniajg wymagania
Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robot.

2.2. Wymagania ogélne zwigzane z przechowywaniem, transportem,
warunkami dostaw, sktadowaniem i kontrolg jakosci materialow i
wyrobow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy
bedag one potrzebne do robot, byty zabezpieczone przez zanieczyszczeniem,
zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli
przez inspektora.

Miejsca czasowego sktadowanie bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.3. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostang
przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja sie niezbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie
przyjeciem i niezaptaceniem.
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2.4. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 7 dni przed uzyciem
materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to uzasadnione dla badan
wymaganych przez Inspektora.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ zmieniany bez zgody
Inspektora.

WYMAGANIA DOT. SPRZETU | MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet
uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub w
projekcie organizacji robo6t, zaakceptowanym przez Inwestora. W przypadku
braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt zgodnie
z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach
Inspektora w terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byc¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczgacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych
opuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce
zachowania jakosci i warunkow wyszczegolnionych w Umowie, zostang przez
Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takich srodkéw transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych roboét i wiasciwosci
przewozonych materiatéw.



Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniac wymagania
dotyczgce przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie utrzymywacé w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do
terenu budowy na wiasny koszt.

5. WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami
Umowy, za jakos$¢ stosowanych materiatdw i wykonywanych robdt, za ich
zgodnosé z wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora.

Wykonawca na wiasny koszt skoryguje wszelkie pomytki i btedy w czasie
trwania robot, jesli bedg one zwigzane z prowadzonym przez niego procesem
budowlanym.

Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatébw i
elementow robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie,
ST, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni
wyniki badan materiatdw i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazng decyzje.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania
robot. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i
urzgdzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty wydania

potwierdzenia zakonczenia robot przez Inspektora oraz bedzie utrzymywac
roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymywanie powinno by¢ prowadzone
w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie
przez caty czas, do momentu odbioru koncowego.

Inspektor moze wstrzymac roboty, jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie

zaniedba utrzymanie, w tym przypadku na polecenie Inspektora powinien



rozpoczgC roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia.

Wykonawca jest zobowigzany znac¢ wszelkie przepisy wydane przez witadze
centralne miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek

spos6b zwigzane z robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia
robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaC praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposob ciggty bedzie
informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Likwidacja placu budowy jest obowigzkiem Wykonawcy bezposrednio po
zakonczeniu robo6t objetych Umowa. Wykonawca uporzadkuje plac budowy
oraz teren wokot do stanu na dzien przekazania placu budowy.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ materiatéw i elementow robét . W
ofercie przetargowej Wykonawca dostarczy Inwestorowi program zapewnienia
jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robdt,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie
robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i sztukg budowlana.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatdw ponosi Wykonawca.

Na zlecenie Inspektora, jezeli okaze sie to konieczne, Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci,
co do ich jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi kopie z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci.



6.2. Dokumentacja budowy

Dziennik budowy

Roboty zlecone wg niniejszej Specyfikacji nie wymagajg pozwolenia na
budowe.

Pozostate dokumenty budowy :

a) Specyfikacja techniczna

b) protokoty przekazania Wykonawcy plac budowy,

c) protokdt odbioru robdt,

d) protokoty z narad i polecenia Inspektora i Zamawiajacego

e) certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnoséci z Polskg Normag
lub aprobaty techniczne.

Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe rysunki i dokumenty przekazane
przez Inspektora do Wykonawcy stanowig czes¢ Umowy, a wymagania
wyszczegolnione w choc¢by jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub uproszczeh w dokumentach
przetargowych i Umowie, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢
Inspektora, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytow ze
skali rysunkow.

Cechy materiatbw muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiat lub roboty nie bedg w petni zgodne ze SST1 i
wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
bedg niezwiocznie =zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt

Wykonawcy.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy i zabezpieczone
przed zabrudzeniem i zaginieciem a w czasie odbioru przekazane
Zamawiajgcemu.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR

Przedmiar robét opracowany zostat na zlecenie Zamawiajgcego zgodnie z
Rozporzgdzeniem Min. Infrastruktury z 2.09.2004r.

Obmiar robét dotyczy umoéw z wynagrodzeniem kosztorysowym. Obmiar
okresla faktyczny zakres robot wykonanych zgodnie z  dokumentacja



projektowg oraz specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot , w
jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiar robét dokonuje wykonawca
wraz z inspektorem nadzoru inwestorskiego, po wczesniejszym uzgodnieniu
terminu ( min. 2 dni ). Wszystkie wyniki obmiaru nalezy wpisywa¢ w
ksigzke obmiaru robot, ktéra w szczegdlnosci dokumentuje roboty
ulegajgce zakryciu i =zanikajgce. Jakikolwiek btad lub przeoczenie w
przedmiarze robot nie zwalnia wykonawcy z  obowigzku wykonania i
ukonczenia wszystkich robaot.

Zasady obliczania ilosci robét.

lloSci rob6t bedgce podstawg wynagrodzenia wykonawcy rozliczane bedg w

jednostkach okreslonych w przedmiarze roboét ( Slepym kosztorysie ) oraz
kosztorysie ofertowym, ktory stanowi¢ bedzie zatgcznik do umowy zawartej
przez zamawiajgcego z wykonawcag.

8. ODBIOR ROBOT.

Rodzaje odbiorow
Wystepujg nastepujgce rodzaje odbiorow: odbior czesciowy, odbior robodt
zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu, odbior koncowy, odbiér po okresie
rekojmi, odbidr ostateczny (pogwarancyjny).

Odbidr robét ulegajgeych zakryciu lub zanikajgcych

Do podstawowych obowigzkow Wykonawcy nalezy zgtaszanie inwestorowi do
odbioru robdét ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych. Odbiér roboét ulegajacych
zakryciu lub zanikajgcych polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robat,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér taki bedzie
przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek
bez hamowania ogolnego postepu robot. Gotowos¢ danej czesci robot do
odbioru zgtasza Wykonawca Inspektorowi nadzoru, przy jednoczesnym
powiadomieniu Zamawiajgcego.

Odbioru wyzej wymienionego dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.

Odbiér czesciowy - polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot
. Roboty do odbioru czesciowego zgtasza Wykonawca Zamawiajgcemu, z
jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego, ktory
dokonuje odbioru wraz z Zamawiajgcym.

Odbiér koncowy robdét — polega na ocenie wykonania zakresu robot
objetych umowg .Catkowite zakonczenie robdét oraz gotowos¢ do odbioru
koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce w pismie przekazanym do
Zamawiajgcego . Odbiér koncowy nastgpi w terminie ustalonym w
dokumentach Umowy, liczgc od dnia potwierdzenia przez Inspektora
zakonczenia rob6t i przyjecia dokumentow odbiorowych.



Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci Inspektora i Uzytkownika. Komisja odbierajgca roboty wskazana
przez Zamawiajgcego dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentdéw, wynikdw badan i pomiarow, oceny wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z SST.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robd6t poprawkowych lub robét
uzupetniajgcych lub robot wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru korncowego.

Odbidr po okresie rekojmi
Nalezy podac, ze pod koniec okresu rekojmi Zamawiajgcy lub wtasciciel
obiektu organizuje odbiér "po okresie rekojmi". Odbiér taki wymaga przy-
gotowania nastepujgcych dokumentéw:

e umowy o wykonaniu robét budowlanych,

e protokotu odbioru koncowego obiektu,

e dokumentéw potwierdzajgcych usuniecie wad zgtoszonych w trakcie od
obioru koncowego obiektu (jezeli byty zgtoszone wady),

e dokumentow dotyczgcych wad zgtoszonych w okresie rekojmi oraz po-
twierdzenia usuniecia tych wad,

e innych dokumentdéw niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru

Odbiér ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét
zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze korncowym lub/oraz
przy odbiorze po okresie rekojmi oraz ewentualnych wad zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.

Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego
Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowigzany przygotowaé
nastepujgce dokumenty:

e oSwiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu bu-
dowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe, o
doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy.

e protokoty odbioréw czesciowych, etapowych, robdét zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu,

e deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw,
certyfikaty na znak bezpieczenhstwa,

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

Koszty w/w robdt powinien uwzgledni¢ Wykonawca w cenie ofertowe;.

Nie podlegajg odrebnemu rozliczaniu.



10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Specyfikacja Techniczna ST0-00.00 i SST-01 — SST - 05

10.2. Inne dokumenty odniesienia
Uwzgledniono nastepujgce przepisy i wytyczne ogolne:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, (...) (
Dz. U. nr. 130; poz.1389),

- rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego ( Dz. U. nr. 202; poz. 2072)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych

(Dz.U. nr. 47: poz. 401),

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r ( Dz.U. nr. 207; poz. 2016 z
2003 r.) z pOzniejszymi zmianami,

- Ustawa Prawo Zamowien Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. nr
19; poz.177 ) z pdzniejszymi zmianami.

- Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 6 kwietnia 2004r (Dz.U.nr 92;poz.
881

- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.- kodeks cywilny — (Dz. U. Nr 16 z 1964r. z
pdzniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62 z
2001r. poz.627)
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r.
w sprawie ogolne przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz.
U. z 2003r. Nr 169)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie
aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdéw
budowlanych (Dz. U. Nr 8 z 2002r.)
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych -
wyd. Arkady 1989r.



SST-01 ROZBIORKI | DEMONTAZE

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych zadaniem: Modernizacja pomieszczen sanitarnych, prysznicowych
i przebieralni w ramach modernizacji ptywalni miejskiej Atlantis.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji
Robdét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét
zwigzanych z wykonaniem rozbiorek wystepujgcych na terenie planowanych prac
budowlanych. W skfad rob6t wehodzi:

— demontaz stolarki drzwiowej z wywozem i utylizacjg odpadu

— rozebranie muréw w budynkach z wywozem i utylizacjg odpadu

— rozebranie lekkich scianek dziatowych z ptyt hpl wywozem i utylizacjg
odpadu

— rozebranie posadzek jednolitych cementowych z wywozem i utylizacjg
odpadu

— rozebranie posadzek z izolacji termicznej z wywozem i utylizacjg
odpadu

— rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych z wywozem i utylizacjg
odpadu

— rozebranie oktadziny sciennej z ptytek z wywozem i utylizacjg odpadu

— rozebranie sufitbw podwieszanych z wywozem i utylizacjg odpadu

— demontaz i wyniesienie elementow statego wyposazenia z wywozem i
utylizacjg odpadu

— demontaz istniejgcej instalacji elektrycznej w zakresie przebudowy
pomieszczen

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i wytycznymi.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT



Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, ich zgodnosc¢ z
projektem budowlanym (wykonawczym) zapisami ST oraz poleceniami
Zamawiajgcego

2. MATERIALY

Materiaty uzyskane z rozbiorek przez wykonawce nalezy zutylizowa¢ w legalnym
punkcie sktadowania odpadow.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany
do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w projekcie technologicznym oraz
projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Liczba i
wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w
terminie przewidzianym umowa. Sprzet ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczgce
jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢
pdzniej zmieniany bez jego zgody. Wykonawca

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét oraz otoczenie
przylegajgce do terenu rozbiorki. Liczba srodkéw transportu powinna zapewniac
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w ST i w terminie przewidzianym
umowa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania
dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw
na o$ i innych parametrow technicznych. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na
wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu rozbiérki. Materiat z
rozbiorki nalezy przewozi¢ samochodami ciezarowymi skrzyniowymi i
samowytadowczymi pod warunkiem ich zabezpieczenia odpowiednimi plandekami
uniemozliwiajgcymi przypadkowe rozsypywanie przewozonych materiatow. Materiaty
z rozbidrki stajg sie wtasnoscig Wykonawcy i podlegajg zagospodarowaniu zgodnie z
przepisami dotyczgcymi gospodarki odpadami lub utylizaciji.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze.

Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych nalezy:

- ogrodzi¢ teren i oznakowac¢ zgodnie z wymogami BHP,

- wytgczyC i odtgczyC zasilanie elektryczne w obwodach,

- wylgczy€ i odigczy¢ zasilanie wszystkich instalacji sanitarnych,

- zdemontowac istniejgce instalacje przebiegajgce w elementach podlegajgcych
rozbiorce.

Przy rozlegtych rozbiérkach konstrukcyjnych nalezy bezwzglednie przestrzegac¢
przepisow BHP i wykonac¢ stosowne zabezpieczenia

Gruz i inne elementy z rozbiérek nalezy wywiez¢ odpowiednio na wysypisko lub
sktadowisko zgodnie ze stosownymi przepisami i rozporzgdzeniami

Materiaty do utylizacji nalezy zutylizowa¢ zgodnie z ze stosownymi przepisami i
rozporzgdzeniami.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)

5.2. Roboty rozbiorkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych. Odpady powstate podczas rozbidrki
przetransportowac do poszczegélnych zaktadéw zajmujgcych sie sktadowaniem i
utylizacja.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wg zasad okreslonych pkt.6. ST-O. Kontrole jakosci robét rozbidérkowych dokonuje
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi sg: [kpl], [m3], [t.], [m], [m2].
8. ODBIOR ROBOT

Po zakonczeniu catosci rob6t nalezy dokonaé koncowego odbioru robét i sporzadzié
nalezny protokot odbioru.

9. ROBOTY TYMCZASOWE | PRACE TOWARZYSZACE



Rozliczenie robot tymczasowych oraz prac towarzyszgcych nastepuje na zasadach
okreslonych przez Zamawiajgcego w Umowie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. Nr 2013 poz. 21)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.
2003 Nr 47, poz. 401).

Dokumentacja Projektowa Budowlana,



SST-02 IZOLACJA P. WODNE i TERMICZNA
1. WSTEP
1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét zwigzanych zadaniem: Modernizacja pomieszczen sanitarnych, prysznicowych
i przebieralni w ramach modernizacji ptywalni miejskiej Atlantis.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji
Robd6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét
zwigzanych z wykonaniem izolacji na elementach konstrukcji.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Izolacja - warstwa, ktéra utrudnia okreslone wzajemne oddziatywanie dwoch
Srodowisk (uktadow).

Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna - izolacja chronigca konstrukcje stykajace
sie z gruntem przed wilgocia.

Izolacja pionowa Scian - chroni Sciany przed wilgocig, wodg opadowg i gruntowa.
1.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonania robét, ich zgodnosc¢ z
projektem budowlanym (wykonawczym) zapisami ST oraz poleceniami
Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY
Izolacje przeciwwilgociowe pomieszczen mokrych

W naroznikach nalezy zastosowac tasmy uszczelniajgce wtopione w narozach
Sciana/$ciana i $ciana/podtoga w pierwszg warstwe uszczelnienia zespolonego.
Izolacje przeciwwodng nalezy zastosowac zaréwno na podtodze jak i Scianie.

We wszystkich pomieszczeniach mokrych, nalezy zastosowac kleje i fugi
epoksydowe.

Zaprawa uszczelniajgca mineralna:

Elastyczna zaprawa uszczelniajgca, jednosktadnikowa, przeznaczona do
wykonywania powtok hydroizolacyjnych wewnatrz i na zewnatrz obiektow



budowlanych, zabezpieczajgcych przed dziataniem wody i wilgoci. Przyczepnos¢ do
podtozg 3 Mpa, przykrywalnos¢ rys 1,3 mm. Do stosowania w zbiornikach na wode,
w tym réwniez na wode pitng zgodnie z ITB-KOT-2017/0027.

Tasma uszczelniajgca:

Systemowa tasma uszczelniajgca z flizelinowg czescig montazowg do
niezawodnego, elastycznego i wodoszczelnego przekrywania szczelin dylatacyjnych
i naroznych w systemie z uszczelnieniami zespolonymi w postaci ptynnej pod
oktadziny ceramiczne i kamienne. Odporna na dziatanie alkaliéw. Grubos¢ Ok. 0,7
mm.

Zaprawa klejowa mineralna o podwyzszonych parametrach C2

Wysokoelastyczna, odksztatcalna, cienkowarstwowa zaprawa cementowa z trasem
do przyklejania i mocowania oktadzin ceramicznych podtogowych i Sciennych oraz
ptyt z niewrazliwych na przebarwienia kamieni naturalnych.

Elastyczna fuga wysokowytrzymata ze srodkami hydrofobizujgcymi

Fuga o zakresie stosowania od 1 do 10 mm, cementowa, bardzo szczelna dzieki
technologii mikrodur, wysokowytrzymata, wytrzymatos¢ na sciskanie > 45 Mpa,
Scieranie < 250 mm3, EMICODE wg GEV: EC1PLUS bardzo niski poziom emis;ji
PLUS)

Fuga silikonowa

Trwale elastyczny, sieciujgcy kwasem octowym kauczuk silikonowy do uszczelniania
i elastycznego wypetniania spoin tagczgcych i dylatacyjnych. Ogranicza rozwo;j
grzybow zgodnie z normg PN-EN ISO 846. Odporny na warunki atmosferyczne,
proces starzenia i promieniowanie UV. Licencja EMICODE® wg GEV: EC1PLUS
bardzo niski poziom emisji PLUS

Epoksydowa zaprawa klejowa

Dwusktadnikowa, wysokowytrzymata, epoksydowa zaprawa fugowa, odporna na
obcigzenia chemiczne i mechaniczne, przeznaczona do spoinowania ptytek i ptyt
ceramicznych. Spetnia wymagania RG dla zapraw do spoinowania na bazie zywic
reaktywnych zgodnie z normg PN-EN 13888 oraz R2 dla klejow reaktywnych zgodnie
z normg PN-EN 12004. Do spoin o szerokosci od 2 do 12 mm, Odporna na dziatanie
agresywnych wod, naturalnych ttuszczéw i chemikaliow, Do basendw i obszaréw
odnowy biologicznej, Do stosowania w przemysle stoczniowym jako sktadnik
systemu.

Elastyczna zaprawa klejowa szybkowigzgca



Szybkowigzgca, wysokoelastyczna, cementowa zaprawa klejowa cienkoi
Sredniowarstwowa lub pétptynna do przyklejania i mocowania ptytek i ptyt na
podtogach, z efektem petnego przylegania. Niska zawartos¢ chromiandéw, zgodnie z
Rozporzgdzeniem (WE) Nr 1907/2006, zatgcznik XVII. Spetnia wymagania C2 EF
zgodnie z normg PN-EN 12004, Do ukfadania oktadzin metodg cienko- i
Sredniowarstwowg oraz potptynng z mozliwoscig ich szybkiego obcigzania.
Mozliwo$¢ chodzenia po ok. 3h, Mozliwosé obcigzania Po ok. 1 dniu; obiekty
ustugowe po ok. 2 dniach, pomieszczenia mokre o wysokim obcigzeniu wodg po ok.
3 dniach, obszary podwodne po ok. 10 dniach, podtogi ogrzewane po ok. 14 dniach.

Zywica szybkowigzgca

dwusktadnikowa, ptynna zywica akrylanowa do trwatego wypetniania rys i zszywania
peknie¢ w jastrychach. Mozliwo$¢ chodzenia o ok. 1 godzinie, mozliwos¢ obcigzania
po 12h.

Grunt

Wysoko skoncentrowany, nie zawierajgcy rozpuszczalnikow, szybkoschnagcy,
jasnoniebieski podktad gruntujgcy na bazie najwyzszej jakosci zywicy polimerowej,
do podtozy o duzej i zréznicowanej chtonnosci. Licencja EMICODE® wg GEV:
EC1PLUS bardzo niski poziom emisji PLUS, czas schniecia 5-10 minut przy +23°C,
ok. 15 minut przy +5°C; na podtozach gipsowych i anhydrytowych: ok. 12 godzin

Szybkowigzgca szpachla wyrbwnawcza i renowacyjna

Cementowa, szybkowigzgca, wzmocniona widknami, uniwersalna, stabilna, szara
zaprawa tynkarska i masa szpachlowa do szybkiego wyréwnywania, modelowania i
napraw powierzchni $cian i podtdg. Grubos¢ warstw: od 3-60 mm., mozliwo$¢é
prowadzenia prac oktadzinowych Po ok. 2 godzinach przy +20°C; po 24 godzinach
przy +5°C, wtasciwosci antykapilarne zgodnie z normg EN 1062-1k, EMICODE wg
GEV: EC1PLUS bardzo niski poziom emisji PLUSE

Styropian posadzkowy EPS 100

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu.

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

Sprzet uzywany do wykonania izolacji musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

Do wykonania robét zwigzanych z wykonaniem izolacji moze by¢ wykorzystany
sprzet podany ponizej, zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru:

- pace szpachlowe



-nOz uniwersalny z ostrzem wysuwanym

- szczotki do lepikow z kijem

- twarde pedzle

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu.

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatébw do wykonania warstw
ochronnych powinny odbywac sie tak aby zachowac ich dobry stan techniczny.

Do wykonania robdt zwigzanych z wykonaniem izolacji powinien by¢ wykorzystany
transport podany ponizej, zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru:

*samochody dostawcze 3.5 t.
5. WYKONANIE ROBOT
Hydroizolacja pozioma i pionowa:

Przygotowanie podtoza : Przed natozeniem masy nalezy odpowiednio przygotowac
powierzchnie. Nalezy zbi¢ wystajgce resztki zaprawy. Podtoze musi by¢ czyste,
niezmrozone, nosne, réwne, wolne od rakéw i rozwartych rys, zadzioréw, mleczka
cementowego oraz innych substancji zmniejszajgcych przywieranie. Podtoza
bitumiczne nadajg sie do obrobki za wyjgtkiem tych zawierajgcych srodki
zmiekczajgce. Krawedzie zewnetrzne nalezy sfazowac¢ (zukosowac) zas
wewnetrzne odpowiednio zaokragli¢ wykonujgc fasety (wyokraglenia), ich
promien wynosi wtedy 4-5 cm. Wilgotne podtoze wydtuza czas wigzania. Przy
murze petno spoinowym nie jest potrzebna warstwa tynku wyrbwnawczego, poza
sytuacjg, gdy mamy do czynienia z wodg pod cisnieniem lub zalegajgcg wodg
opadowsg (izolacja przeciwwodna) wtedy nalezy wykonaé cementowy tynk
wyréwnawczy. Nie zaleca sie stosowania masy na elementach budowli
narazonych na negatywne ci$nienie wody, gdyz moze to doprowadzi¢ do
oderwania warstwy izolacyjnej lub tworzenia sie na niej pecherzy. W miejscach
gdzie spodziewane jest wystepowanie takiego cisnienia wody nalezy wykonac
uszczelnienie za pomocg odpornej na negatywne parcie wody izolaciji
przeciwwodne;.

Sposobb stosowania:

Zawartos¢ opakowania, przed rozpoczeciem prac nalezy wymieszaé. Po
przeschnieciu zagruntowanej powierzchni naktadamy wtasciwg izolacje pacg lub
szpachlg na grubosc¢ zalezng od typu izolacji. Zaleca sie naktada¢ jednorazowo
warstwe nie grubszg niz 2 mm. Po przeschnieciu pierwszej nanosic kolejne.



Powloke nanosi sie zawsze od strony sciany narazonej na dziatanie wody,
wtedy unikamy negatywnego cisnienia hydrostatycznego dziatajgcego na
izolacje. Szczegodlng uwage nalezy zwréci¢ na to, by powierzchnie katow
wewnetrznych i zewnetrznych byty doktadnie pokryte masg. Jesli fasety, przed
aplikacjg preparatu gruntujgcego, nie zostaty wykonane z systemowych zapraw
PCC to alternatywnie fasete wykonujemy z masy, jej promien nie powinien
przekracza¢ 2 cm. Do tworzenia wyoblen najlepiej nadaje sie kielnia w
ksztatcie ,kociego jezyczka”.

Zeby zapobiec tworzeniu sie pecherzy na powierzchniach nieréwnych, o duzych
porach potrzebne jest szpachlowanie wypetniajgce (drapane) masg. Szpachla
wypetniajgca musi wyschngé, zanim mozna bedzie rozpoczg¢ nastepny etap pracy.

W przypadku wystepowania wody pod cisnieniem, w celu zachowania
dodatkowej ostroznosci, mozna podczas wykonywania pierwszej operacji roboczej
wtopi¢ w mase siatke polipropylenowg (PP).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot, dostawy materiatow, sprzetu i
srodkow transportu podano w ST-0 ,Wymagania ogdélne". Wykonawca jest
odpowiedzialny za petng kontrole jako$ci robot, materiatow i urzgdzen. Wykonawca
zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robét na terenie i
poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z
wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce
odpowiednie uprawnienia i licencje.

6. 2 Kontrola jakosci robot
Kontrola rob6t wykonania izolacji obejmuije:
a) stwierdzenie wtasciwej jakosci materiatu na podstawie atestu Producenta;

b) sprawdzenie zgodnosci sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta
materiatu;

c) sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania;

d) kontrole prawidtowosci przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania
powierzchni pod wzgledem réwnosci, braku plam i zabrudzen);

e) kontrole prawidtowosci wykonania izolacji (wizualna ocena wykonania izolacji z
oceng jednorodnosci wykonania itp.);

f) oznaczenie rzeczywistej grubosci powtoki (grubos¢ powtoki winna by¢ zgodna z
wartoscig podang



w dokumentacji projektowej i zgodna z zaleceniami Producenta; grubosc¢ te okresla
sie jako srednig arytmetyczng z kilku pomiaréw w miejscach" wskazanych przez
Inspektora nadzoru;

g) kontrole wykonania warstwy ochronnej;

Ocena poszczegolnych etapow robot potwierdzana notatka spisang przez Inspektora
nadzoru

6.3.Kontrola materiatow izolacyjnych

a) Wymagana jakos¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez
producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosSci
zamieszczonym na opakowaniu lub innym rownorzednym dokumentem;

b) Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentow potwierdzajgcych
przez producenta ich jako$¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania;

¢) Odbiér materiatow izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z
dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie witasciwosci technicznych tych
materiatéw z wystawionymi atestami wytwoércy. W przypadku zastrzezen co do
zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta
powinien by¢ on zbadany w niezaleznym laboratorium ;

d) Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatow izolacyjnych, ktérych
wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm;

e) Nie nalezy stosowac rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym);

6.3 Badania laboratoryjne

Jezeli dostarczone na budowe materiaty budzg uzasadniong watpliwos¢ co do
jakosci lub zgodnosci z ST, na polecenie inspektora Nadzoru Inwestorskiego
Wykonawca na wtasny koszt przeprowadzi wiasciwe badania laboratoryjne. Wyniki
badan Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu dla dalszej decyzji o pozostawieniu
lub usunieciu badanego materiatu z terenu budowy.

6.4 Badania jakosci robét w czasie budowy

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z
instrukcjami zawartymi
w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systemdéw technologicznych.

7. OBMIAR i PRZEDMIAR ROBOT
7.1 Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru.

Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST-0 ,Wymagania ogélne” pkt 7.



8. ODBIOR ROBOT

W przypadku wykonywania robét zanikajgcych nalezy dokonac ich cze$ciowego
odbioru. Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznac
roboty za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz ST i
zezwoli¢ na przystgpienie do dalszych prac. Jezeli chociaz jeden wynik badania jest
negatywny roboty nie powinny zosta¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢
zakres prac i rodzaje materiatow koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po
wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badanie.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem roboét ulegajgcych zakryciu
oraz materiatéw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).Po
zakonczeniu catosci rob6t nalezy dokona¢ kohcowego odbioru robét i sporzadzié
nalezny protokot odbioru.

9. ROBOTY TYMCZASOWE | PRACE TOWARZYSZACE

Rozliczenie rob6t tymczasowych oraz prac towarzyszgcych nastepuje na zasadach
okreslonych przez Zamawiajgcego w Umowie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-EN 15814+A2:2015-02 Grubowarstwowe powtoki asfaltowe modyfikowane
polimerami do izolacji wodochronnej -- Definicje i wymagania

PN-EN 13252:2016-11 Geotekstylia i wyroby pokrewne -- Wiasciwosci wymagane w
odniesieniu do wyrobow stosowanych w systemach drenazowych

PN-EN 13707:2013-12 Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby asfaltowe na
osnowie do pokry¢ dachowych

PN-EN 13967+A1:2017-05 Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby z tworzyw
sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwilgociowej tgcznie z wyrobami z tworzyw
sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej czesci podziemnych -- Definicje i
wiasciwosci

Dokumentacja Projektowa Budowlana,



SST-03 POSADZKI Z PLYTEK GRESOWYCH
1. WSTEP
1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét zwigzanych zadaniem: Modernizacja pomieszczen sanitarnych, prysznicowych
i przebieralni w ramach modernizacji ptywalni miejskiej Atlantis.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji
Robd6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét
zwigzanych z wykonaniem pokrycia posadzek.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Podtoze — element budynku, na powierzchni ktérego wykonane beda roboty
posadzkowe i oktadzinowe z ptytek.

Warstwa wyréwnawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci lub
réznic poziomow powierzchni podtoza.

Warstwa wygtadzajgca — cienka warstwa wykonana dla uzyskania gtadkiej
powierzchni podtoza.

Warstwa gruntujgca — powtoka wzmacniajgca i uszczelniajgca podtoze oraz
zwiekszajgca przyczepnos¢ powtoki ochronne;j.

Faseta — wyoblenie wykonane na potgczeniu powierzchni poziomych i pionowych.
1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonania robét, ich zgodnosc¢ z
projektem budowlanym (wykonawczym) zapisami ST oraz poleceniami
Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce wtasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i
sktadowania podano w ST -0 ,Wymagania ogdlne” pkt 2

Strefa basenowa (szatnie, natryski, toalety),

P2 -Ptytki gresowe



Specyfikacja techniczna:

Ptytka wysokopieczona, nieszkliwiona
Rozmiar: 200x200x10 mm

Kolor: - zgodnie z projektem
Powierzchnia: ABS, gtadki, mat
Rektyfikacja: tak
Przeciwposlizgowos¢: R10/C

Gres barwiony w masie: tak

W miejscu wyburzenia $ciany murowanej nalezy zastosowac ptytki o ksztatcie,
wymiarze oraz wtasciwosciach analogicznych do ptytek istniejgcych w tej chwili na
obiekcie. Ptytki o antyposlizgowosci min. R10/C.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu.

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
Sprzet i narzedzia do wykonywania robot posadzkowych

Do wykonywania robét posadzkowych nalezy stosowac:

- szczotki wtosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- narzedzia lub urzgdzenia mechaniczne do ciecia ptytek,

— pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zgbkow 6-12
mm do rozprowadzania kompozycji klejgcych,

- taty do sprawdzania réwnosci powierzchni,
- poziomnice,

- mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do
przygotowania kompozycji klejacych,

- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,
- gabki do mycia i czyszczenia,

- wktadki (krzyzyki) dystansowe.

4. TRANSPORT



Ogdlne wymagania dotyczgce transportu.
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-0 ,Wymagania ogolne” pkt 4.

Wymagania szczegotowe dotyczgce transportu materiatow i wyrobédw do robot
posadzkowych

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach uktadanych luzem wykonuje sie
recznie. Reczny zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu
sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciggniki, wozki.

Srodki transportu do przewozu materiatéw i wyrobéw workowanych muszg
umozliwia¢ zabezpieczenie tych wyrobdw przed zawilgoceniem, przemarznigeciem,
przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Materiaty ptynne pakowane w
pojemniki, kontenery itp. nalezy chroni¢ przed przemarznieciem, przegrzaniem

i zniszczeniem mechanicznym.

Transport materiatdw wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie moze
odbywac sie po wczesniej wykonanych posadzkach.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robo6t podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne” pkt 5
Warunki przystgpienia do robot

Przed przystgpieniem do wykonywania posadzek z ptytek powinny by¢ zakohczone:

- wszystkie roboty stanu surowego tgcznie z wykonaniem podtozy, warstw
konstrukcyjnych i izolacji podtog,

- wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawione i wykonczone tynkiem lub
masami naprawczymi.

Uktadanie posadzek z ptytek

Przed przystgpieniem do zasadniczych robo6t posadzkowych nalezy przygotowac
wszystkie niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug
wymiarow, gatunku i odcieni oraz rozplanowac sposéb uktadania ptytek.

Potozenie ptytek nalezy rozplanowac¢ uwzgledniajgc ich wielkos¢ i szerokos¢ spoin.
Na jednej ptaszczyznie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne
powinny mie¢ jednakowg szerokos¢ wiekszg niz potowa ptytki.

Wybor kompozycji klejgcych zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan
stawianych podtodze. Kompozycja (zaprawa) klejgca musi by¢ przygotowana
zgodnie z instrukcjg producenta.



Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od najbardziej eksponowanego naroznika w
pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii.

Kompozycje klejgcg naktada sie na podtoze gtadkg krawedzig pacy a nastepnie
.przeczesuje” sie zebatg krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja
klejgca powinna by¢ natozona réwnomiernie i pokrywac catg powierzchnie podtoza.
Wielkos¢ zebdw pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtowo dobrane wielkos¢
zebow i konsystencja kompozycji klejgcej sprawiajg, ze kompozycja nie wyptywa z
pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.

Powierzchnia z natozong warstwg kompozycji klejgcej powinna wynosic¢ okoto 1 m2
lub pozwoli¢ na wykonanie wykfadziny w ciggu okoto 10-15 minut.

Po natozeniu kompozycji klejgcej uktada sie ptytki od wyznaczonej linii lub
wybranego naroznika. Naktadajac pierwszg ptytke nalezy jg lekko przesungc po
podtozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w zgdanej pozycji i docisng¢ dla uzyskania
przyczepnosci kleju do ptytki. Nastepne ptytki nalezy dotozy¢ do sgsiednich, docisngc
i mikroruchami odsung¢ na szerokos¢ spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci Swiezej
kompozycji klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt ,przyssania”. Wieksze
ptytki zaleca sie dobija¢ miotkiem gumowym.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wkiadki (krzyzyki) dystansowe.
Zaleca sie nastepujace szerokosci spoin przy ptytkach o dtugosci boku:

- do 100 mm — okoto 2 mm

- od 100 do 200 mm — okoto 3 mm

- od 200 do 600 mm — okoto 4 mm

- powyzej 600 mm — okoto 5-20 mm.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usungc¢
jego nadmiar, mozna tez usung¢ wkiadki dystansowe.

Po utozeniu ptytek na podtodze wykonuje sie cokoty. Szczegdty cokotu powinna
okresla¢ dokumentacja projektowa. Dla cokotéw wykonywanych z ptytek
identycznych jak dla wykfadziny podtogi stosuje sie takie same kleje i zaprawy do
spoinowania.

Do spoinowania ptytek mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od
utozenie ptytek. Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji
stosowania zaprawy klejowe;j.

W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢
je mokrym pedzlem (wodg).



Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe
fugowg) po powierzchni posadzki pacg gumowg. Zaprawe nalezy doktadnie wcisngc
w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadtymi i ukoSnymi do krawedzi
ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotng gabka. Swiezg
zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokrgglonym narzedziem i uzyskac¢ wklesty
ksztatt spoiny. Ptaskie spoiny uzyskuje sie poprzez przetarcie zaprawy pacg z
naklejong gtadkg gabka. Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i
niska wilgotnos¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin
poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotng ggbka.

Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie
brudzi trwale powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i
innych o powierzchni porowate;j.

Dla podniesienia jakosci posadzki i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne
po stwardnieniu spoiny mogg by¢ powleczone specjalnymi preparatami
impregnujgcymi. Impregnowane mogag byc¢ takze ptytki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

Wszystkie materiaty — ptytki, kompozycje klejgce, jak rowniez materiaty pomocnicze
muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz
odpowiadac parametrom okreslonym w dokumentaciji projektowe;.

Kazda partia materiatéw dostarczona na budowe musi posiadac certyfikat lub
deklaracje zgodnosci stwierdzajgca zgodnos$¢ wtasnoséci technicznych z okreslonymi
w normach i aprobatach.

Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do
wykonywania robot posadzkowych i oktadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych
powinien obejmowac:

- sprawdzenie wizualne wyglagdu powierzchni podktadu pod wzgledem
wymaganej szorstkosci, wystepowania ubytkéw i porowatosci, czystosci i
zawilgocenia,

- sprawdzenie rownosci podktadu, ktére przeprowadza sie przyktadajgc w
dowolnych miejscach i kierunkach 2-metrowa fate,

- sprawdzenie spadkéw podktadu pod posadzki za pomocg 2-metrowej taty
i poziomnicy; pomiary rownosci i spadkéw nalezy wykona¢ z doktadnoscig do 1 mm,

- sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczgcymi.

Badania w czasie robot



Badania w czasie robét polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania posadzek
z dokumentacjg projektowg i ST w zakresie kolejnych faz procesu roboczego.
Prawidtowosc¢ ich wykonania ma wptyw na prawidtowosc¢ dalszych prac. Badania te
szczegolnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych robot, rodzaju
i grubosci kompozyciji klejgcej oraz innych robdt ,,zanikajgcych”.

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny spetnienia
wszystkich wymagan dotyczgcych wykonanych posadzek, a w szczegolnosci:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowg i wprowadzonymi zmianami,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

prawidtowosci przygotowania podtozy,
- jakosci (wygladu) powierzchni posadzek,

- prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykdw z innymi materiatami oraz
dylataciji.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne mogg by¢ wyniki badan
dokonanych przed przystgpieniem robét i w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy podtdg z ptytek powinien obejmowac:

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i
odcien nalezy sprawdzac wizualnie i porownac¢ z wymaganiami projektu
technicznego oraz wzorcem ptytek,

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomocg taty
kontrolnej dtugosci 2 m przyktadanej w r6znych kierunkach, w dowolnym miejscu;
przeswit pomiedzy tatg a badang powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1
mm,

- sprawdzenie prostoliniowos$ci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnietego
wzdtuz spoin na catej ich dtugosci (dla spoin podtogowych i poziomych okfadzin
Scian) oraz pionu (dla spoin pionowych okfadzin scian) i dokonanie pomiaru odchylen
z doktadnoscig do 1 mm,

- sprawdzenie zwigzania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie
drewnianym miotkiem (lub innym podobnym narzedziem); charakterystyczny gtuchy
dzwiek jest dowodem nie zwigzania ptytek z podktadem,

- sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypetnienia za pomocg ogledzin
zewnetrznych i pomiaru; na dowolnie wybranej powierzchni wielkosci 1 m2 nalezy
zmierzy¢ szerokos¢ spoin suwmiarkg z doktadnoscig do 0,5 mm,



- grubos¢ warstwy kompozycji klejgcej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie
realizacji robot lub grubos¢ okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klejgcej).

Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2.
niniejszego opracowania i opisane w dzienniku budowy lub protokéle podpisanym
przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) i wykonawcy.

Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczgce posadzek z ptytek
Prawidtowo wykonana posadzka powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- cata powierzchnia powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem (nie
dotyczy posadzek dla ktorych réznorodnosé barw jest zamierzona),

- cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek
wiasciwej przyczepnosE) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawaé
gtuchego odgtosu,

- dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej
(mierzone tatg dtugosci 2 m) nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm na dtugosci taty i nie
wieksze niz 5 mm na catej dtugosci lub szerokos$ci posadzki,

- spoiny na catej dtugosci i szerokosci muszg by¢ wypetnione zaprawg do
spoinowania,

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz
2 mm na dtugosci 1 m i 3 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki dla ptytek
gatunku pierwszego i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla ptytek gatunku drugiego i
trzeciego,

7. OBMIAR i PRZEDMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru.

Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST-0 ,Wymagania ogdélne” pkt 8

Odbior robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem posadzek elementem ulegajgcym
zakryciu sg podtoza. Odbidr podtéz musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robot
posadzkowych i oktadzinowych.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania. Wyniki badan nalezy porownac z
wymaganiami dotyczgcymi podtozy



Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznac¢ podtoza za
wykonane prawidtowo tj. zgodnie z dokumentacjg i ST i zezwoli¢ do przystgpienia do
robét posadzkowych i oktadzinowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze nie powinno byc¢
odebrane.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podtoza poprzez np.
szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne zgtoszenie do odbioru. W sytuacji gdy
naprawa jest niemozliwa (szczegdlnie w przypadku zanizonej wytrzymatosci) podtoze
musi by¢ skute i wykonane ponownie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robo6t ulegajgcych zakryciu
(podtozy) oraz materiatdw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy
(kierownik budowy).

Odbidr czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru
czesciowego roboét dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych
wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w
realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem korncowym.

Odbidr czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci
kierownika budowy.

Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia
robét jezeli umowa takg forme przewiduje.

Odbidr ostateczny (koncowy)

Odbidr ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonanie robot w
odniesieniu do zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacijg projektowa.

Odbidr ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawiajgcego na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiarow oraz dokonanej ocenie
wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalnosci powinna okresla¢
umowa.

Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:
- projekt budowlany,

- szczegotowe specyfikacje techniczne,



- notatki z zapisami dotyczgcymi toku prowadzonych robdét,

- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych
materiatéw i wyrobow,

- protokéty odbioréw czesciowych,
- instrukcje producentéw dotyczgce zastosowanych materiatow,
- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania poréwnac je z wymaganiami i wielkosciami tolerancji oraz
dokonac oceny wizualne;.

Roboty posadzkowe i oktadzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki
badan i pomiarow sg pozytywne i dostarczone przez wykonawce dokument sg
kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny posadzka nie powinna by¢
przyjeta.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ posadzke i przedstawi¢ jg ponownie do
odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i
trwatosci posadzki, zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru
koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do
ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca
zobowigzany jest do usuniecia wadliwie wykonanych posadzek lub okfadzin,
wykonac je ponownie i powtornie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku nie kompletnosci dokumentéw odbior moze by¢ dokonany po ich
uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokét podpisany przez przedstawicieli
zamawiajgcego i wykonawcy.

Protokot powinien zawierac:
- ustalenia podjete w trakcie prac komisiji,
- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usuniecia,



- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania posadzek z ptytek z
zamowieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego
pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidér pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwarancji, ktérego
dtugos¢ jest okreslona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu
posadzek po uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym
okresie ewentualnych rob6t poprawkowych zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych
wad.

Odbidr pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej posadzek z
uwzglednieniem zasad opisanych ,,Odbior ostateczny robot”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji
gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci
robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy
wszystkie zauwazone wady w wykonanych posadzkach i oktadzinach z ptytek.

9. ROBOTY TYMCZASOWE | PRACE TOWARZYSZACE

Rozliczenie rob6t tymczasowych oraz prac towarzyszgcych nastepuje na zasadach
okreslonych przez Zamawiajgcego w Umowie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-EN 14411:2016-09 Ptytki ceramiczne -- Definicja, klasyfikacja, wiasciwosci,
ocena i weryfikacja statosci wtasciwosci uzytkowych i znakowanie

PN-EN 12004-1:2017-03 Kleje do ptytek ceramicznych -- Czes¢ 1: Wymagania,
ocena i weryfikacja statosci wlasciwosci uzytkowych, klasyfikacja i znakowanie

Dokumentacja Projektowa Budowlana,



SST-04 OKLADZINY SCIENNE

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych zadaniem: Modernizacja pomieszczen sanitarnych, prysznicowych
i przebieralni w ramach modernizacji ptywalni miejskiej Atlantis.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji
Robdét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét
zwigzanych z wykonaniem pokrycia scian oktadzinami ceramicznymi $ciennymi.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4, a takze podanymi
ponizej:

Podtoze — element budynku, na powierzchni ktérego wykonane bedag
roboty oktadzinowe z ptytek.

Warstwa wyréwnawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci lub
roznic poziomow powierzchni podtoza.

Warstwa wygtadzajgca — cienka warstwa wykonana dla uzyskania gtadkiej
powierzchni podtoza.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, ich zgodnosc¢ z
projektem budowlanym (wykonawczym) zapisami ST oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce wtasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i
sktadowania



Ogdlne wymagania dotyczgce wtasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i
sktadowania podano w ST-0 ,Wymagania ogdélne” pkt 2 oraz dokumentaciji
projektowej

Rodzaje materiatow

Plytki gresowe

Specyfikacja techniczna:

Plytka wysokopieczona, nieszkliwiona

Rozmiar: 300x600x6 mm

Kolor: zgodny z dokumentacjg

Powierzchnia: ABS, gtadki, mat

Rektyfikacja: tak

Klasa $cieralnosci — PEI 4

Gres barwiony w masie: tak

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
Sprzet i narzedzia do wykonywania robot oktadzinowych

Do wykonywania robét oktadzinowych nalezy stosowac:

- szczotki wtosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,
- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- narzedzia lub urzgdzenia mechaniczne do ciecia ptytek,

- pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zgbkéw 6-12
mm do rozprowadzania kompozycji klejgcych,

- taty do sprawdzania réwnosci powierzchni,
- poziomnice,

- mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do
przygotowania kompozycji klejacych,

- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

- gabki do mycia i czyszczenia,



- wktadki (krzyzyki) dystansowe.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu.

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

Wymagania szczegdtowe dotyczgce transportu materiatdéw i wyrobéw do robét
okfadzinowych.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach uktadanych luzem wykonuje sie
recznie. Reczny zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu
sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciggniki, wozki.

Srodki transportu do przewozu materiatéw i wyrobéw workowanych muszg
umozliwia¢ zabezpieczenie tych wyrobdw przed zawilgoceniem, przemarznieciem,
przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Materiaty ptynne pakowane w
pojemniki, kontenery itp. nalezy chroni¢ przed przemarznieciem, przegrzaniem

i zniszczeniem mechanicznym.

Jezeli nie istnieje mozliwos$¢ poboru wody na miejscu wykonania robot, to wode
nalezy dowozi¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno
przewozi¢ wody w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych
wczesniej przetrzymywano inne ptyny bgdz substancje moggce zmienié skfad
chemiczny wody.

Transport materiatdw wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie moze
odbywac sie po wczesniej wykonanych posadzkach.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robo6t podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne” pkt 5
Warunki przystgpienia do robot

Przed przystgpieniem do wykonywania oktadzin z ptytek powinny by¢ zakonczone:
— wszystkie roboty i warstwy zwigzane z izolacja scian

- roboty instalacji sanitarnych, elektrycznych iinnych,

- wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawione i wykonczone tynkiem lub
masami naprawczymi.

Roboty oktadzinowe nalezy wykonywac w temperaturach nie nizszych niz +5st.C i
temperatura ta powinna utrzymywac sie w ciggu catej doby.



Wykonanie oktadzin
Podtoza pod oktadzine

Podtozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogg
by¢:

- Sciany betonowe,
- otynkowane mury z elementéw drobno wymiarowych,
- ptyty gipsowo kartonowe.

Przed przystgpieniem do robét oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢
przygotowania podtoza.

Podtoza betonowe powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek srodkéw
antyadhezyjnych i starych powtok, bez rakow, pekniec i ubytkow.

W przypadku $cian z elementéw drobno wymiarowych tynk powinien by¢
dwuwarstwowy (obrzutka i narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej
lub cementowo-wapiennej marki M4-M7. W przypadku oktadzin wewnetrznych
Sciana z elementéw drobnowymiarowych moze by¢ otynkowana tynkiem gipsowym
zatartym na ostro marki M4-M7.

W przypadku podtozy nasigkliwych zaleca sie zagruntowanie preparatem
gruntujgcym (zgodnie z instrukcjg producenta).

W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podtoze powinno spetnia¢ nastepujace
wymagania:

- powierzchnia czysta, niepylgca, bez ubytkéw i ttustych plam, oczyszczona ze
starych powtok malarskich,

- odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii
prostej, mierzone tatg kontrolng o dtugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy
liczbie odchytek nie wiekszej niz 3 na dtugosci taty,

— odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wieksze niz 4
mm na wysokosci kondygnaciji,

— odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wieksze niz 2
mmna 1 m.

Nie dopuszcza sie wykonywania oktadzin mocowanych na kompozycjach klejgcych
utozonych na podtozach pokrytych starymi powtokami malarskimi, tynkiem z zaprawy
cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowe;.

Uktadanie ptytek (oktadzin)



Przed przystgpieniem do zasadniczych robot oktadzinowych nalezy przygotowac
wszystkie niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug,
wymiarow, gatunku i odcieni oraz rozplanowac sposob uktadania ptytek. Potozenie
ptytek nalezy rozplanowac¢ uwzgledniajgc ich wielkosc¢ i przyjetg szerokosc spoin. Na
jednej Scianie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny
miec jednakowa szerokos¢, wiekszg niz potowa ptytki. Szczegdlnie starannego
rozplanowania wymaga oktadzina zawierajgca okreslone w dokumentacji wzory lub
sktada sie z ro6znego rodzaju i wielkosci ptytek.

Przed uktadaniem ptytek na $cianie nalezy zamocowac prostg, gtadkg tate drewniang
lub aluminiowg. Do usytuowania taty nalezy uzy¢ poziomnicy. tate mocuje sie na
wysokosci cokotu lub drugiego rzedu ptytek.

Nastepnie przygotowuje sie (zgodnie z instrukcjg producenta) kompozycje klejaca.
Wybor kompozycji zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych
okfadzinie.

Kompozycje klejgcg naktada sie na podtoze gtadkg krawedzig pacy a nastepnie
.przeczesuje” sie powierzchnie zebatg krawedzig ustawiong pod kgtem okoto 50°.
Kompozycja klejgca powinna by¢ roztozona rownomiernie i pokrywac catg
powierzchnie podtoza. Wielo$¢ zebdw pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtowo
dobrane wielkos¢ zebow i konsystencja kompozycji sprawiajg, ze kompozycja nie
wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.

Powierzchnia z natozong warstwg kompozycji klejgcej powinna wynosic¢ okoto 1 m2
lub pozwoli¢ na wykonanie oktadziny w ciggu okoto 10-15 minut.

Grubosc¢ warstwy kompozycji klejgcej w zaleznosci od rodzaju i rownosci podfoza
oraz rodzaju i wielkosci ptytek wynosi okoto 4-6 mm.

Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z
rozplanowania, ze powinna znalez¢ sie tam cata ptytka. Jesli pierwsza ptytka ma by¢
docinana, uktadanie nalezy zaczg¢ od przyklejenia drugiej catej ptytki w odpowiednim
dla niej miejscu.

Uktadanie ptytek polega na utozeniu ptytki na Scianie, docisnieciu i ,mikroruchami”
ustawieniu na wlasciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkosci spoiny.
Dzieki duzej przyczepnosci swiezej zaprawy klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje
sie efekt ,przyssania”. Ptytki o duzych wymiarach zaleca sie dobija¢ mtotkiem
gumowym.

Pierwszy rzad ptytek, tzw. cokotowy, uktada sie zazwyczaj po utozeniu wyktadziny
podtogowej. Plytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycina¢ na odpowiednig wysokos¢.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wkiadki (krzyzyki) dystansowe.



Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usungc¢ jego nadmiar, mozna
tez usung¢ wktadki dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy wykonczeniowe oraz inne
elementy jak np. drzwiczki rewizyjne szachtow instalacyjnych.

Drobne ptytki (tzw. mozaikowe) sg powierzchnig licowg naklejane na papier przez co
mozliwe jest klejenie nie pojedynczej ptytki lecz wiekszej ilosci. W trakcie klejenia
ptytki te dociska sie do $ciany deszczutkg do uzyskania wymaganej powierzchni lica.
W przypadku oktadania powierzchni krzywych (np. stupow) nalezy uzywac
odpowiednich szablonéw dociskowych. Po zwigzaniu kompozycji klejgcej papier
usuwa sie po uprzednim namoczeniu wodg.

Do spoinowania mozna przystgpic¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia
ptytek. Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji
stosowania zaprawy klejowe;j.

W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢
je mokrym pedzlem (wodg).

Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe
fugowg) po powierzchni oktadziny pacg gumowg. Zaprawe nalezy doktadnie wcisng¢
w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadtymi i ukosnymi do krawedzi
ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotng ggbka. Swieza
zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokrgglonym narzedziem i uzyskac wklesty
ksztalt spoiny. Ptaskie spoiny otrzymuje sie poprzez przetarcie zaprawy pacg z
naklejong gtadkg gabka.

Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnosc
powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie
zwilzenie ich wilgotng gabka.

Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie
brudzi trwale powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i
innych o powierzchni porowate;j.

Dla podniesienia jakosci oktadziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne
po stwardnieniu spoiny mogg by¢ powleczone specjalnymi preparatami
impregnujgcymi. Dobor preparatéw powinien by¢ uzalezniony od rodzaju
pomieszczen w ktorych znajdujg sie oktadziny i stawianych im wymaganiom.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-0 ,Wymagania ogodlne” pkt 6



Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét zwigzanych z wykonaniem okfadzin z ptytek
badaniom powinny podlegaé¢ materiaty, ktére bedg wykorzystane do wykonania tych
robot.

Wszystkie materiaty — ptytki, kompozycje klejgce, jak rowniez materiaty pomocnicze
muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz
odpowiadac parametrom okreslonym w dokumentaciji projektowe;.

Kazda partia materiatéw dostarczona na budowe musi posiadac certyfikat lub
deklaracje zgodnosci stwierdzajgca zgodnos$¢ wtasnosci technicznych z okreslonymi
w normach i aprobatach.

Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do
wykonywania robo6t posadzkowych i oktadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych
powinien obejmowac:

- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem
wymaganej szorstkosci, wystepowania ubytkéw i porowatosci, czystosci i
zawilgocenia,

— sprawdzenie réwnosci podkfadu, ktore przeprowadza sie przyktadajgc w
dowolnych miejscach i kierunkach 2-metrowg tate,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i
przeciwskurczowych dokonujgc pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci,

- sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczgcymi.
Wyniki badan powinny by¢ porownane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1. i

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza sie celem oceny spetnienia
wszystkich wymagan dotyczacych wykonanych oktadzin a w szczegdlnosci:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowg i wprowadzonymi zmianami,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

prawidtowosci przygotowania podtozy,
- jakosci (wygladu) powierzchni oktadzin,
- prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykdw z innymi materiatami

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy oktadzin Scian z ptytek powinien
obejmowac:



- sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i
odcien nalezy sprawdzac wizualnie i porownac¢ z wymaganiami projektu
technicznego oraz wzorcem ptytek,

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomocg taty
kontrolnej dtugosci 2 m przyktadanej w ré6znych kierunkach, w dowolnym miejscu;
przeswit pomiedzy tatg a badang powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1
mm,

- sprawdzenie prostoliniowos$ci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnietego
wzdtuz spoin na catej ich dtugosci (dla spoin podtogowych i poziomych okfadzin
Scian) oraz pionu (dla spoin pionowych okfadzin scian) i dokonanie pomiaru odchylen
z doktadnoscig do 1 mm,

- sprawdzenie zwigzania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie
drewnianym mitotkiem (lub innym podobnym narzedziem); charakterystyczny gtuchy
dzwiek jest dowodem nie zwigzania ptytek z podktadem,

- sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypetnienia za pomocg ogledzin
zewnetrznych i pomiaru; na dowolnie wybranej powierzchni wielkosci 1 m2 nalezy
zmierzy¢ szerokos¢ spoin suwmiarkg z doktadnoscig do 0,5 mm,

- grubos¢ warstwy kompozycji klejgcej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie
realizacji robot lub grubosc¢ okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klejgcej).

Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2.
niniejszego opracowania i opisane w notatce lub protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) i wykonawcy.

Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczgce oktadzin z ptytek
Prawidtowo wykonana okfadzina powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- cata powierzchnia oktadziny powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z
wzorcem (nie dotyczy okfadzin dla ktérych réznorodnosc¢ barw jest zamierzona),

- cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek
wiasciwej przyczepnosci) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac
gtuchego odgtosu,

- grubos¢ warstwy klejgcej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcjg
producenta,

- dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie
powinno przekracza¢ 2 mm na dtugosci 2 m,

- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekraczac¢ 2
mm na dtugosci 2 m,



- spoiny na catej dtugosci i szerokosci powinny by¢ wypetnione masg do
spoinowania

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz
2 mm na dtugosci 1 m i 3 mm na dlugosci catej oktadziny,

— elementy wykonczeniowe oktadzin powinny by¢ osadzone zgodnie z
dokumentacjg i instrukcjg producenta.

7. OBMIAR i PRZEDMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru.

Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST-0 ,Wymagania ogdéline” pkt 8

Odbior robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem oktadzin elementem ulegajgcym
zakryciu sg podtoza. Odbidr podtéz musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robot
posadzkowych i oktadzinowych.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego
opracowania. Wyniki badan nalezy poréwnac¢ z wymaganiami dotyczgcymi podtozy i
okreslonymi odpowiednio w pkt. 5.3. dla posadzek i w pkt. 5.4. dla okfadzin.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznac¢ podtoza za
wykonane prawidtowo tj. zgodnie z dokumentacjg i ST i zezwoli¢ do przystgpienia do
robot posadzkowych i oktadzinowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze nie powinno byc¢
odebrane.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podtoza poprzez np.
szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne zgtoszenie do odbioru. W sytuacji gdy
naprawa jest niemozliwa (szczegolnie w przypadku zanizonej wytrzymatosci) podtoze
musi by¢ skute i wykonane ponownie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem roboét ulegajgcych zakryciu
(podtozy) oraz materiatéw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokdle
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy
(kierownik budowy).

Odbidr czesciowy



Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych
wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w
realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem korncowym.

Odbior czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci
kierownika budowy.

Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia
robét jezeli umowa takg forme przewiduje.

Odbidr ostateczny (koncowy)

Odbidr ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonanie robot w
odniesieniu do zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacijg projektowa.

Odbidr ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawiajgcego na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie
wizualne;.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalnosci powinna okresla¢
umowa.

Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:
- projekt budowlany,

- projekty wykonawcze,

- dokumentacje powykonawczg,

- szczegotowe specyfikacje techniczne,

- dziennik budowy z zapisami dotyczgcymi toku prowadzonych robdét,

- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych
materiatéw i wyrobow,

- protokéty odbioru podioza,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- instrukcje producentéw dotyczgce zastosowanych materiatow,
- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST



poréwnac je z wymaganiami i wielkosciami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz
dokonac oceny wizualnej.

Roboty okfadzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i
pomiarow sg pozytywne i dostarczone przez wykonawce dokument sg kompletne
i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny, oktadzina nie powinna by¢
przyjeta.
W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe, nalezy poprawic okfadzine i przedstawic ja ponownie do
odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i
trwatosci oktadziny, zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru
koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do
ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca
zobowigzany jest do usuniecia wadliwie wykonanych okfadzin, wykonac¢ je ponownie
i powtornie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku nie kompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich
uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokét podpisany przez przedstawicieli
zamawiajgcego i wykonawcy.

Protokot powinien zawierac:
- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
- wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania oktadzin z ptytek z
zamowieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego
pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwaranc;ji

Odbidér pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwarancji, ktérego
dtugos¢ jest okreslona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu
okfadzin po uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym
okresie ewentualnych robo6t poprawkowych zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych
wad.



Odbior pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej oktadzin z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0Odbidér ostateczny robét”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji
gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakoSci
robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢c wykonawcy
wszystkie zauwazone wady w wykonanych posadzkach i oktadzinach z ptytek.

9. ROBOTY TYMCZASOWE | PRACE TOWARZYSZACE

Rozliczenie robot tymczasowych oraz prac towarzyszgcych nastepuje na zasadach
okreslonych przez Zamawiajgcego w Umowie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-EN 14411:2016-09 Ptytki ceramiczne -- Definicja, klasyfikacja, wtasciwosci,
ocena i weryfikacja statosci wlasciwosci uzytkowych i znakowanie

PN-EN 12004-1:2017-03 Kleje do ptytek ceramicznych -- Czes¢ 1: Wymagania,
ocena i weryfikacja statosci wtasciwosci uzytkowych, klasyfikacja i znakowanie

Dokumentacja Projektowa Budowlana,



SST-5 SUFITY PODWIESZANE

1. WSTEP
1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét zwigzanych zadaniem: Modernizacja pomieszczen sanitarnych, prysznicowych
i przebieralni w ramach modernizacji ptywalni miejskiej Atlantis.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji
Robdét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét
zwigzanych z wykonaniem sufitbw podwieszanych na rusztach metalowych.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogdlne”, pkt 1.4.

konstrukcja — uporzgdkowany zespét potgczonych czesci, zaprojektowany w celu
zapewnienia okreslonego stopnia sztywnosci.

sufit podwieszony — sufit przeznaczony do zmniejszenia wysokosci przestrzeni lub
zapewniajgcy miejsca dla instalacji.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, ich zgodnosc¢ z
projektem budowlanym (wykonawczym) zapisami ST oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczgce wtasciwosci materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce wtasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania
i skladowania podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 2

Sufit podwieszany — natryski, toalety, szatnie przy basenach

Piyty akustyczne z krzemianu wapnia ( niewrazliwa na wode) , montowane w
konstrukcji o szerokosci 24 mm

Klasa pochtaniania 0,10 dla dystansu 200 mm



Wymiar 600x600

Grubos¢ 6 mm

Izolacyjno$¢ Dncw min 37dB

Ciezar — 8,00 kg/m2

Reakcja na ogien A2-s1-d0

Montaz na konstrukcji stalowej T24 antykorozyjnej , wymiar profilu nosnego 43/38
Wszystkie konstrukcje budowane zgodnie z wytycznymi montazowymi producenta
Kolor: biaty

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 3.
Sprzet do wykonywania robét

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosc¢ i Srodowisko wykonywanych robot.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu.

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogdélne” pkt 4.
Transport materiatow

Transport materiatdw odbywa sie przy w sposob zabezpieczajgcy je przed
przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i
zniszczeniem, a okreslony w instrukcji Producenta i dostosowanej do polskich
przepisow przewozowych.

Sktadowanie materiatdw powinno odbywac sie w pomieszczeniach zamknietych i
suchych, na poziomym i mocnym podktadzie.

Ptyty do sufitdw podwieszanych z powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na
wysokos¢ najwyzej do dwdch palet, powinny by¢ chronione przed zabrudzeniem i
wilgocia.

Paczek nie nalezy rzucac, nie stawiaC na krawedzi, przechowywac¢ w suchym
pomieszczeniu i na réwnej powierzchni, nie ktas¢ na mokrym podtozu, ptyty w
paczkach utozone sg zawsze stronami widocznymi do siebie, z kartonu nalezy



wyjmowac po dwie ptyty odwrécone do siebie stronami widocznymi, ptyty zawsze
chwytac obiema rekoma.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 5
Warunki przystgpienia do robot

Przed przystgpieniem do wykonywania sufitdw podwieszanych powinny by¢
zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe,
zamurowane przebicia i bruzdy,.

Ruszt stanowigcy podfoze dla ptyt jest jednowarstwowy sktadajgcy sie z warstwy
nosnej. Materiatami konstrukcyjnymi do budowania rusztéw sg ksztattowniki stalowe.
Wszystkie elementy stalowe stuzgce do kotwienia muszg posiadac¢ zabezpieczenia
antykorozyjne.

Montaz sufitu rozpoczyna sie od wyznaczenia jego ptaszczyzny na okalajgcych
Scianach przez wytrasowanie gornej krawedzi katownika przysciennego na
okalajgcych scianach. Kgtownik mocuje sie kotkami szybkiego montazu w
rozstawach nie wiekszych niz 100 cm. Nastepnie trasuje sie miejsca przebiegu profili
gtdbwnych w rozstawie 120 cm. Powinny one zostac tak rozplanowane, aby z obu
stron przy $cianach pozostaty jednakowe odlegtosci wieksze niz potowa szerokosci
ptyty tj. 30 cm. Mocowanie profili poprzecznych nastepuje w gniazdach wycietych w
profilach gtéwnych. Wzdtuz linii przebiegu profili gtdwnych trasuje sie miejsca
mocowania wieszakow w rozstawie, co 120 cm. Po zamocowaniu wieszakéw
podwiesza sie profile gtbwne, nastepnie poziomuje i wpina w rozstawie 60 cm profile
poprzeczne ,120”, a miedzy nimi profile ,60” tak, aby powstata siatka o boku 60 cm.
Poziomujgc catg konstrukcje wktada sie ok. 30% ptyt. Ptyty powodujg utozenie i
wyrownanie konstrukcji. Nastepnie wykonuje sie montaz odcinkow profili
dochodzgcych do scian. Docinaé je nalezy z luzem 5-10 mm. Montaz sufitu konczy
uzupetnienie wszystkich ptyt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogdine” pkt 6
Badania w czasie wykonywania robot

Czestotliwosc i zakres badan

Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatbw powinna by¢ zgodna z normami.
Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich



jakosci. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z
Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg
zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu
wiasciwosci technicznych na podstawie badan doraznych.

Badania w czasie wykonywania robot w szczegolnosci powinny dotyczy¢
sprawdzenia materiatow:

narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

wymiary (zgodnie z tolerancjg),

wystepowanie uszkodzen powtoki cynkowej elementow stalowych.
Wyniki badan

Wyniki badan ptyt dekoracyjnych stropowych i innych materiatéw powinny byc¢
wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR i PRZEDMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru.

Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 8

Odbidr podtozy

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot
oktadzinowych. Podtoze oczysci¢ z kurzu i luznych resztek zaprawy lub beton.

Zgodnosc¢ z dokumentacjg

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami
Zamawaijgcego i Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z
uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywny wynik.

Sprawdzeniu podlega:
zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg techniczna,
rodzaj zastosowanych materiatow,

prawidtowos¢ zamocowania ptyt, ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,
wichrowato$¢ powierzchni: powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowié



ptaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie nachylenia przewidzianym w
dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinny by¢ katami
prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacjg. Krawedzie przyciecia ptaszczyzn
powinny byc¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i
krawedzi oktadzin nalezy przeprowadzi¢ za pomocg ogledzin zewnetrznych oraz
przyktadania (w dwu prostopadtych kierunkach) taty kontrolnej o dtugosci 2,0 m, w
dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prze$witu pomiedzy tatg a powierzchnig
tynku powinien by¢ wykonany z doktadnosécig do 0,5 mm. Dopuszczalne odchytki sg

nastepujgce:

Dopuszczalne odchylenia powierzchni od ptaszczyzny i krawedzi od kierunku

Powierzchni od
ptaszczyzny i
krawedzi od linii
prostej

Powierzchni i krawedzi od kierunku

pionowego

poziomego

Przecinajgcych sie
ptaszczyzn od kata
w dokumentacji

Nie wieksza niz 2
mm i w liczbie nie
wiekszej niz 2 szt na
catej dtugosci taty
kontrolnej 2 m

Nie wieksze niz 1,5 mm i

ogo6tem nie wiecej niz 3

mm w pomieszczeniach
do 3,5 m wysokosci oraz

nie wiecej niz4 mm w
pomieszczeniach

powyzej 3,5 m wysokosci

Nie wieksze niz 2
mm i ogétem nie
wiekszej niz 3 mm
na catej powierzchni
ograniczonej
Scianami, belkami

itp.

Nie wieksza niz 2
mm na dtugosci taty
kontrolnej 2 m

9. ROBOTY TYMCZASOWE | PRACE TOWARZYSZACE

Rozliczenie rob6t tymczasowych oraz prac towarzyszgcych nastepuje na zasadach

okreslonych przez Zamawiajgcego w Umowie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-EN 13964:2014-05 Sufity podwieszane -- Wymagania i metody badan

Dokumentacja Projektowa Budowlana,




