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STO –00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 

 

 

1.1. Nazwa Zamówienia 
 

Modernizacja pomieszczeń sanitarnych, prysznicowych i przebieralni  w 
ramach modernizacji pływalni miejskiej Atlantis. 

 

1.2.     Nazwa i adres Zamawiającego :  

Miasto Poznań  
Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji  
Samorządowy Zakład Budżetowy 
ul. J. Spychalskiego 34 
61-553 Poznań 

 

1.3. Przedmiot i zakres robót 

1) Roboty rozbiórkowe i demontażowe 

Roboty rozbiórkowe dotyczą skucia istniejących płytek na ścianach i posadzkach, 
rozebranie lekkich ścianek działowych z płyt hpl, wykucie ościeżnic drzwiowych, 
demontaż sufitów podwieszanych, demontaż instalacji wod-kan, kratek 
wentylacyjnych, opraw oświetleniowych oraz elementów wyposażenia 
pomieszczeń. 

2) Przygotowanie podłoża ścian i posadzek 

Zabudowa szachtów instalacyjnych z płyt cementowo-włóknowych na 
pojedynczych rusztach, dwuwarstwowo, 

Przygotowanie podłoża poprzez frezowanie po usunięciu płytek 

Przygotowanie podłoża poprzez zastosowanie szybkowiążącej szpachli 
wyrównawczej i renowacyjnej, cementowej, wzmocnionej włóknami, szarą 
zaprawą tynkarską i masą szpachlową do szybkiego wyrównywania, 
modelowania i napraw powierzchni ścian i podłóg. Grubość warstw: od 3-60 
mm., możliwość prowadzenia prac okładzinowych po ok. 2 godzinach przy 
+20ºC; po 24 godzinach przy +5ºC, właściwości antykapilarne  

Gruntowanie powierzchni wysoko skoncentrowanym, nie zawierającym 
rozpuszczalników, szybkoschnącym, podkład gruntujący na bazie najwyższej 
jakości żywicy polimerowej, do podłoży o dużej i zróżnicowanej chłonności. Czas 



 

 
schnięcia 5-10 minut przy +23°C, ok. 15 minut przy +5°C; na podłożach 
gipsowych i anhydrytowych: ok. 12 godzin 

Wykonanie warstwy uszczelnienia zespolonego przy zastosowaniu elastycznej 
zaprawa uszczelniającej, jednoskładnikowej, przeznaczona do wykonywania 
powłok hydroizolacyjnych wewnątrz i na zewnątrz obiektów budowlanych, 
zabezpieczających przed działaniem wody i wilgoci. Przyczepność do podłożą 3 
Mpa, przykrywalność rys 1,3 mm 

Zastosowanie taśmy systemowej uszczelniającej z flizelinową częścią 
montażową do niezawodnego, elastycznego i wodoszczelnego przekrywania 
szczelin dylatacyjnych i narożnych w systemie z uszczelnieniami zespolonymi w 
postaci płynnej pod okładziny ceramiczne i kamienne. Odporna na działanie 
alkaliów. Grubość Ok. 0,7 mm. 

System izolacji przeciwwodnej podłóg i ścian zgodnie z dobranym system 
producenta. Należy zastosować pełen system jednego  producenta. 

 

3) Okładziny ścian i posadzek 

Posadzki z płytek podłogowych o wym. 20x20cm mocowanych do podłoża za 
pomocą elastycznej zaprawy klejowej szybkowiążącej, cementowej zaprawy 
klejowej cienko i średniowarstwowa lub półpłynnej do przyklejania i mocowania 
płytek i płyt na podłogach, z efektem pełnego przylegania, z możliwością ich 
szybkiego obciążania. Możliwość chodzenia po ok. 3h, Możliwość obciążania Po 
ok. 1 dniu; obiekty usługowe po ok. 2 dniach, pomieszczenia mokre o wysokim 
obciążeniu wodą po ok. 3 dniach, obszary podwodne po ok. 10 dniach, podłogi 
ogrzewane po ok. 14 dniach. 

Układ płytek i kolorystykę zastosować zgodnie z projektem. 

Okładziny ścian z płytek o wymiarach 30x60cm – kolorystyka zgodna z 
projektem.  

Fugowanie płytek przy użyciu epoksydowej zaprawy klejowej, dwuskładnikowej, 
wysokowytrzymałej, odpornej na obciążenia chemiczne i mechaniczne, 
przeznaczona do spoinowania płytek i płyt ceramicznych. Odpornej na działanie 
agresywnych wód, naturalnych tłuszczów i chemikaliów, Do basenów i obszarów 
odnowy biologicznej. 

4) Wykonanie nowych sufitów podwieszanych  

Sufit akustycznych z płyt z wełny szklanej gr. 20 mm Ecophon Focus B/C lub 
równoważny na konstrukcji metalowej (ruszt ukryty) z wypełnieniem płytami 
kasetonowymi 60x60xcm dla pomieszczeń, w których występuje bardzo wysokie: 
wilgotność i temperatura powietrza. 



 

 
5) Montaż stolarki drzwiowej i ścianek z płyty hpl. 

Zgodnie z dokumentacją. 

6) Montaż nowych opraw oświetleniowych 

Zgodnie z dokumentacją. Po zamontowaniu nowych opraw należy przeprowadzić 
badanie natężania oświetlenia w pomieszczeniach oraz niezbędne pomiary 
elektryczne. 

7) Instalacja wod-kan 

Wykonanie nowej instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z montażem 
odbiorników – zgodnie z projektem 

8) Wymiana części instalacji wod-kan i CO w części podbasenia  

Z uwagi na liczne nieszczelności w części podbasenia związanej z 
remontowanymi pomieszczeniami należy wymienić wszystkie elementy instalacji 
wod-kan, CO i wentylacji ,przy których stwierdzono nieszczelności. 

 

1.4. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
 

Roboty towarzyszące, które są niezbędne dla prawidłowego wykonania 
zamówienia będące kosztem Wykonawcy : 

 Utrzymanie i likwidacja placu budowy, 
 Utrzymanie urządzeń placu budowy . 
 Dostawa i montaż podliczników do pomiaru energii elektrycznej i wody – 

do uzgodnienia z Użytkownikiem obiektu 
 Zapewni pracownikom pomieszczenia i urządzenia higieniczno – 

sanitarne, których rodzaj, ilość i wielkość powinny być dostosowane do 
liczby zatrudnionych pracowników, stosowanych technologii i rodzajów 
pracy oraz  warunków w jakich ta praca jest wykonywana. Możliwe jest 
uzgodnienie z Użytkownikiem obiektu zasad korzystania z takich 
pomieszczeń na terenie szkoły . 

 Wykonawca będzie na bieżąco usuwał z placu budowy gruz i inne odpady 
związane z prowadzonymi robotami. 
. 

  Roboty specjalne zaliczane do świadczeń umownych będące kosztem  

     Wykonawcy : 

 Wykonawca w przypadku zatrudnienia na placu budowy podwykonawców 
ponosi koszty z tym związane i odpowiada za ich działanie jak za własne.  

 Wykonawca przygotuje i przeprowadzi odbiór z udziałem przedstawicieli 
Zamawiającego oraz Użytkownika . 

 



 

 
1.5. Przekazanie placu budowy 

Zamawiający zapewni przekazanie placu budowy Wykonawcy, a potem 
zorganizuje komisyjny przegląd placu budowy. Z przeglądu Komisja sporządzi 
protokół określający warunki placu budowy, co będzie stanowiło podstawę do 
uzgodnienia zakresu odpowiedzialności Wykonawcy za ewentualne późniejsze 
szkody. 

1.6. Tablice informacyjne 

Przed rozpoczęciem prac Wykonawca zapewni i zainstaluje tablice informacyjne 
zgodnie z wymogami Rodz.3 Rozporządzenia Ministra Budownictwa i 
Gospodarki Przestrzennej z dnia 15 grudnia 1994r. 

1.7. Bezpieczeństwo na placu budowy 

Po przekazaniu terenu placu budowy Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
bezpieczeństwo wszystkich zatrudnionych osób, za ochronę przed 
wandalizmem i kradzieżą materiałów i sprzętu oraz za bezpieczeństwo ruchu 
publicznego oraz wewnętrznego na tym terenie przez cały okres prowadzenia 
robót. 

Dla bezpieczeństwa publicznego Wykonawca zainstaluje na całym odcinku 
robót znaki informujące o prowadzonych robotach budowlanych. 

1.8. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
     Wykonawca powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. 

Wykonawca odpowiada za prawidłowe użytkowanie urządzeń i instalacji na  

terenie placu budowy : teren budynku i teren bezpośrednio przylegający do 
budynku, na którym Wykonawca składuje, rozładowuje, montuje, parkuje itp.  

Wykonawca powiadomi Inspektora, właściciela urządzeń, pozostałe  
zainteresowane strony, na których występują w/w urządzenia o fakcie  
przypadkowego uszkodzenia tych urządzeń czy instalacji. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu 
pomieszczeń do chwili końcowego odbioru robót, a uszkodzone lub 
zniszczone elementy wyposażenia stałego i ruchomego  Wykonawca 
odtworzy na własny koszt. 

1.9. Ochrona środowiska  
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót  
wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania prac budowlanych i przy likwidacji placu budowy 
Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu 
stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na 
terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości 



 

 
dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, 
hałasu i innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

1.10. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa. 
 

 Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów  
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.  
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby roboty nie były  
wykonywane w  warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
nie spełniających odpowiednich  wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i 
będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz  
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony zdrowia i życia osób zatrudnionych 
na budowie oraz  dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.  
Kierownik budowy jest obowiązany sporządzić, przed rozpoczęciem budowy   
plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – zgodnie z art.21a Prawa  
Budowlanego.  
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań  
bezpieczeństwa określonych powyżej są uwzględnione w Cenie Umowy.  
 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.  
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi  
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane 
pożarem wywołanym w związku z realizacją robót albo przez personel 
Wykonawcy. 

 

1.11. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy 
W czasie przekazania placu budowy Wykonawca i Inspektor uzgodnią 
lokalizacje zaplecza budowy, ilość i usytuowanie obiektów socjalnych, 
biurowych, magazynowych itd. 

Wykonawca zabezpieczy swoje zaplecze przed dostępem osób 
niepowołanych oraz dopilnuje aby jego funkcjonowanie nie naruszało prawa 
własności i porządku publicznego. 

 

1.12. Warunki dotyczące organizacji ruchu 
 

Wykonawca jest zobowiązany do niezakłócania  ruchu publicznego na 
dojeździe do terenu budowy, w okresie trwania realizacji Umowy aż do 
zakończenia i odbioru końcowego robót. Przed przystąpieniem do robót 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi program organizacji ruchu i 
zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i 
postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez 



 

 
Wykonawcę na bieżąco. W czasie wykonywania robót jeżeli będzie to 
nieodzowne ze względów bezpieczeństwa, Wykonawca dostarczy, 
zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp. 
zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.  

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i 
przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Umowy. 
 

1.13. Ogrodzenie placu budowy 
Wykonawca oznakuje teren budowy : oznakuje kolorową taśmą budynki w 
zasięgu prowadzonych robót i utrzyma  to oznakowanie w dobrym stanie 
przez cały czas trwania robót oraz utrzyma porządek na placu budowy i poza 
nim.  

1.14.   Zabezpieczenia chodników i jezdni 
W dniu przekazania placu budowy Inspektor i Wykonawca spiszą protokół z 
wizualnej oceny  stanu technicznego  krawężników, chodników i innych 
elementów wzdłuż dojazdu na teren pływlni. 

Wykonawca zapewni takie użytkowanie tych elementów , aby ich stan po 
zakończeniu robót nie zmienił się na gorsze. Jeśli w skutek działalności 
Wykonawcy dojdzie do jakichkolwiek uszkodzeń na w/w ulicach i drogach 
Wykonawca dokona napraw na własny koszt, doprowadzając do stanu w 
dniu przekazania placu budowy.  

1.15. Nazwy i kody  : grup robót, klas robót, kategorii robót 
a/ nazwa i kod grupy robót : Kod główny - 454   

b/ nazwa i kod klasy robót : Kod główny – 4545;   

c/ nazwa i kod kategorii robót : Kod główny – 45453;  

1.16. Określenia podstawowe. 
 

Użyte w ST i wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym 
przypadku następująco: 

Certyfikat zgodności - jest to dokument wydany przez notyfikowaną jednos-
tkę certyfikującą, potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania są 
zgodne ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną. 

Deklaracja zgodności - oświadczenie producenta lub jego upoważnionego 
 przedstawiciela, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób
 jest zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną. 

Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie ze  
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora. 
 



 

 
Dziennik Budowy – określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia  
26-06-2002 r .( Dz. U. nr 108, poz.953). 
 
Kierownik Budowy – uprawniona osoba wyznaczona przez Wykonawcę,  
upoważniona do kierowania i do występowania w jego imieniu w sprawach  
realizacji Umowy. 
 
Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wy-
kształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, 
wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor 
powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy 
inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych 
robót, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i 
zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak 
również przy odbiorze gotowego obiektu. 

 
Polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego – wszelkie plecenia  
przekazywane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w formie 
pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy. 
 
Odbiór częściowy - nieformalna nazwa odbioru robót ulegających zakryciu i 
zanikających, a także dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji i urządzeń 
technicznych . 

Odbiór końcowy -  polegającym na protokolarnym przyjęciu (odbiorze) od 
wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobę lub grupę osób, 
wyznaczoną przez inwestora. Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez 
kierownika budowy faktu zakończenia robót budowlanych, łącznie z 
zagospodarowaniem i uporządkowaniem terenu budowy i ewentualnie 
terenów przyległych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po 
przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej. 

Przedmiar robót – wykaz robót podstawowych przewidzianych do wykonania 
z podaniem ich  ilości. 

 
Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – określa Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 23-06-2003 r. (Dz. U. nr 120, poz. 1126). 
 
Instrukcja bezpiecznego wykonywania robót budowlanych – sposób  
zapobiegania zagrożeniom związanym z wykonywaniem robót budowlanych  
oraz sposób postępowania w przypadku wystąpienia tych zagrożeń. 
 
SWZ  - specyfikacja warunków zamówienia. 

 



 

 
 

2. WYMAGANIA DOT.  WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
 

     2.1. Wymagania ogólne dot. właściwości materiałów i wyrobów 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za to aby użyte materiały posiadały : 

 1/ certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

 2/deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, 

 3/ inne prawnie określone dokumenty. 

 4/ powinny posiadać właściwości określone w specyfikacji SST 1 . 

Na żądanie Inspektora nadzoru, co najmniej na 7 dni przed planowanym 
wykorzystaniem materiałów przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi 
szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 
zamawiania lub wydobywania tych materiałów, i odpowiednie certyfikaty lub 
deklaracje zgodności oraz próbki do zatwierdzenia przez  Inspektora Nadzoru. 

Na żądanie Inspektora nadzoru Wykonawca zobowiązany jest do  
przeprowadzenia badań materiałów w celu udokumentowania, że materiały  
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania  
Specyfikacji Technicznych w czasie postępu robót. 
 

2.2. Wymagania ogólne związane z przechowywaniem, transportem, 
warunkami dostaw,  składowaniem i kontrolą jakości materiałów i 
wyrobów. 

 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy  
będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przez zanieczyszczeniem,  
zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli 
przez inspektora. 
Miejsca czasowego składowanie będą zlokalizowane w obrębie terenu 
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy 
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 

     2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom  

Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostaną  
przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy.  
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane  
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie  
przyjęciem i niezapłaceniem. 
 

      



 

 
 

     2.4. Wariantowe stosowanie materiałów. 

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego 
zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca 
powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 7 dni przed użyciem 
materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to uzasadnione dla badań 
wymaganych przez Inspektora. 

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być zmieniany bez zgody 
Inspektora. 

 
3. WYMAGANIA DOT. SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBÓT 

BUDOWLANYCH 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt 
używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST lub w 
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inwestora. W przypadku 
braku ustaleń w wyżej wymienionych dokumentach sprzęt  powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie 
z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach 
Inspektora w terminie przewidzianym Umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z 
normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających 
opuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące 
zachowania jakości i warunków wyszczególnionych w Umowie, zostaną przez 
Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 

4.  TRANSPORT 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 
przewożonych materiałów. 



 

 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania 
dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych 
obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.  

Wykonawca będzie utrzymywać w czystości drogi publiczne oraz dojazdy do 
terenu budowy na własny koszt. 

 

5. WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami 
Umowy, za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 
zgodność z  wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora. 

 

Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy w czasie 
trwania robót, jeśli będą one związane z prowadzonym przez niego procesem 
budowlanym. 

 

Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie,  
ST, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzględni 
wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy 
produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki 
badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważną decyzje. 

Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania 
robót. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i  

urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania  

potwierdzenia zakończenia robót  przez Inspektora oraz będzie utrzymywać 
roboty do czasu końcowego odbioru.  Utrzymywanie powinno być prowadzone 
w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w  zadowalającym stanie 
przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 

Inspektor może wstrzymać roboty, jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie  

zaniedba utrzymanie, w tym przypadku na polecenie Inspektora powinien  



 

 
rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu 
tego polecenia. 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszelkie przepisy wydane przez władze 
centralne miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek  
sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia 
robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 
odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie 
wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 
informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

Likwidacja placu budowy jest obowiązkiem Wykonawcy bezpośrednio po  
zakończeniu robót objętych Umową. Wykonawca uporządkuje plac budowy 
oraz teren wokół do stanu na dzień przekazania placu budowy. 

  

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT 
BUDOWLANYCH  

 

 6.1. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów i elementów robót . W 
ofercie przetargowej Wykonawca dostarczy Inwestorowi program zapewnienia 
jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie 
robót zgodnie z Dokumentacja Projektową, ST i sztuką budowlaną. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań 
materiałów ponosi Wykonawca. 

Na zlecenie Inspektora, jeżeli okaże się to konieczne, Wykonawca będzie 
przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości, 
co do ich jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych 
badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w 
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi kopie z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie 
zapewnienia jakości. 

 

 



 

 
6.2. Dokumentacja budowy 

 

      Dziennik budowy 

Roboty zlecone wg niniejszej Specyfikacji nie wymagają pozwolenia na 
budowę.  

 Pozostałe dokumenty budowy :  

a) Specyfikacja techniczna 
b) protokoły przekazania Wykonawcy plac budowy, 
c) protokół odbioru robót, 
d) protokoły z narad i polecenia Inspektora i Zamawiajacego 
e) certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z Polską Normą 

lub aprobaty techniczne. 
 

Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe rysunki i dokumenty przekazane 
przez Inspektora do Wykonawcy stanowią część Umowy, a wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub uproszczeń w dokumentach 
przetargowych  i Umowie, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić 
Inspektora, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek.  

W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytów ze 
skali rysunków. 

Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiał lub roboty nie będą w pełni zgodne ze SST1 i 
wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 
będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt 
Wykonawcy. 

Dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy i zabezpieczone 
przed zabrudzeniem i zaginięciem a w czasie odbioru przekazane 
Zamawiającemu. 

 

7. PRZEDMIAR I OBMIAR   

Przedmiar robót opracowany został na zlecenie Zamawiającego zgodnie z 
Rozporządzeniem Min. Infrastruktury z 2.09.2004r.  
Obmiar robót dotyczy umów z wynagrodzeniem kosztorysowym. Obmiar 
określa faktyczny zakres robót wykonanych  zgodnie  z  dokumentacja  



 

 
projektową  oraz  specyfikacją  techniczną  wykonania  i  odbioru  robót , w 
jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiar robót dokonuje  wykonawca 
wraz z inspektorem nadzoru inwestorskiego, po wcześniejszym uzgodnieniu 
terminu ( min. 2  dni  ).  Wszystkie  wyniki  obmiaru  należy  wpisywać  w  
książkę  obmiaru  robót,  która  w  szczególności dokumentuje  roboty  
ulegające  zakryciu  i  zanikające.  Jakikolwiek  błąd  lub  przeoczenie  w  
przedmiarze robót nie zwalnia wykonawcy z  obowiązku wykonania  i 
ukończenia wszystkich robót.  

Zasady obliczania ilości robót.  

 Ilości robót będące  podstawą wynagrodzenia wykonawcy rozliczane będą w 
jednostkach określonych w  przedmiarze robót ( ślepym kosztorysie ) oraz 
kosztorysie ofertowym, który stanowić będzie załącznik do umowy zawartej 
przez zamawiającego z wykonawcą. 

8. ODBIÓR ROBÓT. 
 
Rodzaje odbiorów 

Występują następujące rodzaje odbiorów: odbiór częściowy,  odbiór robót 
zanikających lub ulegających zakryciu, odbiór końcowy, odbiór po okresie 
rękojmi, odbiór ostateczny (pogwarancyjny). 

Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających  
Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy zgłaszanie inwestorowi do 
odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających. Odbiór robót ulegających 
zakryciu lub zanikających polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, 
które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór taki będzie 
przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek 
bez hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość danej części robót do 
odbioru zgłasza Wykonawca Inspektorowi nadzoru, przy jednoczesnym 
powiadomieniu Zamawiającego. 

Odbioru wyżej wymienionego dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego. 

Odbiór częściowy - polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót 
. Roboty do odbioru częściowego  zgłasza Wykonawca Zamawiającemu, z 
jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego, który 
dokonuje odbioru wraz z Zamawiającym. 

Odbiór końcowy robót – polega na  ocenie wykonania zakresu robót 
objętych umową .Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 
końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę w piśmie przekazanym do 
Zamawiającego . Odbiór końcowy nastąpi w terminie ustalonym w 
dokumentach Umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora 
zakończenia robót i przyjęcia dokumentów odbiorowych. 



 

 
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego 
w obecności Inspektora i Użytkownika.  Komisja odbierająca roboty wskazana 
przez Zamawiającego dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z  SST. 

W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających lub robót wykończeniowych, komisja przerwie swoje 
czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 

Odbiór po okresie rękojmi 
Należy podać, że pod koniec okresu rękojmi Zamawiający lub właściciel 
obiektu organizuje odbiór "po okresie rękojmi". Odbiór taki wymaga przy-
gotowania następujących dokumentów: 

 umowy o wykonaniu robót budowlanych, 
 protokołu odbioru końcowego obiektu, 
 dokumentów potwierdzających usunięcie wad zgłoszonych w trakcie od 

obioru końcowego obiektu (jeżeli były zgłoszone wady), 
 dokumentów dotyczących wad zgłoszonych w okresie rękojmi oraz po-

twierdzenia usunięcia tych wad, 
 innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbioru 

 

Odbiór ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót 
związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub/oraz 
przy odbiorze po okresie rękojmi oraz ewentualnych wad zaistniałych w okresie 
gwarancyjnym. 

Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego 
Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowiązany przygotować 
następujące dokumenty: 

 oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu bu-
dowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, o 
doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy. 

 protokoły odbiorów częściowych, etapowych, robót zanikających i 
ulegających zakryciu, 

 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 
certyfikaty na znak bezpieczeństwa,  

 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC  
TOWARZYSZĄCYCH 

Koszty w/w robót powinien uwzględnić Wykonawca w cenie ofertowej. 

Nie podlegają odrębnemu rozliczaniu. 



 

 
 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 

10.1.Specyfikacja Techniczna ST0-00.00 i SST-01 – SST - 05  

 

     10.2. Inne dokumenty odniesienia 

Uwzględniono następujące przepisy i wytyczne ogólne: 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie 
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, (…) ( 
Dz. U. nr. 130; poz.1389), 

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno – użytkowego ( Dz. U. nr. 202; poz. 2072) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

 (Dz.U. nr. 47: poz. 401), 

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r ( Dz.U. nr. 207; poz. 2016 z 
2003 r.) z  późniejszymi zmianami, 

- Ustawa Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. nr 
19; poz.177 )  z  późniejszymi zmianami.  

- Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 6 kwietnia 2004r (Dz.U.nr 92;poz. 
881 

- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.- kodeks cywilny – (Dz. U. Nr 16 z 1964r. z 
późniejszymi zmianami) 

-  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.  prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 z 
2001r. poz.627) 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. 
w sprawie ogólne przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. 
U. z 2003r. Nr 169) 

-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie 
aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 
budowlanych (Dz. U. Nr 8 z 2002r.) 

-  Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych  -  
wyd. Arkady 1989r. 

 



 

 
SST-01 ROZBIÓRKI I DEMONTAŻE 

 

1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych zadaniem:  Modernizacja pomieszczeń sanitarnych, prysznicowych 
i przebieralni  w ramach modernizacji pływalni miejskiej Atlantis. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
Robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem rozbiórek występujących na terenie planowanych prac 
budowlanych. W skład robót wchodzi: 

 demontaż stolarki drzwiowej z wywozem i utylizacją odpadu 
 rozebranie murów w budynkach z wywozem i utylizacją odpadu 
 rozebranie lekkich ścianek działowych z płyt hpl  wywozem i utylizacją 

odpadu 
 rozebranie posadzek jednolitych cementowych z wywozem i utylizacją 

odpadu 
 rozebranie posadzek z izolacji termicznej z wywozem i utylizacją 

odpadu 
 rozebranie posadzek z płytek ceramicznych z wywozem i utylizacją 

odpadu 
 rozebranie okładziny ściennej z płytek z wywozem i utylizacją odpadu 
 rozebranie sufitów podwieszanych z wywozem i utylizacją odpadu 
 demontaż i wyniesienie elementów stałego wyposażenia z wywozem i 

utylizacją odpadu  
 demontaż istniejącej instalacji elektrycznej w zakresie przebudowy 

pomieszczeń 
1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i wytycznymi. 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 



 

 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 
projektem budowlanym (wykonawczym) zapisami ST oraz poleceniami 
Zamawiającego 

2. MATERIAŁY 

Materiały uzyskane z rozbiórek przez wykonawcę należy zutylizować  w legalnym 
punkcie składowania odpadów.  

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany 
do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w projekcie technologicznym oraz 
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Liczba i 
wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w 
terminie przewidzianym umową. Sprzęt ma być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące 
jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopię dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami.  Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość 
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 
Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed 
użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być 
później zmieniany bez jego zgody. Wykonawca  

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót oraz otoczenie 
przylegające do terenu rozbiórki. Liczba środków transportu powinna zapewniać 
prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w ST i w terminie przewidzianym 
umową. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania 
dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków 
na oś i innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na 
własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu rozbiórki. Materiał z 
rozbiórki należy przewozić samochodami ciężarowymi skrzyniowymi i 
samowyładowczymi pod warunkiem ich zabezpieczenia odpowiednimi plandekami 
uniemożliwiającymi przypadkowe rozsypywanie przewożonych materiałów. Materiały 
z rozbiórki stają się własnością Wykonawcy i podlegają zagospodarowaniu zgodnie z 
przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami lub utylizacji. 



 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Roboty przygotowawcze.  

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 

- ogrodzić teren i oznakować zgodnie z wymogami BHP, 

- wyłączyć i odłączyć zasilanie elektryczne w obwodach, 

- wyłączyć i odłączyć zasilanie wszystkich instalacji sanitarnych, 

- zdemontować istniejące instalacje przebiegające w elementach podlegających 
rozbiórce. 

Przy rozległych rozbiórkach konstrukcyjnych należy bezwzględnie przestrzegać 
przepisów BHP i wykonać stosowne zabezpieczenia 

Gruz i inne elementy z rozbiórek należy wywieźć odpowiednio na wysypisko lub 
składowisko zgodnie ze stosownymi przepisami i rozporządzeniami 

Materiały do utylizacji należy zutylizować zgodnie z ze stosownymi przepisami i 
rozporządzeniami. 

Roboty prowadzić zgodnie z Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 
2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401) 

5.2. Roboty rozbiórkowe 

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych.  Odpady powstałe podczas rozbiórki 
przetransportować do poszczególnych zakładów zajmujących się składowaniem i 
utylizacją. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Wg zasad określonych pkt.6. ST-O. Kontrole jakości robót rozbiórkowych dokonuje 
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostkami obmiarowymi są: [kpl], [m3], [t.], [m], [m2]. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Po zakończeniu całości robót  należy dokonać końcowego odbioru robót i sporządzić 
należny protokół odbioru.  

9. ROBOTY TYMCZASOWE I PRACE TOWARZYSZĄCE  



 

 
Rozliczenie robót tymczasowych oraz prac towarzyszących następuje na zasadach 
określonych przez Zamawiającego w Umowie. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. Nr 2013 poz. 21)  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 
2003 Nr 47, poz. 401). 

Dokumentacja Projektowa Budowlana, 

 
  



 

 
SST-02 IZOLACJA P. WODNE i TERMICZNA 

1. WSTĘP 

1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych zadaniem:  Modernizacja pomieszczeń sanitarnych, prysznicowych 
i przebieralni  w ramach modernizacji pływalni miejskiej Atlantis. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ. 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
Robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem izolacji na elementach konstrukcji. 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Izolacja - warstwa, która utrudnia określone wzajemne oddziaływanie dwóch 
środowisk (układów). 

Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna - izolacja chroniąca konstrukcje stykające 
się z gruntem przed wilgocią. 

Izolacja pionowa ścian - chroni ściany przed wilgocią, wodą opadową i gruntową. 

1.5 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 
projektem budowlanym (wykonawczym) zapisami ST oraz poleceniami 
Zamawiającego i  Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

2. MATERIAŁY 

Izolacje przeciwwilgociowe pomieszczeń mokrych 

W narożnikach należy zastosować taśmy uszczelniające wtopione w narożach 
ściana/ściana i ściana/podłoga w pierwszą warstwę uszczelnienia zespolonego. 
Izolację przeciwwodną należy zastosować zarówno na podłodze jak i ścianie. 

We wszystkich pomieszczeniach mokrych, należy zastosować kleje i fugi 
epoksydowe.  

Zaprawa uszczelniająca mineralna: 

Elastyczna zaprawa uszczelniająca, jednoskładnikowa, przeznaczona do 
wykonywania powłok hydroizolacyjnych wewnątrz i na zewnątrz obiektów 



 

 
budowlanych, zabezpieczających przed działaniem wody i wilgoci. Przyczepność do 
podłożą 3 Mpa, przykrywalność rys 1,3 mm. Do stosowania w zbiornikach na wodę, 
w tym również na wodę pitną zgodnie z ITB-KOT-2017/0027. 

Taśma uszczelniająca: 

Systemowa taśma uszczelniająca z flizelinową częścią montażową do 
niezawodnego, elastycznego i wodoszczelnego przekrywania szczelin dylatacyjnych 
i narożnych w systemie z uszczelnieniami zespolonymi w postaci płynnej pod 
okładziny ceramiczne i kamienne. Odporna na działanie alkaliów. Grubość Ok. 0,7 
mm. 

Zaprawa klejowa mineralna o podwyższonych parametrach C2 

Wysokoelastyczna, odkształcalna, cienkowarstwowa zaprawa cementowa z trasem 
do przyklejania i mocowania okładzin ceramicznych podłogowych i ściennych oraz 
płyt z niewrażliwych na przebarwienia kamieni naturalnych. 

Elastyczna fuga wysokowytrzymała ze środkami hydrofobizującymi 

Fuga o zakresie stosowania od 1 do 10 mm, cementowa, bardzo szczelna dzięki 
technologii mikrodur, wysokowytrzymała, wytrzymałość na ściskanie > 45 Mpa, 
ścieranie < 250 mm3, EMICODE wg GEV: EC1PLUS bardzo niski poziom emisji 
PLUS) 

Fuga silikonowa 

Trwale elastyczny, sieciujący kwasem octowym kauczuk silikonowy do uszczelniania 
i elastycznego wypełniania spoin łączących i dylatacyjnych. Ogranicza rozwój 
grzybów zgodnie z normą PN-EN ISO 846. Odporny na warunki atmosferyczne, 
proces starzenia i promieniowanie UV. Licencja EMICODE® wg GEV: EC1PLUS 
bardzo niski poziom emisji PLUS 

Epoksydowa zaprawa klejowa 

Dwuskładnikowa, wysokowytrzymała, epoksydowa zaprawa fugowa, odporna na 
obciążenia chemiczne i mechaniczne, przeznaczona do spoinowania płytek i płyt 
ceramicznych. Spełnia wymagania RG dla zapraw do spoinowania na bazie żywic 
reaktywnych zgodnie z normą PN-EN 13888 oraz R2 dla klejów reaktywnych zgodnie 
z normą PN-EN 12004. Do spoin o szerokości od 2 do 12 mm, Odporna na działanie 
agresywnych wód, naturalnych tłuszczów i chemikaliów, Do basenów i obszarów 
odnowy biologicznej, Do stosowania w przemyśle stoczniowym jako składnik 
systemu. 

Elastyczna zaprawa klejowa szybkowiążąca 



 

 
Szybkowiążąca, wysokoelastyczna, cementowa zaprawa klejowa cienkoi 
średniowarstwowa lub półpłynna do przyklejania i mocowania płytek i płyt na 
podłogach, z efektem pełnego przylegania. Niska zawartość chromianów, zgodnie z 
Rozporządzeniem (WE) Nr 1907/2006, załącznik XVII. Spełnia wymagania C2 EF 
zgodnie z normą PN-EN 12004, Do układania okładzin metodą cienko- i 
średniowarstwową oraz półpłynną z możliwością ich szybkiego obciążania. 
Możliwość chodzenia po ok. 3h, Możliwość obciążania Po ok. 1 dniu; obiekty 
usługowe po ok. 2 dniach, pomieszczenia mokre o wysokim obciążeniu wodą po ok. 
3 dniach, obszary podwodne po ok. 10 dniach, podłogi ogrzewane po ok. 14 dniach. 

Żywica szybkowiążąca  

dwuskładnikowa, płynna żywica akrylanowa do trwałego wypełniania rys i zszywania 
pęknięć w jastrychach. Możliwość chodzenia o ok. 1 godzinie, możliwość obciążania 
po 12h. 

Grunt  

Wysoko skoncentrowany, nie zawierający rozpuszczalników, szybkoschnący, 
jasnoniebieski podkład gruntujący na bazie najwyższej jakości żywicy polimerowej, 
do podłoży o dużej i zróżnicowanej chłonności. Licencja EMICODE® wg GEV: 
EC1PLUS bardzo niski poziom emisji PLUS, czas schnięcia 5-10 minut przy +23°C, 
ok. 15 minut przy +5°C; na podłożach gipsowych i anhydrytowych: ok. 12 godzin 

Szybkowiążąca szpachla wyrównawcza i renowacyjna 

Cementowa, szybkowiążąca, wzmocniona włóknami, uniwersalna, stabilna, szara 
zaprawa tynkarska i masa szpachlowa do szybkiego wyrównywania, modelowania i 
napraw powierzchni ścian i podłóg. Grubość warstw: od 3-60 mm., możliwość 
prowadzenia prac okładzinowych Po ok. 2 godzinach przy +20ºC; po 24 godzinach 
przy +5ºC, właściwości antykapilarne zgodnie z normą EN 1062-1k, EMICODE wg 
GEV: EC1PLUS bardzo niski poziom emisji PLUSE 

Styropian posadzkowy EPS 100 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

Sprzęt używany do wykonania izolacji musi być zaakceptowany przez Inspektora 
Nadzoru. 

Do wykonania robót związanych z wykonaniem izolacji może być wykorzystany 
sprzęt podany poniżej, zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru: 

- pace szpachlowe  



 

 
-nóż uniwersalny z ostrzem wysuwanym 

- szczotki do lepików z kijem 

- twarde pędzle 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonania warstw 
ochronnych powinny odbywać się tak aby zachować ich dobry stan techniczny. 

Do wykonania robót związanych z wykonaniem izolacji powinien być wykorzystany 
transport podany poniżej, zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru: 

•samochody dostawcze 3.5 t.  

5. WYKONANIE ROBÓT 

Hydroizolacja pozioma i pionowa: 

Przygotowanie podłoża : Przed  nałożeniem  masy należy  odpowiednio przygotować  
powierzchnię.  Należy  zbić  wystające  resztki  zaprawy. Podłoże musi być czyste, 
niezmrożone, nośne,  równe, wolne od raków i rozwartych rys, zadziorów, mleczka  
cementowego  oraz  innych  substancji  zmniejszających przywieranie.  Podłoża  
bitumiczne  nadają  się  do  obróbki  za  wyjątkiem tych zawierających środki 
zmiękczające. Krawędzie  zewnętrzne  należy  sfazować  (zukosować)  zaś  
wewnętrzne odpowiednio  zaokrąglić  wykonując  fasety  (wyokrąglenia) ,   ich 
promień  wynosi  wtedy  4-5  cm.   Wilgotne podłoże wydłuża czas wiązania.  Przy  
murze  pełno  spoinowym  nie  jest  potrzebna  warstwa tynku wyrównawczego, poza 
sytuacją, gdy mamy do czynienia  z wodą pod ciśnieniem lub zalegającą wodą 
opadową (izolacja przeciwwodna)  wtedy  należy  wykonać  cementowy  tynk 
wyrównawczy.  Nie  zaleca  się  stosowania  masy na  elementach  budowli 
narażonych na negatywne ciśnienie wody, gdyż może to  doprowadzić  do  
oderwania  warstwy  izolacyjnej  lub tworzenia  się  na  niej  pęcherzy.  W  miejscach  
gdzie  spodziewane jest występowanie takiego ciśnienia wody należy wykonać 
uszczelnienie za pomocą odpornej na negatywne parcie wody izolacji 
przeciwwodnej. 

Sposób stosowania:  

Zawartość  opakowania,  przed  rozpoczęciem  prac  należy  wymieszać.  Po  
przeschnięciu  zagruntowanej  powierzchni nakładamy właściwą izolację pacą lub 
szpachlą na grubość zależną od typu izolacji. Zaleca się nakładać jednorazowo 
warstwę nie grubszą niż 2 mm. Po przeschnięciu pierwszej nanosić kolejne.  



 

 
Powłokę  nanosi  się  zawsze  od  strony  ściany  narażonej  na  działanie  wody,  
wtedy  unikamy  negatywnego  ciśnienia hydrostatycznego  działającego  na  
izolację.  Szczególną  uwagę  należy  zwrócić  na  to,  by  powierzchnie  kątów  
wewnętrznych i zewnętrznych były dokładnie pokryte masą. Jeśli fasety, przed 
aplikacją preparatu gruntującego,  nie zostały wykonane z systemowych zapraw 
PCC to alternatywnie fasetę wykonujemy z masy, jej promień  nie  powinien  
przekraczać  2  cm.  Do  tworzenia  wyobleń  najlepiej  nadaje  się  kielnia  w  
kształcie  „kociego języczka”.  

Żeby zapobiec tworzeniu się pęcherzy na powierzchniach nierównych, o dużych 
porach potrzebne jest szpachlowanie wypełniające (drapane) masą. Szpachla 
wypełniająca musi wyschnąć, zanim można będzie rozpocząć następny etap pracy. 

W  przypadku  występowania  wody  pod  ciśnieniem,  w  celu  zachowania  
dodatkowej  ostrożności,  można  podczas wykonywania pierwszej operacji roboczej 
wtopić w masę siatkę  polipropylenową (PP).   

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i 
środków transportu podano w ST-0 „Wymagania ogólne". Wykonawca jest 
odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i 
poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z 
wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające 
odpowiednie uprawnienia i licencje.  

6. 2 Kontrola jakości robót  

Kontrola robót wykonania izolacji obejmuje:  

a) stwierdzenie właściwej jakości materiału na podstawie atestu Producenta;  

b) sprawdzenie zgodności sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta 
materiału;  

c) sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania;  

d) kontrolę prawidłowości przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania 
powierzchni pod względem równości, braku plam i zabrudzeń); 

e) kontrolę prawidłowości wykonania izolacji (wizualna ocena wykonania izolacji z 
oceną jednorodności wykonania itp.);  

f) oznaczenie rzeczywistej grubości powłoki (grubość powłoki winna być zgodna z 
wartością podaną 



 

 
w dokumentacji projektowej i zgodna z zaleceniami Producenta; grubość tę określa 
się jako średnią arytmetyczną z kilku pomiarów w miejscach" wskazanych przez 
Inspektora nadzoru;  

g) kontrolę wykonania warstwy ochronnej;  

Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana notatka spisaną przez Inspektora 
nadzoru 

6.3.Kontrola materiałów izolacyjnych  

a) Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez 
producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości 
zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem;  

b) Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających 
przez producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania;  

c) Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z 
dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych 
materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do 
zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta 
powinien być on zbadany w niezależnym laboratorium ;  

d) Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których 
właściwości nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm;  

e) Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie 
gwarancyjnym);  

6.3 Badania laboratoryjne  

Jeżeli dostarczone na budowę materiały budzą uzasadnioną wątpliwość co do 
jakości lub zgodności z ST, na polecenie inspektora Nadzoru Inwestorskiego 
Wykonawca na własny koszt przeprowadzi właściwe badania laboratoryjne. Wyniki 
badań Wykonawca przekazuje Zamawiającemu dla dalszej decyzji o pozostawieniu 
lub usunięciu badanego materiału z terenu budowy.  

6.4 Badania jakości robót w czasie budowy  

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z 
instrukcjami zawartymi  
w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów technologicznych.  

7. OBMIAR i PRZEDMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru. 

Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 7. 



 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

W przypadku wykonywania robót zanikających należy dokonać ich częściowego 
odbioru. Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać 
roboty za wykonane prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz ST i 
zezwolić na przystąpienie do dalszych prac. Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest 
negatywny roboty nie powinny zostać odebrane. W takim przypadku należy ustalić 
zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po 
wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić badanie. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu 
oraz materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez 
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).Po 
zakończeniu całości robót  należy dokonać końcowego odbioru robót i sporządzić 
należny protokół odbioru.  

9. ROBOTY TYMCZASOWE I PRACE TOWARZYSZĄCE  

Rozliczenie robót tymczasowych oraz prac towarzyszących następuje na zasadach 
określonych przez Zamawiającego w Umowie. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

PN-EN 15814+A2:2015-02 Grubowarstwowe powłoki asfaltowe modyfikowane 
polimerami do izolacji wodochronnej -- Definicje i wymagania 

PN-EN 13252:2016-11 Geotekstylia i wyroby pokrewne -- Właściwości wymagane w 
odniesieniu do wyrobów stosowanych w systemach drenażowych 

PN-EN 13707:2013-12 Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby asfaltowe na 
osnowie do pokryć dachowych   

PN-EN 13967+A1:2017-05 Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby z tworzyw 
sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami z tworzyw 
sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej części podziemnych -- Definicje i 
właściwości 

Dokumentacja Projektowa Budowlana,  

  



 

 
SST-03 POSADZKI Z PŁYTEK GRESOWYCH  

1. WSTĘP 

1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych zadaniem:  Modernizacja pomieszczeń sanitarnych, prysznicowych 
i przebieralni  w ramach modernizacji pływalni miejskiej Atlantis. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
Robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych  z wykonaniem pokrycia posadzek. 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Podłoże – element budynku, na powierzchni którego wykonane będą roboty 
posadzkowe i okładzinowe z płytek.  

Warstwa wyrównawcza – warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierówności lub 
różnic poziomów powierzchni podłoża. 

Warstwa wygładzająca – cienka warstwa wykonana dla uzyskania gładkiej 
powierzchni podłoża. 

Warstwa gruntująca – powłoka wzmacniająca i uszczelniająca podłoże oraz 
zwiększająca przyczepność powłoki ochronnej. 

Faseta – wyoblenie wykonane na połączeniu powierzchni poziomych i pionowych. 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 
projektem budowlanym (wykonawczym) zapisami ST oraz poleceniami 
Zamawiającego i  Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i 
składowania podano w ST -0 „Wymagania ogólne” pkt 2 

Strefa basenowa (szatnie, natryski, toalety),  

P2 -Płytki gresowe  



 

 
Specyfikacja techniczna: 

Płytka wysokopieczona, nieszkliwiona 

Rozmiar: 200x200x10 mm 

Kolor:  - zgodnie z projektem 

Powierzchnia: ABS, gładki, mat 

Rektyfikacja: tak 

Przeciwpoślizgowość: R10/C 

Gres barwiony w masie: tak 

W miejscu wyburzenia ściany murowanej należy zastosować płytki o kształcie, 
wymiarze oraz właściwościach analogicznych do płytek istniejących w tej chwili na 
obiekcie. Płytki o antypoślizgowości min. R10/C. 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót posadzkowych 

Do wykonywania robót posadzkowych należy stosować: 

– szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża, 

– szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 

– narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płytek, 

– pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 
mm do rozprowadzania kompozycji klejących, 

– łaty do sprawdzania równości powierzchni, 

– poziomnice, 

– mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do 
przygotowania kompozycji klejących, 

– pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania, 

– gąbki do mycia i czyszczenia, 

– wkładki (krzyżyki) dystansowe. 

4. TRANSPORT 



 

 
Ogólne wymagania dotyczące transportu.  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

Wymagania szczegółowe dotyczące transportu materiałów i wyrobów do robót 
posadzkowych 

Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach układanych luzem wykonuje się 
ręcznie. Ręczny załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu 
sprzętu i narzędzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciągniki, wózki. 

Środki transportu do przewozu materiałów i wyrobów workowanych muszą 
umożliwiać zabezpieczenie tych wyrobów przed zawilgoceniem, przemarznięciem, 
przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Materiały płynne pakowane w 
pojemniki, kontenery itp. należy chronić przed przemarznięciem, przegrzaniem  
i zniszczeniem mechanicznym. 

Transport materiałów wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie może 
odbywać się po wcześniej wykonanych posadzkach. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 5 

Warunki przystąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do wykonywania posadzek z płytek powinny być zakończone:  

– wszystkie roboty stanu surowego łącznie z wykonaniem podłoży, warstw 
konstrukcyjnych i izolacji podłóg,  

– wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawione i wykończone tynkiem lub 
masami naprawczymi. 

Układanie posadzek z płytek  

Przed przystąpieniem do zasadniczych robót posadzkowych należy przygotować 
wszystkie niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według 
wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanować sposób układania płytek. 

Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin. 
Na jednej płaszczyźnie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne 
powinny mieć jednakową szerokość większą niż połowa płytki.  

Wybór kompozycji klejących zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań 
stawianych podłodze. Kompozycja (zaprawa) klejąca musi być przygotowana 
zgodnie z instrukcją producenta. 



 

 
Układanie płytek rozpoczyna się od najbardziej eksponowanego narożnika w 
pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii. 

Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie 
„przeczesuje” się zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja 
klejąca powinna być nałożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. 
Wielkość zębów pacy zależy od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość 
zębów i konsystencja kompozycji klejącej sprawiają, że kompozycja nie wypływa z 
pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki. 

Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 
lub pozwolić na wykonanie wykładziny w ciągu około 10-15 minut. 

Po nałożeniu kompozycji klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub 
wybranego narożnika. Nakładając pierwszą płytkę należy ją lekko przesunąć po 
podłożu (około 1 cm), ustawić w żądanej pozycji i docisnąć dla uzyskania 
przyczepności kleju do płytki. Następne płytki należy dołożyć do sąsiednich, docisnąć  
i mikroruchami odsunąć na szerokość spoiny. Dzięki dużej przyczepności świeżej 
kompozycji klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania”. Większe 
płytki zaleca się dobijać młotkiem gumowym. 

Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. 

Zaleca się następujące szerokości spoin przy płytkach o długości boku: 

– do 100 mm –  około 2 mm 

– od 100 do 200 mm –  około 3 mm 

– od 200 do 600 mm – około 4 mm 

– powyżej 600 mm –  około 5-20 mm. 

Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć 
jego nadmiar, można też usunąć wkładki dystansowe. 

Po ułożeniu płytek na podłodze wykonuje się cokoły. Szczegóły cokołu powinna 
określać dokumentacja projektowa. Dla cokołów wykonywanych z płytek 
identycznych jak dla wykładziny podłogi stosuje się takie same kleje i zaprawy do 
spoinowania. 

Do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od 
ułożenie płytek. Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji 
stosowania zaprawy klejowej. 

W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć 
je mokrym pędzlem (wodą). 



 

 
Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę 
fugową) po powierzchni posadzki pacą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć 
w przestrzenie między płytkami ruchami prostopadłymi i ukośnymi do krawędzi 
płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotną gąbką. Świeżą 
zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły 
kształt spoiny. Płaskie spoiny uzyskuje się poprzez przetarcie zaprawy pacą z 
naklejoną gładką gąbką. Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i 
niska wilgotność powietrza należy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin 
poprzez lekkie zwilżanie ich wilgotną gąbką. 

Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie 
brudzi trwale powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i 
innych o powierzchni porowatej. 

Dla podniesienia jakości posadzki i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne 
po stwardnieniu spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami 
impregnującymi. Impregnowane mogą być także płytki. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

Wszystkie materiały – płytki, kompozycje klejące, jak również materiały pomocnicze 
muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz 
odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji projektowej. 

Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub 
deklarację zgodności stwierdzająca zgodność własności technicznych z określonymi 
w normach i aprobatach. 

Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do 
wykonywania robót posadzkowych i okładzinowych. Zakres czynności kontrolnych 
powinien obejmować: 

– sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem 
wymaganej szorstkości, występowania ubytków i porowatości, czystości i 
zawilgocenia, 

– sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w 
dowolnych miejscach i kierunkach 2-metrową łatę, 

– sprawdzenie spadków podkładu pod posadzki za pomocą 2-metrowej łaty 
i poziomnicy; pomiary równości i spadków należy wykonać z dokładnością do 1 mm, 

– sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi. 

Badania w czasie robót 



 

 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania posadzek 
z dokumentacją projektową i ST w zakresie kolejnych faz procesu roboczego. 
Prawidłowość ich wykonania ma wpływ na prawidłowość dalszych prac. Badania te 
szczególnie powinny dotyczyć sprawdzenie technologii wykonywanych robót, rodzaju 
i grubości kompozycji klejącej oraz innych robót „zanikających”. 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia 
wszystkich wymagań dotyczących wykonanych posadzek, a w szczególności: 

– zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami,  

– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

– prawidłowości przygotowania podłoży, 

– jakości (wyglądu) powierzchni posadzek, 

– prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami oraz 
dylatacji. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań 
dokonanych przed przystąpieniem robót i w trakcie ich wykonywania. 

Zakres czynności kontrolnych dotyczący podłóg z płytek powinien obejmować: 

– sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek; ułożenie płytek oraz ich barwę i 
odcień należy sprawdzać wizualnie i porównać z wymaganiami projektu 
technicznego oraz wzorcem płytek, 

– sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty 
kontrolnej długości 2 m przykładanej w różnych kierunkach, w dowolnym miejscu; 
prześwit pomiędzy łatą a badaną powierzchnia należy mierzyć z dokładności do 1 
mm, 

– sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego 
wzdłuż spoin na całej ich długości (dla spoin podłogowych i poziomych okładzin 
ścian) oraz pionu (dla spoin pionowych okładzin ścian) i dokonanie pomiaru odchyleń 
z dokładnością do 1 mm, 

– sprawdzenie związania płytek z podkładem przez lekkie ich opukiwanie 
drewnianym młotkiem (lub innym podobnym narzędziem); charakterystyczny głuchy 
dźwięk jest dowodem nie związania płytek z podkładem, 

– sprawdzenie szerokości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin 
zewnętrznych i pomiaru; na dowolnie wybranej powierzchni wielkości 1 m2 należy 
zmierzyć szerokość spoin suwmiarką z dokładnością do 0,5 mm, 



 

 
– grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkami (pomiar dokonany w trakcie 
realizacji robót lub grubość określona na podstawie zużycia kompozycji klejącej). 

Wyniki kontroli powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. 
niniejszego opracowania i opisane w dzienniku budowy lub protokóle podpisanym 
przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) i wykonawcy. 

Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące posadzek z płytek 

Prawidłowo wykonana posadzka powinna spełniać następujące wymagania: 

– cała powierzchnia powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie 
dotyczy posadzek dla których różnorodność barw jest zamierzona), 

– cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek 
właściwej przyczepność) tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać 
głuchego odgłosu, 

– dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej 
(mierzone łatą długości 2 m) nie powinno być większe niż 3 mm na długości łaty i nie 
większe niż 5 mm na całej długości lub szerokości posadzki, 

– spoiny na całej długości i szerokości muszą być wypełnione zaprawą do 
spoinowania, 

– dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 
2 mm na długości 1 m i 3 mm na całej długości lub szerokości posadzki dla płytek 
gatunku pierwszego i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla płytek gatunku drugiego i 
trzeciego, 

7. OBMIAR i PRZEDMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru. 

Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

8. ODBIOR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 8 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Przy robotach związanych z wykonywaniem posadzek elementem ulegającym 
zakryciu są podłoża. Odbiór podłóż musi być dokonany przed rozpoczęciem robót 
posadzkowych i okładzinowych.  

W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania. Wyniki badań należy porównać z 
wymaganiami dotyczącymi podłoży 



 

 
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za 
wykonane prawidłowo tj. zgodnie z dokumentacją i ST i zezwolić do przystąpienia do 
robót posadzkowych i okładzinowych. 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny podłoże nie powinno być 
odebrane. 

Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy podłoża poprzez np. 
szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne zgłoszenie do odbioru. W sytuacji gdy 
naprawa jest niemożliwa (szczególnie w przypadku zaniżonej wytrzymałości) podłoże 
musi być skute i wykonane ponownie. 

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu 
(podłoży) oraz materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole 
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy 
(kierownik budowy). 

Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych 
według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.  

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w 
realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności 
kierownika budowy. 

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia 
robót jeżeli umowa taką formę przewiduje. 

Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonanie robót w 
odniesieniu do zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 

Odbiór ostateczny dokonuje komisja powołana przez zamawiającego na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz dokonanej ocenie 
wizualnej. 

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działalności powinna określać 
umowa. 

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

– projekt budowlany, 

– szczegółowe specyfikacje techniczne, 



 

 
– notatki  z zapisami dotyczącymi toku prowadzonych robót, 

– aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych 
materiałów i wyrobów, 

– protokóły odbiorów częściowych, 

– instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 

– wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, 
przeprowadzić badania porównać je z wymaganiami i wielkościami tolerancji oraz 
dokonać oceny wizualnej. 

Roboty posadzkowe i okładzinowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki 
badań i pomiarów są pozytywne i dostarczone przez wykonawcę dokument są 
kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny posadzka nie powinna być 
przyjęta.  

W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

– jeżeli to możliwe, należy poprawić posadzkę i przedstawić ją ponownie do 
odbioru, 

– jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i 
trwałości posadzki, zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru 
końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do 
ustaleń umownych, 

– w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca 
zobowiązany jest do usunięcia wadliwie wykonanych posadzek lub okładzin, 
wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 

W przypadku nie kompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich 
uzupełnieniu. 

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli 
zamawiającego i wykonawcy.  

Protokół powinien zawierać: 

– ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

– ocenę wyników badań, 

– wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia, 



 

 
– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania posadzek z płytek z 
zamówieniem. 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego 
pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego 
długość jest określona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu 
posadzek po użytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym 
okresie ewentualnych robót poprawkowych związanych z usuwaniem zgłoszonych 
wad. 

Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej posadzek z 
uwzględnieniem zasad opisanych „Odbiór ostateczny robót”. 

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji 
gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości 
robót. 

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy 
wszystkie zauważone wady w wykonanych posadzkach i okładzinach z płytek. 

9. ROBOTY TYMCZASOWE I PRACE TOWARZYSZĄCE  

Rozliczenie robót tymczasowych oraz prac towarzyszących następuje na zasadach 
określonych przez Zamawiającego w Umowie. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

PN-EN 14411:2016-09 Płytki ceramiczne -- Definicja, klasyfikacja, właściwości, 
ocena i weryfikacja stałości właściwości użytkowych i znakowanie   

PN-EN 12004-1:2017-03 Kleje do płytek ceramicznych -- Część 1: Wymagania, 
ocena i weryfikacja stałości właściwości użytkowych, klasyfikacja i znakowanie 

Dokumentacja Projektowa Budowlana,  

  



 

 
SST-04 OKŁADZINY ŚCIENNE 

 

1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych zadaniem:  Modernizacja pomieszczeń sanitarnych, prysznicowych 
i przebieralni  w ramach modernizacji pływalni miejskiej Atlantis. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
Robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem pokrycia ścian okładzinami ceramicznymi ściennymi. 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami 
oraz określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” pkt 1.4, a także podanymi 
poniżej: 

Podłoże – element budynku, na powierzchni którego wykonane będą 
roboty  okładzinowe z płytek.  

Warstwa wyrównawcza – warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierówności lub 
różnic poziomów powierzchni podłoża. 

Warstwa wygładzająca – cienka warstwa wykonana  dla uzyskania gładkiej 
powierzchni podłoża. 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 
projektem budowlanym (wykonawczym) zapisami ST oraz poleceniami Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego. 

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i 
składowania  



 

 
Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i 
składowania podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 2 oraz dokumentacji 
projektowej 

Rodzaje materiałów 

Płytki gresowe  

Specyfikacja techniczna:  

Płytka wysokopieczona, nieszkliwiona 

Rozmiar: 300x600x6 mm 

Kolor: zgodny z dokumentacją 

Powierzchnia: ABS, gładki, mat 

Rektyfikacja: tak 

Klasa ścieralności – PEI 4 

Gres barwiony w masie: tak 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót okładzinowych 

Do wykonywania robót okładzinowych należy stosować: 

– szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża, 

– szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 

– narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płytek, 

– pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 
mm do rozprowadzania kompozycji klejących, 

– łaty do sprawdzania równości powierzchni, 

– poziomnice, 

– mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do 
przygotowania kompozycji klejących, 

– pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania, 

– gąbki do mycia i czyszczenia, 



 

 
– wkładki (krzyżyki) dystansowe. 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu.  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

Wymagania szczegółowe dotyczące transportu materiałów i wyrobów do robót 
okładzinowych. 

Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach układanych luzem wykonuje się 
ręcznie. Ręczny załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu 
sprzętu i narzędzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciągniki, wózki. 

Środki transportu do przewozu materiałów i wyrobów workowanych muszą 
umożliwiać zabezpieczenie tych wyrobów przed zawilgoceniem, przemarznięciem, 
przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Materiały płynne pakowane w 
pojemniki, kontenery itp. należy chronić przed przemarznięciem, przegrzaniem  
i zniszczeniem mechanicznym. 

Jeżeli nie istnieje możliwość poboru wody na miejscu wykonania robót, to wodę 
należy dowozić w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno 
przewozić wody w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których 
wcześniej przetrzymywano inne płyny bądź substancje mogące zmienić skład 
chemiczny wody. 

Transport materiałów wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie może 
odbywać się po wcześniej wykonanych posadzkach. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 5 

Warunki przystąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do wykonywania okładzin z płytek powinny być zakończone:  

– wszystkie roboty i  warstwy związane z izolacja ścian 

– roboty instalacji sanitarnych,  elektrycznych i innych, 

– wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawione i wykończone tynkiem lub 
masami naprawczymi. 

Roboty okładzinowe należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż +5st.C i 
temperatura ta powinna utrzymywać się w ciągu całej doby. 



 

 
Wykonanie okładzin 

Podłoża pod okładzinę 

Podłożem pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogą 
być: 

– ściany betonowe, 

– otynkowane mury z elementów drobno wymiarowych, 

– płyty gipsowo kartonowe. 

Przed przystąpieniem do robót okładzinowych należy sprawdzić prawidłowość 
przygotowania podłoża. 

Podłoża betonowe powinny być czyste, odpylone, pozbawione resztek środków 
antyadhezyjnych i starych powłok, bez raków, pęknięć i ubytków. 

W przypadku ścian z elementów drobno wymiarowych tynk powinien być 
dwuwarstwowy (obrzutka i narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej 
lub cementowo-wapiennej marki M4-M7. W przypadku okładzin wewnętrznych 
ściana z elementów drobnowymiarowych może być otynkowana tynkiem gipsowym 
zatartym na ostro marki M4-M7. 

W przypadku podłoży nasiąkliwych zaleca się zagruntowanie preparatem 
gruntującym (zgodnie z instrukcją producenta). 

W zakresie wykonania powierzchni i krawędzi podłoże powinno spełniać następujące 
wymagania: 

– powierzchnia czysta, niepyląca, bez ubytków i tłustych plam, oczyszczona ze 
starych powłok malarskich, 

– odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi od linii 
prostej, mierzone łatą kontrolną o długości 2 m, nie może przekraczać 3 mm przy 
liczbie odchyłek nie większej niż 3 na długości łaty, 

– odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie może być większe niż 4 
mm na wysokości kondygnacji, 

– odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie może być większe niż 2 
mm na 1 m. 

Nie dopuszcza się wykonywania okładzin mocowanych na kompozycjach klejących 
ułożonych na podłożach pokrytych starymi powłokami malarskimi, tynkiem z zaprawy 
cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej. 

Układanie płytek (okładzin) 



 

 
Przed przystąpieniem do zasadniczych robót okładzinowych należy przygotować 
wszystkie niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według, 
wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanować sposób układania płytek. Położenie 
płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i przyjętą szerokość spoin. Na 
jednej ścianie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny 
mieć jednakowa szerokość, większą niż połowa płytki. Szczególnie starannego 
rozplanowania wymaga okładzina zawierająca określone w dokumentacji wzory lub 
składa się z różnego rodzaju i wielkości płytek. 

Przed układaniem płytek na ścianie należy zamocować prostą, gładką łatę drewnianą 
lub aluminiową. Do usytuowania łaty należy użyć poziomnicy. Łatę mocuje się na 
wysokości cokołu lub drugiego rzędu płytek. 

Następnie przygotowuje się (zgodnie z instrukcją producenta) kompozycję klejącą. 
Wybór kompozycji zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych 
okładzinie. 

Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie 
„przeczesuje” się powierzchnię zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. 
Kompozycja klejąca powinna być rozłożona równomiernie i pokrywać całą 
powierzchnię podłoża. Wielość zębów pacy zależy od wielkości płytek. Prawidłowo 
dobrane wielkość zębów i konsystencja kompozycji sprawiają, że kompozycja nie 
wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki. 

Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 
lub pozwolić na wykonanie okładziny w ciągu około 10-15 minut. 

Grubość warstwy kompozycji klejącej w zależności od rodzaju i równości podłoża 
oraz rodzaju i wielkości płytek wynosi około 4-6 mm. 

Układanie płytek rozpoczyna się od dołu w dowolnym narożniku, jeżeli wynika z 
rozplanowania, że powinna znaleźć się tam cała płytka. Jeśli pierwsza płytka ma być 
docinana, układanie należy zacząć od przyklejenia drugiej całej płytki w odpowiednim 
dla niej miejscu. 

Układanie płytek polega na ułożeniu płytki na ścianie, dociśnięciu i „mikroruchami” 
ustawieniu na właściwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkości spoiny. 
Dzięki dużej przyczepności świeżej zaprawy klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje 
się efekt „przyssania”. Płytki o dużych wymiarach zaleca się dobijać młotkiem 
gumowym. 

Pierwszy rząd płytek, tzw. cokołowy, układa się zazwyczaj po ułożeniu wykładziny 
podłogowej. Płytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycinać na odpowiednią wysokość.  

Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe.  



 

 
Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin należy usunąć jego nadmiar, można 
też usunąć wkładki dystansowe. 

W trakcie układania płytek należy także mocować listwy wykończeniowe oraz inne 
elementy jak np. drzwiczki rewizyjne szachtów instalacyjnych. 

Drobne płytki (tzw. mozaikowe) są powierzchnią licową naklejane na papier przez co 
możliwe jest klejenie nie pojedynczej płytki lecz większej ilości. W trakcie klejenia 
płytki te dociska się do ściany deszczułką do uzyskania wymaganej powierzchni lica. 
W przypadku okładania powierzchni krzywych (np. słupów) należy używać 
odpowiednich szablonów dociskowych. Po związaniu kompozycji klejącej papier 
usuwa się po uprzednim namoczeniu wodą. 

Do spoinowania można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenia 
płytek. Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji 
stosowania zaprawy klejowej. 

W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć 
je mokrym pędzlem (wodą). 

Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę 
fugową) po powierzchni okładziny pacą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć 
w przestrzenie między płytkami ruchami prostopadłymi i ukośnymi do krawędzi 
płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotną gąbką. Świeżą 
zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły 
kształt spoiny. Płaskie spoiny otrzymuje się poprzez przetarcie zaprawy pacą z 
naklejoną gładką gąbką. 

Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność 
powietrza należy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie 
zwilżenie ich wilgotną gąbką. 

Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie 
brudzi trwale powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i 
innych o powierzchni porowatej. 

Dla podniesienia jakości okładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne 
po stwardnieniu spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami 
impregnującymi. Dobór preparatów powinien być uzależniony od rodzaju 
pomieszczeń w których znajdują się okładziny i stawianych im wymaganiom. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 6 



 

 
Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonaniem okładzin z płytek 
badaniom powinny podlegać materiały, które będą wykorzystane do wykonania tych 
robót.  

Wszystkie materiały – płytki, kompozycje klejące, jak również materiały pomocnicze 
muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz 
odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji projektowej. 

Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub 
deklarację zgodności stwierdzająca zgodność własności technicznych z określonymi 
w normach i aprobatach. 

Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do 
wykonywania robót posadzkowych i okładzinowych. Zakres czynności kontrolnych 
powinien obejmować: 

– sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem 
wymaganej szorstkości, występowania ubytków i porowatości, czystości i 
zawilgocenia, 

– sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w 
dowolnych miejscach i kierunkach 2-metrową łatę, 

– sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i 
przeciwskurczowych dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości, 

– sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi. 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1. i  

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia 
wszystkich wymagań dotyczących wykonanych okładzin a w szczególności: 

– zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami,  

– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

– prawidłowości przygotowania podłoży, 

– jakości (wyglądu) powierzchni okładzin, 

– prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami  

Zakres czynności kontrolnych dotyczący okładzin ścian z płytek powinien 
obejmować: 



 

 
– sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek; ułożenie płytek oraz ich barwę i 
odcień należy sprawdzać wizualnie i porównać z wymaganiami projektu 
technicznego oraz wzorcem płytek, 

– sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty 
kontrolnej długości 2 m przykładanej w różnych kierunkach, w dowolnym miejscu; 
prześwit pomiędzy łatą a badaną powierzchnia należy mierzyć z dokładności do 1 
mm, 

– sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego 
wzdłuż spoin na całej ich długości (dla spoin podłogowych i poziomych okładzin 
ścian) oraz pionu (dla spoin pionowych okładzin ścian) i dokonanie pomiaru odchyleń 
z dokładnością do 1 mm, 

– sprawdzenie związania płytek z podkładem przez lekkie ich opukiwanie 
drewnianym młotkiem (lub innym podobnym narzędziem); charakterystyczny głuchy 
dźwięk jest dowodem nie związania płytek z podkładem, 

– sprawdzenie szerokości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin 
zewnętrznych i pomiaru; na dowolnie wybranej powierzchni wielkości 1 m2 należy 
zmierzyć szerokość spoin suwmiarką z dokładnością do 0,5 mm, 

– grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkami (pomiar dokonany w trakcie 
realizacji robót lub grubość określona na podstawie zużycia kompozycji klejącej). 

Wyniki kontroli powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. 
niniejszego opracowania i opisane w notatce lub protokole podpisanym przez 
przedstawicieli inwestora (zamawiającego) i wykonawcy. 

Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące okładzin z płytek 

Prawidłowo wykonana okładzina powinna spełniać następujące wymagania: 

– cała powierzchnia okładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z 
wzorcem (nie dotyczy okładzin dla których różnorodność barw jest zamierzona), 

– cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek 
właściwej przyczepności) tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać 
głuchego odgłosu, 

– grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją 
producenta, 

– dopuszczalne odchylenie krawędzi od kierunku poziomego i pionowego nie 
powinno przekraczać 2 mm na długości 2 m, 

– odchylenie powierzchni od płaszczyzny pionowej nie powinno przekraczać 2 
mm na długości 2 m, 



 

 
– spoiny na całej długości i szerokości powinny być wypełnione masą do 
spoinowania 

– dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 
2 mm na długości 1 m i 3 mm na długości całej okładziny, 

– elementy wykończeniowe okładzin powinny być osadzone zgodnie z 
dokumentacją i instrukcją producenta. 

7. OBMIAR i PRZEDMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru. 

Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

8. ODBIOR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 8 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Przy robotach związanych z wykonywaniem okładzin elementem ulegającym 
zakryciu są podłoża. Odbiór podłóż musi być dokonany przed rozpoczęciem robót 
posadzkowych i okładzinowych.  

W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego 
opracowania. Wyniki badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłoży i 
określonymi odpowiednio w pkt. 5.3. dla posadzek i w pkt. 5.4. dla okładzin. 

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za 
wykonane prawidłowo tj. zgodnie z dokumentacją i ST i zezwolić do przystąpienia do 
robót posadzkowych i okładzinowych. 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny podłoże nie powinno być 
odebrane. 

Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy podłoża poprzez np. 
szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne zgłoszenie do odbioru. W sytuacji gdy 
naprawa jest niemożliwa (szczególnie w przypadku zaniżonej wytrzymałości) podłoże 
musi być skute i wykonane ponownie. 

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu 
(podłoży) oraz materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokóle 
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy 
(kierownik budowy). 

Odbiór częściowy 



 

 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych 
według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.  

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w 
realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności 
kierownika budowy. 

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia 
robót jeżeli umowa taką formę przewiduje. 

Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonanie robót w 
odniesieniu do zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 

Odbiór ostateczny dokonuje komisja powołana przez zamawiającego na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz dokonanej ocenie 
wizualnej. 

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działalności powinna określać 
umowa. 

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

– projekt budowlany, 

– projekty wykonawcze,  

– dokumentację powykonawczą, 

– szczegółowe specyfikacje techniczne, 

– dziennik budowy z zapisami dotyczącymi toku prowadzonych robót, 

– aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych 
materiałów i wyrobów, 

– protokóły odbioru podłoża, 

– protokóły odbiorów częściowych, 

– instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 

– wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, 
przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST 



 

 
porównać je z wymaganiami i wielkościami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz 
dokonać oceny wizualnej. 

Roboty okładzinowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań i 
pomiarów są pozytywne i dostarczone przez wykonawcę dokument są kompletne 
i prawidłowe pod względem merytorycznym. 

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny, okładzina nie powinna być 
przyjęta.  

W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

– jeżeli to możliwe, należy poprawić okładzinę i przedstawić ją ponownie do 
odbioru, 

– jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i 
trwałości okładziny, zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru 
końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do 
ustaleń umownych, 

– w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca 
zobowiązany jest do usunięcia wadliwie wykonanych okładzin, wykonać je ponownie 
i powtórnie zgłosić do odbioru. 

W przypadku nie kompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich 
uzupełnieniu. 

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli 
zamawiającego i wykonawcy.  

Protokół powinien zawierać: 

– ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

– wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia, 

– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania okładzin z płytek z 
zamówieniem. 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego 
pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego 
długość jest określona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu 
okładzin po użytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym 
okresie ewentualnych robót poprawkowych związanych z usuwaniem zgłoszonych 
wad. 



 

 
Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej okładzin z 
uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny robót”. 

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji 
gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości 
robót. 

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy 
wszystkie zauważone wady w wykonanych posadzkach i okładzinach z płytek. 

9. ROBOTY TYMCZASOWE I PRACE TOWARZYSZĄCE  

Rozliczenie robót tymczasowych oraz prac towarzyszących następuje na zasadach 
określonych przez Zamawiającego w Umowie. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

PN-EN 14411:2016-09 Płytki ceramiczne -- Definicja, klasyfikacja, właściwości, 
ocena i weryfikacja stałości właściwości użytkowych i znakowanie   

PN-EN 12004-1:2017-03 Kleje do płytek ceramicznych -- Część 1: Wymagania, 
ocena i weryfikacja stałości właściwości użytkowych, klasyfikacja i znakowanie 

Dokumentacja Projektowa Budowlana,  

  



 

 
SST-5 SUFITY PODWIESZANE 
 

1. WSTĘP 

1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych zadaniem:  Modernizacja pomieszczeń sanitarnych, prysznicowych 
i przebieralni  w ramach modernizacji pływalni miejskiej Atlantis. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
Robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem sufitów podwieszanych na rusztach metalowych. 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami 
oraz określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne”, pkt 1.4. 

konstrukcja – uporządkowany zespół połączonych części, zaprojektowany w celu 
zapewnienia określonego stopnia sztywności. 

sufit podwieszony – sufit przeznaczony do zmniejszenia wysokości przestrzeni lub 
zapewniający miejsca dla instalacji. 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 
projektem budowlanym (wykonawczym) zapisami ST oraz poleceniami Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego. 

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania 
i składowania podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 2 

Sufit podwieszany – natryski, toalety, szatnie przy basenach 

Płyty akustyczne z krzemianu wapnia ( niewrażliwa na wodę) ,  montowane w 
konstrukcji o szerokości 24 mm 

Klasa pochłaniania 0,10 dla dystansu 200 mm   



 

 
Wymiar 600x600  

Grubość 6 mm 

Izolacyjność  Dncw min 37dB 

Ciężar – 8,00 kg/m2 

Reakcja na ogień A2-s1-d0 

Montaz na konstrukcji stalowej T24 antykorozyjnej , wymiar  profilu nośnego 43/38 

Wszystkie konstrukcje budowane zgodnie z wytycznymi montażowymi producenta 

Kolor: biały 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 3. 

Sprzęt do wykonywania robót 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu.  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 4. 

Transport materiałów 

Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed 
przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i 
zniszczeniem, a określony w instrukcji Producenta i dostosowanej do polskich 
przepisów przewozowych. 

Składowanie materiałów powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych i 
suchych, na poziomym i mocnym podkładzie. 

Płyty do sufitów podwieszanych z powinny być składowane w pozycji poziomej na 
wysokość najwyżej do dwóch palet, powinny być chronione przed zabrudzeniem i 
wilgocią. 

Paczek nie należy rzucać, nie stawiać na krawędzi, przechowywać w suchym 
pomieszczeniu i na równej powierzchni, nie kłaść na mokrym podłożu, płyty w 
paczkach ułożone są zawsze stronami widocznymi do siebie, z kartonu należy 



 

 
wyjmować po dwie płyty odwrócone do siebie stronami widocznymi, płyty zawsze 
chwytać obiema rękoma. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 5 

Warunki przystąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do wykonywania sufitów podwieszanych powinny być 
zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, 
zamurowane przebicia i bruzdy,. 

Ruszt stanowiący podłoże dla płyt jest jednowarstwowy składający się z warstwy 
nośnej. Materiałami konstrukcyjnymi do budowania rusztów są kształtowniki stalowe. 
Wszystkie elementy stalowe służące do kotwienia muszą posiadać zabezpieczenia 
antykorozyjne. 

Montaż sufitu rozpoczyna się od wyznaczenia jego płaszczyzny na okalających 
ścianach przez wytrasowanie górnej krawędzi kątownika przyściennego na 
okalających ścianach. Kątownik mocuje się kołkami szybkiego montażu w 
rozstawach nie większych niż 100 cm. Następnie trasuje się miejsca przebiegu profili 
głównych w rozstawie 120 cm. Powinny one zostać tak rozplanowane, aby z obu 
stron przy ścianach pozostały jednakowe odległości większe niż połowa szerokości 
płyty tj. 30 cm. Mocowanie profili poprzecznych następuje w gniazdach wyciętych w 
profilach głównych. Wzdłuż linii przebiegu profili głównych trasuje się miejsca 
mocowania wieszaków w rozstawie, co 120 cm. Po zamocowaniu wieszaków 
podwiesza się profile główne, następnie poziomuje i wpina w rozstawie 60 cm profile 
poprzeczne „120”, a między nimi profile „60” tak, aby powstała siatka o boku 60 cm. 
Poziomując całą konstrukcję wkłada się ok. 30% płyt. Płyty powodują ułożenie i 
wyrównanie konstrukcji. Następnie wykonuje się montaż odcinków profili 
dochodzących do ścian. Docinać je należy z luzem 5-10 mm. Montaż sufitu kończy 
uzupełnienie wszystkich płyt.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 6 

Badania w czasie wykonywania robót 

Częstotliwość i zakres badań 

Częstotliwość oraz zakres badań materiałów powinna być zgodna z normami. 
Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich 



 

 
jakości. Zasady kontroli powinien ustalić Kierownik budowy w porozumieniu z 
Inspektorem nadzoru.  

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają 
zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu 
właściwości technicznych na podstawie badań doraźnych. 

Badania w czasie wykonywania robót w szczególności powinny dotyczyć 
sprawdzenia materiałów: 

narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń), 

wymiary (zgodnie z tolerancją), 

występowanie uszkodzeń powłoki cynkowej elementów stalowych. 

Wyniki badań 

Wyniki badań płyt dekoracyjnych stropowych i innych materiałów powinny być 
wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

7. OBMIAR i PRZEDMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru. 

Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 8 

Odbiór podłoży 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 
okładzinowych. Podłoże oczyścić z kurzu i luźnych resztek zaprawy lub beton.  

Zgodność z dokumentacją  

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Zamawaijącego i Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z 
uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywny wynik. 

Sprawdzeniu podlega: 

zgodność wykonania z dokumentacją techniczną, 

rodzaj zastosowanych materiałów, 

prawidłowość zamocowania płyt, ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach, 
wichrowatość powierzchni: powierzchnie suchych tynków powinny stanowić 



 

 
płaszczyzny pionowe, poziome lub o kącie nachylenia przewidzianym w 
dokumentacji. Kąty dwuścienne utworzone przez te płaszczyzny, powinny być kątami 
prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacją. Krawędzie przycięcia płaszczyzn 
powinny być prostoliniowe. Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i 
krawędzi okładzin należy przeprowadzić za pomocą oględzin zewnętrznych oraz 
przykładania (w dwu prostopadłych kierunkach) łaty kontrolnej o długości 2,0 m, w 
dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią 
tynku powinien być wykonany z dokładnością do 0,5 mm. Dopuszczalne odchyłki są 
następujące: 

Dopuszczalne odchylenia powierzchni od płaszczyzny i krawędzi od kierunku 

Powierzchni od 
płaszczyzny i 
krawędzi od linii 
prostej 

Powierzchni i krawędzi od kierunku 
Przecinających się 
płaszczyzn od kąta 
w dokumentacji 

 

pionowego 

 

poziomego 

Nie większa niż 2 
mm i w liczbie nie 
większej niż 2 szt na 
całej długości łaty 
kontrolnej 2 m 

Nie większe niż 1,5 mm i 
ogółem nie więcej niż 3 
mm w pomieszczeniach 
do 3,5 m wysokości oraz 
nie więcej niż 4 mm w 
pomieszczeniach 
powyżej 3,5 m wysokości 

Nie większe niż 2 
mm i ogółem  nie 
większej niż 3 mm 
na całej powierzchni 
ograniczonej 
ścianami, belkami 
itp. 

Nie większa niż 2 
mm na długości łaty 
kontrolnej 2 m 

 

9. ROBOTY TYMCZASOWE I PRACE TOWARZYSZĄCE  

Rozliczenie robót tymczasowych oraz prac towarzyszących następuje na zasadach 
określonych przez Zamawiającego w Umowie. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

PN-EN 13964:2014-05 Sufity podwieszane -- Wymagania i metody badań 

Dokumentacja Projektowa Budowlana,  

 



 
SPECYFIKACJA   TECHNICZNA 

 

 

Nazwa i adres obiektu : 

Pływalnia kryta ATLANTIS 
Osiedle Stefana Batorego 101 
60-687 Poznań 
 
Nazwa i adres Zamawiającego :  

Miasto Poznań  
Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji  
Samorządowy Zakład Budżetowy 
ul. J. Spychalskiego 34 
61-553 Poznań 
 
Nazwa specyfikacji technicznej :      

SPECYFIKACJA TECHNICZNA  WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

Modernizacja pomieszczeń sanitarnych, prysznicowych i przebieralni  w 
ramach modernizacji pływalni miejskiej Atlantis. 

 

Kody wg CPV :    

KOD GŁÓWNY - 45453000-7 – Roboty remontowe i renowacyjne 
45000000-7 Roboty budowlane, 
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno- kanalizacyjne i sanitarne 
 
 
SPECYFIKACJA   TECHNICZNA   ZAWIERA : 

1. STO-00.00 - WYMAGANIA OGÓLNE  
2. SST-01 ROZBIÓRKI I DEMONTAŻE 
3. SST-02 IZOLACJA P. WODNE i TERMICZNA 
4. SST-03 POSADZKI Z PŁYTEK GRESOWYCH 
5. SST-04 OKŁADZINY ŚCIENNE 
6. SST-5 SUFITY PODWIESZANE 

 
 
Data opracowania specyfikacji : marzec   2022r. 



 

 
STO –00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 

 

 

1.1. Nazwa Zamówienia 
 

Modernizacja pomieszczeń sanitarnych, prysznicowych i przebieralni  w 
ramach modernizacji pływalni miejskiej Atlantis. 

 

1.2.     Nazwa i adres Zamawiającego :  

Miasto Poznań  
Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji  
Samorządowy Zakład Budżetowy 
ul. J. Spychalskiego 34 
61-553 Poznań 

 

1.3. Przedmiot i zakres robót 

1) Roboty rozbiórkowe i demontażowe 

Roboty rozbiórkowe dotyczą skucia istniejących płytek na ścianach i posadzkach, 
rozebranie lekkich ścianek działowych z płyt hpl, wykucie ościeżnic drzwiowych, 
demontaż sufitów podwieszanych, demontaż instalacji wod-kan, kratek 
wentylacyjnych, opraw oświetleniowych oraz elementów wyposażenia 
pomieszczeń. 

2) Przygotowanie podłoża ścian i posadzek 

Zabudowa szachtów instalacyjnych z płyt cementowo-włóknowych na 
pojedynczych rusztach, dwuwarstwowo, 

Przygotowanie podłoża poprzez frezowanie po usunięciu płytek 

Przygotowanie podłoża poprzez zastosowanie szybkowiążącej szpachli 
wyrównawczej i renowacyjnej, cementowej, wzmocnionej włóknami, szarą 
zaprawą tynkarską i masą szpachlową do szybkiego wyrównywania, 
modelowania i napraw powierzchni ścian i podłóg. Grubość warstw: od 3-60 
mm., możliwość prowadzenia prac okładzinowych po ok. 2 godzinach przy 
+20ºC; po 24 godzinach przy +5ºC, właściwości antykapilarne  

Gruntowanie powierzchni wysoko skoncentrowanym, nie zawierającym 
rozpuszczalników, szybkoschnącym, podkład gruntujący na bazie najwyższej 
jakości żywicy polimerowej, do podłoży o dużej i zróżnicowanej chłonności. Czas 



 

 
schnięcia 5-10 minut przy +23°C, ok. 15 minut przy +5°C; na podłożach 
gipsowych i anhydrytowych: ok. 12 godzin 

Wykonanie warstwy uszczelnienia zespolonego przy zastosowaniu elastycznej 
zaprawa uszczelniającej, jednoskładnikowej, przeznaczona do wykonywania 
powłok hydroizolacyjnych wewnątrz i na zewnątrz obiektów budowlanych, 
zabezpieczających przed działaniem wody i wilgoci. Przyczepność do podłożą 3 
Mpa, przykrywalność rys 1,3 mm 

Zastosowanie taśmy systemowej uszczelniającej z flizelinową częścią 
montażową do niezawodnego, elastycznego i wodoszczelnego przekrywania 
szczelin dylatacyjnych i narożnych w systemie z uszczelnieniami zespolonymi w 
postaci płynnej pod okładziny ceramiczne i kamienne. Odporna na działanie 
alkaliów. Grubość Ok. 0,7 mm. 

System izolacji przeciwwodnej podłóg i ścian zgodnie z dobranym system 
producenta. Należy zastosować pełen system jednego  producenta. 

 

3) Okładziny ścian i posadzek 

Posadzki z płytek podłogowych o wym. 20x20cm mocowanych do podłoża za 
pomocą elastycznej zaprawy klejowej szybkowiążącej, cementowej zaprawy 
klejowej cienko i średniowarstwowa lub półpłynnej do przyklejania i mocowania 
płytek i płyt na podłogach, z efektem pełnego przylegania, z możliwością ich 
szybkiego obciążania. Możliwość chodzenia po ok. 3h, Możliwość obciążania Po 
ok. 1 dniu; obiekty usługowe po ok. 2 dniach, pomieszczenia mokre o wysokim 
obciążeniu wodą po ok. 3 dniach, obszary podwodne po ok. 10 dniach, podłogi 
ogrzewane po ok. 14 dniach. 

Układ płytek i kolorystykę zastosować zgodnie z projektem. 

Okładziny ścian z płytek o wymiarach 30x60cm – kolorystyka zgodna z 
projektem.  

Fugowanie płytek przy użyciu epoksydowej zaprawy klejowej, dwuskładnikowej, 
wysokowytrzymałej, odpornej na obciążenia chemiczne i mechaniczne, 
przeznaczona do spoinowania płytek i płyt ceramicznych. Odpornej na działanie 
agresywnych wód, naturalnych tłuszczów i chemikaliów, Do basenów i obszarów 
odnowy biologicznej. 

4) Wykonanie nowych sufitów podwieszanych  

Sufit akustycznych z płyt z wełny szklanej gr. 20 mm Ecophon Focus B/C lub 
równoważny na konstrukcji metalowej (ruszt ukryty) z wypełnieniem płytami 
kasetonowymi 60x60xcm dla pomieszczeń, w których występuje bardzo wysokie: 
wilgotność i temperatura powietrza. 



 

 
5) Montaż stolarki drzwiowej i ścianek z płyty hpl. 

Zgodnie z dokumentacją. 

6) Montaż nowych opraw oświetleniowych 

Zgodnie z dokumentacją. Po zamontowaniu nowych opraw należy przeprowadzić 
badanie natężania oświetlenia w pomieszczeniach oraz niezbędne pomiary 
elektryczne. 

7) Instalacja wod-kan 

Wykonanie nowej instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z montażem 
odbiorników – zgodnie z projektem 

8) Wymiana części instalacji wod-kan i CO w części podbasenia  

Z uwagi na liczne nieszczelności w części podbasenia związanej z 
remontowanymi pomieszczeniami należy wymienić wszystkie elementy instalacji 
wod-kan, CO i wentylacji ,przy których stwierdzono nieszczelności. 

 

1.4. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
 

Roboty towarzyszące, które są niezbędne dla prawidłowego wykonania 
zamówienia będące kosztem Wykonawcy : 

 Utrzymanie i likwidacja placu budowy, 
 Utrzymanie urządzeń placu budowy . 
 Dostawa i montaż podliczników do pomiaru energii elektrycznej i wody – 

do uzgodnienia z Użytkownikiem obiektu 
 Zapewni pracownikom pomieszczenia i urządzenia higieniczno – 

sanitarne, których rodzaj, ilość i wielkość powinny być dostosowane do 
liczby zatrudnionych pracowników, stosowanych technologii i rodzajów 
pracy oraz  warunków w jakich ta praca jest wykonywana. Możliwe jest 
uzgodnienie z Użytkownikiem obiektu zasad korzystania z takich 
pomieszczeń na terenie szkoły . 

 Wykonawca będzie na bieżąco usuwał z placu budowy gruz i inne odpady 
związane z prowadzonymi robotami. 
. 

  Roboty specjalne zaliczane do świadczeń umownych będące kosztem  

     Wykonawcy : 

 Wykonawca w przypadku zatrudnienia na placu budowy podwykonawców 
ponosi koszty z tym związane i odpowiada za ich działanie jak za własne.  

 Wykonawca przygotuje i przeprowadzi odbiór z udziałem przedstawicieli 
Zamawiającego oraz Użytkownika . 

 



 

 
1.5. Przekazanie placu budowy 

Zamawiający zapewni przekazanie placu budowy Wykonawcy, a potem 
zorganizuje komisyjny przegląd placu budowy. Z przeglądu Komisja sporządzi 
protokół określający warunki placu budowy, co będzie stanowiło podstawę do 
uzgodnienia zakresu odpowiedzialności Wykonawcy za ewentualne późniejsze 
szkody. 

1.6. Tablice informacyjne 

Przed rozpoczęciem prac Wykonawca zapewni i zainstaluje tablice informacyjne 
zgodnie z wymogami Rodz.3 Rozporządzenia Ministra Budownictwa i 
Gospodarki Przestrzennej z dnia 15 grudnia 1994r. 

1.7. Bezpieczeństwo na placu budowy 

Po przekazaniu terenu placu budowy Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
bezpieczeństwo wszystkich zatrudnionych osób, za ochronę przed 
wandalizmem i kradzieżą materiałów i sprzętu oraz za bezpieczeństwo ruchu 
publicznego oraz wewnętrznego na tym terenie przez cały okres prowadzenia 
robót. 

Dla bezpieczeństwa publicznego Wykonawca zainstaluje na całym odcinku 
robót znaki informujące o prowadzonych robotach budowlanych. 

1.8. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
     Wykonawca powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. 

Wykonawca odpowiada za prawidłowe użytkowanie urządzeń i instalacji na  

terenie placu budowy : teren budynku i teren bezpośrednio przylegający do 
budynku, na którym Wykonawca składuje, rozładowuje, montuje, parkuje itp.  

Wykonawca powiadomi Inspektora, właściciela urządzeń, pozostałe  
zainteresowane strony, na których występują w/w urządzenia o fakcie  
przypadkowego uszkodzenia tych urządzeń czy instalacji. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu 
pomieszczeń do chwili końcowego odbioru robót, a uszkodzone lub 
zniszczone elementy wyposażenia stałego i ruchomego  Wykonawca 
odtworzy na własny koszt. 

1.9. Ochrona środowiska  
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót  
wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania prac budowlanych i przy likwidacji placu budowy 
Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu 
stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na 
terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości 



 

 
dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, 
hałasu i innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

1.10. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa. 
 

 Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów  
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.  
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby roboty nie były  
wykonywane w  warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
nie spełniających odpowiednich  wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i 
będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz  
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony zdrowia i życia osób zatrudnionych 
na budowie oraz  dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.  
Kierownik budowy jest obowiązany sporządzić, przed rozpoczęciem budowy   
plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – zgodnie z art.21a Prawa  
Budowlanego.  
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań  
bezpieczeństwa określonych powyżej są uwzględnione w Cenie Umowy.  
 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.  
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi  
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane 
pożarem wywołanym w związku z realizacją robót albo przez personel 
Wykonawcy. 

 

1.11. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy 
W czasie przekazania placu budowy Wykonawca i Inspektor uzgodnią 
lokalizacje zaplecza budowy, ilość i usytuowanie obiektów socjalnych, 
biurowych, magazynowych itd. 

Wykonawca zabezpieczy swoje zaplecze przed dostępem osób 
niepowołanych oraz dopilnuje aby jego funkcjonowanie nie naruszało prawa 
własności i porządku publicznego. 

 

1.12. Warunki dotyczące organizacji ruchu 
 

Wykonawca jest zobowiązany do niezakłócania  ruchu publicznego na 
dojeździe do terenu budowy, w okresie trwania realizacji Umowy aż do 
zakończenia i odbioru końcowego robót. Przed przystąpieniem do robót 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi program organizacji ruchu i 
zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i 
postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez 



 

 
Wykonawcę na bieżąco. W czasie wykonywania robót jeżeli będzie to 
nieodzowne ze względów bezpieczeństwa, Wykonawca dostarczy, 
zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp. 
zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.  

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i 
przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Umowy. 
 

1.13. Ogrodzenie placu budowy 
Wykonawca oznakuje teren budowy : oznakuje kolorową taśmą budynki w 
zasięgu prowadzonych robót i utrzyma  to oznakowanie w dobrym stanie 
przez cały czas trwania robót oraz utrzyma porządek na placu budowy i poza 
nim.  

1.14.   Zabezpieczenia chodników i jezdni 
W dniu przekazania placu budowy Inspektor i Wykonawca spiszą protokół z 
wizualnej oceny  stanu technicznego  krawężników, chodników i innych 
elementów wzdłuż dojazdu na teren pływlni. 

Wykonawca zapewni takie użytkowanie tych elementów , aby ich stan po 
zakończeniu robót nie zmienił się na gorsze. Jeśli w skutek działalności 
Wykonawcy dojdzie do jakichkolwiek uszkodzeń na w/w ulicach i drogach 
Wykonawca dokona napraw na własny koszt, doprowadzając do stanu w 
dniu przekazania placu budowy.  

1.15. Nazwy i kody  : grup robót, klas robót, kategorii robót 
a/ nazwa i kod grupy robót : Kod główny - 454   

b/ nazwa i kod klasy robót : Kod główny – 4545;   

c/ nazwa i kod kategorii robót : Kod główny – 45453;  

1.16. Określenia podstawowe. 
 

Użyte w ST i wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym 
przypadku następująco: 

Certyfikat zgodności - jest to dokument wydany przez notyfikowaną jednos-
tkę certyfikującą, potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania są 
zgodne ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną. 

Deklaracja zgodności - oświadczenie producenta lub jego upoważnionego 
 przedstawiciela, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób
 jest zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną. 

Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie ze  
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora. 
 



 

 
Dziennik Budowy – określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia  
26-06-2002 r .( Dz. U. nr 108, poz.953). 
 
Kierownik Budowy – uprawniona osoba wyznaczona przez Wykonawcę,  
upoważniona do kierowania i do występowania w jego imieniu w sprawach  
realizacji Umowy. 
 
Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wy-
kształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, 
wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor 
powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy 
inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych 
robót, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i 
zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak 
również przy odbiorze gotowego obiektu. 

 
Polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego – wszelkie plecenia  
przekazywane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w formie 
pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy. 
 
Odbiór częściowy - nieformalna nazwa odbioru robót ulegających zakryciu i 
zanikających, a także dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji i urządzeń 
technicznych . 

Odbiór końcowy -  polegającym na protokolarnym przyjęciu (odbiorze) od 
wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobę lub grupę osób, 
wyznaczoną przez inwestora. Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez 
kierownika budowy faktu zakończenia robót budowlanych, łącznie z 
zagospodarowaniem i uporządkowaniem terenu budowy i ewentualnie 
terenów przyległych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po 
przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej. 

Przedmiar robót – wykaz robót podstawowych przewidzianych do wykonania 
z podaniem ich  ilości. 

 
Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – określa Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 23-06-2003 r. (Dz. U. nr 120, poz. 1126). 
 
Instrukcja bezpiecznego wykonywania robót budowlanych – sposób  
zapobiegania zagrożeniom związanym z wykonywaniem robót budowlanych  
oraz sposób postępowania w przypadku wystąpienia tych zagrożeń. 
 
SWZ  - specyfikacja warunków zamówienia. 

 



 

 
 

2. WYMAGANIA DOT.  WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
 

     2.1. Wymagania ogólne dot. właściwości materiałów i wyrobów 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za to aby użyte materiały posiadały : 

 1/ certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

 2/deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, 

 3/ inne prawnie określone dokumenty. 

 4/ powinny posiadać właściwości określone w specyfikacji SST 1 . 

Na żądanie Inspektora nadzoru, co najmniej na 7 dni przed planowanym 
wykorzystaniem materiałów przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi 
szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 
zamawiania lub wydobywania tych materiałów, i odpowiednie certyfikaty lub 
deklaracje zgodności oraz próbki do zatwierdzenia przez  Inspektora Nadzoru. 

Na żądanie Inspektora nadzoru Wykonawca zobowiązany jest do  
przeprowadzenia badań materiałów w celu udokumentowania, że materiały  
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania  
Specyfikacji Technicznych w czasie postępu robót. 
 

2.2. Wymagania ogólne związane z przechowywaniem, transportem, 
warunkami dostaw,  składowaniem i kontrolą jakości materiałów i 
wyrobów. 

 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy  
będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przez zanieczyszczeniem,  
zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli 
przez inspektora. 
Miejsca czasowego składowanie będą zlokalizowane w obrębie terenu 
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy 
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 

     2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom  

Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostaną  
przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy.  
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane  
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie  
przyjęciem i niezapłaceniem. 
 

      



 

 
 

     2.4. Wariantowe stosowanie materiałów. 

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego 
zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca 
powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 7 dni przed użyciem 
materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to uzasadnione dla badań 
wymaganych przez Inspektora. 

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być zmieniany bez zgody 
Inspektora. 

 
3. WYMAGANIA DOT. SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBÓT 

BUDOWLANYCH 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt 
używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST lub w 
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inwestora. W przypadku 
braku ustaleń w wyżej wymienionych dokumentach sprzęt  powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie 
z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach 
Inspektora w terminie przewidzianym Umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z 
normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających 
opuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące 
zachowania jakości i warunków wyszczególnionych w Umowie, zostaną przez 
Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 

4.  TRANSPORT 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 
przewożonych materiałów. 



 

 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania 
dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych 
obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.  

Wykonawca będzie utrzymywać w czystości drogi publiczne oraz dojazdy do 
terenu budowy na własny koszt. 

 

5. WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami 
Umowy, za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 
zgodność z  wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora. 

 

Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy w czasie 
trwania robót, jeśli będą one związane z prowadzonym przez niego procesem 
budowlanym. 

 

Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie,  
ST, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzględni 
wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy 
produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki 
badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważną decyzje. 

Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania 
robót. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i  

urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania  

potwierdzenia zakończenia robót  przez Inspektora oraz będzie utrzymywać 
roboty do czasu końcowego odbioru.  Utrzymywanie powinno być prowadzone 
w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w  zadowalającym stanie 
przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 

Inspektor może wstrzymać roboty, jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie  

zaniedba utrzymanie, w tym przypadku na polecenie Inspektora powinien  



 

 
rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu 
tego polecenia. 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszelkie przepisy wydane przez władze 
centralne miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek  
sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia 
robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 
odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie 
wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 
informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

Likwidacja placu budowy jest obowiązkiem Wykonawcy bezpośrednio po  
zakończeniu robót objętych Umową. Wykonawca uporządkuje plac budowy 
oraz teren wokół do stanu na dzień przekazania placu budowy. 

  

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT 
BUDOWLANYCH  

 

 6.1. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów i elementów robót . W 
ofercie przetargowej Wykonawca dostarczy Inwestorowi program zapewnienia 
jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie 
robót zgodnie z Dokumentacja Projektową, ST i sztuką budowlaną. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań 
materiałów ponosi Wykonawca. 

Na zlecenie Inspektora, jeżeli okaże się to konieczne, Wykonawca będzie 
przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości, 
co do ich jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych 
badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w 
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi kopie z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie 
zapewnienia jakości. 

 

 



 

 
6.2. Dokumentacja budowy 

 

      Dziennik budowy 

Roboty zlecone wg niniejszej Specyfikacji nie wymagają pozwolenia na 
budowę.  

 Pozostałe dokumenty budowy :  

a) Specyfikacja techniczna 
b) protokoły przekazania Wykonawcy plac budowy, 
c) protokół odbioru robót, 
d) protokoły z narad i polecenia Inspektora i Zamawiajacego 
e) certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z Polską Normą 

lub aprobaty techniczne. 
 

Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe rysunki i dokumenty przekazane 
przez Inspektora do Wykonawcy stanowią część Umowy, a wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub uproszczeń w dokumentach 
przetargowych  i Umowie, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić 
Inspektora, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek.  

W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytów ze 
skali rysunków. 

Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiał lub roboty nie będą w pełni zgodne ze SST1 i 
wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 
będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt 
Wykonawcy. 

Dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy i zabezpieczone 
przed zabrudzeniem i zaginięciem a w czasie odbioru przekazane 
Zamawiającemu. 

 

7. PRZEDMIAR I OBMIAR   

Przedmiar robót opracowany został na zlecenie Zamawiającego zgodnie z 
Rozporządzeniem Min. Infrastruktury z 2.09.2004r.  
Obmiar robót dotyczy umów z wynagrodzeniem kosztorysowym. Obmiar 
określa faktyczny zakres robót wykonanych  zgodnie  z  dokumentacja  



 

 
projektową  oraz  specyfikacją  techniczną  wykonania  i  odbioru  robót , w 
jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiar robót dokonuje  wykonawca 
wraz z inspektorem nadzoru inwestorskiego, po wcześniejszym uzgodnieniu 
terminu ( min. 2  dni  ).  Wszystkie  wyniki  obmiaru  należy  wpisywać  w  
książkę  obmiaru  robót,  która  w  szczególności dokumentuje  roboty  
ulegające  zakryciu  i  zanikające.  Jakikolwiek  błąd  lub  przeoczenie  w  
przedmiarze robót nie zwalnia wykonawcy z  obowiązku wykonania  i 
ukończenia wszystkich robót.  

Zasady obliczania ilości robót.  

 Ilości robót będące  podstawą wynagrodzenia wykonawcy rozliczane będą w 
jednostkach określonych w  przedmiarze robót ( ślepym kosztorysie ) oraz 
kosztorysie ofertowym, który stanowić będzie załącznik do umowy zawartej 
przez zamawiającego z wykonawcą. 

8. ODBIÓR ROBÓT. 
 
Rodzaje odbiorów 

Występują następujące rodzaje odbiorów: odbiór częściowy,  odbiór robót 
zanikających lub ulegających zakryciu, odbiór końcowy, odbiór po okresie 
rękojmi, odbiór ostateczny (pogwarancyjny). 

Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających  
Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy zgłaszanie inwestorowi do 
odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających. Odbiór robót ulegających 
zakryciu lub zanikających polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, 
które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór taki będzie 
przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek 
bez hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość danej części robót do 
odbioru zgłasza Wykonawca Inspektorowi nadzoru, przy jednoczesnym 
powiadomieniu Zamawiającego. 

Odbioru wyżej wymienionego dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego. 

Odbiór częściowy - polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót 
. Roboty do odbioru częściowego  zgłasza Wykonawca Zamawiającemu, z 
jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego, który 
dokonuje odbioru wraz z Zamawiającym. 

Odbiór końcowy robót – polega na  ocenie wykonania zakresu robót 
objętych umową .Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 
końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę w piśmie przekazanym do 
Zamawiającego . Odbiór końcowy nastąpi w terminie ustalonym w 
dokumentach Umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora 
zakończenia robót i przyjęcia dokumentów odbiorowych. 



 

 
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego 
w obecności Inspektora i Użytkownika.  Komisja odbierająca roboty wskazana 
przez Zamawiającego dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z  SST. 

W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających lub robót wykończeniowych, komisja przerwie swoje 
czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 

Odbiór po okresie rękojmi 
Należy podać, że pod koniec okresu rękojmi Zamawiający lub właściciel 
obiektu organizuje odbiór "po okresie rękojmi". Odbiór taki wymaga przy-
gotowania następujących dokumentów: 

 umowy o wykonaniu robót budowlanych, 
 protokołu odbioru końcowego obiektu, 
 dokumentów potwierdzających usunięcie wad zgłoszonych w trakcie od 

obioru końcowego obiektu (jeżeli były zgłoszone wady), 
 dokumentów dotyczących wad zgłoszonych w okresie rękojmi oraz po-

twierdzenia usunięcia tych wad, 
 innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbioru 

 

Odbiór ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót 
związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub/oraz 
przy odbiorze po okresie rękojmi oraz ewentualnych wad zaistniałych w okresie 
gwarancyjnym. 

Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego 
Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowiązany przygotować 
następujące dokumenty: 

 oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu bu-
dowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, o 
doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy. 

 protokoły odbiorów częściowych, etapowych, robót zanikających i 
ulegających zakryciu, 

 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 
certyfikaty na znak bezpieczeństwa,  

 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC  
TOWARZYSZĄCYCH 

Koszty w/w robót powinien uwzględnić Wykonawca w cenie ofertowej. 

Nie podlegają odrębnemu rozliczaniu. 



 

 
 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 

10.1.Specyfikacja Techniczna ST0-00.00 i SST-01 – SST - 05  

 

     10.2. Inne dokumenty odniesienia 

Uwzględniono następujące przepisy i wytyczne ogólne: 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie 
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, (…) ( 
Dz. U. nr. 130; poz.1389), 

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno – użytkowego ( Dz. U. nr. 202; poz. 2072) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

 (Dz.U. nr. 47: poz. 401), 

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r ( Dz.U. nr. 207; poz. 2016 z 
2003 r.) z  późniejszymi zmianami, 

- Ustawa Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. nr 
19; poz.177 )  z  późniejszymi zmianami.  

- Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 6 kwietnia 2004r (Dz.U.nr 92;poz. 
881 

- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.- kodeks cywilny – (Dz. U. Nr 16 z 1964r. z 
późniejszymi zmianami) 

-  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.  prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 z 
2001r. poz.627) 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. 
w sprawie ogólne przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. 
U. z 2003r. Nr 169) 

-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie 
aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 
budowlanych (Dz. U. Nr 8 z 2002r.) 

-  Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych  -  
wyd. Arkady 1989r. 

 



 

 
SST-01 ROZBIÓRKI I DEMONTAŻE 

 

1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych zadaniem:  Modernizacja pomieszczeń sanitarnych, prysznicowych 
i przebieralni  w ramach modernizacji pływalni miejskiej Atlantis. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
Robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem rozbiórek występujących na terenie planowanych prac 
budowlanych. W skład robót wchodzi: 

 demontaż stolarki drzwiowej z wywozem i utylizacją odpadu 
 rozebranie murów w budynkach z wywozem i utylizacją odpadu 
 rozebranie lekkich ścianek działowych z płyt hpl  wywozem i utylizacją 

odpadu 
 rozebranie posadzek jednolitych cementowych z wywozem i utylizacją 

odpadu 
 rozebranie posadzek z izolacji termicznej z wywozem i utylizacją 

odpadu 
 rozebranie posadzek z płytek ceramicznych z wywozem i utylizacją 

odpadu 
 rozebranie okładziny ściennej z płytek z wywozem i utylizacją odpadu 
 rozebranie sufitów podwieszanych z wywozem i utylizacją odpadu 
 demontaż i wyniesienie elementów stałego wyposażenia z wywozem i 

utylizacją odpadu  
 demontaż istniejącej instalacji elektrycznej w zakresie przebudowy 

pomieszczeń 
1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i wytycznymi. 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 



 

 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 
projektem budowlanym (wykonawczym) zapisami ST oraz poleceniami 
Zamawiającego 

2. MATERIAŁY 

Materiały uzyskane z rozbiórek przez wykonawcę należy zutylizować  w legalnym 
punkcie składowania odpadów.  

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany 
do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w projekcie technologicznym oraz 
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Liczba i 
wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w 
terminie przewidzianym umową. Sprzęt ma być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące 
jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopię dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami.  Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość 
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 
Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed 
użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być 
później zmieniany bez jego zgody. Wykonawca  

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót oraz otoczenie 
przylegające do terenu rozbiórki. Liczba środków transportu powinna zapewniać 
prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w ST i w terminie przewidzianym 
umową. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania 
dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków 
na oś i innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na 
własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu rozbiórki. Materiał z 
rozbiórki należy przewozić samochodami ciężarowymi skrzyniowymi i 
samowyładowczymi pod warunkiem ich zabezpieczenia odpowiednimi plandekami 
uniemożliwiającymi przypadkowe rozsypywanie przewożonych materiałów. Materiały 
z rozbiórki stają się własnością Wykonawcy i podlegają zagospodarowaniu zgodnie z 
przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami lub utylizacji. 



 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Roboty przygotowawcze.  

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 

- ogrodzić teren i oznakować zgodnie z wymogami BHP, 

- wyłączyć i odłączyć zasilanie elektryczne w obwodach, 

- wyłączyć i odłączyć zasilanie wszystkich instalacji sanitarnych, 

- zdemontować istniejące instalacje przebiegające w elementach podlegających 
rozbiórce. 

Przy rozległych rozbiórkach konstrukcyjnych należy bezwzględnie przestrzegać 
przepisów BHP i wykonać stosowne zabezpieczenia 

Gruz i inne elementy z rozbiórek należy wywieźć odpowiednio na wysypisko lub 
składowisko zgodnie ze stosownymi przepisami i rozporządzeniami 

Materiały do utylizacji należy zutylizować zgodnie z ze stosownymi przepisami i 
rozporządzeniami. 

Roboty prowadzić zgodnie z Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 
2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401) 

5.2. Roboty rozbiórkowe 

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych.  Odpady powstałe podczas rozbiórki 
przetransportować do poszczególnych zakładów zajmujących się składowaniem i 
utylizacją. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Wg zasad określonych pkt.6. ST-O. Kontrole jakości robót rozbiórkowych dokonuje 
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostkami obmiarowymi są: [kpl], [m3], [t.], [m], [m2]. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Po zakończeniu całości robót  należy dokonać końcowego odbioru robót i sporządzić 
należny protokół odbioru.  

9. ROBOTY TYMCZASOWE I PRACE TOWARZYSZĄCE  



 

 
Rozliczenie robót tymczasowych oraz prac towarzyszących następuje na zasadach 
określonych przez Zamawiającego w Umowie. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. Nr 2013 poz. 21)  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 
2003 Nr 47, poz. 401). 

Dokumentacja Projektowa Budowlana, 

 
  



 

 
SST-02 IZOLACJA P. WODNE i TERMICZNA 

1. WSTĘP 

1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych zadaniem:  Modernizacja pomieszczeń sanitarnych, prysznicowych 
i przebieralni  w ramach modernizacji pływalni miejskiej Atlantis. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ. 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
Robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem izolacji na elementach konstrukcji. 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Izolacja - warstwa, która utrudnia określone wzajemne oddziaływanie dwóch 
środowisk (układów). 

Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna - izolacja chroniąca konstrukcje stykające 
się z gruntem przed wilgocią. 

Izolacja pionowa ścian - chroni ściany przed wilgocią, wodą opadową i gruntową. 

1.5 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 
projektem budowlanym (wykonawczym) zapisami ST oraz poleceniami 
Zamawiającego i  Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

2. MATERIAŁY 

Izolacje przeciwwilgociowe pomieszczeń mokrych 

W narożnikach należy zastosować taśmy uszczelniające wtopione w narożach 
ściana/ściana i ściana/podłoga w pierwszą warstwę uszczelnienia zespolonego. 
Izolację przeciwwodną należy zastosować zarówno na podłodze jak i ścianie. 

We wszystkich pomieszczeniach mokrych, należy zastosować kleje i fugi 
epoksydowe.  

Zaprawa uszczelniająca mineralna: 

Elastyczna zaprawa uszczelniająca, jednoskładnikowa, przeznaczona do 
wykonywania powłok hydroizolacyjnych wewnątrz i na zewnątrz obiektów 



 

 
budowlanych, zabezpieczających przed działaniem wody i wilgoci. Przyczepność do 
podłożą 3 Mpa, przykrywalność rys 1,3 mm. Do stosowania w zbiornikach na wodę, 
w tym również na wodę pitną zgodnie z ITB-KOT-2017/0027. 

Taśma uszczelniająca: 

Systemowa taśma uszczelniająca z flizelinową częścią montażową do 
niezawodnego, elastycznego i wodoszczelnego przekrywania szczelin dylatacyjnych 
i narożnych w systemie z uszczelnieniami zespolonymi w postaci płynnej pod 
okładziny ceramiczne i kamienne. Odporna na działanie alkaliów. Grubość Ok. 0,7 
mm. 

Zaprawa klejowa mineralna o podwyższonych parametrach C2 

Wysokoelastyczna, odkształcalna, cienkowarstwowa zaprawa cementowa z trasem 
do przyklejania i mocowania okładzin ceramicznych podłogowych i ściennych oraz 
płyt z niewrażliwych na przebarwienia kamieni naturalnych. 

Elastyczna fuga wysokowytrzymała ze środkami hydrofobizującymi 

Fuga o zakresie stosowania od 1 do 10 mm, cementowa, bardzo szczelna dzięki 
technologii mikrodur, wysokowytrzymała, wytrzymałość na ściskanie > 45 Mpa, 
ścieranie < 250 mm3, EMICODE wg GEV: EC1PLUS bardzo niski poziom emisji 
PLUS) 

Fuga silikonowa 

Trwale elastyczny, sieciujący kwasem octowym kauczuk silikonowy do uszczelniania 
i elastycznego wypełniania spoin łączących i dylatacyjnych. Ogranicza rozwój 
grzybów zgodnie z normą PN-EN ISO 846. Odporny na warunki atmosferyczne, 
proces starzenia i promieniowanie UV. Licencja EMICODE® wg GEV: EC1PLUS 
bardzo niski poziom emisji PLUS 

Epoksydowa zaprawa klejowa 

Dwuskładnikowa, wysokowytrzymała, epoksydowa zaprawa fugowa, odporna na 
obciążenia chemiczne i mechaniczne, przeznaczona do spoinowania płytek i płyt 
ceramicznych. Spełnia wymagania RG dla zapraw do spoinowania na bazie żywic 
reaktywnych zgodnie z normą PN-EN 13888 oraz R2 dla klejów reaktywnych zgodnie 
z normą PN-EN 12004. Do spoin o szerokości od 2 do 12 mm, Odporna na działanie 
agresywnych wód, naturalnych tłuszczów i chemikaliów, Do basenów i obszarów 
odnowy biologicznej, Do stosowania w przemyśle stoczniowym jako składnik 
systemu. 

Elastyczna zaprawa klejowa szybkowiążąca 



 

 
Szybkowiążąca, wysokoelastyczna, cementowa zaprawa klejowa cienkoi 
średniowarstwowa lub półpłynna do przyklejania i mocowania płytek i płyt na 
podłogach, z efektem pełnego przylegania. Niska zawartość chromianów, zgodnie z 
Rozporządzeniem (WE) Nr 1907/2006, załącznik XVII. Spełnia wymagania C2 EF 
zgodnie z normą PN-EN 12004, Do układania okładzin metodą cienko- i 
średniowarstwową oraz półpłynną z możliwością ich szybkiego obciążania. 
Możliwość chodzenia po ok. 3h, Możliwość obciążania Po ok. 1 dniu; obiekty 
usługowe po ok. 2 dniach, pomieszczenia mokre o wysokim obciążeniu wodą po ok. 
3 dniach, obszary podwodne po ok. 10 dniach, podłogi ogrzewane po ok. 14 dniach. 

Żywica szybkowiążąca  

dwuskładnikowa, płynna żywica akrylanowa do trwałego wypełniania rys i zszywania 
pęknięć w jastrychach. Możliwość chodzenia o ok. 1 godzinie, możliwość obciążania 
po 12h. 

Grunt  

Wysoko skoncentrowany, nie zawierający rozpuszczalników, szybkoschnący, 
jasnoniebieski podkład gruntujący na bazie najwyższej jakości żywicy polimerowej, 
do podłoży o dużej i zróżnicowanej chłonności. Licencja EMICODE® wg GEV: 
EC1PLUS bardzo niski poziom emisji PLUS, czas schnięcia 5-10 minut przy +23°C, 
ok. 15 minut przy +5°C; na podłożach gipsowych i anhydrytowych: ok. 12 godzin 

Szybkowiążąca szpachla wyrównawcza i renowacyjna 

Cementowa, szybkowiążąca, wzmocniona włóknami, uniwersalna, stabilna, szara 
zaprawa tynkarska i masa szpachlowa do szybkiego wyrównywania, modelowania i 
napraw powierzchni ścian i podłóg. Grubość warstw: od 3-60 mm., możliwość 
prowadzenia prac okładzinowych Po ok. 2 godzinach przy +20ºC; po 24 godzinach 
przy +5ºC, właściwości antykapilarne zgodnie z normą EN 1062-1k, EMICODE wg 
GEV: EC1PLUS bardzo niski poziom emisji PLUSE 

Styropian posadzkowy EPS 100 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

Sprzęt używany do wykonania izolacji musi być zaakceptowany przez Inspektora 
Nadzoru. 

Do wykonania robót związanych z wykonaniem izolacji może być wykorzystany 
sprzęt podany poniżej, zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru: 

- pace szpachlowe  



 

 
-nóż uniwersalny z ostrzem wysuwanym 

- szczotki do lepików z kijem 

- twarde pędzle 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonania warstw 
ochronnych powinny odbywać się tak aby zachować ich dobry stan techniczny. 

Do wykonania robót związanych z wykonaniem izolacji powinien być wykorzystany 
transport podany poniżej, zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru: 

•samochody dostawcze 3.5 t.  

5. WYKONANIE ROBÓT 

Hydroizolacja pozioma i pionowa: 

Przygotowanie podłoża : Przed  nałożeniem  masy należy  odpowiednio przygotować  
powierzchnię.  Należy  zbić  wystające  resztki  zaprawy. Podłoże musi być czyste, 
niezmrożone, nośne,  równe, wolne od raków i rozwartych rys, zadziorów, mleczka  
cementowego  oraz  innych  substancji  zmniejszających przywieranie.  Podłoża  
bitumiczne  nadają  się  do  obróbki  za  wyjątkiem tych zawierających środki 
zmiękczające. Krawędzie  zewnętrzne  należy  sfazować  (zukosować)  zaś  
wewnętrzne odpowiednio  zaokrąglić  wykonując  fasety  (wyokrąglenia) ,   ich 
promień  wynosi  wtedy  4-5  cm.   Wilgotne podłoże wydłuża czas wiązania.  Przy  
murze  pełno  spoinowym  nie  jest  potrzebna  warstwa tynku wyrównawczego, poza 
sytuacją, gdy mamy do czynienia  z wodą pod ciśnieniem lub zalegającą wodą 
opadową (izolacja przeciwwodna)  wtedy  należy  wykonać  cementowy  tynk 
wyrównawczy.  Nie  zaleca  się  stosowania  masy na  elementach  budowli 
narażonych na negatywne ciśnienie wody, gdyż może to  doprowadzić  do  
oderwania  warstwy  izolacyjnej  lub tworzenia  się  na  niej  pęcherzy.  W  miejscach  
gdzie  spodziewane jest występowanie takiego ciśnienia wody należy wykonać 
uszczelnienie za pomocą odpornej na negatywne parcie wody izolacji 
przeciwwodnej. 

Sposób stosowania:  

Zawartość  opakowania,  przed  rozpoczęciem  prac  należy  wymieszać.  Po  
przeschnięciu  zagruntowanej  powierzchni nakładamy właściwą izolację pacą lub 
szpachlą na grubość zależną od typu izolacji. Zaleca się nakładać jednorazowo 
warstwę nie grubszą niż 2 mm. Po przeschnięciu pierwszej nanosić kolejne.  



 

 
Powłokę  nanosi  się  zawsze  od  strony  ściany  narażonej  na  działanie  wody,  
wtedy  unikamy  negatywnego  ciśnienia hydrostatycznego  działającego  na  
izolację.  Szczególną  uwagę  należy  zwrócić  na  to,  by  powierzchnie  kątów  
wewnętrznych i zewnętrznych były dokładnie pokryte masą. Jeśli fasety, przed 
aplikacją preparatu gruntującego,  nie zostały wykonane z systemowych zapraw 
PCC to alternatywnie fasetę wykonujemy z masy, jej promień  nie  powinien  
przekraczać  2  cm.  Do  tworzenia  wyobleń  najlepiej  nadaje  się  kielnia  w  
kształcie  „kociego języczka”.  

Żeby zapobiec tworzeniu się pęcherzy na powierzchniach nierównych, o dużych 
porach potrzebne jest szpachlowanie wypełniające (drapane) masą. Szpachla 
wypełniająca musi wyschnąć, zanim można będzie rozpocząć następny etap pracy. 

W  przypadku  występowania  wody  pod  ciśnieniem,  w  celu  zachowania  
dodatkowej  ostrożności,  można  podczas wykonywania pierwszej operacji roboczej 
wtopić w masę siatkę  polipropylenową (PP).   

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i 
środków transportu podano w ST-0 „Wymagania ogólne". Wykonawca jest 
odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i 
poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z 
wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające 
odpowiednie uprawnienia i licencje.  

6. 2 Kontrola jakości robót  

Kontrola robót wykonania izolacji obejmuje:  

a) stwierdzenie właściwej jakości materiału na podstawie atestu Producenta;  

b) sprawdzenie zgodności sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta 
materiału;  

c) sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania;  

d) kontrolę prawidłowości przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania 
powierzchni pod względem równości, braku plam i zabrudzeń); 

e) kontrolę prawidłowości wykonania izolacji (wizualna ocena wykonania izolacji z 
oceną jednorodności wykonania itp.);  

f) oznaczenie rzeczywistej grubości powłoki (grubość powłoki winna być zgodna z 
wartością podaną 



 

 
w dokumentacji projektowej i zgodna z zaleceniami Producenta; grubość tę określa 
się jako średnią arytmetyczną z kilku pomiarów w miejscach" wskazanych przez 
Inspektora nadzoru;  

g) kontrolę wykonania warstwy ochronnej;  

Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana notatka spisaną przez Inspektora 
nadzoru 

6.3.Kontrola materiałów izolacyjnych  

a) Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez 
producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości 
zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem;  

b) Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających 
przez producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania;  

c) Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z 
dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych 
materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do 
zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta 
powinien być on zbadany w niezależnym laboratorium ;  

d) Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których 
właściwości nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm;  

e) Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie 
gwarancyjnym);  

6.3 Badania laboratoryjne  

Jeżeli dostarczone na budowę materiały budzą uzasadnioną wątpliwość co do 
jakości lub zgodności z ST, na polecenie inspektora Nadzoru Inwestorskiego 
Wykonawca na własny koszt przeprowadzi właściwe badania laboratoryjne. Wyniki 
badań Wykonawca przekazuje Zamawiającemu dla dalszej decyzji o pozostawieniu 
lub usunięciu badanego materiału z terenu budowy.  

6.4 Badania jakości robót w czasie budowy  

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z 
instrukcjami zawartymi  
w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów technologicznych.  

7. OBMIAR i PRZEDMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru. 

Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 7. 



 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

W przypadku wykonywania robót zanikających należy dokonać ich częściowego 
odbioru. Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać 
roboty za wykonane prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz ST i 
zezwolić na przystąpienie do dalszych prac. Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest 
negatywny roboty nie powinny zostać odebrane. W takim przypadku należy ustalić 
zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po 
wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić badanie. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu 
oraz materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez 
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).Po 
zakończeniu całości robót  należy dokonać końcowego odbioru robót i sporządzić 
należny protokół odbioru.  

9. ROBOTY TYMCZASOWE I PRACE TOWARZYSZĄCE  

Rozliczenie robót tymczasowych oraz prac towarzyszących następuje na zasadach 
określonych przez Zamawiającego w Umowie. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

PN-EN 15814+A2:2015-02 Grubowarstwowe powłoki asfaltowe modyfikowane 
polimerami do izolacji wodochronnej -- Definicje i wymagania 

PN-EN 13252:2016-11 Geotekstylia i wyroby pokrewne -- Właściwości wymagane w 
odniesieniu do wyrobów stosowanych w systemach drenażowych 

PN-EN 13707:2013-12 Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby asfaltowe na 
osnowie do pokryć dachowych   

PN-EN 13967+A1:2017-05 Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby z tworzyw 
sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami z tworzyw 
sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej części podziemnych -- Definicje i 
właściwości 

Dokumentacja Projektowa Budowlana,  

  



 

 
SST-03 POSADZKI Z PŁYTEK GRESOWYCH  

1. WSTĘP 

1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych zadaniem:  Modernizacja pomieszczeń sanitarnych, prysznicowych 
i przebieralni  w ramach modernizacji pływalni miejskiej Atlantis. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
Robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych  z wykonaniem pokrycia posadzek. 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Podłoże – element budynku, na powierzchni którego wykonane będą roboty 
posadzkowe i okładzinowe z płytek.  

Warstwa wyrównawcza – warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierówności lub 
różnic poziomów powierzchni podłoża. 

Warstwa wygładzająca – cienka warstwa wykonana dla uzyskania gładkiej 
powierzchni podłoża. 

Warstwa gruntująca – powłoka wzmacniająca i uszczelniająca podłoże oraz 
zwiększająca przyczepność powłoki ochronnej. 

Faseta – wyoblenie wykonane na połączeniu powierzchni poziomych i pionowych. 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 
projektem budowlanym (wykonawczym) zapisami ST oraz poleceniami 
Zamawiającego i  Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i 
składowania podano w ST -0 „Wymagania ogólne” pkt 2 

Strefa basenowa (szatnie, natryski, toalety),  

P2 -Płytki gresowe  



 

 
Specyfikacja techniczna: 

Płytka wysokopieczona, nieszkliwiona 

Rozmiar: 200x200x10 mm 

Kolor:  - zgodnie z projektem 

Powierzchnia: ABS, gładki, mat 

Rektyfikacja: tak 

Przeciwpoślizgowość: R10/C 

Gres barwiony w masie: tak 

W miejscu wyburzenia ściany murowanej należy zastosować płytki o kształcie, 
wymiarze oraz właściwościach analogicznych do płytek istniejących w tej chwili na 
obiekcie. Płytki o antypoślizgowości min. R10/C. 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót posadzkowych 

Do wykonywania robót posadzkowych należy stosować: 

– szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża, 

– szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 

– narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płytek, 

– pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 
mm do rozprowadzania kompozycji klejących, 

– łaty do sprawdzania równości powierzchni, 

– poziomnice, 

– mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do 
przygotowania kompozycji klejących, 

– pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania, 

– gąbki do mycia i czyszczenia, 

– wkładki (krzyżyki) dystansowe. 

4. TRANSPORT 



 

 
Ogólne wymagania dotyczące transportu.  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

Wymagania szczegółowe dotyczące transportu materiałów i wyrobów do robót 
posadzkowych 

Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach układanych luzem wykonuje się 
ręcznie. Ręczny załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu 
sprzętu i narzędzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciągniki, wózki. 

Środki transportu do przewozu materiałów i wyrobów workowanych muszą 
umożliwiać zabezpieczenie tych wyrobów przed zawilgoceniem, przemarznięciem, 
przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Materiały płynne pakowane w 
pojemniki, kontenery itp. należy chronić przed przemarznięciem, przegrzaniem  
i zniszczeniem mechanicznym. 

Transport materiałów wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie może 
odbywać się po wcześniej wykonanych posadzkach. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 5 

Warunki przystąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do wykonywania posadzek z płytek powinny być zakończone:  

– wszystkie roboty stanu surowego łącznie z wykonaniem podłoży, warstw 
konstrukcyjnych i izolacji podłóg,  

– wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawione i wykończone tynkiem lub 
masami naprawczymi. 

Układanie posadzek z płytek  

Przed przystąpieniem do zasadniczych robót posadzkowych należy przygotować 
wszystkie niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według 
wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanować sposób układania płytek. 

Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin. 
Na jednej płaszczyźnie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne 
powinny mieć jednakową szerokość większą niż połowa płytki.  

Wybór kompozycji klejących zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań 
stawianych podłodze. Kompozycja (zaprawa) klejąca musi być przygotowana 
zgodnie z instrukcją producenta. 



 

 
Układanie płytek rozpoczyna się od najbardziej eksponowanego narożnika w 
pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii. 

Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie 
„przeczesuje” się zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja 
klejąca powinna być nałożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. 
Wielkość zębów pacy zależy od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość 
zębów i konsystencja kompozycji klejącej sprawiają, że kompozycja nie wypływa z 
pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki. 

Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 
lub pozwolić na wykonanie wykładziny w ciągu około 10-15 minut. 

Po nałożeniu kompozycji klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub 
wybranego narożnika. Nakładając pierwszą płytkę należy ją lekko przesunąć po 
podłożu (około 1 cm), ustawić w żądanej pozycji i docisnąć dla uzyskania 
przyczepności kleju do płytki. Następne płytki należy dołożyć do sąsiednich, docisnąć  
i mikroruchami odsunąć na szerokość spoiny. Dzięki dużej przyczepności świeżej 
kompozycji klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania”. Większe 
płytki zaleca się dobijać młotkiem gumowym. 

Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. 

Zaleca się następujące szerokości spoin przy płytkach o długości boku: 

– do 100 mm –  około 2 mm 

– od 100 do 200 mm –  około 3 mm 

– od 200 do 600 mm – około 4 mm 

– powyżej 600 mm –  około 5-20 mm. 

Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć 
jego nadmiar, można też usunąć wkładki dystansowe. 

Po ułożeniu płytek na podłodze wykonuje się cokoły. Szczegóły cokołu powinna 
określać dokumentacja projektowa. Dla cokołów wykonywanych z płytek 
identycznych jak dla wykładziny podłogi stosuje się takie same kleje i zaprawy do 
spoinowania. 

Do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od 
ułożenie płytek. Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji 
stosowania zaprawy klejowej. 

W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć 
je mokrym pędzlem (wodą). 



 

 
Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę 
fugową) po powierzchni posadzki pacą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć 
w przestrzenie między płytkami ruchami prostopadłymi i ukośnymi do krawędzi 
płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotną gąbką. Świeżą 
zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły 
kształt spoiny. Płaskie spoiny uzyskuje się poprzez przetarcie zaprawy pacą z 
naklejoną gładką gąbką. Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i 
niska wilgotność powietrza należy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin 
poprzez lekkie zwilżanie ich wilgotną gąbką. 

Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie 
brudzi trwale powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i 
innych o powierzchni porowatej. 

Dla podniesienia jakości posadzki i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne 
po stwardnieniu spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami 
impregnującymi. Impregnowane mogą być także płytki. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

Wszystkie materiały – płytki, kompozycje klejące, jak również materiały pomocnicze 
muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz 
odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji projektowej. 

Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub 
deklarację zgodności stwierdzająca zgodność własności technicznych z określonymi 
w normach i aprobatach. 

Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do 
wykonywania robót posadzkowych i okładzinowych. Zakres czynności kontrolnych 
powinien obejmować: 

– sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem 
wymaganej szorstkości, występowania ubytków i porowatości, czystości i 
zawilgocenia, 

– sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w 
dowolnych miejscach i kierunkach 2-metrową łatę, 

– sprawdzenie spadków podkładu pod posadzki za pomocą 2-metrowej łaty 
i poziomnicy; pomiary równości i spadków należy wykonać z dokładnością do 1 mm, 

– sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi. 

Badania w czasie robót 



 

 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania posadzek 
z dokumentacją projektową i ST w zakresie kolejnych faz procesu roboczego. 
Prawidłowość ich wykonania ma wpływ na prawidłowość dalszych prac. Badania te 
szczególnie powinny dotyczyć sprawdzenie technologii wykonywanych robót, rodzaju 
i grubości kompozycji klejącej oraz innych robót „zanikających”. 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia 
wszystkich wymagań dotyczących wykonanych posadzek, a w szczególności: 

– zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami,  

– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

– prawidłowości przygotowania podłoży, 

– jakości (wyglądu) powierzchni posadzek, 

– prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami oraz 
dylatacji. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań 
dokonanych przed przystąpieniem robót i w trakcie ich wykonywania. 

Zakres czynności kontrolnych dotyczący podłóg z płytek powinien obejmować: 

– sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek; ułożenie płytek oraz ich barwę i 
odcień należy sprawdzać wizualnie i porównać z wymaganiami projektu 
technicznego oraz wzorcem płytek, 

– sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty 
kontrolnej długości 2 m przykładanej w różnych kierunkach, w dowolnym miejscu; 
prześwit pomiędzy łatą a badaną powierzchnia należy mierzyć z dokładności do 1 
mm, 

– sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego 
wzdłuż spoin na całej ich długości (dla spoin podłogowych i poziomych okładzin 
ścian) oraz pionu (dla spoin pionowych okładzin ścian) i dokonanie pomiaru odchyleń 
z dokładnością do 1 mm, 

– sprawdzenie związania płytek z podkładem przez lekkie ich opukiwanie 
drewnianym młotkiem (lub innym podobnym narzędziem); charakterystyczny głuchy 
dźwięk jest dowodem nie związania płytek z podkładem, 

– sprawdzenie szerokości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin 
zewnętrznych i pomiaru; na dowolnie wybranej powierzchni wielkości 1 m2 należy 
zmierzyć szerokość spoin suwmiarką z dokładnością do 0,5 mm, 



 

 
– grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkami (pomiar dokonany w trakcie 
realizacji robót lub grubość określona na podstawie zużycia kompozycji klejącej). 

Wyniki kontroli powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. 
niniejszego opracowania i opisane w dzienniku budowy lub protokóle podpisanym 
przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) i wykonawcy. 

Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące posadzek z płytek 

Prawidłowo wykonana posadzka powinna spełniać następujące wymagania: 

– cała powierzchnia powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie 
dotyczy posadzek dla których różnorodność barw jest zamierzona), 

– cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek 
właściwej przyczepność) tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać 
głuchego odgłosu, 

– dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej 
(mierzone łatą długości 2 m) nie powinno być większe niż 3 mm na długości łaty i nie 
większe niż 5 mm na całej długości lub szerokości posadzki, 

– spoiny na całej długości i szerokości muszą być wypełnione zaprawą do 
spoinowania, 

– dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 
2 mm na długości 1 m i 3 mm na całej długości lub szerokości posadzki dla płytek 
gatunku pierwszego i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla płytek gatunku drugiego i 
trzeciego, 

7. OBMIAR i PRZEDMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru. 

Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

8. ODBIOR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 8 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Przy robotach związanych z wykonywaniem posadzek elementem ulegającym 
zakryciu są podłoża. Odbiór podłóż musi być dokonany przed rozpoczęciem robót 
posadzkowych i okładzinowych.  

W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania. Wyniki badań należy porównać z 
wymaganiami dotyczącymi podłoży 



 

 
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za 
wykonane prawidłowo tj. zgodnie z dokumentacją i ST i zezwolić do przystąpienia do 
robót posadzkowych i okładzinowych. 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny podłoże nie powinno być 
odebrane. 

Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy podłoża poprzez np. 
szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne zgłoszenie do odbioru. W sytuacji gdy 
naprawa jest niemożliwa (szczególnie w przypadku zaniżonej wytrzymałości) podłoże 
musi być skute i wykonane ponownie. 

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu 
(podłoży) oraz materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole 
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy 
(kierownik budowy). 

Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych 
według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.  

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w 
realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności 
kierownika budowy. 

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia 
robót jeżeli umowa taką formę przewiduje. 

Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonanie robót w 
odniesieniu do zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 

Odbiór ostateczny dokonuje komisja powołana przez zamawiającego na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz dokonanej ocenie 
wizualnej. 

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działalności powinna określać 
umowa. 

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

– projekt budowlany, 

– szczegółowe specyfikacje techniczne, 



 

 
– notatki  z zapisami dotyczącymi toku prowadzonych robót, 

– aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych 
materiałów i wyrobów, 

– protokóły odbiorów częściowych, 

– instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 

– wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, 
przeprowadzić badania porównać je z wymaganiami i wielkościami tolerancji oraz 
dokonać oceny wizualnej. 

Roboty posadzkowe i okładzinowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki 
badań i pomiarów są pozytywne i dostarczone przez wykonawcę dokument są 
kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny posadzka nie powinna być 
przyjęta.  

W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

– jeżeli to możliwe, należy poprawić posadzkę i przedstawić ją ponownie do 
odbioru, 

– jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i 
trwałości posadzki, zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru 
końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do 
ustaleń umownych, 

– w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca 
zobowiązany jest do usunięcia wadliwie wykonanych posadzek lub okładzin, 
wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 

W przypadku nie kompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich 
uzupełnieniu. 

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli 
zamawiającego i wykonawcy.  

Protokół powinien zawierać: 

– ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

– ocenę wyników badań, 

– wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia, 



 

 
– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania posadzek z płytek z 
zamówieniem. 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego 
pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego 
długość jest określona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu 
posadzek po użytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym 
okresie ewentualnych robót poprawkowych związanych z usuwaniem zgłoszonych 
wad. 

Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej posadzek z 
uwzględnieniem zasad opisanych „Odbiór ostateczny robót”. 

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji 
gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości 
robót. 

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy 
wszystkie zauważone wady w wykonanych posadzkach i okładzinach z płytek. 

9. ROBOTY TYMCZASOWE I PRACE TOWARZYSZĄCE  

Rozliczenie robót tymczasowych oraz prac towarzyszących następuje na zasadach 
określonych przez Zamawiającego w Umowie. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

PN-EN 14411:2016-09 Płytki ceramiczne -- Definicja, klasyfikacja, właściwości, 
ocena i weryfikacja stałości właściwości użytkowych i znakowanie   

PN-EN 12004-1:2017-03 Kleje do płytek ceramicznych -- Część 1: Wymagania, 
ocena i weryfikacja stałości właściwości użytkowych, klasyfikacja i znakowanie 

Dokumentacja Projektowa Budowlana,  

  



 

 
SST-04 OKŁADZINY ŚCIENNE 

 

1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych zadaniem:  Modernizacja pomieszczeń sanitarnych, prysznicowych 
i przebieralni  w ramach modernizacji pływalni miejskiej Atlantis. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
Robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem pokrycia ścian okładzinami ceramicznymi ściennymi. 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami 
oraz określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” pkt 1.4, a także podanymi 
poniżej: 

Podłoże – element budynku, na powierzchni którego wykonane będą 
roboty  okładzinowe z płytek.  

Warstwa wyrównawcza – warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierówności lub 
różnic poziomów powierzchni podłoża. 

Warstwa wygładzająca – cienka warstwa wykonana  dla uzyskania gładkiej 
powierzchni podłoża. 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 
projektem budowlanym (wykonawczym) zapisami ST oraz poleceniami Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego. 

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i 
składowania  



 

 
Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i 
składowania podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 2 oraz dokumentacji 
projektowej 

Rodzaje materiałów 

Płytki gresowe  

Specyfikacja techniczna:  

Płytka wysokopieczona, nieszkliwiona 

Rozmiar: 300x600x6 mm 

Kolor: zgodny z dokumentacją 

Powierzchnia: ABS, gładki, mat 

Rektyfikacja: tak 

Klasa ścieralności – PEI 4 

Gres barwiony w masie: tak 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót okładzinowych 

Do wykonywania robót okładzinowych należy stosować: 

– szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża, 

– szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 

– narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płytek, 

– pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 
mm do rozprowadzania kompozycji klejących, 

– łaty do sprawdzania równości powierzchni, 

– poziomnice, 

– mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do 
przygotowania kompozycji klejących, 

– pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania, 

– gąbki do mycia i czyszczenia, 



 

 
– wkładki (krzyżyki) dystansowe. 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu.  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

Wymagania szczegółowe dotyczące transportu materiałów i wyrobów do robót 
okładzinowych. 

Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach układanych luzem wykonuje się 
ręcznie. Ręczny załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu 
sprzętu i narzędzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciągniki, wózki. 

Środki transportu do przewozu materiałów i wyrobów workowanych muszą 
umożliwiać zabezpieczenie tych wyrobów przed zawilgoceniem, przemarznięciem, 
przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Materiały płynne pakowane w 
pojemniki, kontenery itp. należy chronić przed przemarznięciem, przegrzaniem  
i zniszczeniem mechanicznym. 

Jeżeli nie istnieje możliwość poboru wody na miejscu wykonania robót, to wodę 
należy dowozić w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno 
przewozić wody w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których 
wcześniej przetrzymywano inne płyny bądź substancje mogące zmienić skład 
chemiczny wody. 

Transport materiałów wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie może 
odbywać się po wcześniej wykonanych posadzkach. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 5 

Warunki przystąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do wykonywania okładzin z płytek powinny być zakończone:  

– wszystkie roboty i  warstwy związane z izolacja ścian 

– roboty instalacji sanitarnych,  elektrycznych i innych, 

– wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawione i wykończone tynkiem lub 
masami naprawczymi. 

Roboty okładzinowe należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż +5st.C i 
temperatura ta powinna utrzymywać się w ciągu całej doby. 



 

 
Wykonanie okładzin 

Podłoża pod okładzinę 

Podłożem pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogą 
być: 

– ściany betonowe, 

– otynkowane mury z elementów drobno wymiarowych, 

– płyty gipsowo kartonowe. 

Przed przystąpieniem do robót okładzinowych należy sprawdzić prawidłowość 
przygotowania podłoża. 

Podłoża betonowe powinny być czyste, odpylone, pozbawione resztek środków 
antyadhezyjnych i starych powłok, bez raków, pęknięć i ubytków. 

W przypadku ścian z elementów drobno wymiarowych tynk powinien być 
dwuwarstwowy (obrzutka i narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej 
lub cementowo-wapiennej marki M4-M7. W przypadku okładzin wewnętrznych 
ściana z elementów drobnowymiarowych może być otynkowana tynkiem gipsowym 
zatartym na ostro marki M4-M7. 

W przypadku podłoży nasiąkliwych zaleca się zagruntowanie preparatem 
gruntującym (zgodnie z instrukcją producenta). 

W zakresie wykonania powierzchni i krawędzi podłoże powinno spełniać następujące 
wymagania: 

– powierzchnia czysta, niepyląca, bez ubytków i tłustych plam, oczyszczona ze 
starych powłok malarskich, 

– odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi od linii 
prostej, mierzone łatą kontrolną o długości 2 m, nie może przekraczać 3 mm przy 
liczbie odchyłek nie większej niż 3 na długości łaty, 

– odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie może być większe niż 4 
mm na wysokości kondygnacji, 

– odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie może być większe niż 2 
mm na 1 m. 

Nie dopuszcza się wykonywania okładzin mocowanych na kompozycjach klejących 
ułożonych na podłożach pokrytych starymi powłokami malarskimi, tynkiem z zaprawy 
cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej. 

Układanie płytek (okładzin) 



 

 
Przed przystąpieniem do zasadniczych robót okładzinowych należy przygotować 
wszystkie niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według, 
wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanować sposób układania płytek. Położenie 
płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i przyjętą szerokość spoin. Na 
jednej ścianie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny 
mieć jednakowa szerokość, większą niż połowa płytki. Szczególnie starannego 
rozplanowania wymaga okładzina zawierająca określone w dokumentacji wzory lub 
składa się z różnego rodzaju i wielkości płytek. 

Przed układaniem płytek na ścianie należy zamocować prostą, gładką łatę drewnianą 
lub aluminiową. Do usytuowania łaty należy użyć poziomnicy. Łatę mocuje się na 
wysokości cokołu lub drugiego rzędu płytek. 

Następnie przygotowuje się (zgodnie z instrukcją producenta) kompozycję klejącą. 
Wybór kompozycji zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych 
okładzinie. 

Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie 
„przeczesuje” się powierzchnię zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. 
Kompozycja klejąca powinna być rozłożona równomiernie i pokrywać całą 
powierzchnię podłoża. Wielość zębów pacy zależy od wielkości płytek. Prawidłowo 
dobrane wielkość zębów i konsystencja kompozycji sprawiają, że kompozycja nie 
wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki. 

Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 
lub pozwolić na wykonanie okładziny w ciągu około 10-15 minut. 

Grubość warstwy kompozycji klejącej w zależności od rodzaju i równości podłoża 
oraz rodzaju i wielkości płytek wynosi około 4-6 mm. 

Układanie płytek rozpoczyna się od dołu w dowolnym narożniku, jeżeli wynika z 
rozplanowania, że powinna znaleźć się tam cała płytka. Jeśli pierwsza płytka ma być 
docinana, układanie należy zacząć od przyklejenia drugiej całej płytki w odpowiednim 
dla niej miejscu. 

Układanie płytek polega na ułożeniu płytki na ścianie, dociśnięciu i „mikroruchami” 
ustawieniu na właściwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkości spoiny. 
Dzięki dużej przyczepności świeżej zaprawy klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje 
się efekt „przyssania”. Płytki o dużych wymiarach zaleca się dobijać młotkiem 
gumowym. 

Pierwszy rząd płytek, tzw. cokołowy, układa się zazwyczaj po ułożeniu wykładziny 
podłogowej. Płytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycinać na odpowiednią wysokość.  

Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe.  



 

 
Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin należy usunąć jego nadmiar, można 
też usunąć wkładki dystansowe. 

W trakcie układania płytek należy także mocować listwy wykończeniowe oraz inne 
elementy jak np. drzwiczki rewizyjne szachtów instalacyjnych. 

Drobne płytki (tzw. mozaikowe) są powierzchnią licową naklejane na papier przez co 
możliwe jest klejenie nie pojedynczej płytki lecz większej ilości. W trakcie klejenia 
płytki te dociska się do ściany deszczułką do uzyskania wymaganej powierzchni lica. 
W przypadku okładania powierzchni krzywych (np. słupów) należy używać 
odpowiednich szablonów dociskowych. Po związaniu kompozycji klejącej papier 
usuwa się po uprzednim namoczeniu wodą. 

Do spoinowania można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenia 
płytek. Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji 
stosowania zaprawy klejowej. 

W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć 
je mokrym pędzlem (wodą). 

Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę 
fugową) po powierzchni okładziny pacą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć 
w przestrzenie między płytkami ruchami prostopadłymi i ukośnymi do krawędzi 
płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotną gąbką. Świeżą 
zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły 
kształt spoiny. Płaskie spoiny otrzymuje się poprzez przetarcie zaprawy pacą z 
naklejoną gładką gąbką. 

Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność 
powietrza należy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie 
zwilżenie ich wilgotną gąbką. 

Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie 
brudzi trwale powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i 
innych o powierzchni porowatej. 

Dla podniesienia jakości okładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne 
po stwardnieniu spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami 
impregnującymi. Dobór preparatów powinien być uzależniony od rodzaju 
pomieszczeń w których znajdują się okładziny i stawianych im wymaganiom. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 6 



 

 
Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonaniem okładzin z płytek 
badaniom powinny podlegać materiały, które będą wykorzystane do wykonania tych 
robót.  

Wszystkie materiały – płytki, kompozycje klejące, jak również materiały pomocnicze 
muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz 
odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji projektowej. 

Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub 
deklarację zgodności stwierdzająca zgodność własności technicznych z określonymi 
w normach i aprobatach. 

Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do 
wykonywania robót posadzkowych i okładzinowych. Zakres czynności kontrolnych 
powinien obejmować: 

– sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem 
wymaganej szorstkości, występowania ubytków i porowatości, czystości i 
zawilgocenia, 

– sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w 
dowolnych miejscach i kierunkach 2-metrową łatę, 

– sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i 
przeciwskurczowych dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości, 

– sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi. 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1. i  

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia 
wszystkich wymagań dotyczących wykonanych okładzin a w szczególności: 

– zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami,  

– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

– prawidłowości przygotowania podłoży, 

– jakości (wyglądu) powierzchni okładzin, 

– prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami  

Zakres czynności kontrolnych dotyczący okładzin ścian z płytek powinien 
obejmować: 



 

 
– sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek; ułożenie płytek oraz ich barwę i 
odcień należy sprawdzać wizualnie i porównać z wymaganiami projektu 
technicznego oraz wzorcem płytek, 

– sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty 
kontrolnej długości 2 m przykładanej w różnych kierunkach, w dowolnym miejscu; 
prześwit pomiędzy łatą a badaną powierzchnia należy mierzyć z dokładności do 1 
mm, 

– sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego 
wzdłuż spoin na całej ich długości (dla spoin podłogowych i poziomych okładzin 
ścian) oraz pionu (dla spoin pionowych okładzin ścian) i dokonanie pomiaru odchyleń 
z dokładnością do 1 mm, 

– sprawdzenie związania płytek z podkładem przez lekkie ich opukiwanie 
drewnianym młotkiem (lub innym podobnym narzędziem); charakterystyczny głuchy 
dźwięk jest dowodem nie związania płytek z podkładem, 

– sprawdzenie szerokości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin 
zewnętrznych i pomiaru; na dowolnie wybranej powierzchni wielkości 1 m2 należy 
zmierzyć szerokość spoin suwmiarką z dokładnością do 0,5 mm, 

– grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkami (pomiar dokonany w trakcie 
realizacji robót lub grubość określona na podstawie zużycia kompozycji klejącej). 

Wyniki kontroli powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. 
niniejszego opracowania i opisane w notatce lub protokole podpisanym przez 
przedstawicieli inwestora (zamawiającego) i wykonawcy. 

Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące okładzin z płytek 

Prawidłowo wykonana okładzina powinna spełniać następujące wymagania: 

– cała powierzchnia okładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z 
wzorcem (nie dotyczy okładzin dla których różnorodność barw jest zamierzona), 

– cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek 
właściwej przyczepności) tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać 
głuchego odgłosu, 

– grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją 
producenta, 

– dopuszczalne odchylenie krawędzi od kierunku poziomego i pionowego nie 
powinno przekraczać 2 mm na długości 2 m, 

– odchylenie powierzchni od płaszczyzny pionowej nie powinno przekraczać 2 
mm na długości 2 m, 



 

 
– spoiny na całej długości i szerokości powinny być wypełnione masą do 
spoinowania 

– dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 
2 mm na długości 1 m i 3 mm na długości całej okładziny, 

– elementy wykończeniowe okładzin powinny być osadzone zgodnie z 
dokumentacją i instrukcją producenta. 

7. OBMIAR i PRZEDMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru. 

Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

8. ODBIOR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 8 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Przy robotach związanych z wykonywaniem okładzin elementem ulegającym 
zakryciu są podłoża. Odbiór podłóż musi być dokonany przed rozpoczęciem robót 
posadzkowych i okładzinowych.  

W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego 
opracowania. Wyniki badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłoży i 
określonymi odpowiednio w pkt. 5.3. dla posadzek i w pkt. 5.4. dla okładzin. 

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za 
wykonane prawidłowo tj. zgodnie z dokumentacją i ST i zezwolić do przystąpienia do 
robót posadzkowych i okładzinowych. 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny podłoże nie powinno być 
odebrane. 

Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy podłoża poprzez np. 
szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne zgłoszenie do odbioru. W sytuacji gdy 
naprawa jest niemożliwa (szczególnie w przypadku zaniżonej wytrzymałości) podłoże 
musi być skute i wykonane ponownie. 

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu 
(podłoży) oraz materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokóle 
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy 
(kierownik budowy). 

Odbiór częściowy 



 

 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych 
według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.  

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w 
realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności 
kierownika budowy. 

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia 
robót jeżeli umowa taką formę przewiduje. 

Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonanie robót w 
odniesieniu do zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 

Odbiór ostateczny dokonuje komisja powołana przez zamawiającego na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz dokonanej ocenie 
wizualnej. 

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działalności powinna określać 
umowa. 

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

– projekt budowlany, 

– projekty wykonawcze,  

– dokumentację powykonawczą, 

– szczegółowe specyfikacje techniczne, 

– dziennik budowy z zapisami dotyczącymi toku prowadzonych robót, 

– aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych 
materiałów i wyrobów, 

– protokóły odbioru podłoża, 

– protokóły odbiorów częściowych, 

– instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 

– wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, 
przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST 



 

 
porównać je z wymaganiami i wielkościami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz 
dokonać oceny wizualnej. 

Roboty okładzinowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań i 
pomiarów są pozytywne i dostarczone przez wykonawcę dokument są kompletne 
i prawidłowe pod względem merytorycznym. 

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny, okładzina nie powinna być 
przyjęta.  

W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

– jeżeli to możliwe, należy poprawić okładzinę i przedstawić ją ponownie do 
odbioru, 

– jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i 
trwałości okładziny, zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru 
końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do 
ustaleń umownych, 

– w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca 
zobowiązany jest do usunięcia wadliwie wykonanych okładzin, wykonać je ponownie 
i powtórnie zgłosić do odbioru. 

W przypadku nie kompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich 
uzupełnieniu. 

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli 
zamawiającego i wykonawcy.  

Protokół powinien zawierać: 

– ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

– wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia, 

– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania okładzin z płytek z 
zamówieniem. 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego 
pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego 
długość jest określona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu 
okładzin po użytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym 
okresie ewentualnych robót poprawkowych związanych z usuwaniem zgłoszonych 
wad. 



 

 
Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej okładzin z 
uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny robót”. 

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji 
gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości 
robót. 

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy 
wszystkie zauważone wady w wykonanych posadzkach i okładzinach z płytek. 

9. ROBOTY TYMCZASOWE I PRACE TOWARZYSZĄCE  

Rozliczenie robót tymczasowych oraz prac towarzyszących następuje na zasadach 
określonych przez Zamawiającego w Umowie. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

PN-EN 14411:2016-09 Płytki ceramiczne -- Definicja, klasyfikacja, właściwości, 
ocena i weryfikacja stałości właściwości użytkowych i znakowanie   

PN-EN 12004-1:2017-03 Kleje do płytek ceramicznych -- Część 1: Wymagania, 
ocena i weryfikacja stałości właściwości użytkowych, klasyfikacja i znakowanie 

Dokumentacja Projektowa Budowlana,  

  



 

 
SST-5 SUFITY PODWIESZANE 
 

1. WSTĘP 

1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych zadaniem:  Modernizacja pomieszczeń sanitarnych, prysznicowych 
i przebieralni  w ramach modernizacji pływalni miejskiej Atlantis. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
Robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem sufitów podwieszanych na rusztach metalowych. 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami 
oraz określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne”, pkt 1.4. 

konstrukcja – uporządkowany zespół połączonych części, zaprojektowany w celu 
zapewnienia określonego stopnia sztywności. 

sufit podwieszony – sufit przeznaczony do zmniejszenia wysokości przestrzeni lub 
zapewniający miejsca dla instalacji. 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 
projektem budowlanym (wykonawczym) zapisami ST oraz poleceniami Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego. 

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania 
i składowania podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 2 

Sufit podwieszany – natryski, toalety, szatnie przy basenach 

Płyty akustyczne z krzemianu wapnia ( niewrażliwa na wodę) ,  montowane w 
konstrukcji o szerokości 24 mm 

Klasa pochłaniania 0,10 dla dystansu 200 mm   



 

 
Wymiar 600x600  

Grubość 6 mm 

Izolacyjność  Dncw min 37dB 

Ciężar – 8,00 kg/m2 

Reakcja na ogień A2-s1-d0 

Montaz na konstrukcji stalowej T24 antykorozyjnej , wymiar  profilu nośnego 43/38 

Wszystkie konstrukcje budowane zgodnie z wytycznymi montażowymi producenta 

Kolor: biały 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 3. 

Sprzęt do wykonywania robót 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu.  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 4. 

Transport materiałów 

Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed 
przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i 
zniszczeniem, a określony w instrukcji Producenta i dostosowanej do polskich 
przepisów przewozowych. 

Składowanie materiałów powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych i 
suchych, na poziomym i mocnym podkładzie. 

Płyty do sufitów podwieszanych z powinny być składowane w pozycji poziomej na 
wysokość najwyżej do dwóch palet, powinny być chronione przed zabrudzeniem i 
wilgocią. 

Paczek nie należy rzucać, nie stawiać na krawędzi, przechowywać w suchym 
pomieszczeniu i na równej powierzchni, nie kłaść na mokrym podłożu, płyty w 
paczkach ułożone są zawsze stronami widocznymi do siebie, z kartonu należy 



 

 
wyjmować po dwie płyty odwrócone do siebie stronami widocznymi, płyty zawsze 
chwytać obiema rękoma. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 5 

Warunki przystąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do wykonywania sufitów podwieszanych powinny być 
zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, 
zamurowane przebicia i bruzdy,. 

Ruszt stanowiący podłoże dla płyt jest jednowarstwowy składający się z warstwy 
nośnej. Materiałami konstrukcyjnymi do budowania rusztów są kształtowniki stalowe. 
Wszystkie elementy stalowe służące do kotwienia muszą posiadać zabezpieczenia 
antykorozyjne. 

Montaż sufitu rozpoczyna się od wyznaczenia jego płaszczyzny na okalających 
ścianach przez wytrasowanie górnej krawędzi kątownika przyściennego na 
okalających ścianach. Kątownik mocuje się kołkami szybkiego montażu w 
rozstawach nie większych niż 100 cm. Następnie trasuje się miejsca przebiegu profili 
głównych w rozstawie 120 cm. Powinny one zostać tak rozplanowane, aby z obu 
stron przy ścianach pozostały jednakowe odległości większe niż połowa szerokości 
płyty tj. 30 cm. Mocowanie profili poprzecznych następuje w gniazdach wyciętych w 
profilach głównych. Wzdłuż linii przebiegu profili głównych trasuje się miejsca 
mocowania wieszaków w rozstawie, co 120 cm. Po zamocowaniu wieszaków 
podwiesza się profile główne, następnie poziomuje i wpina w rozstawie 60 cm profile 
poprzeczne „120”, a między nimi profile „60” tak, aby powstała siatka o boku 60 cm. 
Poziomując całą konstrukcję wkłada się ok. 30% płyt. Płyty powodują ułożenie i 
wyrównanie konstrukcji. Następnie wykonuje się montaż odcinków profili 
dochodzących do ścian. Docinać je należy z luzem 5-10 mm. Montaż sufitu kończy 
uzupełnienie wszystkich płyt.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 6 

Badania w czasie wykonywania robót 

Częstotliwość i zakres badań 

Częstotliwość oraz zakres badań materiałów powinna być zgodna z normami. 
Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich 



 

 
jakości. Zasady kontroli powinien ustalić Kierownik budowy w porozumieniu z 
Inspektorem nadzoru.  

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają 
zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu 
właściwości technicznych na podstawie badań doraźnych. 

Badania w czasie wykonywania robót w szczególności powinny dotyczyć 
sprawdzenia materiałów: 

narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń), 

wymiary (zgodnie z tolerancją), 

występowanie uszkodzeń powłoki cynkowej elementów stalowych. 

Wyniki badań 

Wyniki badań płyt dekoracyjnych stropowych i innych materiałów powinny być 
wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

7. OBMIAR i PRZEDMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru. 

Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 8 

Odbiór podłoży 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 
okładzinowych. Podłoże oczyścić z kurzu i luźnych resztek zaprawy lub beton.  

Zgodność z dokumentacją  

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Zamawaijącego i Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z 
uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywny wynik. 

Sprawdzeniu podlega: 

zgodność wykonania z dokumentacją techniczną, 

rodzaj zastosowanych materiałów, 

prawidłowość zamocowania płyt, ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach, 
wichrowatość powierzchni: powierzchnie suchych tynków powinny stanowić 



 

 
płaszczyzny pionowe, poziome lub o kącie nachylenia przewidzianym w 
dokumentacji. Kąty dwuścienne utworzone przez te płaszczyzny, powinny być kątami 
prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacją. Krawędzie przycięcia płaszczyzn 
powinny być prostoliniowe. Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i 
krawędzi okładzin należy przeprowadzić za pomocą oględzin zewnętrznych oraz 
przykładania (w dwu prostopadłych kierunkach) łaty kontrolnej o długości 2,0 m, w 
dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią 
tynku powinien być wykonany z dokładnością do 0,5 mm. Dopuszczalne odchyłki są 
następujące: 

Dopuszczalne odchylenia powierzchni od płaszczyzny i krawędzi od kierunku 

Powierzchni od 
płaszczyzny i 
krawędzi od linii 
prostej 

Powierzchni i krawędzi od kierunku 
Przecinających się 
płaszczyzn od kąta 
w dokumentacji 

 

pionowego 

 

poziomego 

Nie większa niż 2 
mm i w liczbie nie 
większej niż 2 szt na 
całej długości łaty 
kontrolnej 2 m 

Nie większe niż 1,5 mm i 
ogółem nie więcej niż 3 
mm w pomieszczeniach 
do 3,5 m wysokości oraz 
nie więcej niż 4 mm w 
pomieszczeniach 
powyżej 3,5 m wysokości 

Nie większe niż 2 
mm i ogółem  nie 
większej niż 3 mm 
na całej powierzchni 
ograniczonej 
ścianami, belkami 
itp. 

Nie większa niż 2 
mm na długości łaty 
kontrolnej 2 m 

 

9. ROBOTY TYMCZASOWE I PRACE TOWARZYSZĄCE  

Rozliczenie robót tymczasowych oraz prac towarzyszących następuje na zasadach 
określonych przez Zamawiającego w Umowie. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

PN-EN 13964:2014-05 Sufity podwieszane -- Wymagania i metody badań 

Dokumentacja Projektowa Budowlana,  

 


